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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek główny ul Jagiellonska 33 19.06.2024OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Jagiellońska 33

1 Rozbiórki + roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-31
0801-01
analogia

Ręczne rozebranie opaski betonowej m2

12,5*0,55 m2 6,875
RAZEM 6,875

2
d.1

KNR 4-04
0101-04

Zejście do piwnicy Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cemento-
wo-wapiennej poniżej terenu

m3

3,50*0,25*(1,40+0,40)/2 m3 0,788
RAZEM 0,788

3
d.1

KNR 4-04
0801-01
analogia

Demontaż elementów stalowych w  poziomie piwnic m2

<okna metalowe W POZIOMIE PIWNIC >0,85*0,85*2+0,75*0,80*2+<okna w
poziomoie parteru>1,60*1,54*6 +<drzrwi metolawe>1,90*1,40

m2 20,089

RAZEM 20,089
4

d.1
KNR 4-04
0301-06
analogia

Rozebranie posadzki cementowej w piwnicy budynku głównego m3

64,5*0,10 m3 6,450
RAZEM 6,450

5
d.1

KNR-W 4-01
0821-08
analogia

Rozebranie okładziny ściennej - Ściana boczna bydynku głównego - cokół- m2

(13,5+3,90)*1,40+<płytki otworu dzrwiowego>5,50*0,70 m2 28,210
RAZEM 28,210

6
d.1

KNR 2-02
0822-07

ŚCIANA BUDYNKU Licowanie ścian płytkami m2

(13,5+3,90)*1,40+<płytki otworu dzrwiowego>5,50*0,70 m2 28,210
RAZEM 28,210

7
d.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 6 km

m3

3,50 m3 3,500
RAZEM 3,500

8
d.1

Wycena
własna

Koszt utylizacji gruzu m3

poz.7 m3 3,500
RAZEM 3,500

2 Roboty posadzkowe piwnice
9

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

64,5*0,15 m3 9,675
RAZEM 9,675

10
d.2

KNR AT-27
0202-02

Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających na-
kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

64,50 m2 64,500
RAZEM 64,500

11
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

64,5 m2 64,500
RAZEM 64,500

12
d.2

KNR 2-02
1101-02

Posadzka betonowa zatarta na gładko gr = 8,0 cm m3

64,5*0,08 m3 5,160
RAZEM 5,160

13
d.2

KNR 2-02
2111-13

Cokoliki cementowe m

34 m 34,000
RAZEM 34,000

3 Iniekcja ścian do wykonania od wenątrz pomieszczenia piwnicy
14

d.3
KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

(< w poziomie posadzki cementowej piwnicy budynku głównego>7,10*2-1,40+
12,90)*1,20

m2 30,840

RAZEM 30,840
15

d.3
KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 filarek przy scho-
dach w piwnicy oraz okienkach piwnicznych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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16

d.3
KNR AT-40
0201-03

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 ceg-
ły od wewnątrz ścian zewnetrznych
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertów.
2. Wywiercenie otworów.
3. Odpylenie otworów.
4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.
5. Wykonanie iniekcji.
6. Zasklepienie otworów zaprawą.

m

< w poziomie posadzki cementowej piwnicy>7,10*2-1,40+12,90 m 25,700
RAZEM 25,700

17
d.3

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

poz.14 m2 30,840
RAZEM 30,840

18
d.3

KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworów szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

24,960 m3 24,960
RAZEM 24,960

4 Izolacja wewnetrznych ścian piwnicznych
21

d.4
KNR 4-01
0701-05

Odbicie luźnych i zagrzybionych tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach

m2

(6,10*2-1,40+11,90*2)*2,10 m2 72,660
RAZEM 72,660

22
d.4

KNR 4-01
0308-0_

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

23
d.4

KNNR-W 3
0613-01

Uzupełnienie spoin cegieł na ścianach m2

poz.21 m2 72,660
RAZEM 72,660

24
d.4

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie  metodą smarowania Ściany + Sufit m2

137,16 m2 137,160
RAZEM 137,160

25
d.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

137,16 m2 137,160
RAZEM 137,160

26
d.4

KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków m2

137,16 m2 137,160
RAZEM 137,160

5 PIWNICA 
5.1 Montaż okien piwnicznych PCV z i nawiewników higrosterowalnych
27

d.5.1
KNR 0-19
0929-01

Montaż okien  z PCV w ścianach  piwnicznych m2

0,85*0,85*2 + < łukowe> 0,75*0,80*2 m2 2,645
RAZEM 2,645

28
d.5.1

 1000-10 Montaż nawiewników higrosterowalnych szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

29
d.5.1

KNR 2-02
1211-3

Kraty stalowe otwierane okienne m2

poz.27 m2 2,65
RAZEM 2,65

30
d.5.1

KNR-W 2-02
1204-05

Osadzenie i montaż drzwi stalowe pełnych do piwnicy - ocieplone z nawiewni-
kami dołem - kompletne wyposażenie fabryczne ( ościeżnica, skrzydło drzwio-
we, okucia, zamki )

m2

1,90*1,40 m2 2,660
RAZEM 2,660

5.2 Schody zejściowe do piwnicy
31

d.5.2
KNPnRPDE
69-170d

WEJŚCIE DO BUDYNKU
Rozbiórka betonu niezbrojonego

m3

3,50*2,0*0,20*2 m3 2,800
RAZEM 2,800
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32

d.5.2
KNR 2-02
0205-01
analogia

Wykonanie płyty wejścia do budynku m3

1,40*2,5*0,15 m3 0,525
RAZEM 0,525

33
d.5.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni scodów zejściowych

m2

(1,40*2,50+3,0*1,40)*0,50 m2 3,850
RAZEM 3,850

34
d.5.2

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) m3

(1,4*2,50+3,0*1,40)*0,15 m3 1,155
RAZEM 1,155

35
d.5.2

KNR 2-31
0109-01
analogia

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic.
2. Rozścielenie mieszanki betonowej.
3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.
4. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne mieszanki betonowej

m2

(1,4*2,50+3,0*1,40) m2 7,700
RAZEM 7,700

36
d.5.2

KNR 2-31
0511-02

STOPNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

Wyszczegółnienie robót:
1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej
lub podsypki piaskowej.
2. Zagęszczenie podsypki wibratorem.
3. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej
powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.
5. Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadków nawierzchni.
6. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

m2

3,0*1,40 m2 4,200
RAZEM 4,200

37
d.5.2

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z elementów stalowych malowanych proszkowo osadzo-
ne i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg

m

5+3,4 m 8,400
RAZEM 8,400

38
d.5.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty m3

5,0*2*0,40*0,25 m3 1,000
RAZEM 1,000

39
d.5.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m m3

5,0*0,40*0,05 m3 0,100
RAZEM 0,100

40
d.5.2

KNR-W 2-02
0103-01

Ściany murków gr 1,0 ceg.z cegły klinkierowej m2

5*2*1,70 m2 17,000
RAZEM 17,000

41
d.5.2

KNR 4-01
0311-03

Ułożenie  rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. po-
ziomo

m

5*2 m 10,000
RAZEM 10,000

42
d.5.2

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie ścian i słupów m2

5*2*1,70 m2 17,000
RAZEM 17,000

43
d.5.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki  do obuwia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 Wykonanie instalacji wywiewnej 
44

d.6
KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej od strony oficyny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.6

KNR 4-01
0310-03

Wykonanie , dostawa, montaż zewnetrznego kompletnego   przewodu wentyla-
cji grawitacyjnej piwnicy w budynku głownym 
na elewacji budynku od strony budynku przyległego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
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46

d.7
KNR 2-31
103-2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV

m2

(12,5+4,80-1,40+15)*0,55 m2 17,00
RAZEM 17,00

47
d.7

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.46 m2 17,000
RAZEM 17,000

48
d.7

KNR 2-31
402-4

Ułożenie betonu w opasce m3

poz.46*0,12 m3 2,04
RAZEM 2,04
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