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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

opracowanego projektu budowlanego: 

   - remontu toalet w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego  

   w Poznaniu przy ul. Towarowej 53 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 - roboty rozbiórkowe 

 - stawianie nowych ścianek działowych 

 - roboty tynkarskie i towarzyszące 

 - prace malarskie 

 - posadzki 

 - stolarka drzwiowa 

1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi, szczegółowymi   

            specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych: 

-  archichitektoniczno-budowlaną 

-  instalacji elektrycznej 

- instalacji sanitarnej 

1.4. Obowiązki Inwestora 

• Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 

projektowej oraz dziennik budowy. 

• Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 

przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospo-

darowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

• Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej w ST Inspektorem. 

• Zawiadomienie właściwych organów oraz Projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem 

robót, dołączając oświadczenie Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

(Inspektora) o przejęciu obowiązków jw 

• Przed rozpoczęciem budowy, Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu 

BIOZ  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora . 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja przetargowa 

Dokumentacja przetargowa będzie zawierać: 

- dokumentację projektową 

- przedmiary robót 

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca robót zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

- projekt objazdów/obejść tymczasowych na czas budowy 

- projekt organizacji i harmonogram robót 

- projekt zaplecza technicznego budowy 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
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1.5.5.01. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

2.        Materiały 
 
2.1.     Źródła pozyskiwania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-

czonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora. 

2.2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

3.       Sprzęt 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.       Transport    
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-

riałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.      Ogólne zasady wykonywania robót 
    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-

wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST,  

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 
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projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektora uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.      Kontrola jakości robót 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli robót będzie takie 

sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość ustali Inspektor jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z Umową. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor może dopuścić do 

użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodnoś z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. doku-

menty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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 Dokumenty budowy 

- Dziennik budowy,  

- Rejestr obmiarów, 

- Deklaracje i certyfikaty zgodności materiałów 

- Pozwolenie na budowę 

- Ew. umowy cywilnoprawne 

- Protokoły odbioru robót 

- Protokoły narad i ustaleń 

- Korespondencja na budowie 

7.      Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością określoną w Umowie. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 

stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Obmiary będą 

przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.     Odbiór robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-

wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
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komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Odbiór 

wstępny robót  jest to odbiór ostateczny i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyzna-

czona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-

mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach Umownych.  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie odbiór wstępny robót. 

9.    Podstawa płatności 

Podstawa płatności opisana w SIWZ. 
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B-1.1.00 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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1.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   

z remontem toalet w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.1.2. Zakres robót   

 Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem i zakończeniem robót 

 budowlanych rozbiórkowych koniecznych do wykonania remontu pomieszczeń: 

 demontaż stolarki otworowej 

 demontaż systemowych kabin ustępowych 

 demontaż sufitu podwieszanego typu OWA z paneli metalowych 

 skucie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych 

 wywiezienie gruzu i jego utylizacja 

 

1.1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki  

 Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z 

 obowiązującymi  przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Gruz utylizować 

 poza placem rozbiórki. Papa, tworzywa sztuczne - materiały stanowiące zagrożenie dla środowiska, 

 poddać  utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Nie przewiduje się urządzania placu 

 składowego dla  materiałów pochodzących z rozbiórki.  

1.1.4. Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, młoty mechaniczne, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły diamentowa, samochód 

do wywozu gruzu. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

1.1.5. Transport 

Samochód samowyładowczy, skrzyniowy. Odwiezienie złomu, szkła i gruzu na odpowiednie 

składowiska. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.1.6. Wykonanie robót 

UWAGA: - Instalacja sygnalizacji ppoż., DSO, - instalacja pozostaje bez zmian, należy ją 

zabezpieczyć na czas remontu, podwiesić lub zdemontować i ponownie zamontować w 

pierwotnym położeniu. 

Gruz oraz zdemontowane elementy tymczasowo składować w odpowiednich kontenerach, w miejscu 

wyznaczonym przez Kierownika budowy, a następnie niezwłocznie wywieź na ustalone miejsce 

składowania odpadów. Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 

stosowne zabezpieczenia zwłaszcza ochrony osobistej pracowników. 

Roboty wykonywać tylko metodą cięcia. Niedopuszczalne jest kucie.  
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Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, roboty wykonywać pod nadzorem i w razie konieczności należy 

wstrzymać prace i wezwać nadzór inwestorski.  

 Wszystkie prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę posiadającą  odpowiednie 

 kwalifikacje zawodowe. Niedozwolona jest praca robotników pod nieobecność na placu budowy  osoby 

 posiadających odpowiednie uprawnienia. Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu  przestrzegać 

 wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., a w szczególności, 

 przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650 oraz w Rozporządzeniu 

 Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

 wykonywania robót budowlanych tj. Dz. U. nr 47 poz.401. Należy bezwzględnie stosować wszystkie 

 przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być 

 zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy okulary i rękawice 

 ochronne. Robotnicy pracujący na wysokości powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami 

 umocowanymi do trwałych elementów budynku. Ponadto powinni posiadać aktualne badania 

 lekarskie, które zezwalają im wykonywanie prac na odpowiednich wysokościach. 

 Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z 

 obowiązującymi  przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Gruz utylizować poza 

 placem  rozbiórki. Papa, tworzywa sztuczne - materiały stanowiące zagrożenie dla środowiska, poddać 

 utylizacji w wyspecjalizowanych  jednostkach. Nie przewiduje się urządzania placu składowego dla 

 materiałów pochodzących z rozbiórki. 

1.1.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

1.1.8. Jednostka obmiaru 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne". Powierzchnia 

w m2.  Gruz betonowy w m3 . Dla elementów stalowych - szt. Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady 

sporządzania przedmiarów określonych w "Założeniach szczegółowych" zawartych w każdym z rozdziałów 

"Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych" 

1.1.9. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w "Wymaganiach ogólnych". 

 Dokonuje go Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

1.1.10. Podstawa płatności 

 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Wymaganiach ogólnych.  

 Zapisane w dzienniku budowy - m2 , m3 i szt. po odbiorze robót. 

1.1.11. Przepisy związane 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. 

Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. - Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z późniejszymi 

zmianami. 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 SIWZ 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego 

 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty 

techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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1.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   

z remontem toalet w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.1.2. Zakres robót   

 Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem i zakończeniem robót 

 montażowych stolarki drzwiowej koniecznej do wykonania remontu pomieszczeń: 

 montaż drzwi  wg projektu 

1.2.3. Materiały   

Według zestawienia stolarki  drzwiowej zawartej w dokumentacji projektowej. 

 Wymagania stolarki: kompletna, wykończona, z okuciami, z zamkami, kratka wentylacyjną i 

 samozamykaczem wg projektu. Dopływ powietrza do pomieszczeń sanitariatów poprzez otwory 

 nawiewne (kratka) w dolnej części drzwi o powierzchni netto   220  cm2 wg Warunków Technicznych 

1.2.4. Sprzęt 

Poziomica, klocki podkładowe, miara, nóż, wiertaka, zaciski stolarskie itp. potrzebny do wykonania robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

1.2.5. Transport 

Dostawa specjalistycznymi samochodami. Materiał zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. Na 

placu budowy transport ręczny. Wymogi transportu i składowania według wskazań producenta. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.2.6. Wykonanie robót 

 Wykonawca powinien dokonać montażu  drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 

 wyrobów dostarczoną przez każdego producenta. Producent/Wykonawca powinien dysponować 

 wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. 

 niezbędnymi do przygotowania w warsztacie i zamontowania na budowie. 

Prace przygotowawcze do montażu drzwi rozpoczynamy od oczyszczenia otworu, w którym drzwi 

zostaną zamontowane. Ubytki w materiale, z którego zbudowano ściany lub w zaprawie murarskiej 

należy uzupełnić. Ościeże powinno być czyste, równe i suche. Drzwi przeznaczone do zamontowania w 

ścianie powinno mieć takie wymiary, by umożliwiały one jego prawidłowe ustawienie, wypoziomowanie 

na klockach podkładowych lub listwie progowej. Między drzwiami a ścianą powinny być zachowane 

szczeliny o szerokościach, które już po zamontowaniu drzwi umożliwią ich rozszerzanie pod wpływem 

wilgoci lub temperatury. Szerokość szczelin uzależniona jest od materiału, z jakiego wykonane są 

drzwi. 

Przed rozpoczęciem montażu drzwi należy zdjąć jego skrzydła. Zostaną one ponownie zamocowane 

dopiero po zakończeniu całego montażu. Następny krok to przykręcenie do ościeżnicy kotew 
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metalowych, które w następnym etapie posłużą do zamocowania drzwi do ścian. Kotwy powinny być 

zamocowane do ościeży w odległości około 15 cm od naroży. Odległości między kotwami nie mogą być 

dla drewnianych nie większa niż 80 cm. Ustawić ościeżnicę w otworze na progu pod ościeżnicowym na 

klockach. Drzwi należy wypoziomować. Po wypoziomowaniu drzwi regulujemy jego położenie w pionie, 

dbając o to, by zachować równe szczeliny między ramą a murem. Po wypoziomowaniu i wypionowaniu 

drzwi mocować kotwy do muru. W miejscach otworów drzwiowych montować ościeżnice z wyłogami. 

Skrzydła drzwi płycinowe z kratka wentylacyjną wg rysunku.  

  

1.2.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, 

protokołów odbiorów częściowych oraz stwierdzenia wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiarów. 

• Sprawdzenie szczelin w przylgniach ram  

• Sprawdzenie działania drzwi 

• Sprawdzenie pionowości osadzenia 

• Sprawdzenie dokładności regulacji  

1.2.8. Jednostka obmiaru 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne". Powierzchnia 

w m2, ościeżnice w szt. Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów 

określonych w "Założeniach szczegółowych" zawartych w każdym z rozdziałów "Katalogów Norm 

Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych" 

1.2.9. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w "Wymaganiach ogólnych". 

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

 odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru wbudowanej stolarki dokonuje się po 

 ich ostatecznym osadzeniu na stałe, odbiór osadzenia ościeżnic powinien być 

 przeprowadzony przed wykończeniem ościeży. Odchylenie od pionu i poziomu nie powinno 

 być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 

 elementów ościeżnicy. Ustawienie sprawdzać w poziomie i pionie oraz dokonywać pomiaru 

 przekątnych: różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 1 mm przy 

 długości przekątnej 1 m, 2 mm przydługości przekątnej 2 m, 3 mm przy długości przekątnej 

 powyżej 2 m. Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydłowych nie 

 powinny przekraczać 3 mm a dwuskrzydłowych 6 mm.  Po zamknięciu drzwi skrzydła nie 

 powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwi nie 

 powinny samoistnie się zamykać. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej 

 gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu  określonych 

 przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie został przeniesiona na użytkownika.  
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1.2.10. Podstawa płatności 

 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Wymaganiach ogólnych.  

 Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robót wg warunków umowy. 

1.2.11. Przepisy związane 

 PN-88/B-10085 + A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 PN-B-02100:1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 

 PN-B-91000:1996Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

 PN-B-10085:1988/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana 

A2) 

 PN-B-10085:1988/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana 

Az3) 

 Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty 

 SIWZ 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego 

 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty 

techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00002
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00027
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00004
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00004
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00004
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00005
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1.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   

z remontem toalet w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.3.2. Zakres robót   

 Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem i zakończeniem robót 

 budowlanych ścianek działowych koniecznych do wykonania remontu pomieszczeń: 

 wykonanie ścianek działowych wg projektu 

 wykonanie obudowy stelaży misek ustępowych i pisuarów oraz rur w przedsionkach 

1.3.3. Materiały 

- systemowe do wykonania obudowy pisuarów i misek ustępowych z płyt GKBI 2x12,5 mm na stelażu 

metalowym. 

- systemowa ściana z profili PCV, wypełnienie pełne i przeszklone z drzwiami przesuwanymi. 

Stosowane materiały muszą odpowiadać Polskim normom lub Świadectwom ITB. Pochodzenie i  

jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Inspektora. 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zatwierdzone przez Inspektora. 

1.3.4. Sprzęt 

Wg systemu dostawcy, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski. 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 

narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 

1.3.5. Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny. Należy przestrzegać zasad określonych przez 

producenta/dostawcę przy załadunku i wyładunku oraz składowaniu. 

1.3.6. Wykonanie robót. 

 Rozkład profili ściennych co 30 cm. Profile należy mocować do istniejącej konstrukcji budynku

 Połączenia profili należy wykonywać według wytycznych producenta danego systemu ściennego. 

 Należy stosować śruby, wkręty i inne łączniki zalecane przez  producenta  danego systemu ściennego. 

 Rozstaw co 30 cm oraz ilość łączników należy dobierać na podstawie  wytycznych producenta danego 

 systemu ściennego. Wysokość 295 cm - do sufitu podwieszanego. 

 Jeżeli dany producent systemu ściennego przewiduje inne rozwiązania niż przedstawione w projekcie, 

 to można je zastosować pod warunkiem uzyskania akceptacji inwestora oraz projektanta. 

  

1.3.7. Kontrola jakości. 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

oraz odnośnymi normami. 
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Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta. Jakość robót należy 

oceniać wzrokowo i mierzyć dostępnymi przymiarami. Ścianki muszą utrzymywać pion i prostoliniowość w 

tolerancji do 0,5 cm na całej długości.  

Stosować warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 417/2006 

1.3.8. Jednostka obmiaru. 

(m2, szt.) ścianki. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  "Wymagania 

ogólne". Powierzchnia w m2, ościeżnice w szt. Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania 

przedmiarów określonych w "Założeniach szczegółowych" zawartych w każdym z rozdziałów "Katalogów 

Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych" 

1.3.9. Odbiór. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 

budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.  

Stosować warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 417/2006 

1.3.10. Podstawa płatności. 

Zgodnie z obmiarem (m2 i szt), po odbiorach poszczególnych robót. wg umowy 

1.3.11. Przepisy związane. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 417/2006 

 Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty 

 SIWZ 

 Zalecenia wykonawcze producentów stosowanych materiałów. Aprobaty, 

certyfikaty, atesty ITB. 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego 

 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty 

techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH 

 

KOD CPV 45432000-4 
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1.4.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   

z remontem toalet w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.4.2. Zakres robót   

 Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem i zakończeniem robót 

 budowlanych koniecznych do wykonania adaptacji pomieszczeń: 

 izolacja przeciwwilgociowa  

 wyrównanie podłogi masą samopoziomującą 

 gruntowanie ścian wewnętrznych 

 gładź gipsowa  

 licowanie ścian płytkami ceramicznymi 

 obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 

 układanie płytek ceramicznych podłogowych 

1.4.3. Materiały 

pustaki ceramiczne, cement, piasek, wapno, gips szpachlowy, środek gruntujący, płynna folia, płytki 

ceramiczne ścienne wg projektu, okładziny ścian z płytek ceramicznych 25x35 cm w kolorze szarym.  

Płytki ceramiczne podłogowe do zastosowań w obiektach oraz przeciwpoślizgowe  min. R10, o 

odporności na ścieranie PEI IV. Posadzka z płytek ceramicznych 35x35 cm w kolorze szarym. 

Elastyczna zaprawa klejąca do płytek, profesjonalna zaprawa do spoinowania, silikonowa masa 

uszczelniająca. 

 Wszystkie płytki ceramiczne  muszą spełniać wymagania normy PN-EN 14411: 

    - Płytki muszą być I gatunku 

    - Siła łamiąca [N] dla płytek: minimum 1300 N 

    - Maksymalna nasiąkliwość płytek ściennych: 10%. Maksymalna  

       nasiąkliwość płytek  podłogowych: 6%. 

    - Należy stosować płytki ceramiczne kalibrowane 

    - Dla ścian i osobno dla posadzki należy stosować płytki o tej samej  

       kalibracji. 

    - Spoinowanie płytek wykonać przy pomocy fug epoksydowych 

    - Fugowanie okładziny ceramicznej w kolorze jasnoszarym dostosowanym 

    do płytek ceramicznych 

Stosowane materiały muszą odpowiadać Polskim normom lub Świadectwom ITB. Pochodzenie i  

jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Inspektora. 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zatwierdzone przez Inspektora. 
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1.4.4. Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, szczotki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i wiadra, pędzle, wałki, 

łaty, taczki, mieszadła do kleju, pojemniki i wiadra, packi, przyrząd do cięcia płytek ceramicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

1.4.5 Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Transport i składowanie wg karty informacyjnej producenta. Zachować wymagania 

producenta dotyczące warunków przenoszenia oraz magazynowania.  

Dostawa samochodem ciężarowym, na placu budowy transport ręczny. Wymogi transportu i 

składowania wg wskazań producenta. 

 

1.4.6. Wykonanie robót 

 Według projektu.  Wykonać izolację przeciwwilgociową pod posadzką - folia w płynie z wywinięciem na 

 ściany do wysokości 2 m w okolicach natrysku, w pozostałych miejscach mankiety min. 30 cm.  

 Przygotowanie podłoża: Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, mieć 

 odpowiednią nośność, stałą i jednorodną strukturę oraz być równe i oczyszczone z kurzu, 

 tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb itp. Wyprawy i powłoki niestabilne, o 

 niedostatecznej przyczepności, należy usunąć. Wewnętrzne podłoża betonowe muszą mieć co 

 najmniej 3 miesiące, tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie, natomiast jastrychy 

 anhydrytowe - co najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. 

 Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównująco-szpachlowej lub - jeśli 

 wymagana jest dodatkowo naprawa podłoża i wypełnienie dużych ubytków - zaprawy szpachlowo-

 renowacyjnej. Nierówne powierzchnie podłóg zaleca się wyrównać masą samopoziomującą. Podłoża 

 silnie i nierównomiernie nasiąkliwe (np. betony komórkowe, płyty gipsowo-kartonowe) oraz podłoża 

 pylące należy zagruntować. Podłoża piaszczące lub kredujące, a także wymagające poprawy 

 wodoodporności (np. jastrychy anhydrytowe) należy zagruntować.  

Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy 

rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą 

warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60° do 

podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia 

płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go 

kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia 

został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Płytki przykleja się w 

taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała 

spoina 
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odpowiedniej szerokości. Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa 

klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki bardzo duże, większe niż 30x30 

cm, powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki. 

Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach 

intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej 

powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejąca należy nanosić także na całą 

powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie 

wyprofilowania. Szerokość spoin należy dobrać w zależności od lokalizacji wykładziny i wielkości płytek. 

W wykładzinach wewnętrznych przyjmuje się: minimum 2 mm - przy długości boku płytki do 10 cm, 2-

6 mm - przy płytkach 10-25 cm, 4-8 mm - przy płytkach 25-30 cm. W wykładzinach zewnętrznych, w 

zależności od koloru płytek i nasłonecznienia, podane wartości należy zwiększyć o 50-80%. Przed 

stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą.  

Do spoinowania można przystąpić, gdy zaprawa mocująca płytki do podłoża jest stwardniała i 

dostatecznie wyschnięta. Szczeliny pomiędzy płytkami powinny mieć jednakową głębokość, być 

oczyszczone z resztek zaprawy mocującej płytki, kurzu i innych zabrudzeń. W przypadku płytek 

mocno wchłaniających wodę, szczeliny zwilżyć przy użyciu wilgotnej gąbki. 

Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do czystego 

pojemnika zawierającego odpowiednią ilość wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą 

wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas 

dojrzewania wynoszący ok. 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Kolejne partie zaprawy 

przygotowywać zawsze w taki sam sposób, gdyż niejednakowe dozowanie wody może powodować 

różnice kolorystyczne. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą 

mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie 

składników. Stwardniałej masy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem. Zbyt duża 

ilość wody użyta do zarobienia zaprawy może powodować obniżenie wytrzymałości spoin i ich pękanie 

oraz przebarwienia. 

Zaleca się, aby na jednej spoinowanej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcji. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaprawami kolorowymi należy sprawdzić, czy pigment 

zaprawy nie brudzi w sposób trwały powierzchni płytek. Przygotowaną zaprawę należy wprowadzać w 

szczeliny między płytkami przy użyciu packi lub szpachelki gumowej. Szczeliny należy wypełniać 

najpierw ruchami ukośnymi, a następnie prostopadłymi w stosunku do krawędzi płytek. Przekrój 

szczelin powinien być głęboko, równomiernie i dokładnie wypełniony zaprawą do spoinowania. Spoiny 

przeznaczone do uszczelnienia masą silikonową, pozostawić nie wypełnione zaprawą. Po 

krótkim przeschnięciu zaprawy (zmatowieniu), jej nadmiar pozostający na powierzchni płytek 

należy usunąć przy pomocy wilgotnej, często płukanej gąbki, ruchami ukośnymi do siatki spoin. 

Czynność tę należy wykonywać ostrożnie, aby nie powodować wymywania zaprawy ze spoin. 

Wyschnięty nalot na powierzchni płytek należy usunąć miękką szmatką, unikając wcierania pyłu w 
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wilgotne   spoiny.   Świeżo   wyspoinowane   powierzchnie należy chronić przed deszczem, rosą, wodą 

użytkową, wiatrem, przeciągami, silnym nasłonecznieniem i mrozem. Ostateczny kolor spoiny ustala się 

po jej całkowitym wyschnięciu i jest zależny od sposobu pielęgnacji świeżej zaprawy, wilgotności 

znajdujących się pod płytkami elementów budowlanych, klimatu otoczenia. Niejednakowe warunki 

schnięcia zaprawy spoinowej, zawilgocenie podłoży pod płytkami, niepłukane kruszywa zapraw 

budowlanych, brak odpowiednich izolacji budowlanych, itp. czynniki mogą powodować różnice 

kolorystyczne spoin. Spoinowanie w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (mgła, 

wysoka wilgotność powietrza, deszcz, niskie temperatury) może być powodem powstania wykwitów 

solnych na powierzchni fugi. Zaleca się, aby spoinowane okładziny ścienne i wykładziny podłogowe, w 

okresie pierwszych 3-4 tygodni eksploatacji myć wyłącznie czystą wodą. 

   

1.4.7. Kontrola jakości robót 

Kontrole międzyoperacyjne. Sprawdzenie  jakości robót kontrola zapisów międzyoperacyjnych w 

 dzienniku budowy. Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących ściany z płytek powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 

odcień należy sprawdzić wizualnie  

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

o długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 

prześwit między łatą i powierzchnią cokołu należy 

zmierzyć z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 

wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 

1 mm, 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni o wielkości 1 m2 

należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku 

budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. 

Jeżeli chociaż jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 

budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 

1.4.8. Jednostka obmiaru 

 (m2 ). Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne". 

Powierzchnia w m2, ościeżnice w szt. Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania 

przedmiarów określonych w "Założeniach szczegółowych" zawartych w każdym z rozdziałów "Katalogów 

Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych" 
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1.4.9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 

budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową.  

1.4.10. Podstawa płatności 

 Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

1.4.11. Przepisy związane 

 Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty 

 Zalecenia wykonawcze producentów stosowanych materiałów. Aprobaty, 

certyfikaty, atesty ITB. 

 SIWZ, umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego 

 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty 

techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 

 PN-65/B-14503  Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-30041 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany 

 PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne (Zmiana A1) 

 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek -- Definicje i wymagania techniczne 

 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie 

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Pobieranie próbek i warunki odbioru  

 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni 

 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie mrozoodporności 

 PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności chemicznej  

 PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności 

chemicznej  

 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na plamienie 

 PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej -- Badania techniczne  

 PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, przechowywanie i 

transport  

 PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, 

przechowywanie i transport (Zmiana Az1) 
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 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na uderzenie 

metodą pomiaru współczynnika odbicia  

 PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych  

 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych 

  PN-EN 13888:2004 „Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne." 
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B-1.5.00. 

 

Instalowanie sufitu podwieszanego i elementów wyposażenia 

CPV 45421153-1 
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1.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   

z remontem toalet w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji. 

1.5.2. Zakres 

 montaż sufitu podwieszonego 

 montaż kabin systemowych 

 montaż blatów pod umywalki 

 montaż wyposażenia 

1.5.3. Materiały 

 - Płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.60x60 cm, dźwigar nośny z blachy kształtowej, elementy 

 poprzeczne z blachy kształtowej, kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny, wieszaki, pręty 

 wieszaka, klamerki mocujące, sprężyny przyścienne, łączniki rozporowe. Odporność płyt sufitowych na 

 wilgotność do 90% RH, sufit podwieszony rozbieralny, higieniczny, konstrukcja widoczna rozbieralna o 

 podwyższonej ochronie antykorozyjnej np. OWA S3e 

 - Ścianki kabin z drzwiami systemowe z HPL. 

 - Kabiny ustępowe z płyt HPL w kolorze białym, okucia ze stali nierdzewnej wg rysunków 

 - Blaty pod umywalki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym gr. 28 mm i szerokości 60 cm, 

 montaż płyty podblatowej maskującej laminowanej w kolorze białym gr. 28 mm  szerokości 30 cm, blaty 

 przy umywalkach należy osadzić na wspornikach stalowych 

 - Lustra 60x70cm, montaż luster, wklejanie luster na wykończone płytki 

 - Dozownik mydła - pojemność 800 ml, wizjer do kontroli poziomu płynu, uzupełniany z kanistra, 

 wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczy, wymiary 250 x 95 x 95 mm, 

 - Pojemnik na papier do rąk. 

 - Kosz na papier wolnostojący z tworzywa sztucznego, średnica 290 mm, wysokość 310 mm. 

 - Pojemnik na papier toaletowy średnica rolki do 220 mm, wizjer do kontroli ilości papieru wykonany z 

 wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, wymiary 270x130x265mm. 

 - Kosz wc damski zamykany. 

 - Szczotka do wc polipropylenowa, włókno syntetyczne 

 - Wieszak do kabin na ubranie mocowany mechanicznie. 
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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 

 

 

1.5.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Wkrętaki ręczne lub elektryczne, pasy do noszenia mebli , 

sprzęt do mycia ścian itp.  

1.5.5 Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Transport i składowanie wg karty informacyjnej producenta. Zachować wymagania 

producenta dotyczące warunków przenoszenia oraz magazynowania.  

1.5.6. Wykonanie robót 

 Zgodnie z warunkami dostawcy/producenta sprzętu/urządzeń.  

1.5.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie poprawności i estetyki zamontowanych mebli indywidualnych 

Nazwa Rodzaj 
piwnica 

ilość 
parter 
ilość  

I piętro 
ilość 

II piętro 
ilość 

III piętro 
ilość 

Razem 
ilość 

Suszarka do 
rąk 

Wg projektu instalacji 
elektrycznej 

1 2 2 2 2 9 

Dozownik 
mydła 

Tworzywo, kolor biały poj. 
0,8 l 

Wizjer do kontroli poziomu 
płynu, uzupełniany z 
kanistra, wykonany z 

wysokiej jakości tworzywa 
ABS, zamykany na kluczyk 

1 2 2 2 2 9 

Kosz na 
śmieci 

wolnostojący 

Tworzywo, kolor jasny 
szary, pojemność  

10 litrów 
1 2 2 2 2 9 

Pojemnik na 
papier 

toaletowy 

Tworzywo, kolor biały, 
średnica rolki do 220 mm, 

wizjer do kontroli ilości 
papieru, wykonany z 

wysokiej jakości tworzywa 
ABS, zamykany na kluczyk 

2 4 4 4 4 18 

Kosz WC 
damski 

Tworzywo, zamykany, 
pojemność 5 litrów 

1 2 2 2 2 9 

Lustro 
60x70 cm (szer.xwys.), 

lustra wykonane ze szkła 
bezbarwnego (srebne) 

1 2 2 2 3 9 

Wieszak do 
kabin 

Dwuramienny ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej; 
mocowany mechanicznie, a 

nie za pomocą taśmy 
samoprzylepnej 

2 4 4 4 4 18 

Szczotka WC - 2 4 4 4 4 18 
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1.5.8. Jednostka obmiaru 

 (szt,.m2 )  

1.5.9. Odbiór 

 Roboty odbiera Inspektor wraz z Nadzorem Autorskim. 

1.5.10 Podstawa płatności 

Za (m2) (szt)zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy i 

warunkami umowy. 

1.5.11. Przepisy związane 

 Świadectwa ITB, Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Instrukcje stosowania 

 SIWZ, umowa zawarta między Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

 zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania. 

 Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

 obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 

 Instrukcje, aprobaty techniczne i certyfikaty producenta, atesty ITB 

 

 
 
 
 
 
 


