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1.1.

12.

1.3.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;
Specyfikacja techniczna — wymagania ogdlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, kiére zostang wykonane w ramach
opracowanego projektu budowlanego:
- remontu toalet w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu przy ul. Towarowej 53
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres rob6t objetych ST
- roboty rozbiérkowe
- stawianie nowych $cianek dziatowych
- roboty tynkarskie i towarzyszace
- prace malarskie
- posadzki

- stolarka drzwiowa

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi, szczegotowymi

14.

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:
- archichitektoniczno-budowlang
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarnej

Obowigzki Inwestora

* Przekazanie dokumentacii - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacii

projektowej oraz dziennik budowy.

» Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospo-

darowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
» Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej w ST Inspektorem.

« Zawiadomienie wtasciwych organow oraz Projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem
robot, dotgczajac oSwiadczenie Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

(Inspektora) o przejeciu obowigzkow jw

» Przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu
BIOZ
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora .
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okrelonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Dokumentacja przetargowa
Dokumentacja przetargowa bedzie zawierac:

- dokumentacje projektowg

- przedmiary robot

- informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca robot zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacie:

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

projekt objazddw/obej$¢ tymczasowych na czas budowy

- projekt organizacji i harmonogram robot

- projekt zaplecza technicznego budowy
Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna,
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.
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1.5.5.01.  Ochrona przeciwpozarowa

2.

2.1.

2.2.1.

3.

4,

5.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez

personel Wykonawcy.

Materiaty

Zrodta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przezna-
czonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta
zamawiania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkadciwos¢ do robét i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
robdt zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalenr w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
riatow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za

dokfadne wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacii
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projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie rob6t przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspekiora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedaq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli robét bedzie takie
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robdt z czestotliwoscigq zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ ustali Inspektor jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z Umowa, Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. doku-
menty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty,

ktdre nie spetniajq tych wymagan bedg odrzucone.
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1.

8.

Dokumenty budowy
- Dziennik budowy,
- Rejestr obmiarow,
- Deklaracje i certyfikaty zgodnosci materiatow
- Pozwolenie na budowe
- Ew. umowy cywilnoprawne
- Protokoty odbioru robét
- Protokoty narad i ustalen

- Korespondencja na budowie

Obmiar robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig okre$long w Umowie. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora. Obmiary bedq
przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich

wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykony-
wanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
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komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czeciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. Odbior
wstepny robot_ jest to odbidr ostateczny i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna-
czona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Umownych.

Odbior korcowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie odbior wstepny rob6t.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci opisana w SIWZ.
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B-1.1.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45110000-1
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1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem toalet w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
1.1.2.  Zakres robét
Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robot
budowlanych rozbiérkowych koniecznych do wykonania remontu pomieszczen:
e demontaz stolarki otworowej
e demontaz systemowych kabin ustepowych
e demontaz sufitu podwieszanego typu OWA z paneli metalowych
o skucie ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych
e Wywiezienie gruzu i jego utylizacja
1.1.3. Materialy pochodzace z rozbiérki
Materialy porozbidrkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz utylizowaé
poza placem rozbiorki. Papa, tworzywa sztuczne - materiaty stanowigce zagrozenie dla Srodowiska,
poddac utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Nie przewiduje sie urzadzania placu
sktadowego dla materiatéw pochodzacych z rozbidrki.
1.14. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, mtoty mechaniczne, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity diamentowa, samochdd
do wywozu gruzu. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
1.1.5.  Transport
Samochdd samowytadowczy, skrzyniowy. Odwiezienie ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie
skladowiska. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.1.6.  Wykonanie robdt

UWAGA: - Instalacja sygnalizacji ppoz., DSO, - instalacja pozostaje bez zmian, nalezy ja
zabezpieczy¢ na czas remontu, podwiesi¢ lub zdemontowa¢ i ponownie zamontowaé¢ w
pierwotnym polozeniu.

Gruz oraz zdemontowane elementy tymczasowo sktadowaé w odpowiednich kontenerach, w miejscu
wyznaczonym przez Kierownika budowy, a nastepnie niezwiocznie wywiez na ustalone miejsce
sktadowania odpadéw. Przy rozbiorkach nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykona¢
stosowne zabezpieczenia zwlaszcza ochrony osobistej pracownikow.

Roboty wykonywa¢ tylko metodg ciecia. Niedopuszczalne jest kucie.
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Prace rozbidrkowe wykonywac recznie, roboty wykonywa¢ pod nadzorem i w razie koniecznosci nalezy
wstrzymac prace i wezwa¢ nadzér inwestorski.

Wszystkie prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcq  odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Niedozwolona jest praca robotnikéw pod nieobecnos¢ na placu budowy osoby
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Przy organizacji robét oraz ich wykonywaniu  przestrzegaé
wszystkich obowigzujacych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., a w szczegdlnosci,
przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650 oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych tj. Dz. U. nr 47 poz.401. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni byé
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy okulary i rekawice
ochronne. Robotnicy pracujacy na wysoko$ci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementdw budynku. Ponadto powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie, ktore zezwalajg im wykonywanie prac na odpowiednich wysokosciach.

Materialy  porozbiérkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz utylizowa¢ poza
placem rozbidrki. Papa, tworzywa sztuczne - materiaty stanowigce zagrozenie dla Srodowiska, poddac
utylizacji w wyspecjalizowanych  jednostkach. Nie przewiduje si¢ urzadzania placu sktadowego dla

materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

Jednostka obmiaru

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w "Wymagania ogdlne". Powierzchnia
w m2. Gruz betonowy w m3. Dla elementéw stalowych - szt. Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady
sporzadzania przedmiarow okreslonych w "Zatozeniach szczegdtowych" zawartych w kazdym z rozdziatow
"Katalogow Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych"

Odbior robdt

1.1.10.

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w "Wymaganiach ogoinych".
Dokonuje go Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Podstawa ptatno$ci

1.1.11.

Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach ogéinych.
Zapisane w dzienniku budowy - m2 , m3 i szt. po odbiorze robot.

Przepisy zwigzane

e  Szczeg6towe przepisy z zakresu warunkdéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. - Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z p6zniejszymi

Zmianami.
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

o SIWZ

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

e nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okre$lonych prawem polskim
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B-1.2.00

STOLARKA DRZWIOWA

CPV 45421000-4
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1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem toalet w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.1.2.  Zakres robét
Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robot
montazowych stolarki drzwiowej koniecznej do wykonania remontu pomieszczen:

e montaz drzwi wg projektu

1.2.3.  Materiaty
Wedtug zestawienia stolarki drzwiowej zawartej w dokumentacji projektowe;.
Wymagania stolarki: kompletna, wykoniczona, z okuciami, z zamkami, kratka wentylacyjng i
samozamykaczem wg projektu. Doptyw powietrza do pomieszczen sanitariatbw poprzez otwory
nawiewne (kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 220 cm2 wg Warunkéw Technicznych

1.24. Sprzet
Poziomica, klocki podktadowe, miara, ndz, wiertaka, zaciski stolarskie itp. potrzebny do wykonania robét.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt.

1.2.5. Transport
Dostawa specjalistycznymi samochodami. Materiat zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Na
placu budowy transport reczny. Wymogi transportu i sktadowania wedtug wskazan producenta.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.6.  Wykonanie robdt

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegotowg instrukcjg wbudowania tych
wyrobdw dostarczong przez kazdego producenta. Producent/Wykonawca powinien dysponowac
wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.

niezbednymi do przygotowania w warsztacie i zamontowania na budowie.

Prace przygotowawcze do montazu drzwi rozpoczynamy od oczyszczenia otworu, w ktérym drzwi
zostang zamontowane. Ubytki w materiale, z ktérego zbudowano Sciany lub w zaprawie murarskiej
nalezy uzupemi¢. Oscieze powinno by¢ czyste, réwne i suche. Drzwi przeznaczone do zamontowania w
Scianie powinno mie¢ takie wymiary, by umozliwiaty one jego prawidtowe ustawienie, wypoziomowanie
na klockach podkfadowych lub listwie progowej. Miedzy drzwiami a Sciang powinny by¢ zachowane
szczeliny o szeroko$ciach, ktore juz po zamontowaniu drzwi umozliwig ich rozszerzanie pod wptywem
wilgoci lub temperatury. Szeroko$¢ szczelin uzalezniona jest od materiatu, z jakiego wykonane sg
drzwi.

Przed rozpoczeciem montazu drzwi nalezy zdjaé jego skrzydta. Zostang one ponownie zamocowane

dopiero po zakonczeniu catego montazu. Nastepny krok to przykrecenie do o$cieznicy kotew
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metalowych, ktore w nastepnym etapie postuzg do zamocowania drzwi do $cian. Kotwy powinny byé
zamocowane do o$ciezy w odlegtosci okoto 15 cm od narozy. Odlegtosci miedzy kotwami nie moga by¢
dla drewnianych nie wieksza niz 80 cm. UstawiC o$cieznice w otworze na progu pod oscieznicowym na
klockach. Drzwi nalezy wypoziomowac¢. Po wypoziomowaniu drzwi regulujemy jego potozenie w pionie,
dbajac o to, by zachowaé réwne szczeliny miedzy ramg a murem. Po wypoziomowaniu i wypionowaniu
drzwi mocowac¢ kotwy do muru. W miejscach otwordw drzwiowych montowaé oscieznice z wytogami.

Skrzydta drzwi ptycinowe z kratka wentylacyjng wg rysunku.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna, badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw,

protokotow odbioréw czesciowych oraz stwierdzenia wzajemnej zgodnoSci za pomocg ogledzin

 Sprawdzenie szczelin w przylgniach ram
 Sprawdzenie dziatania drzwi
+ Sprawdzenie pionowosci osadzenia

+ Sprawdzenie doktadnosci regulacii

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w "Wymagania ogdlne". Powierzchnia
w m2, oscieznice w szt. Obmiar rob6t wylicza sie¢ w oparciu 0 zasady sporzadzania przedmiardéw
okreSlonych w "Zatozeniach szczegGtowych" zawartych w kazdym z rozdziatdw "Katalogdbw Norm

Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych"

1.2.7. Kontrola jakoSci
zewnetrznych i pomiaréw.

1.2.8. Jednostka obmiaru

1.2.9.  Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w "Wymaganiach ogélnych”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i warto$ci. Odbioru wbudowanej stolarki dokonuje sie po
ich ostatecznym osadzeniu na state, odbior osadzenia oScieznic powinien by¢
przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy. Odchylenie od pionu i poziomu nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci
elementdw oscieznicy. Ustawienie sprawdza¢ w poziomie i pionie oraz dokonywa¢ pomiaru
przekatnych: réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm przy
dtugosci przekatnej 1 m, 2 mm przydtugo$ci przekatnej 2 m, 3 mm przy dtugosci przekatne;
powyzej 2 m. Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydtowych nie
powinny przekracza¢ 3 mm a dwuskrzydtowych 6 mm. Po zamknieciu drzwi skrzydta nie
powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwi nie
powinny samoistnie sie zamykac. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej
gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okre$lonych

przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostat przeniesiona na uzytkownika.
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1.2.10. Podstawa ptatnoSci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach ogoinych.
Zapisane w dzienniku budowy - m? i szt. po odbiorze rob6t wg warunkow umowy.
1.2.11. Przepisy zwigzane
e PN-88/B-10085 + A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

e BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-B-02100:1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
e PN-B-91000:1996Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

e PN-B-10085:1988/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana

A2)

o  PN-B-10085:1988/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana
Az3)

o Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty

e SIWZ

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

zatwierdzona przez Zamawiajacego

o dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty

techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

e nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim
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B-1.3.00

SCIANKI DZIALOWE

KOD CPV 45421152-4, CPV 45262500-6
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1.3.1.

Przedmiot

1.3.2.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem toalet w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres robot

1.3.3.

Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robot
budowlanych $cianek dziatowych koniecznych do wykonania remontu pomieszczen:

o wykonanie Scianek dziatowych wg projektu

e wykonanie obudowy stelazy misek ustepowych i pisuaréw oraz rur w przedsionkach

Materiaty

- systemowe do wykonania obudowy pisuaréw i misek ustepowych z ptyt GKBI 2x12,5 mm na stelazu
metalowym.

- systemowa $ciana z profili PCV, wypetnienie petne i przeszklone z drzwiami przesuwanymi.
Stosowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim normom lub Swiadectwom ITB. Pochodzenie i
jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora.

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

1.34. Sprzet

1.3.5.

Wg systemu dostawcy, poziomica, faty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

Transport

1.3.6.

Samochdd ciezarowy, rozladunek reczny. Nalezy przestrzegaé zasad okreSlonych przez

producenta/dostawce przy zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu.

Wykonanie robot.

1.3.7.

Rozktad profili $ciennych co 30 cm. Profile nalezy mocowaé do istniejacej konstrukcji budynku
Potaczenia profili nalezy wykonywa¢ wedtug wytycznych producenta danego systemu $ciennego.
Nalezy stosowac Sruby, wkrety i inne faczniki zalecane przez producenta danego systemu Sciennego.
Rozstaw co 30 cm oraz ilos¢ facznikow nalezy dobiera¢ na podstawie wytycznych producenta danego
systemu $ciennego. Wysokos¢ 295 cm - do sufitu podwieszanego.

Jezeli dany producent systemu sciennego przewiduje inne rozwigzania niz przedstawione w projekcie,

to mozna je zastosowa¢ pod warunkiem uzyskania akceptacji inwestora oraz projektanta.

Kontrola jakosci.

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii

oraz odnosnymi normami.
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1.3.8.

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci dostarczonego przez producenta. Jako$¢ robdt nalezy
ocenia¢ wzrokowo i mierzy¢ dostepnymi przymiarami. Scianki musza utrzymywac pion i prostoliniowo$¢ w
tolerancji do 0,5 cm na catej dtugosci.

Stosowac warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB nr 417/2006

Jednostka obmiaru.

(m2, szt) Scianki. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w "Wymagania
ogdine". Powierzchnia w m2, oscieznice w szt. Obmiar robot wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania
przedmiaréw okreslonych w "Zatozeniach szczegotowych" zawartych w kazdym z rozdziatow "Katalogow

Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych"

3.9.  Odbidr.

1.3.9

1.3.10.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordow czg$ciowych, ogladu, wpisdéw do dziennika
budowy i sprawdzenia z dokumentacjg projektowa.
Stosowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB nr 417/2006

Podstawa ptatnosci.

1.3.11.

Zgodnie z obmiarem (m2 i szt), po odbiorach poszczegdlnych robét. wg umowy

Przepisy zwigzane.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB nr 417/2006

o Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty

e SIWZ

o Zalecenia wykonawcze producentow stosowanych materiatéw. Aprobaty,
certyfikaty, atesty ITB.

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t
zatwierdzona przez Zamawiajacego

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

e nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim
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B-1.4.00

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

KOD CPV 45432000-4
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Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem toalet w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robot
budowlanych koniecznych do wykonania adaptacji pomieszczen:

e izolacja przeciwwilgociowa

o wyréwnanie podtogi masg samopoziomujacg

e gruntowanie $cian wewnetrznych

e gladz gipsowa

e licowanie $cian ptytkami ceramicznymi

e obsadzenie drzwiczek rewizyjnych

e ukladanie ptytek ceramicznych podtogowych

1.4.1. Przedmiot
1.4.2. Zakres robot
1.4.3. Materiaty

pustaki ceramiczne, cement, piasek, wapno, gips szpachlowy, srodek gruntujacy, ptynna folia, pytki
ceramiczne Scienne wg projektu, oktadziny $cian z ptytek ceramicznych 25x35 cm w kolorze szarym.
Ptytki ceramiczne podtogowe do zastosowan w obiektach oraz przeciwpo$lizgowe min. R10, o
odpornosci na Scieranie PEI IV. Posadzka z ptytek ceramicznych 35x35 cm w kolorze szarym.
Elastyczna zaprawa klejaca do ptytek, profesjonalna zaprawa do spoinowania, silikonowa masa
uszczelniajaca.
Wszystkie ptytki ceramiczne muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:
- Ptytki musza by¢ | gatunku
- Sita famiaca [N] dla ptytek: minimum 1300 N
- Maksymalna nasigkliwos¢ ptytek Sciennych: 10%. Maksymalna
nasigkliwos¢ ptytek podtogowych: 6%.
- Nalezy stosowac ptytki ceramiczne kalibrowane
- Dla cian i osobno dla posadzki nalezy stosowac ptytki o tej samej
kalibracji.
- Spoinowanie ptytek wykona¢ przy pomocy fug epoksydowych
- Fugowanie oktadziny ceramicznej w kolorze jasnoszarym dostosowanym
do ptytek ceramicznych
Stosowane materialy muszq odpowiadaé Polskim normom lub Swiadectwom ITB. Pochodzenie i
jakoS¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora.

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

20



CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA os. Tysigclecia 71/45 PL 61-255 Poznan
+48 600 446 520 www.castorpp.pl e- mail: biuro@castorpp.pl

1.4.4. Sprzet

1.4.5

Pomosty robocze, rusztowania, szczotki, mieszadta do tynkow i farb, pojemniki i wiadra, pedzle, watki,
taty, taczki, mieszadta do kleju, pojemniki i wiadra, packi, przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Transport

1.4.6.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie S$rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Transport i sktadowanie wg karty informacyjnej producenta. Zachowa¢ wymagania
producenta dotyczace warunkdw przenoszenia oraz magazynowania.

Dostawa samochodem ciezarowym, na placu budowy transport reczny. Wymogi transportu i

sktadowania wg wskazan producenta.

Wykonanie robot

Wedtug projektu. Wykonac izolacje przeciwwilgociowg pod posadzkg - folia w ptynie z wywinieciem na
$ciany do wysokosci 2 m w okolicach natrysku, w pozostatych miejscach mankiety min. 30 cm.
Przygotowanie podtoza: Wszystkie podioza powinny byé wiadciwie wysezonowane, mie¢
odpowiednig nosnos¢, statq i jednorodng strukture oraz byé réwne i oczyszczone z kurzu,
ttuszczow, smardw, Srodkow antyadhezyjnych, resztek farb itp. Wyprawy i powtoki niestabilne, o
niedostatecznej przyczepnoséci, nalezy usungé. Wewnetrzne podioza betonowe muszg mieé co
najmniej 3 miesigce, tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie, natomiast jastrychy
anhydrytowe - co najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe nalezy przeszlifowaé i odkurzy¢.
Nieréwnosci podioza nalezy zniwelowaé przy uzyciu zaprawy wyréwnujgco-szpachlowej lub - jesli
wymagana jest dodatkowo naprawa podtoza i wypetnienie duzych ubytkoéw - zaprawy szpachlowo-
renowacyjnej. Nierowne powierzchnie podidg zaleca si¢ wyrowna¢ masg samopoziomujacg. Podtoza
silnie i nierbwnomiernie nasigkliwe (np. betony komérkowe, ptyty gipsowo-kartonowe) oraz podtoza
pylace nalezy zagruntowaC. Podioza piaszczace lub kredujace, a takze wymagajace poprawy
wodoodpornos$ci (np. jastrychy anhydrytowe) nalezy zagruntowac.

Przygotowang zaprawe nalezy nakfada¢ na pace stalowg i wykorzystujac prostg krawedz pacy
rozprowadza¢ na podtozu cienkg warstwa, silnie dociskajac. Nastepnie nalezy nanie$¢ grubszg
warstwe zaprawy i przeciagnaé jq zabkowang krawedzig pacy, prowadzonej pod katem 45-60° do
podtoza. Wielkos¢ powierzchni pokrytej zaprawg powinna by¢ dostosowana do mozliwosci utozenia
ptytek, aby nie zostat przekroczony czas otwartego schniecia zaprawy klejacej. Mozna go
kontrolowa¢ dotykajac zaprawy palcem; jesli do niego juz nie przylega, to czas otwartego schniecia
zostat przekroczony i zaprawe taka nalezy usuna¢ z podtoza i nanieS¢ nowa. Plytki przykleja sie w
taki sposob, ze kolejng przykfada sie jak najblizej poprzedniej i nastepnie przesuwa tak, aby powstata

spoina
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odpowiedniej szeroko$ci. Ptytki dociskac i ewentualnie dobija¢c gumowym mtotkiem, aby zaprawa
klejaca przylegata do co najmniej 70% powierzchni ptytki. Plytki bardzo duze, wieksze niz 30x30
cm, powinny by¢ uktadane tak, aby zaprawa przylegata do co najmniej 90% powierzchni phytki.
Wszystkie ptytki uktadane na zewnatrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a takze na podtogach
intensywnie eksploatowanych, powinny byC przyklejane tak, aby zaprawa przylegata do catej
powierzchni ptytki. W celu spetnienia tych warunkow, zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ takze na catg
powierzchnie odwrotnej strony plytki, cienka warstwg o réwnej grubosci, pokrywajacg wszystkie
wyprofilowania. Szerokos¢ spoin nalezy dobra¢ w zaleznosci od lokalizacji wyktadziny i wielko$ci ptytek.
W wyktadzinach wewnetrznych przyjmuije sie: minimum 2 mm - przy dtugos$ci boku ptytki do 10 cm, 2-
6 mm - przy ptytkach 10-25 cm, 4-8 mm - przy ptytkach 25-30 cm. W wyktadzinach zewnetrznych, w
zalezno$ci od koloru ptytek i nastonecznienia, podane wartosci nalezy zwiekszy¢ o 50-80%. Przed
stwardnieniem zaprawy nalezy wydrapac ze spoin jej ewentualne pozostato$ci, a ptytki obmy¢ woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢, gdy zaprawa mocujaca ptytki do podioza jest stwardniata i
dostatecznie wyschnieta. Szczeliny pomiedzy ptytkami powinny mie¢ jednakowa gteboko$é, byc
oczyszczone z resztek zaprawy mocujacej ptytki, kurzu i innych zabrudzen. W przypadku ptytek
mocno wchianiajacych wode, szczeliny zwilzy¢ przy uzyciu wilgotnej gabki.

Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke nalezy wsypywaé stopniowo do czystego
pojemnika zawierajgcego odpowiednig iloS¢ wody, mieszajac recznie lub mechanicznie za pomocy
wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas
dojrzewania wynoszacy ok. 5 minut i ponownie dokfadnie wymieszaé. Kolejne partie zaprawy
przygotowywaé zawsze w taki sam sposéb, gdyz niejednakowe dozowanie wody moze powodowaé
réznice kolorystyczne. W przypadku potrzeby wykorzystania cze$ci opakowania, catg suchg
mieszanke nalezy starannie wymiesza¢, gdyz w czasie transportu mogto nastgpi¢ rozdzielenie
sktadnikéw. Stwardniatej masy nie rozrabia¢ woda, ani nie miesza¢ ze $wiezym materiatem. Zbyt duza
ilos¢ wody uzyta do zarobienia zaprawy moze powodowac obnizenie wytrzymato$ci spoin i ich pekanie
oraz przebarwienia.

Zaleca sie, aby na jednej spoinowanej powierzchni uzywac produkiu z jednej partii produkcii.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaprawami kolorowymi nalezy sprawdzi¢, czy pigment
zaprawy nie brudzi w sposéb trwaty powierzchni ptytek. Przygotowang zaprawe nalezy wprowadza¢ w
szczeliny miedzy plytkami przy uzyciu packi lub szpachelki gumowej. Szczeliny nalezy wypetnia¢
najpierw ruchami uko$nymi, a nastepnie prostopadtymi w stosunku do krawedzi ptytek. Przekrdj
szczelin powinien by¢ gteboko, rownomiernie i doktadnie wypetniony zaprawg do spoinowania. Spoiny
przeznaczone do uszczelnienia masg silikonowg, pozostawi¢ nie wypetnione zaprawa. Po
krotkim przeschnigciu zaprawy (zmatowieniu), jej nadmiar pozostajacy na powierzchni plytek
nalezy usuna¢ przy pomocy wilgotnej, czesto ptukanej gabki, ruchami uko$nymi do siatki spoin.
Czynnos¢ te nalezy wykonywa¢ ostroznie, aby nie powodowa¢ wymywania zaprawy ze spoin.

Wyschniety nalot na powierzchni ptytek nalezy usung¢ miekkg szmatka, unikajgc wcierania pytu w
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1.4.7.

wilgotne spoiny. Swiezo wyspoinowane powierzchnie nalezy chronié przed deszczem, rosa, wodg
uzytkowa, wiatrem, przeciggami, silnym nastonecznieniem i mrozem. Ostateczny kolor spoiny ustala si¢
po jej catkowitym wyschnieciu i jest zalezny od sposobu pielegnacji $wiezej zaprawy, wilgotnosci
znajdujacych sie pod ptytkami elementow budowlanych, klimatu otoczenia. Niejednakowe warunki
schnigcia zaprawy spoinowej, zawilgocenie podiozy pod ptytkami, nieptukane kruszywa zapraw
budowlanych, brak odpowiednich izolacji budowlanych, itp. czynniki mogg powodowaé rdznice
kolorystyczne spoin. Spoinowanie w czasie niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (mgta,
wysoka wilgotno$¢ powietrza, deszcz, niskie temperatury) moze by¢ powodem powstania wykwitow
solnych na powierzchni fugi. Zaleca sie, aby spoinowane oktadziny $cienne i wyktadziny podtogowe, w

okresie pierwszych 3-4 tygodni eksploatacji my¢ wytacznie czystg woda.

Kontrola jakosci robot

1.4.8.

Kontrole miedzyoperacyjne. Sprawdzenie jakosci robét kontrola zapiséw migdzyoperacyjnych w
dzienniku budowy. Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych $ciany z ptytek powinien obejmowac:
+ sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolne;
o dtugo$ci 2 m przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu;
prze$wit migdzy tatg i powierzchnig cokotu nalezy
zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
« sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchyleni z doktadno$cig do
1 mm,
« sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin
zewnegtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni o wielkosci 1 m?
nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm.
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku
budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.
Jezeli chociaz jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Jednostka obmiaru

(m2 ). Ogblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w "Wymagania ogélne".
Powierzchnia w m2, oscieznice w szt. Obmiar robét wylicza si¢ w oparciu 0 zasady sporzadzania
przedmiarow okreslonych w "Zatozeniach szczegoétowych" zawartych w kazdym z rozdziatow "Katalogow

Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakfadow Norm Rzeczowych"
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1.4.9.  Odbiér
Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzenia z dokumentacjg projektowa.

1.4.10. Podstawa ptatnoSci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

1.4.11. Przepisy zwigzane

o Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty

e  Zalecenia wykonawcze producentow stosowanych materiatow. Aprobaty,
certyfikaty, atesty ITB.

o SIWZ, umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t
zatwierdzona przez Zamawiajacego

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

e nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

e PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-30041 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany

o PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne (Zmiana A1)

o PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Definicje i wymagania techniczne

o PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

o PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie prdbek i warunki odbioru

o PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

e PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie mrozoodpornosci

e PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci chemicznej

e PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci
chemicznej

e PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na plamienie

e PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej -- Badania techniczne

e PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, przechowywanie i
transport

e PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Az1)
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o PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metoda pomiaru wspdiczynnika odbicia

e PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

o PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych

. PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicie i wymagania

techniczne."
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B-1.5.00.

Instalowanie sufitu podwieszanego i elementow wyposazenia
CPV 45421153-1
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1.5.1.  Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem toalet w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 53.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji.
1.5.2. Zakres
e montaz sufitu podwieszonego
e montaz kabin systemowych
e montaz blatéw pod umywalki
e montaz wyposazenia
1.5.3.  Materiaty

- Piyty z prasowanej wetny mineralnej o wym.60x60 cm, dzwigar nosny z blachy ksztattowej, elementy
poprzeczne z blachy ksztattowej, ksztattowniki z blachy-katownik przyScienny, wieszaki, prety
wieszaka, klamerki mocujace, sprezyny przyscienne, taczniki rozporowe. Odpornosé ptyt sufitowych na
wilgotno$¢ do 90% RH, sufit podwieszony rozbieralny, higieniczny, konstrukcja widoczna rozbieralna o
podwyzszonej ochronie antykorozyjnej np. OWA S3e

- Scianki kabin z drzwiami systemowe z HPL.

- Kabiny ustepowe z ptyt HPL w kolorze biatym, okucia ze stali nierdzewnej wg rysunkow

- Blaty pod umywalki z ptyty wirowej laminowanej w kolorze biatym gr. 28 mm i szeroko$ci 60 cm,
montaz ptyty podblatowej maskujacej laminowanej w kolorze biatym gr. 28 mm szerokosci 30 cm, blaty
przy umywalkach nalezy osadzi¢ na wspornikach stalowych

- Lustra 60x70cm, montaz luster, wklejanie luster na wykonczone plytki

- Dozownik mydta - pojemnos¢ 800 ml, wizjer do kontroli poziomu ptynu, uzupetniany z kanistra,
wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa ABS, zamykany na kluczy, wymiary 250 x 95 x 95 mm,

- Pojemnik na papier do rak.

- Kosz na papier wolnostojacy z tworzywa sztucznego, srednica 290 mm, wysoko$¢ 310 mm.

- Pojemnik na papier toaletowy $rednica rolki do 220 mm, wizjer do kontroli ilo$ci papieru wykonany z
wysokiej jako$ci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, wymiary 270x130x265mm.

- Kosz we damski zamykany.

- Szczotka do we polipropylenowa, widkno syntetyczne

- Wieszak do kabin na ubranie mocowany mechanicznie.
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Nazwa Rodza piunica | parter | | pietro | Il pietro | ll pigtro | Razem
ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢
Suszarka do Wg projektu mstglaql 1 2 2 2 2 9
rak elektrycznej
Tworzywo, kolor biaty poj.
081
Dozownik Wizjer do kontroli poziomu
mvdia ptynu, uzupetniany z 1 2 2 2 2 9
y kanistra, wykonany z
wysokiej jakosci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk
Kosz na Tworzywo, kolor jasny
$mieci szary, pojemnos¢ 1 2 2 2 2 9
wolnostojacy 10 litrow
Tworzywo, kolor biaty,
Poiemni $rednica rolki do 220 mm,
ojemnik na - L
. wizjer do kontroli iloSci
papier . 2 4 4 4 4 18
papieru, wykonany z
toaletowy AV
wysokiej jakosci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk
Kosz WQ Tworzywo,’z'amykgny, 1 9 2 2 2 9
damski pojemnos$¢ 5 litrow
60x70 cm (szer.xwys.),
Lustro lustra wykonane ze szkfa 1 2 2 2 3 9
bezbarwnego (srebne)
Dwuramienny ze stali
Wieszak do nierdzewnej szczotkowanej;
kabin mocowany mechanicznie, a 2 4 4 4 4 18
nie za pomocag tasmy
samoprzylepnej
Szczotka WC - 2 4 4 4 4 18
1.54. Sprzet

1.5.5

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Wkretaki reczne lub elektryczne, pasy do noszenia mebli,
sprzet do mycia $cian itp.

Transport

1.5.6.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
Srodki

atmosferycznymi. Transport i sktadowanie wg karty informacyjnej producenta. Zachowa¢ wymagania

transportu. transportu  powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami

producenta dotyczace warunkéw przenoszenia oraz magazynowania.

Wykonanie robot

1.5.7.

Zgodnie z warunkami dostawcy/producenta sprzetu/urzadzen.

Kontrola jakosSci robot

Sprawdzenie poprawnosci i estetyki zamontowanych mebli indywidualnych
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1.5.8. Jednostka obmiaru
(szt,.m?)
1.5.9.  Odbiér
Roboty odbiera Inspektor wraz z Nadzorem Autorskim.
1.5.10 Podstawa ptatnosci
Za (m?) (szt)zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy i
warunkami umowy.
1.5.11. Przepisy zwigzane

Swiadectwa ITB, Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Instrukcje stosowania

SIWZ, umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t
zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania.

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim

Instrukcje, aprobaty techniczne i certyfikaty producenta, atesty ITB
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