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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1 Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa rozdzielczej wodociągowej sieci 
przyłączeniowej mającej na celu zapewnić zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno bytowych, 
gospodarczych, technologicznych, a także p.poż dla projektowanego obiektu PSZOK gm. Barlinek. 
W zakres zamówienia wchodzi: 

 zaprojektowanie i wykonanie węzła włączeniowego do istniejącej sieci wodociągowej 
zlokalizowanej w ul. Brukowej dz. 253 gm. Barlinek w celu zasilenia w wodę projektowaną 
rozdzielczą sieć przyłączeniową do PSZOK gm. Barlinek 
 zaprojektowanie i wybudowanie rozdzielczej wodociągowej sieci przyłączeniowej 
o dł. ca. 1550mb o średnicy do Dn:160mm 
 

Zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w punktach niniejszego 
Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). 

 
Obszar lokalizacji objęty projektem wskazano na załączniku graficznym do niniejszego PFU zł. nr1 

 

1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 
W ramach niniejszego Zamówienia należy:  

- opracować niezbędne operaty i inne dokumenty formalno prawne stanowiące podstawę zatwierdzenia 
projektu budowalnego decyzją lub przyjęciem zgłoszenia wykonania robót, 
- opracować niezbędne dokumentacje inżynierskie m.in. badania geologiczne gruntów, 
- opracować dokumentacje Projektu Budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
- uzyskać Pozwolenia na Budowę, lub dokonać zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę, 
- wykonać dokumentację Projektu Technicznego wykonawczego technologii wykonania iprowadzenia 
robót oraz ich zabezpieczeń,  
- zarejestrować dziennik budowy,  
- ustanowić kierownika budowy i dokonać zgłoszenia rozpoczęcie robót do PINB, 
- wytyczyć geodezyjnie przebieg projektowanej sieci,  
- opracować projekt organizacji robót, harmonogram prowadzenia robót, oraz odtworzeń, 
- zgłosić właścicielom terenów na których będą prowadzone roboty zajęcie terenu, 
- zrealizować roboty budowy sieci, 
- wykonać geodezyjny pomiar powykonawczy, 
- sporządzić dokumentację powykonawczą, 
- zgłosić zakończenie robót i uzyskać zgodę pozwolenia na użytkowanie.  
 

Powyższy katalog czynności i robót nie jest zamknięty, stanowi jedynie chronologię 
występujących równolegle bądź po sobie  działań i czynności, które wykonawca jest zobowiązany 
realizować w celu osiągnięcia efektu, którym jest budowa rozdzielczej wodociągowej sieci 
przyłączeniowej dla zapewnienia zapotrzebowania na wodę i zaspokojenia potrzeb socjalno bytowych, 
gospodarczych, technologicznych, a także p.poż projektowanego obiektu PSZOK gm. Barlinek. 
 

Zamawiający w celu realizacji wszystkich czynności formalno prawnych i urzędowych przekaże 
Wykonawcy stosowne upoważnienie – pełnomocnictwo osobowe dla projektanta Wykonawcy. 
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Tab.1. Zestawienie długości sieci wodociągowej 

Uwaga:  

Długość sieci jest długością orientacyjną wynikającą z pomiaru odległości pomiędzy punktami 
granicy zakresu opracowania. Faktyczna długość rury wodociągowej może być dłuższa i zależna 
będzie od samego przebiegu sieci we wskazanym obszarze opracowania.  

W celu doboru odpowiedniej / optymalnej średnicy rozdzielczej wodociągowej sieci 
przyłączeniowej Wykonawca zobowiązany będzie na etapie opracowanie dokumentacji projektowej do 
sporządzenia obliczeń hydraulicznych przepływów uwzględniających straty liniowe i miejscowe w 
projektowanej sieci z jednoczesnym uwzględnieniem zakładanego zapotrzebowania PSZOK na wodę, 
na wszystkie jego cele (w tym p.poż.) wraz z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych 
i środowiskowych budowy, a także społecznych w postaci jak najszybszej wymiany wody w celu 
zapobieżenia jej zagniwania przed dostarczeniem odbiorcy. Maksymalna średnica rozdzielczej 
wodociągowej sieci przyłączeniowej nie może być większa, a niżeli siec do której będzie włączona tj. 
Dn:160mm.  

Dobór technologii prowadzenia robot na poszczególnych odcinkach stanowi element prac 
projektowych, a tym samy jest obowiązkiem Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania. 
Z uwagi na zróżnicowanych charakter terenu Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania 
optymalnych metod prowadzenia robót takich jak np. konieczność zaprojektowania realizacji budowy 
odcinka rurociągu metodą bezwykopową HDD w jednym przejściu żerdzi o długości min. 300mb dla 
rury przewiertowej będącej rurą osłonowa dla rury przewodowej. 
 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci wodociągowej powinny zapewniać wszystkie 
wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe, określone w niniejszym PFU – w szczególności: 
 trwałości robót, 

 braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 

 zapewnienia szczelności sieci, 

 zachowania wymaganych parametrów statycznych rur. 
 
Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o: 
• Warunki Zamówienia, 
• Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej, 
• Warunki Techniczne włączenia do sieci PWK „Płonia” Sp. z o.o. 
• Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót Corbit Instal zeszyt 3, 
• Inne dokumenty wymienione w PFU. 
 

1.3. Spodziewany efekt inwestycji 
Zaplanowana w ramach inwestycji budowa rozdzielczej wodociągowej sieci przyłączeniowej 

umożliwi dostawę wody o wymaganej jakości, pod wymaganym ciśnieniem na cele socjalno bytowe, 
gospodarcze, technologiczne i p.poż projektowanego PSZOK. Przeprowadzając stosowne obliczenia 
projektowe dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody tj. jej szybkiej wymiany przy zachowaniu 
zapewnienia wydajności h.p.poż. Wykonawca może zrealizować budowę sieci o zmiennej średnicy – 
zgodnie z obleczonymi i podanymi w projekcie budowlanym i technicznym.  

lp.  średnica [mm] materiał  lokalizacja  
Długość   

[m] 
1 Nie większa niż Ø160 PE 100 typ. RC Odcinek A - B 1550 

SUMA     1550 
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1.4. Gwarancje 
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie 

całego zakresu prac. 

1.5. Definicje 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia. 
PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego z dnia 2 września 
2004. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, której 
obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane. 
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówień Publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego z dnia 2 września 2004. 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów wodociągowych oraz armatury i urządzeń, 
znajdujących się poza budynkami, służących do zaopatrywania odbiorców w wodę. 
 

1.6. Charakterystyczne parametry – zakres przedmiotu zamówienia  
1.6.1. Dokumenty Wykonawcy 
1.6.1.1.Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 
Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Zamówienia, Wykonawca sporządzi 
dokumenty obejmujące co najmniej: 
a) Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 
ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę, uzgodnienia ZUD, wizję 
lokalną Terenu Budowy i uzgodnienia z właścicielami terenów w których projektowana będzie sieć 
wodociągowa.  
b) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień 
(decyzje lokalizacji celu publicznego, dokumentacje badań geologicznych, uzgodnienia sanitarne 
i p.poż opracowanej dokumentacji, inwentaryzację zieleni, inne niezbędne opinie i ekspertyzy); 
c) Projekty techniczne, oraz wykonawcze będące uszczegółowieniem dla potrzeb wykonania projektu 
budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 
Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 
szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 
d) Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 
e) Badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 
f) Operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopów, 
g) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanej sieci i uzbrojenia oraz 
szkicami roboczymi sieci domierzonymi do charakterystycznych punktów w terenie. 
h) Dokumentację fotograficzną terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów 
odtworzonych do stanu pierwotnego. 
Dopuszcza się sporządzenie Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego w jednym opracowaniu  
Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
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budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane. Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Wykonawcy musi obejmować zakres 
objęty niniejszym PFU. 
 

1.6.1.2.Zakres Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania sieci wodociągowej. Lokalizacja sieci 

wodociągowej została przedstawiona w Części Informacyjnej niniejszego PFU, załącznik nr 1. 
 

1.6.1.3.Forma Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. projektu 

budowlanego i rozwiązań projektowych zawartych w części projektu technicznego, oraz zapewni 
koordynację dokumentacji z decyzjami  pozyskiwanymi na etapie jej opracowani.  
 

1.6.1.4.Liczba egzemplarzy Dokumentacji 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Projektową zatwierdzoną przez 

Inspektor Nadzoru Zamawiającego, oraz posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje 
administracyjne w następującej postaci: 
 5 egzemplarzy w wersji papierowej, 

 wersja elektroniczna w postaci plików na płycie CD lub DVD. Dopuszcza się zapis dokumentacji| 
w postaci plików z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf. 
 

1.6.1.5.Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dwa egzemplarze opracowywanej dokumentacji 

w wersji roboczej (rysunków z opisem), przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji celem 
zatwierdzenia. Zamawiający zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz z ewentualnymi uwagami lub 
dokona zatwierdzenia bez uwag. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag 
Zamawiającego zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie. 

Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie 
niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane 
Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 5 egzemplarzach. 
Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy 
z obowiązków wykonania Robót zgodnie z Zamówienie. Za błędy w zatwierdzonych Dokumentach 
Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w 
zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez Zamawiającego, potwierdzonym na 
stronie tytułowej pieczęcią „Zaakceptowano do realizacji”. 
 

1.6.1.6.Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 
spełnia wymagań Zamówienia. 
 
 

1.6.2. Dokumentacja Zamawiającego 
Zamawiający udostępnia następującą dokumentację: 
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 Obszar zakresu opracowania 

 Warunki Techniczne włączenia do sieci PWK „Płonia” Sp. z o.o. 
 

1.6.3. Badania i analizy uzupełniające 
W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie wszystkich dodatkowych badań, 

ekspertyz i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów 
Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w SIWZ są do tego celu niewystarczające. 
Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz 
ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 
 

1.6.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 
i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego Zamówienia. 
 

1.6.5. Mapy do celów projektowych i opiniodawczych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 

projektowych i opiniodawczych dla obszaru objętego zamówieniem 
 

1.6.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sprawdzeń, nadzorów, opinii, opłat 

i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie 
jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Zamówienia. 

 

1.6.7. Wizytacja Terenu Budowy 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano montażowych, 
jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

1.7. Warunki prowadzenia robót budowlanych  
1.7.1. Zakres Robót budowlanych 

Należy wybudować sieć wodociągową wraz z jej włączeniem do istniejącej infrastruktury (sieci 
wodociągowej Dn:160mm zlokalizowana w ul. Brukowej) stanowiącej własność PWK „Płonia” 
Sp. z o.o.  

W skład Robót budowlanych wchodzą m.in: 
1. Prace przygotowawcze 
2. Prace rozbiórkowe 
a) Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu układania sieci. 
b) Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci lub ich  
c) Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 
d) Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią jeżeli wystąpi 
3. Usunięcie kolizji 
a) Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe,  
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5. Roboty technologiczne w zakresie budowy: 
a) Wykonanie rurociągów przewodowych z rur PE metodą w wykopie otwartym o średnicy min. 
Ø160mm 
b) Wykonanie rurociągów osłonowych z rur PE metodą bezwykopową HDD jako rury osłonowej dla 
rurociągu przewodowego z rury PE min. Ø160mm na odcinku, gdzie sieć będzie miała swój przebieg 
na wysokości działek: 269/3; 23/2 
6. Roboty technologiczne w zakresie uzbrojenia: 
a) Montaż armatury i uzbrojenie sieci w armaturę odcinającą, 
b) Montaż armatury p. poż na długości projektowanej przyłączeniowej sieci wodociągowej, 
c) Montaż armatury pomiarowej,   
7. Połączenia z istniejącą infrastrukturą: 
a) Wpięcie wybudowanego odcinka sieci do istniejącej sieci należy zlecić PWK „Płonia” Sp. z o.o. 
8. Roboty wykończeniowe: 
a) Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 
(odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni); 
b) Wszystkie inne niezbędne elementy 
 

1.7.2. Rozpoczęcie Robót 
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 1.6. oraz wypełnienie innych wymagań wynikających 
z Zamówienia, 

 

1.7.3. Zajęcia terenu 
Podczas trwania Robót objętych zakresem Zamówienia będzie konieczne zajęcie pasa terenu, 

w którym będą zlokalizowane: 
 wykopy liniowe przy realizacji przewodów wodociągowych, pas komunikacyjny wzdłuż 
wykopu, 

 czasowy odkład ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego, 

 składowanie materiałów wzdłuż wykopów, 
 

1.7.4. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 
c) Przygotowanie terenu. 
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu. 
e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji 
ruchu obejmuje: 
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł. 
b) Opłaty/dzierżawy terenu. 
c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 

1.7.5. Zajęcie pasa drogowego 
Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego 
obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowego dla miejsca wykonywania Robót ponosi 
Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny kontraktowej. 

 

1.7.6. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 
Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym w danym roku ponosi 

Zamawiający. 
 

1.7.7. Wycinka drzew 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, 

rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast opłaty 
administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami, 
a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nieposiadające innych racjonalnych rozwiązań. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentów Wykonawcy 
z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami. Wszelkie materiały 
pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie 
wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu 
z Zamawiającym podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. 
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 
zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

1.7.8. Wywóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni drogowych 
Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca 

przeznaczonego pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we własnym zakresie 
i na własne ryzyko. 

 

1.7.9. Odtworzenie nawierzchni 
W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. Wykonawca 

jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i poboczy zniszczonych w czasie wykonywania 
Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. Roboty odtworzeniowe 
należy wykonać w pasie o szerokości wykopu powiększonej o odcinek szerokości 1,0 m z każdej strony 
wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych 
przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu 
pierwotnego terenu na swój koszt. 
Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi i zgodny 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43). 

1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.8.1. Konieczność wykonania przedmiotu zamówienia 
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Realizacja budowy przyłączeniowej rozdzielczej sieci wodociągowej wynika z planu budowy 
PSZOK na działce 405/2 gm. Barlinek. Celem budowy przyłączenia wody jest przede wszystkim 
zapewnienie dostawy wody dla potrzeb socjalno bytowych, gospodarczych, technologicznych oraz 
p.poż. dla projektowanego obiektu.  
 

1.8.2. Lokalizacja przedsięwzięcia - Informacje ogólne 
Realizacja budowy rozdzielczej wodociągowej sieci przyłączeniowej swój początek będzie miał 

na wysokości ul. Brukowej dz. 253, gdzie swój przebieg ma istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 
Dn:160mm. Dopuszcza się zaprojektowanie jak i budowę przyłączeniowej sieci wodociągowej do 
działki 405/2 w pasie drogi powiatowej dz. 411, jak również po wydzielonych terenach prywatnych 
biegnących wzdłuż drogi powiatowej.  
Wykaz działek, na których może być realizowany przebieg przyłączeniowej sieci wodociągowej 
Dz. 411; Zamawiający dopuszcza również budowę sieci przyłączeniowej po terenach przyległe do 
działki drogi powiatowej o ile zostanie pozyskane przez Wykonawcę prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, co Wykonawca będzie musiał uzyskać przed wystąpieniem 
o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 

1.8.4. Opis istniejącej sieci wodociągowej 
Źródłem zaopatrzenia istniejącego wodociągu w wodę przy ul. Brukowej jest Stacja 

Uzdatniania Wody w m. Moczkowo. Parametry technologiczne dystrybucji wody z  SUW Moczkowo 
40m3/h. przy ciśnieniu wyjściowym 4,50 bar-a.  

 

1.8.5. Zapotrzebowanie na wodę 
Zapotrzebowanie na wodę dla celów socjalno bytowych, gospodarczych, technologicznych 

i p.poż. określona została w PFU dotyczącym budowy obiektu PSZOK.  
  

1.8.6. Uwarunkowania środowiskowe 
Jeżeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

1.8.7 Inwentaryzacja zieleni 
Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych 

przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic, lub na terenach prywatnych posesji jak i na obszarach 
terenów zielonych. 

  

1.8.8. Przeszkody naturalne i sztuczne 
Cieki wodne 

Ewentualne przejścia pod rowami melioracyjnymi mogą być realizowane na podstawie 
Warunków technicznych i pozwoleń wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Drogi 

W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektować i wykonać przejścia pod drogami 
powiatowymi i gminnymi w porozumieniu z zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg Powiatowych 
w Myśliborzu oraz Gminy Barlinek. W rejonie realizowanej inwestycji przebiegają drogi powiatowe, 
drogi gminne i drogi wewnętrzne. 
Naruszenie istniejącej nawierzchni będzie miało miejsce tylko w szczególnych, uzasadnionych 
przypadkach. Projekt winien minimalizować naruszenie drogi powiatowej chyba że na etapie realizacji 
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projektu Wykonawca wykaże opłacalność ekonomiczną takiego rozwiązania i uzyska zgodę Zarządcy 
drogi i Zamawiającego. 
 

1.9. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.9.1. Wymagania ogólne 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 
wodociągowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 
prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 
technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji, 
 rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 
wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać 
możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 
przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych, 
 dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu analizę 
rzeczywistych warunków pracy, 
 zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 
w środowisku wodnym. W I klasie wykonania, 
 zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 
standardem wykonania, 
 wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację PWK „Płonia” Sp. z o.o. 
oraz Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 
 akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 
projektu i wykonawstwa, 
 dobór rur służących do budowy sieci wodociągowych powinien zostać poparty przez Wykonawcę na 
etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. Przy wykonywaniu sieci wodociągowej 
należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych materiałów i armatury. Przewody 
wodociągowe powinny być wykonane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających 
wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane do montażu 
przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami. Sieć wodociągową należy 
zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 805 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Sieci Wodociągowych wydanych przez Cobrti-Instal. 
 

1.9.2. Wodociąg 
Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wybudować przyłączeniową rozdzielczą sieć 

wodociągową. Orientacyjny obszar lokalizacji przebiegu pokazano w Części Informacyjnej, załącznik 
nr 1. Sieć wodociągową wyposażyć w niezbędną armaturę w miejscu włączenia, jak również na trasie 
jej przebiegu. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 
DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Wstęp 
Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno 

Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalnoużytkowe” 
i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. 
Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione 
przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym 
PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Zamówienia w rozumieniu opisu 
przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba że Wykonawca, w uzasadnionym 
przypadku, uzyska akceptację Inżyniera dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych 
parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować 
zmiany ceny Zamówienia. 
 

2.2. Wymagania dotyczące projektowania 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży 

do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji 
Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane 
zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne 
i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót tj. zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania przyłączeniowej rozdzielczej sieci wodociągowej. 
Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 
właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami 
wodociągowymi. 
 

2.2.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy 

ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do 
celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu. 
Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze 
szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

 

2.2.2. Dokumentacja geologiczno – inżynierska 
Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej 

dokumentacji geologiczno– inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla docelowego 
przebiegu sieci wodociągowej. 
Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 868) 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. 2012 r. 
poz. 463) 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej ( Dz. U. 2016 r. poz. 2033). 
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2.2.3. Prace i analizy przedprojektowe 
Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do 

realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 
materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 
wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji 
robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją 
zaprojektowanych robót). 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 
aspekty: 
 efektywności ekonomicznej, 

 techniczny, 

 technologiczny, 

 trwałości przyjętych rozwiązań. 
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 
przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując 
się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania 
potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi 
o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań 
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca 
dla celów, jakim te opracowania służą. 
 

2.2.5. Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB) 
Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentację projektową składającą się z:  

 Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB),  

 Projektu Technicznego Robót (PT),  

 Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) 

 Projektu organizacji ruchu lub oznakowania robót na czas budowy, 

 Projektu odtworzenia nawierzchni, 

 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

 Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana 
odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi, 
 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli 
będzie wymagana odrębnymi przepisami). Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z PWK „Płonia” Sp. z o.o. i Zamawiającym wszystkie parametry 
projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości 
poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla 
wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. PB powinien obejmować wszystkie elementy robót 
i charakter i wykonania potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia 
i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 
 część budowlana 

 część techniczna  

 dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych 
badań geotechnicznych), 

 projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

 opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji 
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inwestycji, 
 informacje dotyczące BIOZ. 
Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić 
po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 
 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe 
na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie 
problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 
 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 
 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 
budowlanych, 
 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 
 

2.2.6. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień 
i decyzji administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne 
i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. 
operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi 
Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji 
wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. 

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą 
po stronie Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Zamówienia. 

 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony Środowiska warunków prowadzenia 
Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji 
zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew.  
 Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu 
Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. 
Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej. 
 uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i poboczy w drogach powiatowych 
i gminnych 
 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót 
w drogach powiatowych i gminnych, 
 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, 
 uzyskanie uzgodnienie w PWK „Płonia” Sp. z o.o.  Projektu Budowlanego; Uzgodnienie 
dokumentacji będzie dotyczyć; 
 zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 
 zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 
Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
 zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego 
i administratora sieci. 
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Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. 
pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich 
decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 

 

2.2.7. Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych 
próbach ciśnieniowych, próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 
pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 
geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć operatorowi sieci do przeglądu przed 
rozpoczęciem Odbiorów Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji 
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 
zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego 
środka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 
ośrodka). 
 Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez 
Zamawiającego m.in.  
 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków  Projektu 
Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych 
i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które 
dotyczą przyszłego użytkowania obiektów. 
 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały 
wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie 
przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). 
 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, oddzielnie dla 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 Pozwolenie na budowę. 

 Protokoły odbiorów częściowych. 

 Protokół ze zgrzewania rur PE. 

 Protokół z badań pobranych próbek. 

 Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki). 

 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił. 

 Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, materiałem, 
średnicą i sposobem likwidacji sieci. 
 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 
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Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis zawartości oraz 
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach 
jednakowych dla danej grupy: 
1. opracowania projektowe, 
2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna 
3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, 
odbiorów itp, opinie sanitarne i in. 
4. deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. Egzemplarze dokumentacji opatrzone 
numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach 
złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. Wszystkie kopie dokumentów zawarte w 
dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność 
z oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy. 
 

2.2.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające 
uprawnienia projektowe i jeżeli nie zostali ustanowieni następcy są to osoby sprawujące funkcje 
projektanta i sprawdzającego projekt.  

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku 
wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano - montażowych jest zobowiązany do 
pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego. 
c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych 
w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w 
realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji 
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować 
ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 
 

2.2.9. Forma projektu budowlanego (PB) 
Dokumentacja dla zadania: „Budowa przyłączeniowej rozdzielczej sieci wodociągowej” 

winna uzyskać pozwolenie na budowę. Kompletna dokumentacja projektu ma być wykonana w wersji 
drukowanej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej.  

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu: „Budowa 
przyłączeniowej rozdzielczej sieci wodociągowej” w zależności od zakresu rzeczowego projektu 
winien on obejmować: 
1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla drugiej kategorii 
geotechnicznej zawierających:  
 opinię geotechniczną, 

 dokumentację badań podłoża,  

 projekt geotechniczny. 
2. wykonanie projektu budowlanego i technicznego: 
 sieci wodociągowych. 
3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 
4. opracowanie operatów wodno – prawnych. 
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2.3. Wymagania technologiczne 
2.3.1. Sieć wodociągowa 
a) Sieć wodociągowa powinna zapewniać niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę, 
b) Wszystkie wyroby budowlane i środki użyte do budowy, a mające kontakt z wodą surową 
i uzdatnioną powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
c) Do wybudowania sieci wodociągowej należy użyć rur i kształtek służące do zmiany kierunku 
przebiegu trasy wodociągu, tj. łuki, kolana, PEHD lite – wtryskowe elektrooporowe lub bose łączone 
za pomocą muf elektrooporowych min. PE 100 PN 10, SDR 17,  
d) Minimalne odległości przewodów wodociągowych od obiektów budowlanych i innych mediów 
w odległościach wynikających z wytycznych Cobrti-Instal. 
e) Wodociąg powinien zostać ułożony w wykopach o ścianach pionowych, szalowanych. 
f) Minimalne przykrycie wodociągowych sieci ulicznych powinno wynosić 1,5m. 
 

2.3.8. Armatura 
a) Na przewodach wodociągowych należy montować hydranty , posiadające Atest Higieniczny PZH, 
oraz odpowiednio Deklarację /Certyfikat Zgodności CNBOP. PN 10 wg normy PNEN 805, 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz warunków technicznych Cobrti Instal. 
b) Nie zaleca się stosowania hydrantów podziemnych, 
c) Na przewodach ulicznych należy stosować zasuwy żeliwne o korpusach z żeliwa min. GGG 50, 
kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim. Zasuwy należy umieścić tak, aby ułatwić odcięcie przewodu w 
razie niebezpieczeństwa, zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal oraz normą PN-EN 805. Do 
obsługi zasuw stosować obudowy teleskopowe o konstrukcji teleskopu z profili zamkniętych. Górna 
część teleskopu winna być wykonana z litego kształtownika o profilu zamkniętym, ciągnionego, bądź 
krępowanego ze spoiną zamkniętą spawaniem na całej długości łączenia, a do ich zabezpieczenia 
żeliwne skrzynki uliczne. 
d) Przy zamontowanej armaturze zainstalować tabliczki zgodnie z normą PN – 86 B-09700 „Tabliczki 
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych” 
e) Sieci wyposażyć, w zależności od lokalnych warunków w odpowiednie urządzenia spustowe, 
zgodnie z wymaganiami użytkowania, np. do odwadniania lub płukania. 
f) Armatura w komorach, dla umożliwienia demontażu, powinna mieć zamontowane kompensatory 
montażowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przejść przewodów przez ściany komory powinny 
gwarantować szczelność i elastyczność. 
 

2.4. Wymagania materiałowe 
2.4.1. Przewody - sieć wodociągowa 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sieci wodociągowej z rur i kształtek PE 100 PN 
10, SDR 17, kształtki PE wtryskowe elektrooporowe lub lite łączone za pomocą muf elektrooporowych. 
 

2.4.2. Zasuwy na sieci wodociągowej 
Na sieci wodociągowej należy stosować zasuwy żeliwne klinowe, min. PN 10, kołnierzowe 

z uszczelnieniem miękkim, z atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej. Korpus 
i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w 
technologii elektrostatycznej lub fluidyzacyjnej potwierdzone certyfikatem GSK. Klin 
zawulkanizowany powłoką z gumy EPDM. Skrzynka uliczna do sieci wodociągowych z żeliwa szarego 
min. GG-20, DIN4056, pokrywa żeliwna oznaczona literą „W”. Należy stosować obudowy teleskopowe 
o konstrukcji tzw. teleskopu z profili zamkniętych. 
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Górna część teleskopu winna być wykonana z litego kształtownika o profilu zamkniętym, ciągnionego, 
bądź krępowanego ze spoiną zamkniętą spawaniem na całej długości łączenia. Obudowa dedykowana 
przez producenta armatury. 
 

2.4.3. Hydranty 
Korpus hydrantu ze stali nierdzewnej, głowica żeliwna. Hydrant z podwójnym zamknięciem 

oraz zabezpieczeniem przed złamaniem z atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej 
oraz certyfikatem zgodności CNBOP. Głowica hydrantu żeliwna w kolorze czerwonym odpornym na 
UV. Zabezpieczona antykorozyjnie powłoka nanoszona elektrostatycznie lub technologią fluidzyzacji 
potwierdzona certyfikatem GSK. Każde połączenie hydrantu do sieci poprzedzać zasuwą. Hydranty 
należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.  
 
Projektowana armatura podlega obowiązkowemu indywidualnemu uzgodnieniu w zakresie spełnienia 
wymaganych parametrów technicznych. Cały asortyment armatury żeliwnej wchodzący w skład 
uzbrojenia rozdzielczej wodociągowej sieci przyłączeniowej w celu unifikacji musi zostać zastosowany 
od jednego producenta.  
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PFU – II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane tylko 
dla działek, których jest właścicielem. Dla pozostałych działek Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać na rzez Zamawiającego prawo do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, 

 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
projektowanymi a następnie budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania. 

 
2.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 

 
2.3. Przepisy 

Prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
Projektant jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty 
prawne. W szczególności dotyczy to: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, poz.690), 
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz.1065) , 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
2007 r, nr 86, poz.579), 
- Ustawa z dnia 20.07.2018 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 .nr 1648) 
- Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008r 
Nr 199, poz. 1227, Nr 227 poz. 1505) 
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 11.01.2019 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2019 poz. 67), 
- Ustawa PRAWO WODNE z dn. 20 lipca 2017 r., Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 09.11.2018 r Dz.U. 2018 poz 2268 w sprawie tekstu jednolitego 
- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139), 
 
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych 
 Obszar zakresu opracowania 
 Warunki techniczne włączenia do sieci  
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4. Wykaz załączników 
 
Zał. 1 – Obszar zakresu opracowania, 
Zał. 2 – Warunki Techniczne Włączenia do Sieci Wodociągowej PWK „Płonia” Sp. z o.o. 
 

 


