
 

 

 

SPIS TREŚCI OPISU DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

 

1.0. Dane ogólne 

2.0. Podstawa opracowania 

3.0. Przedmiot i zakres opracowania 

4.0. Lokalizacja i sytuacje 

5.0. Stan istniejący 

6.0. Stan projektowy 

6.1. Projekt zagospodarowania terenu 

6.2. Przekrój podłużny 

6.3. Przekroje konstrukcyjne 

6.4. Odwodnienie 

6.5. Roboty ziemne 

6.6. Rozbiórki 

6.7. Zieleń 

6.8. Plac budowy (teren robót) 

6.9. Zestawienie elementów zagospodarowania 

6.10. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu 

6.11. Wpływ eksploatacji górniczej na obiekt 

6.12. Wytyczne realizacji projektu 

6.13. Informacje o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

"Przebudowa drogi w m. Golina ul. Monte Casino" 

 

1.0. DANE OGÓLNE  

1.1.  Nazwa budowy 

Przebudowa drogi w m. Golina ul. Monte Casino 

1.2. Zamawiający 

Gmina Golina, 

ul. Nowa 1, 62-590 Golina 

 

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA  

2.1.  Umowa na opracowanie dokumentacji. 

2.2.  Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500 wraz z uzbrojeniem terenu. 

2.3.  Pomiary uzupełniające wykonane w terenie (pomiar wysokościowy, wizja 

lokalna, dokumentacja fot.). 

2.4.  Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwiązań dokonane z Inwestorem  

 i zainteresowanymi stronami. 

2.5.  Obowiązujące przepisy i katalogi. 

 

3.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Monte 

Casino. Projekt zakłada wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu 

asfaltowego o szerokości 6,0m, budowę obustronnych chodników z betonowej kostki 

brukowej o szerokości 2,0m oraz budowę zatoki parkingowej z betonowej kostki 

brukowej (szerokość zatoki 2,5m). Wody opadowe i roztopowe zostaną przejęte 

przez istniejące wpusty wodościekowe które to należy wyregulować w pionie  

i poziomie.  

 Roboty powinny być realizowane wg kolejności zgodnej z uwzględnieniem 

uwarunkowań wynikających z procesów technologicznych poszczególnych rodzajów 

robót. Zakres robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty rozbiórkowe, 

• wykonanie elementów odwodnienia, 

• ułożenie krawężników, oporników, obrzeży chodnikowych, 



 

 

• wykonanie koryta pod nawierzchnie, 

• wykonanie podbudowy pod nawierzchnie, 

• wykonanie nawierzchni, 

• wykonanie docelowego oznakowania,  

• roboty wykończeniowe, 

• roboty porządkowe. 

 

4.0. LOKALIZACJA I SYTUACJE 

 Teren, na którym planuje się wykonanie prac budowlanych zlokalizowany jest 

w m. Golina na terenie gminy Golina. W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się 

domy jednorodzinne. 

 

5.0. STAN ISTNIEJĄCY 

 Ulica objęta przedmiotowym opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni 

gruntowej, miejscowo występują utwardzone zjazdy oraz dojścia do posesji   

o nawierzchni z kostki betonowej. Istniejące utwardzenia oraz obszar ich 

występowania to nieregularne odcinki o różnorodnych typach kostki, dlatego 

przewidziano je do demontażu. Wody opadowe i roztopowe gromadzą się na jezdni 

oraz terenach zielonych w postaci zastoisk wody. Po drodze odbywa się ruch lokalny 

pojazdów osobowych związany z dojazdem mieszkańców do swoich posesji  

i pojazdów związanych z utrzymaniem czystości.  

 Ponadto na terenie objętym projektem występują urządzenia infrastruktury 

technicznej nadziemne: 

- sieć energetyczna  

- oświetlenie uliczne 

oraz podziemne: 

- sieć energetyczna 

- sieć oświetlenia ulicznego 

- sieć wodociągowa 

- sieć telekomunikacyjna 

- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

- sieć gazowa 

Lokalizację tych urządzeń pokazuje mapa sytuacyjno-wysokościowa. 

  

 



 

 

 

6.0. STAN PROJEKTOWANY 

6.1. Projekt zagospodarowania terenu  

 Zaprojektowano przebudowę mając na względzie polepszenie warunków 

użytkowania z drogi  przez wszystkich uczestników ruchu. Projektowana jezdnia 

przebiega po istniejącym śladzie drogi w granicach istniejącego pasa drogowego.  

W ramach przebudowy zaprojektowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej z mieszanki 

mineralno asfaltowej. Wzdłuż jezdni zaprojektowano obustronne chodniki dla 

pieszych wykonanych z kostki betonowej, miejscowo chodniki zostały odsunięte od 

jezdni tworząc miejsce dla zatoki parkingowej o szerokości 2,50m. Wzdłuż chodnika  

i zatok parkingowych zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów do posesji. 

Zarówno nawierzchnia zatok parkingowych, zjazdów i chodników przewidziano  

z kostki betonowej brukowej. Nawierzchnie z kostki należy zróżnicować 

kolorystycznie wg przekroju konstrukcyjnego. Nawierzchnie jezdni, zatok 

parkingowych obramowano krawężnikiem betonowym wystającym lub wtopionym, 

nawierzchnię zjazdów od strony posesji oraz zieleni opornikiem, natomiast 

obramowanie chodnika będzie stanowiło obrzeże betonowe. Wszystkie elementy 

obramowania (krawężniki, oporniki, obrzeża) należy układać na ławie betonowej  

z oporem. Wzdłuż projektowanej jezdni zaprojektowano obustronnie ścieki 

przykrawężnikowe z dwóch rzędów betonowej kostki gr. 8cm na ławie z betonu 

C12/15. Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz lokalizacje poszczególnych 

nawierzchni drogowych ukazuje Plan zagospodarowania terenu. 

 

Charakterystyczne wielkości robót: 

– Kategoria geotechniczna obiektu I 

– Dane ruchowe – KR-2 

– Klasa techniczna – D 

– Prędkość projektowa - 30km/h 

– Szerokość pasa ruchu 3,0m 

– Szerokość chodnika 2,0m 

– Szerokość zatoki parkingowych 2,5m 

– Szerokość zjazdów 3,0÷4,5m 

– Pochylenie poprzeczne jezdni, zatok parkingowych oraz chodników - 2,0% 

– długość drogi objęta przebudową: 120,00m 

 



 

 

6.2. Przekrój podłu żny 

Wysokości dla projektowanej nawierzchni wyznaczyć w oparciu o: 

- rzędne wysokościowe projektu zagospodarowania terenu, 

- przekroje konstrukcyjne, 

- szczegóły konstrukcyjne, 

- uzyskanie prawidłowych pochyleń dla odwodnienia jezdni, 

- punkty stałe niwelety (istniejące rzędne nawierzchni jezdni oraz bram i furtek). 

Wykaz pochyleń wykazano w stopce tabeli rysunku profile podłużne. Wykaz 

elementów trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz  

w stopce tabeli rysunku profile podłużne. 

 

6.3. Przekroje konstrukcyjne 

Zaprojektowano następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni:  

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 4cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm 

• Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31.5mm - gr. 8cm 

• Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/63mm - gr. 12cm 

• Podbudowa pomocnicza z betonu C1,5/2,0 - gr. 15 cm 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA: 

• Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazą 6x10x20cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – gr. 5 cm 

• Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10cm 

 

 

KONSTRUKCJA ZJAZDU: 

• Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazą 8x10x20cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – gr. 5 cm 

• Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm 

 

 



 

 

KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWEJ: 

• Betonowa kostka brukowa koloru np. grafitowego z fazą 8x10x20cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – gr. 5 cm 

• Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm 

 

Uwaga: Pod projektowanymi nawierzchniami zaprojektowano wykonanie warstwy 

odcinającej z piasku średnioziarnistego gr. 10cm. Minimalna wartość wskaźnika 

zagęszczenia podłoża (Is) dla warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego  

wynosi 1,0. 

 

6.4. Odwodnienie 

 Na obszarze objętym przebudową znajduje się kolektor deszczowy wraz  

z wpustami wodościekowymi. Istniejące wpusty wymagają przestawienia oraz 

regulacji wysokościowej (regulacja w pionie oraz poziomie). Podczas wykonania 

robót związanych z kanalizacją deszczową należy zastosować zabezpieczenie robót 

– umocnienie skarp wykopów. Przed przystąpieniem do robót w miejscach kolizji 

projektowanych urządzeń podziemnych z istniejącym, bądź też w ich sąsiedztwie, 

urządzenia te należy odszukać i wytyczyć w terenie za pomocą ręcznych przekopów 

próbnych i odpowiednio je zabezpieczyć. Wszystkie stosowane materiały winny mieć 

deklaracje zgodności i aprobaty techniczne. Wobec dużej różnorodności materiałów 

izolacyjnych, uszczelniających i armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza się 

zastosowanie przez Wykonawcę robót innych materiałów równorzędnych 

posiadających atest i aprobaty techniczne. Szczegóły nie ujęte w niniejszym 

projekcie związane z wykonawstwem należy realizować zgodnie z instrukcjami 

wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami 

technicznymi oraz wymaganiami producentów materiałów. 

 

6.5. Roboty ziemne 

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi są roboty pod projektowane 

nawierzchnie oraz  odwodnienie. Wykopy należy realizować sposobem 

mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejących urządzeń nad   

i podziemnych) i ręcznym w obrębie tych urządzeń. Transport gruntu samochodami 

samowyładowczymi. Dno wykopów (koryt), należy wykonać zgodnie ze spadkiem 

poprzecznym i podłużnym projektowanych elementów, a podłoże należy 



 

 

wyprofilować i zagęścić sprzętem mechanicznym wibracyjnym (walce, zagęszczarki, 

itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaźnika zagęszczenia: 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Innych dróg 

korpusu Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
0,97 

 

6.6. Rozbiórki  

 W wyniku planowanych prac zachodzi konieczność rozbiórki nawierzchni  

z betonowej kostki brukowej. Rozbiórce podlegają również krawężniki drogowe, 

obrzeża chodnikowe, elementy odwodnienia. 

 

6.7. Zieleń 

 Istniejące pasy zieleni należy wyrównać i oczyścić z resztek gruzu 

budowlanego. Na całym terenie przeznaczonym pod trawniki należy rozłożyć 

uprzednio przygotowany i oczyszczony humus, na głębokość 5 cm. Po rozścieleniu 

humusu teren należy wyrównać i uformować poprzez wałowanie. Wierzchnią 

warstwę gleby należy wzruszyć na głębokość ok. 5 cm celem dokonania obsiewu 

trawą. Na tak przygotowanym podłożu można rozpocząć wysiew trawy.  

 

6.8. Plac budowy (teren robót) 

Plac budowy (teren robót) należy zabezpieczyć wg planu BIOZ, przepisów 

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz  BHP i PPoż. 

 

6.9. Zestawienie elementów zagospodarowania  

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 744 m2 

- nawierzchnia zatok parkingowych z betonowej kostki brukowej: 111 m2 

- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej: 310 m2 

- nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej: 385 m2 

 

6.10. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu:  

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach inwestycji. 

  Przedmiotowa inwestycja: 



 

 

  - nie powoduje przesłaniania pomieszczeń na pobyt ludzi na działkach 

sąsiadujących; 

  - nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól 

elektromagnetycznych; 

  - nie emituje przekraczającego normy hałasu drgań (wibracji); 

  - nie emituje zanieczyszczeń powietrza; 

  - nie powoduje zanieczyszczeń gruntu i wód; 

  - nie powoduje zalewania wodami opadowymi; 

  - nie powoduje powstawania osuwisk gruntu. 

 

6.11. Wpływ eksploatacji górniczej na obiekt  

Projektowany zakres robót nie przebiega przez teren znajdujący się  

w granicach terenu górniczego. 

 

6.12. Wytyczne realizacji projektu 

Przed realizacją niniejszego projektu należy: 

− oznakować i zabezpieczyć teren prowadzonych robót. 

Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia 

robót przez Wykonawcę robót do: 

− Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego, 

− Właścicieli i Administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnych  

i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robót. 

 

6.13. Informacja o ochronie terenu i wpisie do reje stru zabytków  

Tereny, na których zlokalizowano projektowany zakres prac nie jest wpisany do 

rejestru zabytków i nie podlega ochronie. 

 

U W A G A:  

W czasie prowadzenia robót ziemnych nale ży bezwzgl ędnie zwraca ć uwag ę na 

istniej ące lub te ż uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.  Do robót pr zyst ąpić po uprzednim, 

dokładnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obr ębie ww. uzbrojenia roboty prowadzi ć 

ręcznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wł azy do studzienek oraz zasuwy 

wodoci ągowe dostosowa ć wysoko ściowo do projektowanych nawierzchni drogowych. Prac e 

te wykona ć w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stro n. 

OPRACOWAŁ: 


