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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa gazociggu w ulicach Gérniczej i Orchowskiego w Golinie

Cena
L.p. Opis pozycji Tosé jom. | jednostkowa | Wartos¢ netto [zl]
[z1]
1. Przebudowa gazociggu
1.1. Roboty ziemne - przebudowa odcinkéw gazociggu
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie
1 |kategorii: II, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na skladowisko
Wykonawcy. 78,0 m3
5 Podloza z materialéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos$é
podtoza: 15 cm. Material z dokopu (zakupiony) 6,0 m3
Podloza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢
3 |podioza: 30 cm - obsypka piaskowa ponad wierzch rury.
Materiat z dokopu (zakupiony) 23,15 m3
Zasypanie wykop6éw fundament.podtuznych,punktowych,
rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z
& zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74
kW /100 KM/- grub.zaggszczanej warstwy 30 cm, z
transportem materiatu samochodami samowyladowczymi o
tadownosci do 5 t. 46,84 m3
suma
1.2. Roboty montazowe - budowa i przelgczenie odcinkéw gazociggéw
5 Montaz rurociggéw gazowych z rur polietylenowych szeregu
SDR-17,6, klasy PE100, RC o $rednicy dnl110mm 94,0 m
6 Montaz rurociagdw gazowych z rur polietylenowych szeregu
SDR-11, klasy PE100, RC o $rednicy dn63mm 60,0 m
7 |Rury ochronne (ostonowe) o $rednicy 180 PE 60,0 m
3 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy gazociaggu
ulozonego w ziemi 154,0 m
Oznakowanie przewodem lokalizacyjnym trasy gazociggu
9 |ulozonego w ziemi 154,0 m
10 |Mufa naprawcza d110 PE 8 szt.
11 |Mufa naprawcza d63 PE 4 SZt.
12 |Mufa d110 PE 3 szt.
13 |Kolano 90° 110PE 2 SZt.
14 |Kolano 30° 110PE 3 szt.
15 |Kolano 45° 63PE 4 SZt.
16 |Wykonanie zgrzew6w doczotowych 6 szt.
Przelgczenie istniejacego gazociagu za pomoca by-passu
Tréjnik siodlowy z nawiertka dn110/63 PE100 8 szt.
Tréjnik siodlowy z nawiertkg dn63/63 PE100 4 szt.
Mufa d63 PE 26 szt.
17 Pol. PEStal koln. 63/50 24 szt.
Mufa d110 PE 7 Szt.
Zas$lepka d110 PE 4 SZt.
Kolano 90° 110PE 1 szt.
Zaslepka d63 PE 2 szt.
Kolano 45° 63PE 2 SZt.
18 |Czyszczenie gazociggu za pomocy thokéw (63/110) 2 kpl.
19 Proba szczelnoscei i wytrzymatoscei sieci ga'zowych - montaz i
demontaz aparatury kontrolno-pomiarowej 3 kpl.
Odpowietrzenie gazociagu - montaz i demontaz
Tréjnik siodtowy dn110/25 PE100 2 szt.
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Trojnik siodtowy dn63/25 PE100 1 szt.
Mufa elektrooporowa dn25 PE100 3 szt.
20 Rura dn25 PE100 1,5 mb
Kolano 90° dn25 PE 3 szt.
Przejscie PE/stal dn25/20 3 SZt.
Rura stalowa DN20 9 mb
Kurek kulowy DN20 3 szt.
ZasSlepka dn25 PE 3 Szt
Odpowietrzenie by-passu - montaz i demontaz
Tréjnik siodlowy dn63/25 PE100 6 Szt.
Mufa elektrooporowa dn25 PE100 6 szt.
Rura dn25 PE100 3 mb
21 |Kolano 90° dn25 PE 6 szt.
Przejscie PE/stal dn25/20 6 szt.
Rura stalowa DN20 18 mb
Kurek kulowy DN20 6 Szt.
Zadlepka dn25 PE 6 Szt.
22 |Demontaz istniejacego gazociggu d110PE 94 mb
23 |Demontaz istniejacego gazociagu d63PE 60 mb
suma
1.3. Inne
23 |Organizacja placu budowy 1 kpl.
24 |Obstuga geodezyjna budowy 1 kpl.
suma netto
VAT

suma brutto




