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I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie projektu budowlano -
wykonawczego na usuniecie kolizji teletechnicznych dla tematu ,Przebudowa
drég gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Miodziezowa, ul. Ogrodowa,
ul. Gébrnicza ".

2 .PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posituzyiy:
e umowa z Inwestorem,
e mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali
1:500,
e warunki techniczne Orange Polska S.A.
e ustalenia branzowe,
e przepisy i normy techniczne,
e katalogi urzadzen i osprzetu,
e wizja w terenie.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
e Dbudowe kanalizacji teletechnicznej 2xRHDPE@110/6, 3,
e budowe kanalizacji teletechnicznej 2xPE@110,
e utozenie rur ochronnych dwudzielnych A160PS,
e budowe studni kablowych typu SKR-1,
e Dbudowe kabla XzTKMXpw 2x2x0,5,
e Dbudowe kabla XzTKMXpw 10x2x0,5,
e Dbudowe kabla XzTKMXpw 20x2x0,5,
e Dbudowe kabla XzTKMXpw 30x2x0,5,
e Dbudowe kabla XzTKMXpw 50x2x0,5,
e budowa ziaczy rdéwnolegtych,
e demontaz kanalizacji teletechnicznej 2xPE@110,
e demontaz studni kablowych typu SK-2,
e demontaz kabla XzTKMXpw 2x2x0,5,
e demontaz kabla XzTKMXpw 10x2x0,5,
e demontaz kabla XzTKMXpw 20x2x0,5,
e demontaz kabla XzTKMXpw 30x2x0,5,
e demontaz kabla XzTKMXpw 50x2x0,5,

4 .CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
4.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze ciagdw komunikacyjnych ul. Orchowskiego, ul. MiodziezZzowa,
ul. Ogrodowa, ul. Gbérnicza w Golinie istnieje infrastruktura operatora
telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.



Operator w obszarze ciagdw komunikacyijnych posiada kanalizacje
teletechniczng sktadajaca sie ze studni kablowych typu SK-2 oraz ciagdw
kanalizacji, 2 otworowych, zbudowanych z rur PEZ110 w ktdérej znajduja sie
czynne telekomunikacyjne kable miedziane.

4.2. STAN PROJEKTOWANY

Przebieg trasowy wraz z ukladem drogowym pokazano na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 - rys.l. Schemat przebudowy
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowe kabli teletechnicznych
pokazano na rys.2 oraz rys. 3.

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. przewiduje sie:

e budowe kanalizacji teletechnicznej HDPE@110,

e budowe kanalizacji teletechnicznej RHDPE@110/6,3 pod jezdnia

asfaltowa,

e zabezpieczenie pod wjazdami istniejace] kanalizacji
teletechnicznej Orange rura osionowg dwudzielna o $rednicy 160mm,

e budowe studni kablowych SKR-1,

e demontaz istniejace’ linii telekomunikacyjnych utozonych w
kanalizacji ORANGE Polska S.A. 1 ulozenie nowoprojektowanych
odcinkéw kabli typu XzTKMXpw w nowoprojektowanej kanalizacii
sktadajacych sie z 2-otworowych rur PE@110,

e demontaz kanalizacji teletechnicznej 2xPE@110,

e demontaz studni kablowych typu SK-2,

¢ na projektowanych odcinkach kabli wykonanie ziaczy rdéwnolegiych w
celu zabezpieczenia ciagtosci transmisji.

Do budowy ztaczy réwnolegitych na kablach wzdiuzenie szczelnych nalezy
zastosowaé ostony ztaczone Raychem typu XAGA o pojemnos$ci odpowiedniej do
zabudowywanego zlacza réwnolegiego. Projektuje sie ositony zlaczowe typu:

e XAGA 500-43/8-150 (Ztacze do 30 par).
e XAGA 500-55/12-150 (Ztacze do 50 par).

Projektowana kanalizacja kablowa musi nawiazywa¢ do istniejace]

kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A.

Parametry techniczne kabla XzTKMXpw:
e Rodzaj kabla: kabel telekomunikacyjny,
e Material zyily: zyly miedziane,
e Konstrukcja osrodka: kabel parowany, trdédjki, czwdrki,
e Min. Promien giecia potaczenia na state: 10xd@,
e Rodzaj ulozenia: uktadanie Dbezposdrednio w ziemi, zewnetrzny,
odporny UV
e Zabezpieczenie przed wilgocia,
e Zakres temperatur: od - 40°C do 70°C.

5. KANALIZACJA KABLOWA

Projektowana kanalizacja kablowa musi nawiazywa¢ do istniejace]
kanalizacji teletechnicznej Orange Polska.
Miedzy studniami kablowymi utozy¢ rury osionowe PE@110. 20cm nad rurami
utozyé pomaranczowg folie ostrzegawcza o szerokosci 30cm. W polowie
ulozenia rurociagu utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza 2z napisem
,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.



Pod jezdniami nalezy wykona¢ przepusty z rury RHDPE@110, grubosciennej o
grubosci $cianki 6,3mm. Pod Jjezdniami rury utozy¢ metoda przecisku lub
wykopu otwartego w ramach wspdlnych prac przy korytowaniu drogi.
Pod wjazdami nalezy utozy¢ rure osionowa dwudzielna Al60PS w celu
zabezpieczenia istniejgacej kanalizacji ORANGE POLSKA S.A.
Do potaczenia odcinkdéw kanalizacji musza zostaé¢ uzyte zitaczki zapewniajace
wodoszczelnose.
Giebokos¢ wuktadania rur od nawierzchni do gérnej powierzchni rury - w
zaleznosci od rodzaju nawierzchni - musi wynosic

e pod chodnikami nie miej niz 0,5m od nawierzchni,

e pod jezdniami nie mniej niz 1,0m od nawierzchni,

e pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu,
Przy wykonywaniu powyzszych robdét maja =zastosowanie obowiazujace normy
branzy teletechnicznej.
Jezeli gilebokoséci zostaly przedstawione w warunkach technicznych, nalezy
uwzgledni¢ informacje w nich zamieszczone 1lub odnie$¢ sie do norm
okres$lajacych gitebokosci posadowienia kanalizacji teletechnicznej.
Podczas prac ziemnych nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na istniejaca
infrastrukture w celu unikniecia Jjej uszkodzenia. W strefie 5m od
istniejacego uzbrojenia prace nalezy wykonal recznie.
Po wybudowaniu nowego odcinka rurociagu kablowego nalezy dokona¢ testdw
kalibracji i préby cisnieniowej zgodnie z obowigzujacymi normami.

6. STUDNIE KABLOWE

Na trasie kanalizacji kablowej =zaprojektowano studnie kablowe =z
elementéw prefabrykowanych typu SKR-1. Wielko$¢é studni powinna byé
dostosowana do wprowadzanej kanalizacji kablowej oraz do wyposazenia
studni kablowych. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy
nabudowa¢ projektowane studnie na istniejacy rurociag kablowy oraz
zaprojektowa¢ nowe studnie kablowe typu SKR-1 w miejscach wskazanych na
planie sytuacyjnym.

Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie nalezy wykonaé w
sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sie gazdéw z ziemi do ich wnetrza. W
tym celu nalezy uszczelnié¢ polaczenia rur 1 wejscia rur do studni.
Podziemne zewnetrzne powierzchnie studni, wywietrzniki w pokrywach i ramy
zabezpieczyé lakierem asfaltowym. Studnie zaopatrzyé w 2-torowe uchwyty
dla umocowania kabli. Wszystkie studnie kablowe powinny posiada¢ pokrywy
zabezpieczajace przed dostepem osbéb niepowotanych oraz systemowe kiddki z
master kluczem wg kodu Operatora. Wietrzniki pokryw studni kablowych winny
posiada¢ logo Operatora, Orange Polska. Wysoko$¢ montazu wilazu powinna byc
dobrana tak, aby przy wymaganej minimalnej grubosci warstwy przykrycia
studni i rur kanalizacji gdbrna powierzchnia ramy wltazu byla na poziomie
istniejacego gruntu zgodnie zZ projektem aranzacji nawierzchni
przebudowywanej drogi.

Parametry techniczne studni kablowej SKR-1:

e Typ: SKR-1

e Wymiary: 116 cm (di) x 71 cm (szer) x 78 cm (wys),

e Klasa betonu: C30/37,

e Rama stalowa obetonowana,

e Pokrywa typu ciezkiego,

e Ciezar: ok. 500kg



7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonal¢ nalezy zgodnie z
obowigzujacymi normami Orange Polska S.A., normami PN w zakresie Jjakosci
materiatdw o podwyzszonej wytrzymatosci, przepisami b.h.p. 1 przepisami
porzadkowymi przy pracach w obrebie drdég publicznych.

Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem 1 projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach 1lub
planach.

Przed przystapieniem do robdét zwiazanych bezpodrednio =z siecia Orange
Polska S.A. wykonawca z 14 dniowym wyprzedzeniem zgiosi zamiar rozpoczecia
roboét.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ po uprzednim zgiloszeniu terminu
rozpoczecia prac pod nadzorem upowaznianego przedstawiciela Orange Polska
S.A. Odbidr prac nastepuje komisyjnie ©przez Wiasciciela uzbrojenia.
Protokdél odbioru nalezy zataczyé do dokumentacji powykonawczej. Do odbioru
nalezy dotaczy¢é 2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacija
geodezyjna i1 techniczna przebudowanej sieci.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac w rejonie uzbrojenia telekomunikacyjnego
Orange Polska S.A. nalezy wykonaé serie przekopéw prébnych w celu
ustalenia przebiegu i gtebokosci posadowienia istniejacej kanalizacji oraz
oston przepustowych w szczegdélnosci podczas prac ciezkim sprzetem drogowym
na istniejacych cigagach.

W przypadku niezinwentaryzowanej sieci lub o innym przebiegu odkryta sieé¢
nalezy zabezpieczyé¢ w dodatkowy sposéb rurami oslonowymi lub
zabezpieczeniem specjalnym w postaci piyt Dbetonowych 1lub kanaitéw
ostonowych z profili U betonowych.

Parametry techniczne rury ostonowej RHDPE@Z110/6,3:
e Typ: RHDPE,
e Srednica zewnetrzna: 110mm,
e Srednica wewnetrzna 97, 4mm,
e Grubo$é¢ Scianki: 6,3
e Odpornos$¢ na Sciskanie: 750N,

Parametry techniczne rury ositonowej PE@110:
e Typ rury: HDPE,
e Srednica zewnetrzna: 110mm,
e Srednica wewnetrzna: 96mm,
e Odpornos$¢ na Sciskanie: 450N,
e Material: HDPE,
e Zakres temperatur: od - 25°C do 90°C.



8. NORMY I PRZEPISY

e Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
lutego 2015r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu wustawy o
drogach publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 460) =z pbdzZniejszymi
zmianami,

e Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. =z 2004 r. Nr 171, poz.
1800, z pdZn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 26 pazdziernika
2005 w sprawie warunkdédw technicznych, Jjakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005 r. Nr 219 poz. 1864)

e 7ZN-96TPSA - 004 - Telekomunikacyjne linie kablowe. ZblizZzenia i
skrzyzowania 1linii telekomunikacyjnych =z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. 0Ogdlne wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 011 - Telekomunikacyjna ostona kablowa.

e ZN-96TPSA - 012 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

e 7ZN-96TPSA - 013 - [Kanalizacja wtdérna 1 rurociagagi kablowe.
Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 014 - Rury z polichlorku winylu. Wymagania 1 badania.

e 7ZN-96TPSA - 015 - Rury polipropylenowe RPP polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA -016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.

e 7ZN-96TPSA - 017 - Rury kanalizacji wtdédrnej 1 rurociagu kablowego
RHDPE. Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 020 - Ziaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

e 7ZN-96TPSA - 021 - Uszczelki koncdédw rur kanalizacji kablowej.
Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 1
badania.

e ZN-96TPSA - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e 7N-96TPSA - 024 - Zasobniki zlaczowe.

e ZN-96TPSA - 025 - Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddéw. Czesé 21: Wymagania szczegdtowe - Systemy rur
instalacyjnych sztywnych

e PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddéw. Czesé¢ 1: Wymagania ogdlne.

e BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe.
Studnie kablowe.

e BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa.



IT

ZARACZNIKI

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Michala Klupsia
Zaswiadczenie o przynaleznosci Michata Klupsia do Polskiej Izby
Inzynierdéw Budownictwa

Protokdét z Narady Koordynacyjnej nr 15/2022 z dnia 19.07.2022r.

Warunki techniczne Orange nr  TTDSILU/ASK.215-21992/22 zZ dnia
15.06.2022r.

Uzgodnienie Orange nr TTDSILU/ASK.215-34919/22 z dnia 09.09.2022r.
Oswiadczenie projektanta

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materialdw

Tabela 2. Zestawienie elementdéw demontowanych



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Przebudowa drég gminnych w m. Golina wul. Orchowskiego, ul.

Mitodziezowa, ul. Ogrodowa, ul. Gdrnicza
USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH - ORANGE

Inwestor: Gmina Golina

ul. Nowa 1;
62-590 Golina

Projektant: inz. Micha1 Klup$

nr. upr. proj. WKP/0362/Z00T/16

1. Zakres robdt

Przebudowa sieci teletechnicznej Orange
Wykonanie pomiardéw 1 badan

2. Wykaz istniejacych obiektéw

Szafki kablowe i1 os$wietleniowe nalezace do ENEA
Jezdnie i chodniki wraz z infrastruktura drogowg
Sieci uzbrojenia podziemnego

3. Elementy zagospodarowania dzialek mogace stwarzaé zagrozenie

Istniejace kable elektroenergetyczne
Istniejace situpy os$wietleniowe
Istniejace gazociagi

Istniejace wodociagi

Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robdét

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzadzen technicznych:

o pochwycenie konfczyny gbérnej lub konczyny dolnej przez naped w
wyniku braku peinej osiony napedu

o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
osbb postronnych W wyniku braku wygrodzenia strefy
niebezpieczne]

o porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji
przewoddw elektrycznych zasilajacych urzadzenia mechaniczne na
skutek braku ositon zabezpieczajacych

Wytadunek materiaidw i urzadzen z samochoddw

Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umieécié¢ napisy ostrzegawcze

W czasie wykonywania wykopdédw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdow
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pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

e Wykopy o $Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia 1lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gitebokosci 1,0m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu

e Przebywanie osbéb pomiedzy Sciana wykopu a koparka nawet w czasie
postoju jest zabronione

Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robét

e nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomoséci przepisdw oraz zasad BHP

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami Dbezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni byé¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

e fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych =z =zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozenia zdrowia pracownikodw
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi
0 udzielania pierwszej pomocy
e Ww. instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonania:
przed rozpoczeciem danej pracy
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania dane]j pracy
czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu

O O O O

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach

pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowiazkow.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowiagzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy

robdt) oraz

i zasadami



11

e dba¢ o sprawnos$é¢ $Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem

e organizowad, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikédw przed wypadkami przy pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze
o sprawnos$¢ $rodké4w ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e ustali¢ rodzaj prac, ktdére powinny byé wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegbdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

6.4

pracownikéow osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej W zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikodw tych Srodkow powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie
skéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokos$ci. Kierownik budowy
obowigzany Jjest informowaé pracownikdédw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

o nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan
niewtasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji positugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

O O O O

brak 1lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
pracy 1 ergonomii
o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich

® niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
o0 niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
o0 nieodpowiednie przejscia i dojscia
o brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasdciwy ich dobdr

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

¢ niewlasciwy stan czynnika materialnego
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddiem
zagrozenia

0 niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego
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brak lub niewltasciwe urzadzenia zabezpieczajace
brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewlas$ciwy ich dobdr
brak lub niewtasdciwa sygnalizacja zagrozen

O O O O

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,
konserwacji lub napraw

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
o zastosowanie materiaidéw zastepczych
o0 niedotrzymanie wymaganych parametré4w technicznych

wady materiatowe czynnika materialnego

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
o nadmierna eksploatacja
o0 niedostateczna konserwacja
0 niewlasciwa naprawa i remont
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-0054-26/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3
i4 oraz ust, 4c pkt 1, art.13 ust. | i 2, oraz ust. 4, art. 14 ust.] pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Piotr Klups

inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
specjalnasé: Sieci transportu informacji
urodzony dnia 25 grudnia 1985 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0362/Z00T/16

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis de centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis na listg eztonkdw wladeiwe| izby samorzgdu mwodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

At

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michatl Piotr Klup$ jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych do:

- projektowania w specjalnosci objetej ninigjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz
z infrastruktura telekomunikacyjna, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak
lokalne linie i instalacje.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne)
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...., _‘—“~ ,,,,,,,,,,,,,,
o
Czlonek Komisji — dr inZ. Andrzej Barczynski:........ -'""""""'l'i'f"'ﬁ .....................
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Paw]icki:...,I.___.I:I-._:l:.l:\.\f'ﬁ,\...'LC,:?.'}!.:.:.\,_Y:'S‘..._......,,.

Otrzymuja;
1. Pan Michat Piotr Klups
60-107 Poznan, ul. Gornicza 2/198
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

14
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-4M1-LY5-WIV *

Pan Michal Piotr Klup$ o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0222/16
adres zamieszkania ul. Gornicza 2/198, 60-107 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.

J:.—J.‘:L.‘:\:'
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ODPIS
STAROSTA KONINSKI Konin, 2022-07-19

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 15/2022
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
zakoriczonej w dniu 2022-07-19, numer sprawy MN.405,345.2022

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 17 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ telekomunikacyjna

Zlokalizowanego: MIASTO GOLINA; dz. ewid. nr 2118, 2117/7, 2171, 2119, 2124, 2125, 2120,
2121, 313/4, 2172

Zleceniodawca  PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
"PROBUD" Roman Urbaniak

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.0.D.G.i K. w Koninie — Zofia Masglak

Data wplywu wniosku: 2022-07-07 wasz znak:
Stanowiska uczestnikéw narady zawarte zostaty w zatgczniku do protokotu.
Tresé protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie

koordynacyjnej wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Uwagqi Przewodniczgceqo narady koordynacyjnej:

Punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce si¢ w zakresie opracowania projektu podlegaja ochrenie

zgodnie z art.15.1ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obiektéw bedacych przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga

ponownego przedlozenia projektu na narade koordynacyjng.

Integralng cz¢Scia odpisu z protokolu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczacego

narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyjnej:

AVRIO MEDIA Sp. z o.0.; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Stupcy: ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaklad Ustug Wodnych Sp. z o.o. w Koninie;
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu;: ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Wysogotowo; INEA S.A. Wysogotowo; Polska Spélka Gazownictwa Sp. z o.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk Poznafiskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; Hawe Telekom Sp. z 0.0.; PAK Kopaliia
Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzgd Drog Powiatowych w Koninie: Zaklad Gospodarki Komunalnzi i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kleczewie; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0, w Kazimicrzu
Biskupim; Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Wierzbinku; Przedsighiorstwo Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
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ODPIS

w Sompolnic; Gminne Preedsigbiorstwo Komunalne Sp. 2 oo w Kamske, Preedsighiorsiwo Gospodarki Kemuonalng i
Mieszkamiowe] Sp. z oo w Rychwale; Zaklad Gospodarki Komunalnej i@ Mieszkaniowej Sp. 2 o0, w Slesinie; Gmina Golina:
Gimina Gredziee;, Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew: Gming Kramsk; Gmina Krevmow: Gmina Ryvchwal: Gming Rzgdw;
Gmina Skulsk: Gmina Sompolno; Gring Stare Misto; Gmina Slesing Gmina Wierzhinek: Grmina Wilcayn;

Lista obecnosei oraz stanowiska uczestnikow narady zostaly przedstawione w zalgczniku do protokodu
2 narady koordynacyjnej.
Protokolant: Pictr Rolski



Znak sprawy.  MN.405.345,2022
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Konin, 2022-07-19

ODPIS

ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Oérodku Dokumentacji Geodezyjne| i Kartograficzne|

w Koninie zakorfczone] w dniu2022-07-19

Wiioskodawca:

Imwestor: GMINA GOLIMA

FRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "PROBUD" Roman Urbaniak

Lokalizacja: MIASTO GOLINA; dz. ewid. nr 2118, 2117/7, 2171, 2118, 2124, 2125, 2120, 2121, 313/4, 2172

Spostb przeprowadzenia narady narady: za pomoca &rodkéw komunikaci elektroniczne|

Przewodniczacy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Masiak

Opis przedmiotu narady:

1 Siec telekomunikacyna

Uwaga: Tresc protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjne] wylacznie

za pomecg Srodkiw komunikac]i elektronicznej.

Lp Mazwa Instytucji
| Data

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

1| AVRIO MEDIA Sp. z 0.0 AVRIO MEDIA Sp. 2 0.0,

20220712 09:31:15

1.5krzykowania i zblizenia z istniejgcy sieciy gazowa |
naleky rozwigzac zgodnie z ohowi§Zug@cymi preepisam i
nomami PN-EN12007-1:2004 w szczegolnosci zgodnie z
trescig Rozporzgdeenia Ministra Gospodarki 2 dnia
26.04.2013«, w sprawie warunkéw technicznych jakim
pewinny cdpowiadad sieci gazowe | ich usytuowanie Dz |
U. zdn. 04.06.2013 poz B40. Szczegding uwage nalesy |
Zwricié na zachowanie normatywnych odleglose,

2\W migjscach skrzyzowar | zblizen istniejace] siaci
gazowej z projektowanym uzkssjeniem terenu prace
ziemne nakezy wykanad recznie z zachowanenm
SZCZegoing | osiroznosei.

A Wykonawsoa prac powinien w terminie co najmmigj 7 |
dni przed plancwanym rozpoczeciem robdt zghosié ten
faki do Operatora Sieci,

4 Rozwigzanie kolzji 2 gazociggiem nalely przed
zasypaniem zglosic pisemnie do Operatora Sieci wcelu |
sprawdzenia i odbicru. |
5.Wszelkiege rodzaju ewentualne uszkodzenia urzadzen
pezowWyCh powslade w wyniku prowsdzonych rebot coon o
zoslang naprawione na koszh wykonawey prac.




2 EMNERGA - OPERATOR 54
Dddzisd w Kaliszu

Damusx Goralski ENERGA

| 2022-07-13 08:06:58

Strona: 2
1. Ma trasie projaktowanage kabla
elekiroenergatyczne niskiego ﬂapjﬂmlplFS
Serzyzowania | zblizenia 2 tymi urzgdzeniami nalezy
wytonad zgodnde 2 obowigzugcymi normami i
preepisemi, szczegolna uwege nalezy rewrdcit na
zachowsria normatyanych adieglosei;

2. Lokalizacie pedzemnych urzadzen
elekirognergelycznych nalezy potwisrdzid w tarenie 23

pamasy
prébnych przekopdw,

3. Prace ziemne w migjscu skrzytowan i zblizen nalety
wykonac Fecznie baz uzycia spreety mechanicznego;

4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami
alekircenargetyeznymi nakeiy zghosic przed
zasypaniem do sdbioru w Rejonie Dystrybucii w Kaninie; |
5. Przed razpoczaciem prac ziemnych nalety sie zglosic |
do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucii w
Koninie w caly uakivalnienia uzgodnienia;

6. Po natrafisniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia

elektroanergatyczne nie naniesione na planie,

nalezy je zabezpleczyd | powiadomit Rejon Dystrybuci
w Koninie;

7. Prowadzenie prac bezpogrednio ped napowiatrzrymi
liniami elsiroena rgelycenymi nalezy wykonywad
zpodnie 2 preepisami w sprawe bezpeczensiya i
hayieny pracy podczas wykonywania rabdt budswlanych
(D2 U. nr47 poz. 41 z 2003 ¢ ) araz w sprawie
againych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ¢ -'Dz
U. nr 169 poz, 1650 z 2003 r.). )
. Mie nakezy naruszad istnigjacych alementaw &nm
elekiroanergelyczne) min, slupdw, kabl, zhacz,
przapustiw, uziamied itp

9. Koszly naprawy | poniesione straty, fak rownies
ulracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninia

w afektia uszhkodzen urzadzed energetycznych podezas
wykonywania robol pokrywa wykon swca;

3| ZAKLAD LUSLUG WODNYCH
Spitka z 0.0 Oodzisl Terenowy
Foonin

Alzksandra Bornkowska

I 2022-07-18 13:42:46

Skrzyrowania i zblzenia 2 stnisjgcymi oraz

projekiowa nymi sleciami wzbrojenia ternu rozwigeasd .
zgodnie z abewigzujgcymi preepisami | normanmi, W |
migscach skrzyzowan | zbizen istnigjqce] sieci -
uzbrojonia terenu z projektowanymi, prace ziamne
wykonac reecznie z zachowaniem szczegding|

astroznoscd Wykonawea prac winien w lerminie co
najmnie| T «eini praed plancwanym rozpoczeciam robdd
2giosic fen faki do brenzy, ktére] detyezy ta siec.
Rezwigzanie kolizjl z urzadzeniami podziemnymi nalesy
przed zasyganiermn Iglosis pisemnie do brang, kldeych
dolyCry kolizja w celu sprawdzenia i edbior,

Wezekiege rodzaju uszkodzenia urzgdzen podzemnych
zosiang naprawione na koszt wykonawey rabat, |

4| Hawe Telekom Sp, 2 0.0, w tukasz Schlichting HAWE TELEKOM brak wwag |
| restrukturyzacii
[
| 2022-07-08 08:38:57

5| PAK Kopalnia Wegla Brunatnego | Bernarda Shoczen-Sienkowska brak uwag

| Konin S A, Dziat Migmiczo-
Geologiczny - TMG

| 2022-07-11 10:50:15
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Strona: 3

Falska Spiika Gazownichea sp. 2
oo,

Anna Karylkowaka

20220711 114302

brak waag

ODPIS

| Instytut Chamii Bioorganiczne

Palskin] Skadamil Nauk
Poznanskia Canbrum
Supekampubaiows-Sw cowe

Grazgarz Kuberka

20220711 1416 84

bref uaag

Cwiadheni Llliczne | Drogess 3o, 2
0.0,

Ralsl Wreczycki

20320718 113421

brak wwag
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orange’

Orange Polska 5.A.

Dormena Hurt PROBUD

Infrastruktura i Serwis Uslug Roman Urbaniak
Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastrukdury ul. Gornicza 6/18

i Obstugi Kiienta §2-310 Konin

ul. Michala Baluckiego 10412, 93-273 bodz

E6dz, 15 czerwiec 2022 1,

MNumer pisma:  TTDSILU/ASK 215- 21992/22
Temat: Warunki techniczne na przefozenie sieci telekomunikacyjne) w zwiazku z planowang przebudowa drog gminnych
w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Miodziezowa, ul. Ogrodowa, ul. Gémicza.

Szanowni Panstwao,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowans] przebudowy drog gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul.
Miodziezowa, ul. Ogrodowa, ul. Gornicza informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalgj ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszi
naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac projekt i wykonad przelozenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizig z projektowana inwestycjg, zwracaige szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie
zblizen i skrzyzowarn elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przelozenie, poza obreb kolizji, oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej, Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziermnika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania .
S W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takisj okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wazczecia postepowania wskazanego w art.24 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do nakladania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. UJ. Nr 174, poz. 1423).

4. Wazystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzern i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

5 Ponadic informujemy, z= na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Crange Polska Spéda Akoyina 2 stedziba | adrsem w Wamzasis (02-326) pray Al Jerczolimskich 150, wpisana do Aejestn Prredsigblorcdw prowadzonega preez Sad Rejoncwy dis m.st. Warszawy
3| Wydrial Gospodarcay Krajowege Flejestru Sadowega pod numeram GO00010081; REGON 0121 00784, NIP B26-02 -50-955; 2 pokrytym w cakdal kapitalem zakidowym wynoszaeym 3507 072,457 dotych.
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lokalnej, dokonywane] przez projektania, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnsj infrastruktury telekomunikacyjnej nalszy potwierdzié¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyé | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastrukiury telekomunikacyjne] nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obsluga Techniczna Klienta Zachod; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami cbowigzujacymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia cieikiego sprzetu) i pod nadzorem
upcwaznionege przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodniongj | zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacying] dokumentacji projektows), oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopil

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phyta CD} | budowlany {w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladaé

do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w kodzi, ul. Michala Baluckiego

10/12.

Dokumentacja projeskiowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelng] dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjng

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telefonicznegj zostang udzielons w Dziale

Zarzadzania Zascbami Infrastruktury i Obslugi Klienta w bodzi przy ul. Michala Baluckiego 10/12 (sprawe

prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 614 63 66). Przekazane dane nie zwalniaia projekianta od dokonania wiZji

lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowse oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacsj sie w robotach tsletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-812 Warszawa tel.: +48 22 540 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Crange Polska S.A., ktora kompleksowo konserwuje infrastrukiure
telekomunikacyjng stanowiaca wlasnosé Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

¢ Firma NEXOTECH S.A.62-030 Luborn, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (1) 817 8444, kiora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosc Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty 1ISO 8001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

OPL zastrzega scbie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcsj sieci
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury telstechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagar |
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami neprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takZze innymi karami administracyjnymi.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdér wlascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokol przekazania
infrastrukiury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzor wlascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wapdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kisrowad na adres:
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Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachod
Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.BWWUUilKalisz@orange.com

14.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia OFL nalezy spelnic wymog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takisj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigacych zalacznik do warunkdw technicznych.

15. Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbicru komorkom wskazanym
w punkcie 14 co ngjmniej 3 dni przed planowanym odbicrem.

16. Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przeloZzong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

s komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elekironicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

¢ szkice inwentaryzacji gecdezyjngj infrastrukiury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego

e 7 czynnosci przekazania przelozong] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokol edbioru technicznego,

s Protokél odbioru technicznege winien by¢ podpisany, przy udzigle zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawicisla OPL

17. Ninigjsze warunki techniczne waine sq przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobis
mozliwosc zmiany zajgtosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowang] inwestycji w zwigzku
z prowadzona dzislalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozons]
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralna czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
warunkow technicznych. Podmict wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inweastyciji dla
ktorej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkeowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie wwww.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastrukdury
telekomunikacyjne] (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te cznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacie o© wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektows] nalezy umisscic Informacje o mozliwosci wystgpowania na
trasie/w relacji projektowanego zascbu, elementow infrastrukiury z napigciami niebezpiecznymi |
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podezas pracy na‘w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w ktorych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Artur Skoneczny
V%m %mﬁb M
Starszy Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zakgezniki: 1. Dodatkows wymagania Orangs Polska
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Orangs Polska 5.A

Domena Hurt Przedegbicrsbwo Projalkdowo-Budowiane
Infrastrusdura | Seneis ustug "PROBUD" Roman Urbaniak

Ci=zal Zarzgdzania Zasobami Infrastrubcury ul. Gomicza 8718

i Obshugi Klianta 62-510 Konin

ul. Michala Bahsckisgo 10412, 83-273 kad=
tel.o 42 614 63 66

EadZ, B wrzesien 2022 r.

Mumer plema:  TTOSILUAASK. 215-34918/22
Temat: Uizgodnisnis Projeldu Budowiano-Wykonawczago "Prasbudowa drég gminnych w m. Golina ul. Orchowshkisgo, ul
Miodziefowa, ul. Ogrodowa, ul. Gémicza. Branza Teletechniczna.”

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w sprawie uzgodnienia Projektu Budowlano-Wykonawczego
"Przebudowa drdg gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Miodziezowa, ul. Ogrodowa, ul. Gdrnicza.
Branza Teletechniczna.® informujemy, Ze przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie pod wzgledem
rozwigzan technicznych.

Przebudowe sieci telekomunikacyjne] nakezy zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projekiam.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zZwiazanych z ingerencja w  sied
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyzZnaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong sieci teletechniczne). Tryb | zasady zgioszenia dostapne 53 na
stronie: www.orange pl'wnicgekonadzor. Wzdr wniosku o nadzdr nad wykonywanymi pracami, kKtdry jest
umieszczony na ww. stronie, dofaczamy do niniejszego uzgodnienia, z moZliwoscia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go | przesfanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta Zachdd
Wydziat Utrzymania Ustug @ Infrastruktury
Al Wolnodci 7, 62-800 Kalizz

e-mail - IS RWWULiKalisz@orange.com

Orarge Polska Soalon Akoyine @ sisciste | sdresem w 128228 oy AL 180, e o st L . L
X Wirtoial [ faocd marnar 00001 0S21; FEGAON 01710074, WP 5090050058, 2 pokeytym w askolc] kapitaer sakdaciwyen synoasycym LE07.002 407 Sobyoh
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA 3. A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORAMGE
POLSKA S5 A i bedzie zglaszane organom £cigania.
Minigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Artur Skoneczny
f |

\;:Ifkthw Mowp Lﬂ.r*.-r"J
Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obsfugi Klienta

Zalacznik:
1. Projekt Budowlano-Wykonawczy 1 egz.
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Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane MDua ”

Roman Urbaniak

Nr zlec. Z—2022
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

d Przebudowa drog gminnych w m. Golina wul  Orchowskiego,
TEMAT: tiks BAY
ul. Miodziezowa, ul. Ogrodowa, ul. Gornicza

Ul. Orchowskiego, ul. Modziezowa, ul. Ogrodowa, ul. Goémicza
ADRES: w m. Golina, dzialka numer 2118, 2117/7, 2171, 2119, 2124, 2125,
2120, 2121, 313/4, 2172 obreb Golina, jedn. ewid. Golina miasto.

Gmina Golina,

IRVESTOR: ul. Nowa 1, 62-590 Golina
ZARZADCA DROGI: Burmistrz Gminy Golina
JEDNOSTKA Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane PROBUD Roman Urbaniak,
PROJEKTOWA: ul. Gérnicza 6/18, 62-510 Konin
BRANZA: Teletechniczna
IMIE INAZWISKO | BRANZA | UPRAWNIENIA ! PODPIS
"PROJEKTANT: o o
08.2022 VI
: WKP/0362/Z00THE f |
.F"F’le@a“‘ 2 Teletechniczna specjalnost instalacyina w zakresie sieci, ',ﬁ; zUIJ [
inz. Michat Kiups instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych l" v i ‘f"il
Losr & sl crEr 0 RE s T SrEn R EhE Can SYEr R el o L ]
SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO:
1. Strona tyfulowa projekt budowlano - wykonawezy
2. Czesé opisowa do projektu budowlano — wykonawczego
3. Zalaczniki
4. Rysunki i schematy
Zalacznik do uzgodnienia
nr TTDSILU/ASK.215-34919/22
09.09.2022r. Artur Skoneczny
Konin, sierpien 2022 r. g ifensenis
62-510 Konin, ul. Gornicza 6/18 T +4863 242 2806 REGON 310508247

eM ppbprobudkonin@op.pl F +48 63 242 28 06 NIP 665-002-45-05
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pbdzZz. zmianami,
oswiadczam, ze projekt techniczny Dbranzy teletechnicznej w zakresie
usuniecia kolizji z infrastrukturg Orange Polska dot.:

Przebudowy drég gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Mtodziezowa,
ul. Ogrodowa, ul. Gérnicza,

zostal sporzadzony =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 jest kompletny =z punktu widzenia celu ktdéremu ma
stuzyc.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. =z 2021r., poz. 2351, =z 2022r. poz. 88 z pdzin. zm.)
projektowany obiekt Jjest obiektem o prostej konstrukcji, wobec powyzszego
nie jest wymagane sprawdzenie projektu pod wzgledem =zgodnosci @z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Projektant inz. Michat Klup$

WKP/0362/Z00T/1 6
w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych (
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TABELA 1.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |RURA PE@110 m 170
2 |RURA RHDPE@110/6,3 m 64
3 |RURA DWUDZIELNA Al160PS m 217
4 |STUDNIA KABLOWA SKR-1 SZT. 3
s |RAMA T POKRYWA DO STUDNI KABLOWEJ SKR-1 (TYPU S7T. 3

CIEZKIEGO)

6 |ZABEZPIECZENIE STUDNI KABLOWEJ SKR-1 SZT. 3

7 KABEL XzTKMXpw 2x2x0,5 m 74
8 KABEL XzTKMXpw 10x2x0,5 m 85
9 |KABEL XzTKMXpw 20x2x0,5 m 460
10 |KABEL XzTKMXpw 30x2x0,5 m 115
11 |KABEL XzTKMXpw 50x2x0,5 m 115
12 |OSEONA ZEACZOWA RAYCHEM XAGA 500-43/8-150 SZT. 14
13 |OSEONA ZEACZOWA RAYCHEM XAGA 500-55/12-150 SZT. 2

14 |KABEL LOKALIZACYJNY XzTKMXpw 2x2x0,5 m 120
15 |OPASKI OSTRZEGAWCZE SZT. 17
16 |PRZYWIESZKI IDENTYFIKACYJNE SZT. 28
17 |TASMA OSTRZEGAWCZA m 120

TABELA 2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEMONTOWANYCH

L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |DEMONTAZ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ HDPE@110 m 102
2 |DEMONTAZ STUDNI KABLOWEJ SK-2 SZT. 3
3 |DEMONTAZ KABLA 2x2x0,5 m 64
4 |DEMONTAYZ KABLA 10x2x0,5 m 73
5 |DEMONTAZ KABLA 20x2x0,5 m 420
6 |DEMONTAYZ KABLA 30x2x0,5 m 105
7 |DEMONTAZ KABLA 50x2x0,5 m 105




III CZESC RYSUNKOWA
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