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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

170.00 m n.p.m.

$12

$13

PROFIL PODLUZNY

100

SKALA 1: _

$14

500

$15

516

S$17

518

S11

180.16- ETAP |

wigczenie do kanatu PVC Dz200, Rz.d.

Istn. wiaczenie kanatu Z1 PVC Dz160, Rz.d.=180.30

Istn. wiaczenie kanatu Z2 PVC Dz160, Rz.d.=180.42

Istn. wiaczenie kanatu Z3 PVC Dz160, Rz.d.=180.54

Istn. wiaczenie kanatu Z4 PVC Dz160, Rz.d.=180.66

Istn. wiaczenie kanatu Z5 PVC Dz160, Rz.d.=180.83

Istn. wiaczenie kanatu Z6 PVC Dz160, Rz.d.=180.90

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.49 | 180.16 | 181.65 | studnia @425 - Etap |

1.48 | 180.17 | 181.65 | studnia@425

1.45 | 180.30 | 181.75 | studnia betonowa @1000

1.43 | 180.42 | 181.85 | studnia@425

1.50 | 180.54 | 182.04 | studnia betonowa @1000

1.54 | 180.66 | 182.20 | studnia@425

1.62 | 180.83 | 182.45 | studnia@425

1.50 | 180.90 | 182.40 | studnia betonowa @1000

. 4%,
SPADKI, DLUGOSCI 55.0m
SREDNICA, MATERIAL PVC Dz200 kil. S SDR 34 SN8 L=185.0m
ODLEGLOSCI ° 7 s g w0 g s g o 3 . 2 80 £
HEKTOMETRY S11 S$13 S14 S15 S$16 S17 S18
Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl ﬁ 0 mAN .&\_
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PROJEKTOWANIE | USLUGI W IZYNIERII SRODOWISKA
mgr inz. JOZEF WESOLOWSKI, mgr inz. MARIUSZ WESOLOWSKI
46-073 Mechnice, ul. Al. R62z 18 tel.—fax 77 44-04-884 projwes@o2.pl

ZADANIE BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Nr rys.
UZBROJENIA DZIALEK BUDOWLANYCH
W KRASKOWIE - ETAP Il w
PRZEDMIOT RYS. KOLEKTOR - PROFIL PODLUZNY
LOKALIZACJA KRASKOW A
INWESTOR GMINA KLUCZBORK " 100
46-200 KLUCZBORK, UL. KATOWICKA 1 ' g
STADIUM DOK. PROJEKT BUDOWLANY
mgr inz Jozef Wesotowski podpis:
PROJEKTOWAL nr up. : 337/94/0P, 48/95/0P
SPRAWDZIL mgr inz Mariusz Wesotowski podpis:

nr up. : OPL/0032/POOS/03

DATA OPRACOWANIA

maj 2021r




