

Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści:

Załącznik nr 2.1. –	planowany rozmiar prac;
Załącznik nr 2.2. -	szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 2.3.1. –	charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna – nie dotyczy ;
Załącznik nr 2.3.2. –	układ sortymentowy pozyskania drewna leśnictwie – nie dotyczy ;
Załącznik nr 2.3.3. –	zestawienie odległości i warunków zrywki drewna – nie dotyczy ;
Załącznik nr 2.3.4. –	zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki – nie dotyczy ;
Załącznik nr 2.3.5. –	zestawienie pozycji nieudostępniionych dla pozyskania maszynowego – nie dotyczy ;
Załącznik nr 2.3.6. –	informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał) – nie dotyczy ;
Załącznik nr 2.4.1. -	informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów);
Załącznik nr 2.4.2. -	zestawienie pozycji nieudostępniionych do odnowień wykonywanych przy pomocy sadzarki.

Załącznik nr 2.1. do SWZ**Planowany rozmiar prac****Pakiet: 1 / 2023**

p.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	66	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	7,00
2	96	SADZ POP	Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	4,12
3	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	4,12
4	108	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	4,28
5	112	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	1,52
6	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	4,15
7	130	PUŁF	Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne	SZT	132,00
8	134	SZUK-OWAD	Próbné poszukiwania owadów w ściółce	SZT	3,00
9	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	55,92
10	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	120,00
11	188	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	HA	4,46
12	189	ŁR-WYKŁW	Koszenie trawy z wywozem z łąki	HA	28,34
13	190	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	HA	4,46
14	191	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	HA	4,46
15	193	ŁR-BALOT	Balotowanie siana lub masy zielonej	HA	4,46
16	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	4 937,34
17	386	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	2 433,00
18	388	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne (23% VAT)	H	2 315,00
19	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	1 094,50
20	390	GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)	H	1 080,00
21	393	DYSPO-CIA	Dyżur kierowcy z ciągnikiem i osprzętem	MIES	18,00

Pakiet: 2 / 2023

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	127	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	SZT	3,00
2	130	PUŁF	Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne	SZT	128,00
3	134	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	1,00
4	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	27,48
5	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	120,00
6	188	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	HA	8,46
7	189	ŁR-WYKŁW	Koszenie trawy z wywozem z łąki	HA	54,10
8	190	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	HA	8,46
9	191	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	HA	8,46
10	193	ŁR-BALOT	Balotowanie siana lub masy zielonej	HA	8,46
11	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	4 021,08
12	386	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	2 051,00
13	388	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne (23% VAT)	H	2 330,00
14	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	1 287,50
15	390	GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)	H	1 207,00
16	393	DYSPO-CIA	Dyżur kierowcy z ciągnikiem i osprzętem	MIES	18,00

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1 / 2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka /Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J. M.	Ilość	Nr poz. OST WPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Stoczek	01-02-1-01-476A -h -00	CP>05D <40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,28	116	CP-W
		Stoczek	01-02-1-01-476A -h -00	CZ>05S <40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	116	CP-W
		Grudki	01-02-1-02-524A -j -00	CP>05D <40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,36	116	CP-W
		Grudki	01-02-1-02-524A -j -00	CZ>05S <40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	116	CP-W
		Grudki	01-02-1-02-527A -i -00	CP>05D <40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	116	CP-W
		Grudki	01-02-1-02-527A -i -00	CZ>05S <40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	116	CP-W
		Podcerkiew	01-02-1-03-520C -g -00	CP>05D <40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,61	116	CP-W
		Podcerkiew	01-02-1-03-520C -g -00	CZ>05S <40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,91	116	CP-W
	CW	Grudki	01-02-1-02-498C -i -01	CW<05 D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,52	112	CW-W
	PIEL	Stoczek	01-02-1-01-500D -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,23	108	KOSZ UB
		Stoczek	01-02-1-01-528D -l -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27	108	KOSZ UB
		Grudki	01-02-1-02-524A -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,21	108	KOSZ UB
		Grudki	01-02-1-02-526B -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,36	108	KOSZ UB
		Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,87	108	KOSZ UB
		Grudki	01-02-1-02-527C -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,12	108	KOSZ UB
		Grudki	01-02-1-02-527D -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Grudki	01-02-1-02-549B -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	108	KOSZ UB
		Podcerkiew	01-02-1-03-492A -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,18	108	KOSZ UB
		Podcerkiew	01-02-1-03-492B -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,57	108	KOSZ UB
		Podcerkiew	01-02-1-03-495D -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,12	108	KOSZ UB
		Podcerkiew	01-02-1-03-521B -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,24	108	KOSZ UB
		Podcerkiew	01-02-1-03-523A -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,24	108	KOSZ UB

	Podcerkiew	01-02-1-03-523C -b -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,12	108	KOSZ UB
POPR	Stoczek	01-02-1-01-500D -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TS ZT	0,35	103	DOW-SADZ
	Stoczek	01-02-1-01-500D -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TS ZT	0,35	103	DOW-SADZ
	Stoczek	01-02-1-01-500D -b -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
	Stoczek	01-02-1-01-500D -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	Stoczek	01-02-1-01-500D -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	66	KOP-ROW
	Stoczek	01-02-1-01-500D -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TS ZT	0,35	96	SADZ POP
	Stoczek	01-02-1-01-500D -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TS ZT	0,70	103	DOW-SADZ
	Stoczek	01-02-1-01-528D -l -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TS ZT	0,50	103	DOW-SADZ
	Stoczek	01-02-1-01-528D -l -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TS ZT	0,50	103	DOW-SADZ
	Stoczek	01-02-1-01-528D -l -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
	Stoczek	01-02-1-01-528D -l -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	Stoczek	01-02-1-01-528D -l -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	66	KOP-ROW
	Stoczek	01-02-1-01-528D -l -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TS ZT	0,50	96	SADZ POP
	Stoczek	01-02-1-01-528D -l -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TS ZT	1,00	103	DOW-SADZ
	Grudki	01-02-1-02-524A -b -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TS ZT	0,27	103	DOW-SADZ
	Grudki	01-02-1-02-524A -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TS ZT	0,27	103	DOW-SADZ
	Grudki	01-02-1-02-524A -b -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
	Grudki	01-02-1-02-524A -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	Grudki	01-02-1-02-524A -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TS ZT	0,27	96	SADZ POP
	Grudki	01-02-1-02-524A -b -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TS ZT	0,54	103	DOW-SADZ
	Grudki	01-02-1-02-526B -b -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TS ZT	0,50	103	DOW-SADZ
	Grudki	01-02-1-02-526B -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TS ZT	0,50	103	DOW-SADZ
	Grudki	01-02-1-02-526B -b -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
	Grudki	01-02-1-02-526B -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	Grudki	01-02-1-02-526B -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TS ZT	0,50	96	SADZ POP
	Grudki	01-02-1-02-526B -b -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TS ZT	1,00	103	DOW-SADZ
	Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TS ZT	1,10	103	DOW-SADZ
	Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TS ZT	1,10	103	DOW-SADZ
	Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
	Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8

		Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	66	KOP-ROW
		Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TS ZT	1,10	96	SADZ POP
		Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TS ZT	2,20	103	DOW-SADZ
		Grudki	01-02-1-02-527C -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TS ZT	0,15	103	DOW-SADZ
		Grudki	01-02-1-02-527C -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TS ZT	0,15	103	DOW-SADZ
		Grudki	01-02-1-02-527C -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Grudki	01-02-1-02-527C -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02-527C -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TS ZT	0,15	96	SADZ POP
		Grudki	01-02-1-02-527C -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TS ZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Grudki	01-02-1-02-527D -d -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TS ZT	0,38	103	DOW-SADZ
		Grudki	01-02-1-02-527D -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TS ZT	0,38	103	DOW-SADZ
		Grudki	01-02-1-02-527D -d -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Grudki	01-02-1-02-527D -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02-527D -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TS ZT	0,38	96	SADZ POP
		Grudki	01-02-1-02-527D -d -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TS ZT	0,76	103	DOW-SADZ
		Grudki	01-02-1-02-549B -c -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TS ZT	0,57	103	DOW-SADZ
		Grudki	01-02-1-02-549B -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TS ZT	0,57	103	DOW-SADZ
		Grudki	01-02-1-02-549B -c -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Grudki	01-02-1-02-549B -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02-549B -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TS ZT	0,57	96	SADZ POP
		Grudki	01-02-1-02-549B -c -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TS ZT	1,14	103	DOW-SADZ
		Podcerkiew	01-02-1-03-523C -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TS ZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Podcerkiew	01-02-1-03-523C -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TS ZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Podcerkiew	01-02-1-03-523C -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Podcerkiew	01-02-1-03-523C -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-523C -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Podcerkiew	01-02-1-03-523C -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TS ZT	0,30	96	SADZ POP
		Podcerkiew	01-02-1-03-523C -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TS ZT	0,60	103	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRŁ	Stoczek	01-02-1-01-452B -m -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,36	189	ŁR-WYKŁ W

	Stoczek	01-02-1-01-452D -t -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,27	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-453A -d -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,26	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-476A -o -01	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,93	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-476A -o -05	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,45	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-476A -o -07	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,28	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-476A -o -08	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,58	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-500D -i -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,38	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-501A -a -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,41	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-501A -b -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,61	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-501A -c -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,40	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-501A -d -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,08	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-501A -f -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,11	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-501A -g -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,09	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-501A -h -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,08	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-501B -a -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,56	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-501B -b -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,31	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-501B -c -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,24	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-501B -d -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,02	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-501C -c -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,10	189	ŁR-WYKŁ W
	Stoczek	01-02-1-01-529A -k -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,02	189	ŁR-WYKŁ W
	Grudki	01-02-1-02-499A -b -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,70	189	ŁR-WYKŁ W
	Grudki	01-02-1-02-499B -i -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,22	189	ŁR-WYKŁ W
	Grudki	01-02-1-02-524B -g -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,17	189	ŁR-WYKŁ W
	Grudki	01-02-1-02-524C -l -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,31	189	ŁR-WYKŁ W

Grudki	01-02-1-02-525D -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
Grudki	01-02-1-02-525D -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-525D -d -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,40	193	ŁR-BALOT
Grudki	01-02-1-02-525D -d -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,40	190	ŁR-GRAB
Grudki	01-02-1-02-525D -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,40	188	ŁR-KOSZR
Grudki	01-02-1-02-525D -d -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,40	191	ŁR-ZGRAB
Grudki	01-02-1-02-526C -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
Grudki	01-02-1-02-526C -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-526C -f -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,30	193	ŁR-BALOT
Grudki	01-02-1-02-526C -f -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,30	190	ŁR-GRAB
Grudki	01-02-1-02-526C -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,30	188	ŁR-KOSZR
Grudki	01-02-1-02-526C -f -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,30	191	ŁR-ZGRAB
Grudki	01-02-1-02-527A -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
Grudki	01-02-1-02-527A -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-527A -f -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,25	193	ŁR-BALOT
Grudki	01-02-1-02-527A -f -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,25	190	ŁR-GRAB
Grudki	01-02-1-02-527A -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,25	188	ŁR-KOSZR
Grudki	01-02-1-02-527A -f -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,25	191	ŁR-ZGRAB
Grudki	01-02-1-02-527A -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
Grudki	01-02-1-02-527A -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-527A -g -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,16	193	ŁR-BALOT
Grudki	01-02-1-02-527A -g -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,16	190	ŁR-GRAB
Grudki	01-02-1-02-527A -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,16	188	ŁR-KOSZR
Grudki	01-02-1-02-527A -g -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,16	191	ŁR-ZGRAB
Grudki	01-02-1-02-548A -f -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,17	189	ŁR-WYKŁ W
Grudki	01-02-1-02-549A -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
Grudki	01-02-1-02-549A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-549A -a -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,40	193	ŁR-BALOT
Grudki	01-02-1-02-549A -a -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,40	190	ŁR-GRAB
Grudki	01-02-1-02-549A -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,40	188	ŁR-KOSZR
Grudki	01-02-1-02-549A -a -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,40	191	ŁR-ZGRAB
Grudki	01-02-1-02-549B -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
Grudki	01-02-1-02-549B -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-549B -d -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,70	193	ŁR-BALOT
Grudki	01-02-1-02-549B -d -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,70	190	ŁR-GRAB

	Grudki	01-02-1-02-549B -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,70	188	ŁR-KOSZR
	Grudki	01-02-1-02-549B -d -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,70	191	ŁR-ZGRAB
	Podcerkiew	01-02-1-03-495C -d -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,12	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-521D -l -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,28	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-523C -c -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
	Podcerkiew	01-02-1-03-523C -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
	Podcerkiew	01-02-1-03-523C -c -99	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	1,00	193	ŁR-BALOT
	Podcerkiew	01-02-1-03-523C -c -99	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	1,00	190	ŁR-GRAB
	Podcerkiew	01-02-1-03-523C -c -99	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	1,00	188	ŁR-KOSZR
	Podcerkiew	01-02-1-03-523C -c -99	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	1,00	191	ŁR-ZGRAB
	Podcerkiew	01-02-1-03-523D -d -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,15	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-544B -c -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,26	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-545B -a -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,54	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-546A -d -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,06	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-546C -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
	Podcerkiew	01-02-1-03-546C -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
	Podcerkiew	01-02-1-03-546C -f -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	1,25	193	ŁR-BALOT
	Podcerkiew	01-02-1-03-546C -f -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	1,25	190	ŁR-GRAB
	Podcerkiew	01-02-1-03-546C -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	1,25	188	ŁR-KOSZR
	Podcerkiew	01-02-1-03-546C -f -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	1,25	191	ŁR-ZGRAB
	Podcerkiew	01-02-1-03-547A -b -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,19	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-547B -a -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,06	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-547C -j -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,28	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-547C -k -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,25	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-547C -l -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,76	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-638A -i -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,12	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-638C -g -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,40	189	ŁR-WYKŁ W
	Podcerkiew	01-02-1-03-671A -b -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,82	189	ŁR-WYKŁ W

		Podcerkiew	01-02-1-03-671C -i -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,23	189	ŁR-WYKŁ W
		Podcerkiew	01-02-1-03-671H -c -01	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,40	189	ŁR-WYKŁ W
		Podcerkiew	01-02-1-03-672B -i -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,31	189	ŁR-WYKŁ W
		Podcerkiew	01-02-1-03-672G -g -01	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,36	189	ŁR-WYKŁ W
		Podcerkiew	01-02-1-03-672G -g -02	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	2,08	189	ŁR-WYKŁ W
		Podcerkiew	01-02-1-03-672G -g -99	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,15	189	ŁR-WYKŁ W
		Podcerkiew	01-02-1-03-672H -b -01	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,06	189	ŁR-WYKŁ W
		Podcerkiew	01-02-1-03-672H -b -02	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,65	189	ŁR-WYKŁ W
		Podcerkiew	01-02-1-03-672H -b -03	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,09	189	ŁR-WYKŁ W
		Podcerkiew	01-02-1-03-672H -b -97	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	2,10	189	ŁR-WYKŁ W
		Podcerkiew	01-02-1-03-673D -l -02	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,65	189	ŁR-WYKŁ W
		Podcerkiew	01-02-1-03-673D -l -98	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,56	189	ŁR-WYKŁ W
		Podcerkiew	01-02-1-03-673F -g -99	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	3,30	189	ŁR-WYKŁ W
OCH RL	O- GRODZR	Stoczek	01-02-1-01-404B -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Stoczek	01-02-1-01-404B -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	390	GODZ MH23
		Stoczek	01-02-1-01-404B -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	2,52	145	GRODZ-DEM
		Stoczek	01-02-1-01-404B -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Stoczek	01-02-1-01-404B -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	390	GODZ MH23
		Stoczek	01-02-1-01-404B -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	3,96	145	GRODZ-DEM
		Stoczek	01-02-1-01-429B -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Stoczek	01-02-1-01-429B -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Stoczek	01-02-1-01-429B -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	2,07	145	GRODZ-DEM
		Stoczek	01-02-1-01-502C -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Stoczek	01-02-1-01-502C -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Stoczek	01-02-1-01-502C -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	2,98	145	GRODZ-DEM
		Stoczek	01-02-1-01-502E -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,00	145	GRODZ-DEM
		Stoczek	01-02-1-01-502E -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	390	GODZ MH23
		Stoczek	01-02-1-01-502E -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	9,84	145	GRODZ-DEM
		Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,00	145	GRODZ-DEM

	O-GRODZS	Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	1,61	145	GRODZ-DEM
		Podcerkiew	01-02-1-03-495A -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Podcerkiew	01-02-1-03-495A -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	390	GODZ MH23
		Podcerkiew	01-02-1-03-495A -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	8,00	145	GRODZ-DEM
		Podcerkiew	01-02-1-03-495A -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Podcerkiew	01-02-1-03-495A -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	390	GODZ MH23
		Podcerkiew	01-02-1-03-495A -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	8,00	145	GRODZ-DEM
		Podcerkiew	01-02-1-03-523D -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,00	145	GRODZ-DEM
		Podcerkiew	01-02-1-03-523D -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	2,90	145	GRODZ-DEM
		Podcerkiew	01-02-1-03-579B -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,00	145	GRODZ-DEM
		Podcerkiew	01-02-1-03-579B -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	2,09	145	GRODZ-DEM
		Podcerkiew	01-02-1-03-579C -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Podcerkiew	01-02-1-03-579C -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Podcerkiew	01-02-1-03-579C -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	10,10	145	GRODZ-DEM
		Podcerkiew	01-02-1-03-580A -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Podcerkiew	01-02-1-03-580A -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Podcerkiew	01-02-1-03-580A -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	1,85	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Stoczek	01-02-1-01-403A -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01-403A -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01-404A -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01-404A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01-428A -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01-428A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01-453A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01-453A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01-453C -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01-453C -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01-476A -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	13,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01-476A -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	42,90	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01-477A -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	13,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01-477A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	42,90	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01-502E -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01-502E -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01-528C -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,50	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01-528C -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,93	384	GODZ RH8

Grudki	01-02-1-02-498C -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-498C -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,97	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-524A -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-524A -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,29	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-526B -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-526B -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,97	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-526B -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-526B -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,58	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-526C -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-526C -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,97	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-526C -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,50	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-526C -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,90	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,58	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-527C -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	9,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-527C -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,93	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-527C -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-527C -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,58	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-527D -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-527D -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,58	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-527D -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-527D -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,97	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-549A -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-549A -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,97	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-549A -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-549A -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,97	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-549B -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-549B -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,58	384	GODZ RH8
Grudki	01-02-1-02-551B -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
Grudki	01-02-1-02-551B -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,97	384	GODZ RH8
Podcerkiew	01-02-1-03-492A -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
Podcerkiew	01-02-1-03-492A -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
Podcerkiew	01-02-1-03-492B -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
Podcerkiew	01-02-1-03-492B -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
Podcerkiew	01-02-1-03-495D -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8

		Podcerkiew	01-02-1-03-495D -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-521B -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-521B -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-523A -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-523A -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-523D -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	9,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-523D -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	13,93	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-579C -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	17,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-579C -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	33,87	384	GODZ RH8
	O-POZ	Stoczek	01-02-1-01- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Grudki	01-02-1-02- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNF	Stoczek	01-02-1-01- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01- -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZ T	22,00	130	PUŁF
		Stoczek	01-02-1-01- -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZ T	22,00	130	PUŁF
		Grudki	01-02-1-02- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02- -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZ T	22,00	130	PUŁF
		Grudki	01-02-1-02- -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZ T	22,00	130	PUŁF
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZ T	22,00	130	PUŁF
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZ T	22,00	130	PUŁF
	O-PROGNŚ	Stoczek	01-02-1-01- -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad. m.podokap	1	SZ T	1,00	134	SZUK-OWAD
		Grudki	01-02-1-02- -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad. m.podokap	1	SZ T	1,00	134	SZUK-OWAD
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad. m.podokap	1	SZ T	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Stoczek	01-02-1-01- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,00	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Grudki	01-02-1-02- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8

		Podcerkiew	01-02-1-03-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	60,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	384	GODZ RH8
OCH RP	P-BAZA	Stoczek	01-02-1-01-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	Stoczek	01-02-1-01-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Stoczek	01-02-1-01-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	100,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	350,00	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	50,00	386	GODZ RU8
		Grudki	01-02-1-02-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Grudki	01-02-1-02-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	130,00	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	40,00	386	GODZ RU8
		Podcerkiew	01-02-1-03-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	40,00	386	GODZ RU8
	P-PORZ	Stoczek	01-02-1-01-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	250,00	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Grudki	01-02-1-02-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	120,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	60,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	420,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Stoczek	01-02-1-01-	-	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	40,00	165	DOZ DOG
		Stoczek	01-02-1-01-	-	DYSPO-CIA	dyżur kierowcy z ciągn.i osprz	----	MI ES	6,00	393	DYSPO-CIA
		Stoczek	01-02-1-01-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Grudki	01-02-1-02-	-	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	40,00	165	DOZ DOG
		Grudki	01-02-1-02-	-	DYSPO-CIA	dyżur kierowcy z ciągn.i osprz	----	MI ES	6,00	393	DYSPO-CIA
		Grudki	01-02-1-02-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03-	-	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	40,00	165	DOZ DOG
		Podcerkiew	01-02-1-03-	-	DYSPO-CIA	dyżur kierowcy z ciągn.i osprz	----	MI ES	6,00	393	DYSPO-CIA
		Podcerkiew	01-02-1-03-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8

	P-PUNKTŁ	Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1 300,0 0	384	GODZ RH8
	UT-WODA	Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
OCH RPR	OP-DOKAR M	Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
	OP-OBINNE	Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	150,0 0	386	GODZ RU8
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	300,0 0	386	GODZ RU8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	400,0 0	386	GODZ RU8
	OP-POZ	Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	60,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,0 0	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	600,0 0	386	GODZ RU8
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	110,0 0	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	600,0 0	386	GODZ RU8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	90,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	250,0 0	386	GODZ RU8
	OP-REZER W	Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	386	GODZ RU8
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8

		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	386	GODZ RU8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	386	GODZ RU8
UTR	UT- DROGIL	Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	390	GODZ MH23
		Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	250,0 0	388	GODZ RH23
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	90,00	390	GODZ MH23
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	180,0 0	388	GODZ RH23
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	390	GODZ MH23
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,0 0	388	GODZ RH23
	UT- DROGIP	Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	150,0 0	390	GODZ MH23
		Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	250,0 0	388	GODZ RH23
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	180,0 0	390	GODZ MH23
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	280,0 0	388	GODZ RH23
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	260,0 0	390	GODZ MH23
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	350,0 0	388	GODZ RH23
	UT- TURYST	Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	120,0 0	390	GODZ MH23
		Stoczek	01-02-1-01- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	500,0 0	388	GODZ RH23
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	390	GODZ MH23
		Grudki	01-02-1-02- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,0 0	388	GODZ RH23
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	80,00	390	GODZ MH23
		Podcerkiew	01-02-1-03- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	265,0 0	388	GODZ RH23

Pakiet: 2 / 2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka /Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J. M.	Ilość	Nr poz. OST WPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	H-POZ	Batorówka	01-02-2-06- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00	384	GODZ RH8
	PIEL-POZ	Batorówka	01-02-2-06-445C -n -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06-469A -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
ŁR	D-UPRŁ	Teremiski	01-02-2-04-220B -a -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,23	189	ŁR-WYKŁ W
		Teremiski	01-02-2-04-279C -f -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,17	189	ŁR-WYKŁ W
		Teremiski	01-02-2-04-310D -k -99	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,70	189	ŁR-WYKŁ W
		Teremiski	01-02-2-04-312C -d -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,20	189	ŁR-WYKŁ W
		Teremiski	01-02-2-04-337C -a -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,47	189	ŁR-WYKŁ W
		Teremiski	01-02-2-04-337E -n -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,54	189	ŁR-WYKŁ W
		Teremiski	01-02-2-04-337E -p -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,36	189	ŁR-WYKŁ W
		Teremiski	01-02-2-04-338A -k -02	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	3,08	189	ŁR-WYKŁ W
		Teremiski	01-02-2-04-338C -f -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,18	189	ŁR-WYKŁ W
		Teremiski	01-02-2-04-338C -m -99	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,51	189	ŁR-WYKŁ W
		Teremiski	01-02-2-04-339A -a -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,30	189	ŁR-WYKŁ W
		Teremiski	01-02-2-04-363A -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	390	GODZ MH23
		Teremiski	01-02-2-04-363A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-363A -a -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	2,90	193	ŁR-BALOT
		Teremiski	01-02-2-04-363A -a -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	2,90	190	ŁR-GRAB
		Teremiski	01-02-2-04-363A -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	2,90	188	ŁR-KOSZR
		Teremiski	01-02-2-04-363A -a -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	2,90	191	ŁR-ZGRAB
		Teremiski	01-02-2-04-363A -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Teremiski	01-02-2-04-363A -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-363A -d -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,35	193	ŁR-BALOT
		Teremiski	01-02-2-04-363A -d -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,35	190	ŁR-GRAB

	Teremiski	01-02-2-04-363A -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,35	188	ŁR-KOSZR
	Teremiski	01-02-2-04-363A -d -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,35	191	ŁR-ZGRAB
	Teremiski	01-02-2-04-363A -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
	Teremiski	01-02-2-04-363A -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
	Teremiski	01-02-2-04-363A -f -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,96	193	ŁR-BALOT
	Teremiski	01-02-2-04-363A -f -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,96	190	ŁR-GRAB
	Teremiski	01-02-2-04-363A -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,96	188	ŁR-KOSZR
	Teremiski	01-02-2-04-363A -f -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,96	191	ŁR-ZGRAB
	Teremiski	01-02-2-04-363A -g -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
	Teremiski	01-02-2-04-363A -g -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
	Teremiski	01-02-2-04-363A -g -99	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,51	193	ŁR-BALOT
	Teremiski	01-02-2-04-363A -g -99	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,51	190	ŁR-GRAB
	Teremiski	01-02-2-04-363A -g -99	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,51	188	ŁR-KOSZR
	Teremiski	01-02-2-04-363A -g -99	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,51	191	ŁR-ZGRAB
	Teremiski	01-02-2-04-365B -t -99	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,60	189	ŁR-WYKŁ W
	Teremiski	01-02-2-04-365B -w -99	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,38	189	ŁR-WYKŁ W
	Teremiski	01-02-2-04-366B -a -99	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,05	189	ŁR-WYKŁ W
	Teremiski	01-02-2-04-366B -b -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,83	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-367C -h -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,98	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-396C -g -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,19	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-426B -a -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,25	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-426B -c -99	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	30,00	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-426B -d -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,71	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-451D -c -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
	Nowe	01-02-2-05-451D -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
	Nowe	01-02-2-05-451D -c -99	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,66	193	ŁR-BALOT
	Nowe	01-02-2-05-451D -c -99	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,66	190	ŁR-GRAB
	Nowe	01-02-2-05-451D -c -99	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,66	188	ŁR-KOSZR
	Nowe	01-02-2-05-451D -c -99	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,66	191	ŁR-ZGRAB
	Nowe	01-02-2-05-451D -d -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
	Nowe	01-02-2-05-451D -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8

	Nowe	01-02-2-05-451D -d -99	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	1,53	193	ŁR-BALOT
	Nowe	01-02-2-05-451D -d -99	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	1,53	190	ŁR-GRAB
	Nowe	01-02-2-05-451D -d -99	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	1,53	188	ŁR-KOSZR
	Nowe	01-02-2-05-451D -d -99	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	1,53	191	ŁR-ZGRAB
	Nowe	01-02-2-05-451D -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
	Nowe	01-02-2-05-451D -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
	Nowe	01-02-2-05-451D -f -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	1,55	193	ŁR-BALOT
	Nowe	01-02-2-05-451D -f -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	1,55	190	ŁR-GRAB
	Nowe	01-02-2-05-451D -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	1,55	188	ŁR-KOSZR
	Nowe	01-02-2-05-451D -f -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	1,55	191	ŁR-ZGRAB
	Nowe	01-02-2-05-473C -g -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,12	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-473D -i -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,25	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-474C -l -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,81	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-474D -k -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,23	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-475A -j -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,17	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-475A -k -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,18	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-475C -k -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,28	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-475D -j -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,00	189	ŁR-WYKŁ W
	Nowe	01-02-2-05-475E -g -99	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,35	189	ŁR-WYKŁ W
	Batorówka	01-02-2-06-393A -d -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,47	189	ŁR-WYKŁ W
	Batorówka	01-02-2-06-393B -f -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,38	189	ŁR-WYKŁ W
	Batorówka	01-02-2-06-393B -g -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,20	189	ŁR-WYKŁ W
	Batorówka	01-02-2-06-394A -f -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,14	189	ŁR-WYKŁ W
	Batorówka	01-02-2-06-394B -d -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,23	189	ŁR-WYKŁ W
	Batorówka	01-02-2-06-422B -f -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,16	189	ŁR-WYKŁ W
	Batorówka	01-02-2-06-422B -g -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,45	189	ŁR-WYKŁ W
	Batorówka	01-02-2-06-469A -o -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,30	189	ŁR-WYKŁ W

		Batorówka	01-02-2-06-469A -s -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,18	189	ŁR-WYKŁ W
		Batorówka	01-02-2-06-470D -d -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,10	189	ŁR-WYKŁ W
		Batorówka	01-02-2-06-471C -i -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,99	189	ŁR-WYKŁ W
		Batorówka	01-02-2-06-471D -i -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,46	189	ŁR-WYKŁ W
		Batorówka	01-02-2-06-472C -c -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,01	189	ŁR-WYKŁ W
		Batorówka	01-02-2-06-472D -i -00	ŁR-WYKŁ W	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,91	189	ŁR-WYKŁ W
OCH RL	O- GRODZR	Teremiski	01-02-2-04-217C -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		Teremiski	01-02-2-04-217C -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	390	GODZ MH23
		Teremiski	01-02-2-04-217C -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	6,21	145	GRODZ-DEM
		Teremiski	01-02-2-04-250C -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		Teremiski	01-02-2-04-250C -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	390	GODZ MH23
		Teremiski	01-02-2-04-250C -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	8,14	145	GRODZ-DEM
		Teremiski	01-02-2-04-279D -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		Teremiski	01-02-2-04-279D -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Teremiski	01-02-2-04-279D -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	10,90	145	GRODZ-DEM
		Teremiski	01-02-2-04-312C -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Teremiski	01-02-2-04-312C -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Teremiski	01-02-2-04-312C -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	H M	2,23	145	GRODZ-DEM
	O- GRODZS	Teremiski	01-02-2-04-216B -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-216B -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-218A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-218A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-219A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-219A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-219A -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-219A -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-249D -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-249D -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-249D -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-249D -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,48	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-280D -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-280D -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8

		Teremiski	01-02-2-04-312A -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-312A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-312D -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-312D -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-338B -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-338B -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-339A -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-339A -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Nowe	01-02-2-05-473D -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Nowe	01-02-2-05-473D -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,48	384	GODZ RH8
		Nowe	01-02-2-05-474D -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Nowe	01-02-2-05-474D -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,48	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06-445D -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	13,00	389	GODZ MH8
		Batorówka	01-02-2-06-445D -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	36,90	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06-446D -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Batorówka	01-02-2-06-446D -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	87,74	384	GODZ RH8
	O-POZ	Teremiski	01-02-2-04- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	384	GODZ RH8
		Nowe	01-02-2-05- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Nowe	01-02-2-05- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNF	Teremiski	01-02-2-04- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04- -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZ T	22,00	130	PUŁF
		Teremiski	01-02-2-04- -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZ T	22,00	130	PUŁF
		Nowe	01-02-2-05- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Nowe	01-02-2-05- -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZ T	21,00	130	PUŁF
		Nowe	01-02-2-05- -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZ T	21,00	130	PUŁF
		Batorówka	01-02-2-06- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZ T	21,00	130	PUŁF
		Batorówka	01-02-2-06- -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZ T	21,00	130	PUŁF
	O-PROGNŚ	Teremiski	01-02-2-04- -	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad. m.podokap	1	SZ T	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Teremiski	01-02-2-04- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8

OCH RP		Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,0 0	384	GODZ RH8
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,0 0	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,0 0	384	GODZ RH8
	O- ZWWTÓ RK	Batorówka	01-02-2-06- -	-	PUŁ- WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZ T	3,00	127	PUŁ- WT
	P-INFO	Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	70,00	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	240,0 0	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	80,00	386	GODZ RU8
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	250,0 0	384	GODZ RH8
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	40,00	386	GODZ RU8
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,0 0	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	50,00	386	GODZ RU8
	P-PORZ	Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	140,0 0	384	GODZ RH8
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,0 0	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,0 0	384	GODZ RH8
	P- POŻAR	Teremiski	01-02-2-04- -	-	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	40,00	165	DOZ DOG
		Teremiski	01-02-2-04- -	-	DYSPO- CIA	dyżur kierowcy z ciągn.i osprz	----	MI ES	6,00	393	DYSPO- CIA
		Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Nowe	01-02-2-05- -	-	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	40,00	165	DOZ DOG
		Nowe	01-02-2-05- -	-	DYSPO- CIA	dyżur kierowcy z ciągn.i osprz	----	MI ES	6,00	393	DYSPO- CIA
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8

		Batorówka	01-02-2-06-	-	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	40,00	165	DOZ DOG
		Batorówka	01-02-2-06-	-	DYSPO- CIA	dyżur kierowcy z ciągn. i osprz	----	MI ES	6,00	393	DYSPO- CIA
		Batorówka	01-02-2-06-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
OCH RPR	OP- DOKAR M	Teremiski	01-02-2-04-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Nowe	01-02-2-05-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Nowe	01-02-2-05-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Batorówka	01-02-2-06-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
	OP- OBINNE	Teremiski	01-02-2-04-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	200,0 0	386	GODZ RU8
		Nowe	01-02-2-05-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Nowe	01-02-2-05-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,0 0	384	GODZ RH8
		Nowe	01-02-2-05-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	150,0 0	386	GODZ RU8
		Batorówka	01-02-2-06-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Batorówka	01-02-2-06-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,0 0	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	250,0 0	386	GODZ RU8
	OP-POZ	Teremiski	01-02-2-04-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	70,00	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	140,0 0	384	GODZ RH8
		Teremiski	01-02-2-04-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	450,0 0	386	GODZ RU8
		Nowe	01-02-2-05-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
		Nowe	01-02-2-05-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,0 0	384	GODZ RH8
		Nowe	01-02-2-05-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	300,0 0	386	GODZ RU8
		Batorówka	01-02-2-06-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	100,0 0	389	GODZ MH8
		Batorówka	01-02-2-06-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,0 0	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06-	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	500,0 0	386	GODZ RU8
	OP- REZER W	Teremiski	01-02-2-04-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Teremiski	01-02-2-04-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8

		Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	386	GODZ RU8
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	386	GODZ RU8
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	386	GODZ RU8
UBO CP	CHOINK IPL	Batorówka	01-02-2-06- 445C -n -01	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	11,00	390	GODZ MH23
		Batorówka	01-02-2-06- 445C -n -01	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	11,00	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06- 445C -n -01	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	14,00	386	GODZ RU8
		Batorówka	01-02-2-06- 469A -d -01	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	11,00	390	GODZ MH23
		Batorówka	01-02-2-06- 469A -d -01	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	11,00	384	GODZ RH8
		Batorówka	01-02-2-06- 469A -d -01	-	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	14,00	386	GODZ RU8
UTR Z	UT- DROGIL	Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	390	GODZ MH23
		Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,0 0	388	GODZ RH23
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	100,0 0	390	GODZ MH23
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	388	GODZ RH23
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	390	GODZ MH23
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,0 0	388	GODZ RH23
	UT- DROGIP	Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	150,0 0	390	GODZ MH23
		Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	240,0 0	388	GODZ RH23
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	150,0 0	390	GODZ MH23
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	250,0 0	388	GODZ RH23
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	200,0 0	390	GODZ MH23
		Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,0 0	388	GODZ RH23
	UT- TURYST	Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	120,0 0	390	GODZ MH23
		Teremiski	01-02-2-04- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	240,0 0	388	GODZ RH23
		Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	150,0 0	390	GODZ MH23

	Nowe	01-02-2-05- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	700,0 0	388	GODZ RH23
	Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	150,0 0	390	GODZ MH23
	Batorówka	01-02-2-06- -	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	300,0 0	388	GODZ RH23

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich**

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olśów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łąny borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, <u>odrośla</u>	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czerecha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

Załącznik nr 2.3.1. do SWZ

Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna

(nie dotyczy)

Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie

(nie dotyczy)

Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

(nie dotyczy)

Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

(nie dotyczy)

Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępniionych dla pozyskania maszynowego

(nie dotyczy)

Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

(nie dotyczy)

Załącznik nr 2.4.1. do SWZ**Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)****Pakiet 1/2023**

Leśnictwo	Adres leśny	Czynność	Strefa	Powierzchnia [Ha]
Stoczek	01-02-1-01-500D -b -01	KOSZ-PWN	4	0,23
Stoczek	01-02-1-01-528D -l -01	KOSZ-PWN	4	0,27
Grudki	01-02-1-02-524A -b -01	KOSZ-PWN	4	0,21
Grudki	01-02-1-02-526B -b -01	KOSZ-PWN	4	0,36
Grudki	01-02-1-02-526D -a -01	KOSZ-PWN	4	0,87
Grudki	01-02-1-02-527C -d -00	KOSZ-PWN	4	0,12
Grudki	01-02-1-02-527D -d -01	KOSZ-PWN	3	0,30
Grudki	01-02-1-02-549B -c -01	KOSZ-PWN	4	0,45
Podcerkiew	01-02-1-03-492A -g -01	KOSZ-PWN	4	0,18
Podcerkiew	01-02-1-03-492B -g -01	KOSZ-PWN	3	0,57
Podcerkiew	01-02-1-03-495D -a -00	KOSZ-PWN	4	0,12
Podcerkiew	01-02-1-03-521B -f -01	KOSZ-PWN	4	0,24
Podcerkiew	01-02-1-03-523A -a -01	KOSZ-PWN	4	0,24
Podcerkiew	01-02-1-03-523C -b -00	KOSZ-PWN	3	0,12

Legenda:**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Załącznik nr 2.4.2. do SWZ

**Zestawienie pozycji niedostępnych do odnowień
wykonywanych przy pomocy sadzarki**

Pakiet 1/2023

Pozycje niedostępne do poprawek wykonywanych przy pomocy sadzarki:

L.p.	Adres leśny
1	01-02-1-01-500D -b -01
2	01-02-1-01-528D -l -01
3	01-02-1-02-524A -b -01
4	01-02-1-02-526B -b -01
5	01-02-1-02-526D -a -01
6	01-02-1-02-527C -d -00
7	01-02-1-02-527D -d -01
8	01-02-1-02-549B -c -01
9	01-02-1-03-523C -b -00