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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45000000-7 | WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Barkowie”.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajgcy: Gmina Zmigrod
2. Instytucja finansujg ca inwestycje : Gmina Zmigrod
3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy
4. Wykonawca: wytoniony w przetargu.
5. Zarzg dzajg cy realizacjg umowy: Gmina Zmigréd
6. Przyszty uz ytkownik: Szkota Podstawowa w Barkowie

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenia obiektow i rozwig zania funkcyjno - uz ytkowe

Opracowanie dotyczy projektu budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukc;ji
przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej
w Barkowie”.

1.3.2. Ogolny zakres robot

Rodzaje wystepujacych roboét. Zakres robdt sklasyfikowany stosownie do struktury systemu klasyfikacji
Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Grupy robét wystepujace przy realizacji projektu:

451 — przygotowanie terenu pod budowe,

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii Il dowej i wodnej,

453 — roboty instalacyjne w budynkach,

454 — roboty wykon czeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.3.3. Zakres robét obje tych ST
Niniejsze opracowanie obejmuje:
*  roboty ziemne,
roboty zelbetowe
roboty murarskie,
roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej,
roboty zwigzane z montazem konstrukciji stalowych,
roboty zwigzane z wykonywaniem posadzek,
roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu,
roboty wykonczeniowe,
roboty elewacyjne.

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe realizacji robét
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”.

1.3.5. Nazwy i adresy jednostek projektowych

KLIMAS Przedsiebiorstwo Budowlano-Projektowe Ryszard Klimas

FIRMA: tel /fax: 62 722-50-56 (57 i 58) ; e-mail: biuro@klimas p|

Gmina Zmigréd
INWESTOR: Plac Wojska Polskiego 2/3
55-140 Zmigréd

BRANZA: Budowlana

STADIUM: Projekt techniczny

Architektura

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Pawet Frankiewicz nr upr. 7131/125/P/2001

Architektura

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Maria Jelinowska-Gulbinska nr upr. Bn-10.9/08/81
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gggﬂﬂ;ﬂ?ﬂ\”: mgr inz. Marcin Walter nr upr. WKP/0069/POOK/09
ggnRiwgngACY: mgr inz. Hubert Knychata nr upr. WKP/0019/PWOK/18
E'R%aJnEit}?;nAaNT: mgr inz. Lukasz Trawiriski nr upr. WKP/0420/PWOS/16
gp;ﬂ\t,%rgz JACY: inz. Wiodzimierz Warkocz nr upr. UAN 7342-37/93

o oekyeza mgr in. Lukasz Durzewski nr upr. WKP/0440/POOE/18
gbgiﬁrg;ZZaACY: mgr inz. Tomasz Stapek nr upr. 7131-32/31PW/2000

1.3.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji techniczne;j.
Jesli w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupetniern wykonawca przygotuje niezbedne
rysunki i przedtozy je w dwoch kopiach do akceptaciji zarzgdzajgcemu realizacjg budowy.

1.3.7. Informacje o terenie budowy
Teren budowy znajduje si¢ w Barkowie, na dziatce nr 970/2, 970/3, 970/6, obreb ewidencyjny Barkowo, gmina
Zmigréd, jedn. ewidencyjna 022006_5 i jest we wladaniu Inwestora.

1.3.8. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.9. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

14.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe
i urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni jgdrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkows;

14.4. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dlugo$¢, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable
w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

14.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codzienne;j i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,

4



Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

14.7.

14.8.

14.9.

1.4.10.

1.4.11.

14.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

Lokalizacja: Barkowo, woj. dolnosigskie

kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji;
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajimowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéow metodg montazu -
takze dziennik montazu;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtadciwosci okreslonych w rozdziale 8;

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U.2019.1117 jt.
Z pozniejszymi zmianami);

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu;

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ;

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowans,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu;

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot;

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe;

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét;

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentaciji
projektoweyj;

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
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do eksploatacji;

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz.U.UE.L2002.340.1 z pdzniejszymi zmianami);

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu;

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przeglgdéw
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;

1.4.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii;

1.4.38. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajg cych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilos ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgle dem
ilo$ ci i wymogow jakos ciowych oraz uwzgle dniajg przyjety stopien scalenia robot;

1.4.40. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003 z pdzniejszymi zmianami, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajg cych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

1.4.41. zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajagcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtébwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgle dniajg cym podziat na dokumentacije projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajg cego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

15.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.

15.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej;

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na: lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

—  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

15.7.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie
umownej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowe;,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 j.t. z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 j.t. z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 j.t. z pézn. zm.). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materialdw czy urzgdzen stuzacych do wykonania niniejszego zamdwienia — wszedzie tam
Zamawiajacy dodaje wyrazy ,.lub réwnowazne”.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarzadzajgcym nieruchomoscia.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatdw
do wykonywania poszczegdinych elementéw rob6ot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdznigj
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa

4., TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w hormach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia

niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one

tam okredlone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie

Z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie niezwtocznie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robot zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2021.1213 j.t. z pdzniejszymi zmianami); wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem
w zycie w/w ustawy i ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacii,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
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e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramoéw robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtoZzone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzenh technicznych,
C) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji,

7.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (korncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robé6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

742 Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentéw, wynikéw badahn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg

projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych

elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginat),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczehnstwa

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny (korncowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogodine
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

—  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2021.1129 j.t. z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U.2021.1213 j.t. z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 j.t. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2021.272 j.t. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219 j.t. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 j.t. z p6zn zm.)

9.2. Rozporzgdzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003.169.1650 j.t. z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 j.t.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.p0z.2016.1966 z pdzn.zm.)

9.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, (tom |, 1I, 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
45111200-0 TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych wystepujgcych przy zadaniu:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Barkowie”.

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ich w
obiekcie:

a) wykonanie wykopow pod fundamenty oraz obiekty kubaturowe i niekubaturowe zewnetrzne;

b) obsypki fundamentow;

c) transport gruntu

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdlne.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST.

2. Materiaty

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, nie zamarznietego i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatdbw budowlanych itp. Zasypywanie wykopoéw gruntem
rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy moga by¢é wywiezione poza teren budowy
tylko za zezwoleniem Zamawiajacego. Humus i nadkfad ziemi urodzajnej, czasowo zdjete z terenu wykopu, winny
by¢ wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Nadmiar gruntu niewykorzystany podczas
zasypywania wykopow i nieprzydatny do niwelacji terenu nalezy usunggc.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot

ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do projektu.
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Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
W sposob reczny bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W  przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warunki wykonania podktadu

(1) Przed rozpoczeciem uktadania podifoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

(2) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rwnomiernie jedng warstwa.

(3) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(4) Wskaznik zagegszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,95 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz 1s=0,95 wg préby normalnej
Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 10

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
—  zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,

—  prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

—  przygotowanie podtoza

— materiat uzyty na podktad

— grubos¢ i rbwnomiernosé warstw podkfadu - sposdb i jakosé zageszczenia

Zasypki wg A.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem,

—  materiaty do zasypki,

— grubosé i rbwnomiernos¢ warstw zasypki,
— sposoéb i jakos¢ zageszczenia
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7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z przedmiarem dla danej pozyciji robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru isprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 0 Wymagania ogdlne. Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom

odbioru robét zanikajgcych. Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

— zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna, - uprzatniecie elementow
pochodzgcych z rozbidrki,

—  kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

— Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

— Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

— Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdélnych robét zgodnie z przedmiarem.

10. Przepisy zwigzane

— PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogodlne

— PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

— PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 1.
Oznaczenie i opis

— PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow — Cze$¢ 2. Zasady
klasyfikowania

— PN-EN ISO 14689-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie skat — Cze$¢ 1

— PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02
45223500-1 | KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zelbetowych wystepujacych przy zadaniu:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Barkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:

— wykonanie fundamentéw obiektu technicznego,

— wykonanie $cian, stupéw, podciagu, nadproza, wiencéw, stropu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST.

2.  Materiaty

- Stal: A-llIN o fyk >=500MPa (np. B500SP)

- Beton: C25/30 o klasie ekspozycji XC3, grubos¢ otuliny 50 mm, wodoszczelnos¢ W8,
- Beton: C20/25 o klasie ekspozyciji XC1, grubos¢ otuliny 25 mm, wodoszczelnos¢ W8,
- Beton podktadowy: C8/10

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w
proporcjach wagowych.

Przygotowanie zbrojenia ma sie odbywac¢ przy zastosowaniu specjalistycznych urzagdzen (gietarki, prostownice do
pretow stalowych, zgrzewarki, spawarki, nozyce) stanowigcych wyposazenie zbrojarni. Sprzet powinien by¢ sprawny
oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi oraz spetniac wymagania BHP. Sprzet uzywany do
przygotowania i montazu zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

a. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

b. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogoine.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-0625I.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne
wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$é otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W

przypadku, gdy wysoko$c ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

—  warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o gruboéci wigkszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.

5.3. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 14 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.4. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem,

zgodnie z dokumentacjg technologiczng. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢

uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢

starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno

sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

5.5. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.6. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
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2 Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystagpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utoZzony beton powinien byé chroniony przed zamarznigeciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.7. Pielegnacja betonu

@) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN- EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

2 Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

1) Réwnosé powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
réwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymacé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw.
wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.9. Przygotowanie zbrojenia
—  Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S 10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg.

—  Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sig, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czyscic
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé
wodg stodkg. Stal pokrytg fuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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—  Prostowanie
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.

—  Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w
tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Nalezy ucinac prety krotsze od
dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilo$ci odgiec.
Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kgt podaje ponizsza tabela.

Tabela 1 - Wydtuzenia pretéw ( cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgiecia

preta[mm] |, 90° 135° 180°
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 25

—  Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-
10042) Tabela 2 - Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

Srednica preta  [Stal zebrowana

zaginanego mm |R,,<400 MPa 400 < Ry <500 MPa R > 500 MPa
D <10 do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do =5d do =5d
20<d<28 do = 6d do=7d do=8d

D> 28 do=8d - -

d- oznacza $rednice preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d. na zimno,
na budowie mozna wykonywa¢ odgig cia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz:

= 5d dla stali klasy A-l

= 10d dla stali klasy A-Il'i A-l1I

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukgji, w ktdrych zagie cia ulegajg jednoczes nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagigcia réwng, co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica
odgie cia strzemion i pre tébw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwréci¢ uwage
przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate
podczas wyginania.

5.10. Montaz zbrojenia

— Wymagania ogolne
Wymaga sie nastepujacej klasy stali: A-1 i A-IlIN, (PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06), dla elementéw nosnych.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzone;j, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajg cy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora nadzoru.

Kon cowki drutdw wig zatkowych muszg by¢ odgiete do $rodka betonowanego elementu.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢, co najmniej:
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e O Cnin>0jezeli dg,32 mm
e QB Cmn>0O+5jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru i odbior wpisany do dziennika
budowy. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz.
W szkieletach tych wezty na przecigciach pretéw powinny by¢é potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wig zanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wig zatkowym o Srednicy nie mniejszej niz 0,6mm. W miejscach
osadzenia rur zbrojenie rozcig¢ i odgigc.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg naste pujace wytyczne:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac
3% réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm
e dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugos$ ci nie powinna przekracza¢ 25 mm
e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pre cie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie, réznice w rozstawie mie dzy pretami gtéwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm
e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gig Cia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow daL<6.0m 20 mm
(L — dtugos¢ preta wg projektu) daL>6.0m 30 mm
. . - dlaL<05m 10 mm
Sggzgﬁe§g$gﬁ?£g£tosunku do potozenia da05m<L<15m 15mm
daL>15m 20 mm

Usytuowanie pretéw
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

. . . - dlah<05m 10 mm
Z%Cn:]gﬁttl)e plusowe (h — jest catkowitg gruboscig dla05m<h<15m 15mm
dlah>15m 20 mm
. Co , a<0.05m 5mm

odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi 2<020m 10 mm
pretami (a — jest odlegto$cig projektowang a< 0' 40 m 50 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretéw) a>040m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci B:gég m ig mm
w kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza b < 1'5 m ' 50 mm
catkowitg grubos¢ lub szerokos¢ elementu) b> 1'5 m. 30 mm

Montowanie zbrojenia
t aczenie pretéw za pomoca spawania
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:
= czotowe, elektryczne, oporowe,
naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
t gczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12mm. Przy Srednicach
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wigkszych nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1.5 mm. po zakonczeniu procesu. W szkieletach zbrojenia belek i stupow
nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Beton dostarczony na budowe powinien posiadaé certyfikacie wymagana Prawem Budowlanym (zgodnie
z_ogolnymi_warunkami_dotyczacymi_stosowanych materiatéw) oraz certyfikacje kontroli produkciji w
zakresie dobrowolnym wynikajacym z normy PN-EN 206+A1:2016-12 (zatgcznik C)

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z przedmiarem dla danej pozycji robot .

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robét.
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogélne.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
= prawidtowos$ci wymiaréw elementu zgodnie z projektem,

] prawidtowosci potozenia elementu w obiekcie

] jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia , jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen,

. tgczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1 % catkowitej powierzchni danego elementu,

. stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowa,

] zbrojenie gtowne nie moze by¢ odstoniete

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowacé dla poszczegdélnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

— PN-EN 206 + A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

— PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

—  PN-EN 196-3:2016-12 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

— PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

— PN-EN 196-7:1997 Cement. Metody badan. Metody pobierania i przygotowania prébek cementu

—  PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

— PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Ocena zgodnosci

—  PN-B-30010:2016-01 Cement portlandzki biaty

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

— PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu

—  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu - prety gtadkie

—  PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - prety zebrowane

— PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Czes$¢ 1-1: Reguly ogdine i

reguty dla budynkow

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03
45262500-6 | ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich i murowych wystepujgcych przy zadaniu:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Barkowie”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
Scian murowanych i dziatowych, wykonanie scian murowanych z elementéw silikatowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdine

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inwestora, SST

2. Materialy

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne i silikatowe

221 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzgcym przez
catg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa. Gestos$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dms.

Wspoitczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W /mK.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadia sie

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwosé nie powinna by¢ wigksza od 16%. Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadia sie
na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetiajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

e 3 na 25 sprawdzanych cegiet

e 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegla klinkierowa petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996:

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta klinkierowa petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym przez
cafg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly — 10% cegiet badanych. nasigkliwos¢
nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos$¢ na sciskanie 10,0 MPa Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
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Wspoditczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°c i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie

2.2.4. Elementy silikatowe
Elementy silikatowe stuzg do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klejgcych lub spoiny
tradycyjne. Bloczki produkowane sg z powierzchnia czotowg gtadkg lub profilowang na piéro i wpust.

Srerokodt [mm] 150 180 260
Diugose x wysokost [rrarm] 333 1 199
Profilowane | piaro-wpust, uchwyt
Gorna granica gestosci

lig/m] 1500

Klasa wytrzymatosci :

na cickanie [N/mm?) l = ‘ Sl

Wspdtczynnik przenikania
ciepta LI [Wlm2k]]
bez acieplenia 227 2,04 1,76
+ Multipor ETICS 20 cm 0,20 0,20 _ 0,19
Wsp. przewodzenia ciepla
0,50 0,51 0,55
| M WK ‘
Wsp. oporu ceplnego R -
[l KIW] 0,27 0,32 0,40
| Ciepla wladciwe c LiflkgKIl | 1000
Puoj. cieplna C, [kl 210 | 232 _ 334
Wskasnik utrzymania
| ciepta [h]
w okresie ZImowym 4,5 | & 10
w okresie letnirm 10 | 13 19
Wspdtczynnik oporu 5/10
dyfuzyjnega p
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Srerokost [mm]

Lokalizacja: Barkowo, woj. dolnoslaskie

120

Dlugoéc x wysokosc [mm)

333 =199

Profilowanie piaro-wpust
Garna granica gestosc .

I ?.grdm a gestosc 1500
[kgi'rm?]
Klasa wytrzymatodei 15

na aciskanie [M/mm?]

Wspotczyninik przenikania

ciepta U [W/lm2K]] 32 2,58
Wsp. przewodzenia ciepla -
o | L T 0.51 0.5
Wsp. oporu cieplnego R

(2K 0,16 0,22
Ciepto wiazenwe © [ kgl 1000

Poj. cieplna C, [k Tk 12 168

Wspotczyninik oporu
dyfuzyjnego p

2.3 Nadproza

Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproze projektowane jako prefabrykowane typu L19

Dtugosci nadproza 0,90-3,60m.

Nosnos¢ na zginanie > 45,0 kN, nosnos¢ na scinanie > 20,0 kN,

Dyfuzja pary 30/100

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/mK (zgodnie z EN 1745)

Ognioodpornos¢ z jednej belki R30, z dwdch i wiecej R60

Trwatos$¢ antykorozyjna otulina betonem klasy min. C20/25 18+/-3mm

Wszystkie projektowane elementy o wymaganych klasach odpornosci pozarowej muszg by¢ wykonane w
systemie, ktéry bedzie posiadal aktualny atest potwierdzajacy, ze wybrany system danego producenta
spetnia wymagania w zakresie wskazanej klasy odpornosci pozarowej.

Nadproze projektowane jako prefabrykowane typu NST
Wymiary przekroju poprzecznego 120x70mm

Nos$nos¢ na zginanie 9,24 kN/m

Paroprzepuszczalno$¢ 50/150

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 1,56 W/mK
Ognioodpornos¢ R30

Nadproze projektowane jako zelbetowe

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej
muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukciji
zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikaciji technicznej dla konstrukcji
zelbetowych.

Wymiary przekroju poprzecznego 250x630mm

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa A-IIIN

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
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cement: wapienne hydratyzowane: |piasek:
1 Tfa 6

1 o 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy
cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 4

1 : 0,5 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: |piasek:
1 : 0,3 4

1 : 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu {j. ok.
3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

Zaprawa zwykta:

Do grupy zapraw zwyklych zalicza si¢ zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowa. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzysci wynikajace z zastosowania
w zaprawie wapna hydratyzowanego (fatwiejsze nakladanie zaprawy, wieksza plastycznos¢, grzybobojcze
wiasciwosci wapna) przede wszystkim zaleca sie stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5.

Proporcje sktadnikdéw w zalecanych zaprawach przedstawiono w tabeli ponizej:

Rodzaj zaprawy Klasa Kompozycja Piasek Cement Wapnho
Cementowo I M5 wagowa 0,99m° 265 kg 74 kg
wapienna objetosciowa |4,5 1 0,5

2.5 Cienkowarstwowa zaprawa klejgca do silikatow.

Do wykonywania murdw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawy klejgce.

* Biala zaprawa cienkowarstwowa letnia M5 (wytrzymato$¢ na sciskanie 5 MPa) z mozliwoscig
stosowania w temperaturach nie nizszych niz 5 °C

+ Biata zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 (wytrzymatos¢ na sciskanie 10 MPa) z mozliwoscig
stosowania w temperaturach od -6 °C do 5 °C Zuzycie zapraw klejgcych Silka podano w tabeli ponizej:

Wiagciwodcl zaprawy Ytong-5ilka FIX X100
Uzarnienie 0-1,2 mm
Zakres termperalurowy prac od 5°C do 25°C

Czas urabialnogei od

4h
momentu zmigszania z wodg
Zuzycie wody ok. & Uworek
Zuzycie
- bez wypelniania spoin )
) 13,3 kg/m?
plonowych
- z wypetnieniem spain o )
) 17.7 kg/m?
plonowych
3  Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Przy wykonywaniu prac murarskich zaleca sie stosowa¢ podane nizej narzedzia i akcesoria utatwiajgce i
przyspieszajgce wykonywanie prac. Rodzaj i ilo$¢ sprzetu sg zalezne od wielkosci inwestycji. Nalezy pamietaé o
przestrzeganiu przepiséw BHP.

Narzedzia i urzadzenia:

+ wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,

* pojemnik z podziatkg w litrach do przygotowywania zaprawy,
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« wiertarka elektryczna z regulacjag obrotéw oraz mieszadtem do zaprawy,

* kielnie do nanoszenia zaprawy klejowej o szerokosciach odpowiadajgcych szerokosciom muru,
» mtotek gumowy,

« tradycyjna kielnia murarska,

* mtotek murarski,

* zmiotka,

» sznurek murarski,

* otéwek, miarka i taSma miernicza,

* poziomnica (dt. min. 80 cm),

* narzedzia do cigcia bloczkéw na budowie:

« szlifierka katowa z tarczg do ciecia kamienia 0 mozliwie najwiekszej Srednicy,

» gilotyna do ciecia bloczkéw,

» pilarka stotowa do cigcia elementéw murowych,

* urzadzenia i narzedzia do podnoszenia i transportu materiatébw na budowie:

» dzwig z widtami roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze kondygnacje),
* mini dzwig,

* reczny wozek widtowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),

* reczny chwytak do bloczkéw,

* bruzdownica.

4  Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5 Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow

b. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koricowe

c. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu

d. Whnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw

5.1 Mury z cegly ceramicznej

511 Spoiny w murach ceglanych:

a. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

b. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm

c. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm

5.1.2 Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru

b. Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci réznigcej sie wiecej niz
o0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne

5.2 Scianki z bloczkéw gazobetonowych

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy sprawdzi¢ czy gestosé
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentaciji.
Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna byé wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowaé
na zaprawach lekkich. Mogg by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki nalezy uktadac z
zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla
spoin pionowych. Odchyiki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz + 3mm. Przed ulozeniem bloczkéw w
murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z
bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedlug zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie sie poszczegdlnych
warstw obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowaé bloczki z betonu komérkowego
jednakowej odmiany i klasy.

5.3 Scianki z zastosowaniem elementéw silikatowych.

5.3.1 Ogoblne zasady wykonywania muréw

1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin oraz zgodnosci z
rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskokéw, otworéw itp. Poprawnos¢ wykonywanych warstw nalezy
kontrolowa¢ w zakresie dopuszczalnych wartosci odchytek w poziomie i w pionie.

2. Grubos¢ spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna by¢é mniejsza od 6 mm i nie wieksza
od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku muréw z cienkimi spoinami wartosci te wynoszg odpowiednio od 0,5
do 3 mm i $rednio 2 mm. Mur z niewypetnionymi spoinami pionowymi nalezy wykonywac przy uzyciu elementow
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murowych z profilowanymi powierzchniami czotowymi (piéra i wpusty) o dopuszczalnych odchytkach
wymiarowych zgodnie z normg PN-EN 771-2. Spoiny pionowe mozna uznaé¢ za wypetnione, gdy zaprawe utozono
na catej wysokosci i co najmniej 0,4 szerokosci spoiny. W przypadku gdy przynajmniej jeden z elementéw ma
gtadka powierzchnie czotowg, spoina pionowa powinna by¢ wypetniona zaprawa.

3. Zgodnie z normg PN-EN 1996-1-1 spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg sie mija¢ co najmniej
o 0,4 wysokosci elementu murowego (dla elementdow o wysokosci mniejszej niz 250 mm). Dla elementéw
silikatowych Silka to przesuniecie wynosi min. 79 mm (silikaty o wysokosci 199 mm). Najkorzystniejsze ze
wzgledu na rozktad naprezen czy tez odpornosé na zarysowanie jest wigzanie w potowie dtugosci elementow
murowych. Aby utatwi¢ wznoszenie muru, najlepiej jest wykonywaé go w module dtugosci 250 mm i stosowac
wraz z bloczkami podstawowymi réwniez potéwkowe. W niektérych przypadkach konieczne jest przycinanie
elementéw murowych na budowie. Przy wmurowywaniu elementu przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na
gtadka (po cieciu) powierzchnie czotowa. Z tego powodu docinajgc bloczek nalezy przewidzie¢, ze jego dlugosc
powinna byc¢ krotsza o grubo$c¢ spoiny. Jezeli wykonanie prawidtowego wigzania w murze jest niemozliwe, nalezy
spoiny wsporne zazbroi¢

4. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé $ciany konstrukcyjne i stupy. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian gtdwnych danej kondygnacji, mozliwie najpdzniej w procesie realizacji
inwestyciji.

5. Sciany prostopadte lub ukosne powinny byé potgczone w sposéb zapewniajgcy wzajemne przekazywanie
obcigzen pionowych i poziomych, spetnienie wymagan izolacyjnosci akustycznej i ogniowej oraz szczelnosci
budynku. Najlepszym sposobem na zapewnienie takiego potgczenia jest przewigzanie elementéw murowych.
Potgczenie z zastosowaniem tgcznikow metalowych lub zbrojenia powinno byé pod wzgledem konstrukcyjnym
rbwnowazne pofgczeniu przez wigzanie w murze, a z drugiej strony nie powodowaé pogorszenia innych
parametrow $ciany. Wszystkie $ciany konstrukcyjne powinny byé potaczone wigzaniem murarskim (narozniki,
$ciany zewnetrzne z wewnetrznymi) — chyba ze projekt zaktada inny sposob potgczenia $cian. Zaleca sig, aby
wzajemnie prostopadte lub ukosne $ciany byty wznoszone jednoczesnie.

6. Bloczki silikatowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

7. Stosowanie bloczkéw réznych klas wytrzymatosci lub gestosci jest dozwolone, jednak z zatozeniem, ze kazda
pojedyncza $ciana bedzie wykonana z bloczkéw o tej samej charakterystyce.

8. Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac¢ na wysokosci, co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

9. Instalacje elektryczne nalezy uktada¢ w warstwie tynku lub, jezeli to z jakich$ powoddw jest niemozliwe, w
bruzdach - wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

10. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Zalecane
jest aby budynek, ktérego budowa przerwana zostata na okres zimowy, byt zadaszony i otynkowany, tak aby nie
dopuszcza¢ do statego zawilgacania muru. Przy wznawianiu robot po dituzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia murdw, fgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.3.2  Sciany fundamentowe i piwniczne

Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi wykonywania konstrukcji murowych niezaleznie od rodzaju elementu
murowego do wykonywania $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu ($cian piwnic i $cian fundamentowych)
nalezy stosowacC elementy murowe petne. Mur powinien by¢ wykonany z wypetnionymi zaprawg spoinami
pionowymi. Zgodnie z tymi wytycznymi $ciany piwnic powinny mie¢ grubos¢ co najmniej 24 cm. Tego typu Sciany
nalezy murowaé analogicznie jak $ciany nadziemia, ale z wypetnionymi zaprawa spoinami pionowymi. Sciany
nalezy tgczyé ze sobg za pomocg przewigzania murarskiego (niedopuszczalne jest stosowanie fgcznikow).
Mozna stosowac zaréwno zaprawy tradycyjne, jak i cienkowarstwowe. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
kazdg Sciane ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig. Typ zastosowanej izolacji zalezy od
rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej. Przy wyborze systemu izolacji pionowej $cian piwnic i Scian
fundamentowych nalezy zawsze stosowac rozwigzania systemowe. Zgodnie z wymaganiami w najnizszej spoinie
wspornej nalezy wykona¢ warstwe izolacji uniemozliwiajgca przenikanie wilgoci z fundamentu do muru. Rodzaj
zastosowanej izolacji poziomej i sposob jej wykonania powinien uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania
poziome na mur (parcie gruntu, obcigzenia ruchome na poziomie terenu itp.). Nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢
poslizgu w warstwie izolacji poziomej. W przypadku wystepowania duzych obcigzen wywotanych parciem gruntu,
mur mozna dodatkowo wzmocni¢ zbrojeniem poziomym. W zaleznosci od rodzaju spoiny w spoinach wspornych
zbrojenie mozna wykona¢ na przyktad elementami systemu Murfor®. Do zasypania $cian piwnicznych
przystepuje sie nie wczeéniej niz po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje sie powyzej
potowy wysokosci $cian piwnic - po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w
budynkach wyzszych.

533 Pierwsza warstwa muru

Pierwszg czynnoscig jest wytyczenie osi $cian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Nalezy ustali¢ najwyzszy i
najnizszy punkt podtoza (tawa fundamentowa, ptyta stropowa). Réznica ich wysokosci nie powinna przekraczac
30 mm. W przypadku wiekszych réznic podtoze nalezy wyréwnaé poprzez wykonanie nadlewki betonowe;.
Najczesciej wystarczajagcym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktéw charakterystycznych rzutu
Scian, tzn. naroznikéw i punktéw przeciecia osi Scian. Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie
cementowej (stosunek cementu do piasku 1 : 3) o konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaty pod
wlasnym cigzarem. Murowanie zaczyna sie od ustawienia pojedynczego bloczka potdwkowego w najwyzszym
narozniku na warstwie zaprawy grubosci 10 mm, a nastepnie dostawieniu do niego bloczka podstawowego. Po
ich ustabilizowaniu ustawia sie nastepne bloczki potéwkowy i podstawowy w pozostatych narozach, tak aby ich
gorna ptaszczyzna byta dokladnie na tej samej wysokosci, co pierwszy bloczek. Najtatwiej i najprecyzyjniej

27



Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

Lokalizacja: Barkowo, woj. dolnosigskie

wykonuje sie te czynnos¢ przy uzyciu niwelatora. Po ustabilizowaniu wszystkich bloczkéw naroznych nalezy
rozciggngé pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetni¢ warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy trzeba
dokfadnie kontrolowaé poziomnicg wysokos¢ i poziom gornej ptaszczyzny uktadanych bloczkéw. Korekty
potozenia nalezy dokonywaé miotkiem gumowym. Dla co dziesigtego bloczka zaleca sie¢ przeprowadzenie
kontrolnego pomiaru niwelatorem. Wiekszos$¢ bloczkéw silikatowych posiada profilowane powierzchnie czotowe
pozwalajgce na ograniczenie wypetniania spoin pionowych zaprawg tylko do przypadkéw wyraznie okreslonych w
projekcie. Dtugo$¢ silikatowych bloczkéw podstawowych wynosi 250 mm. Zaprojektowanie Scian w tym module
pozwala poézniej ograniczy¢ koniecznos$¢ docinania elementéw na budowie. W praktyce catkowite unikniecie
docie¢ jest trudne do osiggniecia, dlatego trzeba sie liczyé z koniecznoscig uzupetniania warstw bloczkami o
nietypowej dtugosci. W przypadku, gdy w projekcie przewidziano wysuniecie lica Sciany poza lico fundamentu
wigcej niz 3 do 5 cm, pierwsza warstwa moze przechyla¢ sie na zewnatrz. Aby temu zapobiec, nalezy klinowa¢
poszczegdlne bloczki za pomocg klindw drewnianych, ktére trzeba bezwzglednie usungé nastepnego dnia pracy
lub ustabilizowa¢ w inny trwaty sposéb. Doktadne wykonanie pierwszej warstwy utatwia zastosowanie bloczkéw
wyrownawczych o wys. 98 mm. Wszystkie oméwione powyzej zasady obowigzujg rowniez w przypadku ich
zastosowania.

534 Kolejne warstwy muru

Przed przystgpieniem do ukfadania kolejnych warstw nalezy sprawdzi¢, czy gérna powierzchnia warstwy
wyroéwnawczej (pierwszej warstwy muru) jest pozioma i rowna. W razie wystgpienia nieréwnosci trzeba jg usung¢
i wymurowaé ponownie. Uktadanie kolejnych warstw nalezy zawsze rozpoczyna¢ od usunigcia pytu i piasku
znajdujgcego sie na jej gornej powierzchni. Podobnie oczysci¢ dolng powierzchnie kazdego bloczka. W okresie
wystepowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne trzeba nawilzy¢é woda.

Mur na cienkiej spoinie

Zaprawe nalezy przygotowywac i stosowac¢ scisle wedtug wskazéwek podanych przez jej producenta. Zaprawe
zaleca si¢ nakftada¢ stosujgc kielnie do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy cienkowarstwowej nie nalezy
rozktada¢ na odcinku dtuzszym niz 4 m, aby unikngc¢ jej zbyt szybkiego wysychania. Spoiny pionowe pomiedzy
bloczkami o gtadkich powierzchniach czotowych zawsze nalezy wypetnia¢ zaprawg. Kazdy utozony bloczek
trzeba stabilizowa¢ poprzez uderzenie miotkiem gumowym. Poprawno$é wykonania kolejnych warstw muru
nalezy kontrolowaé za pomocag poziomnicy. Nalezy ustawi¢ bloczki narozne, rozciggng¢ pomiedzy nimi sznur
murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetni¢ bloczki. Nie nalezy murowaé najpierw
samych naroznikéw, lecz systematycznie murowac kolejne warstwy wszystkich $cian konstrukcyjnych. Przy
wykonywaniu naroznika zaleca sig, niezaleznie od tego, czy bloczek potdwkowy ma profilowang powierzchnig
(pidra i wpusty), czy jest gtadki, wypetnianie spoiny pionowej zaprawa.

Mur na spoinie tradycyjnej

Zaprawa murarska powinna charakteryzowaé sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza, zapewniajgc w ten
sposoéb szczelno$¢ konstrukcji murowej. Wazne jest uzywanie zapraw dostosowanych do wtasciwo$ci elementow
murowych. Stosujgc zaprawy tradycyjne nalezy korzysta¢ z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno w zaprawie
jest sktadnikiem nadajgcym jej urabialnos¢. Ma zdolno$¢ do zatrzymywania wody, co jest korzystne przy
uktadaniu zaprawy na szybko chtongcych wode podtozach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastycznosgé i
wptywa na zasklepianie si¢ drobnych mikropeknie¢ zaprawy. Czas zuzycia zaprawy cementowo-wapiennej nie
powinien przekracza¢ 5 godzin od zarobienia. W okresach wystepowania wysokich temperatur (powyzej 25°C)
zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny. Przy wykonywaniu prac w okresie wystepowania wysokich temperatur i
niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne zaréwno wykonanego muru, jak i bloczkéw trzeba zwilzaé
wodg. Wykonany mur nalezy przykry¢ folia, aby op6zni¢ proces jego wysychania. Zaprawy cementowe stosuje
sie w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narazona na ciggte oddziatywanie wody (np. cokoly). Czas
zuzycia zaprawy cementowej nie powinien przekracza¢ 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyzej 25°C
zaprawe cementowg nalezy zuzy¢ bezzwtocznie.

5.3.5  Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowych

We fragmentach muréw, w ktérych przewiduje sie pojawienie wiekszych naprezen rozciggajgcych Ilub
$cinajgcych, zaleca sie (w celu przeciwdziatania pojawieniu sie rys) zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie
mozna wykonaé np. elementami systemu Murfor®, zgodnie z projektem budowlanym. Nalezy pamieta¢ o
stosowaniu wytagcznie zbrojenia zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm (zbrojenie prefabrykowane musi
by¢ zgodne z normg PN-EN 845-3+A1:2016-10) oraz zapewnieniu: jego prawidtowego rozmieszczenia, procentu
zbrojenia, otuliny, dtugosci zakotwien i potaczen poszczegdlnych elementéw zbrojenia — gtownie w naroznikach
$cian. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe utozenie zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykato sie
bezposrednio z elementami murowymi. Zbrojenie nalezy tgczy¢ na zaktad o minimalnej dlugosci 200 mm (dtugosc
zalecana to 250 mm). W strefie podokiennej zaleca sie¢ utozenie w przynajmniej jednej, najwyzszej spoinie
zbrojenia Murfor®. Zbrojenie powinno by¢ utozone na dtugosci przekraczajgcej o co najmniej 500 mm krawedz
otworu okiennego. W $cianach wypetniajgcych zaleca sie utozenie zbrojenia w spoinach wspornych nad
nadprozami.

5.3.6 Murowanie w warunkach zimowych

W okresach wystepowania niskich temperatur (ponizej +5°C) kazde roboty murowe nalezy przeprowadzaé ze
szczegolng rozwagg. Kazda decyzja o prowadzeniu prac powinna by¢ podjeta przez osobe odpowiedzialng za
budowe i udokumentowana wpisem do dziennika budowy. Murowanie w obnizonych temperaturach jest mozliwe
wylgcznie przy spetnieniu specjalnych wymagan (np. praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno
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by¢ ostoniete od wiatru, deszczu i $niegu oraz oczyszczone ze $niegu i lodu. Niedopuszczalne jest uzycie w tym
celu soli lub jakichkolwiek srodkéow chemicznych. W okresie wystepowania intensywnych i diugotrwatych opadow
deszczu (lub w przypadku przerwania robot na dtuzszy czas) nalezy przykry¢ folig gérng powierzchnie
wykonanego muru. Nie wolno stosowaé przemarznietych materiatdw budowlanych. Nalezy pamieta¢, ze po
dtugotrwatym sktadowaniu elementéw murowych w temperaturach ujemnych, ich odmarzanie moze trwac dtuzszy
czas. To, czy elementy murowe sg przemarzniete, nalezy stwierdzi¢ mierzac temperature wewnatrz, a nie na ich
powierzchni. Nalezy skiadowaé elementy murowe pod przykryciem folig i matg ocieplajgca, tak aby byly
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nie jest dopuszczalne stosowanie jakichkolwiek dodatkéw do zapraw —
chyba ze wynika to jednoznacznie z instrukcji producenta zaprawy lub zostato wyraznie przewidziane w projekcie
oraz zaakceptowane i udokumentowane wpisem w dzienniku budowy przez projektanta odpowiedzialnego za
konstrukcje budynku. Nowo wykonany mur nalezy bezwzglednie chronié¢ przed mrozem, wilgocig (deszcz, $nieg)
do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymato$ci zaprawy. Jezeli stwierdzono, ze zaprawa nie zwigzata, wéwczas
bezwzglednie nalezy mur rozebrac. Nie wolno kontynuowa¢ murowania na przemarznigtym murze. Prace mozna
wznowi¢ dopiero wtedy, gdy zostanie jednoznacznie stwierdzone, ze mur na catej swej grubosci ma temperature
dodatnig (najlepiej powyzej +5°C). Wszystkie te zalecenia sg aktualne réwniez w przypadku stosowania tak
zwanych zapraw zimowych. Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy klejgcej
zimowej do cienkich spoin Silka przeznaczonej do rob6t w warunkach zimowych. Pozwala ona murowaé w
warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6°C. Szczegdtowy zakres stosowania
zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed
przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo.
Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w bloczek wierzchniej
warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowad.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

* przy temperaturze nizszej niz —-6°C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru, przez
co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

* na przemarznietym murze, za ktéry uwaza si¢ mur po 48—godzinnym przebywaniu w temperaturze, ktéra jest
nizsza niz -2°C,

* podczas opadoéw atmosferycznych swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong chronigcg mur przed zbyt
szybkim jego wychtodzeniem.

Mur wykonany w warunkach zimowych moze byé obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero
po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien byé zabezpieczony
przed dziataniem tych obcigzen poziomych. Przy murowaniu w niskich temperaturach nalezy stosowaé sie do
zalecen Instrukcji ITB Nr 282.

5.4. Drobne roboty murarskie

Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwnac¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek do srodka pomieszczenia, a nastepnie
osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m.
Osadzenie kratek wentylacyjnych w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na zaprawie
cementowej marki co najmniej 5.

6 Kontrola jakosci

6.1 Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentac;ji technicznej,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

e wymiardw i ksztattu cegty,

e liczby szczerb i peknigé, odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym

(szczegalnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy

element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

—  znak wytworcy

- profil

—  gatunek stali

—  numer wyrobu lub partii

—  znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukciji

w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie
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6.2 Zapraw

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin
6.3.1. Badania kontrolne
Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

Wygladu suchej mieszanki,

Maksymalne srednice ziaren wypetniacza,

Gestosci nasypowej,

Wygladu $wiezej zaprawy,

Konsystencji,

Zmiany objetosci,

Biezgce badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.

6.3.2. Wtasciwosci wyrobu i metody badan

Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu —
ogledziny
Gestosé nasypowa — [kg/m3 ] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07
Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) — 1:0,32
Wyglad swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny
Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 + 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosowac
suchg mieszanke
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach prébek (po 6 potéwek
beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1 seria —
w $rodowisku suchym, 2 seria — w srodowisku mokrym
Po przechowywaniu probek w warunkach suchych - > 10
Po przechowywaniu probek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci probek
przechowywanych w warunkach suchych
Przyczepnos¢ do podioza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi zmianami:

— jako podtoze nalezy stosowaé bloczki systemowe z betonu komérkowego marki 6

— grubos¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

— prébki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 + 20 C i wilgotnosci minimum 95%.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych [godz.]->4
Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejowg zaprawe murarskg nalezy
natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wczesniej wysuszonego w temperaturze 105°C
w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 + 2°C i wilgotnosci
65 + 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszong
i sezonowang analogicznie jak bloczek na ktéry jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek.
dociskac sitg 5N. Nastepnie kostke nalezy odrywaé. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarzaé
w odstepach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu, w ktérym jeszcze ok.50%
powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uznaé za czas korygowania potozenia kolejnych elementow
murowych
Badania nalezy wykona¢ na 3 prébkach

6.3.3. Oznakowanie
Oznaczenie powinno zawierac:

nazwe i adres oraz znak firmowy producenta

kod producenta

nazwe wyrobu

date produkcji i nr partii produkcyjnej

termin przydatnosci do stosowania

mase netto

proporcje mieszania z woda

symbol Aprobaty Technicznej

oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki

6.4 Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane Mury niespoinowane
2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
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- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
-na wysokos$ci 1 metra 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworédw w Swietle o)
wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢é +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, |1 +15, |-10
ponad 100 cm szerokosé +10, 5 +10, |-5
wysoko$cé +15, 10 +15, |-10

7  Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a:

e jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét

e lloSc¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8  Odbiodr roboét

8.1 Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Mury wykonane z elementéw silikatowych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

* dziennik budowy,

+ zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,

» protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegolnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,

» wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byly zalecane przez budowe

* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wymiary i usytuowanie elementéw konstrukcji murowej nalezy kontrolowa¢ w trakcie prowadzenia robét. Odbior
robot murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem prac tynkarskich. Konstrukcja murowa powinna by¢
wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy sprawdzi¢: prawidtowos$¢ wigzania elementéw murowych,
diugosé, szerokos¢, wysokos¢ oraz potozenie osi muru i Sciany, wymiary i potozenie otwordw oraz katy pomiedzy
poszczegdlnymi scianami; sposob wykonania oparcia stropéw i nadprozy oraz potgczehn pomiedzy Scianami i
innymi elementami. W zaleznosci od funkcji $ciany (konstrukcyjna/niekonstrukcyjna) oraz jej potozenia w budynku
(wewnetrzna/zewnetrzna, ponizej poziomu terenu) nalezy oceni¢, jak sposéb wykonania konstrukcji murowej
wplywa na spetnienie wszystkich wymagan (np. ochrony przed hatasem, cieplnej, bezpieczenstwa pozarowego
itd.).

Jezeli w projekcie nie zostaly podane inne wartosci, to maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny
przekracza¢ nastepujgcych wielkosci:

» przesuniecie w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji oraz 50 mm na wysokosci budynku o 3 i wiecej
kondygnacjach,

* przesuniecie poziome w osiach $cian nad i pod stropem 20 mm,

» wybrzuszenie muru 5 mm na dtugosci 1 m oraz 20 mm na dt. 10 m,

+ odchylenie od poziomu gérnej powierzchni muru 10 mm na 1 mi 50 mm na 10 m,

« skrécenie gtebokos$ci oparcia nadprozy, stropow itp. < 10 mm.
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Dla muréw elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchytki wykonania powinny by¢ podane w
projekcie lub uzgodnione pomiedzy inwestorem i wykonawcg. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz
grubosci spoin nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. W przypadku muréw nie licowych dopuszcza sie
wykonanie pomiaru catej wysokosci $ciany pomiedzy stropami, a po odjeciu sumarycznej wysokosci nominalnej
elementéw murowych podzielenie przez liczbe spoin. Jezeli uzyskana wartos¢ srednia miesci sie w tolerancjach
oraz nie sg zauwazalne duze rozbieznosci w grubo$ciach poszczegdlnych spoin, mozna przyjac, ze grubosci
spoin sg prawidtowe. Sprawdzenie pionowosci, prostoliniowosci krawedzi $ciany oraz odchyiki od ptaszczyzny —
wybrzuszenie muru — przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie dtugosci oparcia nadprozy oraz
wykonania elementéw Zzelbetowych nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 10 mm. Nalezy pamigtaé o
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zbrojenia zaréwno muréw, jak i betonu w trakcie wykonywania prac
budowlanych.

8.2 Obmiar robot

Wszystkie roboty objete niniejszym STT. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Ogdlne wymagania
dotyczace obmiaru robdt podano w ,Specyfikacji ogolnej. Jednostkg obmiarowa robét jest 1 m? powierzchni muru
0 odpowiedniej grubosci. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9. - Ptaci sie za roboty
wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 771-1:2011 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Powyzsze normy przytoczono przyktadowo. Dla celow realizacji i odbioru robot obowigzujag roéwniez inne aktualne
i wiasciwe dla rob6t PN (EN-PN) oraz normy przywotane w tekscie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04
45223100-7 | MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem konstrukcji stalowych wystepujgcych przy zadaniu:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Barkowie”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
konstrukcji stalowych takich, jak: montaz pokrycia zadaszonego boiska sportowego, podkonstrukcja paneli
poliweglanowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuije sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach S355JR lub S235JR wg PN-EN 10025-1:2007, PN-EN
10025-2:2007
Stal S320GD+AZ150AE wg PN-EN 10326:2006

2.2. Powloki malarskie.
Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie (podkonstrukcja) oraz przez cynkowanie
ogniowe zgodnie z normg PN-EN 10326:2006 (pokrycie zadaszonego boiska sportowego).

Przyjeta kategoria korozyjnosci: C2 wg PN-EN I1SO 1244-2.

Przed malowaniem nalezy oczysci¢ spawy z zuzla oraz oczysci¢ elementy stalowe z rdzy i zendry. Wszystkie spoiny
nalezy szlifowac.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgcji

Skladowanie materiatéw powinno sie odbywa¢ w zakiadzie prefabrykacji elementéw stalowych. Na plac budowy
elementy powinny by¢ dostarczone po wykonaniu fundamentéw bezposrednio przed montazem.

Blache obrébkowa sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknietym, utozong rowno na ptask. Arkusze blachy potrzebne do
wykonania pokrycia boiska sportowego przywiez¢ na budowe bezposrednio przed montazem.

2.4. Badania na budowie

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

—  jakosci materiatow, spoin, otwordw na sruby,

— zgodnosci z projektem,

—  zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

—  jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali S235JR wg PN-EN 10025-1:2007 i PN-EN 10025-
2:2007. Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane i skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy wykonania
elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1090-1 i PN-EN 1090-2

Potgczenia spawane.
Materiaty do spawania. Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych ER-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody srednio otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

—  zaswiadczenie jakosci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
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— opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami
Zabezpieczenie antykorozyjne.
— Elementy konstrukcji stalowej winny zosta¢ oczyszczone w procesie Srutowania do stopnia czystosci Sa
2% wg PN ISO 8501-1/1996.
—  Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu $lusarki moze byé uzyty dowolny sprzet. Do wykonania przekrycia hali sportowej nalezy
uzy¢ sprzetu koniecznego do wykonywania tego typu robot.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraC¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
Przed przystapieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczyc¢ lub skontrolowac:
—  pofozenie osi elementéw stalowych
—  prawidtowos¢ wykonania podpor
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
—  potozenie osi elementéw stalowych
— niwelete punktéw charakterystycznych,

5.2. Powtloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys odpryskow i spetniac¢
wymagania podane dla rob6t malarskich

5.3. Wykonanie potgczen na tgczniki mechaniczne

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Czesci faczone
powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 0,2 mm,
jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu’, sukcesywnie od $rodka kazdego zlgcza wielosrubowego, ale
nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor’ nalezy uwazac¢ dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyktym kluczem (bez
przediuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczenh oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin: rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%; dopuszcza sie miejscowe
podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny; niedopuszczalne sg
pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru.

Zalecenia technologiczne

- spoiny sczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.5. Obrébki blacharskie z blachy stalowej cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywaé¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C. Przy wykonywaniu obrobek blacharski nalezy pamietaé¢ o
zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy
przeniesienie ruchow pionowych i poziomych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

5.6. Pokrycie powtoka ABM

—  Montaz ptyt warstwowych rozpoczynamy od sprawdzenia geometrii konstrukcji

—  Warstwy powtoki ABM mocujemy do betonu za pomocg kotew do betonu, do katownikéw za pomocg Srub wg
DIN 931

— Do przecinania blach stalowych chronionych warstwg cynku i lakierami organicznymi niezbedne jest
zastosowanie odpowiednich narzedzi takich jak nozyce reczne lub mechanicznych skokowych. Zakazuje sie
stosowania szlifierek kgtowych, ktére w wyniku procesu termicznego podczas ciecia niszczg warstwe cynku
oraz uszkadzajg lakier na krawedziach cietych.
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6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6..2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potagczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z przedmiarem dla danej pozycji robot .

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robét) nalezy przyjmowaé dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2+A2:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych

Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich

PN-EN 1SO 8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05
45320000-6 | ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
izolacyjnych wystepujacych przy zadaniu:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Barkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli. Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY Zaleca sie stosowanie systemowych kompleksowych rozwigzan izolacyjnych. Proponuje sie
uzycie systemu Ceresit lub Atlas lub innego réwnowaznego.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma taw fundamentowych

- membrana izolacyjna systemowa np. Ceresit BT 18 po zagruntowaniu BT 26 lub réwnowazne.

Sciany fundamentowe

a) Izolacja przeciwwilgociowa pionowa scian fundamentowych i podwalin - powtokowa

systemowa np. Ceresit lub réwnowazne :

* Gruntowanie Ceresit CP41

» Powtoka Ceresit CP 48 XPRESS

» Powloka CR166 na powierzchniach pod tynk

b) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na $cianach fundamentowych.

Izolacja pozioma na $cianie fundamentowej —membrana izolacyjna systemowa np. Ceresit BT 21, gruntowanie
BT26 lub rownowazne.

c) Docieplenie $cian zewnetrznych

Sciany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS150 (A=0,032 W/m * K) grubo$ci 15cm i
zabezpieczone przeciwwilgociowo w systemie np. CERESIT lub réwnowaznym:

» Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg podpunktu b)

* Przyklejenie punktowe ptyt styropianowych na jedng z mas bitumicznych Ceresit CP 48

XPRESS,

* Wykonanie warstwy ochronnej z podwdjnej siatki z widkna szklanego Ceresit CT325

zatopionej w zaprawie Ceresit CT 85

* Ponizej terenu izolacja przeciwwilgociowa powtokowa systemowa np. Ceresit CP 48

XPRESS i ochronna z membrany kubetkowej 0,4/8mm.

Docieplenie i elewacja $cian zewnetrznych powyzej cokotu

Wykonanie ocieplenia $cian:

Ocieplenie zaczag¢ od zamontowania w poziomie gory cokotu listwy cokotowej startowej.

Nalezy wykona¢ ocieplenie Scian czesci nadziemnej w systemie ocieplenia metoda lekkg mokrg np. Ceresit lub
rébwnowazne .

Przyktadowa technologia w systemie Ceresit:

« Zagruntowanie podtoza preparatem Ceresit CT 17

* Plyty ze styropianu fasadowego o gr.20cm, wspétczynnik lambda o maksymalnej

wartosci 0,036W/mxK, oscieza okien istniejgcych ptyty o gr.2cm

» Mocowanie ptyt styropianowych na zaprawe klejowg — Ceresit CT83 lub CT85 oraz taczniki

wkrecane z trzpieniem stalowym, teleskopowym talerzem dociskowym i krgzkiem ze

styropianu grafitowego np. ECODRIVE 08x250 dla izolacji gr. 20cm (6szt./m? w strefie

srodkowej, 8szt./m? w strefie brzegowej Sciany z zachowaniem wymaganego odstepu od

krawedzi Sciany: a>5cm (Sciana betonowa) i a>10cm (Sciana murowana)
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» Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z zaprawy klejowej Cersit CT85 z zatopiong siatka

zbrojgcg z wtdkna szklanego (Ceresit CT 325) , a do wysokosci 2,0m dwie warstwy siatki .

Zagruntowane pod tynk cienko warstwowy preparatem gruntujgcym Cersit CT16 Aby unikng¢ réznic w odcieniach
barw tynkéw kolorowych nalezy na jedng powierzchnie naktadac¢ tynk o tej samej dacie produkcji. Warstwa
zbrojona z siatki musi by¢ warstwg ciagta tzn. kolejne pasy siatki nalezy uktadac z zaktadem 10cm, na narozach
15cm. Narozniki okien i drzwi w poziomie parteru wzmocni¢ dwiema warstwami siatki lub aluminiowymi listwami
naroznymi. W narozach $cian stosowa¢ wzmocnienia z listwy katowej, aluminiowej z siatka.

Izolacja posadzki
Warstwa poslizgowa i izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia 0,5mm. Izolacje termiczng posadzek nalezy wykonaé
stosujac styropian EPS o maksymalnym wspoétczynniku lambda 0,036 W/m * K.

Izolacja stropodachu
Izolacja termiczna wykonana z plyt styropianowych EPS oraz styrobetonu uktadanego ze spadkiem. Izolacja
przeciwwilgociowa z folii PE oraz warstwa wykonczeniowa wykonana z membrany EPDM.

2.1. Wymagania ogoine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$c¢ do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Izolacje systemowe

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac systemowe kompleksowe rozwigzania izolacji
zaproponowano system Ceresit lub Atlas lub inny réwnowazny. Nalezy kazdorazowo stosowac sie do zalecen
producenta dotyczgcych montazu, transportu i przechowywania materiatow.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Ptyty styropianowe EPS 100/200 wykonane zgodnie z obowigzujaca dla tego typu wyrobéw norma PN —
EN 13163 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
a) Wymagania

* ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie

spienionych,

* dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

La%zna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10
cm’.

* wymiary:

— dhugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%

— szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

— grubosé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos$c¢ stosu nie powinna byc¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Piyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

Plyty styropianowe muszg posiadac twardos¢ i wspoétczynniki przewodnictwa cieplnego zgodne z dokumentacja.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Przy wykonywaniu prac wymagajgcych
zastosowanie rusztowan nalezy je uwzglednic.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
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Stosowaé systemowe rozwigzania kompletnych izolacji przeciwwilgociowych. W specyfikacji podano przyktadowe
rozwigzanie wykonania robét z uzyciem systemu Ceresit, dopuszcza sie stosowanie rozwigzan systemowych
firmy Atlas lub inne rbwnowazne.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1 Warstwa termoizolacyjna styropian gr. 20cm AD <0,036 W/mK mocowane na zaprawie klejgcej
paroprzepuszczalnej Przygotowanie podtoza Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkéw i powtok
malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkué. Ubytki i nieréwnosci podtoza nalezy wyréwnacé. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy
usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Miejsca bedace siedliskiem mchéw i glonéw nalezy
oczysci¢ szczotkami stalowymi, a nastepnie nasyci¢ roztworem preparatu grzybobodjczego, zgodnie z jego instrukcjg
techniczna. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a
potem zmy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Podtoza o duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkéw gazobetonowych czy silikatowych, nalezy obficie
zagruntowacé gteboko penetrujgcym gruntem bezrozpuszczalnikowym i pozostawi¢ do wyschniecia przez co
najmniej 4 godziny.

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ zaprawy do przygotowanego poditoza
poprzez przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i reczne ich odrywanie po 4 7 dniach.
Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w styropianie.

Wykonanie robét

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywacé zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3+4 cm i kilkoma plackami o
Srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do sciany i docisngé uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo
natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku rownych, gtadkich
podtozy, zaprawe mozna naktadac na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10—12 mm). Plyty styropianowe nalezy
mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykow
pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty nalezy szlifowaé¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. llo$¢ fgcznikdéw powinna wynosi¢ minimum 4 szt./m2.
Najwieksze sity wywotane wiatrem wystepujg na pasmach szerokosci ok. 2m, umiejscowionych wzdtuz krawedzi
budynku i tam ilo$¢ tacznikow nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

* Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu

lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mog3a by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z

dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z

wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie

z postanowieniami normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. 8.2. Roboty podlegajg zasadom
odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— zagruntowanie podtoza,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzadkowanie stanowiska pracy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-06

45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykornczeniowych wystepujgcych przy zadaniu:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Barkowie”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
sufitow, tynkow, pokrycia $cian i posadzek, malowania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdlne

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inwestora, SST

TYNKI

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

a) Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

b) Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty
odmiany 1, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

c) Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykfe”
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement —
Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku”. Za zgodag
Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459.
Sktad objetosciowych skfadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.1 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
(szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot tynkarskich
powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw). Przyjecie materiatébw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.2 Warunki przechowywania materiatléw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bgadz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skfad chemiczny
wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta. Do wykonywania robét
tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do

mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry

elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,

naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport materiatlow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po

uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo
wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2 Przygotowanie podtoza

5.2.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.2.2. Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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5.2.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypalajac
je lampa benzynowa.

5.2.4. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkow zwyktych

5.3.1. Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.2. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.3.3. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposodb
standardowy.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.3.5. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.7. Do wykonania tynkdow nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania roboét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.1.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatow przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegodtowej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.1.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecno$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich

wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

6.2.3. Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych roboét.

Do badanh odbiorowych nalezy przystgpic nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty

ukonczenia robét tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw zwykilych wewnetrznych i zewnetrznych
przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze

przygotowane podtoza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej
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ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadfa
ponizej 0°C.

6.3.2. Opis badan

6.3.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak
gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych
nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod
uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.3.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.3.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

6.3.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okofo 3 cm
w taki sposéb, aby podioze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstoniete podifoze nalezy oczy$ci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadno$cig
do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ Srednig
pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m? wycigé¢ jeden dodatkowy otwor.

6.3.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wfasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych.
Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe
odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; proba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.3.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

6.3.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Szczego6towe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnig tynkdw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w
rozwinieciu wediug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinigeciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej
krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysoko$ci.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m*. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw
okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza.

Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakfadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaly
prawidiowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i
zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt
ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuje
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sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceneg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania tynkow w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalerh umownych,

— w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw
odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnoéci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
tynkowych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
Srodkow zwiekszajgcych przyczepnos$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegodtowej
specyfikaciji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczehn na elementach nie
tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

Wariant |

Ceny jednostkowe robét obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow i
barier zabezpieczajgcych.

Wariant Il

Ceny jednostkowe roboét nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania tynkéw
zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostow i barier zabezpieczajgcych.
Koszty rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant wybrany

przez zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
z pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pbézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”,
wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

2 Materiaty

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiadac atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publiczne;j.

2.1. Scienne i podtogowe

—  plytki scienne zwykte przeznaczone do wyktadania scian, kolor uzgodni¢ z Uzytkownikiem i Inwestorem,

—  plytki podtogowe - na drogach komunikacji ogdlnej zastosowac ptytki gresowe o klasie Scieralnosci nie
mniejszej niz IV oraz klasie antyposlizgowej min R9; w pozostatych pomieszczeniach zastosowac ptytki
ceramiczne przeznaczone do stosowania na podtoge, ptytki muszg odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie

— wykiadziny podtogowe o wysokiej klasie wysokiej klasie $cieralno$ci i uzywalnosci,

— zaprawa niwelujgca na istniejgce podtoze

—  zaprawa do spoinowania — wypetnienia przestrzeni migdzy ptytkami

—  cokoty, listwy

— tynki wewnetrzne

2.2. Woda ( PN-EN 1008:2004 )
Do przygotowania zapraw i klejéow stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut

2.3. Zaprawy klejowe

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty
powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne
Swiadectwo kontroli lub atest. Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniac
wymagania PN —EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg
spetnia¢é wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm

3. Sprzet

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkfadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Zaprawy nalezy przewozi¢ i
przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skory. Transport materiatéw zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta wybranych materiatow

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie oktadzin

5.1.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé¢:

— sciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé
ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac¢, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawag
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw
drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcjg producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng
o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.1.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb ukfadania
plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej
Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wiekszg
niz potowa pftytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sklada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed ukladaniem ptytek na Scianie
nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.
tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg
producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie. Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnig¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebdéw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w
pkt. 5.2.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ koto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie,
docisnigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o
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duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukifada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosé. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé wkiadki
dystansowe.

W ftrakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykohczeniowe oraz inne elementy, jak np. drzwiczki
rewizyjne szachow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedziem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny
poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie
do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalez zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen,
w ktoérych znajduja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

5.2 Wykonanie wyktadzin PCV

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgca akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , a takze w normach i wytycznych.
Przed przystapieniem do wykonania robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢ z
Inspektorem Nadzoru sposob wykonania i rodzaj zastosowanych materiatéw. Przy wykonaniu rob6t remontowych
nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na to aby nie uszkodzi¢ elementéw wyposazenia korytarza nie podlegajgcych
remontowi. Przed wykonaniem robét remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé¢ i oznakowac obszar robét
remontowych. Wyktadzina z tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie (Tarket Granit ,
lub réownowazna). Wyktadzina musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny. W
jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i strukture ustali¢ z
uzytkownikiem.

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad pod wyktadzine sktada sie z nastepujgcych warstw:

- wylewka samopoziomujgca o grubosci 5mm

Podkfad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien byc¢
dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg powierzchnie. Przed
wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej z
Inspektorem Nadzoru.

- podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —

10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

- podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢

i szczelin.

- wilgotnos¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres rob6t zasadniczych

Utozenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych homogenicznie wraz
z czynno$ciami wykonczenia i cokolikiem.

Zasady wykonywania robot

Temp. pomieszczen > 18C. Wykfadzina powinna aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna
by¢ rozluzniona. Po pocigciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu kolejne 24 h. W
jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej nalezy usung¢
wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego,
utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piszczace i ttuszczgce sie warstwy zapraw Podtoze powinno by¢é
nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Stosowac¢
klej zalecany przez producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy
rozprowadzony klej

osiggnie wtasciwg konsystencje.

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach. Po
przyklejeniu spawanie potgczen moze nastgpi¢ po 24 h. Arkusze wykladziny nalezy tgczy¢ termicznie przy
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pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac¢ za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i
spawanie narozy i ztgczy nalezy wykonac¢ po wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych
nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncowkg do zgrzewania sznurowego. Do frezowania
wszystkich ztgcz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna
frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezpos$rednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5.2.1. i 5.3.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okladzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot
| trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé¢ wizualnie
i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy zmierzy¢ z
doktadnosci do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
diugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
$cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1m2, nalezy mierzy¢ szerokosé¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej). Wyniki kontroli powinny by¢ i opisane w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.3.1. Prawidiowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos$c), tj. przy
lekkim opukiwaniu pytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos$c¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki,
- spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,
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- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.3.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych ré6znorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem warunek wiasciwej przyczepnosci), tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubos$c¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
dtugo$ci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .1l0$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzgle dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbior robét

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbioér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych, W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.dla wyktadzin i w pkt. 5.4.
dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo ftj.
zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdét wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizone;j
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy)

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczego6towe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji
podanymi w pkt.6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty wykfadzinowe i okfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sag
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ wyktadzine lub oktadzineg i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotycza ce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowaé dla poszczegdlinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i poditogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.Grupa B
M.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lla

PN-EN 178:1998 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B llb

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwodci wodnej 3%<E<6%. Grupa A lla.
Cz.1

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A lla.
Cz.2

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A llb.
Cz1

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Ilb.
Cz.2

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN I1SO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;.

PN-EN I1SO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN I1SO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.
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PN-EN I1SO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN 1SO10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN 1SO10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wiloskowate plytek
szkliwionych.

PN-EN 1SO10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemiczne;j.

PN-EN 1SO10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 1SO10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN 1SO10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardoscilpowierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na

bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.Cz.2 oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz.3 oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002 (U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.4 oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002 (U) Zaprawy do spoinowania ptytek.Cz.5 oznaczenie nasigkliwosci wodnej

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw..

PowyZsze normy przytoczono przyktadowo. Dla celéw realizacji i odbioru robét obowigzujg réwniez inne aktualne
i wtasciwe dla robot PN (EN-PN) oraz normy przywotane w tekscie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5. Okfadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB—2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas— 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

— Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresie-1999 rok.

— Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresie- 2001 rok

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

ROBOTY MALARSKIE

2. Materiaty

2.1.Woda ( PN-EN 1008:2004 )

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegolnosci :
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—  miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
e piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu tj.
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ok. 3 godzin

= Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

2.4 Farby

Farba emulsyjna. Nalezy stosowaé farby wytwarzane fabrycznie. Farbe emulsyjng nalezy dobra¢ tak aby nie
tworzyta konfliktu z podtozem. Np.: farba emulsyjna na polioctanie winylu nie moze by¢ stosowana na podiozu
alkalicznym. Nalezy odczeka¢ ok. 4-6 tygodni od wykonania tynkow do momentu przystgpienia do wykonywania
robot malarskich

Farba olejna farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81900:1997: wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3;
max czas schniecia: 12h. Farba olejna ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002: wydajnos¢ 6-10 m2/dm3

Farba natryskowa (farba templowa/ natrysk kropelkowy) do pokrywania $cian wewnatrz pomieszczen,
zabezpieczona lakierem powtoka odporna na zabrudzenia, wilgo¢ i odporna na Scieranie, barwiona pigmentami.
Czas schniecia 10h. Naktadanie podktadu na surowy tynk (bez wyréwnywania) pedzlem, watkiem lub pistoletem i
warstwa nawierzchniowa natryskiwana pistoletem.

Farba ekranujgca pola elektromagnetyczne, np. YShield

2.5 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi :

—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej, Przy malowaniu farbami
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

—  Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Zaprawy nalezy przewozi¢ i
przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie Srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skoéry. Transport cementu i wapna
suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, nhatomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

Farby pakowane fabrycznie nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym. Temperatura przechowywania farb nie nizsza niz 5°C

Transport materiatéw zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta wybranych materiatéw

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkué, zas czesci luzne lub osypliwe usungé przy
pomocy szczotki stalowej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze zmoczy¢ czystg wodg. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci
podioza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukcji producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie ha podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnie istniejgcych $cian nalezy zarysowa¢ ostrym diutem w gesta,
skosng siatke tak, by gtebokos¢ rys. wynosita ok. 3 mm.

Krawedzie styku piyt widrowo-cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki
metalowej

5.2. Ogodlne zasady wykonywania robo6t malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
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moze ona spas¢ ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzenh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przed przystgpieniem do malowania w pomieszczeniach uzytkowanych, nalezy zabezpieczyé powierzchnie podtdg
przez pobrudzeniem i uszkodzeniem folig budowlana.

5.3. Przygotowanie podtozy pod malowanie

5.3.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc¢ i ponownie wypeni¢ zaprawg cementowo -
wapienng

5.3.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej

5.3.3. Przygotowanie podtoza.
Emulsje gruntujgcg nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienkg i rbwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna
zastosowac¢ emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1. Mozna réwniez zagruntowaé podtoze
rozcienczong farbg emulsyjng w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej

5.4. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglgd powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.5. Prébne wymalowania

Przed zamowieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokona¢ wymalowan na prébnym
nosniku (zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja probnikéw powinna by¢ w miejscu
wymalowan tzn. Probnik farb elewacyjnych powinien by¢é zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we
wnetrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z
Inwestorem, Projektantem i Dekoratorem wnetrz.

6. Kontrola jakos$ci

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Powierzchnia
do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: - dla farb emulsyjnych
nie wczesniej niz po 7 dniach, dla innych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sig przy
temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- doboru wkasciwych farb

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢

powtornie

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
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jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .1los¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzgle dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot

Malowanie:

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysci¢

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp.,, w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakos ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatks .

Wyniki odbioréw materiatdw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotycza ce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowaé dla poszczegdlinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczg ce elementdw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”,
wydanie ITB - 2003 rok

PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/C-81502 - szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

BN-84/6112-15 - szpachléwka chlorokauczukowa ogélnego stosowania biata.

BN-76/6113-32 - farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

PN-C-81900: 1997 - farby wodorozcienczalne do gruntowania nanoszone metodg zanurzenia

PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.

PN-C-81911: 1997 - farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

BN-76/6115-17 - emalie chlorokatuczukowe ogdlnego stosowania

BN-80/6117-05 - farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

BN-70/6113-32 - farby epoksypoliamidowe do gruntowania

PN-C-81932:1997 - emalie epoksydowe chemoodporne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

PowyZsze normy przytoczono przyktadowo. Dla celéw realizacji i odbioru rob6t obowigzujg réwniez inne aktualne
i wtasciwe dla robot PN (EN-PN) oraz normy przywotane w tekscie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-07

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
45420000-7 budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ciesielskich wystepujgcych przy zadaniu:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Barkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inwestora, SST

2. Materiaty

2.1. Drzwi

Drzwi wykonaé zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki projektu wykonawczego oraz z rysunkami rzutow
poszczegdlnych kondygnacii.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci

5. Wykonanie robét

Przed zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokonac¢ pomiarow istniejgcych otworéw w swietle scian.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych odchyiki
moga wynosi¢ nie wiecej niz:

—  szerokos¢ - +10 mm

—  wysoko$¢ - +10 mm

— dopuszczalna réznica dlugosci przekgtnych — 10 mm

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatdw pomocniczych.
Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu
stojakéw usztywnic je za pomocg desek lub w inny sposéb. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone
przez podklinowaniu i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy os$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak,
aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna bylo je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich
odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800mm. Ustawienie
oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej
poziomu podtogi. Miedzy powierzchnig profili o$cieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzna warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling ok. 5mm, ktéra po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajgca.
Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby modc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezone;.
Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
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podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

Montaz $lusarki stalowe;j.

Roboty $lusarskie (montaz drzwi, oscieznic, elementéw z blachy) nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom |.

Przed przystapieniem do montazu Slusarki nalezy sprawdzi¢:

- rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementow

- wymiary gotowego wyrobu

- prawidtowo$¢ wykonanych potgczen

- powtoki malarskie

Przy montazu S$lusarki nalezy przestrzega¢é zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty Slusarskie
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze:

- sprawdzenie miejsc mocowania Slusarki

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwigcych

- montaz i kotwienie Slusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje Slusarskg nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujgcej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiadaé
wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje slusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytworni wymaganymi
powtokami. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ poszczegdlnych
elementoéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$é montazu zapewniajgca nie
uszkadzanie elementéw skfadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez
wykwalifikowanych pracownikéw. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej
ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb
postronnych. Konstrukcje Slusarskie przed wysytka z wytworni powinny byé prébnie zmontowane i odebrane w
obecnos$ci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwérni. Montaz konstrukcji
nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdlnych elementéw i catosci w kazdej fazie.
Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementow
skfadowych. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz instrukcja producenta systemu

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, je2Zeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2.  Ocena jakosci powinna obejmowac:

—  sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

—  sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka, - sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych, - sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz
ich funkcjonowania,

—  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. Odbior robét
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” . Placi sie za roboty wykonane w
jednostkach podanych.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot)
nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

PN-EN 13501:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
Instrukcje producentow

PowyZsze normy przytoczono przyktadowo. Dla celdw realizacji i odbioru rob6t obowigzujg réwniez inne aktualne
i wiasciwe dla robot PN (EN-PN) oraz normy przywotane w tekscie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-08

45261000-4 Wykonanie pokry¢ dachowych oraz po:’o%%r;)e,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
dekarskich wystepujgcych przy zadaniu:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Barkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inwestora, SST

2 Materialy

2.2. Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny miec:

» Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

« Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
+ zgodnie z ustawg o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11/2001 poz. 84)

muszg posiadac: ,karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.3 Rodzaje materiatow

231 Membrana EPDM

Nierozprzestrzeniajacym ognia przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia:

1) klasy Bgoor (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 "Metody badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy"; badanie 1.

2) klasy Broor, Uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobow na dziatanie ognia
zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w decyzjach Komisji
Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;.

Warunki i kryteria techniczne dla przekryc¢ klasy Broor (t1), 0 ktérych mowa w pkt. 1 (patrz powyzej), podano w

tabeli ponizej:

Tabela
Gruoy krvteriow Warunki i kryteria dla klasy Broor (t1) (konieczne spetnienie
Py Kry wszystkich wymienionych ponizej)
zasieg zniszczenia (na zewnatrz i wewnatrz dachu) w goére dachu <
0,70 m
Grupaa zasieg zniszczenia (na zewnatrz i wewnatrz dachu) w dét dachu <
powierzchniowe 0,60 m
rozprzestrzenianie ognia : - - - -
maksymalny zasieg zniszczenia na skutek spalania (na zewnatrz i
wewngtrz dachu) < 0,80 m
||brak palacych sie materiatéw (kropli lub odpadoéw statych) |
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’ Hspadajacych od strony eksponowanej |

| ||boczny zasieg ognia nie osigga krawedzi mierzonej strefy (pasa) |

maksymalny zasieg (promien) zniszczenia na dachach ptaskich (na
zewnatrz i wewnatrz dachu) < 0,20 m

brak palgcych sie lub zarzgcych sie czgstek penetrujgcych
Grupa b konstrukcje dachu

penetracja ognia do wewnatrz
’budynku

2

|brak pojedynczych otworéw przelotowych o powierzchni > 25 mm

| Hbrak wewnetrznego spalania w postaci zarzenia

Hsuma powierzchni wszystkich otworéw przelotowych < 4500 mm? |

Przekrycia dachéw spetniajgce kryteria grupy b i niespetniajgce jednego lub wiecej kryteriow grupy a klasyfikuje
sie jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien.
Przekrycia dachow klasy Froor (11) klasyfikuje sie jako przekrycia silnie rozprzestrzeniajgce ogien.

2.3.2  Styrobeton — spetnia wymagania normy PN-02151-3,
2.3.3 Styropian dachowy EPS100

2.3.4  Obrobki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana o grubosci rdzenia stalowego: 0,6mm, powlekana obustronnie powtokg w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym

235 Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej obustronnie powiokg w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym

2.3.6 Powtoka ABM
Materiatem wyjsciowym do produkgji profili tukowych jest blacha stalowa ocynkowana i powlekana w kregach lub
blacha ALUZINC.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu: mtotek dekarski, wkretarka akumulatorowa, nozyce
reczne, palnik oraz nitownica. Do montazu powtoki ABM nalezy zastosowac¢ specjalistyczny sprzet.

4. Transport
Wszystkie materiaty nalezy transportowa¢ i przechowywaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta
wybranego systemu

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy oczysci¢, odkurzyé, jezeli stwierdzony stan bedzie tego wymagat, odttudci¢ i naprawic.
Powierzchnia istniejgcego podtoza, przed utozeniem izolacji, powinna by¢ réwna, bez ubytkéw i spekan.

5.2. Obroébki blacharskie
Obrébki papowe winny by¢ mocowane do podtoza zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta wybranego
systemu

5.3. Polaczenie pokrycia membrang EPDM z wystajgcymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcern dachu na tynk. Wszystkie obrobki muszg byé
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta wybranego pokrycia

5.4. Pokrycie dachu hali

5.5.1 Warunki przystgpienia do robdt pokrywczych powtokg ABM.

Do wykonywania robo6t pokrywczych mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych
podpoér oraz po przygotowaniu. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢é wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajgcych je prac takich jak:

— wykonanie robét zelbetowych

Przygotowane arkusze blachy giete zostajg na placu budowy. Sg one tgczone w nosne segmenty i umieszczone w
miejscu wbudowania. Roboty wykonywane sg etapami w kolejnosci wykonanie warstwy wewnetrznej, warstwy
izolacyjnej oraz warstwy zewnetrznej

5.5.2 Wymagania dotyczgce podktadu

Podktad pod pokrycie stanowig mury zelbetowe.

5.5.3 Warunki prowadzenia robét pokrywczych

Krycie powtokg moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty nie
powinny by¢ prowadzone przy zbyt mocnym wietrze.
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6. Kontrola jakosci

6.1 Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiodr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktérych whasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowej specyfikacji

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a:

e jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

e oS¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1 Odbioér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (szlichty cementowe))
nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym i 10mm
w kierunku réwnolegtym do pochylenia dachu

8.2 Odbior robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podtoza,

e jakosci zastosowanych materiatow,

e dokladnosci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,

o doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robét

pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdinych warstw lub
fragmentow pokrycia,

e zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

e  protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich

z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych

8.3 Odbiér pokrycia z membrany

e sprawdzenie przyklejenia membrany do ocieplenia

e sprawdzenie przyklejenia membrany do membrany nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
membrany szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia,

8.4 0Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e  sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

e  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

e  sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e  sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami,

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9. - Placi sie za roboty
wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét)
nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

3. PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze — Krycie dachéwka ceramiczng — Wymagania i badania przy odbiorze
(norma wycofana).

4. PN-B-10243:1963 Roboty pokrywcze dachdéwka cementowg — Wymagania i badania przy odbiorze (norma
wycofana).

5. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej — Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).

6. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport
(norma wycofana).

7. PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport (norma wycofana).

8. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

9. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 2: Zaprawa murarska (wersja
angielska).

10. PN-EN 490+A1:2017-02 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe do pokry¢ dachowych i oktadzin $ciennych
— Charakterystyka wyrobu (wersja angielska).

11. PN-EN 1304:2013-10 Dachéwki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definicje i specyfikacja wyrobow (wersja
angielska).

Powyzsze normy przytoczono przyktadowo. Dla celéw realizacji i odbioru robét obowigzujg rowniez inne aktualne
i wtasciwe dla robot PN (EN-PN) oraz normy przywotane w tekscie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-09
45443000-4 | Roboty elewacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
elewacyjnych wystepujacych przy zadaniu:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Barkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inwestora, SST

2. Materialy

Nalezy zastosowac jeden z systemow do metody “lekkiej” ocieplania budynkdéw, objetej instrukcja ITB nr
334/2002 - “Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”. Metoda ta polega na mocowaniu do
$cian systemu warstwowego, skladajgcego sie z materiatu termoizolacyjnego (w postaci ptyt styropianowych),
warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujgcymi sg zaprawa klejgca i dodatkowe tgczniki
mechaniczne, czyli kotki plastikowe.

izolacja cieplna

Wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0.036 W/mK o grubosci 20cm.

Ptyty styropianowe XPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0.031 W/mK o grubosci 15cm.

klej

Zaprawa klejaca przeznaczona do mocowania plyt styropianowych i weilny mineralnej i wykonywania warstwy
zbrojonej w systemach ocieplen. Zaprawa uzyta wraz z siatka zbrojgca ma stanowi¢ system mineralnej renowacji
starych tynkéw. Musi mie¢ zastosowanie do typowych podtdég mineralnych takich, jak beton wszystkich klas,
gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z
cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Powinien sie
nadawac¢ réowniez na powierzchnie pokryte warstwa silnie przylegajgcej powtoki z farby elewacyjnej lub tynku
cienkowarstwowego.

elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg: kotki plastikowe do dodatkowego mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek elewacii.

siatka - siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie

material gruntujacy

Materiat gruntujgcy przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i
ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowokartonowych,
tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet,
bloczkéw, pustakow i innych tego typu materiatéw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych.

tynk mineralny, tynk mozaikowy

jest szlachetna, cienkowarstwowa, mineralna zaprawa tynkarska, przeznaczona do recznego wykonywania
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych. Mozna uktada¢ na wszystkich réwnych podtozach mineralnych takich, jak
beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych
bezspoinowych systeméw ocieplen budynkéw.

Nalezy zastosowac tynk w kolorach i fakturze podanych na rysunkach elewacji. Dopuszcza sie malowanie tynku
cienkowarstwowego farbami w podanych kolorach. Nalezy zastosowaé farby przeznaczone do malowania na
zewnatrz wybranych tynkow.

Nalezy zastosowa¢ rozwigzanie systemowe wybranej firmy, kidra posiada technologie i materiaty umozliwiajgce
wykonanie docieplenia scian w systemie lekkim mokrym z zastosowaniem wszystkich wymaganych warstw (klej,
grunty, ..) tacznie z warstwg wykonczeniowg (tynk, farby...)

63



Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

Lokalizacja: Barkowo, woj. dolnosigskie

emulsja asfaltowa izolacyjna

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé¢ dostateczng odpornosé
w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod
badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w instrukcji
producenta, normach panstwowych i swiadectwach ITB.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Sprzet do wykonania robét elewacyjnych

- Rusztowanie fasadowe,

- Pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,
- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- Naczynia do wody i zapraw,

- Deska szlifierska,

- Kielnia, packa zegbata,

- Agregat tynkarski,

- Pace do formowania powierzchni tynku,

- Narzedzia do przecinania ptyt, siatki, profili stalowych z blachy ocynkowanej,
- Laty, poziomice.

4. Transport
Zgodnie z zaleceniem producenta.

5. Wykonanie robét
Wszystkie prace elewacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta wybranego
systemu

5.1 Warunki przystagpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych nalezy:

— wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektdw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujgcy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowac¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do ocieplenia

— wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

— wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.2. Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardo$ci, nasigkliwo$ci i rownosci

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powtok za pomocg rylca.

Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych. llos$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatos$ci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykonaé probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegdlnej uwagi wymagajg podfoza (warstwowe) $Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrzne;.

5.3. Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
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— oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usungC zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usungc¢ nieroéwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag wyréwnawczg),

— usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podfoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejgcych podfozy usungé¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosSci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej szczegoétowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;j.

5.4.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na catg
jego powierzchnie.

5.4.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej
listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile
i listwy w miejscach krawedzi- zakonczen lub stykéow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow
wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej,
zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackéw i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac
wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajagcg. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosé
tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) —
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewaciji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie narodnikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, kgtownikow, tasm i paskow siatki zbrojgce;.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.4.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.4.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$é mase
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegoétowg (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich
nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30. Sposdéb
mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i Kkart
informacyjnych wyrobu dotyczgcych sposobu mocowania i wykonczenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych robdt, zgodnosci z zgodnos$¢ wykonanych prac z
dokumentacjg techniczng oraz zaleceniami producenta.
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7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .1los¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzgle dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych w ST , Wymagania ogélne” pkt.8

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczg ce podstawy ptatno$ci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych roboét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze,
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne,

PN-B-20130/1999 r. Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,
PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw,

B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,
atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranych ptyt styropianowych.
atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranej wetny mineralne;.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

PN-EN 87 Ptyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

PN-EN 3163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20130/1999 r. Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,

PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatéw. Stownik
PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-1SO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy.

Terminologia

PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatéw. Stownik
PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielko$ci fizyczne i definicje

PN-1SO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia

PowyZsze normy przytoczono przyktadowo. Dla celéw realizacji i odbioru robét obowigzujg réwniez inne aktualne
i wiasciwe dla rob6t PN (EN-PN) oraz normy przywotane w tekscie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-10

Roboty budowlane zwigzane z
45212220-4 wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wystepujgcych przy zadaniu:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Barkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nawierzchni podtogi zadaszonego boiska sportowego Pulastic.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inwestora, SST

2. Materialy

Do wykonania nawierzchni sportowej wykorzystywane sg nastepujace materiaty:

— Warstwa zamykajgca odporna na UV

— Warstwa zasadnicza

— Warstwa ttumigca hatas

— Warstwa gruntujgca

— Beton zbrojony klasy min. C25/30

— lzolacja termiczna o wspoétczynniku przewodzenia ciepta lambda <0,036 (W/mK)
— Hydroizolacja

— Podkiad z betonu klasy C8/10

3. Sprzet

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania posadzki, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
dedykowanego sprzetu budowlanego.

4. Transport
Zgodnie z zaleceniem producenta.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdine
5.2 Przy wykonywaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji producenta
5.2.1 Przygotowanie podfoza
Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane
5.3.2 Wykonanie posadzki sportowej
Warstwa zasadnicza nawierzchni sportowej jest elastyczng powlokg poliuretanowg. Warstwe zasadniczg
zabezpieczy¢ warstwg zamykajgcg odporng na UV. Przed utozeniem warstwy zasadniczej zastosowaé warstwe
tumigca hatas oraz zagruntowaé podtoze z betonu konstrukcyjnego. Beton konstrukcyjny wbudowany na szczelnej
izolacji poziomej. Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.
Beton konstrukcyjny klasy min. C25/30. Powierzchnia betonu powinna byé¢ réwna, zatarta lekko na ostro, wolna od
elementéw luzno zwigzanych z podfozem, kurzu, oleju i innych zanieczyszczen. Zalecane usuniecie warstwy
mleczka cementowego poprzez srutowanie bezpytowe i odkurzenie. Wilgotno$¢ betonu max. 4%, tzn. beton
sezonowany min. 28 dni. Préba ,pull-off’ nie moze by¢ ponizej 1,5 MPa.
Warstwa zasadnicza nawierzchni powinna spetnia¢ parametry nie gorsze niz:

—  Twardo$é Shore’a ok. 80 (14 dni/+23°C) wg EN ISO 868

—  Wytrzymato$é na rozcigganie >8,0 MPa (14 dni/+23°C) wg DIN 53504
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—  Wydtuzenie przy zerwaniu ok. 180% (14 dni/+23°C) wg DIN 53504

—  Whytrzymatos¢ na odrywanie >1,5 MPa (zniszczenie w betonie) wg EN 1542

—  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie ok. 25N/mm (14 dni/+23°C) wg I1SO 34-1
Nalezy przestrzega¢ procedur aplikacji zawartych w zaleceniach stosowania i instrukcjach wykonania, ktére zawsze
nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw na placu budowy. Swiezo utozong warstwe nalezy chroni¢ przed
wilgocig, kondensacjg i bezposrednim dziataniem wody, przez co najmniej 24 godziny.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogodlne oraz instrukcji producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan posadzki powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

6.2.2 Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitdbw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub
pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST Wymagania ogdlne i instrukcjg producenta

7. Obmiar robét
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdine

7.2 Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnig posadzki betonowej oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej posadzki

7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni sportowej okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdine

8.1 Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST daty pozytywne wyniki.

8.3 Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
—  Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
— Rodzaj zastosowanych materiatéw,
—  Przygotowanie podtoza,
Prawidtowos$¢ wykonania posadzki
o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
=  Sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki
=  Sprawdzenie potgczenia posadzki z podkladem
=  Sprawdzenie grubosci posadzki
o Sprawdzenie wytrzymatosci posadzki
e  Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych itp.

—  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych
Sprawdzenie $cieralnosci posadzki

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogodlne

9.2 Podstawa rozliczenie finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-62/B-10144 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

EN 14904 ,Powierzchnie obiektéw sportowych — powierzchnie wewnetrzne do uzytku w wielu dyscyplinach
sportowych”

PN-EN ISO 9001 ,Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania”

ISO 14001:2015 ,Systemy zarzadzania srodowiskowego”
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PN-EN ISO 868 ,Tworzywa sztuczne i ebonit -- Oznaczanie twardosci metodg wciskania z zastosowaniem
twardosciomierza (twardo$¢ metoda Shore'a)”

DIN 53504 ,Determination of tensile stress/ strain properties of rubber”

PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badan -- Pomiar
przyczepnos$ci przez odrywanie”

PN-ISO 34-1 ,Guma i kauczuk termoplastyczny -- Oznaczanie wytrzymatosci na rozdzieranie”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 Aprobaty
techniczne materiatéw i zalecenia producenta. .
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne"

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-11
45310000-3 | ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej przy realizacji zadania:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Barkowie”.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

1.3.1 Roboty podstawowe

- wykonanie uziomu fundamentowego,

- ulozenie niezbednych rur ochronnych przed pracami posadzkowymi w pomieszczeniach
nowego boiska sportowego

- wykonanie przeku¢ ( do piwnicy i na zewnatrz w starym budynku szkoty) do przeprowadzenia
poprzez piwnice nowej linii zasilajgcej boisko sportowego,

- ulozenie kabla zasilajgcego w rurkach instalacyjnych i przymocowanie do sciany(sufitow) w
piwnicy

- wytyczenie geodezyjne trasy wykopu.

- wykonanie wykopu dla linii zasilajgcej ( wykonanie niezbednych demontazy utwardzen)

- utozenie linii kablowych w wykopie w rurach ochronnych

- wykonanie opiséw dla linii kablowe;

- inwentaryzacja geodezyjna

- zasypanie linii kablowej piaskiem oraz gruntem rodzimy

- montaz rozdzielni gtdwnej RBS z wyposazeniem

- montaz elementow sterowniczych i sygnalizacyjnych PWP wraz z okablowaniem.

- montaz ztgcza z ,Przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu” PWP

- ulozenie odcinka kabla miedzy ztgczem PWP a rozdzielnig RBS

- wykonanie instalacji podtynkowej w tgczniku oraz w pomieszczeniach socjalnych,

- wykonanie instalacji w rurkach na boisku sportowym,

- montaz opraw oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego,

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- podigczenie urzgdzen instalacji sanitarnej,

- wykonie potgczen instalacji elektrycznej w puszkach instalacyjnych oraz w rozdzielni RBS,

- wykonanie potgczeh miedzy uziomem fundamentowym a ztgczami kontrolnymi oraz szynami
PE rozdzielni RBS i PWP.

- wykonanie instalacji odgromowej na nhowym budynku boiska sportowego,

- pofgczenie istniejgcej instalacji odgromowej z przeniesienie ztgcza kontrolnego i niezbednymi
potgczeniami,

- demontaz i montaz zabezpieczenia w rozdzielni gtéwnej kottowni

- montaz nowej rozdzielni RP2 w budynku kottownie

- ulozenie kabli zasilajgcych po istniejgcych korytach kablowych,

- ulozenie instalacji w nowych rurkach instalacyjnych oraz korytach kablowych od istniejgcych
koryt kablowych

- ulozenie kabli zasilajgcych nowe urzadzenia CO w kottowi

- podigczenie istniejgcego gniazda 3-fazowego do nowej rozdzielni RP2

- wykonanie niezbednych pomiarow,

- pozostate prace opisane w dokumentacji projektowej nie wymienione powyzej oraz prace
wynikajgce z wykonania instalacji elektryczne;j.

1.3.2. Roboty towarzyszace
Do robot towarzyszgcych zalicza sie:
— urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
—  zachowanie czystosci na terenie wykonywanych prac,
— wykonanie niezbednych wygrodzien,
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— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

— pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow,

— dziatania ochronne zgodne z BHP,

— utrzymanie drobnych urzadzeh i narzedzi,

—  przewo6z materiatdw do ich wykorzystania,

— usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystosci
wynikajacych z robét wykonywanych przez wykonawce

— zapewnienie niezbednego nadzoru nad wykonywanymi pracami( zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego).

1.3.3 .Roboty specjalne.
Do robdt specjalnych zalicza sie:
—nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie
— dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami w pracy na rzecz innych przedsigbiorstw
—specjalne (dodatkowe) badanie materiatow i elementéw instalacyjnych dostarczanych przez zleceniodawce
— ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzagdzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdlne.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za :
— jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$é z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
przedstawiciela inwestora.
—  prowadzenie prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac przepiséw bhp oraz
bezpieczenstwa ruchu,
—  zgtaszania Inwestorowi ewentualnych niezgodnosci lub zmiany w dokumentacji projektowej wynikajacych ze
zmianami przepisow.

2 Materiaty

Materiaty i urzgdzenia wskazane w projekcie techniczno-wykonawczym sg materiatami przyktadowymi i zostaty
wskazane dla okreslenia parametréw technicznych. Wykonawca mozne zastosowa¢ dowolnego producenta o
poréwnywalnych parametrach z materiatami projektowanymi. Poréwnywalnymi parametrami dla urzgdzen
wskazanych w projekcie sg parametry podstawowe: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem instalacji elektrycznej w n/w zakresie. Wszystkie
materiaty wykorzystane przy realizacji zadania podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora zgodnie z dostarczonymi
prze wykonawce karami materiatowymi wraz z kartami katalogowymi oraz odpowiednimi atestami, certyfikatami
itp..

2.1.0g6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia, o
jakosci lub atestu badz certyfikatami, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w takie dokumenty. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora..

2.2. Materiaty
Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ materiaty elektryczne o parametrach zgodnych z
dokumentacjg projektowg i SST zatwierdzone przez Inwestora.

2.2.1 Kable i przewody.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac :

a. kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce izolacyjnej z zytg ochronng zielono-
206Mtg | pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state do -40 do 70 [°C]

b. przewody instalacyjne j z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce izolacyjnej zyt o barwie odpowiadajgce;j
funkcji danego przewodu, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych. Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state do -40 do 70 [°C]

W miegjscach okreslonych przez norme N SEP-E-007:2017-09 ,,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. Dobér kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien” nalezy stosowac kable z izolacjg
o klasie odpornosci na ogien:

a) w obrebie drog ewakuacyjnych nie gorszej niz B2a.

b) poza obrebem drég ewakuacyjnych nie gorszej niz Dca

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i
przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.2.2 Rury ochronne i instalacyjne.
a) Ochronna rura karbowana dwuscienna stosowana do zapewnienia ochrony przewodéw w kanalizacji
kablowej i w otwartych wykopach. Wyposazona w pilot (sznurek lub zytke), ktory utatwia przecigganie i
wymiane kabli, w zestawie zlgczka ZRD (mufa/tgcznik). Odpornos¢ na Sciskanie: 450N, Zakres
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temperatur: -25°C + 90°C, Kolor niebieski. Srednica dobrana do potrzeb oraz lokalizacji utozenia.

b) Ochronna rura karbowana dwuscienna stosowana do zapewnienia ochrony przewodéw w kanalizaciji
kablowej i w otwartych wykopach oraz w posadzkach. Wyposazona w pilot (sznurek lub zytke), ktory
utatwia przecigganie i wymiane kabli, w zestawie ztaczka ZRD (mufa/tgcznik). Odpornos¢ na Sciskanie:
250N, Zakres temperatur: -25°C + 90°C, Kolor niebieski. Srednica dobrana do potrzeb oraz lokalizagji
utozenia.

¢) Rura elektroinstalacyjna gtadka przeznaczona do rozprowadzania i ochrony przewodéw elektrycznych w
instalacjach nasciennych wewnatrz i na zewnagtrz budynkéw, o wysokiej odpornosci mechaniczne;.
Odporna na dziatanie wiekszosci kwasow, soli i ttuszczow. Rury mozna fgczy¢ ze sobg za pomocg
spawarki lub ztgczek gietkich. Rura odporna na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, w tym
promieniowanie UV, PCW, w kolorze biatym. Temperatura eksploatacji waha sie od -5 do +60 stopni
Celsjusza. Kolor biaty Srednica dobrana do potrzeb oraz lokalizacji utozenia.

d) Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane wzmocnione spirala (z twardego polichlorku winylu)
wykonane z mieszanki polichlorku winylu - PCW (PVC). Posiadajgca gtadka powierzchnia wewnetrzna,
o duzej bardzo dobra wytrzymato$¢ na udary oraz na wielokrotne zginania. Odporna na promieniowanie
UV. Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 320 N. Temperatura eksploatacji waha si¢ od -5 do +60 stopni
Celsjusza. Srednica dobrana do potrzeb oraz lokalizacji utozenia

2.2.3 Rozdzielnice oraz ztgcza.

Zastosowac rozdzielnie wyposazong w aparature modutowa zgodnie ze schematami zawartymi w dokumentacii.
Dostarczone rozdzielnie powinny posiada¢ stosowe schematy, opisy, oznaczenia zabezpieczen oraz obwoddéw
przytaczeniowych. Potgczenia miedzy aparaturg wykonaé poprzez przewody oraz listwy widetkowe z miedzi o
przekroju odpowiednim do obcigzalnosci pradowej rozdzielni oraz obwodéw odptywowych. Wszystkie czesci
bedace pod napieciem nalezy ostoni¢ lub wyizolowa¢. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w zamek na Kklucz.
Sprefabrykowane rozdzielnie powinny posiada¢ stosowne certyfikaty bgdz potwierdzenia wykonania ich zgodnie z
przedmiotowymi normami ( m.in. PN-EN IEC 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.PN-E-05163
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete -- Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego,
powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego)

W inwestycji przewidziano montaz:

a. Zestaw ,Przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu”. W obudowie termoutwardzalnej o 2 klasie
srodowiskowej (urzadzenia przeznaczone do pracy na zewnatrz budynku), stopien ochrony obudowy IP
54, zakres temperatury pracy od -250C do +750C o wymiarach 400x820x285 [mm] z kieszenig kablowg
oraz fundamentem. Wyposazony w roztgcznik z cewka wzrostowg, zestaw zabezpieczen oraz aparature
sterowniczo sygnalizacyjna).

b. Rozdzielnie RBS - podtynkowa 72 modutowa (lub wieksza) w obudowie metalowej lub plastikowej z
drzwiami petnymi o stopniu ochrony obudowy nie mniejszym niz IP 40. Klasa ochronnosci Il
Temperatura eksploatacji waha sie od -25 do +60 stopni Celsjusza

c. Rozdzielnig RP2 — natynkowa 36 modutowa (lub wigksza) w obudowie plastikowej z drzwiami petnymi o
stopniu ochrony obudowy nie mniejszym niz IP 65.

2.2.4 Piasek
Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada wymaganiom BN-87/6774-04..

2.2.5 Folia

Folia powinna spetniaé wymagania BN-68/6353-03.4. Folie nalezy stosowaé do ochrony kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o
grubosci 0,4-0,6 mm gat. I.

2.2.6 Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykonaé¢ przy wykorzystaniu opraw typu LED. Wszystkie oprawy oraz
zrodta Swiatta nie mogg wprowadzaé zakiécenia. Powinny one spetnia¢ dyrektywe EMC 2004/108/WE, ktoérej
speienie jest obowigzkowe dla wiekszosci urzgdzen elektrycznych oraz elektronicznych. Oprawy powinny mie¢
temperature barwowg ciepts.
Zastosowac oprawy:
a. Al- Oprawa biurowa 2800lm, 85Im/W, 4000K, Ra >80, driver bez efektu migotania, Materiat korpusu
aluminium, Wymiary 53/40/1140mm, Atest PZH P20, 33W
b. AW1 - Oprawa oswietlenia awaryjnego 130Im, 5000K, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu
awaryjnego 3h, Rozsyt ogdlny, Autotest IP65, 1W
c. AW2 - Oprawa oswietlenia awaryjnego 260Im, 5000K, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu
awaryjnego 3h, Rozsyt korytarzowy, Autotest P65, 2W
d. AW3 - Oprawa awaryjna asymetryczna + siatka ochronna [P66, 2W 205 Im Czas pracy modutu
awaryjnego 3h, Rozsyt asymetryczny, Autotest
e. AW4- Oprawa oswietlenia awaryjnego 400lm, Czas pracy modulu awaryjnego 3h, Autotest, siatka
ochronna , IP65, 4W
f. Bl - Oprawa biurowa , 4700Im, 142Im/W, 4000K, Ra >80, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biaty,
Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest IP20,33W
g. B2 - Oprawa biurowa 3700Im, 148Im/W, 4000K, Ra >80, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biaty,
Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH 1P20, 24W
h. D1 - Oprawa typu plafon 3700Im, 99Im/W, cos ¢=0,95, 4000K, Ra >80, driver bez efektu migotania,
Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest
PZH 1P65 30W
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i. EW1 - Oprawa awaryjna 250Im Czas pracy modutu awaryjnego 3h Autotest z grzatkg , IP65, 3W

j-  EW2 - Oprawa ewakuacyjna z kloszem , 250Im, Autotest Czas pracy modutu awaryjnego 3h , z
zestawem piktograméw |, IP65, 3W

k. EWS3 - Oprawa ewakuacyjna z kloszem obustronnym , 250Im, Autotest Czas pracy modutu awaryjnego
3h , z zestawem piktogramoéw , IP65, 3W

I F1- Oprawa przemystowa , 13450Ilm, 132Im/W, 4000K, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy
od -20 do +35°C, Materiat korpusu blacha stalowa malowana proszkowo, siatka ochronna , IP65,
1x102wW

m. K1 - Oprawa typu kinkiet 600Im, 86Im/W driver bez efektu migotania, Materiat korpusu aluminium, biaty,
Wymiary 53/71/579mm, Atest PZH, Atest ENEC, IP44, 7TW

n. K3 - Oprawa elewacyjna zewnetrzny 1100Im, IP54, 17W

2.2.7 Osprzet elektroinstalacyjny.

Osprzet elektroinstalacyjny montowac¢ natynkowo lub w puszkach dostosowanych do poditoza, w ktérym bedg
osadzone. Stosowac puszki gtebokie ( minimum 49mm) lub z kieszeniami. Stosowac puszki do tgczenia w
zestawy.

Zastosowac¢ gniazd oraz tgczniki systemowe montowane osobno lub w zestawach z ramkami w zaleznosci od
potrzeb. W zaleznosci od lokalizacji montazu osprzet stosowaé o

tacznik jednobiegunowy

tacznik Swiecznikowy

tacznik schodowy

tacznik krzyzowy

tacznik krzywkowy w obudowie O-1 (16A), 1-biegunowy

Gniazdo podwajne b/u 16A

Gniazdo pojedyncze z/u 16A z klapkg

Gniazdo pojedyncze hermetyczne z puszkg natynkowa o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej.

2.2.8 Elementy instalacji odgromowe;.

Instalacje odgromowa oraz uziom fundamentowy wykona¢ z materiatdw oraz tgcznikow metalowych
ocynkowanych spetniajgcych normy m. in. (PN-EN 62561-2/2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)
- Czes¢ 2: Wymagania dotyczace, PN-EN 62561-2 - Powloka cynku zgodnie z norma):

a) Bednarka 40x3- wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o powtoce ocynku minimum 70 mikrometréw

(um) zgodnie z normami: PN-EN 1SO 1461 oraz PN-EN 62561.

b) Drutu odgromowego fi 8 wykonanego z stali ocynkowanej ogniowo o grubo$¢ powtoki zgodna z normg

PN- EN 62561-2:2012 (ocynkowana min. 350 g/m2).

c) tacznikdw wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie spetniajace normy m.in. PN_EN 50164-1:2010

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela Menadzera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach przez przedstawiciela Inwestora oraz kierownika budowy (robét) w
terminie przewidzianym kontraktem.

Stosowaé sprzet wymagany przez technologie wykonania roboét. Wykonawca przystepujagcy do wykonania
instalacji elektrycznych winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg
jakos¢ robdt poprzez okazanie na zyczenie Inwestora niezbednych dokumentéw pozwalajgcych na obstuge
sprzetu.

4 Transport

e Liczba S$rodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Przedstawiciela Menadzera Projektu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robaét.

e Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elekitrycznych powinien wykazaé sie¢ mozliwoscig
korzystania ze srodkéw transportu pozwalajgce mu na wykonanie prac bezpiecznie i bez narazenia
materiatdw na uszkodzenie a ludzi na zagrozenie zycia.

e Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5 Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

e Przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia w zakresie BHP wraz z zapoznaniem pracownikdéw z zakresem prac
oraz istniejgcymi zagrozeniami w miejscu prowadzonych prac.

e Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed ew. upadkiem materiatow —
ogrodzi¢, oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

e  Przeprowadzi¢ wytyczenie geodezyjne
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e Ustali¢ harmonogram prowadzenia robét w uzgodnieniu z zarzadcg obiektu.

e Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy upewni¢ sie czy w
miejscu prowadzenia prac nie przebiegajg przewody elektryczne pod napieciem.

e Zabezpieczy¢ wytgczone obwody przed przypadkowym zatgczeniem, tak by nie dopusci¢ do przypadkowego
porazenia prgdem.

e Podczas prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podstawowych zasad BHP — zorganizowa¢ zaplecze na
potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania niezbednych materiatéw.

e W oparciu o uzgodnienia z inwestorem zapewni¢ tymczasowe zasilenie terenu budowy poprzez tymczasowe
rozdzielnie budowlane spetniajace wymogi zasilania placéw budéw, posiadajgca aktualne pomiary.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1.Rowy kablowe

Rowy pod kable nalezy wykona¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéw
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ilosci kabli ukladanych w jednej warstwie.

5.2.2.Uktadanie kabli w gruncie

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajagcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byé zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniom
innych kabli lub urzgdzeh znajdujgcych sie na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, ukfadania i
montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Nie
nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry moégtby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kabel uktadaé na gtebokosci 70 cm na 10 cm podsypce piaskowe. Linie
kablowg nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grub. 25 cm. (bez
kamieni i gruzu). Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego, ktdérg nalezy zasypac¢. Grunt nalezy
zageszczac warstwami co najwyzej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,85
wg BN-72/8932-01. Kable powinny byé utozone z zapasem (od 2 do 4% ditugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

5.2.3.Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz
kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna. Przy
skrzyzowaniach kierowac sie normatywnymi odlegtosciami okreslonymi w normie N-SEP-004 lub pozostatymi.

5.2.4.Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowaC kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 900 i w miare mozliwosci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sige kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z
rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami. Kierowa¢ sie odlegto$ciami zgodnie z
normg N-SEP-004 lub pozostatymi

5.2.5.Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z PCW o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm dla kabli do 1 kV.
Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne oraz na
skrzyzowaniach z utwardzeniami. Gteboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od
powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury, powinna wynosi 70cm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
powinny by¢ uszczelnione, uniemozliwiajgc przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamulaniem.

5.2.7.0znaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 50m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
Kable utozone w powietrzu powinny byé zaopatrzone w trwate oznaczniki oraz w takich miejscach i w takich
odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastarczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowaé sie trwate napisy zawierajgce: nr obwodu ( opis skad, do dokad
prowadzony jest kabel), typ kabla oraz rok utozenia.

5.2.8 Wytyczne do prowadzenie przewodéw w budynkach:

+ trasa przewodéw oraz kabli nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

« trasa przewodow oraz kabli powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

» sposob prowadzenia kabli oraz przewoddéw zasilajgcych nalezy dostosowaé do systemu konstrukcyjno-
technologicznego, w jakim wykonano budynek,

* kable oraz przewody przy przejsciach przez stropy $ciany nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych dobranych do
przekroju kabla,

* przy przejsciach tras kablowych przez Sciany i stropy przepusty nalezy uszczelnic,

» kable przechodzace przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami
ogniochronnymi zapewniajgcymi zachowanie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia te nalezy
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prawidtowo oznakowa¢ zgodnie obecnie obowigzujgcymi przepisami. .
* przewody prowadzone w tynku powinny by¢ przykryte 5 mm warstwg tynku,

5.2.9 Kucie

* bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodu,

* przy uktadaniu dwoch lub wiecej przewoddw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm,

* przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo,

* zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich konstrukcje,

* zabrania sig kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjnych budowlanych

5.2.10 Montaz rurek instalacyjnych i ochronnych

« rurki montowac¢ do $cianach i sufitdow stosujgc dedykowane do danego systemu elementy mocujace.

* rurki przechodzace przez $ciane nalezy uszczelnic, jesli s to Sciany oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
odpowiednimi materiatami ogniochronnymi zapewniajgcymi zachowanie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Przejscia te nalezy prawidtowo oznakowa¢ zgodnie obecnie obowigzujgcymi przepisami..

* rury ochronne uktadane w posadzce powinny by¢ przykryte 2 cm warstwg betonu.

» do montazu rur ochronnych do sciany stosowac¢ systemowe mocowania.

* rury ochronne wkute w mur powinny by¢ przykryte 1 cm warstwg tynku.

» zabrania sie prowadzenia rurek przez elementach konstrukcyjne mogace ostabi¢ konstrukcje budynku.

5.2.11 Ukladanie kabli i przewodéw w budynku

* zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne( zgodnie z promieniem giecia dla danego typu
kabla,

* podtoze do ukfadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie,

 dopuszcza sie uktadanie kabla w temperaturze nizej 10° pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na catej
jego diugosci do odpowiedniej temperatury tak, aby w czasie ukladania temperatura kabla nie byta nizsza od
najnizszej dopuszczalnej,

» przewody nalezy mocowaé do podtoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50 cm wbijajgc je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

 do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki,

» przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢é do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

+ zabrania sie ukfadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, a w ztgczach
ptyt itp. Bez stosowania oston w postaci rur,

» Wykonawca w miejscach przechodzenia przez strefy pozarowe dokona uszczelnienia przepustow materiatami
ognioochronnymi ( zaprawa lub elementy ochrony ppoz systemu).

5.2.12. Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow

* tgczenie przewoddéw nalezy wykonac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach,

* przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

» do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany,

« dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytgczenie,

 zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych,

» konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami,

5.2.13. Przylagczenie odbiornikéw

Podejscia od instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia do przewoddéw utozonych w podiodze nalezy wykonaé w rurach z tworzywa, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach lub stropach podejscia nalezy wykonac
przewodami utozonymi na tych $cianach lub stropach

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢é wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozjg.

Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Nalezy je wykona¢ do odbiornikdw statych zamocowanych do podfoza i
nieulegajgcym zadnym przesunigciom.

Przytgczenia estetyczne nalezy stosowac¢ w przypadku odbiornikéw narazonych na drgania lub przystosowanych
do przesunie¢ i przemieszczen.

Przytgczenia nalezy wykonywac:

* przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

* przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

* przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikbw muszg by¢
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chronione.

5.2.14. Osadzanie puszek.

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkéw rozporowych
lub klejenia i powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna zewnetrzna krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciggngé wymagang liczbe otworéow
dostosowanych do $rednicy wprowadzonych przewoddéw. Mocowanie puszek w $cianach gniazd wtyczkowych i
wylgcznikdw w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,

5.2.15 Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice stojgce nalezy mocowaé poprzez ustawienie tych urzgdzen bezposrednio na podtozu, nastepnie po
ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw rozporowych, po usunieciu
urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢é kofki i umocowac¢ urzadzenie po ponownym ustawieniu na wiasciwym
miejscu. Urzgdzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w
uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:

« dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

* zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych oston, kazda
skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku
umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

» w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy
wykonac potgczenia ochronne pomigedzy poszczegdlnymi zestawami,

» wykona¢ szczegotowe opisy w rozdzielniach( nr rozdzielni, zabezpieczen, schemat rozdzielni).

* Wykona¢ opisy i oznaczenia

* kazdy element instalacji nalezy oznaczy¢, co pozwoli w pézniejszym czasie na jego identyfikacje.

* gniazda, fgczniki oprawy oznaczy¢ nr rozdzielni oraz obwodem z ktérego sg zasilane.

* w rozdzielni opisa¢ zabezpieczenia oraz zwiesi¢ aktualny schemat rozdzieli.

6. Kontrola jakosci robot

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do
statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Przedstawiciela Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci
wykonywanych robot przy budowie instalacji elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi
Inwestora zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg, SST i PZJ.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.

6.2. Instalacja elektryczna

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:
e zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg

techniczna, normami i certyfikatami;

e poprawno$¢ wykonania przej$S¢ przez stropy i Sciany; ( w szczegdlnosci przez $ciany oddzielenia

pozarowego)

poprawno$¢ wykonania rowéw kablowych,

poprawnos$c¢ utozenia kabli w wykopie.

poprawnos¢ utozenia rur ochronnych oraz ich zabezpieczenia na koncach

poprawno$¢ wykonania brud

poprawnos¢ utozenia przewoddw instalacji podtynkowej

prawidtowos$¢ wykonania potgczen przewodow;

ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczeh wyréwnawczych;

rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;

skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym;

prébe biegunowosci;

prébe wytrzymatosci elektrycznej;

prébe dziatania;( w szczegdlnosci PWP oraz oswietlenia awaryjnego)

poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

spadku napiecia;

sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen

spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu, wprowadzonych

do dokumentacji technicznej.

e sprawdzenia zalgczania punktow sSwietinych, kontrola zrédet $wiatta, natezenia oswietlenia w
poszczegodlnych pomieszczeniach ( podstawowego oraz awaryjnego);

e sprawdzenie zgodnos$ci podigczenia urzadzeh (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.);

e prawidtowos$¢é zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy
w miejscu ich zainstalowania;

e prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji;
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W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to probe lub proby poprzedzajgce, jezeli
mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot. llos¢ robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8. 1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a w szczegdlnosci:
*  utozenie kabla przed zasypaniem.
+ wykonana instalacja podtynkowa
* uziom fundamentowy

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
* dziennik budowy,
inwentaryzacje geodezyjna,
projektowa dokumentacje powykonawczg( w oparci o dokumentacje techniczng i wykonawczg)
protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania,
protokoty z dokonanych pomiaréw,
protokoty odbioru robét zanikajgcych,
certyfikaty na urzagdzenia i wyroby,
dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen, .
* ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robét poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Menadzera Projektu.

9. Podstawa ptatnosci

9. 1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robot obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,
dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robét zasadniczych, zgodnie z projektem

wykonanie niezbednych przebi¢, przepustéw

wykonanie napraw uszkodzonych elementéw

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét
wynajem sprzetu specjalistycznego,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

wykonanie badan i préb pomontazowych,

zapewnienie udziatu oséb trzecich niezbednych do wykonania prac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
ST.

T TSe@Toa0oTe

10. Przepisy zwigzane

e PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

e PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

e PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1:Miejsca pracy we
wnetrzach

e PN-EN 50160:2010,/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

e PN-EN 50310:2012 Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje
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e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napigecia przed
przejsciowymi przepigeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

e PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony
przed prgdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych —

e  Ochrona przeciwpozarowa

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego —Postanowienia ogolne

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodow

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odfgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzgdzenia do
ochrony przed przepigciami

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odfgczania
izolacyjnego i tgczenia

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

e PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$é 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

e PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bez pieczenstwa

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

e PN-HD60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalaciji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

e PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

e PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

e PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

e PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji —Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

e PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu

e PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Czes$¢ 7-740: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen
rozrywkowych i straganéw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow

e PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

e PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,

znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 PN-EN61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —

Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania

elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

e PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne
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e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogolne

e PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdow i zagrozenie
zycia

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

e PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej — Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

e PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych

e PN-EN IEC 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

e PN-E-05163 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostoniete -- Wytyczne badania w warunkach
wyftadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

e Norma SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych.

e Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e Norma SEP-E-005 Dobér przewodow elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

¢ Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdér kabli
i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

79



Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

Lokalizacja: Barkowo, woj. dolnosigskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-12

45332000-3

ROBOTY INSTALACYJNE WODNE |
KANALIZACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
obejmujacych budowe instalacji doziemnych i wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych dla inwestyc;ji:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Barkowie w ramach zadania pn.: "Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz doziemnych instalacji ciepta technologicznego
oraz kanalizacji dla nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie.

Zakresem prac objete sg nastepujace czynnosci:

e roboty instalacyjne wody zimnej,

e roboty instalacyjne wody cieptej,

e roboty instalacyjne cyrkulacji

e roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej,

e roboty instalacyjne wentylacyjne

e roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

e plukanie i dezynfekcja rurociagow,

e montaz urzadzen,

e  proby szczelnosci,

e roboty izolacyjne.
Robotami towarzyszgcymi sg roboty konstrukcyjne/budowlane.
1.4. Nazwy i kody
Kod CPV: 45332000-3 Instalacje wodne i kanalizacyjne
1.5. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowi uktady potgczonych przewoddéw, armatury
i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej
z wlasnego ujecia (studni) - od urzgdzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, prob. (Iub p oper) — Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie prébne, Pp¢bone — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
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Cisnienie robocze instalacji, prob (Iub poper) — 0Obliczeniowe (projektowe) cienienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie

instalacji.

Cisnienie prébne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelno$ci.

Cisnienie nominalne PN - ciSnienie charakteryzujgce wymiary i  wytrzymatos¢ elementu instalaciji

w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Srednica nominalna DN lub d, — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej (dla rur-Srednicy zewnetrznej, dla kielichow i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

Temperatura robocza tron (lub toper) — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 55-60 °C.

Nominalna grubosé scianki rury (e,) — grubos¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczbg, w przyblizeniu
réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa,
zaokraglong liczbg zwigzana z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:

S =dn-e0/2en (1)

gdzie:

d-- $rednica nominalna zewnetrzna,
e-- nominalna grubos¢ Scianki.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiarow (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie
szeregu rur, ktére jest zaokraglona liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej
grubosci Scianki.

SDR =dn/ €
gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca: SDR =2S +1

Temperatura awaryjna, ta (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego -
najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze wystgpi¢c w
czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktoéra
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatosé¢ instalacji - wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego — dla przewodow z tworzyw sztucznych
zaleznos¢ zaktadanej trwatosci instalacji od ci$nienia i temperatury podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania
Aprobat Technicznych (patrz p. 2 WTWIO). Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacii
instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w temperaturach o okre$lonych warto$ciach. Temperatura
awaryjna instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego moze wystepowaé sumarycznie przez 100
godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie
moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy wystepowania temperatury awaryjnej moga spowodowac
ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukgciji.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem Iub podsypka a zasypkg wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka giéwna — warstwa wypetniajgcego materiatlu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.
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Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci.

2. Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych.

2.1 Wymagania ogodlne zwigzane z materialami i wyrobami stosowanymi w instalacjach wod-kan

Materialy stosowane do wykonania wewnetrznej i zewnetrznej instalacji wod.—kan zostaty wyszczegdlnione
w Dokumentacji Projektowe;.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi posiada¢é
atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Odbioér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, zawory, urzadzenia sanitarne — umywalki, ustepy, pisuary, baterie i wszelkie inne
urzgdzenia, nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
Wytwoérey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatdw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢ wykonywanych robét, materialy nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3 Skitadowanie materiatéw na budowie

Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, ptuczki zbiorniczkowe, muszle klozetowe, prysznice, zawory
kulowe, wodomierze, zawor pierwszenstwa, izolacje do rur nalezy sktadowac¢
w pomieszczeniu zamknietym zgodnie z wytycznymi producenta.

2.4 Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i cieplej

Do budowy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji stosowac rury warstwowe (PEX-AL-PE), fgczone za pomocg
ztaczek zaciskanych.

Prowadzenie w warstwie izolacji, w bruzdach $ciennych oraz pod stropem. Jezeli rury prowadzi si¢ w posadzce w
ktorej nie ma warstwy izolacyjnej — nalezy je prowadzi¢ w rurze ochronnej typu peszel. Wszystkie materiaty
musza mie¢ dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitne;j.

Jako zawory odcinajgce stosowaé zawory rownoprzelotowe grzybkowe. Zimng/ciepta wode do baterii podtaczy¢
poprzez zawory kgtowe z wezykami w oplocie.

2.5. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej

Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury i ksztattki z PVC wg. PN-80/C-89205,EN1329, $rednice zgodnie z
dokumentacjg projektows.

2.6. Armatura odcinajaca

Zawory kulowe o pofgczeniu gwintowanym. Jako zawory odcinajgce stosowa¢ zawory réwnoprzelotowe
grzybkowe. Zimna/ciepta wode do baterii podtgczy¢ poprzez zawory katowe z wezykami w oplocie. Zawory
antyskazeniowe typu EA.

2.7. Armatura — baterie

Przyjeto baterie montowane na stelazach.
2.8. lzolacja rur

Do izolowania rur zastosowac otuliny NRO.
2.9. Zasobnik CWU

W budynku przewidziano zasobnik CWU o pojemnosci 973 [dm®]. Woda przygotowywana bedzie poprzez pompe
ciepta typu powietrze/woda, o mocy 16 [kW]. Zasobnik CWU nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia
naczyniem przeponowym o poj. 33 [dm3] oraz zaworem bezpieczenstwa DN25, 10 bar.

2.10. Wszystkie materialy

Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty badania. Wykonawca przedtozy
je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Zdemontowane instalacje zutylizowac.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z wiasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego prawidiowe wykonanie instalacji, w tym
specjalistycznego sprzetu do montazu przewodow, podwieszen, izolacji, a takze rusztowan do montazu
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przewoddw itp. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw
wykonywania robot oraz racjonalnego wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do
robot uzgodnié sprzet z inspektorem nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw.

Materiaty tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chronic:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg skitadowane
szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi
kapturkami

e nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktéorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia

e nie dopuszczaé do zrzucania elementow

¢ niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢é na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed:

o dtugotrwata ekspozycja stoneczng
e nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta

Ksztattki powinny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie
i w oryginalnym opakowaniu

Ksztaltki  sktadowaé najlepiej pod zadaszong czescig  skladowiska na  rownym  podiozu
na podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa/harmonogramem lub kontraktem, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Zakres robot
e Trasowanie przebiegu instalacji wod-kan
e  Sprawdzenie mozliwosci montazu instalaciji
¢ Wykonanie otwordw i przepustéw technologicznych, przebi¢ przez $ciany, stropy
e Ulozenie rurociggdéw wraz z izolacja
e Montaz armatury
¢ Montaz urzadzen (zbiornik cwu, pompa ciepta, naczynie przeponowe)
e Przeprowadzenie proby szczelnosci
e Izolowanie potgczen po probie
6. Kontrola jakosci

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |II. Instalacje sanitarne i przemystowe” lub/i ,Wymaganiach
technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” lub/i
~Vymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 12. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalaciji
kanalizacyjnych”

6.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie
materiatdw, jak i ilosci oraz jesli to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi,
¢) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji,
d) sprawdzenie czystosci instalacji,

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.
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6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Przed
rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy:

— Przediozy¢ protokoty z wykonanych préb szczelnosci.
7. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar rob6t. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciagty kierownik budowy. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okre$lajgcych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
przedmiar robét, bedgcy integralng czedcig dokumentacji projektowe;j.

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementéw sa:
Rury do wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — metr (m),
Rury do kanalizacji sanitarnej — metr (m)

Urzgdzenia sanitarne i zawory — komplet (kpl.),
Izolacja — metr (m)

8. Odbior robot

Odbiory robét powinny by¢ przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zosta¢ powotana komisja
w skfadzie:

a) Przedstawiciel Inwestora
b) Przedstawiciel Wykonawcy
¢) Przedstawiciel Nadzoru

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg realnie wykonane elementy wycenione w indywidualnej umowie miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
e PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane
e PN-EN 1054 i 1055/98 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
e PN- B-10720 Wodociggi — zabudowa zestawéw wodomierzowych w inst. wodociggowe;j
e PN-80/C-89905 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
e PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — wspdlne wymagania i badania
e PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Instalacje kanalizacyjne
e PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
¢ Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku i polietylenu.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal.
e Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2003.207.2016 ze zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie DZ. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami.

¢ Informacje techniczne producentéw urzadzen.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-13

45231300-7

INSTALOWANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
obejmujgcych budowe instalacji centralnego ogrzewania dla inwestyciji:
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Barkowie w ramach zadania pn.: "Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i Kkontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania. W zakres tych robét wehodzg:

e wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;

e wykonanie doziemnej instalacji ciepta technologicznego
1.4. Nazwy i kody
Kod CPV: 45231300-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
1.5.0kreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Kierownik robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu.
Inspektor Nadzoru - osoba posiadajacg petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego podczas
realizacji w/w robot oraz petnigca samodzielng funkcje techniczng nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane w procesie budowlanym niniejszego zadania.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne =z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania
robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).
Certyfikat zgodnosci —dokument wydany zgodnie z =zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innymi  dokumentami normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).
Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym
Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczeh
otrzymywane jest z jednego zrodia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg
czynnika grzejnego.
Ciepto technologiczne - jest cieptem dostarczanym w procesach produkcyjnych do odbiornikow
technologicznych takich jak nagrzewnice central wentylacyjnych, nagrzewnice powietrzne, kurtyny powietrzne i
inne urzadzenia, ktérych zasilanie oparte jest na cieple technologicznym.
Czynnik grzejny — plyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest
réwniez roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.
Instalacja (centralnego) ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzgcych do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub przetwarzania tych parametrow
(zrodto ciepta)
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)
- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu
(czes$¢ wewnetrzna instalaciji).
Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — potgczone ze sobg urzadzenia lub instalacje stuzace do
wytwarzania ciepta.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-
82/B-02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura powrotnej
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wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz

budynkow (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢

przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas

krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego

przy braku krgzenia wody.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed

przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzern wodng

od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji

ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujagce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w

okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optycznoakustyczny osiggniecie

parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy

instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajagca — zespdt poziomych i pionowych rur i urzadzeh przeznaczonych do oddzielania i

usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej cze$ci. I1zolacja termiczna — warstwa materiatu

o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku..

2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j

i specyfikacji technicznych.

2.1. Wymagania ogoélne zwigzane z materialami i wyrobami stosowanymi w instalacjach centralnego
ogrzewania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ wymogom odpowiednich Polskich Norm.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi

normami i przepisami.

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty takie jak rury, izolacje i urzadzenia grzewcze oraz wentylacyjne nalezy dostarczy¢ na budowe ze

Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi

Wytwoérey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub

nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed

wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac

warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien

odpowiada¢, co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢

gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzeh powilok ochronnych. Szczelno$¢ potaczen

urzgdzen i elementéw instalacji z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci

tych przewodoéw. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzgdzen i elementéw instalacji w celu ich obstugi,

konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzgdzen i elementéw instalacji powinno by¢ wykonane z

uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy instalacji

powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzgdzenia i elementy instalacji powinny miec

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Sktadowanie materialéw na budowie

Rury do instalacji centralnego ogrzewania oraz urzgdzenia grzewcze nalezy skladowa¢ w pomieszczeniu

zamknietym zgodnie z wytycznymi producenta. Sktadowa¢ na ptaskim, réwnym, utwardzonym podiozu,

zabezpieczonym przed gromadzeniem wod opadowych oraz przed dziataniem stonca i deszczu.

2.4, Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji grzewczej

Do budowy instalacji grzewczej stosowaé rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE fgczone za pomocg ksztattek

zaciskowych. Prowadzenie w warstwie izolacji, w bruzdach $ciennych.

Nalezy stosowac grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki powinny posiada¢ komplet oprzyrzadowania — zawory

odcinajgce, zawor termostatyczny wraz z gtowica.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania w instalacjach grzewczych i wentylacyjnych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i

ubytkow i peknie¢ spowodowanych uszkodzeniami.

2.4.1. lzolacja rur i przewodow

Do izolowania rur instalacji grzewczej zastosowac izolacje NRO zgodnie z projektem technicznym.

2.4.2. Wszystkie materialy

Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty badania. Wykonawca przedtozy

je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
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specyfikacji technicznych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowag. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma  by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. Transport

4.1. Transport grzejnikéw, nagrzewnic i pompy ciepta

Transport urzgdzen grzewczych powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu. Grzejniki dopuszcza sie
transportowaé luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, ze zabezpieczone zostang na srodkach
transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Transport nagrzewnicy musi odbywaé sie¢ w pozyciji
pionowej. Niezbedne podczas transportu jest prawidiowe zabezpieczenie urzgdzenia przed przesunieciem i
przechylaniem. Zaleca sie, aby zabezpieczenie nagrzewnicy na czas transportu, a takze zatadunku i roztadunku
chronito urzadzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i niekorzystnymi warunkami $rodowiskowymi.
Transport pompy ciepta zaleca sie rowniez w pozycji pionowej. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ urzgdzenie
przed przesunieciami, uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami srodowiskowymi.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku
Srednicy nominalnej do diugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

4.3 Armatura odcinajaca i regulacyjna

Armature nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportu, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczong na
budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy skladowa¢ w magazynach
zamknietych.

4.4.1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w
sposbéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
sie w granicach tolerancji okreslonej w przedmiotowych normach.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa/harmonogramem lub kontraktem, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Montaz instalacji centralnego ogrzewania

5.2.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi nalezy tgczy¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi producenta systemu. Przed uktadaniem
przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ ewentualne przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce
powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Skoordynowac¢
prowadzenie rur z innymi instalacjami.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy rurociagi przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
i w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rurociagi poziome nalezy uklada¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3% w kierunku zrédia ciepta.
Poziome odcinki muszga by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego uktadu. Przejscia rur przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o wewnetrznej
Srednicy wiekszej, co najmniej o 8,0 mm od zewnetrznej Srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy rurg
przewodowa, a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia
rur.

Dtugosé¢ tulei powinna by¢ wieksza o 10,0 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przewody prowadzi¢ w bruzdach w
posadzce i $cianach.

5.2.2. Montaz grzejnikéw, nagrzewnicy oraz pompy ciepta

Kazdy grzejnik, nagrzewnice oraz pompa ciepta powinny byé zaopatrzone w armature umozliwiajgcg regulacje
mocy cieplnej lub wytgczenie. Urzgdzenia nalezy sytuowac zgodnie z projektem. Przed zamoéwieniem sprawdzic¢
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wszystkie wymiary na budowie. Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowaé, w ptaszczyznie pionowej lub w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany. Grzejniki nalezy mocowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika. Grzejniki nalezy faczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajgcy montaz i
demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegréod budowlanych, w ktérych lub, na ktérych
gafazki te sg prowadzone.

Odlegtos¢ grzejnika od podtogi — zgodnie wytycznymi producenta.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztagczek w grzejniku
nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powloki lakierniczej.

5.2.3.  Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta widoczna, dostepna do obstugi i
konserwacji. Armature z rurociggami nalezy tgczy¢ za pomoca potgczen gwintowych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienia potgczen gwintowanych wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej.

Na przewodach armature ustawia¢ nalezy w miare mozliwosci w takim potozeniu, by wrzeciono skierowane byto
do gory lub w bok i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

Kazdy grzejnik wyposazy¢ w odpowietrznik manualny.

5.2.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej:

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni rurociggu.
Nalezy zwréci¢ uwage na estetyke wykonania robot izolacyjnych.

5.3. Badaniai uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja musi by¢é poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajaca probie kilkakrotnie starannie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonhczeniu ptukania instalacje
nalezy napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C 04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody". Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej > 0° C.

Cisnienie prébne zgodnie z wymagania producenta systemu.

Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokladnie kontrolowa¢ i nie dopusci¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
min 150 mm) o zakresie o0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar. Powinien on by¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy przyja¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku
cisnienia, a ogledziny potgczen, spawow i armatury nie wykaza przeciekow ani roszenia. Z proby cisnieniowej
nalezy sporzgdzi¢ protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na
gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréow obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72 godzinng
praca instalaciji.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz
skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacji wydtuzen przez instalacje.

Podczas rozruchu na ciepto nalezy dokona¢ sprawdzenia i ewentualnej regulacji instalacji centralnego
ogrzewania.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5.4. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy
montazowe zawordéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny
by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych instalacji zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. Czynnos$é ustawienia nalezy dokonaé
zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

6. Obmiar robot

Bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét (za wyjgtkiem
zmiany Wykonawcy Robét). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét

7. Odbiér robot

Odbiory robét powinny byé przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zosta¢ powotana komisja w
sktadzie:
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a) Przedstawiciel Inwestora

b) Przedstawiciel Wykonawcy

c) Przedstawiciel Nadzoru
8. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg realnie wykonane elementy wycenione w indywidualnej umowie miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9. Przepisy zwigzane
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady,
e PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN-B-02414:1999 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow

cieptowniczych. Wymagania®.

e PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

e PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen.

Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody’.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-14

45331200-8

INSTALOWANIE URZADZEN
WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
obejmujgcych budowe instalacji urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Barkowie w ramach zadania pn.: "Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalac;ji
klimatyzacji i wentylacji.

Zakres rzeczowy obejmuje:

a/ Montaz kanatéw wentylacyjnych

b/ Montaz wentylatorow

¢/ Montaz wywietrzakéw dachowych

d/ Montaz destryfikatorow

e/ Montaz czerpni $ciennych

f/ Montaz kratek wentylacyjnych

g/ Montaz nawiewnikéw okiennych oraz kratek transferowych w drzwiach

1.4. Nazwy i kody

Kod CPV: 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami podanymi w SST-00
»~Wymagania ogolne" oraz z obhowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne" oraz z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Rurarz hydrauliczny - przewod potgczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng
i zewnetrzna.

Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy jednostkami
wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Przewod wentylacyjny — element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica — zespét samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza.

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa do wentylowanego pomieszczenia.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanego pomieszczenia.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wymogi formalne — wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do robdt montazowych wykonawca robét winien uzgodni¢ z
Inspektorem szczegoéty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposdb zamocowania jednostek,
trase rurarzu, trase okablowania).
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2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych.

2.1. Wymagania ogoélne zwigzane z materialami i wyrobami stosowanymi w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Materiaty stosowane do wykonania wewnetrznej instalacji klimatyzacji zostaty wyszczegdlnione w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Materiaty do budowy poszczegodlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi posiadaé
atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak kanaly, izolacje nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
Wytwérey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatébw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robdét, materiaty nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadacé
warunkom stosowania w instalacjach. Stopienn zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien
odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny byc¢
gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelnos$¢ potgczen
urzgdzen i elementéw instalacji z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewodow. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéow instalacji w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzgdzen i elementéw instalacji powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzgdzenia i elementy instalaciji
powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji powinny miec
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Sktadowanie materialéw na budowie

Rury do instalacji klimatyzaciji oraz urzadzenia klimatyzacyjne nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniu zamknietym zgodnie
z wytycznymi producenta. Przewody wentylacyjne, ksztattki, przepustnice nawiewniki i wywiewniki przechowywa¢ w
zamknietych pomieszczeniach, oswietlonych, suchych. Sktadowa¢ na ptaskim, réwnym, utwardzonym podtozu,
zabezpieczonym przed gromadzeniem wod opadowych oraz przed dziataniem stonca i deszczu. Elementy
wentylacyjne nalezy sktadowac ukiadajac je wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb umozZliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych sztuk elementow.

2.4. Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji

Do budowy instalacji stosowac¢ kanaty wykonane z blachy lub tasmy stalowej, ocynkowanej — zgodnie z
materiatami wyszczegolnionymi w projekcie.

Wszystkie materiaty musza mie¢ dopuszczenie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych.
2.5. Izolacja rur i przewodow

Kanaty wentylacyjne izolowaé za pomoca mat z wetny mineralnej.

2.6. Wszystkie materiaty

Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty badania. Wykonawca przedtozy
je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
wiasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego prawidtowe wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego
sprzetu do montazu przewoddw, podwieszen, izolacji , a takze rusztowan do montazu przewodoéw itp. Sprzet
montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw wykonywania robot
oraz racjonalnego wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robot uzgodnié
sprzet z inspektorem nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw.

5.  Wykonanie robét
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa/harmonogramem lub kontraktem, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
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nadzoru.
5.2. Zakres robot
e Trasowanie przebiegu instalacji wentylacji zgodnie z projektem
e  Sprawdzenie mozliwosci montazu instalaciji
e  Wykonanie otwordw i przepustow technologicznych
e Utozenie rurociggdw wraz z izolacja
e Przeprowadzenie préby szczelnosci
e l|zolowanie potgczen po prébie
o Wykonanie zabezpieczenh ppoz. przejs¢ przez przegrody oddzielenie przeciwpozarowego
e Wykonanie czerpni i wyrzutni $ciennych
e Wykonanie kratek wentylacyjnych
o  Wykonanie wywietrzakéw dachowych
e Montaz wentylatoréw oraz destryfikatora
6. Kontrola jakosci

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” lub/i ,Wymaganiach
technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” lub/i
~Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 12. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”

6.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) poréwnanie wszystkich elementédw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarébwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi,
c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji,

d) sprawdzenie czystosci instalaciji,

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Przed
rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy:

- Przedtozy¢ protokoty z wykonanych préb szczelnosci.
7. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na
rzeczywisty obmiar robot. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposoéb ciagty kierownik budowy. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okre$lajgcych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
przedmiar robét, bedacy integralng czescia dokumentaciji projektowe;j.

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementéw sg:
Wentylator — sztuka

Destryfikator - sztuka

Czerpnia/wyrzutnia — sztuka

Kanat wentylacyjny — m2

Izolacja — metr (m)

8.  Odbiér robot

Odbiory robét powinny byé przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zosta¢ powotana komisja w
sktadzie:

a) Przedstawiciel Inwestora
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Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

Lokalizacja: Barkowo, woj. dolnoslaskie
b) Przedstawiciel Wykonawcy
c) Przedstawiciel Nadzoru
9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg realnie wykonane elementy wycenione w indywidualnej umowie miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylaciji

e Rozporzgdzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie P

e N-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badah i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Uwaga! Wystepujgce w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materialéw uzyto dla okreslenia ich
charakterystycznych parametréow, przez co nalezy rozumieé, ze dopuszcza sie zastosowanie i przyjecie
materialdw réwnowaznych, pod warunkiem, ze spelnione beda wymagania w zakresie standardéw
jakosciowych oraz istotnych parametrow technicznych i technologicznych nie gorszych niz zatozone w
dokumentacji technicznej. Dla wszystkich materiatéw Wykonawca robot ma obowigzek posiadaé komplet
dokumentéw zezwalajgcych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestéow, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajgcych), ktére beda podlegaly weryfikacji na etapie
realizacji
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