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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

A/ Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Inwestycja:  Remont elewacji wraz z wymianą drewnianego słupa i balustrad wielofunkcyjnego 

budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Katowickiej 91 w Mikołowie. 

Adres Inwestycji: Mikołów ul. Katowicka 91 

Inwestor: Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 

 

B/ Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

- Roboty rozbiórkowe, demontażowe 

• rozbiórka balustrady drewnianej; 

• demontaż słupa drewnianego; 

• rozbiórka okładzin schodów z płytek gresowych 

 

 

- Roboty budowlane 

• renowacja elewacji poprzez malowanie farbami elewacyjnymi z uprzednim zmyciem 

elewacji i gruntowaniem; 

• naprawa cokołu z tynku żywicznego; 

• licowanie schodów płytkami gresowymi; 

• malowanie kominów ponad dachem; 

• impregnacja podbitki oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych drewnochronem; 

• wymiana obróbki blacharskiej na cokole 

• czyszczenie i udrożnienie odwodnienia liniowego w bramie wjazdowej 

• obniżenie studzienki – wpustu drogowego 

 

 

C/ Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót zabezpieczających 

Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia robót. 

 

D/ Informacja o terenie budowy 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za organizacją oraz jakość wykonania zgodnie z 

dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi , poleceniami inspektora nadzoru i 

kierownika budowy. 

Wykonawca Robót jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca robót będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich 

działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty związane z robotami. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Zamawiający w terminie okresowy w umowie przekaże Wykonawcy robót plac budowy wraz 

z wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca przy opracowaniu planu BIOZ weźmie pod uwagę sposób prowadzenia robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wszelkie koszty zabezpieczenia i organizacji robót ponosi Wykonawca. 

Ochrona środowiska 



W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie realizacji do czasu zakończenia robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na terenie robót i poza nim, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników 

spowodowanych jego działalnością 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących BHP 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali prac 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Kierownik budowy przeszkoli pracowników w zakresie bhp 

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem BHP wykonawca uwzględni w cenie oferty. 

Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac przedstawi inwestorowi do akceptacji 

projekt organizacji robót. 

Wykonawca może korzystać z mediów w budynku przy realizacji robót. 

Rozliczenie za zużyte media nastąpi na podstawie odczytów z zabudowanych przez 

Wykonawcę na jego koszt podliczników wody i prądu lub rozliczenie nastąpi ryczałtowo, a kwota 

zostanie ustalona przez inspektora nadzoru. 

Warunki dotyczące organizacji pracy 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu plan zabezpieczenia ruchu 

publicznego w budynku i wokół niego. 

Wykonawca skutecznie zabezpieczy wszelkie sprzęty i urządzenia na czas trwania robót 

przed zniszczeniem, zapyleniem czy zanieczyszczeniem. 

Wszelkie koszty za roboty porządkowe i zabezpieczające Wykonawca winien uwzględnić w 

cenie oferty. 

Określenia podstawowe 

Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zaakceptowane przez 

Inwestora 

Certyfikat Zgodności: dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzony że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z specyfikacja techniczną 

Deklaracja Zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja Projektowa: służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych dla których wymagane jest zgłoszenie robót 

Działy, klasy, kategorie robót: grupy, klasy określone w rozporządzeniu /WE/ nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Przedmiar robót: wykaz robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania 

wraz z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych. 

Kierownik budowy: osoba kierująca wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych w 

danej branży budowlanej. 

Wyrób budowlany: wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony w 



celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym. 

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

Forma płatności: formą rozliczenia z Wykonawcą za wykonane roboty zgodnie z umową 

 

E/ Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 

składowanie i kontrolą jakości. 

Stosowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje 

zgodności. 

Wykonawca robót przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania na 7 dni przed ich 

zabudowaniem. 

Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie materiałów zgodnie z zaleceniem określonym 

przez producenta. 

Stosowane materiały zostaną zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta 

technologiami wykonania i odbioru robót. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych muszą być stosowane wyłącznie wyroby 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a 

także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o 

źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót. 

Wyroby te powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 

F/ Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie wpłynie 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i istniejących elementów budynku. 

 

G/ Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca winien stosować takie środki transportu które nie wpłyną niekorzystnie na 

transportowane materiały i nie spowodują ich uszkodzenia. 

 

H/ Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

Wykonawca na swój koszt skoryguje ewentualne pomyłki i błędy w czasie trwania robót jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Wykonywane prace w tym zastosowane materiały powinny być wprowadzone z 

uwzględnieniem Aprobat technicznych, przyjętymi normatywami. 

 

I/ Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych 

Program zapewnienia jakości robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości w którym przedstawił on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 



- organizację wykonania robót 

- termin i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót zgodne z przepisami BHP 

- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakości terminowość 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników z badań, pomiarów 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę oraz jakość materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań czy poziom ich wykonania jest zadowalający.. Wykonawca musi 

przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

technicznej i specyfikacji robót. 

 

Badania i pomiary 

Wszelkie badania i pomiary muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Zamawiającego. 

 

Raporty badań 

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań, a wyniki będą 

przekazane Zamawiającemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych przez niego zaaprobowanych. 

 

Certyfikaty i Deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do zabudowania tylko te materiały które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. 

 

J/ Wymagania dotyczące obmiaru i przedmiaru robót. 

Obmiar lub przedmiar robót zostanie wykonany zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo 

w bazie normatywnej KNR lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla 

danego materiału lub technologii robót wg wytycznych opracowanych przez producenta i 

zatwierdzonego co do zastosowania przed rozpoczęciem robót Inspektora Nadzoru. 

 

K/ Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Rodzaje i sposoby odbioru robót zostaną określone w Umowie. 

a/ odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru który powinien być 



wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzoru przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

b/ odbiór częściowy 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót danego odcinka w określonym czasie 

na wniosek Wykonawcy robót przy akceptacji Zamawiającego. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru nie później niż 3 dni od daty powiadomienia 

inspektora nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

c/ odbiór końcowy robót 

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

zakończenia robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz Wykonawcy. 

Komisja dokona oceny na podstawie przedłożonych dokumentów wyników badań 

pomiarów oraz oceny wizualnej. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych komisja przerwie czynności odbiorowe i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

d/ odbiór ostateczny 

prowadzony przez zamawiającego na warunkach określonych w Umowie zawartej 

pomiędzy stronami. 

 

L/ Opis sposobu rozliczenia robót 

Podstawą wykonania robót jest: 

- Umowa wykonawcza określająca podstawowe relacje pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą 

- dokumentacja projektowa 

- plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy 

- zatwierdzony przez Zamawiającego projekt organizacji placu budowy 

- dokumentacja uzupełniająca powstała z konieczności w trakcie prac realizacyjnych 

 

Ł/ Dokumenty odniesienia 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

a/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego / Dz. Ustaw Nr 130 poz 1389 / 

b/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego / Dz. 

Ustaw Nr 202 poz 2072 / 

c/ Rozporządzenie Komisji / WE / Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r zmieniające 

Rozporządzenie / WE / Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień / CPV / oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych 

w zakresie zmiany CPV z późniejszymi zmianami. 

d/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz. Ustaw 

2003 Nr 47 poz.401 / 

e/ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami / Dz. Ustaw 

Nr 89 poz. 414 / 

f/ Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r / Dz. Ustaw 2004 

Nr19 poz. 177 / z późniejszymi zmianami. 

g/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych / Dz. Ustaw Nr92 poz. 



881 / 

h/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej / jednolity tekst Dz. 

Ustaw z 2002r Nr 147 poz.1229 / 

i/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Środowiska z późniejszymi zmianami 

/ Dz. Ustaw 62 po. 627 / 

j/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. Ustaw Nr75 poz. 690 / 

k/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności /jednolity tekst Dz. 

Ustaw z 2004r Nr 204 poz. 2087 / 

l/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

/ Dz. Ustaw Nr 209 poz, 1779 / 

m/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

/Dz. Ustaw Nr209 po. 1780 / 


