SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa projektu:

»Remont elewacji wraz z wymiana drewnianego slupa i balustrad
wielofunkcyjnego budynku uzytecznosci publicznej polozonego przy
ul. Katowickiej 91 w Mikolowie.”

Obiekt : Budynek wielofunkcyjny Mikotow Kamionka
Lokalizacja : Mikotoéw ul. Katowicka 91

Inwestor : Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie
43-190 Mikotéw ul. Kolejowa 2

Mikotow
Wrzesien 2023r.

Opracowal: inz. Tomasz Przybyta



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

A/ Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Inwestycja: Remont elewacji wraz z wymiang drewnianego stupa i balustrad wielofunkcyjnego
budynku uzytecznos$ci publicznej potozonego przy ul. Katowickiej 91 w Mikotowie.

Adres Inwestycji: Mikotow ul. Katowicka 91

Inwestor: Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie ul. Kolejowa 2

B/ Przedmiot i zakres robot budowlanych

- Roboty rozbiorkowe, demontazowe
* rozbiorka balustrady drewnianej;
* demontaz stupa drewnianego;
* rozbiorka oktadzin schodow z ptytek gresowych

- Roboty budowlane
* renowacja elewacji poprzez malowanie farbami elewacyjnymi z uprzednim zmyciem
elewacji i gruntowaniem;
* naprawa cokolu z tynku zywicznego;
* licowanie schodéw plytkami gresowymi;
* malowanie komindéw ponad dachem:;
* impregnacja podbitki oraz drewnianych elementow konstrukcyjnych drewnochronem,;
* wymiana obrobki blacharskiej na cokole
* czyszczenie i udroznienie odwodnienia liniowego w bramie wjazdowej
* obnizenie studzienki — wpustu drogowego

C/ Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robot zabezpieczajacych
Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia robot.

D/ Informacja o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za organizacjg oraz jako$¢ wykonania zgodnie z
dokumentacja projektowa , specyfikacjami technicznymi , poleceniami inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

Wykonawca Robot jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 1 przepisow 1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca rob6t bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymogow prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty zwigzane z robotami.
Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Zamawiajacy w terminie okresowy w umowie przekaze Wykonawcy robot plac budowy wraz
z wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca przy opracowaniu planu BIOZ wezmie pod uwage sposdb prowadzenia robot
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wszelkie koszty zabezpieczenia i organizacji robot ponosi Wykonaweca.

Ochrona srodowiska



W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

W okresie realizacji do czasu zakonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisoOw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na terenie robdt 1 poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikow
spowodowanych jego dziatalnoscig

Materialy ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych BHP

W szczegblno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby pracownicy nie wykonywali prac
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.
Kierownik budowy przeszkoli pracownikéw w zakresie bhp

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem BHP wykonawca uwzgledni w cenie oferty.
Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robot

Wykonawca robdt przed przystapieniem do prac przedstawi inwestorowi do akceptacji
projekt organizacji robot.

Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw w budynku przy realizacji robot.

Rozliczenie za zuzyte media nastgpi na podstawie odczytéw z zabudowanych przez
Wykonawce na jego koszt podlicznikow wody i pradu lub rozliczenie nastgpi ryczaltowo, a kwota
zostanie ustalona przez inspektora nadzoru.

Warunki dotyczace organizacji pracy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokot niego.

Wykonawca skutecznie zabezpieczy wszelkie sprzety 1 urzadzenia na czas trwania robot
przed zniszczeniem, zapyleniem czy zanieczyszczeniem.

Wszelkie koszty za roboty porzadkowe i zabezpieczajace Wykonawca winien uwzgledni¢ w
cenie oferty.

Okreslenia podstawowe

Materiaty: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zaakceptowane przez
Inwestora

Certyfikat Zgodnosci: dokument wydawany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzony ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne z specyfikacja techniczng
Deklaracja Zgodnosci: o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢ ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja Projektowa: stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych dla ktérych wymagane jest zgfoszenie robot

Dziaty, klasy, kategorie robot: grupy, klasy okreslone w rozporzadzeniu /WE/ nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robodt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przedmiar robot: wykaz robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz
wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot z wyliczeniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilo$ci i wymogoéw jakosciowych.

Kierownik budowy: osoba kierujagca wykonywaniem poszczeg6dlnych robot budowlanych w
danej branzy budowlane;.

Wyrdb budowlany: wyrdb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych wytworzony w



celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Forma ptatnosci: forma rozliczenia z Wykonawcg za wykonane roboty zgodnie z umowa

E/ Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowanie i kontrola jakoSci.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

Wykonawca robot przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania na 7 dni przed ich
zabudowaniem.

Wykonawca zapewni prawidlowe sktadowanie materialow zgodnie z zaleceniem okreslonym
przez producenta.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta
technologiami wykonania i odbioru robot.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych musza by¢ stosowane wylacznie wyroby
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a
takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.
Wyroby te powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa

F/ Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktory nie wplynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie wplynie niekorzystnie na jako$§¢
wykonywanych robo6t 1 istniejgcych elementow budynku.

G/ Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.
Wykonawca winien stosowac takie $§rodki transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
transportowane materiaty i nie spowodujg ich uszkodzenia.

H/ Wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, za
jakos¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot.

Wykonawca na swoj koszt skoryguje ewentualne pomyiki i bledy w czasie trwania robot jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonywane prace w tym zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat technicznych, przyjetymi normatywami.

I/ Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych

Program zapewnienia jakosci robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci w ktorym przedstawil on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specytikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:



- organizacj¢ wykonania robot

- termin 1 sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie oraz oznakowanie robot zgodne z przepisami BHP

- wykaz zespoldw roboczych i ich kwalifikacje

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$ci terminowos¢

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow z badan, pomiaréw

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$¢ materiatow.

Zapewni on odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, sprzet.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan czy poziom ich wykonania jest zadowalajacy.. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej 1 specyfikacji robot.

Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczne;j
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Raporty badan

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie raportu z wynikami badan, a wyniki beda
przekazane Zamawiajacemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i Deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do zabudowania tylko te materialy ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskga Norma lub Aprobata Techniczng
w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong powyzej 1 ktére spetniajg wymogi specyfikacji.

J/ Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robdét.

Obmiar lub przedmiar robot zostanie wykonany zgodnie z zasadami opisanymi szczegdlowo
w bazie normatywnej KNR lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla
danego materiatu lub technologii robot wg wytycznych opracowanych przez producenta i
zatwierdzonego co do zastosowania przed rozpoczeciem robot Inspektora Nadzoru.

K/ Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Rodzaje i sposoby odbioru robdt zostang okreslone w Umowie.

a/ odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru ktéry powinien by¢



wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzoru przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru.

b/ odbior czesciowy

polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych robot danego odcinka w okreslonym czasie
na wniosek Wykonawcy robdt przy akceptacji Zamawiajgcego.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
inspektora nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

¢/ odbiér koncowy robot

polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robot. Odbior koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot.

Odbioru robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Komisja dokona oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikow badan
pomiardw oraz oceny wizualne;j.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych robdt uzupetniajacych
lub robdt wykonczeniowych komisja przerwie czynnos$ci odbiorowe i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

d/ odbior ostateczny

prowadzony przez zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej
pomiedzy stronami.

L/ Opis sposobu rozliczenia robét

Podstawa wykonania robot jest:

- Umowa wykonawcza okreslajaca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca

- dokumentacja projektowa

- plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy

- zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt organizacji placu budowy

- dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

L./ Dokumenty odniesienia

Uwzgledniono nastgpujace przepisy 1 wytyczne ogdlne:

a/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego / Dz. Ustaw Nr 130 poz 1389 /
b/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego / Dz.
Ustaw Nr 202 poz 2072 /

¢/ Rozporzadzenie Komisji / WE / Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r zmieniajace
Rozporzadzenie / WE / Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspoélnego Stownika Zamowien / CPV / oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych
w zakresie zmiany CPV z p6zZniejszymi zmianami.

d/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych / Dz. Ustaw
2003 Nr 47 poz.401/

e/ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami / Dz. Ustaw
Nr 89 poz. 414/

f/ Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r / Dz. Ustaw 2004
Nrl9 poz. 177 / z pdzniejszymi zmianami.

g/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych / Dz. Ustaw Nr92 poz.



881/

h/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej / jednolity tekst Dz.
Ustaw z 2002r Nr 147 poz.1229 /

i/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska z pozniejszymi zmianami
/ Dz. Ustaw 62 po. 627 /

j/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. Ustaw Nr75 poz. 690 /

k/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci /jednolity tekst Dz.
Ustaw z 2004r Nr 204 poz. 2087 /

1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
/ Dz. Ustaw Nr 209 poz, 1779/

m/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
/Dz. Ustaw Nr209 po. 1780/



