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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa przytgcza kablowego SN 15 kV” Grupowa
Oczyszczalnia Sciekéw Debogérze gm. Rumia, gm. Kosakowo.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i okre$la
zakres czynnos$ci i robot wymienionych w punkcie 1.1.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywofane normy i standardy winny byc¢ traktowane jako integralna czes$c
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogfebnie zaznajomi sie z ich zawartoScig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Ponadto w zakres robot w ramach planowanej inwestycji obejmuje nastepujace prace
towarzyszgce i roboty tymczasowe :

e  zakup i dostawa na teren budowy materiatow i elementdw skiadowych zadania,

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

e organizowanie | prowadzenie badann materiatow | robdét (odpowiednio dla
poszczegoinych branz),

dokumentacja Wykonawcy,

wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staty nadzor geodezyjny,
odwodnienie terenu budowy,

zabezpieczenie terenu budowy,

dziatania zwigzane z utrzymaniem ruchu,



dziatania zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania Robot,
dziatania zwigzane z BHP na budowie,

utrzymanie czystosci terenu budowy,

tablice informacyjne zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane,
dostawa, instalacja, i obstuga urzadzen zabezpieczajgcych teren budowy,
zorganizowanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - (np. Specyfikacje
Techniczne, ST) - opracowania zawierajgce w Szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakoSci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, w tym pomieszczenia wewnagtrz budynku
objete inwestycjg.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290, z pdzZniejszymi zmianami).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Inspektor Nadzoru — uczestnik procesu budowlanego
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 - ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
poz. 290, z péznigjszymi zmianami), osoba powofana przez Zamawiajgcego do dziatania jako
inspektor nadzoru w niniejszej Umowie.

Projektant — uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
~Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami).

Umowa — umowa o wykonanie robot budowlano-montazowych z Wykonawcg robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przedmiar Robét - powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania Robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegofowy opis oraz wskazaniem wifaSciwych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Projekt budowlany - opracowanie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462 wraz z p6zn. zm.).

Dokumentacja Projektowa — zbior opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zaméwienia
na wykonanie robot budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1129, z pdzn.
zm.).



Wyroéb budowlany — zgodnie z postanowieniami Art. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 883, z pézn. zm.) — wyréb lub zestaw
wyprodukowany | wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich czesciach, ktorego wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

Rozporzadzenie PE Nr 305/2011 — Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 09 marca 2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej Nr 4.4.2011).

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z wiasciwg ST.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z wiasciwg ST.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnoSci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

Utylizacja — proces, w ktorym odpady w pierwszej kolejno$ci poddane sg odzyskowi, a jezeli z
przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych nie jest uzasadniony, to odpady te nalezy
unieszkodliwic w sposoéb zgodny z wymogami ochrony Srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robdt w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami.

Odbiér czesciowy robét budowlanych — odbiér robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw. Odbiorem
czeSciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
Jest traktowany jako odbior koricowy.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwigzanych z ,odbiorem
koricowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Zamawiajgcego, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robot
budowlanych, tacznie z uporzgdkowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegtych wykorzystywanych jako teren budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.



Dokumentacja powykonawcza budowy — skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zZmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych wymaganych Umowg dokumentow.

Pozostate okres$lenia zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okresSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

o  Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robot
i fakturowania. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robat.

o Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach, w tym
dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow
i budynkdéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu
0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

e Zgodnie z artykutem 21a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzic lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic w
cenach jednostkowych Robdt.

Jezeli w trakcie wykonywania RoboOt okaze sie koniecznym uzupetnienie Ilub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce
lub zamienne rysunki i ST na wiasny koszt. Opracowania te przedtozy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, a ich naktad wykona w uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru liczbie egzemplarzy.
Ponadto w przypadku jakichkolwiek zmian elementoéw zawartych w Dokumentacji Projektowej
bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Koszty opracowania przez Wykonawce wyzej wymienionych opracowan nie podlegajg odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.3. Zgodno$c Robot z Dokumentacjg Projektowg oraz ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami Umowy i
Jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sq tak samo wigzgce, jak gdyby
wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sq wazniejsze od wymiarow okreslonych
wg skali rysunku.

Wykonawca nie mozZe wykorzysta¢ na swag korzySc jakichkolwiek bfedow Ilub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty/Wyroby budowlane powinny byc¢ zgodne z
planem sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi,
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projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Cechy Materiatow/Wyrobéw budowlanych i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami albo z wartoSciami Srednimi
okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzgdzenia lub Materiaty/Wyroby budowlane, ktére nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych i nie bedag one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a
bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzgdzenia i Materiaty/Wyroby
budowlane oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie
bez dodatkowych opfat.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty/Wyroby budowlane nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg Ilub Specyfikacjg Techniczng Woykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ibedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ Robot, to takie
Materiaty/Wyroby budowlane bedg niezwfocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac, Ilub dostarczyc
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie
zZnaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byc zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed ich ustawieniem. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przez odpowiednie
oznakowanie.

Wykonawca powinien spetni¢ nastepujgce standardy higieny:

e Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

o Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej,

o Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci

i dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W
szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystac¢ z
urzagdzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zafatwianiu potrzeb osobistych.
NiewtaSciwe korzystanie z tych urzgdzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie
budowy na stafe.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosc zanieczyszczenia
gruntu oraz wod gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w Srodki do usuwania
przypadkowych zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywac wytgcznie szczelnych
zbiornikébw na ptyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie sprzetu budowlanego. W
wypadku rozlania paliwa bgadz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
zatrzymac zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungc¢ z budowy.
Natychmiast nalezy zawiadomic Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

W stosunku do odpaddw przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy wypetnic
obowigzki wynikajgce z Ustawy o odpadach oraz zapiséw Umowy. Teren budowy nalezy
wyposazy¢ w pojemniki na odpady umozliwiajgce ich segregacje i wfasciwe ich
magazynowanie przed przekazaniem wiasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
zasilajgce pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne standardy i powinny byc¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggfe bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.



1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot .
Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglagd na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przez dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Kazdy materiat odpadowy uzyty do Robodt bedzie miat Aprobate Techniczng/Europejskg lub
Krajowg Ocene Techniczng jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tego
materiatu na Srodowisko, wydang przez akredytowang jednostke.

Koszty uzyskania tej aprobaty/oceny ponosi Wykonawca, chyba, ze Warunki Umowy stanowig
inaczej.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.
1126) lub na podstawie najnowszych przepiséw obowigzujgcych w dniu rozpoczecia budowy.

Podczas realizacji Robot - Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o
zdrowie | bezpieczenstwo pracy swoich pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Wykonawca musi przestrzegac i spetniaC wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wlaSciwe:

- Ochronne nakrycie gfowy, obuwie i odziez ochronng;

- Szalowanie wykopdéw, drabiny zejsciowe i podesty robocze;

- Urzgdzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznos$ne, i in.;

- Dojscia na budowe i oswietlenie;

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;

- Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym m.in. przenosne toalety;
- Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow sg
spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne Srodki
ostroznosci, aby zapewnic¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadac¢ odpowiedni sprzet monitorowania
i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.10. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej lub prywatney.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W' przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majgce wartoS¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dfuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w Harmonogramie Robot.
Wykonawca bedzie wspofpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych powyzej i ze planujgc
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujgcg lub bedgcg wtascicielem tych instalacji lub urzgdzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzgdzer podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy
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lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.11. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
nowo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ponadto wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych
robot lub na drogach dojazdowych do terenu budowy, spowodowane przez urzgdzenie,
maszyny czy tez personel Wykonawcy, zostang naprawione i doprowadzone do stanu
akceptowanego przez Inspektora Nadzoru/Wtadajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapoznania sie z oznakowaniem dotyczgcym
dopuszczalnego nacisku na istniejgcych nawierzchniach drég w rejonie prowadzonych robdt
lub dojazdach do terenu. Wszelkie uszkodzenia spowodowane z tego tytutu naprawia
Wykonawca na swoj koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.12. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robdt i za wszystkie Materiaty/Wyroby
budowlane i sprzet uzywany do Robdét zgodnie z warunkami Umowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty i Teren Budowy do czasu koricowego odbioru.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
ofrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do odbioru Robdt, Wykonawca odpowiada za
wilasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiarow Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna byc¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
oraz niezwfocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Umowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wifadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

1.5.14. Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione skorzystanie
Z rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub
innym prawem wifasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
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prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu, wyrobu
budowlanego lub metody.

Powyzsze wymagania powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do Robot,
w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty, wyroby budowlane
lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych powyzej spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w cafoSci obcigzg one Wykonawce.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spefniac
majg materiaty, wyroby budowlane, wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw,
oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedq obowigzujgce przepisy hajnowszego
wydania lub wydania poprawione odno$nych norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w umowie
stwierdza sie wyraznie co innego.

Tam, gdzie te normy i zbiory przepisbw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do
konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie
na zasadniczo rownym Ilub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczeshiej
wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
zatwierdzenia na pismie przez Inspektora Nadzoru.

R6znice pomiedzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje
sie do norm wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.15. Rozpoczecie Robot

Inspektor Nadzoru jest obowigzany zawiadomi¢ witasciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczecia Robét budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, dotgczajgc
na pismie:

-o8wiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),
-o$wiadczenie stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi.

Roboty budowlane mozna rozpoczgc jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe
(zgtoszeniu) wydanej zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — Prawo Budowlane.
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2. MATERIAL
2.1. Wzmagania ogdine

Wyroby budowlane przeznaczone do Robd6t powinny spetnia¢ wymogi stawiane przez
Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 8 wrze$nia 2016 r.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach
Statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Powinno sie je
nabywac wyigcznie od dostawcow, ktorzy wykazg jakoS¢ swoich produktow, przedstawiajgc
referencje w zwigzku z wykonanymi wczes$niej podobnymi pracami.

2.2. Zrédfta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego Zzrodfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodfa uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodfa w
Sposob ciggty spefniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtfascicieli i odnosnych wtfadz na
pozyskanie Materiatow, Wyrobow budowlanych z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajac
w to Zzrodta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie Materiatow, Wyrobéw budowlanych mogg byc¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoSci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami.
W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatbw mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych
inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:
o W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspofprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatow;
o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.
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2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu gdy bedg one

potrzebne do robot, byty:

- skfadowane zgodnie z zaleceniami producenta,

- zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,

- Skfadane tak, aby zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosci,

- dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce oraz przedstawi on Inspektorowi Nadzoru stosowane
przez siebie instrukcje sktadowania materiatow i urzgdzen.

Przed wbudowaniem materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen sktadowanych
dtuzej niz przewidziat producent, konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych Robot oraz na Srodowisko ze szczegolnym
uwzglednieniem gruntu i wody podziemnej. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w STWIORB lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Ponadto sprzet zastosowany przez wykonawce powinien by¢ dostosowany do warunkow
terenowych i dopuszczalnych naciskéw na o$ w rejonie prowadzonych robdt i na dojazdach
do placu budowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot, ma byc
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$S w
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz (zarzgdcy drég) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB | wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdowych na Teren Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$S¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
Okreslic, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogolng opisujgcy:
-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-Sposob zapewnienia bhp,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakoSC i terminowoS¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
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b) czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

-Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
-Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$c, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

-Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robo6t

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosSc¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole Robot i
Jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robdt. Minimalne wymagana co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreSlone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowg. Wszystkie wyniki
wewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy winny byc¢ udostepniane Inspektorowi Nadzoru na
kazde jego zyczenie.

Wszelka dokumentacja musi by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjng, datg oraz
podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna
musi zawiera¢ co hajmniej nazwe projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i
miejsce dziatania kontrolnego. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
Jjednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
Jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatbw | prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
wykonanie powtoérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych Ilub dodatkowych badan poniesie
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore

posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- Normg Europejska

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1. | ktére spetniajg wymogi
STWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIORB,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badann bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg powyzszych wymagarn bedg
odrzucone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzgdku chronologicznym, bezpoS$rednio
Jjeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakoSci

i harmonogramow Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgfoszenia daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych

i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowey,

- dane dotyczgce jakosSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt 1-3, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,
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g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem
h) dokumenty laboratoryjne

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglgdu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie w
iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt bgdz w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po porozumieniu z Zamawiajgcym. Obmiar wykonywanych Robot
bedzie przeprowadzany na biezgco i wpisywany do Ksigzki Obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze roboét
i wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w cafym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w Sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér czesciowy

c) odbiér koncowy
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8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez
hamowania ogodlnego postepu Robdt. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakos$¢ i iloS¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbiér koncowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$c¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badarn i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koncowego komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
W przypadku bteddw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawic
wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot
odbioru koncowego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji inwestycji.
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (uzupetniajgce lub
zamienne).
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Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.
5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatbw zgodne
z STWIORB.
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.
7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i
PZJ.
8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Roboét i sieci uzbrojenia terenu.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin
wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

a

8.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér koricowy Robot”.

8.5. Gwarancja jakosci wykonanych Robét

Gwarancja jakosSci wykonanych Robot bedzie wystawiona zgodnie z Warunkami Umowy.
Wykonanie wymaganych przegladoéw gwarancyjnych oraz ewentualne naprawy gwarancyjne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéline
Podstawg ptfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych

w kosztorysie powykonawczym podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Kosztorysowey.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

koszty robot przygotowawczych,

koszty oznakowania i zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robot,

koszty Dokumentacji Wykonawcy,

koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujgce pface

bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od pfac,

itp.,

e koszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzgdzen do wykonania danej
pozycji przedmiarowej, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatbw oraz
urzgdzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce
skfadowania na Terenie Budowy,

o koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiarowej, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren
Budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

e koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane
do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych
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i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg. Wykonawcy obcigzaja

dang budowe,

koszty zwigzane z utrzymaniem rob6t do zakoriczenia odbioréw,

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty robot towarzyszgcych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w Przedmiarze,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji

lub zuzycia tych obiektow,

o koszty zaplecza budowy obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie Terenu
Budowy, zastepcze Z2Zrédfa ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stonncem, mrozem i inne tego typu
koszty,

e koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

e koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot do czasu ich odbioru przez
Zamawiajgcego,

e koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi,

o koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych
i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty Srodkow
sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

s koszty biezgcego dokumentowania prowadzonych Robot, w tym sporzgdzanie
dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich
zakonczeniu,

e koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wifaSciwego
dostepu,

o koszty uporzgdkowania miejsca prowadzenia Robot,

e koszty utrzymania urzgdzen i sprzetu pomiarowego przez Wykonawce,

e koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

o koszty zajecia pasa drogowego i opracowania oraz uzgodnienia tymczasowej organizacji
ruchu,

o koszty opfat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatow odpadowych wraz z kosztami
transportu na sktadowisko odpadow,

e koszty opfat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska,

e koszty badan jakoSci materiatow, wyrobow budowlanych, robdt i prob odbiorowych,
koszty Prob Koricowych,

o  koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej),
o koszty dokumentacji niezbednej do ztozenia przez Zamawiajgcego zawiadomienia
0 zakoriczeniu budowy/uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt,

e opfaty graniczne, opfaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,
wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332,
1529)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1987).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,
poz. 883 z pdzniejszymi zmianami).
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4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. — o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz. U. z
2017r., poz. 1398).

5. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej Nr 4.4.2011).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.

poz. 1169).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.,
poz. 1999).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.
2222).

9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w
sprawie rodzaju | zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnoSci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133 z
poézZnigjszymi zmianami).

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).
11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.
1129).

13.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966).

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi
Zmianami).

156.  Warunki Umowy.

16. Dane Umowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E-1.1

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
LINIl ENERGETYCZNYCH, ROBOTY
BUDOWLANE ZAKRESIE BUDOWY LINII
NAPOWIETRZNYCH

CPV 45231400-9
CPV 45232210-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (Specyfikacje Techniczne lub ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z robotami elektroenergetycznymi zwigzanymi z zadaniem:
Wykonanie obudowy i podtgczenia studni nr 2¢/5b na ujeciu wody ‘Sieradzka” w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot elektrycznych i
obejmujg:

- linie kablowe SN,

- pomiary i czynnoSci sprawdzajgce.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami
oraz Specyfikacjg Ogding.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow,
norm i instrukcji.

Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe i nieuzywane. Parametry
techniczne materiatow i wyrobow powinny byc¢ zgodne z wymogami podanymi w
projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i
przepisow.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectwa jakoSci np.
aparaty, kable, przewody, urzgdzenia prefabrykowane nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakoSci i kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

2.2. Kable i przewody elektroenergetyczne
Przy budowie linii kablowych SN nalezy stosowac kable typu XRUHAKXS 240/25/20
kV.

2.3. Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia
zZnamionowego, przekroju, liczby zyt oraz warunkéw wystepujgcych w miejscu
zainstalowania.

2.4. Piasek

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ drobnoziarnisty, sypki i mato spoisty.
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2.5. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawczg nalezy stosowaC w celu ostrzezenia przed znajdujgcymi sie
ponizej kablami. Dla kabli SN-15kV nalezy uzywac folii z tworzywa sztucznego koloru
czerwonego o gruboSci min. 0,56mm | szeroko$ci wystarczajgcej do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniejszej niz 200mm.

2.6. Rury ochronne

Do ochrony kabli SN uktadanych w ziemi nalezy stosowac rury z polietylenu HDPE
koloru czerwonego o Srednicy 160mm. Rury w miejscach wyprowadzen kabli nalezy
uszczelnia¢ poprzez modutowe pokrywy systemowe uszczelnien kabli. Rury powinny
byc¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych z jakimi nalezy sie liczy¢ w
miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny byc¢ gtadkie.

2.7. Sktadowanie materiatow

Zaleca sie dostarczenie materiatow na stanowiska montazowe bezpoSrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz
sktadowania. Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach magazynowych
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i o$wietlonych.
Kable w czasie sktadowania powinny znajdowacC sie na bebnach., dopuszcza sie
Sktadowanie krotkich odcinkéw kabli w kregach (masa mniejsza od 80kg, Srednica
kregu wieksza od 40 Srednic kabla). Przy sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy
uktadac wigcej niz 3 krgzki jeden na drugim.

Bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonym podtozu; bebny powinny
byc¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma), a kregi utozone ptasko.
Elementy stalowe i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac na placu, jednak
w migjscach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Do realizacji robot zgodnie z zatozong technologig nalezy uzywacC nastepujgcego
sprzetu:

- ciggnik kofowy 74kW;

- koparka jednonaczyniowa 0,15m3;

- przyczepa do przewozenia kabli do 4,0t;

- samochdd dostawczy do 0,9t;

- samochod samowytadowczy do 5,0t;

- samochdd skrzyniowy do 5,0t;

- spawarka elektryczna transformatorowa do 500A;

- wibromtot elektryczny 3,0kW;

- Zzuraw samochodowy do 4t.

- zestaw wiertniczy z napedem splinowym, sterowany.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakoSci i
wytrzymatoSci. Sprzet powinien miec¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Transport powinien zapewniac:
- stabilnoSc pozycji zatadowywanych materiatow,
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- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowac nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktorej zostaty one
pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odnoS$nie transportu kabli.
Kable i przewody w zwojach nie mogg byc rzucane i przeciggane po podfozu, lecz
muszg byc¢ przenoszone. Transport kabli i przewodow przeprowadzic w taki sposob by
nie spowodowac uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy
stuzgce do wykonywania konstrukcji koryt | drabinek kablowych przewozic
w oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie spowodowac odksztatcen
i uszkodzen. Osprzet elektryczny przewozic w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych
tak by uniemozliwic wzajemne ich przesuwanie sie. Rozdzielnice elektryczne
transportowaC¢ w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzi¢ elementow
obudowy. Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe,
opaski kablowe itp. przewozic w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz zgodnoS¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kierownik robot winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami ujetymi
w niniejszej specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie
Z kompletng dokumentacjg projektowg obiektu i dokonania koordynacji wykonania
robot elektrycznych z instalacjami innych branz. Zastosowane przy realizacji robot
rozwigzanie techniczne muszg byc zgodne z odpowiednimi normami. Do zakresu prac
Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosSci przedstawiciela wskazanego
przez Inwestora.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
harmonogram robot zawierajgcy migdzy innymi uzgodnione z uzytkownikiem sieci
energetycznej okresy wytgczenia napiecia niezbedne do wykonania prac ujetych w pkt.
1.3. ST. Budowe linii kablowych mozna wykona¢ po dokonaniu docelowej
makroniwelacji terenu.

5.2. Budowa linii kablowych SN

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez
uprawniong jednostke geodezyjng. Za zgodg inwestora trasowanie linii moze
przeprowadzic¢ przedsiebiorstwo wykonawcze.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonac po tuku. Wymaga sie aby zachowac¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,6m dla kabli o napieciu powyzej 1 kV. Gtebokos¢ rowu kablowego
powinna byc¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,17m) oraz Srednicy kabla,
odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,9m.
Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mnigjszy od-15-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych — kable typu XRUHAKXS. Kabla nie
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nalezy uktadac jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5 °C
(kable typu XRUHAKXS). Kabel mozna uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu
rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas ukfadania ocierat sie o
podfoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy ukftada¢ na warstwie piasku o
grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 0,1m.
Pozostatg czeS¢ wykopu nalezy zasypac gruntem rodzimym. Wymagane jest
zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspofczynnika Is 2
0,97. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz
1% dtugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujgcym
uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub drogami nalezy chroni¢ i zabezpieczac
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami normy N SEP-E-004 wyd. Il 2014. Kazda
linie kablowg nalezy na caftej dfugosci oznakowac¢ za pomocgq trwatych oznacznikow
naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego
(grubo$¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢ wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli
ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorze czerwonym dla
kabli o napieciu powyzej 1kV, Nalezy oznakowac¢ miejsca muf kablowych.

GtebokoSc¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej
granicy rury, powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,9m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni;

- 1m przy uktadaniu kabli w czesci drog przeznaczonych do ruchu kofowego.

Gfeboko$c¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej
granicy rury, powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,7m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni;

- 0,8m przy uktadaniu kabli w czesci drog przeznaczonych do ruchu kotowego.

W jednej rurze powinien byé utozony jeden kabel. Srednica wewnetrzna rury ochronnej
powinna by¢ rowna co najmniej 1,5-krotnej Srednicy zewnetrznej wprowadzonego
kabla, jednak nie mniejsza niz 50mm. Miejsca wyprowadzenia kabli z rur powinny by¢
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.3. Pomiary i czynnosci sprawdzajgce

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac nastepujgce pomiary:

- ogledziny instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji,

- Sprawdzenie zgodnoSci oznaczen oraz ciggtoSci zyt,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wyniki
pomiaréw powinny zostac¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru w formie protokotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z dokumentacja projektowg. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ich wtasciwos$ci oraz urzgdzen i sposob
ich wbudowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogodine".
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Obmiar robot nalezy dokonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Jednostkg obmiaru robot jest:

- 1m — dla budowy linii kablowych;

- 1kpl — dla pomiarow i czynnosci sprawdzajgcych;

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne”.

8.1. Odbior robot zanikajacych

Nastepujgce elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegajg
odbiorowi:

- ciggi rur - przed zasypaniem,

- kable utozone w rowach - przed zasypaniem,

- mufy zamontowane w wykopie - przed zasypaniem

- elementy uziemien - przed zasypaniem

- zageszczenie gruntu

Odbiorowi podlega catosc linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czes¢
sktadowg obiektu inzynierskiego.

8.2. Odbioér czesciowy i koncowy

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i koricowego nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodnoS$¢ wykonanych robot z umowsg, dokumentacjg, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

- Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami
prob montazowych,

- Sprawdzic, czy obiekt spetnia warunki prawidfowej eksploatacji,

- dokonac probnego zatgczenia,

- Sporzgdzi¢ protokdt z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen,

-sporzgdzic dokumenty konieczne przy przekazywaniu urzgdzen
elektroenergetycznych Zamawiajgcemu.

8.3. Odbior ostateczny
Ogdlne zasady odbioru ostatecznego podano w ST "Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptfatnosci podano w ST "Wymagania ogdine”.

Ptatno$c¢ za jednostke wykonanych robot nalezy ustala¢ zgodnie z obmiarem i oceng
JjakoSci uzytych materiatow i wykonanych prac biorgc za podstawe wyniki badan i
pomiardow kontrolnych. Ceny te bedg petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i
uftozenie  wszystkich materiatow uzytych do budowy sieci | instalacji
elektroenergetycznych oraz robocizne, prace sprzetu oraz wszystkie inne czynnoSci
niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

- Zzakup materiatow i urzgdzen,

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,
- wykonanie wszystkich podejsc i przytgczen do urzgdzen,
- wykonanie prob i pomiarow elektrycznych,
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- prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. N SEP-E-004 wyd. Il Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Aktualizacja 2014.

2. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1kV.

3. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).

4. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

5. N SEP-E-003 wyd. Il Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi.

10.2. Inne

[1] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano montazowych tom V
— Instalacje elektryczne.

[2] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej
(Dz.U.2007.82. 556).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E-1.2
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-0
CPV 45311000-0
CPV 45311200-2
CPV 45315000-8
CPV 45315500-3
CPV 45315600-4
CPV 45317000-2
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (Specyfikacje Techniczne lub ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z robotami elektroenergetycznymi zwigzanymi z zadaniem:
,Demontaz i budowa wewnetrznej sieci SN i nn, budowa sieci optotelekomunikacyjnej,
demontaz i budowa oddziatowych stacji transformatorowych wraz z wyposazeniem dla
ujecia i stacji uzdatniania wody Reda” w gm. Reda, gm. Kosakowo, gm. Puck.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
elektrycznych i obejmujg:

W zakresie SN:
- montaz przektadnikow prgdowych
- montaz przektadnikow napieciowych

W zakresie nn:
- montaz tablicy pomiarowej
- montaz obwodow wtdrnych uktadu pomiarowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz Specyfikacjg Ogolng.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow,
norm i instrukcji.
Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe i nieuzywane. Parametry
techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w
projekcie wykonawczym i powinny odpowiadac¢ wymaganiom odpowiednich norm i
przepisow.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectwa jakoSci np.
aparaty, kable, przewody, urzgdzenia prefabrykowane nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakoSci i kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

2.2. Urzadzenia do wyposazenia stacji
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2.2.1. Przekfadnik pradowy

Projektowane przektadniki prgdowe nalezy zamontowac¢ w polu liniowym stacji
GSZ GOS Debogérze nr 1.12. Przektadniki nalezy zamontowac¢ pomigdzy
odfgcznikiem liniowym a wytgcznikiem SN.

2.2.2. Przekfadnik napieciowy

Projektowane  przekfadniki  napieciowe  wyposazone w  podstawy
bezpiecznikowe nalezy zamontowaé w polu liniowym stacji GSZ GOS Debogérze nr
1.12. Przektadniki nalezy zamontowac do podfoza.

2.2.3. Tablica pomiarowa )
W pomieszczeniu rozdzielni SN 156kV w stacji GOS Debogdrze projektuje sie
wnetrzowg tablice pomiarowg wyposazong w uktad kontrolny oraz rozliczeniowy.

2.3. Elementy wyposazenia montowane na miejscu

2.3.1. Pofgczenia kablowe
Zastosowane bedg kable:
- obwody wtérne przektadnikow prgdowych wykonane kablem YKSY 7x2,5mm?2
- obwody witorne przektadnikow napieciowych wykonane kablem YKSY
5x1,5mm?2

2.3.2. Aparatura tablicy pomiarowej

Na $cianie stacji GSZ GOS Debogérze w rozdzielni SN przy istniejgcym
gniazdku wtykowym nalezy zamontowac tablice pomiarowg, ktora zostanie
wyposazona w licznik rozliczeniowy Energa Operator S.A. oraz pomiar kontrolny
PEWIK Gdynia Sp. z o.0.

Wyposazenie tablicy pomiarowej:

- Licznik Pozyton sQAB

- Modut UKI

- 2xListwa pomiarowa WAGO LPW 847-297/060-2000

- Wytgcznik nadprgdowy B10 2p

- Gniazdo 230V 1f 10A podwdjne

- licznik dostarczany przez Energa Operator S.A.

Zasilanie obwodoéw pomiedzy listwg pomiarowg a zaciskami licznikow:
- DY 2,56mm?2 — tory prgdowe

-DY 1,6mm2 — tory napieciowe

2.4. Sktadowanie materiatow

Zaleca sie dostarczenie materiatow na stanowiska montazowe bezpoSrednio
przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz
Skfadowania. Materiaty nalezy przechowywac w pomieszczeniach magazynowych
zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i oSwietlonych.
Kable w czasie skfadowania powinny znajdowac sie na bebnach., dopuszcza sie
sktadowanie krotkich odcinkéw kabli w kregach (masa mniejsza od 80kg, Srednica
kregu wigeksza od 40 Srednic kabla). Przy sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy
uktadac wiecej niz 3 krgzki jeden na drugim.
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Bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonym podtozu; bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma), a kregi utozone ptasko.
Elementy stalowe i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac na placu, jednak
w miejscach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Do realizacji robot zgodnie z zatozong technologigq nalezy uzywac
nastepujgcego sprzetu:
- ciggnik kofowy 74kW;
- koparka jednonaczyniowa 0,15m3;
- przyczepa do przewozenia kabli do 4,0t;
- samochdd dostawczy do 0,9t;
- samochod samowytadowczy do 5,0t;
- samochdd skrzyniowy do 5,0t;
- spawarka elektryczna transformatorowa do 500A;
- wibromtot elektryczny 3,0kW;
- Zuraw samochodowy do 4t.
Sprzet powinien odpowiadac¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakoSci i
wytrzymato$ci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany
zgodnie z przeznaczeniem | zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomi¢
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowac nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktorej zostaty one
pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odnos$nie transportu kabli.
Kable i przewody w zwojach nie mogg byc rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone. Transport kabli i przewodow przeprowadzi¢ w taki sposob by
nie spowodowac uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy
stuzgce do wykonywania konstrukcji koryt | drabinek kablowych przewozic
w oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie spowodowac odksztatcen
i uszkodzen. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych
tak by uniemozliwic wzajemne ich przesuwanie sie. Rozdzielnice elektryczne
transportowa¢ w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzi¢ elementéow
obudowy. Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe,
opaski kablowe itp. przewozic¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$Sc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kierownik robot winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami ujetymi
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w niniejszej specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig
z kompletng dokumentacjg projektowg obiektu i dokonania koordynacji wykonania
robot elektrycznych z instalacjami innych branz. Zastosowane przy realizacji robot
rozwigzanie techniczne muszg byc zgodne z odpowiednimi normami. Do zakresu prac
Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosSci przedstawiciela wskazanego
przez Inwestora.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
harmonogram robot zawierajgcy migedzy innymi uzgodnione z uzytkownikiem sieci
energetycznej okresy wytgczenia napiecia niezbedne do wykonania prac ujetych w pkt.
1.3. ST. Budowe linii kablowych mozna wykona¢ po dokonaniu docelowej
makroniwelacji terenu.

5.2. Montaz urzadzen elektroenergetycznych
5.2.1. Rozdzielnice
Rozdzielnice z aparaturg nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:
- fatwy dostep;
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.
Rozdzielnice wolnostojgce nalezy zamontowac na fundamentach prefabrykowanych.
Po zainstalowaniu szaf:
- W urzgdzeniach ztozonych z zestawow transportowych potgczy¢ szyny zbiorcze;
- zainstalowac aparaty i przyrzgdy zdjete na czas transportu;
- zatozy¢ wkiadki topikowe;
- dokrecic¢ wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych;
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu;
- Sprawdzi¢ zgodnosc opisu szyldzikbw z montowang instalacjg.

5.2.2. Przewody instalacji elektrycznej

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych
muszg byc¢ chronione przed uszkodzeniami. Wyzej wymienione przejscia nalezy
wykonywa¢ w przepustach rurowych. Jako osfony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.
Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewodow:
- izolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celow ochrony
powinny mie¢ kolor zofto-zielony;
- izolacje zyt przewodow neutralnych powinny miec kolor niebieski;
- izolacje zyt przewodow ochronno-neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z
naniesionymi na koricach oznaczeniami kolorem zoéfto-zielonym lub kolor zotto-zielony
Z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim;
- izolacje zyt pozostatych przewodow mogg miec¢ kolory dowolne z wyjgtkiem kolorow
wymienionych powyzej, czyli niebieskiego i zotto-zielonego.
Przewody powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 750V.
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny. Do odbiornikow mocowanych na Scianach,
stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonac na tych podfozach: na tynku, w
rurach instalacyjnych Ilub korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.
Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny byc¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku
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oraz korozjg. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone do odbiornikow muszg by¢ chronione.

5.2.2.1. Pofaczenie przektadnikéw pradowych z tablica pomiarowa

Obwody wtorne przektadnikow prgdowych wykonac kablem YKSY 7x2,56mm2
uktadanych w rurkach instalacyjnych RL32 mocowanych do konstrukcji. Potgczen
dokonac zgodnie ze schematem.

5.2.2.2. Pofgczenie przektadnikoéw napieciowych z tablica pomiarowa

Obwody wtérne przektadnikbw napieciowych wykona¢ kablem YKSY
5x1,6mm2 uktadanych w rurkach instalacyjnych RL32 mocowanych do konstrukcji.
Potgczen dokonac zgodnie ze schematem.

5.4. Pomiary i czynnosci sprawdzajgce
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac nastepujgce pomiary:
- ogledziny instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji,
- Sprawdzenie zgodnosci oznaczen oraz ciggtosci Zyt,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen,
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wyniki
pomiardw powinny zostac przekazane Inspektorowi Nadzoru w formie protokotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi
przez uprawniong jednostke geodezyjng. Wszystkie elementy robdt instalacji
elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie.
1) Zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
2) Poprawnego montazu,
3) Kompletnosci wyposazenia,
4) Poprawnosci oznaczenia,
5) Braku widoczno$ci uszkodzen.
Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakosci kabli

W trakcie wykonywania poszczegoblnych faz przetgczenia zasilania
nalezy przeprowadzac prob w zakresie sprawdzenia ciggto$ci zyt i zgodnosci faz. Po
utozeniu wszystkich kabli nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji
wszystkich obwodow. Wartosci tej rezystancji zgodne z wymaganiami norm pozwalajg
uznac badane kable za nadajgce sie do eksploatacji. Nastepnie po zakorczeniu
pofgczen  cafosci obwodow nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Po zakonczeniu badan trzeba sporzgdzic protokét z
wykonanych pomiarow, ktorego pozytywne wyniki zezwalajg na dopuszczenie
sprawdzanej instalacji do eksploatacji. Wszystkie wyzej wymienione pomiary mogaq
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wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich (lub innego upowaznionego do wydawania
takich oSwiadczen organu) zezwalajgce na wykonywanie pomiarow elektrycznych.
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos$c¢ faz nalezy wykonac
przy uzyciu przyrzgdébw o napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia
nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli
poszczegolne fazy na obu koncach linii s§ oznaczone identycznie.  Pomiar
rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg miernika izolacji o napieciu nie
mniejszym niz 1,0kV dla kabli nn, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do
ustalenia sie mierzonej wartoSci.

6.3. Kontrola jakos$ci rozdzielnic
Rozdzielnica po jej montazu podlegajg sprawdzeniu pod kgtem:
- protokoty obligatoryjnych prob i pomiarow przeprowadzonych przez wykonawce,
- doktadnosci ustawienia,
- jakosci potgczen kabli i przewodow,
- JakoSci potgczen Srubowych,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy przeprowadzi¢ probe napieciowg izolacji
rozdzielnic.

6.4. Kontrola jakosci przed oddaniem stacji do eksploatacji
Przed oddaniem stacji transformatorowej do eksploatacji nalezy sprawdzic:
*zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,
*zgodnoS¢ zastosowanych materiatow z wymaganiami dokumentacji i przepisow,
*0znakowanie, znaki bezpieczenstwa i Srodki bezpieczenstwa,
*dziatanie aparatury tgczeniowej SN i nn,
sstanu potgczen (Srubowych, zaprasowywanych, spawanych) w obwodach
pradowych,
*poprawnosc¢ dziatania drzwi w stacji, drzwi od rozdzielnic SN i nn, ostfon,
*zgodnos¢ faz oraz ciggtosc¢ zyt roboczych i powrotnych,
srezystancje izolacji zyt kabli,
*wykonac probe napieciowg izolacji zyt kabli,
*szczelnoSc ostony/powtoki zewnetrznej,
*poprawnosc¢ podtgczenia gtowic kablowych,
swykonac probe izolacji napieciem probierczym przemiennym i pomiar rezystancji
izolacji obwodéw SN,
*prgd biegu jatowego transformatora, jego przektadnie oraz grupe potgczen,
*Stan ochrony zrealizowany za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogoine”.

Obmiar robét nalezy dokonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Jednostkg obmiaru robot jest:

- 1m — dla budowy linii kablowych, przewodow elektrycznych;
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- 1kpl- dla rozdzielnicy, transformatora, aparatow, pomiarow | czynnosci
sprawdzajgcych;

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne”.

8.1. Odbior czesciowy i koncowy

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg, warunkami
technicznymi wykonania, nhormami oraz przepisami,

- Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami
prob montazowych,

- Sprawdzic, czy obiekt spetnia warunki prawidfowej eksploatacji,

- dokonac probnego zatgczenia,

- Sporzgdzic protokét z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen,

- §Sporzgdzic  dokumenty  konieczne  przy  przekazywaniu  urzgdzen
elektroenergetycznych Zamawiajgcemu.

8.3. Odbior wstepny

Przy  odbiorze wstepnym Wykonawca zobowigzany  jest dostarczyc
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,

- atesty dostarczonych urzgdzen,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST "Wymagania ogoine”.

Ptatno$c¢ za jednostke wykonanych robot nalezy ustalac zgodnie z obmiarem i oceng
JakoSci uzytych materiatow i wykonanych prac biorgc za podstawe wyniki badan i
pomiardow kontrolnych. Ceny te bedg petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i
utozenie  wszystkich materiatow uzytych do budowy sieci | instalacji
elektroenergetycznych oraz robocizne, prace sprzetu oraz wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

- Zzakup materiatow i urzgdzen,

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementow wyposazenia,
- wykonanie wszystkich podej$c i przytagczen do urzgdzen,

- wykonanie prob i pomiaréw elektrycznych,

- prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. N SEP-E-004 wyd. Il Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Aktualizacja 2014.

2. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1kV.
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3. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
6. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym
7. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$c¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

8. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-52:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

9. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
10. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$c¢ 6:
Sprawdzanie.

11. PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢
1: Postanowienia ogolne.

12. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. CzeS$¢ 1:
Postanowienia ogolne

13. PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5:
Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych.

14. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

156. PN-EN 60269-1:2010/A1:2012 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. CzeSc 1:
Wymagania ogolne

16. PN-EN 60269-2:2014-06 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. CzeSc¢ 2:
Wymagania dodatkowe dotyczgce bezpiecznikow przeznaczonych do wymiany przez
osoby wykwalifikowane.

17. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

18. PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzgdzen elektrycznych (kod IK).

19. PN-C-89258-4:1997 Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia z polietylenu
termokurczliwa.

PN-EN 40-2:2005 Stupy oSwietleniowe. Czes$¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary.

10.2. Inne

[1] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano montazowych tom V
— Instalacje elektryczne.

[2] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej
(Dz.U.2007.82. 556).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)
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