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SPIS TREŚCI 
Nr STWiORB Nazwa specyfikacji Nr str. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

ST-00.00 Wymagania ogólne 3 

ROBOTY ELEKTRYCZNE                                                                                                25 

E-1.1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII 
ENERGETYCZNYCH, ROBOTY BUDOWLANE ZAKRESIE 
BUDOWY LINII NAPOWIETRZNYCH 

26 

E-1.2. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 33 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane 

w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV”  Grupowa 

Oczyszczalnia Ścieków Dębogórze gm. Rumia, gm. Kosakowo. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i określa 

zakres czynności i robót wymienionych w punkcie 1.1. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm                    

i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są 

wymienione. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed 

datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

SPIS TREŚCI 
Nr STWiORB Nazwa specyfikacji Nr str. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

ST-00.00 Wymagania ogólne 3 

ROBOTY ELEKTRYCZNE 

E-1.1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII 
ENERGETYCZNYCH, ROBOTY BUDOWLANE ZAKRESIE 
BUDOWY LINII NAPOWIETRZNYCH 

26 

E-1.2. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 33 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

Ponadto w zakres robót w ramach planowanej inwestycji obejmuje następujące prace 

towarzyszące i roboty tymczasowe : 

• zakup i dostawa na teren budowy materiałów i elementów składowych zadania, 

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

• organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót (odpowiednio dla 
poszczególnych branż), 

• dokumentacja Wykonawcy, 

• wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny, 

• odwodnienie terenu budowy, 

• zabezpieczenie terenu budowy, 

• działania związane z utrzymaniem ruchu, 
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• działania związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania Robót, 

• działania związane z BHP na budowie, 

• utrzymanie czystości terenu budowy, 

• tablice informacyjne zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, 

• dostawa, instalacja, i obsługa urządzeń zabezpieczających teren budowy,  

• zorganizowanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy.  
 

1.4. Określenia podstawowe: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - (np. Specyfikacje 
Techniczne, ST) - opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót.  

Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, w tym pomieszczenia wewnątrz budynku 
objęte inwestycją. 

Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 
1994 - „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290, z późniejszymi zmianami). 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Inspektor Nadzoru – uczestnik procesu budowlanego 
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 - „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., 
poz. 290, z późniejszymi zmianami), osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako 
inspektor nadzoru w niniejszej Umowie.  

Projektant – uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 
„Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290, z późniejszymi zmianami). 

Umowa – umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych z Wykonawcą robót.  

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Przedmiar Robót - powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania Robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Projekt budowlany - opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462 wraz z późn. zm.). 

Dokumentacja Projektowa – zbiór opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia                     
na wykonanie robót budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1129, z późn. 
zm.). 



6 
 

Wyrób budowlany – zgodnie z postanowieniami Art. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.                  
o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 883, z późn. zm.) – wyrób lub zestaw 
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach 
budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów 
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

Rozporządzenie PE Nr 305/2011 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
305/2011 z dnia 09 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej Nr 4.4.2011). 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z właściwą ST. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z właściwą ST. 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu              do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
zastosowania i użycia. 

Utylizacja – proces, w którym odpady w pierwszej kolejności poddane są odzyskowi, a jeżeli z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych nie jest uzasadniony, to odpady te należy 
unieszkodliwić w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz planami gospodarki 
odpadami. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rejestr z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
Robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami. 

Odbiór częściowy robót budowlanych – odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów. Odbiorem  
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako odbiór końcowy. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności związanych z „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez Zamawiającego, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych wykorzystywanych jako teren budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej.  
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Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych wymaganych Umową dokumentów. 

Pozostałe określenia zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiązującymi normami 
i przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i obowiązującymi normami i przepisami. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

• Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robót 
i fakturowania. Koszty tego harmonogramu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 

• Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach, w tym 
dokumentację geodezyjną dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów 
i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu 
o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

• Zgodnie z artykułem 21a ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych Robót. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie lub zmiana 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące 
lub zamienne rysunki i ST na własny koszt. Opracowania te przedłoży Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, a ich nakład wykona w uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru liczbie egzemplarzy. 
Ponadto w przypadku jakichkolwiek zmian elementów zawartych w Dokumentacji Projektowej 
bezwzględnie wymagana jest akceptacja Projektanta. 

Koszty opracowania przez Wykonawcę wyżej wymienionych opracowań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w ceny jednostkowe. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową oraz ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami Umowy i 
jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby 
występowały one we wszystkich dokumentach. 
W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych 
wg skali rysunku. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały/Wyroby budowlane powinny być zgodne z 
planem sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, 
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projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Cechy Materiałów/Wyrobów budowlanych i elementów Robót powinny być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi 
określonego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały/Wyroby budowlane, które nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych i nie będą one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a 
będzie to miało wpływ na przyjęte rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i Materiały/Wyroby 
budowlane oraz wszelkie zmiany z tym związane winny być ujęte przez Wykonawcę w ofercie 
bez dodatkowych opłat. 
W przypadku, gdy Roboty lub Materiały/Wyroby budowlane nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie 
Materiały/Wyroby budowlane będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki. Wykonawca zapewni 
odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie 
znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed ich ustawieniem. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przez odpowiednie 
oznakowanie. 

Wykonawca powinien spełnić następujące standardy higieny:  

• Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 

• Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 

• Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości 
i dezynfekowane. 

Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 
szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z 
urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. 
Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie 
budowy na stałe.  

Roboty budowlane należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia 
gruntu oraz wód gruntowych. Zaplecze budowy należy wyposażyć w środki do usuwania 
przypadkowych zanieczyszczeń. W trakcie budowy należy używać wyłącznie szczelnych 
zbiorników na płyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie sprzętu budowlanego. W 
wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 
zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. 
Natychmiast należy zawiadomić Inspektora Nadzoru o tym incydencie. 

W stosunku do odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy należy wypełnić 
obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach oraz zapisów Umowy. Teren budowy należy 
wyposażyć w pojemniki na odpady umożliwiające ich segregację i właściwe ich 
magazynowanie przed przekazaniem właściwym firmom. 

Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 
zasilające pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne standardy i powinny być 
utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
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1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót . 
Wykonawca będzie: 
1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Każdy materiał odpadowy użyty do Robót będzie miał Aprobatę Techniczną/Europejską lub 
Krajową Ocenę Techniczną jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tego 
materiału na środowisko, wydaną przez akredytowaną jednostkę.  

Koszty uzyskania tej aprobaty/oceny ponosi Wykonawca, chyba, że Warunki Umowy stanowią 
inaczej. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca sporządzi plan BIOZ, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 
1126) lub na podstawie najnowszych przepisów obowiązujących w dniu rozpoczęcia budowy. 

Podczas realizacji Robót - Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o 
zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i 
warunki sanitarne. 

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną; 
- Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze; 
- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne, i in.; 
- Dojścia na budowę i oświetlenie; 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne; 
- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy, w tym m.in. przenośne toalety; 
- Środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy. 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 
wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników są 
spełnione. 

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania 
i ratunkowy. 

W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 
czasu otrzymania dalszej decyzji. 

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w Harmonogramie Robót. 
Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych powyżej i że planując 
swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie.  

Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję 
użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych 
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy 
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lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
 
1.5.11. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
nowo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ponadto wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg znajdujących się w rejonie prowadzonych 
robót lub na drogach dojazdowych do terenu budowy, spowodowane przez urządzenie, 
maszyny czy też personel Wykonawcy, zostaną naprawione i doprowadzone do stanu 
akceptowanego przez Inspektora Nadzoru/Władającego na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest również do zapoznania się z oznakowaniem dotyczącym 
dopuszczalnego nacisku na istniejących nawierzchniach dróg w rejonie prowadzonych robót 
lub dojazdach do terenu. Wszelkie uszkodzenia spowodowane z tego tytułu naprawia 
Wykonawca na swój koszt. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 

1.5.12. Opieka nad Robotami 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie Materiały/Wyroby 
budowlane i sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami Umowy. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty i Teren Budowy do czasu końcowego odbioru.  
Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać 
Roboty. 
W okresie od przekazania Terenu Budowy do odbioru Robót, Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 
prowadzenia pomiarów Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być 
dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 
Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą 
oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Umowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 

1.5.13. Przestrzeganie prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

1.5.14. Prawa patentowe 

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione skorzystanie 
z rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
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prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału, wyrobu 
budowlanego lub metody. 

Powyższe wymagania powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do Robót, 
w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały, wyroby budowlane 
lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 
Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych powyżej spowoduje następstwa finansowe                 
lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
1.5.14. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać 
mają materiały, wyroby budowlane, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, 
oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego 
wydania lub wydania poprawione odnośnych norm i zbiorów przepisów, chyba że w umowie 
stwierdza się wyraźnie co innego.  

Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do 
konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie 
na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej 
wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 
zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru 
co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane 
zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje 
się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach. 

1.5.15.  Rozpoczęcie Robót 

Inspektor Nadzoru jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia Robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, dołączając 
na piśmie: 
-oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), 
-oświadczenie stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 
danymi robotami budowlanymi.  

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę 
(zgłoszeniu) wydanej zgodnie z obowiązującą Ustawą  – Prawo Budowlane. 
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2. MATERIAŁ 

2.1. Wzmagania ogólne 

Wyroby budowlane przeznaczone do Robót powinny spełniać wymogi stawiane przez  

Prawo Budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 8 września 2016 r.  

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach 

Stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Powinno się je 

nabywać wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając 

referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie Materiałów, Wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając 

w to źródła wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

Nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań 

terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie Materiałów, Wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. 

W celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych 

inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 

• W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producentów Materiałów; 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
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2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były: 

- składowane zgodnie z zaleceniami producenta, 

- zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, 

- składane tak, aby zachowały swoją jakość i właściwości, 

- dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę oraz przedstawi on Inspektorowi Nadzoru stosowane 

przez siebie instrukcje składowania materiałów i urządzeń.  

Przed wbudowaniem materiałów, elementów budowlanych i urządzeń składowanych 

dłużej niż przewidział producent, konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót oraz na środowisko ze szczególnym 

uwzględnieniem gruntu i wody podziemnej. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w STWiORB lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Ponadto sprzęt zastosowany przez wykonawcę powinien być dostosowany do warunków 

terenowych i dopuszczalnych nacisków na oś w rejonie prowadzonych robót i na dojazdach 

do placu budowy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś w 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz (zarządcy dróg) co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdowych na Teren Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-sposób zapewnienia bhp, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru; 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. Minimalne wymagana co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wszystkie wyniki 

wewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy winny być udostępniane Inspektorowi Nadzoru na 

każde jego życzenie.   

Wszelka dokumentacja musi być opatrzona informacją identyfikacyjną, datą oraz 

podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna 

musi zawierać co najmniej nazwę projektu, numer działania zgodny z planem kontroli, czas i 

miejsce działania kontrolnego. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Wykonawca zapewni 

Inspektorowi Nadzoru możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 

i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie 

Wykonawca. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- Normą Europejską 

-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. I które spełniają wymogi 

STWiORB.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, 

każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą 

odrzucone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. Decyzje 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 1-3, następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie, 
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g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem 

h) dokumenty laboratoryjne 

 

(6) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 

ilościach podanych w Przedmiarze Robót bądź w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 

pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego po porozumieniu z Zamawiającym. Obmiar wykonywanych Robót 

będzie przeprowadzany na bieżąco i wpisywany do Książki Obmiarów. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót 

i  wymaganiami Polskich Norm. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie Inspektora nadzoru będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór końcowy 
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 

8.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru końcowego komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  Umowie. 

W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 

odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji inwestycji. 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (uzupełniające lub 

zamienne). 
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3. Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne 

z STWiORB. 

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i 

PZJ. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin 

wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy Robót”. 

8.5. Gwarancja jakości wykonanych Robót 

Gwarancja jakości wykonanych Robót będzie wystawiona zgodnie z Warunkami Umowy. 
Wykonanie wymaganych przeglądów gwarancyjnych oraz ewentualne naprawy gwarancyjne.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 

Kosztorysowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

• koszty robót przygotowawczych, 

• koszty oznakowania i zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robót, 

• koszty Dokumentacji Wykonawcy, 

• koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 
itp., 

• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej 
pozycji przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz 
urządzeń z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce 
składowania  na Terenie Budowy, 

• koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej 
pozycji przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren 
Budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

• koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane               
do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych                   
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i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg. Wykonawcy obciążają 
daną budowę,  

• koszty związane z utrzymaniem robót do zakończenia odbiorów, 

• koszty czynności geodezyjnych,  

• koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w Przedmiarze, 

• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji 
lub zużycia tych obiektów, 

• koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, 
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu 
Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu 
koszty,  

• koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 

• koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez 
Zamawiającego,  

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych 
i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków 
sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

• koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie 

dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich 

zakończeniu,  

• koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego 

dostępu, 

• koszty uporządkowania miejsca prowadzenia Robót, 

• koszty utrzymania urządzeń i sprzętu pomiarowego przez Wykonawcę, 

• koszty podróży służbowych personelu budowy, 

• koszty zajęcia pasa drogowego i opracowania oraz uzgodnienia tymczasowej organizacji 
ruchu,  

• koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych wraz z kosztami 
transportu na składowisko odpadów, 

• koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,  

• koszty badań jakości materiałów, wyrobów budowlanych, robót i prób odbiorowych, 
koszty Prób Końcowych, 

• koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej), 

• koszty dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia                          
o zakończeniu budowy/uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,  

• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

• opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332, 

1529) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1987). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r., 

poz. 883 z późniejszymi zmianami). 
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4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. – o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 

2017r., poz. 1398). 

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych 

i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 4.4.2011). 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. 

poz. 1169). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz. U. z 2017r., 

poz. 1999). 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 

2222). 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25,  poz. 133 z 

późniejszymi zmianami). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 

1129). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.                   w 

sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi 

zmianami). 

15. Warunki Umowy. 

16. Dane Umowy. 
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY 

LINII ENERGETYCZNYCH, ROBOTY 

BUDOWLANE ZAKRESIE BUDOWY LINII 

NAPOWIETRZNYCH 

CPV 45231400-9 

CPV 45232210-7 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (Specyfikacje Techniczne lub ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z robotami elektroenergetycznymi związanymi z zadaniem: 
Wykonanie obudowy i podłączenia studni nr 2c/5b na ujęciu wody ‘Sieradzka” w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i 
obejmują:  
- linie kablowe SN, 
- pomiary i czynności sprawdzające. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami 
oraz Specyfikacją Ogólną. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
norm i instrukcji. 
Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe i nieużywane. Parametry 
techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w 
projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i 
przepisów. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwa jakości np. 
aparaty, kable, przewody, urządzenia prefabrykowane należy dostarczyć wraz ze 
świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
 
2.2. Kable i przewody elektroenergetyczne 
Przy budowie linii kablowych SN należy stosować kable typu XRUHAKXS 240/25/20 
kV. 
 
2.3. Osprzęt kablowy 
Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia 
znamionowego, przekroju, liczby żył oraz warunków występujących w miejscu 
zainstalowania. 
2.4. Piasek 
Piasek do wykonania podsypki powinien być drobnoziarnisty, sypki i mało spoisty. 
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2.5. Folia ostrzegawcza 
Folię ostrzegawczą należy stosować w celu ostrzeżenia przed znajdującymi się 
poniżej kablami.  Dla kabli SN-15kV należy używać folii z tworzywa sztucznego koloru 
czerwonego o grubości min. 0,5mm i szerokości wystarczającej do przykrycia 
wszystkich kabli ale nie mniejszej niż 200mm. 

 
2.6. Rury ochronne 
Do ochrony kabli SN układanych w ziemi należy stosować rury z polietylenu HDPE 
koloru czerwonego  o średnicy 160mm. Rury w miejscach wyprowadzeń kabli należy 
uszczelniać poprzez modułowe pokrywy systemowe uszczelnień kabli. Rury powinny 
być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających z jakimi należy się liczyć w 
miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie. 
 
2.7. Składowanie materiałów 
Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego oraz 
składowania. Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach magazynowych 
zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i oświetlonych. 
Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach., dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach (masa mniejsza od 80kg, średnica 
kręgu większa od 40 średnic kabla). Przy składowaniu kabli w kręgach nie należy 
układać więcej niż 3 krążki jeden na drugim. 
Bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonym podłożu; bębny powinny 
być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone płasko. 
Elementy stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak 
w miejscach, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. 
 
3. SPRZĘT 

Do realizacji robót zgodnie z założoną technologią należy używać następującego 
sprzętu: 
- ciągnik kołowy 74kW; 
- koparka jednonaczyniowa 0,15m3; 
- przyczepa do przewożenia kabli do 4,0t; 
- samochód dostawczy do 0,9t; 
- samochód samowyładowczy do 5,0t; 
- samochód skrzyniowy do 5,0t; 
- spawarka elektryczna transformatorowa do 500A; 
- wibromłot elektryczny 3,0kW; 
- żuraw samochodowy do 4t. 
- zestaw wiertniczy z napędem splinowym, sterowany. 
 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i 
wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany 
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny można uruchomić 
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny należy zabezpieczyć 
przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
4. TRANSPORT 
Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
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- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrolę załadunku i wyładunku,  
Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie 
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której zostały one 
pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli. 
Kable i przewody w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz 
muszą być przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by 
nie spowodować uszkodzenia izolacji żył miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy 
służące do wykonywania konstrukcji koryt i drabinek kablowych przewozić 
w oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie spowodować odkształceń 
i uszkodzeń. Osprzęt elektryczny przewozić w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych 
tak by uniemożliwić wzajemne ich przesuwanie się. Rozdzielnice elektryczne 
transportować w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzić elementów 
obudowy. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, 
opaski kablowe itp. przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Kierownik robót winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami ujętymi 
w niniejszej specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się 
z kompletną dokumentacją projektową obiektu i dokonania koordynacji wykonania 
robót elektrycznych z instalacjami innych branż. Zastosowane przy realizacji robót 
rozwiązanie techniczne muszą być zgodne z odpowiednimi normami. Do zakresu prac 
Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących 
norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela wskazanego 
przez Inwestora. 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
harmonogram robót zawierający między innymi uzgodnione z użytkownikiem sieci 
energetycznej okresy wyłączenia napięcia niezbędne do wykonania prac ujętych w pkt. 
1.3. ST. Budowę linii kablowych można wykonać po dokonaniu docelowej 
makroniwelacji terenu. 
 
 
5.2. Budowa linii kablowych SN  
Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. Za zgodą inwestora trasowanie linii może 
przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze. 
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4m. Zmianę 
kierunku rowu należy wykonać po łuku. Wymaga się aby zachować wymagane przez 
producenta promienie gięcia kabli i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był 
nie mniejszy niż 0,6m dla kabli o napięciu powyżej 1 kV. Głębokość rowu kablowego 
powinna być taka, aby po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1m) oraz średnicy kabla, 
odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,9m. 
Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od-15-krotnej 
średnicy zewnętrznej dla kabli wielożyłowych – kable typu XRUHAKXS. Kabla nie 
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należy układać jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż –5 °C 
(kable typu XRUHAKXS). Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o 
podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o 
grubości 0,1m, następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m. 
Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest 
zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,20m do uzyskania współczynnika Is ≥ 
0,97. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 
1% długości wykopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami oraz z występującym 
uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub drogami należy chronić i zabezpieczać 
zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy N SEP-E-004 wyd. II 2014. Każdą 
linię kablową należy na  całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników 
nakładanych na kabel co 10m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego 
(grubość minimalna 0,5mm, szerokość wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli 
ale nie mniej niż 200mm) ułożonego w ziemi nad kablem o kolorze czerwonym dla 
kabli o napięciu powyżej 1kV, Należy oznakować miejsca muf kablowych. 
Głębokość umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
granicy rury, powinna wynosić co najmniej: 
- 0,9m przy układaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni; 
- 1m przy układaniu kabli w części dróg przeznaczonych do ruchu kołowego. 
 
Głębokość umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
granicy rury, powinna wynosić co najmniej: 
- 0,7m przy układaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni; 
- 0,8m przy układaniu kabli w części dróg przeznaczonych do ruchu kołowego. 
W jednej rurze powinien być ułożony jeden kabel. Średnica wewnętrzna rury ochronnej 
powinna być równa co najmniej 1,5-krotnej średnicy zewnętrznej wprowadzonego 
kabla, jednak nie mniejsza niż 50mm. Miejsca wyprowadzenia kabli z rur powinny być 
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
5.3. Pomiary i czynności sprawdzające 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące pomiary: 
- oględziny instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji, 
- sprawdzenie zgodności oznaczeń oraz ciągłości żył, 
- pomiar rezystancji uziemienia, 
- sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń, 
Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wyniki 
pomiarów powinny zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru w formie protokołu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów instalacji elektrycznej z dokumentacja projektową. Ponadto sprawdzeniu 
podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób 
ich wbudowania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
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Obmiar robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Jednostką obmiaru robót jest: 
- 1m – dla budowy linii kablowych; 
- 1kpl – dla pomiarów i czynności sprawdzających; 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
8.1. Odbiór robót zanikających 
Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają 
odbiorowi: 
- ciągi rur - przed zasypaniem, 
- kable ułożone w rowach - przed zasypaniem, 
- mufy zamontowane w wykopie - przed zasypaniem 
- elementy uziemień - przed zasypaniem 
- zagęszczenie gruntu 
Odbiorowi podlega całość linii lub sieci kablowej, jeżeli stanowi ona odrębną część 
składową obiektu inżynierskiego. 
8.2. Odbiór częściowy i końcowy 
Przy dokonywaniu odbioru częściowego i końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją, warunkami 
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami 
prób montażowych, 
- sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji, 
- dokonać próbnego załączenia, 
- sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń, 
-sporządzić dokumenty konieczne przy przekazywaniu urządzeń 
elektroenergetycznych Zamawiającemu. 
 

8.3. Odbiór ostateczny 
Ogólne zasady odbioru ostatecznego podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę wykonanych robót należy ustalać zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości użytych materiałów i wykonanych prac biorąc za podstawę wyniki badań i 
pomiarów kontrolnych. Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i 
ułożenie wszystkich materiałów użytych do budowy sieci i instalacji 
elektroenergetycznych oraz robociznę, pracę sprzętu oraz wszystkie inne czynności 
niezbędne do należytego wykonania robót. 
 

Cena robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
- zakup materiałów i urządzeń, 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
- wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do urządzeń, 
- wykonanie prób i pomiarów elektrycznych, 
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- prace porządkowe 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. N SEP-E-004 wyd. II Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. Aktualizacja 2014. 
2. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
0,6/1kV. 
3. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). 
4. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
5. N SEP-E-003 wyd. II Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z 
przewodami niepełnoizolowanymi. 
 

10.2. Inne 
[1] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych tom V 
– Instalacje elektryczne. 
[2] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 
(Dz.U.2007.82. 556). 
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

E-1.2 

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

CPV 45310000-0 

CPV 45311000-0 

CPV 45311200-2 

CPV 45315000-8 

CPV 45315500-3 

CPV 45315600-4 

CPV 45317000-2 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (Specyfikacje Techniczne lub ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z robotami elektroenergetycznymi związanymi z zadaniem: 
„Demontaż i budowa wewnętrznej sieci SN i nn, budowa sieci optotelekomunikacyjnej, 
demontaż i budowa oddziałowych stacji transformatorowych wraz z wyposażeniem dla 
ujęcia i stacji uzdatniania wody Reda” w gm. Reda, gm. Kosakowo, gm. Puck. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
elektrycznych i obejmują:  
 
W zakresie SN: 
- montaż przekładników prądowych 
- montaż przekładników napięciowych 
 
W zakresie nn: 
- montaż tablicy pomiarowej 
- montaż obwodów wtórnych układu pomiarowego  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, 
przepisami oraz Specyfikacją Ogólną. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
norm i instrukcji. 
Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe i nieużywane. Parametry 
techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w 
projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i 
przepisów. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwa jakości np. 
aparaty, kable, przewody, urządzenia prefabrykowane należy dostarczyć wraz ze 
świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
 
2.2. Urządzenia do wyposażenia stacji 
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2.2.1. Przekładnik prądowy 
Projektowane przekładniki prądowe należy zamontować w polu liniowym stacji 

GSZ GOŚ Dębogórze nr 1.12. Przekładniki należy zamontować pomiędzy 
odłącznikiem liniowym a wyłącznikiem SN. 
 
2.2.2. Przekładnik napięciowy  

Projektowane przekładniki napięciowe wyposażone w podstawy 
bezpiecznikowe należy zamontować w polu liniowym stacji GSZ GOŚ Dębogórze nr 
1.12. Przekładniki należy zamontować do podłoża. 
 
2.2.3. Tablica pomiarowa 

W pomieszczeniu rozdzielni SN 15kV w stacji GOŚ Dębogórze projektuję się 
wnętrzową tablicę pomiarową wyposażoną w układ kontrolny oraz rozliczeniowy. 
 
 
2.3. Elementy wyposażenia montowane na miejscu 
 
2.3.1. Połączenia kablowe 

Zastosowane będą kable: 
- obwody wtórne przekładników prądowych wykonane kablem YKSY 7x2,5mm2 
- obwody wtórne przekładników napięciowych wykonane kablem YKSY 

5x1,5mm2 
 
2.3.2. Aparatura tablicy pomiarowej 

Na ścianie stacji GSZ GOŚ Dębogórze w rozdzielni SN przy istniejącym 
gniazdku wtykowym należy zamontować tablicę pomiarową, która zostanie 
wyposażona w licznik rozliczeniowy Energa Operator S.A. oraz pomiar kontrolny 
PEWIK Gdynia Sp. z o.o. 
 

Wyposażenie tablicy pomiarowej: 
- Licznik Pozyton sQAB 
- Moduł UKI  
- 2xListwa pomiarowa WAGO LPW 847-297/060-2000 
- Wyłącznik nadprądowy B10 2p  
- Gniazdo 230V 1f 10A podwójne 

- licznik dostarczany przez Energa Operator S.A. 
Zasilanie obwodów pomiędzy listwą pomiarową a zaciskami liczników: 
- DY 2,5mm2 – tory prądowe 
- DY 1,5mm2 – tory napięciowe 

 
 
2.4. Składowanie materiałów 

Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowiska montażowe bezpośrednio 
przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego oraz 
składowania. Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach magazynowych 
zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i oświetlonych. 
Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach., dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach (masa mniejsza od 80kg, średnica 
kręgu większa od 40 średnic kabla). Przy składowaniu kabli w kręgach nie należy 
układać więcej niż 3 krążki jeden na drugim. 
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Bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonym podłożu; bębny powinny 
być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone płasko. 
Elementy stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak 
w miejscach, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. 
 

3. SPRZĘT 

Do realizacji robót zgodnie z założoną technologią należy używać 
następującego sprzętu: 
- ciągnik kołowy 74kW; 
- koparka jednonaczyniowa 0,15m3; 
- przyczepa do przewożenia kabli do 4,0t; 
- samochód dostawczy do 0,9t; 
- samochód samowyładowczy do 5,0t; 
- samochód skrzyniowy do 5,0t; 
- spawarka elektryczna transformatorowa do 500A; 
- wibromłot elektryczny 3,0kW; 
- żuraw samochodowy do 4t. 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i 
wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany 
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny można uruchomić 
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny należy zabezpieczyć 
przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
4. TRANSPORT 

Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrolę załadunku i wyładunku,  
Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie 
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której zostały one 
pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu kabli. 
Kable i przewody w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz 
muszą być przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by 
nie spowodować uszkodzenia izolacji żył miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy 
służące do wykonywania konstrukcji koryt i drabinek kablowych przewozić 
w oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie spowodować odkształceń 
i uszkodzeń. Osprzęt elektryczny przewozić w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych 
tak by uniemożliwić wzajemne ich przesuwanie się. Rozdzielnice elektryczne 
transportować w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzić elementów 
obudowy. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, 
opaski kablowe itp. przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Kierownik robót winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami ujętymi 
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w niniejszej specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się 
z kompletną dokumentacją projektową obiektu i dokonania koordynacji wykonania 
robót elektrycznych z instalacjami innych branż. Zastosowane przy realizacji robót 
rozwiązanie techniczne muszą być zgodne z odpowiednimi normami. Do zakresu prac 
Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących 
norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela wskazanego 
przez Inwestora. 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
harmonogram robót zawierający między innymi uzgodnione z użytkownikiem sieci 
energetycznej okresy wyłączenia napięcia niezbędne do wykonania prac ujętych w pkt. 
1.3. ST. Budowę linii kablowych można wykonać po dokonaniu docelowej 
makroniwelacji terenu. 
 
5.2. Montaż urządzeń elektroenergetycznych 
5.2.1. Rozdzielnice  

Rozdzielnice z aparaturą należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp; 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
Rozdzielnice wolnostojące należy zamontować na fundamentach prefabrykowanych. 
Po zainstalowaniu szaf: 
- w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze; 
- zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu; 
- założyć wkładki topikowe; 
- dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych; 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu; 
- sprawdzić zgodność opisu szyldzików z montowaną instalacją. 
 
5.2.2. Przewody instalacji elektrycznej 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. Wyżej wymienione przejścia należy 
wykonywać w przepustach rurowych. Jako osłony przed uszkodzeniem 
mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych. 
Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów: 
- izolacje żył przewodów ochronnych i wszystkie przewody używane do celów ochrony 
powinny mieć kolor żółto-zielony; 
- izolacje żył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski; 
- izolacje żył przewodów ochronno-neutralnych powinny mieć kolor niebieski z 
naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem żółto-zielonym lub kolor żółto-zielony 
z naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem niebieskim; 
- izolacje żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem kolorów 
wymienionych powyżej, czyli niebieskiego i żółto-zielonego. 
Przewody powinny mieć izolacje o napięciu znamionowym 750V. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych oraz w sposób estetyczny. Do odbiorników mocowanych na ścianach, 
stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonać na tych podłożach: na tynku, w 
rurach instalacyjnych lub korytkach – w zależności od miejsca montażu odbioru. 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku 
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oraz korozją. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzone do odbiorników muszą być chronione. 
 
5.2.2.1. Połączenie przekładników prądowych z tablica pomiarową 

Obwody wtórne przekładników prądowych wykonać kablem YKSY 7x2,5mm2 
układanych w rurkach instalacyjnych RL32 mocowanych do konstrukcji. Połączeń 
dokonać zgodnie ze schematem. 
 
5.2.2.2. Połączenie przekładników napięciowych z tablicą pomiarową 

Obwody wtórne przekładników napięciowych wykonać kablem YKSY 
5x1,5mm2 układanych w rurkach instalacyjnych RL32 mocowanych do konstrukcji. 
Połączeń dokonać zgodnie ze schematem. 
 
5.4. Pomiary i czynności sprawdzające 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące pomiary: 
- oględziny instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji, 
- sprawdzenie zgodności oznaczeń oraz ciągłości żył, 
- pomiar rezystancji uziemienia, 
- sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń, 
Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wyniki 
pomiarów powinny zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru w formie protokołu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Wszystkie elementy robót instalacji 
elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie.  
1) Zgodności z dokumentacja i przepisami,  
2) Poprawnego montażu,   
3) Kompletności wyposażenia,   
4) Poprawności oznaczenia,   
5) Braku widoczności uszkodzeń.  
Przed  przystąpieniem  do  badań,  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora 
Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca 
przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inspektora  Nadzoru  o zakończeniu  każdej  roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji przez  Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. 
 
6.2. Kontrola jakości kabli 

W   trakcie   wykonywania   poszczególnych   faz   przełączenia   zasilania   
należy przeprowadzać prób w zakresie sprawdzenia ciągłości żył i zgodności faz. Po  
ułożeniu  wszystkich  kabli  należy  przeprowadzić  pomiary  rezystancji  izolacji 
wszystkich obwodów. Wartości tej rezystancji zgodne z wymaganiami norm pozwalają 
uznać badane  kable  za  nadające  się  do  eksploatacji.  Następnie  po  zakończeniu  
połączeń  całości obwodów należy wykonać pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Po  zakończeniu  badań  trzeba  sporządzić  protokół  z  
wykonanych  pomiarów,  którego pozytywne wyniki zezwalają na dopuszczenie 
sprawdzanej instalacji do eksploatacji. Wszystkie  wyżej  wymienione  pomiary  mogą  
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wykonywać  jedynie  pracownicy posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub innego  upoważnionego  do  wydawania  
takich  oświadczeń  organu)  zezwalające  na wykonywanie pomiarów elektrycznych. 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodność faz należy wykonać 
przy użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia 
należy uznać za  dodatni,  jeżeli  poszczególne  żyły  nie  mają  przerw  oraz  jeśli  
poszczególne  fazy  na  obu końcach linii są oznaczone identycznie.   Pomiar 
rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą miernika izolacji o napięciu nie 
mniejszym niż 1,0kV dla kabli nn, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do 
ustalenia się mierzonej wartości. 

 
 

6.3. Kontrola jakości rozdzielnic 
Rozdzielnica po jej montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem:   

- protokoły obligatoryjnych prób i pomiarów przeprowadzonych przez wykonawcę,    
- dokładności ustawienia,    
- jakości połączeń kabli i przewodów,    
- jakości połączeń śrubowych,    
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.   
 Po  zakończeniu  wszelkich  prac  należy  przeprowadzić próbę  napięciową  izolacji 
rozdzielnic. 

 
6.4. Kontrola jakości przed oddaniem stacji do eksploatacji 

Przed oddaniem stacji transformatorowej do eksploatacji należy sprawdzić:  
•zgodność wykonania z dokumentacją i obowiązującymi przepisami,  
•zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji i przepisów,   
•oznakowanie, znaki bezpieczeństwa i środki bezpieczeństwa,  
•działanie aparatury łączeniowej SN i nn,  
•stanu  połączeń  (śrubowych,  zaprasowywanych,  spawanych)  w  obwodach 
prądowych,  
•poprawność działania drzwi w stacji, drzwi od rozdzielnic SN i nn, osłon,  
•zgodność faz oraz ciągłość żył roboczych i powrotnych,  
•rezystancję izolacji żył kabli,  
•wykonać próbę napięciową izolacji żył kabli, 
•szczelność osłony/powłoki zewnętrznej,  
•poprawność podłączenia głowic kablowych,  
•wykonać próbę izolacji napięciem probierczym przemiennym i pomiar rezystancji 
izolacji obwodów SN,  
•prąd biegu jałowego transformatora, jego przekładnię oraz grupę połączeń,  
•stan ochrony zrealizowany za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Jednostką obmiaru robót jest: 
- 1m – dla budowy linii kablowych, przewodów elektrycznych; 
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- 1kpl– dla rozdzielnicy, transformatora, aparatów, pomiarów i czynności 
sprawdzających; 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
8.1. Odbiór częściowy i końcowy 
Przy dokonywaniu odbioru częściowego i końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją, warunkami 
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami 
prób montażowych, 
- sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji, 
- dokonać próbnego załączenia, 
- sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń, 
- sporządzić dokumenty konieczne przy przekazywaniu urządzeń 
elektroenergetycznych Zamawiającemu. 
 
8.3. Odbiór wstępny 
Przy  odbiorze  wstępnym  Wykonawca  zobowiązany  jest dostarczyć  
Zamawiającemu następujące dokumenty:    
- aktualną Dokumentacją Projektową Powykonawczą,    
- atesty dostarczonych urządzeń,    
- protokoły z dokonanych pomiarów,     
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę wykonanych robót należy ustalać zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości użytych materiałów i wykonanych prac biorąc za podstawę wyniki badań i 
pomiarów kontrolnych. Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i 
ułożenie wszystkich materiałów użytych do budowy sieci i instalacji 
elektroenergetycznych oraz robociznę, pracę sprzętu oraz wszystkie inne czynności 
niezbędne do należytego wykonania robót. 
 
Cena robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
- zakup materiałów i urządzeń, 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementów wyposażenia, 
- wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do urządzeń, 
- wykonanie prób i pomiarów elektrycznych, 
- prace porządkowe 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. N SEP-E-004 wyd. II Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. Aktualizacja 2014. 
2. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
0,6/1kV. 
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3. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). 
4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
6. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
7. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
8. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
9. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne. 
10. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: 
Sprawdzanie. 
11. PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 
1: Postanowienia ogólne. 
12. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: 
Postanowienia ogólne 
13. PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: 
Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych. 
14. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. 
15. PN-EN 60269-1:2010/A1:2012 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 1: 
Wymagania ogólne 
16. PN-EN 60269-2:2014-06 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 2: 
Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez 
osoby wykwalifikowane. 
17. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
18. PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami 
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK). 
19. PN-C-89258-4:1997 Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia z polietylenu 
termokurczliwa. 
PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary. 
 
10.2. Inne 
[1] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych tom V 
– Instalacje elektryczne. 
[2] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 
(Dz.U.2007.82. 556). 
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089) 
 

 

 


