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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWKNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
SLK-WBP-NTY-ES3 *

Pan Michat Pacan o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2070/04

adres za mieszkani_

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem  elektroniczym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady S'Iasl:iej Okregowej [zby InZynierdw Budownictwa.

[Ezodnie z art. TE1 K.

1. Do zachowsnia elektroniczne] formy cynnosd prawnej wystancza zhodenie ofwizdczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisermn eleltronicznym.

2. Dewiadczenie woli zhodone w formie elektroniczne] jest rownowsine z oswizdczeniem woli dodonym w formie pisemnej.)

* Wenryfikacje poprawnosd danych w niniejszym saswisdczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjregn zaswiadoenia na
sronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wwepiib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynienow
Budownictwa.

Bt
———
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

PREZES URZEDU
nmuuc.nrsmowmc.nnomv

DTE-WSB-6120-3160/03 (2)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02467/03/U
zdnia 49 gradnis 2003 r.

i i i z dnia 10 paZdziernika 1995 r

l\]a podstawie §11 ruz;mndmh h:lmz chuoécl s (D2, 2 1995 .

1‘:1':120 pozSSlzpﬁb:.m.)uazaﬂ.lMﬁIW:MI4WIM:.—WW
T 7 (i+ Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 zpﬂi.:n.zm.).porozplu'z'-;ll;: wn.odn_hc, P
Midnla?mnzdnilOLlOlOOBrﬂwmwicwhﬁnumwmdbudowhnychw omunikacji

Nadajg Panu Michalowi Pacan
s I

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Prq&hmn

wspecjlhoéuldhsuluyhydl

wmnhcjipmwodwdwmzhhmwwmqu
w zzkresic linii, instalacji i urzgdzes linfowyeh
UZASADNIENIE
weg s . kommnikacl Komisia Egzaminncyjna

hmmsmdmhmquawmw ot s
W pesipowImin stwierdzils, 3¢ speinil on

i walifikney) i w s A s b .
uwnmwm.wnmﬁwmﬂﬂﬁmﬁ\wnzw
mmmmdmbmj&nm

wpm-wmmmhmuﬂ.

Regelacfi T
:lml:#ﬂlm 01-21) Wasszaws) w baminic 14
um-hmlmmulmum

Strona 4

Przebudowa sieci teletechnicznej wtasnosci Orange.



Ewelina Waliczek
Przekreślenie

Ewelina Waliczek
Podświetlony


Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Werszewa. dnia 26.07.2001r.

&
%

PREZES
TURZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/2126/01/U

Na podstawie art. 104 §! ustawy z dnmia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postgpowania
zdminiswacyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzgdzenia Ministra Lacznosci
 dniz 10 paddziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
eizxomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 . Nrl20, poz 581z pt')m zm.), po rozpatruniu wniosku Pana
a-¢adinsza Piechoty z dnia 19.05.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
-¢'ekomunikacji
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgjmym:
SLK-6CN-1AB-4]L *

Pan Arkadiusz Piechota o numerze ewidencyjnym SLE/IE/0066,/03

adres za mieszkania—

jest czionkiem Slaskiej] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady S'Iasl:iej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 7E1 K.c.

1. Do zachowsnia elektronicznej formy coynnosc prawnej wystanza dodenie ofwizdczeniz woli w postac elekironiczne] | opatrzenie go
kwalifikoamnym podpisemn elektronicznym.

2. Dswiadczenie woli zhodone w formie elekironiczne] jest rownowszne z aswizsdczeniem woli ozorym w formie pisemne]. )

* Wenyfikacje poprawnosc damych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnegn zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa wewwepiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej by Ingynierow
Budowmictwa.

J ERnmime—
=
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

orange’

Orange Polska

Hurt Biuro Projektdw A-PROPOL Sp. zo.0. Sp.K.
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Aubinowa 2
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 44-121 Gliwice

ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice
tel.: 32 257 52 32
www_hurt-crange.pl

Katowice, 18 lutego 2025 r.

Mumer pisma TTDSIAMM215-2502180050/2025
Temat: warunki techniczne na przefozenie sieci telekomunikacyjne] w zwiazku z planowang realizacja zadania

"Rozbudowa skrzyzowania w ciagu drogi wojewddzkiel nr 426 w miejscowodci Strzelce Opolekia”.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowane] realizaci zadania ,Rozbudowa skrzyzowania w ciagu droagi
wojewddzkie] nr 426 w migjscowoscl Strzelce Opolkkie” informujemy, Ze projektowana mwestycja keliduje z
isnigjacy siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,, OPL”). W zwigzku z
tym naleZy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowad projekt | wykonad przetoZzenie istniejgcych
urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w Keolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdina
uwage na nomatywne odlegiogci w zakresie zblizer i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przefozenie, poza obreb kolizji sieci teletechnicznej. Ma zataczonym planie sytuacyjnym istmigjace
kable zaznaczono kolorem pomararficzowym. Wezystkie prace zwigazane z infrastrukturg telekomunikacyjng
nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pafdziemika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinmy
odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z
pdZn. zmianamil;

2. W miegjscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd
rura ochronng gruboscienng przez calg szerokodd jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnogci OPL i bgdzie zglaszane
organom scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska 5. A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okoliczanogci organom nadzoru budowlanego w
celu wezczecia postgpowania wekazanego w art. 94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postopowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezega Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikoem organdw nadzoru budowlanego uprawnied do
nakfadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pafdziemika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Crangs Poisios Spolka Mecyjna © siactritn | acme w Warmmwis (35071 prey AL Jemmolmekich 1650, wpians do Asjasin Froscaisbionziw pracionego proes Sed Aefonowy dis ms Wanceey
1 Wyl Gompndancry Kmjowsga Rsjasin Secoesgn pod nemamm (00001 0681; FEGOR 213 0754, KIP 538-02-50-305; 1 poloptym w oakdcl kapiisism sxbscowym synammeym 3807 075 437 sty
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

a. Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny bye wykonane tak aby w wyniku realizacj przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzeri | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzgdzeri.

B. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. JeZeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projekianta, zostana stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwbocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiagcicielem urzadzer
teletechnicznych (sieci).

T. Lokalizacje w terenie podziemneg] infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy potwierdzic za pomocd
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyd | omakowac przebiegi infrastrukiury
telekomunikacyjnel. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt nwestora | powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obsiuga Techniczna Klienta w Katowicach; oraz ingpektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjne] wykonywad zgodnie z normami i
przepisami obowiazujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uiycia ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORAMNGE POLSKA 5.A.

9. Realizacja powyZszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnione] | zaakceptowane] podczas
Marady Koordynacyjnej dokumentacji projekiowe], oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego
i kopii projekiu budowlanego w czgdci telekomunikacyjne), zawierajacego potwierdzenie zgodnofci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CD)
prosze skiadad do zatwierdzenia w Zarzgdzaniu Zasobami Infrastruktury | Obstugi Kienta w Katowicach,
ul. Zelazna 2

10. Dokumentacja projekiowa, bedzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petne
dokumentacy budowlane] | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjne).

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, Imii
gwiatowodowych zostang udzielone w £arzgdzanie Zesobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach
przy ul. Zelaznej 2. (spraws prowadzi Mirostaw Migasik. tel. 32 257 52 32). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie.

12. Roboty budowlano — montazowe w zZakresie infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy realizowad po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, kitra posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska AXIANS Metworks Poland Sp. z o.o. (ul. Annopol 4A - 03-236 Warszawa,
mail: a.czerwiec@atem.com.pl), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjna
stanowiaca wiasnogé OPL, posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujace wyscka jakoéd prac oraz duze
dodéwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacynych.

Informujemy, Ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatowodowych, majgcych
bezpodredni wpiyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uskug, moze zrealizowad wylgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostamich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienaleizyte wykonanie umowy dotyczace| sieci OPL
lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe ub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

13. W przypadku Uszkodrenia Infrastruktury teletechnicznej, W Szczegdinogci W Wyniku hiedotrzymania
wymagari | warunkdéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy orez odszkodowaniem Za straty Iwigzane migdzy lhnymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze Innymi karami administracyjnymi.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

kacrna wysokosE roszczeri OPL wstosunku do sprawcy uszkodzenia moZe siggac nawet kwoty kilkuset
tysigcy motych polskich.

14.  InwestorWykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki
techniczne wystapié z wnicskiem o nadzdr wiadcicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przefozenia nastgpuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgleszenia nadzoru, cennk oraz zasady jego wykonywania majduja sie na stronie
www.orange. pliwniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
gieé) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgioszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych {tryb planowany). W przypadku zgloszenia w terminie krétezym niz 3 dni rebocze Orange naliczy
oplate za nadzdr zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraZny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange. pl/'wniosekonadzor.

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedgcej wiasnoscia OPL  nalezy speinic
wymdég znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora | kontakt,
nazwg firmy realizujgce] przebudowg | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkéw technicznych.

16. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalefy zgtosic do odbioru komdrkom
wekazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

17.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukturg telekomunikacyjna oraz przekaze:

+» komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjne] oraz elektroniczne] w formacie PDF na
adres wekazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

» grkice inwentaryzacji geodezyjne| infrastrukiury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetg i okregli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzona do zasobdw
geodezyjnych starostwa powigtowego.

5) Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwesd zmiany zajotodei kanalizacji posadowione] w obszarze planowane inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnogcia operacyjna. W przypadku zamiamu rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygagnigoiu wainogci warunkéw, nalery wystapié do OPL o ich prolongatg bad#
wystawienie nowych.

18. Ma zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokoiu odbioru technicznego przefozone| infrastrukiuny
telekomunikacyjnel.

Integralng czedé warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalgcznik
do warunkdw technicznych. Podmiot wystgpujacy z wniogkiem o wydanie powyiszych warunkdw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji
dla ktdrej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne 53 réwniez na stronie www.orange.pl'wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, e w obszarze dziafan inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bodace pod napigciemn niebezpiecznym. Elementy te oznaczona
g3 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi  informacje o wystgpowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentac)i projektowej nalezy umiegcié Informacje o mozliwogc wystepowania
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na trasia’w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznoéci zachowania szczegdlnych drodkdw ostrofnogci podczas pracy na'w zblizeniu z nimi
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w Kidrych
wyslapuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane &3
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyreze warunki zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Malamogé nalezy uregulowad w
terminie okreglonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencja.

Z powazaniem
Mi Migasik
g il
11
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta
Zataczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polkska
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orange”

Orange Polska

Hurt Biuro Projektow A_PROPOL Sp. z 0.0. Sp. K.
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Rubinowa 2
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 44-121 Gliwice

ul. ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice
tel.: 32 257 52 32
www.hurt-orange.pl

Katowice, 11 marca 2025 r.

Numer pisma: 2503100114/TTDSIA/P/2025
Temat: uzgodnienie projekiu technicznego zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej OPL S.A. w zwiazku z

planowana realizacja zadania ,Rozbudowa skrzyzowania w ciagu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci
Strzelce Opolskie”.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt techniczny zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z
planowana realizacja zadania ,,Rozbudowa skrzyzowania w ciagu drogi wojewddzkiej nr 426 w migjscowosci
Strzelce Opolskie” z uwaga ze na przedmiotowy zakres nalezy opracowac projekt budowlany, ktéry podlega
zaopiniowaniu przez WZZIiOK Katowice.

przy spetnieniu ponizszych warunkow na etapie realizacji prac na czynnej infrastrukturze Orange Polska:

1. Prace realizowa¢ w oparciu o uzgodniony projekt i zgodnie z warunkami technicznymi zataczonymi do
projektu.

2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, wystapic¢ z wnioskiem o nadzor
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do zabezpieczenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac
przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji
w sieé) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzor zwiekszona o 50% zgodhnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Orange Polska Sptika Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Il Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestu Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.457 ziotych.
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W/w warunki wynikaja z koniecznosci zapewnienia ciagtosci funkcjonowania infrastruktury i jakosci
swiadczonych ustug przez Orange Polska.

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska i bedzie
zglaszane organom scigania.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Mirostaw Migasik

.

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznikiz. 1 egz. projektu ...
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotowa dokumentacja projektowa jest czesciag dokumentacji projektowej

pn. ,Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce

Opolskie”. Opracowanie w swym zakresie obejmuje przebudowe (zabezpieczenie) sieci
teletechnicznej wtasnosci ORANGE POLSKA S.A.

1.2. Inwestor

Zarzad Wojewodztwa Opolskiego — Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127

45-231 Opole
1.3.Jednostka projektowa

Biuro Projektéw A-Propol Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Rubinowa 2
44-121 Gliwice

1.4.Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna.

Uzgodnien i wytycznych miedzybranzowych.

Planszy zbiorczej uzbrojenia.

Warunki przebudowy wydane przez ORANGE POLSKA S.A. nr TTDSIA/MM/215-
2502180050/2025 z dnia 18-02-2025

1.5.Zakres rzeczowy

Zakres opracowania obejmuje:

Zabezpieczenie 5-otw kanalizacji poprzez utozenie tupin betonowych
Wymiane stupa teletechnicznego
Zabezpieczenie kabla teletechnicznego

Przesuniecie istn. kabla teletechnicznego

1.6.Uzgodnienia

Wykonawca winien Scisle przestrzegaC zapisow dotyczgcych terminu zgtaszania prac

wilascicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie w

wydanymi uzgodnieniami.
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2. CZESC TECHNOLOGICZNA
2.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej skrzyzowanie drog Zaktadowej i Marka Prawego jest klasycznym
skrzyzowaniem z wyspami dzielgcymi, jego stan i wzmozony ruch kotowy wymusit
przebudowe w/w skrzyzowania na skrzyzowanie typu rondo.
W obrebie inwestycji znajduje sie sie¢ teletechniczna w postaci pieciootworowej
kanalizacji wraz z kablami swiattowodowymi i miedzianymi. Ponadto w kanalizacji
wiasnosci ORANGE znajduje sie kabel $wiattowodowy obcego operatora tj., Czarnet.
Wedtug danych pozyskanych od wiasciciela (zgodnie z otrzymanymi Warunkami
Technicznymi TTISIA/AD.36505/P/2018 z dnia 30-07-2018) miejscu kolizyjnym
wystekuje:

— Kanalizacja kablowa pieciootworowa

— Kabel swiattowodowy OKP 68902 — 18J

— Kabel swiattowodowy OA Czarnet — 96J

— Kable miedziane XzTKMxpw 50x4x05, 25x4x0,5, 5x4x0,5

— Sie¢ napowietrzna

2.2.Stan projektowany

Trasa istniejgcej kanalizacji pierwotnej po przebudowie skrzyzowania pozostanie bez
zmian. Studnie typu Sk-6 znajdujg sie poza obrebem Kkolizji i nie wymagajg
przebudowy.
W zwigzku z faktem iz niweleta projektowanej drogi nie zmienia sie w stosunku do
istniejgcej projekt przewiduje zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji. Zabezpieczenie
bedzie wykonane w postaci tupin betonowych, utozonych na catym odcinku
pomiedzy istniejgcymi studniami ( jak pokazano na rysunku).
Z tego samego faktu (niweleta bez zmian ) istniejgca sie¢ napowietrzna pozostaje
bez zmian. Stupy teletechniczny A-owy nalezy wymieni¢ na zblizniaczony z ustojem
aby uwolni¢ przestrzen na przejsciu dla pieszych, odlegtosci doziemne kabli sg
wystarczajgce.
Nalezy takze przesung¢ istniejgcy kabel teletechniczny zgodnie z planem

sytuacyjnym rys. T.02.
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3. Zestawienia

3.1 Zestawienie budowanych elementéw.
tupina betonowa 45 mb
Kompletne stanowisko stupowe 1 szt.
Przesuniecie istn. kabla teletechnicznego 12m
Rura dwudzielna A 120 PS 13,5m

Typ 900/700

tupina pokrywowa
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Ciezar tupiny ok. 360 kg
Ciezar fundamentu ok. 2x145 kg

4. Uwagi ogoélne.

Istniejgce studnie nalezy sprawdzi¢ pod katem wysoko$ci posadowienia w razie potrzeby
wyregulowa¢. Wysoko$¢ wilazu studni powinna by¢ dobrana tak, by przy wymaganej
minimalnej grubosci warstwy przykrycia studni i rur kanalizacji gorna powierzchna ramy
wlazu byta na poziomie powierzchni gruntu. Zewnetrzne elementy studni teletechnicznych
nalezy zabezpieczyé Srodkami przeciwwilgociowymi uniemozliwiajgcymi penetracje wodd
gruntowych do komory studni.
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Wykaz norm i rozporzgdzen:

e BN-73/8984-05 .Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania”.

e ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i

rurociggi kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015

e ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015

e Zarzagdzeniem Ministra tgcznosci z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkow

budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w

poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkoéw, jakim te linie

powinny odpowiadaé¢ — Monitor Polski nr 13 poz. 95.

e ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania

techniczne.

e ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.
e ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze

ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

e ZN-93/TP S.A-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie

optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

e ZN-06/TP S.A.-026  Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i

oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2006.
e ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osfony zlgczowe

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

e ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty

taczowkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

e ZN-12/TP S.A. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢

przytagczeniowa. Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.
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e ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa,
2010.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaC zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Calos¢ prac przeprowadzaé¢ przy obowigzkowym nadzorze pracownika wiasciciela
przebudowywanej sieci.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien zapoznaé sie z treScig pism
uzgadniajgcych oraz porozumien zawartych z wiascicielami gruntéw i przestrzegaé
zawartych w nich zalecen.

Dla doktadnego okreslenia przebiegu urzadzen teletechnicznych nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne, ktore nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzgdzeniami
prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow istniejgcych
urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

Do protokotu odbioru wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg
wybudowanej sieci oraz geodezyjny pomiar powykonawczy. Wszelkie zmiany przebiegu
mediow nalezy nanieS¢ na mape zasadniczg w Wydziale Geodezji i Kartografii, a takze
dostarczy¢ do wiascicieli przebudowywanych sieci oryginat i kopie map geodezyjnych z

potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobow geodezyjnych.
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