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I Opis techniczny 
 
1.  Podstawa opracowania. 
 
Podstawę opracowania stanowią : 
  
o Umowa nr 100/2018 z dnia 17.04.2018 zawarta pomiędzy Województwem Opolskim – 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, a Biurem Projektów   A-PROPOL sp. z o.o. sp. k. 
na prace projektowe dla inwestycji pn. „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie” 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2016 poz. 124 – tekst jednolity), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z poź. 
zmianami), 

o Inwentaryzacja istniejącego układu drogowego, 
o Wizja lokalna w terenie, 
o Własne pomiary ruchu drogowego dla potrzeb niniejszego opracowania, 
o Mapa ewidencyjna i zasadnicza do celów projektowych, 
o Opinie geotechniczna dla potrzeb inwestycji 
o Obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa. 
 
2. Zakres opracowania 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę skrzyżowania skanalizowanego czterowylotowego 
DW nr 426 i DP 2273 O na skrzyżowanie typu rondo.   

Zakres niniejszego opracowania w swoim zakresie obejmuje branżę drogową, a w 
szczególności : 

- przebudowa skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowanie typu rondo  
- dostosowanie chodników i ciągu pieszo-rowerowego do projektowanego zagospodarowania 
- czyszczenie istniejących wpustów zlokalizowanych w drodze wojewódzkiej 426 wraz z 
przykanalikami i umocnionym rowem odpływowym 
- oczyszczenie, wyprofilowanie istniejących rowów wzdłuż ul. Zakładowej (DP 2273 O) 
- przebudowa oświetlenia drogowego ( odrębny tom ) 
- zabezpieczenie sieci elektro - energetycznych ( odrębny tom ). 
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej własności Netia ( odrębny tom ). 
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej własności Orange ( odrębny tom ). 
- dowiązanie projektowanego układu komunikacyjnego do stanu istniejącego 

 
3. Opis stanu istniejącego 
 
3.1. Istniejący układ drogowy 

 
W stanie istniejącym skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 426 z drogą powiatową nr DP 

2273 O ( ul. Zakładowa ) w miejscowości Strzelce Opolskie jest skrzyżowaniem czterowlotowym 
o trzech wlotach ruchowo znacznie dominujących. Dwa z nich to przebieg DW 426 ze Strzelec 
Opolskich w kierunku na Zawadzkie ( Jemielnicę ), trzeci to DP 2273 O - ul. Zakładowa, czwarty 
to droga prowadząca na tereny handlowo składowe. W ciągu DW 426 obecnie wydzielony jest 
pas lewoskrętu w ul. Zakładową. Wlot z ul. Zakładowej jest wlotem posiadającym wyspy 
segregacyjne. Wlot z drogi od strony terenów składowych w najgorszym stanie technicznym. Ma 
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złą widoczność w lewo dla pojazdów włączających się do ruchu - stąd na krzyżowaniu 
zamontowano lustro wspomagające. 
 Na skrzyżowaniu stwierdza się znaczne prędkości przejazdu pojazdów w ciągu DW 426, 
co powoduje że pojazdy włączające się z kierunków podporządkowanych mają ten wjazd 
utrudniony.  Stwarza to zagrożenia BRD. 
 Skrzyżowanie w ciągu DW 426 i DP 2273 O ma nawierzchnię bitumiczną w stanie 
dobrym. 
 Droga objęta opracowaniem jest odwodniona, oświetlona i oznakowana. 
 W obrębie skrzyżowania występują chodniki i ciąg pieszo rowerowy w ciągu DW 426 (na 
ulicy Zakładowej - chodników brak - ma ona charakter bardziej drogowy niż uliczny). 
 W obrębie skrzyżowania występuje zieleń wysoka w postaci drzew oraz są trawniki. 
 Elementy odwodnienia istniejącego wymagają czynności utrzymaniowych polegających na 
ich oczyszczeniu i udrożnieniu (zwłaszcza umocniony ściek za chodnikiem w ul. Marka Prawego). 
 Istniejąca zabudowa nie przylega bezpośrednio do jezdni ani chodników, płoty posesji nie 
pokrywają się z granicami własności. Płoty są wykonane w formie trwałej. Są to elementy siatek 
stalowych w przęsłach lub mur. 
 Po stronie zachodniej przy krawędzi jezdni zlokalizowany jest obiekt kultu religijnego. 
Wykonawca zabezpieczy go w taki sposób aby nie uległ zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych. 
 
3.2. Odwodnienie 

 
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do istniejących rowów zlokalizowanych 

wzdłuż ul. Zakładowej po obu stronach jezdni, przez korytka betonowe.  Z jezdni do rowów 
wody odprowadzane są poprzez korytka betonowe ułożone Odwodnienie DW 426 objętej 
opracowaniem następuje powierzchniowo do: 

- rowów chłonnych przy ul. Zakładowej 
- istniejących wpustów deszczowych z wlotem z góry zlokalizowanych przy krawężnikach 

przy ul. Marka Prawego. Istniejące wpusty, wylot mają do przydrożnego rowu biegnącego wzdłuż 
drogi wojewódzkiej. Wpusty nie wymagają przebudowy, a jedynie oczyszczenia i udrożnienia. 
Oczyszczenia wymaga również łączący je przykanalik oraz odcinek ok. 40,0 m umocnionego 
rowu znajdującego się pomiędzy istniejącym chodnikiem a ogrodzeniem. Podczas oczyszczania 
istniejące umocnienia w postaci płyt ażurowych i betonowych mogą wymagać wymiany. W części 
kosztorysowej niniejszej dokumentacji przewidziano nakłady na dokonanie takich napraw. 
Oczyszczenie wpustów ( szt. 2), przykanalika ( ø 150 mm L= 10,0 m ) i rowu umocnionego 
(L=40,0 m ) nie wpływa na zmianę istniejącego systemu odwodnienia, który jest wystarczający po 
przywróceniu mu sprawności technicznej. 

 
3.3. Uzbrojenie terenu 

 
W obrębie przedmiotowej inwestycji występuje istniejące uzbrojenie terenu jak: 

- sieć wodociągowa, 
- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć elektro – energetyczna sN, En, 
 
 W obrębie inwestycji znajduje się krzyż przydrożny. Projekt sporządzono w sposób nie 
wymagający ingerencji w krzyż ani jego ogrodzenie. 
 
3.4. Zestawienie planowanych rozbiórek elementów istniejących. 
 
W ramach inwestycji rozbiórce podlegać będą istniejące elementy drogowe : 
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- krawężniki betonowe  - 490,40 m 
- krawężniki kamienne – 16,80 m 
- obrzeża betonowe – 245,20 m  
- nawierzchnia bitumiczna (wymiana pełnej konstrukcji) – 2720,75 m2  
- nawierzchnia bitumiczna (wymiana warstw bitumicznych) – 536,20 m2 
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (chodnik, ciągu pieszo-rowerowego, wysp 
dzielących) – 656,95 m2 

- nawierzchnia z kostki betonowej (nawierzchnia do przedrukowania – 10,0 m2 
- nawierzchnia z kostki kamiennej – 11,95 m2 
- płyty ażurowe – 40,0 m 
- betonowe korytka ściekowe – 3,5 m  
- istniejące oświetlenie - zgodnie z branżą elektrenergetyczną 
 
 Dokładna lokalizacja elementów przeznaczonych do rozbiórki zgodnie z dokumentacją 
rysunkową.  
 
3.5. Badania geologiczne terenu istniejącego. 

 
Dla scharakteryzowania warunków gruntowo – wodnych podłoża istniejącego dla 

projektowanej przebudowy DW 426 wykonano geotechniczne badanie podłoża. 
Podłoże gruntowe zostało określone poprzez wykonanie odwiertów badawczych 

z określeniem parametrów podłoża gruntowego przez Przedsiębiorstwo Geologiczno – 
Geodezyjne Spółka z o. o. z Katowic.  

Celem prac było określenie warunków geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb 
rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie.  

Opracowanie opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 25.04. 2012 poz.463). Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem z uwagi 
na rodzaj podłoża i głębokość prowadzonych robót do 1,2 m pod poziomem terenu określono 
kategorię geotechniczną obiektu jako - pierwszą kategorię geotechniczną. 

 
Podłoże gruntowe przedmiotowego terenu do głębokości rozpoznania ma charakter 

niejednorodny.  
Wykonanymi otworami geotechnicznymi nawiercono triasowe zwietrzeliny kamieniste i 

gliniaste wapienia. Nawiercono je w postaci okruchów wapienia, gliny pylaste zwięzłej z 
okruchami wapienia i gliny pylastej z okruchami wapienia. Na utworach triasu środkowego 
zalegają plejstoceńskie utwory wodnolodowcowe nawiercone jako piaski gliniaste, gliny 
piaszczyste zwięzłe z okruchami wapienia, gliny piaszczyste, piaski drobne i średnie z gliną.  

Znaczną część profilu stanowią grunty antropogeniczne.  
Nawiercone nasypy złożone są z piasku gliniastego ze żwirem, gliny z kruszywa 

wapiennego z piaskiem drobnym, gliny pylastej zwięzłej z okruchami wapienia.  
Nasypy budowlane związane są z istniejącą nawierzchnią i buduję je piaski średnie z 

domieszką gliny, okruchów cegieł i kamieni, piaski drobne z piaskiem gliniastym, gliny 
piaszczyste z piaskiem średnim i humusem, piaski średnie z kamieniami i piaskiem gliniastym, 
kruszywo wapienne z gliną pylastą oraz kruszywo wapienno-dolomitowe.  

Wykonanymi otworami geotechnicznym ido głębokości rozpoznania nie stwierdzono 
występowania ciągłego poziomu wodonośnego. Wodę gruntową nawiercono na głębokości 3,9 m 
w postaci sączenia pośród gruntów nasypowych – piasków gliniastych ze żwirem. Jest to 
zdecydowanie poniżej poziomu prowadzenia robót. 

Warunki gruntowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r można uznać za proste. 
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4. Stan projektowany 

4.1. Roboty drogowe 

 Przebudowę układu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 z drogą powiatową nr DP 
2273 O (ul. Zakładowa ) w miejscowości Strzelce Opolskie zaprojektowano jako rondo w sposób 
maksymalnie dostosowany do istniejącego przebiegu sytuacyjnego krzyżujących się dróg. 
Skorygowano układ osiowy z niewielkim przemieszczeniem osi ronda w kierunku południowo 
zachodnim w sposób wykorzystujący do maksimum  teren objęty obecnie tarczą skrzyżowania. 
Parametry ronda przedstawiają się następująco: 
- średnica zewnętrzna ronda - 32,0 m, 
- średnica wyspy centralnej - 16 m, 
- szerokość pierścienia najazdowego 2,0 m, 
- szerokość jezdni na rondzie 6,0 m , 
 
  Na wszystkich wlotach zaprojektowano wyspy dzielące, które pełnią funkcję azyli dla 
pieszych.  Szerokość pasów ruchu w rejonie wysp wynoszą 4,50 m dla wylotów z ronda i 4,0 m 
dla pasów wlotowych.  
  Wlot wschodni jest drogą wiodącą na tereny prowadzenia działalności gospodarczej, więc z 
uwagi na jego charakter potraktowano go jako równorzędny wlot na rondo pomimo że jego 
obciążenie ruchowe będzie najmniejsze. 
  Wszystkie wloty mają ujednoliconą szerokość jezdni 7,00 m (2 x 3,50 m) i są dostosowane 
do przekrojów dróg obecnie istniejących. 
Istniejący wjazd zlokalizowany po stronie wschodniej pozostaje be zmian. Zjazd ten ma 
szerokość 4,0m a krawędzie zostały wyokrąglone promieniami R=3,0m. Nawierzchnia zjazdu to 
kostka betonowa. Z uwagi na niewielkie różnice terenu w rejonie zjazdu , spadek podłuży na całej 
długości zjazdu nie przekroczy 1%. 
  W obrębie skrzyżowania zapewniono komunikację dla pieszych utrzymując chodniki 
w układzie zbliżonym do istniejącego, wprowadzając korektę stosowną do geometrii ronda.  
 Od strony Jemielnicy zaprojektowano chodnik szer. 1,5m z kostki betonowej oraz ścieżkę 
rowerową dwukierunkową szer. 2,0m z betonu asfaltowego doprowadzono do ulicy Zakładowej. 
Po przekroczeniu ul. Zakładowej - poprzez azyl zaprojektowano ścieżkę rowerową 
jednokierunkową z której mogą korzystać piesi o szer. 3,0m z kostki betonowej analogicznie 
dostosowując go do standardu ciągu przy ul. Marka Prawego. Ciągi obecnie istniejące nie są 
nadmiernie użytkowane, o czy świadczy fakt ich częściowego zarastania.  
  Projektowany chodnik wzdłuż DW zaprojektowano o szerokości od 2,0 do 2,2m.  
  Lokalizacja istniejącego oświetlenia wymaga zmian, z dostosowaniem do nowej geometrii. 
Przewiduje się ustawienie latarni oświetleniowych wokół ronda, bez zajmowania wyspy centralnej 
  System odwodnienia pozostaje co do zasady bez zmian. Budowa ronda nie wpłynie na 
istotną zmianę obszaru pasa drogowego zwiększając powierzchnię zlewni w stosunku do obecnej. 
Wody deszczowe - jak obecnie - kierowane będą do rowów chłonnych przy ul. Zakładowej (DP 
2273 O) oraz wpustów ulicznych przy ul.  Marka Prawego DW 426. System ten z uwagi na 
bardzo dużą chłonność podłoża jest systemem sprawnym i nie wymaga drastycznych zmian. 
 Z uwagi na występującą niedaleko siedzibę firmy TransAnaberg trudniącą się przewozem 
ładunków długich (w tym ponadgabarytów) wyspę centralną ronda przewidziano jako przejezdną. 
Korytarze te zaprojektowano o nawierzchni z kostki granitowej łamanej - analogicznie jak 
pierścień najazdowy wokół wyspy. 
Całość krawężników w obrębie ronda zaprojektowano jako kamienne - granitowe, szare. Obrzeża 
chodnikowe jako elementy betonowe. Kostkę brukową betonową dostosowaną do kolorystyki 
obowiązującej obecnie ta DW 426 - odcinek przyległy. 
 Projektowane rondo nie wymaga naruszania istniejących konstrukcji mostowych. 
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 Projektowane rondo nie wymaga wyburzeń i rozbiórek, nie wymaga też przenoszenia krzyża 
- symbolu kultu religijnego znajdującego się w obrębie planowanych robót. 
 Budowa ronda koliduje z sieciami uzbrojenia terenu. Przebudowy wymagać będą: 
- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć elektroenergetyczna, 
- oświetlenie uliczne. 
 Budowa ronda wymagać będzie również regulacji własnościowej pasa drogowego z uwagi na 
częściowe zajęcia działek przyległych. 

 
Roboty przygotowawcze. 
 

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać wytyczenie trasy ulicy i nowych 
obiektów w terenie, a następnie wykonać prace zabezpieczające obiekty istniejącego 
zagospodarowania.  

Wykonawca powinien w ustaleniu z właścicielami posesji przyległych oraz w oparciu 
o przyjętą technologię prac przewidzieć sposoby zabezpieczenia ogrodzeń oraz zieleni istniejącej 
nie podlegającej wycince występujących w pasie robót.  

Podczas prac należy zwracać uwagę aby pracujący sprzęt nie uszkodził przyległych 
ogrodzeń.  

Dodatkowo z uwagi na zmieniające się zagospodarowanie terenu wokół istniejących posesji 
należy dokonać pełnej dokumentacji fotograficznej stanu istniejących ogrodzeń dla 
jednoznacznego określenia zakresu robót zabezpieczających istniejące ogrodzenia i obiekty oraz 
przywracających teren do stanu pierwotnego. 

Na obszarze objętym inwestycją w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej zlokalizowany 
jest obiekt kultu religijnego - krzyż nie kolidujący z planowanymi pracami. Wykonawca 
zabezpieczy go w taki sposób, aby nie uległ zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych. 

W ramach prac przygotowawczych należy dokonać sprawdzenia rzędnych projektowanych 
z istniejącymi w terenie . Należy również wykonać sieć reperów roboczych, które służyć będą do 
pomiarów wysokościowych podczas realizacji budowy. Wykonawca istniejące uzbrojenie 
podziemne będzie lokalizować w terenie poprzez wykonanie wyprzedzając roboty - próbnych 
przekopów kontrolnych. Zakłada się wykonanie 10 szt. przekopów kontrolnych o głębokości 
średniej 1,10 m o długości po 2,50 m każdy. 
 
4.2. Geometria trasy 
 

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry techniczne dla projektowanego ronda oraz 
elementów towarzyszących. 
 
Obciążenie (kategoria ruchu):  115 kN (KR-5) 
Średnica zewnętrzna ronda:  32,00m 
Liczba wlotów:   4 
Średnica wyspy środkowej:   8,00m 
Szerokość jezdni ronda:  6,00m 
Szerokość pierścienie najazdowego: 2,0m 
Szerokość wlotów:   4,0m 
Szerokość wylotów:   4,5m 
Łuki wyokrąglające:   wlot R=8,0m, R=15,00m 

wylot R=15,00m; 
Szerokość chodnika:   2,00 – 2,5 m  
Szerokość ciągu pieszo – rowerowego 3,50 m (ciąg pieszy 1,5m, ciąg rowerowy 2,0m) 
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Oś w planie: 
 
Geometrię odcinków ulic DW 426 (ul. Marka Prawego)/DP 2273 O (ul. Zakładowa)/wjazd na 
teren o charakterze przepysł.-magaz.  wraz z rondem opisano wzdłuż nowoprojektowanej osi 
drogi. Poniżej  przedstawiono współrzędne wierzchołkowe: 
 
A (środek ronda)  X=6522238.99  Y=5598130.76 
B (DP 2273 O)  X=6522188.04  Y=5598175.42 
C (wjazd)   X=6522277.86  Y=5598111.34 
D (DW 426 )   X=6522203.53  Y=5598069.34 
E (DW 426)   X=6522284.46  Y=5598160.84 
 
 Pozostałe parametry takie jak spadki podłużne łuki pionowe zgodnie z rysunkami profili 
podłużnych.  
 
4.3. Projektowane konstrukcje 
 
4.3.1.Konstrukcja jezdni DW 426, DP 2273 O, jezdni ronda KR5 

4cm warstwa ścieralna SMA11 PMB 45/80-55 
 skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową C60BP3 ZM w 

ilości 0,2 [kg/m2 emulsji] 
8cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W PMB 25/55-60 

 skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową C60B3 ZM w ilości 
0,3 [kg/m2 emulsji] 

12cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P na bazie asfaltu 35/50 
29 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 

0/31,5mm 
15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym  
20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 

0/31,5mm 
Σ=88 cm  

4.3.2. Konstrukcja wyspy przejezdnej/pierścienia najazdowego KR5 

28 cm Warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45 ze zbrojeniem 
rozproszonym z włókien stalowych w ilości 25 kg/m3 

- Folia PE 
30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywem 

#0/31,5mm 
15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C5/6 
20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o uziarnieniu 

#0-31,5mm C90/3 
Σ=93cm  

4.3.3. Konstrukcja zjazdu, 
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8 cm brukowa kostka betonowa  
3 cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 

20 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego pochodzenia 
nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5mm C90/3 

Σ31cm  
 
4.3.4. Konstrukcja ścieżki rowerowej KR1, ścieżki rowerowej z której mogą korzystać 
piesi 

8cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 
- skropienie rozcieńczoną do 40% (m/m) emulsją asfaltową C 60 B 5 ZM w ilości 

1,0 [l/m2] 
20cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego pochodzenia 

nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5mm C90/3 
Σ28cm  

 
4.3.5. Konstrukcja wyspy spowalniającej – przejście dla pieszych 

8 cm warstwa ścieralna z betonu asfatowego AC 8S 
- skropienie rozcieńczoną do 40% (m/m) emulsją asfaltową 

C 60 B 5 ZM w ilości 1,0 [l/m2] 
20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

#0/31,5mm C90/3 
28 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

#0/31,5mm C90/3 
15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

C5/6  
20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o uziarnieniu #0-

31,5mm C 90/3 
Σ91cm  

 
4.3.6. Konstrukcja wyspy spowalniającej 

14 cm Kostka granitowa 17/15 cm spoinowana zaprawą cementowo-piaskową  
3 cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
#0/31,5mm C90/3 

29 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
#0/31,5mm C90/3 

15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 
C5/6 

20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o uziarnieniu #0-
31,5mm C 90/3 

Σ101cm  
 

Wymagana nośność podłoża pod konstrukcją chodnika i zjazdu wynosi min 45 MPa, 
natomiast wymagana nośność podbudowy w konstrukcji chodnika i zjazdu wynosi 
min 80 MPa. 
 
4.3.7. Krawężniki i obrzeża betonowe 
 
Krawężniki kamienne 
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20x30cm krawężnik kamienny 
10cm ława betonowa C-12/15 z oporem 
 
Obrzeża betonowe 

8x30cm obrzeże betonowe 
10cm ława betonowa C-12/15 z oporem 
 
4.4. Odwodnienie. 
 
 Odwodnienie na obszarze objętym inwestycją odbywać się będzie w taki sam sposób jak 
dotychczas czyli poprzez powierzchniowy spływ do przyległych rowów wzdłuż ul. Zakładowej 
oraz do oczyszczonych wpustów zlokalizowanych na DW 426.  
 Niweleta DP 2273 o (ul. Zakładowa) został ukształtowana w taki sposób, że najniższy 
punkt znajduje się w miejscu gdzie w stanie istniejącym ułożone są betonowe korytka , którymi 
woda odprowadzania jest do przyległych rowów. W miejscu przelewu krawężnik należy obniżyć 
do poziomu nawierzchni, aby wody opadowe i roztopowe swobodnie odpłynęły przez ściek 
betonowy do rowów. Z uwagi za zmianę w zagospodarowaniu w obrębie skrzyżowania istniejące 
rowy zostaną skrócone. Aby nie zmniejszać ich pojemności zostały one przeprojektowane. Rów 
po północnej stronie ul. Zakładowej został poszerzony oraz pogłębiony. Zaprojektowano dno 
szerokości 0,4m a skarpy o pochyleniu 1:1,5. Rów po przeciwnej stronie należy oczyścić, 
wyprofilować oraz wydłużyć zgodnie z dokumentacją projektową.  
 Niweleta DW 426 jest odwzorowaniem istniejącej. Wody zostaną odprowadzone do 
istniejących wpustów, które należy oczyścić wraz z przykanalikiem długości ok. 10,0 m. Istniejący 
rów biegnący za chodnikiem na wysokości wpustów, należy oczyścić. Umocnienie istniejące w 
postaci płyt betonowych (dno i skarpy) może wymagać uzupełnienia i wymiany. Stosowne 
nakłady na ten cel zostały przewidziane w części kosztorysowej dokumentacji. 

Studzienki ściekowe, mogą być oczyszczane ręcznie przy użyciu łopat i szufli do 
wyciągania osadu z osadników. W celu uniknięcia ręcznego czyszczenia studzienki jak również 
przykanaliki można oczyścić przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących, 
przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, względnie przez oczyszczanie strumieniem wody 
pod ciśnieniem przy równoczesnym przemywaniu kolektorów kanalizacyjnych którymi 
nagromadzone osady zostaną przeniesione poprzez kanały. 
 
4.5. Oświetlenie i zabezpieczenie linii energetycznej i telekomunikacyjnej 
 
 Z uwagi na zmianę zagospodarowanie w obrębie skrzyżowania projekt branżowy 
przewiduje przebudowę istniejącej sieć oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczeni linii 
energetycznych. 
Sieci telekomunikacyjne operatorów Orange i Netia  wymagają przebudowy.  
 Przebudowa i zabezpieczenie tych sieci należy wykonać zgodnie z projektami 
branżowymi, stanowiącym integralną część całego opracowania (odrębne tomy).   
 
4.6. Zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego 
 
 Na przedmiotowym odcinku występują kolizje istniejących sieci podziemnych z 
projektowanymi elementami drogowymi. Przebudowa lub zabezpieczenie istniejących sieci, 
należy wykonać zgodnie projektami branżowymi lub z warunkami technicznymi wydanymi przez 
dysponentów poszczególnych sieci.  

 W ramach dokumentacji zaprojektowano zabudowanie na tarczy projektowanego ronda 
rury ochronne na istniejącej sieci wodociągowej. Istniejąca magistrala wo200 została 
zabezpieczona rurą ochronną PE Dn315 pod istniejącym skrzyżowaniem. Ze względu na 
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rozbudowę skrzyżowania na rondo występuje możliwość, że istniejące zabezpieczenie nie 
obejmują całego obszaru inwestycji, dlatego na końcach istniejących rur ochronnych przewidziało 
przedłużenie zabezpieczenia wodociągu rurami osłonowymi dwudzielnymi do skręcania.
 Zaprojektowane rury będą zrobione ze stali ocynkowanej ogniowo S235. Dla 
zabezpieczenia przed wilgocią i piaskiem na końcach rur zostanie zamontowane systemowe 
uszczelnienie składające się z płyt stalowych dociskowych uszczelnionych gumą EPDM. Szczegół 
rury z płozami i uszczelnieniem przedstawiono na odrębnym rysunku. 

Założone długości odcinków istniejących zabezpieczeń mogą różnić się od faktycznych, 
dlatego przed rozpoczęciem pracy należy wykonać przekopy kontrolne i skonfrontować je  
z projektem. 

 Rzędne istniejącego wodociągu zlokalizować w wyniku przekopów kontrolnych. 
Ewentualną korektę rzędnych dostosować do rzędnych istniejących sieci w oparciu o dane 
uzyskane podczas przekopów kontrolnych. 
 Realizację robót drogowych w rejonie istniejących sieci wodociągowych należy prowadzić 
ze szczególną ostrożnością. Wszelkie maszynowe wykopy w pobliżu wodociągów istniejących 
poprzedzić wykopami kontrolnymi. 

Wszystkie studnie rewizyjne, studzienki włazy itp. dla sieci, które nie będą podlegać 
przebudowie zostaną wysokościowo dostosowane do projektowanej niwelety ulic, chodników , 
trawników oraz ścieżki rowerowej.  

Wszelkie roboty należy prowadzić pod nadzorem właścicieli sieci. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia. 
Ewentualne kolizje Wykonawca zgłosi przed przystąpieniem do robót. 
 
4.7. Oznakowanie poziomie i pionowe 
 

Docelowe oznakowanie pionowe oraz poziome należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym 
projektem Docelowej Organizacji Ruchu.  

Przed wykonaniem docelowej organizacji ruchu całość oznakowania pionowego należy 
zdemontować i przekazać Zamawiającemu - tj. ZDW w Opolu.  
 
4.8. Zieleń 
 

Projektowane zagospodarowanie w rejonie DW 426 i DP 2273 O nie koliduje z istniejącą 
zielenią wysoką. Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. Trawniki wymagać będą 
wykonania w toku robót wykończeniowych.  

W ramach robót wykończeniowych konieczne będzie wykonanie trawników siewem. W 
tym celu po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie kamienie, gruz, śmieci i pozostałości 
pobudowlane. Pozostałości te mogą bowiem utrudniać wzrost traw, mogą też być źródłem 
chorób szpecących trawnik. 

Następnie obszar trawników należy przekopać na głębokość szpadla ręcznie lub 
glebogryzarką. Usunąć należy kamienie i chwasty, które zostały w ziemi po jej przekopaniu 
jednocześnie spulchniając i mieszając podłoże. Po przekopaniu powierzchnię należy wyrównać 
poprzez plantowanie uzupełnienie humusu i należy wałować lekkim wałem w celu uzyskania 
równej powierzchni. 

Należy sprawdzić rodzaj gleby i w razie potrzeby poprawić jej jakość poprzez nawożenie. 
Najbardziej odpowiednia kwasowość gleby dla traw mieści się w przedziale pH 5,5-7,0. W 
przypadku niższego odczyny pH konieczne jest wapnowanie podnoszące odczyn gleby. 
 Po wyrównaniu powierzchnia trawnika powinna znajdować się poniżej ( 3-5 cm) od 
poziomu graniczących z nią obrzeży. Teren nie powinien mieć dołków (w nich może się zbierać 
woda) ani garbów, które mogą utrudnić późniejsze koszenie.  
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Należy usunąć chwasty, na tydzień przed siewem trzeba teren opryskać środkiem 
chwastobójczym (może to być na przykład Roundup). 

Na  tydzień przed zaplanowanym siewem nasion należy zasilić glebę nawozem do 
trawników (można zastosować na przykład: Azofoskę, Florovit, Nawomix, Sierrablen lub ich 
odpowiedniki). Nawóz rozsypać używając ręcznego siewnika do nawozów. Wierzchnią warstwę 
gleby należy przemieszać z nawozami, delikatnie ją zagrabiając, a następnie obficie podlać. W 
przypadku trawników zakładanych metodą siewu ważne jest stosowanie nawozów o 
odpowiednich dawkach, ilości dostosować do zaleceń producenta nawozu zgodnie z kartami 
stosowania środka. 

Do siewu stosować mieszankę traw. Aby obsiać 100 m2 trawnika, potrzeba od 2,5 do 3,5 
kg mieszanki nasion traw (tzw. norma siewu jest podana na opakowaniu).  
Siew nasion traw najlepiej wykonać podczas bezwietrznej, ciepłej i wilgotnej pogody. 
Bezpośrednio przed siewem należy wierzchnią warstwę gleby lekko wzruszyć grabiami nie 
powodując żadnych zagłębień ani nierówności. W ten sposób tworzy się lepsze warunki dla 
przykrycia nasion. Nasiona należy siać równomiernie na wcześniej przygotowanym podłożu 
(powinno być lekko wilgotne), ręcznie lub przy pomocy siewnika. Na brzegu trawnika należy 
wysiać nawet dwukrotnie więcej nasion. Powierzchnię przyszłego trawnika należy zagrabić tak, 
aby przykryć nasiona cienką warstwą ziemi (około 1 cm), a następnie zawałować i podlać 
rozproszonym strumieniem wody (aby nie wypłukać nasion). Kiełkujące nasiona nie wytrzymują 
suszy, więc dopóki wszystkie wysiane gatunki nie wykiełkują, trzeba dbać o to, żeby podłoże było 
stale wilgotne przez okres min 14 dni. Nasiona traw kiełkują już po 10-16 dniach od wysiania. 
 
4.9. Obiekt kultu religijnego 
 
 Na obszarze objętym inwestycją po zachodniej stronie skrzyżowania zlokalizowany jest 
obiekt kultu religijnego - krzyż przydrożny. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zabezpieczy 
go w taki sposób aby nie uległ zniszczeniu i uszkodzeniu. Wszelkie usterki usunie własnym 
staraniem i na własny koszt. 
 
4.9. Roboty wykończeniowe 

 
Wszystkie elementy istniejącego uzbrojenia terenu należy dostosować do nowych 

rzędnych terenu lub nawierzchni chodnika i drogi. Włazy obudów zasuw, włazy studni 
rewizyjnych, studzienek ściekowych, oraz studnie rewizyjne teletechniczne itp. należy 
wyregulować. W nawierzchni jezdni lub chodników powinny one znajdować się 3-5 mm poniżej 
poziomu nawierzchni.  
 
5.  Uwagi końcowe 
 
- Przestrzegać wszystkich branżowych przepisów BHP. 
- Przestrzegać wszystkich zaleceń podanych przez jednostki opiniujące niniejszą 

dokumentację. 
-  Roboty prowadzić w pasie drogowym oznakowując zgodnie z wykonanymi projektami 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
-  Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 
- Obsługa geodezyjna leży w całości po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar 

kontrolny i powykonawczy zlecić uprawnionym jednostkom służby geodezyjnej.  
- Wszystkie roboty rozbiórkowe i utylizacja rozebranych elementów muszą spełniać 

wymagania Ustawy o Gospodarce Odpadami. 
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- Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniać z projektantem 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Projekt podlega ochronie z tytułu praw 
autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994.  

 
 
 
 
Opracował ...................................... 


