Szczegoétowy rozmiar prac wg grup czynnosci , czynnosci i lokalizacji

zal. nr 2.2 do SWZ
Pakiet: 01- Stare
Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:;ltsazr:élkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci t:‘tg:(i;,rli J.M. llosé
Stare 03-09-1-02-33 -b -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 23,63
°r Stare 03-09-1-02-51 -a -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 8,12
H-POZ Stare 03-09-1-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 1032,60
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,50
MA-PORZ (Stare 03-09-1-02-38 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,10
Stare 03-09-1-02-39 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,30
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | @ - TSZT 3,00
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,00
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 2 TSZT 3,00
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 3,00
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 DOW-SADZ dowédz sadzonek | - TSZT 0,60
. |Stare 03-09-1-02-38 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,60
ODN-ZLOZ
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 2 TSZT 0,60
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 0,60
Stare 03-09-1-02-39 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,80
HOD Stare 03-09-1-02-39 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,80
Stare 03-09-1-02-39 -a -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 2 TSZT 1,80
Stare 03-09-1-02-39 -a -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,80
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 5,00




Stare 03-09-1-02-38 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 5,00
Stare 03-09-1-02-39 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 3,90
PIEL

Stare 03-09-1-02-46 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,80
Stare 03-09-1-02-47 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,20
Stare 03-09-1-02-47 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 1,10
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,60
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 2 TSZT 0,60
POFR Stare 03-09-1-02-37 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,60
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,60
Stare 03-09-1-02-58 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw le$n. e H 30,00

O-GRODZS
Stare 03-09-1-02-58 -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. e SZT 20,00
0-POZ Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00
Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,50
O-PROGNF [Stare 03-09-1-02- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 33,00
Stare 03-09-1-02- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = - SZT 33,00
O-SMIECI [Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00
Stare 03-09-1-02-34 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,10
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 4,70
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 4,90
OCHRL Stare 03-09-1-02-39 -a -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 225
Stare 03-09-1-02-43 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
O-ZGRYZC |[Stare 03-09-1-02-45 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45
Stare 03-09-1-02-46 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,65




Stare 03-09-1-02-47 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Stare 03-09-1-02-47 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,05
Stare 03-09-1-02-49 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,80
Stare 03-09-1-02-57 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
i Stare 03-09-1-02- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 15,00
O-ZWWTORK

Stare 03-09-1-02- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 24,00
P-BAZA Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00
OCHRP P-PATRP  [Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
P-PORZ Stare 03-09-1-02- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00
OP-BUDKIN |Stare 03-09-1-02- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00
Stare 03-09-1-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 90,00

OCHRPR OP-BUDKIS -
Stare 03-09-1-02- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | = --—- SZT 15,00
OP-MROWN |Stare 03-09-1-02- - - GRODZ-M grodzenie mrowisk - SZT 2,00
Stare 03-09-1-02-32 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 340,00
Stare 03-09-1-02-32 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 340,00
Stare 03-09-1-02-32 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 571,00
Stare 03-09-1-02-32 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 571,00
P Stare 03-09-1-02-32 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 118,00
Stare 03-09-1-02-32 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 118,00
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 379,00
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = --—- M3 379,00
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 692,00
WPy Stare 03-09-1-02-37 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 692,00
Stare 03-09-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 300,00

PR




Stare 03-09-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 300,00
Stare 03-09-1-02-58 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 83,00
POZ PRZEST -
Stare 03-09-1-02-58 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 83,00
Stare 03-09-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |  -——- M3 250,00
o1 Stare 03-09-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 250,00
Stare 03-09-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |  -———- M3 50,00
P Stare 03-09-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 50,00
Stare 03-09-1-02-32 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 193,00
Stare 03-09-1-02-32 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 193,00
Stare 03-09-1-02-35 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 796,00
Stare 03-09-1-02-35 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 796,00
T Stare 03-09-1-02-49 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |  -———- M3 335,00
Stare 03-09-1-02-49 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 335,00
Stare 03-09-1-02-55 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 240,00
Stare 03-09-1-02-55 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 240,00
UTRZ UT-MEL Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 700,00
Pakiet: 02- Male Pieniny
Dziat Grupa czynn. Les’ni:;\:vet:lltsazr:élkall Adres czy’r(lz:s'ci Nazwa czynnosci t::t:r':ciaes'r::i J.M. llosé
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,22
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,24
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,56
° Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38




Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -h -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 14,70
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 CP<05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 4,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49
Ccw
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,00
H-POZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 943,20
MA-PORZ [Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,80
. |Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,80
ODN-z£0Zz
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 1,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-122 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-123 -¢ -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -¢ -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -f -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,45
Mate Pieniny 03-09-1-05-127 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 4 HA 1,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -¢c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-135 -h -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,30
PIEL Mate Pieniny 03-09-1-05-136 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,90




HOD

Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,15
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 3,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 1,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 1,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c¢ -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c¢ -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c¢ -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,12
POPR Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,12
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 POP-TAL Poprawianie talerzy o) TSZT 0,12
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,12
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 0,42
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,42
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 POP-TAL Poprawianie talerzy o) TSZT 0,42
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42




Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | @ - TSZT 0,42
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,42
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy o) TSZT 0,42
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42
D-UPRL Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -g -00 £R-KOSZR Koszenie trawy e HA 0,50
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,22
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -c -00 £R-KOSZR Koszenie trawy e HA 2,23
R D-UPRPS  |Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -i -00 | tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 5,44
Mate Pieniny 03-09-1-05-131 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy e HA 0,62
Mate Pieniny 03-09-1-05-131 -0 -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 1,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 3,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 3,00
O-GRODZR

Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,70
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 2,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,43
Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw le$n. e H 57,90
Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. e SZT 30,00

O-GRODZS :
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw le$n. e H 49,50
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. e SZT 35,00
0-POZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,50
O-PROGNF [Mate Pieniny 03-09-1-05- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | = - SZT 33,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = - SZT 33,00
O-SMIECI [Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 700,00




OCHRL

0-ZGRYZC

Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-121 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-122 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,85
Mate Pieniny 03-09-1-05-123 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-123 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,05
Mate Pieniny 03-09-1-05-127 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-130 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,50
Mate Pieniny 03-09-1-05-132 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-135 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,15
Mate Pieniny 03-09-1-05-135 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-136 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,10




Mate Pieniny 03-09-1-05-141 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,60
i Mate Pieniny 03-09-1-05- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 12,00
O-ZWWTORK
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 18,00
P-BAZA Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00
OCHRP P-PATRP  |Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
P-PORZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 75,00
OP-BUDKIS

Mate Pieniny 03-09-1-05- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | = --—- SZT 15,00
OCHRPR | op_MROWN |Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GRODZ-M grodzenie mrowisk SZT 1,00
OP-PTAKIP |Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-129 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 450,00

A
Mate Pieniny 03-09-1-05-129 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ -—-- M3 450,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 1006,00

IVD
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—-- M3 1006,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 116,00

VDU
Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ -—-- M3 116,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 400,00

PR
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ -—-- M3 400,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 104,00

PRZEST

Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—-- M3 104,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 50,00

POZ PTP
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—-- M3 50,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 50,00

PT\\/




vy

Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ -—- M3 50,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 24,00

T Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—- M3 15,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 49,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ -—- M3 49,00

e Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 147,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 147,00

UTRZ UT-MEL Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 380,00

Pakiet: 03- Ochotnica

Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI::(;s'ci Nazwa czynnosci t:‘tg:(i;,rli J.M. llosé

Ochotnica 03-09-1-06-171 -a -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 12,90

Ochotnica 03-09-1-06-171 -¢ -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,65

°r Ochotnica 03-09-1-06-178 -¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,77

Ochotnica 03-09-1-06-181 -a -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 9,27

Ochotnica 03-09-1-06-175 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% & HA 1,07

o Ochotnica 03-09-1-06-178 -¢ -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,35

H-POZ Ochotnica 03-09-1-06- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 4056,00

MA-PORZ |Ochotnica 03-09-1-06-169 -¢ -00 WPOD-62G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g | - HA 0,15

Ochotnica 03-09-1-06-169 -c¢ -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,10

Ochotnica 03-09-1-06-169 -¢ -00 DOL-41 dofow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,78

Ochotnica 03-09-1-06-169 -¢ -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,88

NDNLI T K




(OT IR EISLUTEN

Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,88
Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,88
HOD Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 5 TSZT 0,88
Ochotnica 03-09-1-06-164 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,20
Ochotnica 03-09-1-06-165 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,10
Ochotnica 03-09-1-06-166 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 2,00
Ochotnica 03-09-1-06-167 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 3 HA 0,40
PIEL

Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 1,32
Ochotnica 03-09-1-06-171 -c¢ -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,40
Ochotnica 03-09-1-06-172 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 1,00
Ochotnica 03-09-1-06-175 -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 2,00
Ochotnica 03-09-1-06-172 -i -00 £R-KOSZR Koszenie trawy e HA 2,77

R D-UPRL
Ochotnica 03-09-1-06-175 -f -00 £R-KOSZR Koszenie trawy - HA 1,00
0-POZ Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00
O-SMIECI  |Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00
Ochotnica 03-09-1-06-164 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Ochotnica 03-09-1-06-164 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05
Ochotnica 03-09-1-06-165 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05
Ochotnica 03-09-1-06-166 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00
Ochotnica 03-09-1-06-167 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
OCHRL Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,74

N.7CRY7"




eI e

Ochotnica 03-09-1-06-171 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20

Ochotnica 03-09-1-06-171 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

Ochotnica 03-09-1-06-172 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60

Ochotnica 03-09-1-06-174 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40

Ochotnica 03-09-1-06-175 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00

Ochotnica 03-09-1-06-176 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25

P-BAZA Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00

OCHRP P-PATRP  |Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
P-PORZ Ochotnica 03-09-1-06- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00
OP-BUDKIN |Ochotnica 03-09-1-06- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00
OCHRPR | op_BUDKIS |0Ochotnica 03-09-1-06- - - CZYSZ-BUD Cazyszczenie budek/schronow | e SZT 140,00
Ochotnica 03-09-1-06-168 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 663,00

" Ochotnica 03-09-1-06-168 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ -—-- M3 663,00

Ochotnica 03-09-1-06-164 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1139,00

Ochotnica 03-09-1-06-164 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1139,00

o Ochotnica 03-09-1-06-176 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 1037,00

Ochotnica 03-09-1-06-176 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = --—- M3 1037,00

Ochotnica 03-09-1-06-170 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 3921,00

Voo Ochotnica 03-09-1-06-170 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 3921,00

PM Ochotnica 03-09-1-06-170 -b -00 | PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000m | = - M3 3921,00

POZ bR Ochotnica 03-09-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 290,00
Ochotnica 03-09-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 290,00

Ochotnica 03-09-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 272,00

o Ochotnica 03-09-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 272,00




Ochotnica 03-09-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 97,00

P Ochotnica 03-09-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—- M3 97,00

Ochotnica 03-09-1-06-161 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 170,00

Ochotnica 03-09-1-06-161 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ -—- M3 170,00

T Ochotnica 03-09-1-06-177 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 328,00

Ochotnica 03-09-1-06-177 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 328,00

UTRZ UT-MEL Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 150,00

Pakiet: 04- Grywald

Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci t:‘tg:(i;,rli J.M. llosé

Grywatd 03-09-1-07-149 -a -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 9,20

Grywatd 03-09-1-07-149 -b -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 4,30

Grywatd 03-09-1-07-186 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20

°r Grywatd 03-09-1-07-197 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60

Grywatd 03-09-1-07-205 -g -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,15

Grywatd 03-09-1-07-214 -a -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 14,00

H-POZ Grywatd 03-09-1-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 678,00

MA-PORZ |Grywald 03-09-1-07-192 -d -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,10

Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | = - TSZT 1,20

ODN-LUK  |Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz & TSZT 1,20

Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,20

Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 1,20




HOD

PIEL

Grywatd 03-09-1-07-185 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,08
Grywatd 03-09-1-07-185 -d -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 0,48
Grywatd 03-09-1-07-191 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-191 -a -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 1,26
Grywatd 03-09-1-07-192 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,62
Grywatd 03-09-1-07-192 -b -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 3,72
Grywatd 03-09-1-07-192 -¢ -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,05
Grywatd 03-09-1-07-192 -¢ -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 0,30
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,40
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 2,40
Grywatd 03-09-1-07-197 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,90
Grywatd 03-09-1-07-197 -a -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 5,40
Grywatd 03-09-1-07-197 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,45
Grywatd 03-09-1-07-197 -d -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 2,70
Grywatd 03-09-1-07-202 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-202 -b -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 1,26
Grywatd 03-09-1-07-202 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,10
Grywatd 03-09-1-07-202 -f -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 0,60
Grywatd 03-09-1-07-205 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,15
Grywatd 03-09-1-07-205 -a -00 MOT-TAL motycz. wokdt sadz. - talerze TSZT 0,90




R D-UPRPS |Grywald 03-09-1-07-156 -f -00 ER-WYKLW Kosz. trawy z wywozem ztaki | - HA 1,11
0-POZ Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 150,00
O-SMIECI  |Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 50,00
Grywatd 03-09-1-07-156 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
Grywatd 03-09-1-07-185 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,08
Grywatd 03-09-1-07-191 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-192 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,62
Grywatd 03-09-1-07-192 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05
OCHRL Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
0-ZGRYZC
Grywatd 03-09-1-07-197 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,90
Grywatd 03-09-1-07-197 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45
Grywatd 03-09-1-07-202 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-202 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,10
Grywatd 03-09-1-07-205 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
Grywatd 03-09-1-07-205 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,35
P-BAZA Grywaltd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00
OCHRP P-PATRP  |Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00
P-PORZ Grywatd 03-09-1-07- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 3,00
Grywatd 03-09-1-07- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 80,00
OCHRPR OP-BUDKIS -
Grywatd 03-09-1-07- - - NAPR-BUD naprawa budek legowych i sch.n - SZT 20,00
Grywatd 03-09-1-07-152 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 545,00
Grywatd 03-09-1-07-152 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 545,00
Grywatd 03-09-1-07-184 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 138,00
Grywatd 03-09-1-07-184 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 138,00




POZ

Grywatd 03-09-1-07-207 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |  -——- M3 116,00

e Grywatd 03-09-1-07-207 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 116,00
Grywatd 03-09-1-07-209 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |  -———- M3 225,00

Grywatd 03-09-1-07-209 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 225,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 85,00

Grywatd 03-09-1-07-195 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 21,00

veu Grywatd 03-09-1-07-195 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 21,00
Grywatd 03-09-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |  -———- M3 190,00

R Grywatd 03-09-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 190,00
Grywatd 03-09-1-07-148 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 140,00

PRZEST

Grywatd 03-09-1-07-148 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 140,00

Grywatd 03-09-1-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 375,00

o1 Grywatd 03-09-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --—- M3 375,00
Grywatd 03-09-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |  -———- M3 35,00

i Grywatd 03-09-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 35,00
Grywatd 03-09-1-07-143 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 567,00

Grywatd 03-09-1-07-143 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 567,00

Grywatd 03-09-1-07-147 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 580,00

Grywatd 03-09-1-07-147 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 580,00

Grywatd 03-09-1-07-154 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 379,00

Grywatd 03-09-1-07-154 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 379,00

Grywatd 03-09-1-07-155 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00

Grywatd 03-09-1-07-155 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 56,00

Grywatd 03-09-1-07-184 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 234,00

Grywatd 03-09-1-07-184 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 234,00

TP




Grywatd 03-09-1-07-194 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 376,00

Grywatd 03-09-1-07-194 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 376,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1072,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 1072,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 272,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 272,00

Grywatd 03-09-1-07-204 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 590,00

Grywatd 03-09-1-07-204 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 590,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 924,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 924,00

UTRZ UT-MEL Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 300,00

Pakiet: 05- Lapsze

Dziat Grupa czynn. Les’niﬁ;‘:‘;‘:‘ltsazr:é'kall Adres czy’r(l‘r::s'ci Nazwa czynnosci t::t:r':ciaes'r::i J.M. llosé

tapsze 03-09-1-09-231 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,85

tapsze 03-09-1-09-234 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,70

tapsze 03-09-1-09-239 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,71

CP tapsze 03-09-1-09-240 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,65

tapsze 03-09-1-09-242 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% & HA 24,00

tapsze 03-09-1-09-245 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,70

tapsze 03-09-1-09-246 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,30

HOD H-POZ tapsze 03-09-1-09- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 1675,80

tapsze 03-09-1-09-239 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,60




tapsze 03-09-1-09-239 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,40
PIEL
tapsze 03-09-1-09-252 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,40
tapsze 03-09-1-09-253 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 1,60
tapsze 03-09-1-09-243 -c -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00
tapsze 03-09-1-09-243 -c -00 tR-BRON Bronowanie e HA 0,20
tapsze 03-09-1-09-243 -c -00 £R-KOSZR Koszenie trawy - HA 2,90
tapsze 03-09-1-09-243 -¢ -00 ER-ORKA Gtebokaorka | = - HA 0,20
tapsze 03-09-1-09-243 -¢ -00 LR-REDL Redlenie HA 0,20
tapsze 03-09-1-09-243 -c -00 £R-SIEWRC Siew nasion rzutem | = - HA 0,20
tapsze 03-09-1-09-243 -c -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana | = - HA 2,90
D-UPRL
(R tapsze 03-09-1-09-257 -a -00 £R-KOSZR Koszenie trawy ————- HA 0,13
tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 tR-BRON Bronowanie e HA 0,20
tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy HA 0,27
tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 ER-ORKA Gtebokaorka | = - HA 0,20
tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 LR-REDL Redlenie HA 0,20
tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 £R-SIEWRC Siew nasion rzutem | = - HA 0,20
tapsze 03-09-1-09-258 -a -00 £R-KOSZR Koszenie trawy ————- HA 0,55
D-UPRPS [Lapsze 03-09-1-09-235 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy HA 0,28
tapsze 03-09-1-09-242 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 8,00
tapsze 03-09-1-09-242 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,00
O-GRODZR
tapsze 03-09-1-09-243 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 8,00
tapsze 03-09-1-09-243 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,00
0-POZ tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 60,00




tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,50

O-PROGNF |Lapsze 03-09-1-09- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 33,00

tapsze 03-09-1-09- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = - SZT 33,00

O-SMIECI [|tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00

tapsze 03-09-1-09-229 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

tapsze 03-09-1-09-229 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

tapsze 03-09-1-09-232 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

tapsze 03-09-1-09-233 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

OCHRL Lapsze 03-09-1-09-235 -a -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

tapsze 03-09-1-09-237 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-239 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

O-ZGRYZC |Lapsze 03-09-1-09-239 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-240 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

tapsze 03-09-1-09-247 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

tapsze 03-09-1-09-250 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

tapsze 03-09-1-09-252 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40

tapsze 03-09-1-09-252 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

tapsze 03-09-1-09-253 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,30

tapsze 03-09-1-09-255 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00

i tapsze 03-09-1-09- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 10,00
O-ZWWTORK

tapsze 03-09-1-09- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 14,00

P-BAZA tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00

OCHRP P-PATRP  |Lapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 24,00

P-PORZ tapsze 03-09-1-09- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 2,00

OP-BUDKIN |tapsze 03-09-1-09- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00




OCHRPR tapsze 03-09-1-09- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 110,00
OP-BUDKIS
tapsze 03-09-1-09- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n |  --—- SZT 20,00
tapsze 03-09-1-09-236 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 418,00
" tapsze 03-09-1-09-236 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 418,00
tapsze 03-09-1-09-245 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 76,00
tapsze 03-09-1-09-245 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = -—-- M3 76,00
tapsze 03-09-1-09-247 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 860,00
e tapsze 03-09-1-09-247 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 860,00
tapsze 03-09-1-09-255 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1439,00
tapsze 03-09-1-09-255 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1439,00
tapsze 03-09-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 370,00
R tapsze 03-09-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 370,00
tapsze 03-09-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 70,00
o tapsze 03-09-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ -—-- M3 70,00
tapsze 03-09-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 50,00
POz PTW .
tapsze 03-09-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 50,00
tapsze 03-09-1-09-240 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 96,00
tapsze 03-09-1-09-240 -c¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 96,00
i tapsze 03-09-1-09-256 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 131,00
tapsze 03-09-1-09-256 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 131,00
tapsze 03-09-1-09-231 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 446,00
tapsze 03-09-1-09-231 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 446,00
tapsze 03-09-1-09-234 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 21,00
tapsze 03-09-1-09-234 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ -—-- M3 21,00
e tapsze 03-09-1-09-239 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 10,00




tapsze 03-09-1-09-239 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 10,00
tapsze 03-09-1-09-245 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 37,00
tapsze 03-09-1-09-245 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --—- M3 37,00
UTRZ UT-MEL tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 480,00
Pakiet: 06- Szkétka Falsztyn
Dziat Grupa czynn. Les’niz:\\:\::‘ltsazr:élkall Adres czyI:zzs'ci Nazwa czynnosci t:;t::fs'rli J.M. llosé
N-LUSZ OBREB 03-09-1- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 150,00
N-NASIONA |OBREB 03-09-1- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00
NAS OBREB 03-09-1- - - - TRANSP 1 Transp. mat. pojtad. do 3,5 t KMTR 24,00
N-ZNPOZ
OBREB 03-09-1- - - - ZB-NASWZ Zbiér nasion wigzu | = - KG 18,00
TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 947,93
SL-DESZCZ
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 103,28
TUNEL 06-01-23/11 NAW-MINER Nawozenie mineralne — AR 2,04
TUNEL 06-01-23/13 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = -—-- AR 1,02
TUNEL 06-01-23/22 NAW-MINER Nawozenie mineralne — AR 2,04
TUNEL 06-01-23/23 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = -—-- AR 2,19
TUNEL 06-01-23/24 NAW-MINER Nawozenie mineralne — AR 5,28
TUNEL 06-01-23/25 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = -—-- AR 1,20
TUNEL 06-01-23/31 NAW-MINER Nawozenie mineralne — AR 2,04
TUNEL 06-01-23/41 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 15,00
TUNEL 06-01-23/42 NAW-MINER Nawozenie mineralne — AR 3,60
TUNEL 06-01-23/43 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = -—-- AR 13,05




SL_NAW  |TUNEL 06-01-23/44 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 8,58
TUNEL 06-01-23/45 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 15,72
TUNEL 06-01-23/55 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,78
TUNEL 06-01-23/63 NAW-MINER Nawozenie mineralne | - AR 22,68
TUNEL 06-01-23/91 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 4,40
TUNEL 06-01-23/92 NAW-MINER Nawozenie mineralne | - AR 8,88
TUNEL 06-01-23/93 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,30
KONTENER 07-01-23/41 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 4,08
KONTENER 07-01-23/43 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 4,80
KONTENER 07-01-23/44 NAW-MINER Nawozenie mineralne | - AR 5,44
KONTENER 07-01-23/57 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,81
TUNEL 06-01- / OSt-ATM ost.szkdtki przed wptyw.atmosf 1 AR 337,04
TUNEL 06-01-23/11 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/22 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/23 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 19,33
TUNEL 06-01-23/24 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 52,23
TUNEL 06-01-23/25 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 19,00
TUNEL 06-01-23/31 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/40 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00
TUNEL 06-01-23/41 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 152,54
TUNEL 06-01-23/42 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 36,77
TUNEL 06-01-23/43 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 132,71

SL-OCHR |TUNEL 06-01-23/44 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 117,74
TUNEL 06-01-23/45 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 159,82
TUNEL 06-01-23/55 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 19,00




TUNEL 06-01-23/63 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 220,45
TUNEL 06-01-23/91 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 52,80
TUNEL 06-01-23/92 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 78,24
TUNEL 06-01-23/93 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,65
KONTENER 07-01- / OSL-ATM ost.szkdtki przed wptyw.atmosf 1 AR 36,72
KONTENER 07-01-23/40 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,80
KONTENER 07-01-23/41 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 55,87
KONTENER 07-01-23/43 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 61,60
KONTENER 07-01-23/44 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 55,87
KONTENER 07-01-23/57 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 11,42
TUNEL 06-01-23/11 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 3,40
TUNEL 06-01-23/13 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 1,36
TUNEL 06-01-23/22 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 3,40
TUNEL 06-01-23/23 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 2,92
TUNEL 06-01-23/24 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 7,04
TUNEL 06-01-23/25 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/31 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 3,40
TUNEL 06-01-23/41 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 20,00
TUNEL 06-01-23/41 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam e AR 5,00
TUNEL 06-01-23/42 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 6,00
TUNEL 06-01-23/43 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 17,40
SL_PIEL TUNEL 06-01-23/44 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 8,58
TUNEL 06-01-23/45 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 20,96
TUNEL 06-01-23/55 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 1,56
TUNEL 06-01-23/63 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 22,68
TUNEL 06-01-23/91 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 8,80




TUNEL 06-01-23/92 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 11,84
TUNEL 06-01-23/93 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 0,30
KONTENER 07-01-23/41 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 5,44
KONTENER 07-01-23/41 PRZER-DON przerzedzanie siewow w donicz. | = - M2 136,00
KONTENER 07-01-23/43 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 6,40
KONTENER 07-01-23/44 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 5,44
KONTENER 07-01-23/57 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 0,81
TUNEL 06-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | - MTH 120,00
TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1662,00
SL_POz
KONTENER 07-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | - MTH 30,00
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 636,00
TUNEL 06-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | - MTH 10,00
TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 414,00
SL-PRZECH
KONTENER 07-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | - MTH 3,00
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 45,00
TUNEL 06-01-23/11 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 35,00
TUNEL 06-01-23/11 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 UKL-SUB ukladanie warstwy substr.15cm | - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 14,00
TUNEL 06-01-23/24 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 30,00
TUNEL 06-01-23/24 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 UKL-SUB ukladanie warstwy substr.15cm | - AR 0,68




SZKL

SL-SUBSTR

TUNEL 06-01-23/24 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 12,00
TUNEL 06-01-23/31 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 35,00
TUNEL 06-01-23/31 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 14,00
TUNEL 06-01-23/40 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 250,00
TUNEL 06-01-23/40 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 100,00
TUNEL 06-01-23/42 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 50,00
TUNEL 06-01-23/42 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 20,00
TUNEL 06-01-23/44 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 50,00
TUNEL 06-01-23/44 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 20,00
TUNEL 06-01-23/63 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 1,20




TUNEL 06-01-23/63 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 1,20

TUNEL 06-01-23/63 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 50,00

TUNEL 06-01-23/63 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 1,20

TUNEL 06-01-23/63 UKL-SUB ukladanie warstwy substr.15cm | - AR 1,20

TUNEL 06-01-23/63 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 20,00

TUNEL 06-01-23/91 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 2,20

TUNEL 06-01-23/91 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 2,20

TUNEL 06-01-23/91 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 60,00

TUNEL 06-01-23/91 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu AR 2,20

TUNEL 06-01-23/91 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 2,20

TUNEL 06-01-23/91 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 24,00

KONTENER 07-01-23/40 DOW-PIAS dowdz pias.do namiotu taczkami | = - M3P 4,80

KONTENER 07-01-23/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 235,00

KONTENER 07-01-23/40 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 47,00

TUNEL 06-01-23/24 SZK-WR reczne szkdtkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 12,00

TUNEL 06-01-23/42 SZK-WR reczne szkdtkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00

Sk TUNEL 06-01-23/44 SZK-WR reczne szkdtkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00

TUNEL 06-01-23/63 SZK-WR reczne szkdtkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00

TUNEL 06-01- / ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 50,00

TUNEL 06-01- / ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 406,44

SL-TRANS [TUNEL 06-01- / ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 494,00

TUNEL 06-01- / ZAL-41L zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 130,64

KONTENER 07-01- / ZAL-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel | = - TSZT 28,00

. TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 265,90
SL-UGORC

KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 117,20

LESNA 05- -/ GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 12,00




TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1006,00
SL-UTRZYM |TUNEL 06-01- / GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 484,00
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 236,00

KONTENER 07-01- / GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 112,00

TUNEL 06-01- / WIAZ-PE wigzanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 540,54

TUNEL 06-01- / WYJ-1IN recz.wyj.sortlicz.1ligltran | = - TSZT 25,00

TUNEL 06-01- / WYJ-2IN recz.wyj.sortlicz.2-3Lig. | = -—- TSZT 203,22

SL_WYJM [TUNEL 06-01- / WYJ-2LN recz.wyj.sortlicz.2-3L.ls. | - TSZT 247,00
TUNEL 06-01- / WYJ-4IR recz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 2 TSZT 46,92

TUNEL 06-01- / WYJ-4IS wyj.mater.szkdtkowan.4-5L.igl. 2 TSZT 18,40
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 448,00

TUNEL 06-01-23/11 SIEW-CRC recz.siew nas. rzadki | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/11 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/11 WYC-RR wyciskanie rzgdkoéw siewn.recz = | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 SIEW-CRC recz.siew nas. rzadki | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 WYC-RR wyciskanie rzgdkoéw siewn.recz =~ | = - AR 0,68

SL_WYS |TUNEL 06-01-23/40 SIEW-CRC recz.siew nas.rzadki | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 5,00

TUNEL 06-01-23/40 WYC-RR wyciskanie rzgdkoéw siewn.recz =~ | = - AR 5,00

TUNEL 06-01-23/91 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | @ - AR 2,20

TUNEL 06-01-23/91 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | - AR 2,20
KONTENER 07-01-23/40 NAP-DONSU napet.don./wor.substr.+ubicie | = - TSZT 52,40

KONTENER 07-01-23/40 SIEW-DON reczny siew do doniczek | = - M2 136,00

TUNEL 06-01-23/11 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 2,72

TUNEL 06-01-23/13 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 1,02




SL-ZWGRZzC

TUNEL 06-01-23/22 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 2,04
TUNEL 06-01-23/23 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 2,19
TUNEL 06-01-23/24 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 5,28
TUNEL 06-01-23/25 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/31 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 2,72
TUNEL 06-01-23/41 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 25,00
TUNEL 06-01-23/42 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,80
TUNEL 06-01-23/43 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 21,75
TUNEL 06-01-23/44 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 11,44
TUNEL 06-01-23/45 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 26,20
TUNEL 06-01-23/55 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 0,78
TUNEL 06-01-23/63 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 22,68
TUNEL 06-01-23/91 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,40
TUNEL 06-01-23/92 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 8,88
TUNEL 06-01-23/93 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 0,30
KONTENER 07-01-23/41 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,08
KONTENER 07-01-23/43 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,80
KONTENER 07-01-23/44 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,08
KONTENER 07-01-23/57 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 0,81




