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NAZWA ZAMOWIENIA
Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego na potrzeby zaméwienia publicznego pod nazwa:
,Budowa ronda w ciggu drogi krajowej nr 71
na skrzyzowaniu z ulica Pabianickag w Aleksandrowie tédzkim”

ktore bedzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi krajowej nr 71 na skrzyzowaniu
z ul.Pabianickg, na terenie wojewoddztwa tddzkiego, w powiacie zgierskim, na terenie miasta
Aleksandrow todzki.

NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT - WYKAZ KODOW CPV
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy droég

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog

45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie i budowa ronda w ramach zadania pt.:
,Budowa ronda w ciggu drogi krajowej nr 71
na skrzyzowaniu z ulicg Pabianickg w Aleksandrowie todzkim”

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi krajowej nr 71, na terenie wojewddztwa
tédzkiego, w powiacie zgierskim, na terenie miasta Aleksandréow tédzki.

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania skrzyzowania po budowie ronda, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Materialy w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nalezy wykona¢ zgodnie z procedurami
obowigzujgcymi w GDDKIA.

Inwestycja obejmuje przebudowe drogi krajowej oraz ulicy Pabianickiej wraz z przylegtym terenem
w zakresie niezbednym do prawidtowego wpisania normatywnych parametrow ronda oraz do
poprawnego geometrycznie dostosowania wlotéw i wylotéw do projektowanego skrzyzowania

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego konieczne opinie i dodatkowe warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje (w tym w szczegdlnosci decyzje zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej tzw.
decyzje ZRID) i zgody niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamodwienia, wykonaé roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji (jesli organ administracji
architektoniczno-budowlanej natozy taki obowigzek w wydanej decyzji). Ponadto Wykonawca
przygotuje dla Zamawiajgcego wszystkie niezbedne materiaty potrzebne do przekazania
przebudowanych odcinkéw drég do wtasciwych zarzagdcow drog.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegéinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

Szczegdtowy zakres rzeczowy Robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej czesci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU".

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z pdzn. zm.).

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest poprawa funkcjonowania systemu komunikacyjnego w centrum
Aleksandrowa tddzkiego.

Realizacja inwestycji zapewni wygodny i bezpieczny przejazd przez skrzyzowanie osobom
korzystajagcym z transportu indywidualnego, ze srodkdw komunikacji zbiorowej, a takze pieszym
i rowerzystom.
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ORIENTACJA INWESTYCJI NA MAPIE WOJEWODZTWA tODZKIEGO
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1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU i wynikajagcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach kwoty zamdwienia nalezy
zaprojektowac i wykonaé w szczegdlnosci nastepujgce elementy:

1) budowe ronda w miejscu istniejgcego skrzyzowania skanalizowanego czterowylotowego,

2) przebudowe istniejgcych drog w zakresie niezbednym do ich prawidtowego dostosowania
do dowigzan sytuacyjno — wysokosciowych projektowanego ronda,

3) budowe i przebudowe infrastruktury dla pieszych i rowerzystow,

4) budowe i przebudowe odwodnienia projektowanego ronda w zakresie kanalizacji deszczowej,

5) przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemnej: urzadzen
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych,
sieci cieptowniczych,

6) rozbiorke elementéw istniejgcych nawierzchni drég wraz z konstrukcjg i innych elementéw
drogowych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki/demontazu podlegajgcych przebudowie,

7) przebudowe i budowe oswietlenia drogowego,

8) organizacje ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym statg organizacje ruchu oraz
organizacje ruchu na czas budowy,

9) wydzielenie granic paséw drogowych z pokazaniem linii rozgraniczajacych zgodnie
Z wymaganiami tzw. specustawy drogowej,

1.1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu zostaty okreslone w niniejszym PFU.
W przypadku zmiany parametréow nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego oraz w przypadku
zmiany parametréw dotyczacych zakresu drogi krajowej akceptacje GDDKIA.

1.1.3. PROJEKTOWANE PARAMETRY

Wykonawca zaprojektuje oraz wykona przebudowe istniejgcego skrzyzowania skanalizowanego
czterowylotowego DK 71 (ul.Konstantynowska) z ul.Pabianickg na skrzyzowanie typu rondo wraz
przebudowg i budowg infrastruktury dla pieszych i rowerzystéw, przebudowg i budowg
odwodnienia, przebudowg i budowg oswietlenia oraz usunieciem kolizji zgodnie z parametrami
i wytycznymi przedstawionymi w PFU.

1.1.3.1. RonDO
Podstawowe parametry projektowanego ronda:
Typ ronda: - Jednopasowe rondo miejskie (wg WRD-31-3)

- Jednopasowe rondo mate ( wg WT dla drég publ.)

Liczba wlotéw: - Cztery

Srednica zewnetrzna ronda: -35m

Srednica wyspy $rodkowej: -20m

Szerokos$¢ jezdni ronda: -5,5m

Szerokos$¢ pierscienia: -2,0m

Szerokos$¢ wlotow: Pétnocny (DK 71) - 4,0m (w malowaniu 3,5m)
Potudniowy (DK 71) -4,0m (w malowaniu 3,5m)
Wschodni (ul.Pabianicka) -4,0m (w malowaniu 3,5m)
Zachodni (ul.Pabianicka) -4,0m (w malowaniu 3,5m)
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Szerokos¢ wylotow: Pétnocny (DK 71) -4,5m (w malowaniu 4,0m)

Potudniowy (DK 71) -4,5m (w malowaniu 4,0m)
Wschodni (ul.Pabianicka) -4,5m (w malowaniu 4,0m)
Zachodni (ul.Pabianicka) -4,5m (w malowaniu 4,0m)

Promien wyokraglajgcy wloty: -R12m oraz R15m

Promien wyokraglajacy wyloty: -R15m

Wyspy kanalizujgce wloty: - réwnolegte o szer. 2,5m (liczac bez kraweznikéw)

Rondo przedstawione w koncepcji spetnia wymagania rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z 2.03.1999r. (Dz.U. Nr 43,
poz.430 z pdin. zmianami), ktdre to wymagania zostaty przytoczone w warunkach technicznych
wydanych Inwestorowi przez GDDKIA (pismo z dnia 31.12.2020 znak O/t.1.4110.12.2020.mb).

Koncepcja uwzglednia rowniez wytyczne zawarte we wzorcach WRD-31-3 , Wytyczne projektowania
skrzyzowan drogowych. Ronda” oraz w pozostatych czesciach wzorcow odnoszacych sie do
projektowania infrastruktury drogowej, pieszej i rowerowej, ktore to wzorce rekomendowane przez
Ministra Infrastruktury sg obecnie jeszcze w fazie konsultacji spotecznych.

1.1.3.2. WLOTY I WYLOTY Z RONDA

Droga krajowa DK 71 (ul.Konstantynowska — wloty pétnocny i potudniowy)

Klasa techniczna - G (gtdwna)

Predkos¢ projektowa - 60 km/h

Liczba jezdni - 1x2 (1 jezdnia z dwoma pasami ruchu)
Kategoria ruchu -KR 4

Droga powiatowa ul.Pabianicka (wlot zachodni)

Klasa techniczna - Z (zbiorcza)

Predkos¢ projektowa -50 km/h

Liczba jezdni - 1x2 (1 jezdnia z dwoma pasami ruchu)
Kategoria ruchu - KR 4*

Droga gminna ul.Pabianicka (wlot wschodni)

Klasa techniczna - L (lokalna)

Predkos$¢ projektowa - 40 km/h

Liczba jezdni - 1x2 (1 jezdnia z dwoma pasami ruchu)
Kategoria ruchu - KR 4*

* Dla obu wlotéw ulicy Pabianickiej przyjeto kategorie ruchu KR4 jak dla drogi krajowe] jedynie
w zakresie objetym przebudowg i wynikajgcym z obszaru skrzyzowania po przebudowie.

W obrebie skrzyzowania przewidziana zostata rowniez opaska bezpieczeristwa z kostki o szerokosci
0,5m.
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1.1.3.3. INFRASTRUKTURA PIESZO-ROWEROWA

Na etapie PFU przewidziane zostaty chodniki o szerokosci 2m (poza chodnikiem w potudniowo-
wschodnim narozniku o szer. 1.5m gdzie ruch pieszych jest znikomy), ktére zostaty oddzielone 0,5m
opaska od przylegajgcych do nich dwukierunkowych sciezek rowerowych o szerokosci 2,0m.

Przez wszystkie wloty poprowadzone zostaty przejscia dla pieszych (o szer. 4m) oraz przejazdy dla
rowerzystow ( o szer. 2m). Na wlotach zaprojektowano réwnolegte wyspy kanalizujgce o szerokosci
2,5m (nie liczac kraweznikow).

Na wlocie potudniowym chodnik i $ciezka rowerowa zostaty dowigzane do istniejgcego ciggu pieszo-
rowerowego o szerokosci 3m. Na wlocie wschodnim wzdtuz ul.Pabianickiej Inwestor planuje
w dalszej kolejnosci przedtuzenie infrastruktury dla pieszych i rowerzystéw w postaci ciggu pieszo-
rowerowego o szerokosci 3m.

Na pozostatych wlotach, zachodnim i potnocnym, Sciezki rowerowe doprowadzono do istniejgcych
zjazdéw umozliwiajgc w przysztosci ich dalszg kontynuacje.

1.1.3.4. ODWODNIENIE DROGI

Dla celéow wiasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowac i wykonaé
system odwodnienia na terenie objetym przebudowsa.

System odwodnienia drég powinien zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z jezdni
i infrastruktury pieszo-rowerowej i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan sytuacyjno-
wysokosciowych, obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych i warunkdw technicznych
wydanych przez gestora sieci.

Koncepcja odwodnienia przedstawiona w PFU jest wariantem preferowanym przez Zamawiajgcego,
ktory nalezy przyja¢ jako wariant wyjsciowy na etapie opracowywania projektu budowlanego.
Dopuszcza sie inne warianty odwodnienia po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego bedacego jednoczesnie
gestorem sieci kanalizacji deszczowej.

1.1.3.5. OSWIETLENIE DROGI

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejgcego oswietlenia i budowe
dodatkowego oswietlenia niezbednego do prawidtowego oswietlenia catego przebudowanego
uktadu drogowego wraz z infrastrukturg pieszo-rowerowg ze szczegdlnym uwzglednieniem
projektowanych przejs¢ dla pieszych przez wyspy dzielgce ronda.

1.1.3.6. ZIELEN

W ramach umowy nalezy uwzgledni¢ odtworzenie terendw zielonych oraz wykonanie nowych
terendéw zielonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu uszczegétowionym na etapie
wykonywania projektu budowlanego.

W opracowanym projekcie zieleni nalezy przewidzie¢ wykonanie nasadzen na terenach zielonych
w granicach pasa drogowego oraz opracowac i uzgodnic¢ sposob zagospodarowania wyspy srodkowej
ronda.

1.1.3.7. KANAt TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. poz. 1815) przy przebudowie drog
publicznych istnieje obowigzek lokalizowania kanatu technologicznego w pasie drogowym.

Ustawa ta przewiduje szereg zwolnien z obowigzku budowy kanatu m.in. w przypadku gdy w pasie
drogowym istnieje juz kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.
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Zgodnie z informacjami uzyskanymi od gestoréw sieci ( NETIA S.A. oraz Orange S.A. — stosowne
opinie w zafacznikach do PFU) firmy te na obszarze objetym niniejszym PFU posiadajg juz kanalizacje
teletechniczng z kablami swiattowodowymi wystarczajgcymi do zaspokojenia potrzeb spotecznych
w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

Lokalizacja powyzszej infrastruktury teletechnicznej zapewnia mozliwos¢ jej wykorzystania
praktycznie we wszystkich relacjach (kierunkach) po wybudowaniu docelowego uktadu drogowego
uwzgledniajgc przebudowe istniejgcych sieci teletechnicznych w ramach usuniecia kolizji.

Majac na uwadze powyzsze uwarunkowania Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci
zaprojektowania i wybudowania odrebnego kanatu technologicznego.

1.1.3.8. SIECI | INFRASTRUKTURA NIEZWIAZANA Z DROGA (KOLIZJE)

W ramach Umowy nalezy zaprojektowac i wykonaé usuniecie wszystkich istniejgcych kolizji m.in.
w zakresie:

1) Sieciteletechnicznych,

2) Sieci energetycznych,

3) Sieci wodociggowych,

4) Sieci kanalizacji sanitarnej,
5) Sieci cieptowniczych,

6) Sieci gazowych.

Zamawiajgcy na podstawie posiadanych informacji oraz warunkéw technicznych i opinii uzyskanych
od poszczegdlnych gestoréw sieci zamieszcza zestawienie istniejgcej infrastruktury technicznej sieci
uzbrojenia terenu bedacych w kolizji z planowang inwestycjg objetg niniejszym PFU.

Jednoczesnie wszystkie warunki techniczne usuniecia kolizji, opinie czy uzgodnienia udostepnione
w materiatach przetargowych podlegaja petnej weryfikacji oraz w miare potrzeb aktualizacji
i doszczegdtowienia przez Wykonawce.

Zestawienie kolizji z istniejacq infrastruktura techniczng
Ad 1) Sieci teletechniczne

e Kanalizacja kablowa i kable swiattowodowe firmy NETIA S.A.,

e Kanalizacja kablowa, kable miedziane (kanatowe, doziemne i napowietrzne), kable
Swiattowodowe i stupy telefoniczne firmy Orange S.A.,

e Kable s$wiattowodowe kanatowe firmy STORM media zlokalizowane w kanalizacji
teletechnicznej firmy NETIA S.A.

e Kable $wiattowodowe napowietrzne firmy STORM media zlokalizowane na podbudowie
stupowej firmy ORANGE S.A.

¢ Kable swiattowodowe napowietrzne firmy CITYNET zlokalizowane na podbudowie stupowej
firmy PGE Dystrybucja S.A.

Ad 2) Sieci energetyczne

¢ Linie kablowe sredniego i niskiego napiecia;
e Linie napowietrzne niskiego napiecia wraz ze stupami;
e Stupy oswietleniowe wraz z oprawami

Ad 3) Sieci wodociggowe

e Sie¢ wodociggowa PCV DN90 ktdrej gestorem jest ,,PGKiM” Sp. z 0.0. w Aleksandrowie
todzkim,
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Ad 4) Sieci kanalizacji sanitarnej

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej KS300 ktérej gestorem jest ,,PGKiM” Sp. z 0.0. w Aleksandrowie
tédzkim,

Ad 5) Sieci cieptownicze

* Sie¢ cieptownicza tradycyjna w kanale tupinowym (woda/woda) ktérej gestorem jest
»PGKiM"” Sp. z 0.0. w Aleksandrowie tédzkim,

Ad 6) Sieci gazowe

e Sie¢ gazowa sredniego cisnienia DN110PE oraz DN9OPE ktérych gestorem jest Polska Spétka
Gazownictwa Sp. z 0.0.

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy
kolidujgcych z inwestycjg powinien zapewnié skuteczne usuniecie kolizji i wynikac z przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepisbw oraz uzyskanych oraz ewentualnie
zaktualizowanych (w toku opracowywania projektu budowlanego) przez Wykonawce warunkéw
technicznych usuniecia kolizji, uzgodnien oraz opinii wydanych przez wtascicieli i gestorow sieci oraz
podmioty zarzadzajgce infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu.

Petna identyfikacja, rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng nalezy do zadan Wykonawcy.

1.1.3.9. ORGANIZACIA RUCHU
Nalezy zaprojektowaé, uzgodnié i wykonac:

1) statg organizacje ruchu (SOR),
2) organizacje ruchu na czas wykonywania robot (Czasowa Organizacja Ruchu).
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1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania skrzyzowania po budowie ronda, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. ustawg z dnia 3.10.2008r. (Dz.U.2008 Nr 199 poz.1227
z pézn. zmianami) o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 26.09.2019 (Dz.U. 2019 poz.1839) w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko przebudowa tytutlowego skrzyiowania obejmuje swym
zakresem przebudowe dréog o tgcznej dtugosci ponizej 1km i nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na realizacje inwestycji w ramach ,specustawy” drogowe] nie bedzie wymagana odrebna
decyzja na wycinke drzew.

Przed wystgpieniem o wystawienie potwierdzenia zakoriczenia Robét, nalezy sporzadzic¢ i zgromadzié
kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013., poz. 1409, z pdin., zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu i uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie.

Przewidywany zakres rzeczowy Robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci PFU.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia na podstawie ponizszych dokumentéw przekazanych
przez Zamawiajgcego:

1) Koncepcji zagospodarowania terenu dla branzy drogowej uzgodnionej przez GDDKiA Oddziat
w todzi (pismo znak: O/t.1-1.4110.12.4.1.2021.MC) z dnia 27.12.2021 wykonanej na podstawie
warunkéw technicznych wykonania ronda wydanych Inwestorowi przez GDDKIA (pismo znak
0/t.1.4110.12.2020.mb) z dnia 31.12.2020,

2) Koncepcji zagospodarowania terenu dla branzy zbiorczej uwzgledniajgcej propozycje rozwigzan
kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng zatwierdzonej przez Zamawiajgcego (pismo znak
IR.7013.24.2021.2MW wraz z rysunkiem PZT — koncepcja wraz z usunieciem kolizji),

3) Mapy do celéw projektowych zatwierdzonej w dniu 28.01.2022 przez wtasciwy organ Starostwa
Powiatowego w Zgierzu,

4) Opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego (Nr arch. 144 2021)
opracowanej przez firme GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.,

5) Warunkdéw technicznych i opinii obejmujgcych nastepujgce dokumenty:

a) Warunki techniczne odwodnienia terenu (pismo znak IR.7021.6.22.2021.KB) z dnia
20.12.2021 wydane przez Gmine Aleksandrow toédzki

b) Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury teletechnicznej firmy NETIA S.A.
(pismo znak: NTTG-508-5809/21) z dnia 2.12.2021

¢) Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury teletechnicznej firmy ORANGE S.A.
(pismo znak: TTISILU/ASK.215-56417/21) z dnia 20.12.2021

d) Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury teletechnicznej firmy STORMmedia
Sp.z0.0.zdnia9.12.2021

e) Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury teletechnicznej firmy CITYNET
Sp. z 0.0.zdnia 21.01.2022
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f)  Warunki techniczne usuniecia kolizji z infrastrukturg energetyczng firmy PGE Dystrybucja
S.A. (pismo nr RE8/RM/AT/p.008376) z dnia 3.11.2021

g) Warunki techniczne usuniecia kolizji z infrastrukturg sanitarng (kanalizacja sanitarna,
wodocigg, cieptocigg) firmy PGKIM w Aleksandrowie +tédzkim (pismo znak
L.dz.3860/ZW/2021) z dnia 21.12.2021

h) Wstepne warunki techniczne przebudowy infrastruktury gazowej firmy PSG Sp. z o.o0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi (pismo znak PSGLO.ZMDZ.764.725.2021) z dnia
1.12.2021

i) Opinii firmy NETIA S.A. o posiadaniu wolnych zasobéw do zaspokojenia potrzeb
spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych (pismo znak: NTTG-
508-5809/info/21) z dnia 2.12.2021

j) Opinii firmy ORANGE S.A. o posiadaniu wolnych zasobéw do zaspokojenia potrzeb
spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych (pismo znak:
TTISILU/ASK.215-56417A/21) z dnia 20.12.2021

1.2.1. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY | JEJ

PRZEPROWADZENIEM

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wytycznych i uwarunkowan.

1.2.1.1. OGOLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE | REALIZACYJNE

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzic w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1363),
Ustalenie linii rozgraniczajgcych inwestycje nalezy dokonac¢ przy uwzglednieniu minimalizacji
kosztow zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac

i wykonaé ich przebudowe lub zabezpieczenie,

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na

drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej

z projektowang inwestycja. Zamkniecie ruchu na drogach samorzadowych moze nastgpic

wytacznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie,

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

a) Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej tzw. ZRID. Podjgé dziatania w przedmiocie doprowadzenia do
uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W szczegdlnosci
whnioski o ich wydanie, w tym zatgczniki do wnioskéow powinny byé kompletne i zgodne
z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organdéw administracji publicznej prowadzgcych
postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z trescig wezwania, uzupetnienia brakéw
w zatgcznikach do wniosku,

b) Uzyska¢ wszystkie warunki techniczne (jesli w toku prac projektowych przekazane przez
Zamawiajgcego, a juz uzyskane warunki techniczne okazg sie niewystarczajgce) oraz
pozwolenia uzgodnienia izatwierdzenia wymagane zgodnie zprawem. Projekty oraz
budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej powinny spetniac
obowigzujgce przepisy i normy.

Nalezy opracowaé Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.5. niniejszego PFU,
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7)

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i ciektych,
hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw obstugujgcych
budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktécic tryb
zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do
czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wtasciwa organizacja Roboét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

1.2.1.2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY | ZAPLECZA

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu Budowy,
w ramach kwoty umownej nalezy uwzglednié potencjalne koszty zwigzane z:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

czasowym  zajeciem  nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robdt
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych, tzn.
oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji
nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zajec jak i ich zakoniczeniu,

zawarciem umowy/ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby: rozbidrki
obiektéw budowlanych, koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdéw oraz pozyskania
innych terenéw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu Budowy,
dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach,

wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, gestordow i
zarzadcow, inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzgdzen obcych na Placu Budowy jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych,
usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
kolidujgcych z realizowang inwestycja,

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Zaplecza Budowy,
w ramach kwoty umownej nalezy uwzglednié nastepujgce wytyczne:

1)

2)

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony s$rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu

Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie

Wykonywania Robot. Stosujac sie do tych warunkow , nalezy miec szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, placow postojowych
maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoriczeniu prac -
porzadkowanie terenu,

b) zachowanie Srodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczenn zbiornikdw wodnych
i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakoriczenia budowy,

d) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow;

Nalezy przygotowaé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robdt ilos¢ obiektéw i urzadzen

zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowac poza obszarami wtgczonymi lub projektowanymi do
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wtaczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami

chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013

r., poz. 627, z péin. zm.). Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego

Wykonawca na tytut prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

a) odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci,

b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

c) tereny w poblizu rzek, ciekow i systemdw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi na
potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Gtdwny Zbiornik Waéd
Podziemnych), nalezy zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska
gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowaé na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowg, przemystows,
magazynowaq, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

3) przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

a) organizowanie Robdt w taki sposdb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw
budowlanych,

b) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

c) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podfaczenia WWw. urzadzen do istniejgcej sieci wodno
-kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie S$ciekow bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a
nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikéw na odpady state,

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz konteneréw
na odpadki,

e) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane
jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sagsiedztwie).

4) Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pdin. zm.), a w szczegblnosci zapewni segregacje i sktadowanie
odpadéow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robdét budowlanych, nalezy oddziela¢
od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa
zajmujgce sie utylizacja.

1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

Na etapie opracowywania dokumentacji nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi
zarébwno przygotowania dokumentacji jak i wytycznymi okreslajagcymi warunki wykonania robodt
podanymi w punktach 2.6 i 2.7 niniejszego PFU.

1.4. SzCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe nie majg zastosowania przy obiektach liniowych.
Inwestycje nalezy zaprojektowaé i wybudowaé zgodnie z charakterystycznymi parametrami
okreslajgcymi wielkosé obiektu podanymi w punkcie 1.1.2 i rozwinietymi w punkcie 1.1.3.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1, INFRASTRUKTURA ZWIAZANA Z DROGA

Koncepcja zagospodarowania terenu dla branzy drogowej zostata opracowana w ramach niniejszego
PFU i nastepnie zostata pozytywnie uzgodniona przez GDDKiA Oddziat w todzi oraz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego.

Koncepcja ta stanowi zatgcznik do PFU i jest podstawowym dokumentem wyjsciowym do
opracowania projektu budowlanego, jego uzgodnienia oraz uzyskania na jego podstawie decyzji na
realizacje inwestycji drogowej.

Koncepcja zagospodarowania terenu przedstawiona zostata na rys.1.

Rozwigzania konstrukcyjne projektowanej infrastruktury drogowej przedstawione zostaty na rys.2
Przekrdj konstrukcyjny

Zmiany parametrow i ustaled uzgodnionych w koncepcji wymagajg zgody Zamawiajgcego oraz
GDDKiA Oddziat w todzi.

2.1.1. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcja nawierzchni musi zostac tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci i przydatnosci
do uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych niz 20 lat — dla drég klasy G, Z
i L objetych niniejszym PFU.

Kategorie ruchu dla projektowanego uktadu drogowego (rondo wraz z niezbednym zakresem
przebudowywanych wlotéw) przyjeto jako KR4 co jest spdjne z przyjetg kategorig ruchu dla
zaprojektowanych juz innych skrzyzowan na DK71 w zwigzku z jej powigzaniem z budowang drogg
ekspresowg S14.

W uzgodnieniu z GDDKIiA oraz Zamawiajgcym przyjeto, iz zaréwno dla ronda jak i wszystkich wlotéw
przebudowywanych w obrebie skrzyzowania, nalezy zaprojektowaé nawierzchnie podatng jak dla
kategorii ruchu KR4 o nastepujacej konstrukcji gornych warstw:

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grub. 4 cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o grub. 6 cm
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 o grub. 10 cm

* podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5 C90/3 o grubosci
warstwy 20 cm
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza nalezy zaprojektowad zgodnie
z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 16.06.2014r.) oraz w oparciu
o dokumentacje badan podtoza gruntowego.

Wymagane wifasciwosci materiatdw oraz zageszczonych warstw asfaltowych okreslono
w opracowaniu ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 czes$é | i WT-2 2016
czesc Il. Wykonczenie warstwy Scieralnej nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 2016 czesc Il.
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2.1.2. KONSTRUKCJA CHODNIKOW | SCIEZEK ROWEROWYCH
Sciezki rowerowe (zgodnie z rys.2 koncepcji) nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcg konstrukcja:

* warstwa Scieralna Sciezki rowerowej z betonu asfaltowego AC5S 50/70 o grub. 3 cm wg WT-2
(2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

* warstwa wigzgca Sciezki rowerowej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o grub. 4 cm wg WT-2
(2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

* podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5 C90/3 o grub. warstwy 15 cm
wg WT-4 - Mieszanki niezwigzane do drég krajowych

e warstwa podsypkowa z pospétki o grub. min.10 cm wg PN-EN 13242

Chodniki (zgodnie z rys.2 koncepcji) nalezy wykonac zgodnie z nastepujaca konstrukcja:

¢ kostka betonowa, szara o grub. 8 cm wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 5cm

* podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5 C90/3 o grub. warstwy 15 cm
wg WT-4 - Mieszanki niezwigzane do drég krajowych

e warstwa podsypkowa z pospétki o grub. min.10 cm wg PN-EN 13242

Ponadto chodniki od s$ciezek rowerowych nalezy, w miejscach wskazanych na planie
zagospodarowania, oddzieli¢ opaska (o szerokosci 0,5m tgcznie z obrzezem) o nawierzchni z kostki
granitowe;.

2.1.3. OPASKA BEZPIECZENSTWA

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania nalezy zaprojektowaé przy krawezniku
i wykonaé opaske bezpieczenstwa o szerokosci 0,5m o nawierzchni z kostki granitowej i o konstrukcji
podanej na rys.2 Przekrdj konstrukcyjny.

2.1.4. Ziazpy

W ramach opracowania nalezy zaprojektowac i wykonaé przebudowe istniejgcego zjazdu na dziatke
nr 172/16 (i dalej na 172/15) po stronie potudniowej zachodniego wlotu ul.Pabianickiej.

Ponadto nalezy zlikwidowad istniejgcy zjazd z DK 71 po stronie wschodniej na teren cieptowni
zarzadzanej przez PGKiM w Aleksandrowie tddzkim. Zgodnie z ustaleniami pomiedzy Zamawiajgcym,
a PGKiIM wybudowany zostanie nowy zjazd do cieptowni z ul.Pabianickiej zlokalizowany poza
zakresem niniejszego opracowania. Budowa tego nowego zjazdu bedzie realizowana odrebnie i nie
stanowi czesci niniejszego opracowania objetego PFU.

2.1.5. ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie infrastruktury drogowej nalezy wykonaé poprzez zaprojektowanie iwykonanie
przebudowy istniejgce] sieci kanalizacji deszczowej oraz poprzez budowe nowych odcinkéw sieci
zgodnie z warunkami podanymi przez gestora sieci Gmine Aleksandréow tédzki.

Na potrzeby PFU opracowana zostata koncepcja odwodnienia, ktéra uzyskata akceptacje
Zamawiajgcego i jest wariantem preferowanym, ktéry nalezy traktowac jako wyjsciowy przy
opracowywaniu projektu budowlanego. Na etapie projektowania dopuszcza sie zmiany, ktore beda
wynikaty ze szczegétowego opracowania sytuacyjno-wysokos$ciowego. Dopuszcza sie inne warianty
odwodnienia po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego bedacego jednoczesnie gestorem sieci kanalizacji
deszczowe;j.
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Zgodnie z wydanymi warunkami oraz koncepcjg nalezy zaprojektowac i wykonac:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Nowg studnie D5 (wg oznaczen na koncepcji) na istn. kanale kd800 w DK 71 o S$rednicy
min. 2000mm i podtgczy¢ do niej projektowane wpusty;

Przebudowe odcinka istn. kanatu kd800 (oznaczenie wg mapy) od studni D5 do studni rewizyjnej
o rzednych 194.15/191.69 o dtugosci okoto 22m na nowa sie¢ kd800 wraz z przebudowg
istniejgcej na tym odcinku komory o rzednej wtazu 194.06 na nowg studnie o $rednicy min. 2000.
W rzeczywistosci odcinek od komory o rzednej wtazu 194.06 na pétnoc do studni o rzednej wtazu
193.94 posiada srednice kd600 (stgd koniecznos¢ jego przebudowy).

Budowe odcinka D7 — D10 (o dtugosci ok. 54m) i jego wtgczenie do kanatu deszczowego w ulicy
Konstantynowskiej poprzez nadbudowanie na istniejgcym kanale deszczowym kd200 betonowej
studni D7 o $rednicy nie mniejszej niz 1000 mm z pokrywg typu ciezkiego z zabezpieczeniem
przed kradzieza.

Przebudowe istniejgcego kd200 na odcinku od D7 do studni rewizyjnej o rzednych 194.15/191.69
w ulicy Konstantynowskiej (o dtugosci ok. 4m) na kd400 oraz w drugg strone od D7 do istn. studni
193.30/190.54 na kd300 (o dtugosci ok. 31m) wraz z usunieciem posredniej studni o rzednych
193.85/190.45 i rozbidrky odgatezienia kd200 do 2 istn. wpustow przewidzianych do likwidacji.
Ponadto na wlocie wschodnim ul.Pabianickiej nalezy przewidzie¢ rozbidrke istn. i zaznaczonego
do likwidacji ukfadu sieci kd wraz z odwodnieniem komory cieptowniczej. W razie potrzeby
odwodnienie komory cieptowniczej przewidzie¢ w projekcie przebudowy sieci co z wtgczeniem
odwodnienia do nowego ukfadu kd.

Wtaczenie odcinka od D6 (o dtugosci ok. 13,5m) do kanatu deszczowego w ulicy
Konstantynowskiej w istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych 194.21/191.08. W projekcie nalezy
réwniez przewidzie¢ przebudowe w/w studni rewizyjnej jezeli bedzie tego wymagata.

Nowg studnie DO o $rednicy min. 2000 jako osadowag na istn. sieci kd1000 (na wlocie zachodnim
ul.Pabianickiej).

Budowe odcinka kd od D1 do D4 (o dtugosci ok. 61m wraz z odc. D2-D0) i wigczy¢ go do
zaprojektowanej studni osadowej DO.

Zlikwidowaé nieuzytkowang studnie o rzednych 193.81/190.38 zlokalizowang w istn. chodniku
przy ul.Konstantynowskiej na wylocie pétnocnym po jego stronie wschodniej.

Nalezy zaprojektowac wpusty deszczowe z osadnikami oraz kratami posiadajgcymi zabezpieczenia

przed kradzieza w ilosci pozwalajacej na odebranie powierzchniowych wéd ptyngcych ulicami

objetymi opracowaniem. Wpusty deszczowe powinny by¢ wigczane do projektowanych odcinkéw

kanatu deszczowego lub istn. sieci zgodnie z podanymi wytycznymi.

Wszystkie projektowane studnie wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego z zabezpieczeniem przed

kradzieza.

Nalezy przewidzie¢ do likwidacji wszystkie elementy istniejgcej infrastruktury kanalizacji deszczowej,

ktore nie bedg wykorzystywane po realizacji planowanego przedsiewziecia.
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2.1.6. OSWIETLENIE DROGI

Projektowany uktad drogowy wraz z infrastrukturg pieszo-rowerowg wymagajg nowego oswietlenia
drogowego ktére tgcznie z istniejgcymi elementami oswietlenia, ktdre nalezy przebudowa¢ w ramach
usuniecia kolizji energetycznych (punkt 2.2.2.) majg stanowié jeden spdjny system oswietlenia.

W ramach budowy nowych elementéw oswietlenia nalezy zaprojektowaé i wybudowad:

1) Dedykowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw, ktdre powinno
spetnia¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesc¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przej$¢ dla pieszych.” (Wzorce i standardy rekomendowane przez
Ministra wiasciwego ds. transportu WR-D-41-4). Wstepnie przyjeto oswietlenie kazdego z przejs¢
parg stupow aluminiowych o wysokosci 6m z oprawami LED 50W (8 stupdw oznaczonych na
rys. od p1 do p8).

2) Oswietlenie ronda. Wstepnie przyjeto oswietlenie ronda poprzez posadowienie 4 aluminiowych
stupéw (oznaczone na rys. jako ol do o04) o wysokosci 10m z podwdjnymi oprawami
oswietleniowymi typu LED70W.

3) Oswietlenie wschodniego wlotu ul.Pabianickiej. Wstepnie przyjeto oswietlenie ulicy za pomoca
trzech stupdw aluminiowych (oznaczone na rys. jako 05 do 07) o wysokosci 8m z oprawami LED
70W.

4) Linie kablowa nN kablem YAKY 4x35mm” z utozong w tym samym wykopie bednarka FeZn
4x30mm? dla zasilenia projektowanych stupéw oéwietleniowych. Szacowana dtugos$é nowej lini
kablowej to ok.407m z czego okoto 71m wymagato bedzie utozenia w rurach ostonowych
o Srednicy 110.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego rozmieszczenie opraw oswietleniowych oraz
parametry projektowanego oswietlenia nalezy zweryfikowaé i poprze¢ stosownymi obliczeniami,
w tym analizami fotometrycznymi, tak aby zapewni¢ rozwigzania techniczne spetniajgce m.in.
wymagania ponizszych norm oraz przywotanych powyzej wytycznych WR-D-41-4:

e PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Czes$¢ 1: Wytyczne dot. wyboru klas oswietlenia.
e PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

e PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych.

e PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.

e PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;.

2.1.7. ZIELEN

Zielen wykona¢ w oparciu o wykonany staraniem Wykonawcy projekt przewidujgcy nasadzenia
kompensujace zielen przeznaczong do wycinki, a takze nasadzenia na wyspie centralnej ronda oraz
urzadzenie trawnikdw w granicach pasa drogowego. Wykonawca zapewni min. roczng pielegnacje
trawnikow i nasadzen.

Przyjete w przedmiarze obmiary sg orientacyjne, a Wykonawca zobowigzany jest do oszacowania ich
na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu zieleni z uwzglednieniem ostatecznego
przebiegu linii rozgraniczajgcych.

2.1.8. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z uwarunkowaniami podanymi w punkcie 1.1.3.7 niniejszego PFU Zamawiajacy nie
przewiduje koniecznosci zaprojektowania i wybudowania odrebnego kanatu technologicznego, a
jedynie przewiduje przebudowe istniejacych kanatéw teletechnicznych, ktére zgodnie z informacjami

od gestoréow tych sieci posiadajg wolne zasoby umozliwiajgce ich wykorzystanie w razie przysztych
potrzeb.
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2.1.9. ROZBIORKI | DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY DROGOWE!

W ramach umowy nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ rozbidrki i/lub demontazu elementdw istniejgcej
infrastruktury drogowej w tym w szczegdlnosci:

e Nawierzchni jezdni wraz z ich konstrukcjg;

e Nawierzchni chodnikdw i ciggdw pieszo-rowerowych przewidzianych do przebudowy wraz z ich
konstrukcja;

e Oznakowania pionowego;

¢ Innych nie wymienionych elementdéw infrastruktury drogowe;j.

Na podstawie zebranych materiatdw Zamawiajacy informuje iz:

e Konstrukcja DK 71 na podstawie roboczych informacji uzyskanych od GDDKIA sktada sie fgcznie
z 12cm warstw bitumicznych (4cm+4cm+4cm) oraz okoto 20cm warstwy kruszywa.

e Ulica Pabianicka wlot wschodni zostata wybudowana po 2016 roku i jej konstrukcja sktada sie
z 8cm warstw bitumicznych (4cm +4cm), 20cm podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5 i 12cm
warstwy stabilizacji cementem o Rm2,5MPa,

e Zgodnie z odwiertem OW?2 z dokumentacji badan podtoza ul.Pabianicka wlot zachodni posiada
konstrukcje sktadajgca sie z tacznie 15cm warstw bitumicznych (6cm + 9cm), 15cm warstwy
podbudowy z betonu oraz okoto 30cm nasypu niekontrolowanego.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig, iz zwtaszcza dla DK 71 faktyczna konstrukcja jezdni moze
w rzeczywistosci odbiega¢ od wartosci podanych powyzej, ktéry to fakt Wykonawca powinien
uwzglednic szacujac potencjalne koszty rozbiérek.

Materialy z rozbidérek stanowig witasno$¢ poszczegdlnych zarzadcdw i wiascicieli drdg.
Zdemontowane elementy nalezy przewiezé i zesktadowaé w miejsca wskazane przez tychze
zarzadcow .

Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania winne byé wywiezione poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz.797).

2.2.  INFRASTRUKTURA NIEZWIAZANA Z DROGA (KOLIZJE)

Zgodnie z punktem 1.1.3.8 PFU w ramach Umowy nalezy zaprojektowac i wykonaé usuniecie
wszystkich istniejgcych kolizji m.in. w zakresie:

1) Sieciteletechnicznych,

2) Sieci energetycznych,

3) Sieci wodociggowych,

4) Sieci kanalizacji sanitarnej,
5) Sieci cieptowniczych,

6) Sieci gazowych.

2.2.1. BRANZA TELETECHNICZNA

W zakresie sieci telekomunikacyjnych w obrebie opracowania zlokalizowane s3 sieci nastepujacych
operatoréw:

¢ Netia S.A. — kanalizacja kablowa i kable swiattowodowe;

¢ Orange Polska S.A. — kanalizacja kablowa, kable miedziane ( kanatowe, doziemne i napowietrzne),
kable swiattowodowe oraz stupy telefoniczne;

¢ STORM media — kable swiattowodowe kanatowe (zlokalizowane w infrastrukturze firmy NETIA S.A.)
i napowietrzne (zlokalizowane na podbudowie stupowej firmy ORANGE S.A.);
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¢ CITYNET — kable swiattowodowe napowietrzne zlokalizowane na stupach energetycznych firmy PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

Na podstawie koncepcji Zamawiajgcy przewiduje, iz w celu przebudowy kolidujgcych sieci
teletechnicznych nalezy zaprojektowac i wybudowac:

1) Netia S.A.
¢ Wybudowaé cigg kanalizacji kablowej na odcinku ok. 155m,
e Wybudowaé 6 studni kablowych SKO-2g,

¢ Przebudowa¢ kable swiattowodowe w istniejgcej i projektowanej kanalizacji: 32) na odcinku 750m
oraz 12J na odcinku ok. 600m,

e Zdemontowa¢ nieczynne elementy sieci ( kanalizacja, studnie, kable kanatowe).
2) Orange Polska S.A.

e Wybudowaé odcinek kanalizacji 8-otw. dt. ok.22m,

¢ Wybudowaé kanalizacje 1- otw. df. ok. 90m,

e Wybudowaé studnie kablowg SK-24 — 1 szt.,

e Wybudowaé studnie kablowe SKR-1 — 3 szt.,

¢ Przebudowa¢ kabel swiattowodowy 24J na odcinku ok. 600m,

¢ Przebudowac kabel miedziany 10p na odcinku ok. 50m,

e Wybudowad rurociagg kablowy dt. ok. 50m,

e Przebudowac kable napowietrzne na odcinku ok. 90m,

e Zdemontowac nieczynne elementy sieci ( kanalizacja, studnie, stupy , kable kanatowe, doziemne,
napowietrzne).

3) STORMmedia Sp. z 0.0.
e Wybudowa¢ kabel swiattowodowy 24J) w kanalizacji Netia S.A. na odcinku ok. 200m,
e Wybudowad rurociag kablowy dt. ok. 50m,

e Wybudowaé kabel swiattowodowy 24) w kanalizacji Orange Polska S.A. oraz projektowanym
rurociggu dt. ok. 50m tacznie na odcinku ok.200m,

e Zdemontowac nieczynne elementy sieci ( kable kanatowe, napowietrzne)
4) CITYNET Sp. z 0.0.

e Przewiesic istniejgce przewody sieci Swiattowodowej firmy Citynet zlokalizowane na stupach PGE
Dystrybucja S.A. na przebudowane stupy w ich nowej lokalizacji,

2.2.2. BRANZA ENERGETYCZNA

Na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz otrzymanych od firmy PGE Dystrybucja S.A.
warunkéw technicznych Zamawiajgcy przewiduje, iz w celu przebudowy kolidujacych sieci
elektroenergetycznych nalezy zaprojektowad i wybudowac:

1) Przeniesienie odcinka linii napowietrznej sieci nN poza projektowany chodnik i sciezke rowerowg
wzdtuz zachodniego wlotu ul.Pabianickiej (odcinek d1-d4 o dt. okoto 110m). W tym celu nalezy:
a) zdemontowad trzy stupy ZN (d2, d3 i d4) wraz z oprawami;
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b) wymienic¢ ze wzgledu na zmiane konfiguracji sieci istniejgcy stup d1 na tzw. stup ,,mocny”
(wymiana stupa ZN na wirowany). Na etapie opracowywania projektu nalezy rozwazyé
mozliwos$é przeniesienia stupa d1 poza istniejgcy chodnik;

c) posadowi¢ nowe stupy ZN (n1, n2 w zamian za zdemontowane stupy d2 i d3 oraz
dodatkowy stup n3);

d) posadowi¢ nowy stup wirowany (n4 w zamian za zdemontowany stup A-owy d4);

e) na nowych stupach n1 do n4 oraz na wymienionym stupie d1 zaprojektowac oprawy LED
70W.

2) Przestawienie dwoéch stupow oswietleniowych poza projektowany chodnik i $ciezke rowerowg
wzdtuz potnocnego wlotu DK 71. W tym celu nalezy:

a) zdemontowac istniejgce stupy stalowe d5 i d6;

b) ustawic i zasili¢ nowe stupy (n5 i n6) aluminiowe o wysokosci 8m z oprawami LED 70W.

3) Zdemontowac dwa stupy stalowe oswietlenia ulicznego wraz z kablami zasilajgcymi (d7,d8).
4) Zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi istniejgce linie kablowe nN i SN pod projektowanym uktadem
drogowym, w tym:

a) rury dwudzielne o srednicy 160 (r1, r2, r4) o tacznej dtugosci okoto 81m;

b) rury dwudzielne o srednicy 110 (r3 i r5) o tgcznej dtugosci okoto 55m.

Opracowany projekt usuniecia kolizji nalezy uzgodni¢ na podstawie wydanych warunkéw w PGE
Dystrybucja S.A.

Oprawy oswietleniowe zlokalizowane na stupach przebudowywanych w ramach usuniecia kolizji oraz
nowe elementy oswietlenia, ktére nalezy zaprojektowaé¢ w ramach niniejszego PFU (punkt 2.1.6)
majg stanowié¢ kompletny system os$wietlenia projektowanego ukfadu drogowego i infrastruktury
pieszo-rowerowej.

2.2.3. BRANZA WODOCIAGOWA

W obrebie projektowanego skrzyzowania zlokalizowane sg wodociggi PCV DN90 ktére zgodnie
z warunkami wydanymi przez PGKiM w Aleksandrowie tddzkim (punkt 3) nalezy przeprojektowac
i wymieni¢ na PEHD DN110.

Zamawiajgcy przewiduje konieczno$é przebudowy wodociggu na tgcznym odcinku okoto 166m:

* W kierunku pétnoc-potudnie od miejsca potaczenia z wl50 i wol00 na dz.101/3 przez proj.
jezdnie, az poza proj. Sciezke rowerowg — odcinek okoto 33m,

e W kierunku zachéd-wschéd od potaczenia z wo100 na dz.101/3 przez rondo do korca proj.
Ciggu pieszo-rowerowego na dz. 251/1 — odcinek okoto 133m

W projekcie nalezy przewidzie¢ rury tréjwarstwowe oraz zaprojektowac zasuwy odcinajgce. Na czas
przebudowy nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce ciggtos¢ dostaw wody do odbiorcéw
zasilanych z przebudowywanych fragmentéw sieci.

2.2.4. BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

W rejonie przebudowywanego skrzyzowania zlokalizowana jest istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
KS300 ktéra zgodnie z warunkami wydanymi przez PGKiM w Aleksandrowie todzkim (punkt 4) nalezy
zmodernizowac poprzez zastosowanie tzw. rekawa regeneracyjnego.

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie rekawa na tgcznym odcinku okoto 200m:

e W kierunku potnoc-potudnie od studni na dz. 246 (na wysokosci zjazdu na dz. 534, rzedna
dna studni 189,65) przez studnie na wyspie ronda i dalej (z uskokiem na zachdd) do studni na
wysokosci km 23+740 DK 71 (rzedne dna studni 190.41) - odcinek okoto 148m

e W kierunku zachdéd-wschdéd od studni na wyspie ronda do pierwszej studni poza
projektowang jezdnig (rzedne dna studni 190,46) - odcinek okoto 52m
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Ponadto nalezy przewidzieé regulacje wtazéw do docelowego terenu oraz dla studni zlokalizowanych
w jezdni wymiane wtazéw na wtazy dostosowane do ruchu pojazdéw ciezkich.

2.2.5. BRANZA CIEPLOWNICZA

W zakres usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg cieptowniczg wchodzi przebudowa odcinka sieci
co od istniejgcej komory K2 (zlokalizowanej na pn-wsch. od ronda na dz. nr 151/1) do miejsca wyjscia
cieptociggu nad ziemie (na terenie cieptowni na dz. nr 176).

Na podstawie warunkéw wydanych przez PGKIM w Aleksandrowie tddzkim (punkt 1) nalezy
istniejgcy sie¢ (woda/woda) przebudowaé na sie¢ 2xDN300 w technologii preizolowanej z instalacjg
alarmowg w izolacji standardowej. Przy opracowaniu projektu przebudowy projektant uzyska
dodatkowo od gestora sieci inne niezbedne informacje dotyczgce w szczegdlnosci punktow statych
i parametrow mediéw iinnych uwarunkowan zapewniajacych poprawne zaprojektowanie
i funkcjonowanie sieci.

Na zataczonej koncepcji przedstawiona zostata wstepna propozycja przebiegu przebudowanej sieci
w linii prostej po $ladzie istniejgcym z pominieciem dotychczasowej kompensacji. Przebudowa
powinna by¢ wykonana z rur preizolowanych z kompensatorami mieszkowymi.

Dtugos¢ odcinka od komory K2 do miejsca wyjscia nad ziemie to 63m.

Przy realizacji przebudowy sieci co nalezy wzig¢ pod uwage koniecznos¢ wykonania jej poza sezonem
grzewczym w terminie uzgodnionym z PGKiM Aleksandréw tédzki.

2.2.6. BRANZA GAZOWNICZA

Zgodnie ze wstepnymi warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w todzi na obszarze inwestycji znajdujg sie sieci gazowe sredniego cisnienia o srednicach
DN110PE oraz DN9OPE.

W potencjalnej kolizji znajduje sie infrastruktura przebiegajgca w poprzek projektowanego wlotu
ul.Pabianickiej od strony zachodnie;j:

*  Przytacze do dziatki 172/15 aktualnie zgodnie z mapg dc proj. nieczynne;
e Sie¢ DN9OPE w km 0+093 wlotu zachodniego ul.Pabianickiej.

Wystepowanie kolizji bedzie mozliwe do okreslenia na etapie projektu budowlanego po
zaprojektowaniu docelowej niwelety ul.Pabianickiej oraz ustaleniu grubosci warstw konstrukcyjnych.

W przypadku osiggniecia docelowego przykrycia infrastruktury gazowej warstwg min.1,0m oraz 0,5m
od spodu konstrukcji jezdni kolizja nie bedzie miata miejsca, a do uzgodnienia w PSG nalezy dotgczy¢
oswiadczenie o braku wystepowania kolizji.

W przeciwnym przypadku nalezy zaproponowaé sposdb rozwigzania kolizji i uzyskaé akceptacje
gestora infrastruktury.

2.3.  ORGANIZACIJA RUCHU
Zgodnie z punktem 1.1.3.9 PFU nalezy zaprojektowac, uzgodni¢, uzyskac zatwierdzenie i wykonaé:

1) statg organizacje ruchu (Stata Organizacja Ruchu tzw. SOR),
2) organizacje ruchu na czas wykonywania robdt (Czasowa Organizacja Ruchu).

Przekazanie pasa drogowego przez GDKKiA bedzie uwarunkowane posiadaniem zatwierdzonego
przez GDDKIiA projektu budowlanego oraz Projektu Czasowej Organizacji Ruchu zwigzanej
z realizowanym zamierzeniem.
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Roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w sposdb umozliwiajacy utrzymanie ruchu drogowego na
DK71 z zachowaniem bezpieczeistwa wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego oraz przy
minimalizacji utrudnien w ruchu.

W ramach umowy nalezy wykonac¢ aktualizacje projektu Statej Organizacji Ruchu w zakresie
wynikajgcym z uwarunkowan powstatych po zaprojektowanej przebudowie skrzyzowania wraz
z przylegtym uktadem drogowym i infrastrukturg pieszo-rowerowa.

Warunkiem odbioru przez GDDKIA pasa drogi krajowe] jest wykonanie na drodze (potwierdzone
protokotem) przegladu SOR zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania korekty organizacji ruchu na drodze, wykraczajgcej poza zakres okreslony w SOR, jezeli
zajdzie koniecznos$¢ wynikajgca z zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu oraz bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Zakres korekty organizacji ruchu okreslony zostanie podczas kontroli
wykonywanych prac, w oparciu o wykonang analize rzeczywistych warunkdéw bezpieczenstwa ruchu
na drodze wystepujgcych po przebudowie odcinka DK 71. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezato
bedzie wykonanie aktualizacji i uzyskanie zatwierdzenia projektu SOR, ktéry bedzie zawierat
rozwigzania spdjne z organizacjg ruchu wykonang na drodze.

Przy opracowaniu projektdw organizacji ruchu nalezy zastosowac znaki i sygnaty drogowe oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktdre spetniajg warunki techniczne zawarte
w Rozporzadzeniu w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach.

2.4. DRZEWA DO WYCINKI

W ramach opracowania dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID nalezy opracowaé zestawienie
istniejgcych drzew kolidujgcych z inwestycjg ktére bedg przewidziane do wycinki i ktdrych usuniecie
zostanie zatwierdzone decyzjg ZRID.

Na terenie objetym opracowaniem rosng nieliczne drzewa z ktérych do wycinki wstepnie
przewidziano te zaznaczone kolorem zielonym na koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.
W rozwigzaniach projektowych nalezy dazy¢ do zachowania mozliwie najwiekszej ilosci istniejgcych
nasadzen.
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2.5. DoKUMENTY WYKONAWCY
2.5.1. SktAD DOKUMENTOW WYKONAWCY

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy nalezy wykona¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazac
sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektédw wchodzgcych w sktad
przedmiotu zaméwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1) Aktualizacje mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych - w razie potrzeby gdyby
mapa przekazana przez Zamawiajgcego okazata sie niewystarczajaca,

2) Uzupetniajgcg dokumentacje geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczng - w razie potrzeby gdyby
opinia geologiczna wraz z dokumentacjg badan podtoza przekazana przez Zamawiajgcego okazata
sie niewystarczajaca,

3) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegdlnymi;

4) Projekt budowlany (uwzgledniajgcy w sposdb szczegdlny podanie kategorii projektowanych,
w ramach inwestycji, drég stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi;

5) Projekt statej organizacji ruchu po realizacji przedmiotowego zadania

6) Projekty podziatu nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych;

7) Dokumentacja z utrwalenia punktow granicznych wraz z protokotem i szkicem przebiegu granic
oraz dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic paséw drogowych
znajdujacych sie w liniach rozgraniczajgcych ustalonych w decyzji ZRID z uwzglednieniem ich
projektowanych kategorii;

8) Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

9) Wnhniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej;

10) Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

11) Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

12) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajgce rozwigzaniom
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

13) Przedmiary Robat;

14) Programy Zapewnienia Jakosci;

15) Dokumentacje powykonawczg;

16) Mapa powykonawcza- mape z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poswiadczong przez
wtasciwy miejscowo Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

2.5.2. OGOLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTOW WYKONAWCY

Nalezy wspodtpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegoélnosci udziela¢ wyjasnien na Zzgdanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty
bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu
zamoOwienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w przepisach prawa,
wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych terminy zatwierdzenia Projektu
budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez
organy uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.
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Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i wykonania robdot Wykonawca bedzie
wspotpracowat z Zamawiajgcym, zarzgdcami drdg (ulic) oraz gestorami sieci.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentédw Wykonawcy objetych powyzszym wykazem
i innych dokumentdw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia, zawierajgce koszty
uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych
zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja i przekazaniem do
uzytkowania jest ujete w ramach kwoty umownej.

2.6.  SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE

Materiaty projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi do zakresu tematu wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach na projektowanie na podstawie dokumentéw udostepnionych na
portalu ,,gov.pl” na podanej ponizej stronie w sekcji ,,Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Program
wzorcowy”

https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-dokumenty-kontraktowe-wdk-dla-systemow-projektuj-i-
buduj-i-umowy-wskaznikowe

2.7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warunkiem wykonania robét budowlanych jest opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych (STWiORB) i uzgodnienie przygotowanych materiatéw z Zamawiajgcym
oraz GDDKIiA Oddziat w todzi.

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia zawarte s3 we
Wzorcowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) opublikowanych
w portalu ,gov.pl” pod ponizszym linkiem w sekcji Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych (WWiORB).

https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zamdwienia
w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci,
sprzetu, srodkéw transportowych, warunkéw wykonania Robét, badan i kontroli jakosci nalezy
traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedy zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego
rodzaju Robdt budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego oraz GDDKiA bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robot
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robot budowlanych, na ktére nie opublikowano odpowiednich WWIiORB, to nalezy
rowniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji dodatkowe, niezbedne STWIORB na te
Roboty oraz wykona¢ te Roboty w ramach kwoty umownej.
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II. CZESC INFORMACYINA

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

3.1.  PRZEPISY PRAWA

3.1.1. WYKAzZ AKTOW PRAWNYCH

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wyfacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej
przepisdw, o ile w trakcie realizacji zamodwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z pdzn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z pdzn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22016 r. poz. 124 z pdin. zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pdin. zm.);

6. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogolnych kierunkdow
wspotpracy spotki z administracjg drogowa, Policjg, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami
systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35);

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351, z pdzn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609, z pdzn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);

10.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
z pbéin. zm.);

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 2005 Nr 219, poz. 1864, z pdzn. zm.);

12.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680);

15.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021, poz. 1686);
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16.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126);

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458);

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

20.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640);

21.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. 22010 r. Nr 2, poz. 6);

22.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213);

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968 z pdzn. zm.);

24.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966, z pdzn. zm.);

25.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1990);

27.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247);

29.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1973, 2127
oraz 2269);

30.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839);

31.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

32.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardw pozioméw substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajgcego
droga, linig kolejows, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011, Nr 140, poz. 824, z
poézn. zm.);

33.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych
substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. 2021 poz. 845);

34.Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 poz. 2279);

35.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87);
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36.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395, z pdzn. zm.);

37.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 Nr 100 poz. 1085, z pdzn. zm.);

38.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z péin. zm.);

39.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych sposobéw
i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. 2010 Nr 64, poz. 402);

40.rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409);

42 .Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899);

43.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663);

44 .Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1420);

45.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033, z pdzn. zm.);

46.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktdrych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);

47.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawece prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1781);

48.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463);

49.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2233);

50.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdow, a takie przy odprowadzaniu wadd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

51.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1098);

52.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriéw wyboru
obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014
r. poz. 1713);

53.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. poz. 1409);

54.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybéw (Dz. U. poz. 1408);

55.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. 2016 poz. 2138);
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56.Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1275);
57.Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1326);
58.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U2021 r. poz. 779);

59.Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U.
2020r. poz. 10);

60.Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkow uznania odpaddw
za posiadajgce wiasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych wtasciwosci (Dz. U. 2020 poz. 3);

61.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadow, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016
poz. 93);

62.Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U.
2020 r. poz. 2187);

63.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.
710);

64.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 450);

65.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2017 poz.784);

66.Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310, z pdzn. zm.);

67.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2015, poz. 1314, z pdin. zm.);

68.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw administracji rzgdowe;j
i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 2434);

71.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 869);

72.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw
kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. 1992 Nr 54, poz. 259);

73.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr
109, poz. 719 z pdin. zm.);

74.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie szczegdtowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. 2021, poz.
1737);

75.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722);
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76.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030);

77.Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Paiistwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.
2053, z pdzn. zm.);

78.Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 195);

81.Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019,
z pbéin. zm.);

82.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
2021r. poz. 741, z pdin. zm.);

83.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r.
poz. 735, z pdin. zm.);

84.Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2021 r. poz.
1057, z pdin. zm.);

85.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305,
z pbéin. zm.);

86.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028, z pdzn. zm.);

87.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm.);

88.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1139,
z pbéin. zm.);

89.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i
natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 Nr 16, poz. 156);

90.Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);

91.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000
z pbéin. zm.);

92.Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestepczosci (Dz. U. 2019, poz. 125, z pdzn. zm.);

93.Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2020, poz. 2176,
z pbéin. zm.);

94.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 742);

95.Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 159, poz. 948);

96.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2021, poz. 386);

97.Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (t.j. Dz. U. 2020r. poz.
344);

98.Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2166);

99.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.
1062);
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100.Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spdjnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370);

101.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.);

104.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkéw i sposobu
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne parnstwa, a takze jego ochrony w
czasie wojny, oraz wtasciwosci organdw w tych sprawach (Dz. U. 2004, Nr 34, poz. 294);

105.Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. 2021r.
poz. 777, z pdin. zm.);

106.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 716, z pdzn. zm.);

107.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkdéw (Dz. U. 2021r. poz. 1390, z pdzn. zm.);

108. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463);

109. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego sposobu i
trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010, Nr 238, poz. 1579);

3.1.2. ZARZADZENIA GENERALNEGO DYREKTORA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z zarzadzeniami Generalnego
Dyrektora Drdég Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Drég Publicznych)
obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy.

Przedstawiony wykaz zarzadzen Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad okresla
obowigzujgce Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania jesli majg one zastosowanie do zakresu
zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okreslone w ponizszych
aktach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczgce projektowania i wykonywania inwestycji.

1. Zarzadzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2012 r. w
sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych;

2. Zarzadzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w
sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych;

3. Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zalecen projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych
konstrukcji inzynierskich z tworzyw sztucznych;

4. Zarzadzenie Nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10 pazdziernika
2008r. w sprawie podziatu zadan, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (z pdzn. zmianami);

5. Zarzadzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i
przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich;

6. Zarzadzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w
sprawie badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (zmienione
zarzadzeniem Nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. oraz Nr 19 z dnia 16 lutego 2015 r.);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w
sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania
zadan (z pdzn. zmianami),

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010
roku w sprawie zasad i sposobu uwzgledniania potrzeb obronnosci i bezpieczeristwa panstwa
podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;

Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;
Zarzadzenie Nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach krajowych;

Zarzadzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji
projektowej organizacji ruchu;

Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010
roku w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych;

Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014
roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych;
Zarzadzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014
roku zmieniajgce zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach
krajowych;

Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014
roku zmieniajgce w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych
dotyczacych kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych;

Zarzadzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014
roku zmieniajgce zarzagdzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach
krajowych dotyczgcych mieszanek mineralno-asfaltowych;

Zarzadzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji;

Zarzadzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku w
sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczgcych wykonania
warstw nawierzchni asfaltowych;

Zarzadzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku
zmieniajgce zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych
dotyczacych kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamdwienia powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne
i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych
i katalogdw. Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych
powyzej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one mialy zastosowanie. Powyiszy
wykaz nie wytgcza przestrzegania przepiséw, ktdre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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4. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE

Przedsiewziecie realizowane bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687)
i zgodnie z §20 pkt.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454) oswiadczenie Zamawiajgcego nie
jest w tym przypadku wymagane.
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lll. ZAtACZNIKI

5. WYKAZ zAtACZNIKOW DO PFU

5.1. Koncepcja zagospodarowania terenu dla branzy drogowej uzgodniona przez GDDKiA Oddziat
w todzi (pismo znak 0O/%.1.4110.12.4.1.2021.MC) z dnia 27.12.2021,

5.2. Koncepcja zagospodarowania terenu dla branzy zbiorczej uwzgledniajgca propozycje rozwigzan
kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng zatwierdzona przez Zamawiajgcego (pismo znak
IR.7013.24.2021.2MW wraz z rysunkiem PZT — koncepcja wraz z usunieciem kolizji),

5.3. Mapa do celdw projektowych zatwierdzona w dniu 28.01.2022. przez wiasciwy organ
Starostwa Powiatowego w Zgierzu

5.4. Opinia geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego (Nr arch. 144 2021)
opracowana przez firme GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

5.5. Warunki techniczne i opinie obejmujgce nastepujgce dokumenty:

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

5.5.10.

5.5.11.

Warunkach techniczne wykonania ronda wydane Inwestorowi przez GDDKIA (pismo znak
0/t.1.4110.12.2020.mb) z dnia 31.12.2020

Warunki techniczne odwodnienia terenu (pismo znak IR.7021.6.22.2021.KB) z dnia
20.12.2021 wydane przez Gmine Aleksandrow tédzki

Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury teletechnicznej firmy NETIA S.A. (pismo
znak: NTTG-508-5809/21) z dnia 2.12.2021

Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury teletechnicznej firmy ORANGE S.A.
(pismo znak: TTISILU/ASK.215-56417/21) z dnia 20.12.2021

Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury teletechnicznej firmy STORMmedia Sp.
z0.0.zdnia 9.12.2021

Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury teletechnicznej firmy CITYNET Sp. z 0.0.
z dnia 21.01.2022

Warunki techniczne usuniecia kolizji z infrastrukturg energetyczng firmy PGE Dystrybucja
S.A. (pismo nr RE8/RM/AT/p.008376) z dnia 3.11.2021

Warunki techniczne usuniecia kolizji z infrastrukturg sanitarng (kanalizacja sanitarna,
wodocigg, cieptocigg) firmy PGKiM w Aleksandrowie tdédzkim (pismo znak
L.dz.3860/ZW/2021) z dnia 21.12.2021

Wstepne warunki techniczne przebudowy infrastruktury gazowej firmy PSG Sp. z o.o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi (pismo znak PSGLO.ZMDZ.764.725.2021) z dnia
1.12.2021

Opinia firmy NETIA S.A. o posiadaniu wolnych zasobéw do zaspokojenia potrzeb
spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych (pismo znak: NTTG-
508-5809/info/21) z dnia 2.12.2021

Opinia firmy ORANGE S.A. o posiadaniu wolnych zasobéw do zaspokojenia potrzeb
spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych (pismo znak:
TTISILU/ASK.215-56417A/21) z dnia 20.12.2021

5.6. Przedmiar szacunkowy robdt
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