



ZAWIADOMIENIE UDZIELAJĄCE ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Nazwa zadania	Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na modernizacji oraz rozbudowie Urzędu Gminy w m. Wielka Nieszawka
PYTANIE 1	W nawiązaniu do opublikowanego postępowania na Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na modernizacji oraz rozbudowie Urzędu Gminy w m. Wielka Nieszawka z uwagi na nadchodzący okres Świąt Wielkanocnych, gdzie w sposób naturalny okres ten generuje liczne urlopy pracownicze uniemożliwiające analizę przedmiotowej dokumentacji, a także biorąc pod uwagę szeroki zakres prac określonych przedmiotem zamówienia wymuszający pozyskanie ofert branżystów, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 07.05.2025r.
	Zamawiający dnia 14 kwietnia 2025 roku wydłużył termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty. Z uwagi na powyższe informuję, iż nie dokonuje ponownej modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert.

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Katarzyna Streich

