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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robot
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SU0) § wymagania ogélne dotygee wykonania i odbioru
robét, ktére zostanwykonane w ramach przeedsiziecia: ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitauogj i
tlocznej wraz z przepompownéciekdw oraz siegiwodocihgows na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 82/5
obreb Starkowa Huta dz. nr 74 altwr Egiertowo gm. Somonino ”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wyk  onania i Odbioru Robo6t
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Ro®T) - naley odczytywa i rozumi€ w odniesieniu do

robot obgtych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuymagania ogélne, wspélne dla robotetpgh pozostatymi

Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacg Techniczga Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych (ST — 00)Jeap rozumié i stosowa

w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi WykomanOdbioru Robot (ST):

Kod Specyfikacji Nazwa Specyfikacji
ST-00 Wymagania ogolne
ST-01 Wytyczenie obiektow, tras i punktéw wysétiowych
ST-02 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 Roboty betonowezélbetowe
ST-04 Przewody grawitacyjne —&ieanalizacyjna
ST-05 Przewody émieniowe — sié kanalizacyjna i wodoggowa
ST -06 System kanalizacyjny — obiekty sieciowegeppmpownigciekow
ST -07 Instalacje elektryczne
ST -08 Roboty drogowe
ST-09 Wykonanie ogrodae
ST-10 Rekultywacja terenu i zieleni
1.3. Przedmiot i zakres robdét obj etych Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ifuszenie Robo6t obejmagych budow kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttoczne;j.

1.3.1. Zakres robo6t

Zakres rob6t okrdony jest szczegdtowo w Dokumentacji ProjektowepkDmentacja posiada wae decyzje
pozwol& na budow, ktdre opisano w tabeli.

Nazwy wiasne gyte w Dokumentaciji Projektowej niegswigzgce i mgna zastosowé urzgdzenia/materiaty
rownowane, ktore spetniaj wymagania okrglone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odihi
Robot Budowlanych.

Wszelkie koszty zyaane z ewentualnym wprowadzeniem pésezych zmian ponosi Wykonawca.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowegdodciowego pierwszgstwo ma zawsze Dokumentacja
Projektowa, to w celu zobrazowania skali zaméwigiaowy), pontej podano zagregowane zakresy robot
objetych zaméwieniem.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowsci Starkowa Huta - Egiertowo gm. Somonino
Zadanie obejmuje budawvsieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitaoyj ttocznym .

Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmujeobrdkanalizacji objtej projektem budowlanym i
pozwoleniem na budaywyw ramach ktérego planujezsivykonanie min. naspujacych, waniejszych elementéw:

a) Siet kanalizacji grawitacyjnej z przygzami PVC odcznej dlugéci L = 562,0 m, w tym:
+ dla @200mm SDR34 — okofo 567,0 m;
* dla @200mm PEHD SDR17 — okoto 4,0 m;
o dla @160mm SDR34 — okofo 67,0 m
b) Rurochgi ttocznesciekdw PE, odcznej dlugéci L = 972,0 m, w tym:
e @90mm —-972,0 m;
c) Sieciowa przepompowniziekow:
e dla: Qmaxh = 4,82 I/sek. i H = 17,8 m w zbiornikypalimerobetonu dgrednicy Dw = 1,5 m —z 2
pompami (praca + rezerwa) z silnikiem o mocy 2,4 kdta

Do przepompowni zaprojektowano pragte wodocigowe zakéczone hydrantem nadziemnym ppBN8O.
taczna dlugéc sieci wodocigowej Dn 90PE, do realizacji wynosi L = 195,0m.

Teren przepompowntiekOw kedzie ogrodzony i niedogtne dla oséb postronnych.

Na kanatach sanitarnych ttocznych zaprojektowanalrsé kanalizacyjne jako studzienki odpowietizaj i
odwadniagce oraz na grawitacyjnych przy Adej zmianie: kierunku, spadku. Prglyj studnie z betonu
o érednicy Dn1200 mm oraz studnie z tworzyw sztuczny€ly DN60O.

1.3.2. Nazwy i kody CPV robét obj etych Przedmiotem Zamowienia

Opierajc sie na Rozporzdzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowig€PV) oraz Rozpogdzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmienigie rozporzdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiedrady

w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwi¢CPV) ponkej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas
i kategorii rob6t budowlanych ofiych przedmiotem zamdwienia.

Struktura systemu klasyfikacji
CPV sktada si ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupekgago.

Stownik gtéwny opiera sina strukturze drzewa obejmaogj kody skladaice s maksymalnie z dziewtiu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktére stangwpis dostaw, robot budowlanych lub ustug tvaoszh przedmiot
zamoéwienia. Kod numeryczny sktada zi8 cyfr, podzielonych w nagiujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okidaja dziaty (XX000000-Y);
b) pierwsze trzy cyfry okrdaja grupy (XXX00000-Y);
c) pierwsze cztery cyfry okétajg klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pic¢ cyfr okreila kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewniazkgzy stopié precyzji w ramach kKalej kategorii. Dziewjta cyfra stay
do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajcy maze by stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotubpdenia. Pozycje sktadaj
sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadgini mu sformutowaniami unidiwiajgcymi dodanie dalszych
szczeg6téw odnogeych sé do szczegdblnego charakteru lub miejsca przeznaczamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny skladagst:

e pierwszego poziomu zawiesgego litee odpowiadajcg sekcji;

» drugiego poziomu zawiergego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazua poddziat, a ostatnia shu
do celow weryfikaciji.
Dzialy, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych
Dla robét budowlanych oblych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspolnymw@ikiem Zamoéwié, mazna
wyrozni¢ wyszczegOlnione pongj dziaty, grupy i klasy.
- Dziat robot: 45000000-7: Roboty budowlane




- Gruparob6t: 45100000-8: Przygotowanie terenu podumdowe

- Klasa robat: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenieozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

- Gruparob6t:  45200000-9: Roboty budowlane w zakresiwznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich casci oraz roboty
w zakresie irtynierii sciekowej i wodnej

- Klasa robét: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanatésiekowych

- Gruparobét: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budgykach

- Klasa robhot: 45310000-3: Roboty instalacyjne elgktne

- Klasa robhot: 45340000-2: Instalowanie ogradzsotow i sprztu ochronnego

Do obowizku Wykonawcy natey sprawdzenie, czy ok§leny w Dokumentacji Projektowej zakres robét jest
kompletny i pozwala wykoraroboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budoegani zasadami sztuki
budowlanej.

1.4.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspoélne dla wszystkich Szczegotm@pecyfikacji
Technicznych. Wymienione pamaj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Armatura. R&znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne ownégirzajpco — odpowietrzage, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeptywéerekow oraz oprénianiem i odpowietrzaniem poszczegdélnych odcinkéw.

Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zymiany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamnoc
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i.dach

Budowla. Kazdy obiekt budowlany niedalagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jékniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci téchne, wolno stajce maszty antenowe, wolno siog trwale
zwigzane gruntem ugglzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczaldmekow, skladowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje operonadziemne i podziemne prgga dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,nidma take czséci budowlane urgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych wdzen) oraz fundamenty pod maszyny i giizenia jako odibne pod
wzgledem technicznym ezci przedmiotéw sktadagych sk na catéé¢ uzytkows.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu, a taie odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyniod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja shgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie trobo
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskaniezwmbenia na budoww zgodnie w wymogami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montaowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do urupbjazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urgdowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarizekoliczndci zachodzcych
w toku wykonywania rob6t, zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd@02 roku w
sprawie dziennika budowy, mouta irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajce dane
dotyczice bezpieczaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. ni81foz. 953 wraz z gdiejszymi
Zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespo6t maszyn, ugdzer i instalacji zapewniagy prawidiowe funkcjonowanie
caldici lub czsci zatawonych procesow technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z miesmi o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja. Sie¢ rurochgéw i urzdzer lub obiektow pomocniczych, ktére shido odprowadzaniaciekow
i/lub wod powierzchniowych od przgzy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

Kanalizacja cisnieniowa. System kanalizacyjny skladay sk ze szczelnych zbiornikbw pompowych,
zaopatrzonych w pompy, uklad sterowania oraz anmmatioczry i rurociggi ttoczne. System kanalizacji
cisnieniowej tworz indywidualne przepompowniesciekOw spgte wspdlnym kolektorem sciekowym
odprowadzajcym écieki pasrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lulpbg&zdnio do oczyszczalni.

Okre $lenia podstawowe
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Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowicy cata¢ techniczno-uaytkows (kanalizacg), albo jego czs¢ stanowica
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompi@) stizacy do odprowadzanigciekéw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podzienmaprojektowana w celu odprowadzesi@ekow
i/lub wod powierzchniowych z weej niz z jednegarrodia.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony dervadzenigciekOw (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami zgey do wpisywania przez Wykonawmbmiaru
faktycznie wykonanych robét w formie wyliczeszkicéw i ewentualnie dodatkowych ga#nikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez kyniera.

Ksztaltki. Wszelkie §czniki stuizace do zmian kierunkévérednic, rozgaizien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przezyniera niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwhgzanych z ocenjakaosci materiatéw oraz robot.

Mapa zasadniczaWielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawigrajaktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych orgmentach ewidencji gruntéw i budynkéw, a #aksieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podaigeh.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezliine do wykonania robot, zgodne z Dokumentadfrojektove
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw shcych do przejmowania irozktadania of@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrapa do przeprowadzenia ekmego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé. Zgodnaé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,jeéli
przedziat tolerancji nie zostat okteny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robo6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia spagdzony zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawirmacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz26)l

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy,ecy pod kanalizagjlub wodocigiem do gébokasci przemarzania.

Polecenie Irzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriera w formie pisemnej dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

Pompownia sciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wypasmiem przeznaczona do przesylariciekOw
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszécikow.

Pozwolenie na budow. Decyzja administracyjna zezwalag na rozpoggie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz zpi@jszymi zmianami itowarzyseymi
rozporzdzeniami, regulujca dziatalné¢ obejmujca projektowanie, budogy utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz oké®jaca zasady dziatania organdw administracji publiceng/ch dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczngldra autorem Dokumentacji Projektowej.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskanizvpalenia na budogy ktorego
zakres i forma jest zgodna z Rozpmlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 208&ku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@@m. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz zzpiéjszymi
Zmianami).

Proby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Speegfach Technicznych

Préby koncowe (eksploatacyjne).Rozruch technologiczny oczyszczalni obejgoyj rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technolegicnasciekach.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, staneey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztucznaDzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego preyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, ruragi itp.
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Przylacze kanalizacyjne.Odcinek przewoduatzacego wewetrzng instalacg kanalizacyjs w nieruchoméci
odbiorcy ustug z siegikanalizacyji, za pierwsg studzienk, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchondgi gruntowe;.

Przytacze wodocagowe.Odcinek przewodugkzacego sié wodochgowa z wewrgtrzmg instalacy wodochgows
w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierze mvghm.

Rekultywacja. Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenoanuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegagh na odtworzeniu
stanu zastatego, a nie stangeyich biezacej konserwaciji.

Reper. Punkt o znanej wysokoi nad poziomem morza, utrwalony w terenie za persiapa betonowego,
gtowicy w scianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa dticki sile ciezkosci a przewody
Sa projektowane do pracy w normalnych warunkach wpazlku czsciowego napetnienia

Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktére ttoczongssieki.

Siet. Przewody wodoggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem iagizeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktérymi odprowadzane &ieki, bedace w posiadaniu przedsiorstwa wodoeigowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna).Studzienka @rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchoidzen
i wychodzenia dla wykonania czynim eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:
» wody zwyte, w szczegolnii na cele bytowe lub gospodarcze,

« wody opadowe lub roztopowe, et w otwarte lub zamksie systemy kanalizacyjne, pochade z
powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchmiszczegéIngi z miast, portéw, lotnisk, terenéw
przemystowych, handlowych, ustugowych i skladowylzdz transportowych oraz drdg i parkingéw,

e inne rodzaje wéd zytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnie wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w woabiorowym odprowadzaniéciekéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwb@2Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

+ Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiggw oraz gyteczndci publiczne;j,
powstajce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowargospodarstw domowych oraegieki o
zblizonym skiladzie pochodege z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszaningiekéw bytowych zeciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane ggzeniami stugcymi do realizacji zada wtasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczad@mekdéw komunalnych.

Scieki przemystowe.Scieki, nie pdace sciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopom, powstate
w zwigzku z prowadzom przez zaklad dziataldoig handlowy, przemystow, sktadows, transportow lub
ustugowa, a take bgdace ich mieszanin ze s$ciekami innego podmiotu, odprowadzane adezeniami
kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrze, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzemiajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne.Sieci kanalizacyjne, wyloty ugdzen kanalizacyjnych skyacych do wprowadzania
sciekow do wdd lub do ziemi oraz udzenia podczyszczgje ioczyszczafe scieki oraz przepompownie
sciekow.

Urzadzenia wodocagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie lpaime, uradzenia stagce
do magazynowania i uzdatniania wod, sieci woglgmive, uradzenia regulujce cénienie wody.

Woda przeznaczona do spgycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowamavnosci lub innych celéw domowych, niezalge od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucymgtern, w butelkach lub pojemnikach.

Wopust sciekowy uliczny. Wpust odbieracy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deswe).

Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem qagdzczajcym i krat typu ckzkiego, zawiasow,

osadzon na piekcieniu odcizajgcym (zamontowanw krawezniku).

Zadanie budowlane. Czé¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyde odebrg catcas¢ konstrukcyjm lub

technologicza, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrkanalizacji
lub jej elementu.
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Ztaczka. Element rurocigu shizgcy do pohczenia pomidzy sisiadupcymi ze sob koncami dwéch elementéw
wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest zobowrany Ustaw — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraldungbudowania
obiektéw budowlanych w spos6b okiey w przepisach, w tym techniczno-budowlanychzomgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewsgaj

1. spetnienie wymagapodstawowych dotygzych:
a) bezpieczastwa konstrukciji,
b) bezpieczéstwa paarowego,
c) bezpieczastwa wytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyehaoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegréd,
2. warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlw zakresie:

a) zaopatrzenia w wadi energe elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb, w energieplry i paliwa, przy
zalazeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwanigciekéw, wody opadowej i odpaddw,

c) mozliwos¢ utrzymania wiéciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczestwa i higieny pracy,

e) ochrore ludncici, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrore obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz otdiekobjtych ochron konserwatorsi
g) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

h) poszanowanie, wygbujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionyereséw o0séb
trzecich, w tym zapewnienie depti do drogi publicznej,

i) warunki bezpieczistwa i ochrony zdrowia os6b przebyw@jch na terenie budowy.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych i poleceniami gniera.

Przekazanie terenu budowyZamawiajcy w wyznaczonym terminie przel@Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany réwnie ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi adgieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze DokumegntaProjektowej idwa komplety Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlany®ta Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza
ochrore przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili pyz& robo6t przez Zamawigjego. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworggwali na wiasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnigozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnycla @tapu wydawania ,Decyzji pozwalena budow” dla
projektow. Wszystkie projekty posiadajvazne decyzje pozwolenia na budgwDo czasu rozpoezia Robot
przedawnieniu mee jednak ulec waos¢ niektdrych uzgodnie brarcowych (np.: z zarmami infrastruktury
podziemnej i nadziemnej), ktore byty podsiasio wydania pozwolenia na budeviWykonawca, po otrzymaniu
od Zamawigjcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pden@ami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy
ich waznosci i w razie potrzeby wyspi do wiaciwych instytucji o prolongat uzgodni@, ktérych okres
obowigzywania st skaiczyt, w terminach pozwalagych na prowadzenie Robot bez przestojow. Wszélhezty
zwigzane z aktualizagjuzgodni@ Wykonawca uwzgidni w Cenie Kontraktowej i nie eblzie zagdat za nie
osobnej zaptaty. Zamawigy i Inzynier wespg Wykonawe w opisanych powsej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musiaaty¢ min. nasgpujace czynnéci, ktdrych koszt
powinien przewidzié w Cenie Kontraktowej:

» zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezgiecgwaranciji,
* organizacg, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawayiejscu wskazanym przezzmiera,
» zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wakustwa robot,

« w przypadku konieczrigi wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlgo w aspekcie prawa
budowlanego poleggej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykeoa zleci aktualiza¢j map do
celéw projektowych i przeka& je Zamawiajcemu wraz z narysowanuzgodniog nowy trag. Dalsz
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procedu¢ zmiany pozwolenia na budewZamawiajcy przeprowadzi na wlasny koszt na podstawie
dostarczonych materiatow.

» zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej ingjoovraz z minimalizagj ucigzliwosci dla
mieszkacow,

e zorganizowanie iprzeprowadzenie niedbych préb, bada i odbiorébw oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestyey wymaganym czasie po jej zakazeniu,

e zmiarg organizacji ruchu w czasie rob6t, koszt objazd®dpowiedniego ich oznaczenia,

» optaty za nadzory pelnione przez ydmieli uzbrojenia oraz wszelkie opftaty wynikeg ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procegimjektowania i wykonawstwa robaét,

« wykonanie dokumentacji powykonawczejcznie z inwentaryzagj geodezyjn w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajcego zakresie (6 egzemplarzy),

» doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnegabkltadanego stanu w rozaaniach projektowych
lub wynikajgcego z uzgodnie

Wszelkie koszty zwzane z wyszczegOlnionymi wg wymaganiami Wykonawca uwzglini w Cenie

Kontraktowej i nie bdziezadat za nie osobnej zaptaty.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontralsianowa:
1) Projekty wraz z pozwoleniami na budgviedace w posiadaniu Zamawigiego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczngk@viania i Odbioru Robét Budowlanychaekone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymizamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiagcego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowdge: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowedeczniki,
instrukcje oraz projekty eci rob6t i opracowania techniczno-organizacyjneepiiziziane Kontraktem do
sporzdzenia i dostarczenia przez Wykongwc

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykana

e geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektow i powykonawcgz dokumentag budowy dla catéci
wykonywanych robét w wersji drukowanej i elektramej (5 egzemplarzy),

» projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowuzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wgdtu
obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych poawbiezwolé na zagcie pasa drogowego.
Wykonawca zobowizany jest do przygotowywania, wg harmonogramu rolvatioski o zagcie pasa
drogowego i umieszczenie ydzeh w pasie drogowym. Do czasu prggp catego zakresu robét
Wykonawca bdzie obcjzany kosztami zgpia pasa drogowego oraz umieszczenienydmeh wg stawek
administratoréw drég, co przewidzi w Cenie Kontoaiej.

» projekty odzysku materiatdbw uzgodnione z zaintenestymi instytucjami wedtug obowzujgcych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleezwolé na zag¢cie pasa drogowego,

» dokumentagj fotograficzry obiektow (przed i po robotach) w pasie robét,
e geodezyjn dokumentag odtworzenia granic nieruchorm,
* na zakaczenie prac éwiadczenie wiadarych dam posesj o przywrdceniu stanu zastatego na posesji;

* rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za héglne do wykonania wszelkich instalacji wesnznych
w budynkach technicznych Ilub przepompowniagtiekow oraz transmisji sygnatdow stanu pracy i
monitoringu tych obiektow do wskazanego przez Zammeego miejsca.

1.5.2. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykma i Odbioru Robot Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przezyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calejkdimentacji. W
przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, Wykarzawie mae wykorzystywa
bteddw lub opuszczew dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiastviadomé Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tgdkumentow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadglabzgodne z DokumentacjBudowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanycbane okrélone w Dokumentacji Budowy

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbiorob@t Budowlanych ¢dg uwazane za wartéci docelowe,
od ktérych dopuszczalneg sodchylenia wramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z DokumentacBudowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonani®dbioru Robét
Budowlanych i wptynie to na niezadowalej jakos¢ elementéw budowli, to takie materiatgda niezwtoczne
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Wszelkie nazwy wiasne produktowytie w SIWZ winny by interpretowane jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwzarr majgcych zastosowanie w projekcie i négjeje odczyta z dopiskiem ,lub
réwnowane”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej prayane w SIWZ winny by rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub EuropegskiMiedzynarodowe w zakresie prefym przez polskie
prawodawstwo, jeli takie map zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacjaru chu drogowego

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz robét poza

placem budowy w okresie trwania realizacji Konttak&z do zak@czenia iodbioru kécowego robdt,

a w szczegOlngi:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb enykacych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpst oséb
nieupowanionych.

2) Wykonawca zobowgzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchmabezpieczenia robét
z wiacicielem drogi oraz poligji Wykonawca zobowgiany jest do wykonania organizacji ruchu gastego
wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zalezmnia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw
i zaleconego, zwzanego ze zmianorganizacji ruchu, oznakowania drdg). W organizaghu zasfpczego
nalezy zapewnt bezpieczne dojazdy i daja do istniejcych posesji w okresie prowadzenia robét, a w
harmonogramie rob6t uwzglnic odpowiednie srodki techniczne iorganizacyjne na realizadego
zabezpieczenia. Wykonawca uldtieogtoszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb za&jowo przejty
(np. prasa, strona internetowa btltm Gminy). Wszystkie formalioi zwigzane z zajciem pasa drogowedo i
organizacj ruchu z tym zwjzane Wykonawca zobogdany jest wykon& wlasnym staraniem. Przed
przystpieniem do robét Wykonawca przedstawkynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi iorganem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@erobdt
w okresie trwania budowy. W zaleoici od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienéby
aktualizowany przez Wykonawma biegco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczgae, takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggajy ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni staeunwki widocznéci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne zglgdow bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczgje musz by¢ zaakceptowane przezzymiera.

3) Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcibeh zaakceptowanych przezzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét pozeeptabudowy nie podlega atinej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktows. W cere kontraktowg wigczony winien by takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przgptzenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznpehterenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, wédaki, sprzone powietrze itp. W cerkontraktows winny
by¢ wiaczone réwnie wszelkie optaty wgpne, przesylowe i eksploatacyjne zrane z korzystaniem z tych
medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewalmych likwidacji tych przydczy i doprowadze po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z waynnikéw i mediow energetycznych natedo
obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny uayskanie wszelkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodhigprzeprowadzenie prac projektowych i otrzyman&zhidnych pozwolé
i zezwoleh.

5) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (ha podstawieongRego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniage wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresi
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Lokalizacg i ilos¢ zapleczy okrdi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikaymi z Projektu Organizacji
Robét. Wykonawca zapewni etizie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazave, jakie mog
mu by potrzebne do wlasnegazydku. Biura keda znajdowa sie na lub w gsiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przezzimiera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zapleobalugi przez caty czas trwania budowy i rozbiprki
wlaczapc w to koszty pozwole i zajecia terenu. Koszty powsgze nie podlegaj odrebnej zaptacie i
przyjmuje st, ze $ wigczone w ce@ kontraktovs.

Na Wykonawcy spoczywa obogziek uzyskania pozwolenia na dokonanie pezih niezkednych mediéw
do zaplecza budowy. Wykonawcadzie ponosit koszty korzystania z praytonych mediéw zgodnie
z obowizujacymi w okresie wykonywania robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawdaiew na biura, warsztaty czy magazyngydi
elementow lub modutdw prefabrykowanych guwgich estetyczny iczysty wygl. W przypadku gycia
elementow fabrycznie nienowych winnydgne uprzednio dgki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastatego stanu.

Wykonawca winien gy¢ elementdéw seryjnie podobnych, twacgch catdéc¢ dla wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny Bywewratrz czyste i winny zapewéiodpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéwego personelu musby¢ regularnie sprtane, &mieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosow& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

e utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

» podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0sob lub whasnéi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

e Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukoporégaiojazdowych.

«  Srodki ostr@nasci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pgzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza i
uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéwéraowisko.
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Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezp&aiczeniu robdt ich szkodlivéd zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurogi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzdeych wiacicielami tych urzdzex potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy. Uznaje,si

ze w cer kontraktows wiaczone g wszelkie optaty za nadzowytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia roboyk@éhawca zobowizany jest umigci¢c w swoim
harmonogramie rezemczasow dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzer podziemnych na terenie budowy i powiadénhnzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tysalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze orazitie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadaie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggtzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materialow
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhgty bedzie o kadym takim przewozie powiadomionyZyniera.

Pojazdy i fadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposbdb uszkodzonych, zgodnie z polecenianyriiera.

1.5.9. Bezpiecze nistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej

zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu kaowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemently lw zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaicowego.

Z chwila przefcia placu budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelami nieruchoméi, ktérych teren
przekazany zostal pod budewza wszystkie szkody powstale na tym terenie ajegny. Wykonawca
zobowhgzany jest rOwniz do przyjmowania iwyjgniania skarg iwnioskow mieszkedw i wszystkich
wiascicieli lub dziezawcodw terenu przekazanego czasowo pod badoewigzku z powstatymi szkodami.
Wykonawca jest zobowtzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezog#th uzgadniajce, opiniujce
oraz wigcicieli terenéw, na ktérych prowadzonedh prace.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie hgniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralmiejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robét

Przed rozpocxiem robét i okrélonych czynnéci Wykonawca jest zobowzany powiadondi pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpcezprac oraz o przewidywanym terminie zagmenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, aoimii decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz \tacieli i dziezawcdw terenu objego budow.

Z chwilg przegcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przedseitdelami nieruchoméxi, ktérych teren
przekazany zostat pod budewza wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wigkaca zobowizany jest
réwniez do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskéw mieszkedw i wszystkich wiécicieli lub dziegzawcoéw
terenu przekazanego czasowo pod budow

Wykonawca opisze udaggtniony terendcznie z dokumentagijfotograficzry, sposob zabezpieczenia wykopow,
istniejgcej zieleni, urgdzen nadziemnych, wykonania drog momavych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezog#th uzgadniajce, opiniujce
oraz wigcicieli terenéw, na ktérych prowadzonedh prace.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiaj gcego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiapgo lgdzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia apranego przez
Wykonawe. W trakcie szkol@ seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamaydego nabda dodatkowe
umiejtnosci praktyczne i uzyskajinformacje zwizane z eksploatacpbiektow od specjalistow Wykonawcy.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawtggo powinien obejmowaprzeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektéw jakvniez zagadnié bhp i p.-pd. z nimi zwgzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkalpracownikow, pod pegiem czego rozumie ginabycie
przez nich uprawniei zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowa.

1.5.14. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja arc  heologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologic¥viykonawca zobowrany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét i powiadomienia o tymzymiera oraz Konserwatora Zabytkow. Do momentu uaggk od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod @y sankcji nie wolno Wykonawcy wznotirobét (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadorbd, ze dalsze roboty magby¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Prowadzenie rob6t pod nadzorem archeologicznyaz é&onserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone
w ramach zaméwienia uzupetrjeggo.

Jeili w trakcie prowadzenia robdt napt odstongcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowejnadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie praemaliwa okaze st korekta harmonogramu robét na ten
okres, to Wykonawca edzie uprawniony do wygpienia o dodatkowy czas na uiczenie robét w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewnjapetry ochrorg dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlegczegdinej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

1.5.15. Przekroczenie ciekéw i odprowadzenie wod z ~ pompowania

Wykonawca zobowizany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wypeagdem administratora o terminie
rozpoczcia i zakdiczenia prac zwizanych z przekroczeniem ciekéw.
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Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobaaany jest dostarczydokumentag powykonawcz zawierajcg operat
geodezyjny przégia pod ciekami.

W przypadku odprowadzenia wdéd z odwodnienia wykopowv uradzen melioracyjnych natey zastosowé
urzadzenia wytgcajace zanieczyszczenia stale oraz uzgédmEstosowanie tych wdzen przed rozpocgiem
pompowania i uzyskastosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwizane z w/w uzgodnieniami nie podlegadrcbnej zaptacie i przyjmuje size s wigczone
w cere kontraktovs.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanied rzew

Wykonawca jest zobowkany zna wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lulzggadzania drzew
i krzewow. Przed przygpieniem do wycinki lub przesadzania wymaggch pozwolenia Wykonawca wykona
(na swoj koszt) w razie konieczsub raport dendrologiczny inwentaryaay stan zieleni na terenie gbjm
robotami oraz inne niezbdne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki draawitasndcia Zamawiajcego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyseymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, opiatysktadowanie i utylizagj itp.)
ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw windpywa sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezuidle
zatwierdzeniu ich i akceptacji przezzjmiera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonejvgcinki podczas realizacji prac Wykonawca zaphaaiy
za zniszczenie zieleni.

1.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmainy jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wdaicieli urzagdzer podziemnych i nadziemnych wgpujacych na danym odcinku
odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotycz gce
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20oku w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotyagze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.9%8howizany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

1.7. Wymagania dotycz gce narad w trakcie budowy

Wykonawca, w czasie trwania kontraktu, jest zolaamny do uczestnictwa w naradach zwotywanych w razie
konieczndci, ale nie rzadziej niraz w miesjcu, w miejscu kadorazowo ustalonym przez strony umowy. Narada
w trakcie budowy me zosté zwotana przez inwestora, inspektora nadzoru latWgkonawe w celu ustalenia
postpu prac, rozwjzania probleméw napotkanych w trakcie budowy, petdzenia zgodrigi z zat@zonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym dla robét itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i sdzenia),
ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z pszepi (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2084r.
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadaptasciwosci uzytkowe umdaliwiajagce prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanymhsiesie podstawowych wymaga

Przy wykonywaniu robdt budowlanych najestosowa:
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1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpiedgtva, wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesigluwyrobéw podlegagych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgod#m i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z Polsky Normg lub z
aprobaj techniczp — w odniesieniu do wyrobow niealbych certyfikacy okreslong w lit. a, majcych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegoymaga podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow me@jgcych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanwedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie zbogmi przepisami dokonano ceny zgoéfriae
zharmonizowa#p normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobad
techniczi lub krajowg specyfikacy techniczia parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagorzez
Komisj¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujce sé w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieésbwva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgddna uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekeidowlanym s wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowe] spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla
ktérych dostawca wydatswiadczenie wskazuge, ze zapewniono zgoddé wyrobu z § dokumentagj oraz
Z przepisami i obowzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgoétriczostaty okrélone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw dewlania zgodnéci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 p62.12

Dopuszczalne stenia i nagzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanymizez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wypogenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lokizsla Zarzdzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.0896 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materiaty i ugdzenia przewidywane do wbudowaniadp zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wakma przedstawi szczego6towe
informacje dotycace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odednie Swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vetwaittwie i prébki do zatwierdzeniadpnierowi.

2.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegarddta w sposéb gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania ib@du
Robét Budowlanych w czasie pggti robét.

2.3. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotel wigcicieli i odndgnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez dyniera i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacizawieragca raporty z bada terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metadvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spelnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terendw wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskiwapiasku izwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ypiacaniu stanu terenu przy uiazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@awterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lgdg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegozie prowadz zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktGre zostaty wyszéhgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjgcymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialtdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia zgodobd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krétateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwoséci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow pod wzgllem
jakascei.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni bedzie miat zapewnion wspétprae

i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w iezpezeprowadzania inspekcji.

2.5. Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadz ztozone
w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdéw do innych
robét, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tychiarialtéw zostanie przewadciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonamdanuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerio czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjy gakos¢ i whasciwosci do robot i byly dospne do
kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorgaménych przez Wykonawc

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniciigkonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przewiguj
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialdw womykvanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie greeyciem materiatu, albo w okresie dBrym, j&li
bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych przez hgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak ni
moze by pézniej zmieniany bez zgody igniera.

2.8. Akceptacja materiatdw i urz adzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i ugdzenia przeznaczone dla rob6t mugpsté& zatwierdzone przez igniera przed ich
dostarczeniem. kynier mae polect przeprowadzenie testbw na materiatach, adzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy orazzmon poledi przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to taéciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobgrény do dostarczenia materiatow, 4tzeh do jakichkolwiek czsci
rob6t odpowiednio wczmie w celu przeprowadzenia inspekcjizyniera i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie lryniera probki do jego akceptacji, a przed przedstai@m prébek Wykonawca upewngste s one
faktycznie reprezentatywne pod wedgm jakdci dla materiatu, z ktérego takie prébki zosgtgjobrane,

a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane qaas prac ¢da rowne pod wzgldem jakdci zatwierdzonym
prébkom.

Materialy i urzdzenia musgz posiadéa wymagane dla nich prawerfwiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpietsteva, atesty, aprobat§wiadectwa itp. Wykonawca jest zobazany
do dostarczenia polskich ttumaézdokumentéw zwjzanych z materiatami, a istraelych w innych ¢zykach.
Chocia inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projekinia, akceptagjotrzymaj rowniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéwedmynarodowych ispetigge kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dakucie. Dostawca i Wykonawca zobowizani do
dostarczenia dowodow potwierdzaych powyszg zgodndé. Akceptacja takiego uggdzenia nie zwalnia
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Wykonawcy z jego zobowkan wynikajacych z tego Kontraktu i edych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowodujeiekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektovipecyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét BudowlanydProgramie Zapewnienia Jakbd lub Projekcie
Organizacji Rob6t, zaakceptowanym przezyhera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowda przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stmgmi
w Kontrakcie i wskazaniach igniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Bbyutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie sgitm do uwytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru BoBudowlanych przewidgjmaozliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie moe by pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantyge zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu ¢rizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami édkreymi w Kontrakcie
i wskazaniach liayniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygld) speiniéd wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofien na osie i innych parametréw technicznych. Wykorawzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyelgowo tadunkéw i w sposdbagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Srodki transportu nieodpowiadgaie warunkom Kontraktu na poleceniexyniera keda usunete z placu budowy.
Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplacu budowy.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspelnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofienn na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkigte srodki
transportu winny spetniawymagania okrdone w Ustawie z dnia 6 wrzeia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20wear1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jedwoli
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofein na osie mog byé dopuszczone przez
wihasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastategdkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgtdnie z Kontraktem, oraz za jdkazastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhi@ Dokumentag Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz poleaemiilnzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaki za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie akgséci wszystkich
elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan
jesli wymaga tego ledzie Irzynier, poprawione przez Wykonagna whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysok@rzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dZiada placu budowy (tj. obszar deghy o szerokéci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowyohszaréw, jakie magby¢ uzyskane przez
Wykonawe i uzgodnione z laynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczxiem robét Wykonawca dokona oceny stanu techniazrmglynkéw potaonych w odlegtéci
mniejszej nt 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowamita pneumatycznego, dla budynkéw
mieszcacych st w odlegtdci mniejszej nt 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i spiaizodpowiednie
protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowrany zapewidi petrs obstug geodezyjn.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie
Opracowanie geodezyjne projektu nglepier& na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wpsto udosgpnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasob6w Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgedn wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlggaj
geodezyjne elementy oktajagce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wystkae budowanych
obiektéw, a w szczegdlhoi:

e gtéwne osie ruroggow i obiektéw naziemnych i podziemnych,
» state punkty wysokiwiowe — repery.

5.2.2. Czynno $ci geodezyjne w toku budowy

Czynndci geodezyjne w toku budowy obejmuj
e geodezyjg obstug budowy i montau obiektéw budowlanych,

» wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyinyako zadcznikbw do ksigi obmiaréw
i wnioskéw wykonawcy o PSP,

» geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg obiektow budowlanych,
e wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakc@vadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiapntkolne tych
elementéw obiektu, ktérych doktaditousytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapgwawidtowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynn&ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potidiarwpisem do dziennika budowy
lub montau. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierommikboudowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli
potozenia poszczegolnych elementéw obiektu budowlanegawierajce dane geodezyjne unligviajgce
wznowienie lub kontrel wyznaczenia.
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Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowyectl geodezyjne wytyczenie catej trasy kanalizacji
sanitarnej olgtej zamdéwieniem podstawowym. Ma to zapewmiokalizowanie problematycznych sytuacii
w terenie takich jak np.: kolizje z istniep zabudow, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brakyzgod
dysponenta nieruchonsa na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektoyverag lub innych. Wykonawca po
stwierdzeniu powsyszego niezwlocznie poinformuje o tym fakciezyniera Kontraktu i Zamawiagego z
przedstawieniem proponowanego optymalnego rgzaniia.

5.2.3. Czynno $ci geodezyjne po zako nczeniu budowy

Po zakdczeniu budowy poszczegoélnych obiektéw budowlanyalezy sporadzic geodezyja inwentaryzagj
powykonawcz w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennyoemieszczeniu elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchogizy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawierdokumentag geodezyijn
sporzdzomg na poszczegolnych etapach budowy, aw szczegminszkice tyczenia ikontroli poienia
poszczegoblnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna spdrona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaej
powinna zawier&dane umgliwiajace wniesienie zmian na mapasadnicz, do ewidencji gruntéw i budynkéw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokuraejat musi zosta sporadzona w formie papierowej i
elektronicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejygimat dokumentacji w formie izakresie
przewidzianym odfbnymi przepisami,

» kierownikowi budowy kopi mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjivykonawczej.

5.3.  Zgodno $¢ robot z obowi gzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowzany Ustaw — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktuwg/budowania
obiektéw budowlanych w spos6b okiey w przepisach, w tym techniczno-budowlanychzomgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewsgaj

1) spetnienie wymagapodstawowych dotygzych:
a) bezpieczastwa konstrukgiji,
b) bezpieczéstwa paarowego,
c) bezpieczastwa wytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyeaoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod,
2) warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeglw zakresie:

a) zaopatrzenia w wagdi energé elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb, w energieplrny i paliwa, przy
zalazeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwanigciekéw, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwosé utrzymania wiéciwego stanu technicznego,

4) niezkedne warunki do korzystania z obiektowyteczndci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, wespiilndgci poruszajce s¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczestwa i higieny pracy,

6) ochrore ludnaici, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrorg obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz otdiekobjgtych ochrog konserwatorsk
8) odpowiednie usytuowanie na dziatlce budowlanej,

9) poszanowanie, wygbujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionyteresow osob trzecich, w
tym zapewnienie dogbu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia 0séb przebyw@jch na terenie budowy.
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5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowgzany jest do przedstawieniazimierowi do akceptacji harmonogram catej budowyzora
harmonograméw rozruchéw i tymczasowych eksploatadjiybie i na warunkach przewidzianych w Kontraici

5.5. Prowadzenie prac rozbiorkowych

Materialy z rozbiérki nadage sé do ponownego wbudowania najeziozyé w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawido dyspozycji Zamawiagego.

Pozostale materiaty Wykonawca na wtasny koszt esarplacu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodni
Z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Przed przysipieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny katztyzp zezwalagca na usunjcie drzew
i krzewow. W przypadkuadania ze strony dysponenta nieruchéon@dszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wlasny koszt powota rzeczozraiwmokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartd¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wkaciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z diy ostraznoscig, w
sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkadaenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wyti zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sldadsko wraz
z utylizacp wybrane przez Wykonawad uzgodnione z liynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong jakosé
robét.

Jednostki miar. Jednostki miar ¢utla okreslane jedynie w systemie metrycznym (Slkywane jednostki

wykazano w poriszej tabeli.

Parametr Jednostka Warto $¢€ / przelicznik

sekunda 1s, s

Cras minuFa 1 min= 60. S
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s

Dlugos¢ metr 1m
milimetr 1 mm=0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy r1‘;m

. metr szécienny 1

Objetose 1 litr 11=0,001
kilogram 1 kg

Masa tona 1t=.1000 kg

Sita niuton 1 N=1mkgls
kiloniuton 1 kN =1000 N

Naprezenie 1 kN/nf

1 N/mnf

Ciénienie pascal 1 Pa=1N/Mm
milibar 1 mbar = 10Pa

Moc wat 1w=1mkg/s
kilowat 1 kw =1000 W

Temperatura stopteCelsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem norppeym caléé zagadnié brarzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U D8MNr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Usta@nia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgédn@z.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).
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Materialy, instalacje, robocizna iwykonawstwo dmtce izwigzane z wykonaniem pracedzie zgodne
Z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ilezgotowe wytyczne nie stanawinaczej, a ich jak& nie

jest nizsza nk tam okrglona.

Kazdy wyr6b budowlany przeznaczony do obrotu i powhrego stosowania w budownictwie mustkagodny
z jednym z trzech nagiujacych dokumentéw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobpadlegajcych certyfikacji na Znak Bezpiearswa,
ez whaciwg przedmiotowo PolskNormg wyrobu,

» z Aprobat Techniczg w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowi®olskiej Normy, lub wyrobu,
ktérego wihdciwosci uzytkowe (odnoszce st do wymaga podstawowych) rinia si¢ istotnie od wtaciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnda¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzanagpagicymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpiearstwa. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak jdezzaéstwa. Wykaz
wyrobow obgtych certyfikacj na Znak Bezpiechstwa (oraz jednostki wydaje Certyfikaty) okréa
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie
systemow oceny zgodsa, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowarbadewnictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie m@jych istotnego wplywu na spelnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyeediug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takRozporgdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteribwhteicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

» Certyfikacg zgodndci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodwd z Polsls Normg lub Certyfikat
Zgodndaci z Aprobad Technicza.

e Deklaracja zgodn@i producenta. Producent wydaje Deklagaggodndaci z Polsly Normy lub Deklaracg
Zgodndci z Aprobag Techniczg. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgoéiriookresla Rozporzdzenie
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie systemow oceny
zgodndci, wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych degranych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie D2998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobdéw przeznaczonych do obrotu i powszechndagsosvania wydzielono wyroby nie mag istotnego
wplywu na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanedtuge tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie na mocy prawa, bez koniec@mgrzeprowadzania oceny przydatop atestacji zgodrigi oraz

ich znakowania. Wykaz tych wyrobdéw okl@ Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji

z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobéw buthmych nie majcych istotnego wpltywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug mgeh zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99

z 1998, poz. 637).

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powsaghnstosowania, podlegajprocedurom okrdonym
w Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonani@dbioru Robdt Budowlanych opisano stosowane
materialy i surowce, dula one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Mdseligurowce nie olte
polskimi normami bdg reprezentowaly najwgzy jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlarig?.(J. 2006 nr 156 poz. 1118- tekst jednolity).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie yagodndci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst
jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 p2287).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poA24

e Odbior wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych rob6t podzgledem wymiarbw nagpi wedhug
obowiazujacych norm, a w szczeg6lém PN-ISO 3443-8:1994.
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Normy przywotane:

*  PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Priaggnie danych dotyageych doktadnéci
wymiaréw.

e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogblzasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodndci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrolatststyczna.

* PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kot& wymiarowa rob6t budowlanych.

*  PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolejamwe budownictwie Szeregi wako stosowane do
wyznaczania toleranciji.

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. dtist pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

*  PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Mistgpomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrady.
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiatyela zdolne do funkcjonowania w sposob ckoay

w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnychjejakog wyskpowa na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaktadd, ze warunki te bda sie miesci¢ w nasgpujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
e Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
» Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok robét i jakdgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wfczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek,
bada materiatow i przeprowadzania préb szczétmoraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeipjmaze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia béada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz rob6t gzstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiDakumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbiombBt Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, normach tyegnych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Zamawiajcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewnt wykonanie rob6t zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia isprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okétajacych
procedury bada Inzynier bedzie mial nieograniczony degt do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajcego ledzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycgcych uradzei laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. deli niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dégivje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdow ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacjkyniera program zapewnienia jako (PZJ), aby wykazywastosowanie
si¢ do wymaga Kontraktu. Program tencbzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcigyier bxdzie
uprawniony do audytu systemu wzkigm jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procediokumentéw stwierdzagych stosowanie sido nich,
beda przedktadane kynierowi do jego wiadomimi, przed rozpocgiem kadego etapu realizacji. Wykonawca
bedzie przeprowadZapomiary i badania materialdw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalnemagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢, 5
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i @dbi Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawcatai@zy Irzynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@ajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgétajacych procedury bada Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
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6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)
Program zapewnienia jakd bedzie zawier&:
1) czes¢ ogoblry opisupca:
a) organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
b) organizacgj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
c) bezpieczastwo i higier pracy - bhp,
d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegdélnych elementow robot,
f) system (sposéb i procedliproponowanej, kontroli sterowania jéke wykonywanych robét,

g) wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

h) sposoéb oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehiiologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji i#gnierowi;

2) czeé¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techygiczioraz wyposzeniem

w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhtitia wiasciwosci w czasie transportu,

d) sposéb i proceddr pomiarbw i bad& prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwagzani
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdt;o

€) sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapemiai jakdci powinien opisé typ kontroli,
metod;, zakres, czas i e¢gtotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczatioi dokumentagj jak
rowniez poda kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzagestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.).

6.2. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probekrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materialéw, ktére hudz
watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone

z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengiewek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamagdgj

Pojemniki do pobierania probeleds, dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez byniera lkyda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przegmiera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W fadkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjaethnicznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych, stosowamaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceah® przez layniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi lyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.
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6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane krynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia probek
i badania materiatéw arodta ich wytwarzania, i zapewniona mudzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololBdt prowadzonego przez Wykonaydxdzie ocenia
zgodnd¢ materialdw i robdét z wymaganiami Specyfikacji Teidznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, na podstawie wynikéw bad#ostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd prébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubatkowych bad& albo oprze si wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodmamateriatéw i robét z Kontraktem. W takim przypadcatkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem bafgakosci materiatéw przez WykonaweInzynier maze dopyci¢ do wycia materiat ktére

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza& dokonano oceny jego zgodnbz nornmy zharmonizowas albo europejsk
aprobaj techniczg badz krajowy specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ugznarzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktdrych producent wydat deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodnéei z:
a) Polslkg Normyg lub

b) aproba4 techniczig, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, ktére spetnigj
wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i OdhidRobét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowzany do posiadania i przechowywania dokumentéwpwpdzajcych do obrotu kada
partie wyrobu dostarczando robét, okréajacych w spos6b jednoznaczny jego cechy. Produktgmystowe
beds posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt wynikami wykonanych przez niego
bada. Kopie tych dokumentéw i wyniki baddeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Materiaty posiadajce atesty, a uszlzenia - wane legalizacje mag by¢ badane w dowolnym czasie.zé8
zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykoraani
Odbioru Robét Budowlanych to takie materiaty lulaaizenia zostanodrzucone.

6.7. Rekojmie iinstrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli gkojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich ¢ézi przekazane Zamawigiemu do
czasowego iytkowania w celu umdiwienia prowadzenia dalszych robot pozostaj gestii Wykonawcy do
czasu ich przefia, chybaze Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukgstalczone z elementami i wypaeaiem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejcia robot.

Wykonawca zapewni organizacgerwisu naprawczego zapewnaj przystpienie do usuwania awarii w czasie
nie dlwzszym ni 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomieniaviegledu na dzié tygodnia.
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6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraldianowa w szczegoIngci:

1) Pozwolenie na budoywraz z projektem budowlano — wykonawczym, Informgd@OZ, przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiaréw.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenp@wiadomienia, prdby, zgody, zatwierdzenia,
swiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robét.

7) Raporty o pospie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi gzrzWarunki Kontraktu
zakcznikami.

8) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jaka.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wgdarzez odpowiednie wiadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze strontrzecimi.

12) Protokoty przekazania robot.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jako $ci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeuaeitp., receptury, wyniki badakontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bda prowadzone wedtug wymagi@rogramu zapewnienia jad@.

Dokumenty te bda wymagane podczas odbioréw i prob nkowych rob6t. laynier powinien mié
nieograniczony dosp do tych dokumentéw.

6.8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz \szeinne zwhzane z realizagj Kontraktu lgda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w upogdkowany sposoéb i oznaczone wedtug wskalzeryniera powinny by przechowywane
tak diugo, jak to zostanie przez niego zaleconekdigwca winien dokonywaw ustalonych z laynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym réwniga nénikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla liyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wglagdu nazyczenie Zamawiagego oraz innych uprawnionych organéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Kaktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Wyniki obmiaralpwpisane do kgizki obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze rob6t w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanykib w pozostatych dokumentach nie zwalnia
Wykonawcy od obowdzku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgnpoprawione wedtug instrukcji
Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robot przeprowadzargdbie na bigaco po ich ukdczeniu.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBaddowlanych wiéciwe dla danych robét nie
wymagaj tego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.
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7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane na ko przed cgsciowym lub kaicowym odbiorem robét.
Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzelxds wykonywane w sposOb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/trierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszysgkicbedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie mee by traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenigpdy lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obagku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robahiektéw do
czasu przeicia przez Zamawiagego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzemap rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw
Kontraktu.

Gotowas¢ robdt lub ich czsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dzienfikdowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonani®dbioru Robét Budowlanych,
roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

2) odbiorowi czsciowemu,

3) odbiorowi kaxcowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszesaid.

8.2. Odbior robdt zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresogeikwykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje ftynier w czasie umdiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmeos¢pu robot.

Jaka¢ i zakres robot ulegagych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawigrgich komplet
wynikébw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone balanv konfrontacji z Dokumentag]
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioral#®t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie zakresu i jé&kio wykonanych rob6t lub obiektéw oldlenych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych, ktére w miampostpu rob6t mog by¢
przedmiotem odbioru Kmowego. Odbioru eZciowego robét dokonuje kynier wedtug zasad jak przy odbiorze
kohcowym roboét.
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8.4. Odbioér ko ncowy

Odbiér kacowy przeprowadza gipo wykonaniu préby kicowej — rozruchu technologicznego zgodnie z
warunkami Kontraktu przed wydanieiwiadectwa przexia.

8.4.1. Zasady odbioru ko nAcowego robot
Caltkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér kaxcowy robét nagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przezzymiera
zakaczenia robot i przycia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie gpaiym.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja lubzymier w obecnéci Wykonawcy — spomzapc protokot
odbioru robét stanowty podstaw wystawienia przez hkyniera swiadectwa przegcia. Komisja odbieraca
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw bafld pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodsw wykonania rob6t z DokumentacProjektove i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

W toku odbioru kécowego roboét, komisja zapozng i realizacy ustalé przyjetych w trakcie robo6t odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aagowych lub robét uzupetnigych w poszczegdlinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czysoioi ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentdtjojektows i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych z uwzginieniem toleranciji, i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszprwartaé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych

w warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko rAcowego

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowanastpujace dokumenty:

1) Dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat®wlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupetigge lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robo6t ulegggych zakryciu i zanikagych.

4) Protokoty odbioréw cgsciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolmyaraz badé& i oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbBudowlanych i programem zapewnienia jgko

8) Deklaracje zgodna@i Ilub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi WykaéaanOdbioru Robét Budowlanych i
programem zapewnienia jada.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggzh (np. na przelkenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych rob6t wiécicielom
urzadzen.

10) Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzomn kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

12) Protokoty z narad i ustale

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Decyzje pozwolenia na budew

15) Wszystkie inne urgowe pozwolenia zwezane z realizagjrobot.

16) Wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdgzerotokoty odbioru instalacji i ugglzenr technicznych.

17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzea (DTR).
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18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizgd istnieje taka potrzeba.
19) Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowin i warunkami pozwolenia na budpw
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do natgtego stanu i posdku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

c) o wiaciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtychzele eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wgigm przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wedilug wzoru
ustalonego przez hyniera.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny dokonanyebtizie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protakéidbioru ostatecznego
stanowi podstag wystawienia przez hkyniera swiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykaaa
przygotuje naspujace dokumenty:

* kontrakt,

» protokoty odbioru kécowego obiektéw i robat,

e dokumenty potwierdzage usurgcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego kadego z obiektow
(jezeli byly zgtoszone),

» dokumenty dotyczre wad zgtoszonych w ,0kresie zgltaszania wad” @@tevierdzenia usugcia tych wad,

» innych dokumentow niezlinych do przeprowadzenia czysnicodbioru.

Z odbioru komisja spogrizi protokét sporgdzony wedtug wzoru ustalonego przezyiniera.

8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeghdy w okresie zgtaszania wad polegaja ocenie wykonanych rob6t zwanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze foowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okregigagzania wad. Terminy
przeghdow poda laynier do protokotu odbioru kmowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovs ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Rob6t.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowodgstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji praedowej kedzie uwzgédniaé wszystkie czynndi,
materialy, wymagania i badania sklagag s¢é na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét BudowlanyehDokumentacji Projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robo6t jest integralrczgscia dokumentéw Kontraktu. Elementy robd6t opiswy sposéb skrocony
zakres robdt obtych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakrebdt nie powtarza dokladéc opisu

i wymagar technicznych podanych w Dokumentacji Projektow§pecyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje: sie dany element opisany w Przedmiarze Robét w spsis@izony
odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac padanwe wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym
w pierwszej kolejnéci w Dokumentacji Projektowe;j.

Przyjmuje s¢, ze elementy robét pokrywajwszystkie potrzeby i zobowdania wymagaice wypetnienia
warunkow Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonagmusz pokrywa wszystkie koszty wykonania rob6t i koszty zrane z:
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*  Woypelnieniem obowizkéw wynikapcych z Kontraktu i wszystkich innych zobawai iwymaga
zwigzanych z prowadzeniem robét wyspecyfikowanych wikacie lub wynikajcych z Kontraktu.
» Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zménymi.

e Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczeniezpibczenia materialdw i wdzen oraz wszelkimi
kosztami zwazanymi.

* Sprztem, jego dostayy utrzymaniem, zasilaniem, zgciem medidéw dla potrzeb wykonania rob6t gipgh
Kontraktem.

»  Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.
e Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kalym elemencie robét winny bBywykonywane w sposob kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach TechniazmyWykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jakii i zgodnie z wymaganiami tgniera. W taki sposéb robotydly odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu robét pokrywa wszystkie wymogi kormgo wykonania prac.

W przypadku hddu w ustaleniu wartei Kontraktu przyjmuje si ze wartgcia wiazaca Wykonawg pozostaje
cena elementu robdt danej pozycji przedmiarowe;j.

Wszystkie podatki (z wgtzaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itpvynikajace z Kontraktu bda
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje st, ze ceny przedmiarowe elementow robo6t obejmwgzystkie potrzeby i zobowdania wynikagce z
Kontraktu, a w szczegélsoi:

» koszty uzyskania gwarancji bankowych,
e koszty uzyskania wymaganych ubezpiegze

» koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia nierebudowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppo
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablp, it

Zaktada sj, ze Wykonawca znaf zakres robot uwzglini w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tamigdz
one w przedmiarze wysiuja) wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest komree do wypetnienia Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p&386) z péniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud@myth (Dz. U. 04.92.881).

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyfagtograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 d®A
z p&niejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 d02p0z. 2027

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzNU.115, poz. 1229) z gaiejszymi zmianami. Tekst
jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z fpdiejszymi
zmianami.

* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceuctiemdciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
p0z.2603 2004.11.30 z pdiejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie preatarowej (Dz.U. 02.147.1229).
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (38121.94).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (2001 Nr 62, poz. 628) z poiejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrémydowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) zptejszymi
zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz1p5

e« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocaeggdndci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 pa@87

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczrgdrnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) zZjoejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 pd247)

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wo@ i zbiorowym odprowadzenisciekow
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz2006 nr 123 poz. 858 ).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tjgkkolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 zzpéejszymi
Zmianami).

Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwracw sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002(D. U. Nr 75, poz. 690) z
pézniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjno - kartograficznych oraz czygriogeodezyjnych obowzujacych

w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 paz8 2006.05.31)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczalniagtdiekdéw. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowydlonserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychadizan technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drmagch
(Dz. U. 01.118.1263).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. prawie wymaga dotyczicych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadoéw (D2NAB7, poz. 339), wraz z rozpagdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmiea@jm to rozporzdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 10 lutego 2004 r. zmienizg
rozporzdzenie w sprawie rodzajow odpadow innych miebezpieczne oraz rodzajéw instalacji iagizen, w
ktérych dopuszczassich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 135. 4458 2005.12.28)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200Iwrsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&asieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat i kryteri6w technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlaniizhly. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny zgoglip
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodioi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.|{D2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budow, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniauci@mdgcia na cele budowlane i
decyzji 0 pozwoleniu na bud@wDz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pbiejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcal20r. sprawie dziennika budowy, moita
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeneawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) zpijszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoglwybuchow (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpn@02 r. w sprawie warunkow i trybu pepbwania
w sprawach rozbiorek nieytkowanych lub niewykfczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200® sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.@1)4

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aagpotow uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U
2001 nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 rsprawie wykazu
wyrobow shigcych zapewnieniu bezpieamtwa publicznego lub ochronie zdrowiayicia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow dygtkawania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w. sprawie
warunkéw technicznychaytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tebe (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
2006.05.19).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
przeciwpagarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U. 03.121.11309).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgim ochrony przeciwpgarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. wrapie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanéb@, U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach bu@dowth Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiektdiv budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. pvawie
standardow technicznych dotycych geodezji, kartografii oraz krajowego systemferimacji o terenie. (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie staméw emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustaRsawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.3200
nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawBrawo ochronyrodowiska oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadl@rogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).

Rozporadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, §oodarki Terenowej i Ochron§rodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpidsi@a i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogmhy
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z diia.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnycévest
i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzezr materialy budowlane, wdzenia
i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyi (Ddz U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonyaairac geodezyjnych (GUGIK, Zaidzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady komplatiev prac geodezyjnych (Zadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.922 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga sty (Zaradzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysadl@owa osnowa geodezyjna (Zadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne sekcciowe (Zaradzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpie@stwa. Ochrona przeciwpgarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpiedatwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpiedatwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpietzisva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych (ST) w rénych miejscach powolgjsic na
przepisy, normy midzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane-@M, polskie normy (PN), przepisy
brarrowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg cze$¢ i nalezy je czyt& tgcznie z zaczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wgpbwaty. Rozumie sgi iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartdcig i wymaganiami. Zastosowanieedy mialy ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile n
postanowiono inaczej. Robotedy wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obayzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych przepiséw i norm okvggh, ktore obowsizujg
w zwigzku z wykonaniem robét oftiych Kontraktem i stosowania ich postanofviea réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicinyéykonania i Odbioru Rob6t.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiynia i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST — 03 s
wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w zakresie wytyczerobiektéw, tras i punktow
wysokasciowych, ktore zostan wykonane w ramach przedsizigcia: ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowrciekdw oraz siegi wodochgowa na terenie dz. nr 115/2, 82/4,
88/10, 82/1, 82/5 obb Starkowa Huta dz. nr 74 aibr Egiertowo gm. Somonino ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 01, gjakzs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytyw& i rozumi¢€ w odniesieniu do robdt oftych
przedsgwzieciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuyymagania szczegétowe dla rob6t polegggh na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktéw akaciowych ugtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia rob6t polegaych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektéw, tras i punktow wysokoiowych, ktére bda wykonywane dla obiektow etych w Dokumentacji
Projektowej w ramach przedsiziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawgj i ttocznej wraz z
przepompownyj sciekOw oraz siegiwodocigows na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8igln Starkowa
Huta dz. nr 74 olkb Egiertowo gm. Somonino ". Zestawienie Dokumentd®jojektowej zamieszczono
w punkcie 1.3.1. ST-00.

W zakres rob6t mapowych wchegz

* Przygotowanie na podstawie materialtow uzyskanycdAQDGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objtym inwestycy przed jej rozpogxiem. Inwentaryzacja powinna &yykonana przez geodet
uprawnionego i powinna zawiera
- Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowwpdgeyjnej, ktére znajdgj sie na

przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) do&alizacg punktow, ktére zostaly zniszczone przed
rozpoczciem inwestycji (naniesione na podstawie opisovogspficznych).

- Protokdt magcy na celu odbiér stanu osnowy przed rozgomam inwestycji. Protokdt ten ma by
uzgodniony i podpisany przez geageiprawnionego i geodgetpowiatowego. Cgcig tego protokotu
beds dokumenty opisane w punkcie pakey.

* Przygotowanie na podstawie materialtow uzyskanycdAQDGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objtym powyzsz inwestycj po jej zakaczeniu.

» Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnovadgeyjnej, ktére znajdaijsic na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizapunktoéw, ktore zostaty zniszczone przed rozpoiem
inwestycji (naniesione na podstawie opisOw topagzafych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawg.

» Protokot majey na celu odbidr stanu osnowy po zédzeniu inwestycji. Protokdt ten ma dyizgodniony
i podpisany przez geodetiprawnionego i geodepowiatowego.
W zakres robét wytyczeniowych wchadz

* wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjneggsokaiciowego punktow gtdwnych osi obiektow
i tras,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych (reperéw roboczych),
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania iOdbioru Rbb Budowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjylmera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgiookoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poaaia robot
ziemnych, w gsiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny énieednic od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 m do 0,08 m i diugd
okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierachaolce stalowesrednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do
0,05 m. Swiadki" powinny mi& dtugas¢ okoto 0,5 m i przekréj prostatny.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
» teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

+ dalmierze,

e tyczki,

o laty,

e tasmy stalowe i szpilki.

» Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw vig@eiowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrai pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgd ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

40



5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami PODGIK. W oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawigigo Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary
geodezyjne niezfuine do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformaw#nzyniera o wszelkich lbach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&bone w Dokumentacji Projektowejaszgodne

z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fig si¢ od
rzednych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien padomt o tym Irzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dyemieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynilkap z ré@nic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhera, zostapwykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiggego oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez lbryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektow lukagy i punkty pérednie osi musz by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okéjace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznacaepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatiag czasie trwania
Robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéese konieczne do dalszego prowadzenia robdtostamn
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dawidtowe] realizacji robét nalg do obowjzkéw
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmkdowihzane do punktéw pomocniczych, pobmych poza
granig rob6t ziemnych.

Maksymalna odlegie migdzy reperami roboczymi wzdiurasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i goérsikiowinna by odpowiednio zmniejszona, zafeée od
jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy wodegu lub kanalizacji

i obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty stale na stabilnych, istnieych
budowlach wzdha trasy. O ile brak takich punktow, repery roboczalety zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych dmanych w gruncie w spos6b wyklucgey osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rz¢dne reperéw roboczych najeokreila¢ z taky dokladndcia, aby $redni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperéw gistwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyr&ne ijednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jegoganej.

Tyczenie osi naley wykona& w oparciu o DokumentagpProjektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej

w Dokumentacji Projektowej lub przezzymiera.

Os$ obiektu lub trasy powinna Bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachirpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiyt w stosunku do Dokumentacji Projektowej niezenby¢
wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z dokladnéciag do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca rob6t zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobét.

Dla obiektow nieliniowych naley wyznaczy ich potazenie w terenie poprzez:
e wytyczenie 0si,
* wytyczenie punktow okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST — 00.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych PODGIK zgodnievgmaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbidér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgte na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefire Wykonawca przedktadazynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie ngmsije na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefre Wykonawca przedktadazynierowi.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni2okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporzdzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Platnixi wystawionego przez ayniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Instrukcja techniczna PODGIK Kartuzy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-02

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV -45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylnia i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 02) s
wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot ziemnych, ktére zogtagkonane w ramach przedsiziccia:
.Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejttocznej wraz z przepompownisciekOw oraz sie@i
wodochgowa na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8higlp Starkowa Huta dz. nr 74 @l Egiertowo gm.
Somonino ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 02, gjakzs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obegmujymagania szczeg6towe dla robét ziemnychtyah
w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robd6t ziemnych i obejrpuroboty
wykonywane dla obiektéw efych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiccia ,Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraprzepompowgisciekéw oraz siegiwodociagowy na terenie
dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 82/5 ghtarkowa Huta dz. nr 74 alwr Egiertowo gm. Somonino ”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét ziemnych i obejruj

* Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektdw, ugai@ humusu, wykonanie drég tymczasowych).

»  Wykopy obiektowe.

*  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodagyu, instalacji liniowych, kabli, itp.

» Wykonanie koryta i podbudowy pod place.

»  Ukopy.

*  Wykopy jamiste.

Wykopy zwhzane z odkopaniem istniglych obiektdw i instalacji przeznaczonych do rogkidlub
przetazenia.

e Zasypywanie wykopow i dotow.

e Zabezpieczenie wykopow i istniglych instalacji podziemnych.
* Formowanie nasypow.

» Formowanie obsypki i podsypki.

e Odwodnienie wykopéw.

» Usunkcie osadow z obiektow.

» Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wsko przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe diadee instalacji podziemnych.
Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na gskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest diug&, np. przy ukladaniu ruroggéw lub kanatow pod powierzchyierenu, przy wykonywaniu
ulicy lub drogi.

Przekopy. Wykopy podtine otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i mediyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktdrych wydobyta ziemia taps wyta do budowy nasypow lub wykonania
zasypow, zasam ukop pozostaje bezteczny.
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Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami,cgsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 przy
wykonaniu ecznym i 9,00 A przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu teremwyw w ktorych grunt jest celowo
zag:szczony.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zdmy w okr&glonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem dazpijszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu.Wyréwnanie terenu do zadanych projektegdrg/ch, przeZciccie wypukicci i zasypanie
wgtebien o wysokdci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnycb@am.

Obrobienie z grubsza (z doktadea do £10 cm) lub na czysto (z dokfado@ do + 5 cm) powierzchni. f®zne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykop

Wskaznik zageszczenia gruntu.Wielkos¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu, okéwna wg wzoru:
|s = Pd / Pds

gdzie:

Py -gestas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu (Mgfy

Pss -maksymalna ¢ptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badamizbek gruntu., stigca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych okéna wg
wzoru:

U=ded/d 10
gdzie:
d 60 - $rednica oczka sita, przez ktoére przechodzi 60%tgr(mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%tgr¢mm).

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogole wymagania dotycz gce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjylmera.

Wykonawca przed rozpogziem robot wykona obliczenigcianek szczelnych dla odwodnienia wykopow dla
przyjetej technologii wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje deajfiyezoroponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednisviadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegarédta w sposéb ggty spetniaj zalazone wymagania w czasie pgsti robo6t.

2.2.  Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nasy  pow

Do wykonania nasypOw naie stosowa wytacznie grunty, ktére spetnigivymagania zawarte w BN-72/8932-01
i s3 zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatdw
z jakiegokolwiekzrodta.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaefenu po ukaczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptawterenie budowyedla wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub poleck Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecdzie prowadz zadnych wykopow
w obrbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhgigne w Dokumentacji Projektowe;j.

Przydatné¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypow diraboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKemnia, symbole, podziat i opis gruntow.

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania delwosci fizycznych. Oznaczanie wskiaika
wodoprzepuszczaligoi.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzéve& nastpujacymi wskanikami:

» wskanik réznoziarnistéci > 5,

» wskanik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczaldé K > 8 m/dolg.

Grunty z wykopu musguzyska akceptagj Inzyniera.

2.3. Materialy stosowane do robo6t ziemnych

Do Robo6t ziemnych majzastosowanie:

e Grunty z wykopéw i ukopéw - do wykonania nasypézasypywania wykopow.

» Grunty kategorii Ill z ukopu - spelnigje wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.ofgob
ziemne. Wymagania i badania.

» Kruszywa naturalne - spetnige wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumichniypowierzchniowych utrwatestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
* Rury drenarskie karbowane z PVC.
* Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
* Faszyna.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypow. Gruntygaine do budowy nasypéw mphy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas gdy stangwiadmiar olgtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienmzimiera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wytw nie lzdac nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgag Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innye ni
budowa nasypéw lub wykonanie prac gpgh Kontraktem, Wykonawca jest zobgwany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntow przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@awinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terendw z przeznaczeniem na odkltadynale obowizkéw Zamawiaicego, o ile nie ok&ono
tego inaczej w Kontrakcie. ilgnier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarzgnia lub nadmiaru wilgotriei.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczoneygatndci Wykonawca ma obowzek uwzgédnienia
wszystkich zastrzen dotyczicych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowaryeh materiatdw,
okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazse mozliwoscig korzystania ze
sprztu do:

e Odspajania i wydobywania gruntéw (neslzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

» Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufsgyecharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji, itp.).

e Sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
e Sprztu do wiercé.

3.3.  Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczaj gcych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét odwadnagych i zabezpieczagych powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania min. z nagiujacego spretu:

e drena — giczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

» $cianki szczelne — z ksztaltownikow stalowych, blgeitych na zimno,

» iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztuczety,

e studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopoéw.Pionowe obudowycian wykopow pod ruroggi i studzienki mog by¢
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (vegek) oraz deskowtasystemowych skladggych se

z rznych elementow obudowy (np. plyta podstawowa, stupgpory itp.) lub tzw. szalunkéw przesuwnych.
W zaleznoéci od rodzaju gruntu i warunkdw terenowo-wodnycho (@okonaniu oblicze statycznych naporu
gruntu) naley dobra& odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dleedénej gebokasci. Nalezy scisle
przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obuddéw wykopdw.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgd ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane dozaycia srodki transportowe to:
» Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pmisagch.

e Samowyladowczesrodki transportu (samochody, agniki z przyczepami, posiadgymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transporta m@mnych i odpaddow).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu robot

Roboty zwizane ze stabilizagji oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych fdunkvysokdciowych keda
wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zgdane z wytyczeniem oraz okheniem wysokéciowym. powyszych
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elementéw trasy wykonywanedy specjalistycznym spetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robét
(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty stay stalowe.) gwarantggym uzyskanie wymaganej doktadiad
pomiaru.

Przygotowanie terenu rob6t powinno¢bgoprzedzone doktadnym rozpoznaniem isgagth na nim budowli
wraz z instalacjami i uazlzeniami oraz wysokiej ginnosci. Polega ono gtdwnie na:

e zabezpieczeniu lub usguiu istniegcych w terenie urgzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usgwgie drzew i krzewdw, zgodnie z roz@aniami przygtymi w Dokumentaciji
Projektowej,

» zabezpieczeniu kanatu przed zakléceniem przephplvizénieczyszczeniem waod,

e usunkciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - mmownego wykorzystania naleje sktadowa w
poblizu, a ptaty darniny w stosach winnydzwrdcone murawku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce p&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed
przystpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkévbudowli zasadnicze linie budynkéw i kreshzi
wykopdéw powinny by wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych levpmza obszarem wykonywanych
rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii navdah powinno b§ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia Rob6t ziemnychreastpujace:

» Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakteryatych punktow zatamania.
e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogja 10 cm.

* Rzdne robét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku dggiktowanych.

» Szerokd¢ wykopu: = 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.

* Maksymalna nieréwnizi powierzchni skarp: + 5 cm przy pomiarzegtdtmetrovs.

5.2. Odwodnienia robdét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgzeh, stanowacych elementy systemoéw odwadni@jch, ugtych w Dokumentacii
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagéaggo warunki terenowe, wykoharzadzenia, ktére zapewi
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza abszadt ziemnych, tak aby zabezpie€zyrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma olyaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapevwgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow naky wykona zgodnie z przytymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowej.
Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji,
mog wyskpowa trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa

» drenau poziomego

» depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruey.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionychmia @ykopu nalgy utozy¢ warstve filtracyjng z ttucznia
lub zwiru grubaci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zsuay filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitaig;j
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykop okoto 50 m, sid zostanie odpompowana poza zgsi
robét wzgédnie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez deprgsiatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowegihakastosowa typowe
zestawy igtofiltrow o gibokasci 5-6 m montowane za pompevptukiwanej rury obsadoweyednicy 150 mm.
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Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldpezainstalowaniu pierwszego igtofiltra
nalezy przeprowad@ proke pompowania w czasie 6 godzin za pom@ompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowoi obsypki filtracyjnej.

Zakres robdt odwadniggych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiakc
wykonywania robét.

5.4. Wykopy

Wykonanie wykopéw

Nachylenia skarp oraz ¢gane dna wykopu okéta Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatniwarstwe, o0 mgzszaci 0,3-0,6 m (w zatosci od rodzaju gruntu), natg usuné z duzg
ostraznoscig niekiedy nawet gcznie i pod nadzorem geologiczno zynierskim. W gruntach widiwych
strukturalnie (pczniepcych, lasujcych se lub szybko rozmakagych) warstw nalezy usur¢ na krétko przed
przysgpieniem do robét. Dla gruntdw trudnoodspajalnyctkalistych, itp. nalgy zastosow& metody
wykonywania wykopéw zgodne z Dokumentaéjrojektovs o zat@onej skutecznii wykonywania robét. Pod
stupy, ogrodzenia, itp. wykopy medy¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gidokasci ponizej 1,5 m musz
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowdotevymaga, grunt w skarpach i w dnie wykopu naje
zagscic.

Wykopy otwarte nie obudowanescianach pionowych.

Wykopy oscianach pionowych bez obudowy ama wykonywa tylko w gruntach o normalnej wilgotéai, gdy
nie wystpuja wody gruntowe, a teren nie jest afiny nasypem przy krayziach wykopu w pasie o szercko
rownej co najmniej gbokasci wykopu H. Dopuszczalne gdokasci wykopow oscianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosz

e w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

* w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,
e W gruntach pozostatych — 1,0m.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien Byzgodny z okrlonym w projekcie. Wykopy powinny ldyzabezpieczone przed
zalaniem wod opadovg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysetai gorna krawdzig obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopbwgonizej zwierciadta wody gruntowej obi@nie
poziomu wody powinno kiywykonane zgodnie z Dokumentaéirojektov.

Umocnieniescian wykopow nalgy wykona zgodnie z cgicig konstrukcyja opracowania.

Postpowanie w okoliczngiach nieprzewidzianych

W przypadku wysipienia zagreen dla stateczriwi budowli, osuwisk lub przebihydraulicznych (kurzawka,
zrédto) naley:

e wstrzyma& wykonywanie rob6t wgsiedztwie zaobserwowanego zjawiskadijéo konieczne ze wzgtow
bezpieczastwa obszar zagrony ruchami gruntu zabezpie&zyrzed dostpem ludzi,

» zabezpieczy miejsce, w ktérym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem strukggnyntu (np. przez
utozenie geowtodkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwgmiki lub drobnegawiru),

» zawiadomt Inzyniera, ktory powinien ok&li¢ przyczyny zjawiska oraz ustélérodki zaradcze, a §é to
konieczne naley zasegna¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane\paly instalacyjne, ruroggi, niewypaly, itp. nalgy:

e przerwa roboty,

» zawiadomé wiasciciela nieruchomgi lub instalacji, ltyniera i odpowiednie wladze administracyjne,
e zagraone miejsca zabezpieazprzed dosipem ludzi i zwierzt.

Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktonmstrzymano roboty, m@ nasipi¢ za zgod Inzyniera
w porozumieniu z wigicielami nieruchomgi, instalacji lub wiaciwych wihadz ipowinny b§ one
przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odninie doktadnéci wykonania wykopow w stosunku do wymagarojektu:
» Pochylenie skarp - nie wgej niz o 10 %.

» Spadki podhane dna wykopow liniowych dla ruregow i kanatéw: + 3cm.

* Rzedne dna wykopow obiektowych: + 3cm.
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Wymiary wykopéw.

Wymiary wykopow okrélono w ponkszych tabelach. W tabeli pierwszej przedstawionoimmlrng szerokéé
dna wykopu w zatenosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2062tomiast w drugiej
tabeli — minimalg szeroké¢ dna wykopu w zalanosci od jego gibokasci wg DN wg PN-EN 1610:2002.

Minimalna szerokosé wykopu (OD + x) [m]

DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany B> 60° | B < 60°

DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN< 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN< 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN< 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkéciach OD + X, X/2 jest rowne minimalnej przestrzesthoczej midzy rug ascianks
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewntrzng $rednig przewodu, w metrach

B — jest kktem nachylenidciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Gtebokosé wykopu (m) Minimalna szeroka¢ wykopu (m)
<1,00 nie jest wymagana minimalna szekgko
>1,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
> 4,00 1,00

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podi@ pod nasyp obejmuje:

» Usunkcie darniny i ziemi rélinnej oraz usuniecie i wymigngruntow stabych, np. torféw, namutéw
organicznych, itp., zgodnie z DokumentgBjrojektovy. Ksztalt podiaa powinien uwzgldni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. dienebezpieczenia stopy, itp.

* Zagsszczenie wierzchniej warstwy podi do osigniccia wymaga jak dla nasypu, a naggiie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronoepaw celu lepszego zy#ania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny b§ wykonywane warstwami o stalej grdlso Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wdéd opadowych warspowinny posiada nachylenie do okoto 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastpna, wyej potazona warstwa mee by uktadana po osgnigciu wymaganego zggzczenia warstwy
poprzedniej.
Gruba¢ warstw w zalenosci od rodzaju gruntu i maszyn zggczajcych okréla s na podstawie prébnego
zag:szczenia.

Dla uniknkcia przestojéw odcinek robdt nale podziel¢ na czsci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zag:szczania i kontroli jakézi mogty by realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz ¢dne korony okréa projekt. Ksztatt nasypu powinien uwgdhi¢ poprawki na
osiadanie podim i korpusu.

Grunty w nasypie powinny BByrozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywamasypu z rinych
gruntéw gdy projekt nie okéa miejsca ich wbudowania naleprzestrzeganastpujacych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny ¢hywktadane wsrodkowej czsci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne ligj skarp,

* grunty w nasypie nie powinny twor&poczewek lub warstw utatwigjych filtraci lub palizg,

» w ssiadupcych ze sobp czsciach nasypu grunty powinny ndigakie uziarnienie, aby na skutek dziatania
filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawerozmyt.
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Whbudowanie i zagszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i rozimny réwnomiernie w warstwie przygotowanej do gagzenia powinien posiaéla
wilgotnos¢ naturalna W zblizora do optymalnej W, okrelonej wedtug normalnej metody Proktora.

Zaleca s} aby:

» dla gruntow spoistych wilgotrsé W, byta w granicach W + 2%,

» dla pospotekzwiréw i rumoszy gliniastych wilgotrid W, > 0,7 W, przy czym gorna granica wilgotée
zalezy od rodzaju maszyn zaggczagcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgdih@nacznie wyszy od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesusz§ go na odktadzie. Przy wilgotécoi niewiele przekraczagej dopuszczaln(do 2%), mana grunt
wbudowa w warstve i pozostawt w stanie nie zaggzczonym do czasu oliginia wilgotndci.

Jezeli grunt posiada wilgotrig naturalm mniejsz od dopuszczalnej nalg go nawiky¢.

Zagszczanie gruntu o wilgotdoiach naturalnych wykraczgjych poza podane ugj granice mgliwe jest

w nastpujacych przypadkach:

e zastosowania odpowiedniego sgitg ktdry umaliwi uzyskanie zagszczenia zgodnego z wymaganiami,

* gdy obgtos¢ nie odpowiadajcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza obgtosci warstwy,
a wyniki zagszczenia bda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste iyte do budowy nasypéw i zasypywania wykopdw nie ipow zawierg bryt i kamieni

o wielkosci wiekszej od potowy grubimi warstwy zagszczane;.

Jaka¢ zagszczenia okrda sk uzyskanym stopniem zeggczenia 4, lub wskanikiem zagszczenia {
w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadag sic do zasypywania wykopow (dotéw) i wbudowania w masygrunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, cgciami raslinnymi itp.), grunty ktorych jakéci nie mana skontrolowé oraz grunty zamarzgte.
Nie nadaj sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

» zawartdci czsci organicznych wikszej niz 3%,

» zawartdci frakcji ilastych powyej 30%,

* spoiste w stanie ptynnym, gkikoplastycznym, zwartym.

Okresy ponmgdzy zakdiczeniem procesu zeggczania warstwy gruntu spoistego, azalfiem warstwy nagpnej
powinny by odpowiednio krétkie, aby nie ngpbwata zmiana wilgotri@i gruntu pod wpltywem warunkéw
atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wdgdw organizacyjnych powsgzy warunek nie m@ by spetniony
zag:szczon, warstwe gruntu naley zabezpieczy

Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasyplégruntdw spoistych powinno byprzerwane,
a powierzchni warstwy naley uwatowa& walcem gtadkim, aby nidiwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla
ochrony przed opadami raca te stosowa przykrywanie zagszczonego pasa gruntu fpliub plandekami.
Podczas mrozOw, nasypy z gruntdw spoistych powhwyityzabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku
gdy wykonanie zabezpieczenia nie jestzlivee przemarznjta warstwa gruntu o gruba ustalonej na podstawie
bada powinna by usunéta.

Nasypy z gruntdw sypkich mina wykonywa& jedynie w przypadku nmitiwosci uzyskania wymaganego
zagszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonagadnie z ustalanw programie
zapewnienia jaki czgstotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych.

Wyniki tych bada nalezy przekazywéa w okrelonym trybie nadzorowi. W umowie z dostayproducentem)
oraz w programie zapewnienia jgkonalezy jednoznacznie okéé¢ sposéb pogpowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejsze] wileacji. Pochodzenie materiatu i jego j@kgoowinny by
wczesniej zaaprobowane przez ziyniera. Wykonawca powinien zaproponawarodio (@rodia) dostaw
materiatow oraz przedstadwvyniki bada jakosci w ramach programu zapewnienia jésio

Zageszcezenie gruntéw - wymagania techniczne

Wskaznik zag:szczenia gruntow okékany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wslea zagszczenia
gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinignost:

» dla chggbéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zagtedw, lecz nie mniej nils =1,02 (} =1,00),

» dla nasypdw, zasypanych wykopow i dotow w goérnejsiaie o grubéci 1,2 m 1s>1,00 (b >0,88) w niej
lezacych warstwach 150,92 (b >0,4).
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Wskaznik zagszczenia gruntow w podta nasypow do gbokasci 0,50 m od powierzchni terenu powinien
wynosi nie mniej nk 1s>0,92 (b >0,4).
Zageszczenie naley kontrolowa nie rzadziej ni 1 raz w 3 punktach na 500" marstwy.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna ldyzblizona do optymalnej. Wilgotdé optymalry
gruntu i jego gstas¢ nalery okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlaned8nia probek
gruntu.

5.6. Scianki szczelne
Scianki szczelne naly wykonywa zgodnie z Dokumentacj Projektows i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnb wykonaniascianki szczelnej naiy wykona& i stosowa ramy
prowadace. Ramy prowadze powinny by stabilne, odpowiednio mocne iustawione na pozima
zapewniajcych maliwo$é poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasigtbiania.

5.7. Kolizje z istniej acym uzbrojeniem
W miejscach zbfien z istniegjcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehianigce istniejca
infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomizyniera o wykonywanych pracach zabezpiegaajh.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne ppleabezpieczy na okres wykonywania robét poprzez zaioie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej diegavykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpmue
podpér. Dla kadego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzérawigednich stib uzytkownika i uzgodni
sposob wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wysipowania kabli energetycznych i teletechnicznyclzedrprzysfpieniem do rob6t ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlol@aliania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscachzgth zblizen w pionie zabezpieczypoprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejcej (rug ostonovy dwudzielry taczory nasruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.8. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchn¢ z plyt prefabrykowanych natg uklad& sprztem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie godspcej z piasku.

Przy skrajnych krawdziach jezdni naley wykona opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwagmulic
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nhawletzpodsypk nalezy usury¢, teren wyréwné i odtworzyé

do stanu zastalego. Bige utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne sreganie oraz wymign
uszkodzonych elementow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych
Sprawdzanie robét pomiarowych naleprzeprowadzi wedtug nastpujacych zasad:
* robocze punkty wysokeiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypow i wykopéw nae sprawdzt tadmg i szablonem z poziomic co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach bgdych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalgy sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy doktadsiowykonania nie przekracza tolerancji podanych w c$Bfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlaniudt odpowiednich normach.
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6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gr  untu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywaniarob 6t

» Badania w czasie prowadzenia rob6t polege sprawdzeniu przezAyniera, na biggco, w miag postpu
robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatow i zgodni wykonywanych rob6t ziemnych
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Techniczitéykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia raged warunkéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, spraamiz, czy wykonano zagzczenie podia pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materiatbw na nasyp: przydaingruntéw do budowy nasypu jak réwmigasypania
wykopu powinna b§ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranyckadej partii
przeznaczog]ej do wbudowania w korpus ziemny, pazjuajl z nowegarddia, jednak nie rzadziejnjeden
raz na 300

« Sprawdzenie zagzczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach réar§onasypéw i jeden raz na ige
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada imikazagszczenia podim. Oznaczenie wskaika
zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

» Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robderznych: Wykonawca zobowiany jest
sprawdza na bieiaco wilgotnGé¢ zag:szczanego gruntu, gruliozag:szczanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskanik zag:szczenia gruntu, tak aby spétnvymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykoaani
i Odbioru Robét Budowlanych.

» Biezagca kontrola layniera: kontrola obejmuje na ko wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynbada laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania spravgzaj

6.3.2. Kontrola jako $ci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdékamateriatéw i prowadzi na swéj koszt kontrallosciows i jakosciows
ich dostaw. Program tych bad&Vykonawca powinien opracowav programie zapewnienia jad@ i uzgodné
Z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musmbejmowé sprawdzenie podstawowych cech materialdw podanyctiniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rol#tdowlanych, a azstotliwoi¢ ich wykonywania musi
pozwolé na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych Wwgw dla caléci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badaWykonawca przekazuje dgnierowi w trybie okrélonym

W programie zapewnienia jab@m.

Jeili Wykonawca rob6t nie dysponuje miiwvosciami do ich przeprowadzenia badaboratoryjnych to powinien
W programie zapewnienia jas@ zaproponowawykonawe bada do akceptacji layniera.

Jeli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, nienaend bada wykonywanych przez Wykonawcmaze
prowadz¢ dodatkowe badania materiatdw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wyapienia wgtpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatéw, dostawtpliwej
jakosci nie naley wbudowywa, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykofidadania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienkoga. Dalsze pogpowanie w zalenosci od wynikéw
bada nalezy przewidzi€ w programie zapewnienia jad@.

Badania podstawowych cech dostarczanych materigtiawadzi Wykonawca z estotliwoscig i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jako.

Minimalny zakres badadla materiatbw do wbudowania, oraz minimalna iehstotliwos¢ akceptowana przez
Inzyniera powinna obejmowa badanie uziarnienia, wskaika r&noziarnistéci, wskanika piaskowego,
wodoprzepuszczalioi.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopéw

1) W zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spranidze
a) dokumentéw kontrolnych,
b) zagszczenia gruntéw,
¢) wykonania skarp.
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2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznacza laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,
d) protokotdéw odbioru Robét zanikajych i ulegajcych zakryciu.
e) Sprawdzenie zagzczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadzae¢ sha podstawie wynikdw podanych w dokumentach kdmgpah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badbezpdrednich.

Badania zagszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadzw gj6rnych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokasci okoto 1,0 m poriiej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w pragku gdy zachodz
watpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznajeaizgodne z wymaganiamigliewskazniki zagszczenia
spetniad bedg warunek - § nie mniejsze i wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania b@du Robét
Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuni ecia humusu

Kontroli podlega w szczeg6lda zgodnd¢ wykonania rob6t z DokumentadpProjektove w zakresie:
e powierzchni zdjcia humusu,

* grubadci zdjetej warstwy humusu,

» prawidlowdici pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwnie zgodnd¢ wykonania robét z norgnPN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiadie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:

«  Objetosci beda wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezsredni przekr6j wedtug objosci wykopu
w stanie rodzimym.

«  Powierzchnia usuntia humusu wyliczonaddzie w nf jako diugéé pomnaona przez szeroké pomierzona
w miejscach o wymaganejefpokasci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni@okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporzdzona na podstawie
PrzejciowegoSwiadectwa Platréi wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-04452:200&runty budowlane. Badania polowe.
* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiléchbiernej.
* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
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PN-B-06050:199%R0boty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wylkamia i badania przy odbiorze.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyglowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte gtaewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan®gania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geaticznychScianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Techniczne warunki dogtaw
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zinmstali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w wjebezpieczéstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzeh technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i dnegch
Dz.U.01.118.1263.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w~ sprawie bezpieczstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z20MNr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-03

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV - 45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 03) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t betonowychelbetowych, ktore zostarwykonane w ramach
przedsgwziecia: ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitfgwsj i ttocznej wraz z przepompoweniciekow
oraz sieci wodochgows na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8Yfklw Starkowa Huta dz. nr 74 air
Egiertowo gm. Somonino ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 03, gakzs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujymagania szczegétowe dla robdt betonowych
i zelbetowych ujtych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robot betonowych zelbetowych ujtych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedgiiccia
,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejttocznej wraz z przepompowpisciekdw oraz siegi
wodochgowg na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8 gt Starkowa Huta dz. nr 74 @l Egiertowo gm.
Somonino ”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmajn.:

e przygotowanie zbrojenia,

e monta zbrojenia,

* monta akcesoriow,

e przygotowanie mieszanki betonowej,

» wykonanie deskowai rusztowa wraz z usztywnieniem,
» ukladanie i zagszczaniem mieszanki betonowej,

» pielegnacg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o gstasci powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegmkdach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkémenalnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jedrosik kedagcg wykonaweg rob6t dostarczana na
budowe specjalistycznymirodkami transportu.

Mieszanka betonowa Mieszanka wszystkich sktadnikow przed gzéniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnyewentualnych dodatkéw przechadygch przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo §¢ betonu. Stosunek masy wody, ktdrdolny jest wchiogé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnéci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzghem
przepuszczalnmi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotra wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dzialapcego na probki betonowe.

Stopied mrozoodpornaosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
odporngci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznawganagan liczbe cykli zamraania i odmraania
probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jestajazy niz 2%.

Klasa betonu Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzghem jego wytrzymalkzi na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndadlgwarantowas RbG w MPa.
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Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania rob6t oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami tgniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciyhiera.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robdt betonowycelbetowych wedtug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych winny¢bggodne z DokumentacjProjektove i spetnig ponizsze
wymagania.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcjtelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych aitych zakresem kontraktu
stosuje si stal klas i gatunkéw zgodrz Dokumentagj Projektovy spetniagca wymagania norm:;

» Prety okragte zebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt500S.
» Prety okragte zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-840@3/
» Prety okragte gltadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-33L0

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada/maganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partiagidbw musi by zaopatrzona w atest, w ktérym maj¢ podane:

* nazwa wytworcy,

* 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

* wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,
e masa partii,

» rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkawigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kadej
wigzki) musz znajdowa si¢ nasgpujace informacje:

e znak wytworcy,

» $rednica nominalna,

* znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,
» znak obrobki cieplnej.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych Zelbetowych ma zastosowanie beton oseil@osciach i cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej najestosowa cementy spetniagte wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement4{zl: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementow powszechnegaytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawoyentu wymaga uzgodnienia
z Inzynierem. Dostarczone przez dostavatesty cementu podae rodzaj, mark dat produkcji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonagvumbot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do piglacji betonédw musi yuzywana woda spetnigga warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa tlinbie Specyfikacja pobierania prébek, badanie hace
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
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Kruszywa
Do betonéw naley stosowd kruszywa mineralne naturalne lub tamane spefoégjwymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)

e kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawé&rfoakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczfo,
* kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawaétdrakcji do 0,063 mm nie powinna przekracZ2b, a zawarte
ziaren ptaskich 4z wydtuzonych nie powinna przekracza5%.

Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych w kruszywie okilana wediug normy nie powinna wywolywa
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanymzimem ni barwa wzorcowa. Zawaré wagowa ziaren
powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekra€zE0%. Dostarczone kruszywo powinnoc¢khgaopatrzone przy
kazdej dostawie w zaviadczenie (atest) zawiesae midzy innymi nazw producenta, wielk& dostawy, wyniki

bada itp. Za&wiadczenia takie powinny ldyprzechowywane w laboratorium budowy i u Wykonaweygez caty

okres trwania budowy.

Domieszki do betonu
Dopuszcza sistosowanie w mieszankach betonowych domieszelw ce

* zmiany warunkow wjzania i twardnienia betonu np. gmdenia czasu vgzania mieszanki,
e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawiersalegzczelnéci betonu - zwikszenia mrozoodpordoi.
Wszystkie dodatki naly stosowa zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jazedptawienie przez wytwayc i laboratorium
dokumentacji potwierdzagej zachowanie wymaganych parametréw przez betkidrym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej
* Zawart@¢ kruszywa o uziarnienig 0,25mm w mieszance betonowej niezmprzekroczy 6%.

e Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wyéiqgnp=35+37%.

Do wykonania mieszanki betonowej nglestosowdé wolnowigzagcy, 0 niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

« Zawartdé cementu w mieszance betonowej winna bgwarta pomidzy 270 + 400 kg/th

e Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekratcpartaci 0,45.

* Nasgkliwos¢ betonu — max. 5%.

» Kruszywo grube winno kiymarki nie mniejszej 1i20.

* Wymagana konsystencja eggoplastyczna.

Akcesoria

« Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szeré&idub tamy peczniegce na bazie kauczuku.
» Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokuatacy Projektov.

Materiaty pomocnicze

» Elektrody odpowiednie do gatunkackonych stali.

*  Drut migkki, srednicy do 1,6 mm.

» Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

» Sklejka i drewno do deskowania elementow drobnywh uzupetnienie deskowaystemowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia

i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigaiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwizane z nim rusztowania powinny dgystemowe, zapewhisztywnaé i niezmiennéé uktadu
oraz bezpieczsstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W praglku zaistnienie konieczfa wykonania
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deskowa scian komér i zbiornikbw nalg stosowdé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych
elementow deskowania systemowe drobnowymiarowe nijgte wymagania okéone w normie
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonarigolne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny speiniymagania specijalistyczne.

Sprzt drobny
Wykonawca robo6t betonowych ielbetowych powinien dysponowaco najmniej nagpujacym sprztem
drobnym:

e wibratorami poggzalnymi i listwowymi,

» zacieraczkami do betonu,

e zagszczarkami ptytowymi,

e gietarkami, prdciarkami i naycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna Byzlokalizowana jak najhiej od miejsca wbudowania, tak aby transport middzan
byt mazliwie jak najkrotszy. Podczas transportu niezexmasipi¢ wiazanie cementu i musi zostaachowana
jednorodné¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgd ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. geldz
llos¢ ,gruszek” naley dobré& tak, aby zapewhiwymagan szybkaé¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegteci
dowozu, czasu wzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadkarisamochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

* 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stagce do transportu powinny spetaiaarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Og0blne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Prace betonowezelbetowe winny odpowiada

e Jaka¢ betonéw wedtug PN-EN 206-1:2003.

» Prace betonowe wedlug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B506

e Szczelné¢ zbiornikdw zbada zgodnie z norm PN-B-10702:1999. Wodoggi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych.
* Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow wg B¥86050:1999.

e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Ingkcja zabezpieczenia przed korpzkonstrukcji
betonowych elbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiagdlaaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcjéoste budowlane.
Wymagania i badania. oraz normom hmawym odndnie wykonania robo6t spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-M-69021:1974).
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5.1. Roboty zbrojarskie

Przewdaenie stali na budogvpowinno odbywé si¢ w sposéb zabezpieczay ja od odksztalcgi zanieczyszcze
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpiecpapad korozj w okresie przed wbudowaniem w z@ku
zczym naley dazyé, by stal byla magazynowana w miejscu nie pamgm na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrébk utozeniem w deskowaniu, nadg oczysci¢ z wszelkich zanieczyszazeStal
pokryta rdzg oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu hakgprawdzt wymiary
przekroju poprzecznego giéw. Stal tylko zablocapmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone naley
odmrozt. Prty, wywane do produkcji zbrojenia, powinny dyroste. Dopuszczalna wiekid miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekraczad mm, w przypadku wkszych odchytek stal zbrojenigwnalery
prostowa.

Cigcie prtow nalery wykonywa przy zalaeniu maksymalnego wykorzystania materiatovetyPucina s¢ przy
pomocy nayc mechanicznych z dokladiwa do 1lcm. Ggcie prtdw naley wykonywa zgodnie
z Dokumentagj Projektovs. Srednice odgicia petow zbrojenia gtéwnego winny spehéisymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriéw natg wykonywa bezpdrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowaniaseitae]
grubadsci otulenia petow betonem nale stosowdé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lutbbet
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otulinyzcaegdlnie podkiadek z ¢gidw stalowych lub drewna jest
niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spétnigymogi normowe i wynosi nie mniej nk podano
w Dokumentacji Projektowej

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny¢byykonane w wytwdérni przyobiektowej, a ngstie
montowane w miejscach wbudowania. Uklad i rozmieen®e zbrojenia konstrukcji musi udlisvia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton, w celyskania odpowiedniego otuleniaefw. Po utaeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigtw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z gibw o innejsrednicy n# przewidziane w Dokumentacji Projektowej, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wyagapisemnej zgody kyniera.

Uktadanie zbrojenia bezpeednio na podizu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowigdmiysokacé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przygiieniem do betonowania powinien przedstawizynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktéry okia@ bedzie kolejnd¢ betonowania iczas wykonania robét oraz
planowany termin rozebrania deskowania (i/lub rmsziia).

Wykonawca dostarczy hynierowi projekt sktadu mieszanki betonowej orazniky bada laboratoryjnych
poszczegoblnych sktadnikéw oraz prébki betonowe gthomania bad@kontrolnych przez liayniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i 2syej winno odbywa sig¢ w warunkach przemystowych
wytacznie w weztach betoniarskich.

Podiaa i podbudowy betonowe nale wykonywa& z betonu, klasy okéonej w Dokumentacji Projektowej,
zatartego na gtadko. Podk winno by utozonego na zagzczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowa i deskowa nalery prowadzt zgodnie z DokumentacpProjektows oraz/lub wedtug wymaga
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nale stosowa deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielalegb
uzytku, a jedynie do ich uzupetnienia pma wywaé drewna i sklejki.

Rozbidrka deskowania me nasipi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzyniaiobetonu. Rozebranie
deskowania konstrukcji jest rdove po osagnieciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzyndatoDeskowania
nalezy rozbiera stopniowo, podcistym nadzorem technicznym, unikaejzachwiania stateczéw rozbieranych
konstrukciji.

Przed betonowaniem elementdéw zbiornikow mplesadzt i wyregulowad wszystkie elementy kotwione
w betonie (przégia szczelne), oczygi¢ deskowanie i je nawiy¢, deskowania powlegrodkiem adhezyjnym oraz
wykona monta zbrojenia. Grub& otuliny zbrojenia musi spetniawymagania Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm. Nafs réwniez wykona uszczelnienia przerw roboczych i dylataciji.

Do ukiadania mieszanki betonowej zna przysipi¢ po sprawdzeniu prawidtowoi wykonania deskowania
i zbrojenia, ktére musi ypotwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas ukiaa mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekraczd,5 godziny, a w temperaturze piaaji 20°C 2 godzin liczc od chwili
zarobienia. Mieszankw trakcie uktadania nalg zag:szczé za pomog wibratoréw. Cestotliwoi¢ i czas
wibrowania naley dobra ze wzgédu na konsystengjmieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W naiagh
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przerw roboczych na calym obwodzie nglaumieszczé tadémy dylatacyjne lub tany peczniepce na bazie
kauczuku.

Dylatacje naley wykonywa& zgodnie z DokumentacjProjektows oraz wytycznymi producenta materiatow.
Wykonane dylatacje powinny zapewnilokltadnd¢ zaktadan przez Dokumenta¢j Projektove i prawidiowng
prac poszczegolnych elementdw obiektu.

Ogl6lne wymagania dotygee zasad rozmieszczania, uksztattowania i przygan@av powierzchni przerw
roboczych okréa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowelibetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny lbywykonywanescisle wedlug dokonanego w Dokumentacji Projektowej ziald
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie ggsttwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej mudzyc
uzgodnione i uzyskaakceptagj Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatapowierzchni betonu do dalszego betonowanigegalna
usunkciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy,da czs$ciowego odstordicia wickszych ziaren
kruszywa.

Nadbetony naley uklada& po zwizaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzemiymaganych proéb,
profilujagc go do ksztaltu zgodnego z Dokumenddejojektovy.

Powierzchng utozonego betonu natg wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

Sposob piglgnacji betonu zaly od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw bet@mych elementéw
i winien by zawarty w Projekcie technologicznym betonowanadkrazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Beton podkladowy, wyréwnawczy, izolacje wodoch ronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolasgdochronne i betony ochronne winnyébwykonane
zgodnie z DokumentagProjektows i zachowaniem nagbujacych wymaga:

» powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny¢lnpwne, czyste i odpyloneglkniecia o szerokéci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

» podkiady pod izolagjtrwate i nieodksztalcalne, wytrzymatonasciskanie > 9 MPa,

» styki ggsiadupcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaglanie, promié zaokgglenia > 30 cm,

» izolacje w konstrukcjach odwadnianych paae ze spadkiem > 1 %,

» zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,

» szczeliny dylatacyjne powinny byiszczelnione tamami wzmacniajcymi z PCV o szeroki min 30 mm,
» warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy >Bil5.

5.4. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z dug réznorodndciag systemow do izolacji powierzchni betonowych ungleprzed zakupem
specjalistycznych materiatéw izolacyjnych zkarazowo uzgodidi rodzaj materialu z brynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowasie scisle do zalecg producenta. Przy wyborzgodka naley zwrock uwag
gtéwnie na:

» funkcje, jakie ma spetnégpowtoka,

» zalecany przez projektanta sposob penetéemjika,

» warunki w jakichsrodki beda stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
* rodzaj powierzchni, na jakidzie stosowana izolacja,

e sposo6b przygotowania powierzchni,

» stopier wodoprzepuszczalgoi,

* przyczepné& powtoki do podiaa — wedtug PN-92/B-01814.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.
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Kontroli 3 poddane wszystkie czynfw zwigzane z wykonaniem deskoiarusztowa, przygotowaniem
i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem kgiech betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty
betonowe izelbetowe. Wymagania techniczne.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przyspieniem do betonowania musibgokonana przez #yniera kontrola zbrojenia i fakt ten musidy
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.zymier winien stwierdzi zgodnd¢ utozonego zbrojenia
i akcesoriow z DokumentacjProjektove w zakresie gatunku iifoi pretdw, ich érednic i diugdci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu orazomalen, prawidiowego otulenia i pewld utrzymania
potozenia petdow w trakcie betonowania. Sprawdzenie grhdb@tuliny maze by dokonywane przez hyniera
réwniez po betonowaniu przyayciu odpowiednich przygddow.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zkroa gtéwnego nie powinno przekraéz&%, ré&nica
w wymiarach oczek siatki nie egej niz £ 3 mm, dopuszczalna mdica w wykonaniu siatki na jej diuga nie
powinna przekraczat 25 mm,

* roznice w rozstawie mgdzy prtami gldwnymi w belkach nie powinny przekraéza0,5 cm,
e gruba¢ otuliny £ 3 mm,

» potozenie akcesoriow = 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegétowe dotyce deskowd nalezy przyjmowa& wedtug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jestadzenie elementéw deskoweelementami metalowymi pozosieych w betonowanej
konstrukgiji.

Dopuszcza sinastpujgce odchylenia od projektowanych wymiaréw nominahmyc
e rozstaw uebrowania deskowiat 0,5 % i nie w¢cej niz 2,0 cm,

» odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 $¢idny, nie wgcej niz 0,5cm,

» prostoliniowa¢ krawedzi zeber w kierunku ich diugai +0,5cm,

* nieréwndci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na ditgjdaty 3,0 m.

e wymiary $wiatta elementu betonowego:

e wysokdci i nie wigcej niz: - 0,3/+1,0 cm,

» grubdci (szerokdci) i nie wigcej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskoiva rusztowa nalezy dokonywa okresowych przegtléw technicznych celem

stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksplogftae nie wplyrty na pogorszenie stanu deskdwa
i rusztowa i urzagdzenia te nie zagtaja bezpieczastwu ludzi wykonywanych konstrukcji.

Badania takie naly wykonywa szczegolnie po okresie silnych wiatréw, wysokiabdwktore zalaty dokpczesée
rusztowa, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztan@evzkich elementéw sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, spdzagc zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu

Wykonawca obowjzany jest przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wetkmej,
obejmupcy wszystkie czynniei technologiczne, ktory powinien byzgodny z przedmiotowymi normami jak
nizej.

Kontroli podlegas wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane pejpi a badane wedtug normy
PN-EN-206-1 Beton, wymagania wtawosci, produkcja i zgodrig.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jeggrowadza gi podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Rd&znice pomgdzy przygta konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekroczy

* + 20% wartdci wskanika Ve-Be,

e +1 cmwg metody opadu sia.

W celu sprawdzenia wytrzymdld betonu naiciskanie naley pobra& na budowie prébki o liczbie okilene;
w planie kontroli jakéci, w ilosci nie mniejszej ri:
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« 1 préble na 50 m,

* 3 probki na doé,

e 6 prébek na pagibetonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowéadgiodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu me by zakwalifikowana do danej klasy,s|ewytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-ER-20

Nasiakliwo §¢é betonu. Sprawdzenie naghliwosci betonu przeprowadzaesprzy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanawbigitonowania zgodnie z planem kontroli, lecz gonnéej

3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej raz na 500 rhbetonu oraz kalorazowo po zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania igagzania.

Nasgkliwos¢ betonu nie powinna ldywicksza nk 5 %. Wskanik wodno-cementowy musi wynd@siw/c < 0,45.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpadcio przeprowadza i na probkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczaslaesia sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnidéamgm kontroli, co najmniej raz w okresie betonoi@an
obiektu, lecz nie rzadziej hiraz na 100 rhbetonu oraz kalorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zagszczania. Wymagany stopienrozoodpornéci - F150.

Przepuszczalnéé wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszcz&noprzeprowadza si na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnychqzad projektowania sktadu mieszanki betonowej aeaz
probkach pobieranych przy stanowisku betonowanadag z planem kontroli, lecz co najmniej raz wezhe
betonowania, ale nie rzadziegmaz na 500 rhbetonu oraz kalorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
ukladania i zagszczania.

Stopieh wodoszczelnéi betonu winien by zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Dokumentacja badai. Na Wykonawcy robdét spoczywa obazek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria lub nacehie), przewidzianych niniejszspecyfikacy oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanigyhierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu

i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektdw

Dopuszcza sinastpujagce odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
e pochylenigscian: £1 cm,

e wymiary w planie: £ 2 cm,

* rzedne:x1lcm.

Peknigcia elementow konstrukcyjnycha sniedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny dopuszczalne pod
warunkiemze otulina zbrojeniadulzie nie mniejsza ni3 cm, a powierzchnia na ktdrej wygtija nie wicksza ni
0,2 % powierzchni odpowiedniggiany.

Wszystkie zbiorniki wymagaj wykonania proby szczeléoi w stanie ,surowym” zgodnie z nosm
PN-B-10702:1999 Wodogji i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokét z pozytywnym wynikiem préby szczedoostanowi podstagodbioru konstrukcji zbiornika i zezwala
na podgcie prac wykaczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:

« Jednostk obmiaru jest 1 f(metr szécienny) konstrukcji z betonu.

» Do obliczenia iléci obmiarowej przyjmuje giwymiary konstrukcji wedtug Dokumentacji Projektgwe
«  Z kubatury nie potca sé rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszymédnd.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkamchm®icznymi oraz obowkzujagcymi Normami.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw pfatngci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporazdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacpsow produkcji betonu.

* PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

* PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wiklgezowa.

* PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig.
 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. ¢z 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

* PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-02@Beton. Cgs¢ 1: Wymagania, Wkiwosci,
produkcja i zgodng.

e PN-B-10702:1999 Wodogii i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

* PN-H-84023 Stal ok&tonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

* PN-H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakmwe, przechowywanie i transport.
* PN-EN 480-1:200®0mieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma veitaszowa.

 PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne meletéw prefabrykowanych. €& 1: Specyfikacje
techniczne wyrobdéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-04

PRZEWODY GRAWITACYJNE — SIEC KANALIZACYJNA
KOD CPV - 45231

66



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 04) s
wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru rob6t w zakresie przewoddawgtacyjnych, ktére zostan
wykonane w ramach przedsiziecia: ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitagwj i ttocznej wraz z
przepompownj sciekOw oraz siegiwodocigows na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8ighn Starkowa
Huta dz. nr 74 olgb Egiertowo gm. Somonino .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 04, gakzs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi&€ w odniesieniu do rob6t offiych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgmwymagania szczegétowe dla robdt w zakresie przéwod
grawitacyjnych ujtych w punkciel.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robot w zakresie przewodéw grawitacyjnyajotych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsgwziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawosj i ttocznej wraz z przepompowiniciekow
oraz sieci wodochgows na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8w Starkowa Huta dz. nr 74 i
Egiertowo gm. Somonino ".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjyltmera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST - 00.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Wykonawca zobowgzany jest:

» Dostarcz¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tachnych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych. Materiaty mugzoy¢ nowe i nieaywane.

* Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienkisztaitki, itd.) naley wykona& Ilub zastosowa
z zachowaniem nagiujgcych parametrow:

- sztywnd¢ obwodowa dla rur SN 4 kN/mSN 8 kN/nd, SN 10 kN/m (w zalencsci od wymogéw
Dokumentacji Projektowej),

- sztywndi¢ obwodowa dla studzienek i zbiornikéw minimum SKNYmM?,
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- dla rur i ksztattek chropowaté bezwzgédna powierzchni wewtrznych o wspotczynniku
K < 0,2 mm,

- petna szczelnig i trwatos¢ oraz odporn& chemiczna patze,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i doge® do stosowania (deklaracizgodndci
wydary przez dostawg na caly asortyment rur i ksztattekytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenadeklaracja zgodioi dotyczy konkretnej partii
dostawy.

e Stosowé& wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiggte® aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

* Powiadomé Inzyniera o proponowanyclirodtach pozyskania materialow przed rozpmizm dostawy
i uzyska jego akceptaej

Rury

Do budowy kanalizacji naly zastosowarury zgodne z niniejgzSpecyfikacy i Dokumentagj Projektovy.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PVC
przedstawiono pong;.

e Klasy N lub S (SN4, SN8, SN10) z uszczelkami EPOi&rscieniami mocujcymi (tam gdzie wyspuja)
ktére dostarcza producent rur wedlug PN-EN 13290412 1SO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999
i PN-EN 1610:2002.

» Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PNFE329-1:2001 ISO 4435:1991.

» Tuleje ochronne z uszczalkkrétkie (dla przejcia szczelnego np. przéeianki betonowe studzienek) z PVC
0 odpowiedniclérednicach.

*  Wspoitczynnik chropowatei dla rur nowych wedtug Colebrooka - Whiek < 0,05 mm.
«  Sztywnd¢ nominalna minimum SN = 8000 Nfm
» Posiadaj Aprobat Techniczn, deklaracje zgodriei producenta z norglub Aprobaj Techniczg.

Rury winny odznaczasie tez znaczig odporndciag na oddziatywanie wzmmnego naizenia ruchu eizarowego
(SLW60) oraz wykazywasie szczelnécig, nawet w przypadku podwgzonego énienia do 2,5 bara.

Rury z PVC musz posiadé aproba¢ techniczna Ministerstwa Spraw Weytrznych i Administracji oraz
jednostki aprobuie;.

Rury ochronne (ostonowe)Nalezy stosowa rury stalowe zgodne z nognPN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez
szwu przewodowe 0 sprawdzonej szczéthne malowane wewirznie asfaltoz (WM) -— na przewierty.

» dla kanatu DN250 — rura ochr. 508/11 stal,
o dla kanatu DN200 — rura ochr. 406,4/10 stal.

taczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.spmwvania zalecaesstosowanie elektrod EP 146. Do
izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg. DIN 3087 ta&smy Polyken kl. C.

Ptozy dystansowez PEHD typu E/C na rurach przewodowych zoleych w rurze ochronnej + pégienie
samouszczelnigge do uszczelnienia kodw rur ochronnych.

Pianka poliuretanowado uszczelnienia kaow rur ochronnych.
Materiat na podsypk obsypk i zasyplk wsiepna przewodow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s

e grunt z wykopu,

» grunt z dokopu (piasek i pospotka wedtug PN-91/B11).

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jestggpka, osypka i zasypka wsha przewodow powinien
spetnig przede wszystkim nagiujace wymagania:

e nie powinien zawieraczstek wekszych nk 0,002 m,

* nie powinien by zmrazony,

e nie powinien zawieraprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzamanego materiatu.

Izolacje.

Folia powinnaodpowiadé wymaganiom normy PN-EN 13967:2008).

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadaymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.
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2.2. Skifadowanie

O ile producent nie okgét innych warunkéw sktadowania rur i ksztaltek @gl stosowa si¢ do opisanych
ponizej instrukciji.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

* Rury sktadowda na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieergprzed gromadzeniemesivod
opadowych.

 Rury w prostych odcinkach, skladoévav stosach na réwnym podio, na podkladach drewnianych
o0 szerokéci nie mniejszej rii 0,1 m i w odsipach 1 do 2 metrow. Nie przekra¢aaysokdgci sktadowania
okoto 1 m dla rur o mniejszycinednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach.

 Rury naley chront przed uszkodzeniami pochegymi od podiga, na ktérym s skltadowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeitaych urzdzer i metod przetadunku.

* Rury o ré@&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, to rury
o wiekszych srednicach i grubszychkiciankach powinny znajdowasic na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur ndrodkach transportowych.

* Rury naley zabezpieczyprzed przesunciem.
e Szczegolnie nalyy zwrac& uwag na zakaczenia rur i zabezpieczge ochronami (kotpaki, wktadki, itp.).

* Nie dopuszcza do skladowania w sposéb, przy ktorym mogly by wpst odksztalcenia (zagiia,
zagniecenia, itp.).

* W miar mazliwosci przechowywa i transportowé& w opakowaniach fabrycznych.

* Nie dopuszczado zrzucenia elementow.

* Nie dopuszczado cigniecia pojedynczych rur, week lub kegéw po podtau.

e Zachowd& szczegdblp ostraznos¢ przy pracach w obmbnych temperaturach zewtrenych poniewa
podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenacznie wzrasta.

» Ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny kysktadowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniem gj
omawianychsrodkéw ostranosci.

* Tworzywa sztuczne m@jograniczop odporng¢ na podwyszory temperatus i promieniowanie UV,
w zwiagzku z czym naley chront je przed:

- dlugotrwah ekspozyqj stoneczp,
- nadmiernym nagrzewaniem adbdet ciepta.

2.3. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praeinistfonecznych
(temperatura nie wygza nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBre skiadowanie rur powinno odbyivsic
w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (RE,zywic na bazie widkien
szklanych.) nie wolno nakrywauniemdaliwiajac przewietrzanie. Rury o zaychérednicach i grubgciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkoziivee, rury o grubszejciance winny znajdowsasic na spodzie.
Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wg&ogtosu
nie powinna przekraczal,5 m. Sposob sktadowania nie zagpowodowa nacisku na kielichy rur powodiq ich
deformacg. Zabezpieczenie przed rozsuwaniera dolnej warstwy rur mina dokond za pomog kotkéw
i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportagaaynowania nat§ czgsci uszkodzone odgt, a kace rur
sfrezowé.

Ksztaftki i ztaczki. Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny oy
skladowane w sposob upadkowany z zachowaniem powsj opisanych dla rur kanatowyckrodkow
ostraznosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t naky stosowé min. nas¢pujacy sprzt:
e zuraw samochodowy fvig),

* pompy, zestawy do odwadniania wykopow,

e urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
* inny pomocny sprg do montau przewodow.

Roboty zwjzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spktu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgid ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wegdgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i uggzer stosowd nastpujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przezaynierasrodki transportu:

» samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

» ciggniki kotowe,

* przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powiniencbywykonywany pojazdami

o odpowiedniej diugei, tak by wolne kace wystajce poza skrzywgitadunkows nie byly dhésze nk 1 metr.
Natomiast rury w kggach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiatyemal
uklad& réwnomiernie na calej powierzchni, obok siebieabezpieczy przed maliwoscig przesuwania i
podczas transportu. Rury powinnyc¢bykladane w pozycji poziomej wzdtérodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywa sie z zachowaniem wszelkiclodkéw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucd ze $rodkéw transportowych, lecz roztadofvgpo pochytych legarach. Ponadto, przy za-
i wyladunku oraz przewozie nasrodkach transportowych nale przestrzega przepisow aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur kamionkowych naley przy roztadunku zachowanastpujace dodatkowe
wymagania:

* uzywa w tym celu paséw rimych, wzadnym przypadku nie nalg uzywac lin stalowych,

e tasmy powinny by opasane wokét palety z zewtrenej strony belek rimych,

e przy podnoszeniu palet lub skfzpalezy je podtrzyma tak by nie dopéci¢ do uderzenia o inne palety,
* nie naley palet lub skrzy przesuwé na samochodzie przy pomocy foméw lubgiiw,

e obstugujcy roztadunek nie powinni znajdowaie pod podnoszonym tadunkiem.

Papa
Na kazdej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi&&ngmi w normie.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odledia co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy naley transportowé i sktadowa w pozycji stojcej, w jednej warstwie.
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Lepik asfaltowy

Materiaty izolacyjne moghy¢ przyjete na budow, jezeli spetniaj nastpujace warunki:
e odpowiada wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

* 53 whasciwie opakowane i oznakowane,

» spelniaj wymagane wihciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* majg deklarac¢ zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materialty powinny Byprzechowywane i magazynowane zgodnie z instguigpducenta oraz wedhug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjie materiatéw i wyrobow na bud@wowinno by potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

Podstawowe zasady przechowywania dla pozostatytériakdw:

» $rodki gruntupce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheoady w szczelnie zamkgiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bé&aumim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przkeo
zgodny z wytycznymi producenta,

* materialy suche - przechowywa szczelnie zamkefych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwéoaa’ utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mma przysipi¢c po czs$ciowym odbiorze technicznym wykopu i podé na
odcinku co najmniej 30 metréw pogdzy gsiednimi studzienkami.

5.1. Wykonanie monta zu przewodow grawitacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nale wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Wairunk
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyfmycopracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do wykonanie podita naley ocent, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami.

Nalezy dazy¢ do ukfadania przewodéw w gruncie rodzimym z niesaorn jego struktug. Odnosi s to do
gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastyctwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych ggach
przewod mana utay¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwadsypki o grubgci 15 cm.
Materiat na podsypkpowinien by zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych spi&eygfach. Szeroks
warstwy podsypki powinna Byréwna szerokéi wykopu. Podsypka powinna byagszczona do wskaika
zagszczenia minimum 0,98. Zeggczanie nalyy wykonywa& warstwami o myzszasci dostosowanej do
wybranej metody zagzczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wygbuja trudne warunki gruntowe w postaci namutéw glinyakt torfow naley
przyja¢ posadowienie przewodow na pogliovzmocnionym z egciowa wymiam gruntu stabonmego. Na tych
odcinkach naley dokona& wymiany gruntu i stabilizacje podta cementem.

Dno wykopu powinno by wyréwnane o 0,02 m pargj rzednej projektowanej przyecznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywanikepu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
si¢ te r&znice.

W sytuacji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwyuntu pontej projektowanego
poziomu utgenia przewodu, naty uzupetné t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gedewart swojej powierzchni. Podie
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy MN1610:2002. Zasypkwokot rury naley
wykona piaskiem, warstwami, z zesgczeniem warstwy do wysoda co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury,
uzyskupc wskanik zag:szczenia 0,98.

Uktadanie przewodéw na dnie wykopoéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuenwalbywa sie dopiero po przygotowaniu pocka. Przed
opuszczeniem rur do wykopu najesprawdzt ich stan techniczny (nie megnie¢ uszkodzé) oraz zabezpieczy
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie doymctasowych zamked w postaci zélepek, korkéw itp.
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Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu
przed zamuleniem.

Rdéznice rzdnych utaonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjijgktowej nie mog w zadnym
punkcie przewodu przekragza 0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu od ustalonego w planie nieeno
przekracz& 10 cm.

Rury mazna opuszczado wykopu ecznie lub w przypadku wkszych érednic (0,50 m) przy ayciu sprztu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sia przygotowanym podio. Podiae profiluje s¢ w miare uktadania
przewodu, a grunt z podta wykorzystuje s do stabilizacji utaonej juz czesci przewodu poprzez zesgczenie
po jego obu stronach.

tgczenie przewodow mie by wykonane ¢cznie lub przy @yciu specjalnego ugrzenia mechanicznego. Przed
przysgpieniem do wykonania pgézenia nalgy sprawdzt czystagc kielicha oraz utgenie uszczelki. Nagbnie,

w celu zminimalizowanie oporu nake wewretrzng cz$¢ kielicha posmarowa srodkiem zalecanym przez
producenta. Przy pgtzeniu nalgy zwrdcic uwag: na to, aby osiegezonych odcinkéw przewodu pokrywahe si
za& przy hczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do migjsoznaczonego na niej. géka powinny
pozosté odstongte, z pozostawieniem wystarcgeg¢j wolnej przestrzeni po obu stronachggaknia, do czasu
przeprowadzenia proby szczedob przewodu. Pakczenie kielichowe przed zasypaniem agleowing¢ folig

z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pézetaniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Pregwo
powinny by uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Rtoyeej. Nie wolno wyrownywa kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardylementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni,
itp.

Zagkbienie przewodéw sieci kanalizacyjnej powinno uwdgiat stret przemarzania gruntu dla oklenego
rejonu kraju wedtug PN-81/B-0320. ¢blokas¢ utozenia przewoddéw powinna bytaka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do kginej terenu byto wksze nk umowna gibokas¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku uteenia przewodéw na mniejszychelgbkadsciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny b ocieplone, np. warstyzuzla uzupetniajcego zadary glcbokas¢ przykrycia (warstwa
zuzla nie mae mi& bezpdredniego kontaktu z rgrz tworzywa sztucznego), matami lub innymi elemsnita
termoizolacyjnymi.

Laczenie elementéw przewodow
Elementy wykonane z rur PVC najetaczy¢ na uszczekk

Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczg€In&zczegbtowe warunki
montau réznego rodzaju zcz  podane przez producentéw wyrobdw. Przy wykonywgmilyczen nalery
przestrzega zalecanych przez nich wymaga wskazéwek. Ponadto, nale uwzgkdni¢ uwagi i wymagania
podane potikej.

Przy wykonywaniu pajczer rur PVC naley sprawdzté, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki) jest sfazowa
jesli nie - naleey go sfazowé. Sfazowanie powinno miekat 15° w stosunku do osi rury i diugoréwmng 2 x g
(gdzie g to grub& scianki rury). W specjalnym wegbieniu Bcznika lub ksztaltki umieszczasiszczelk.

Wewretrzne powierzchniegbznika oraz zewgirzna powierzchnia bosego f@a rury powinny by doktadnie
oczyszczone i osuszone, mody¢ posmarowanesrodkiem zmniejszagym tarcie (smar silikonowy itp. -
generalniesrodki zalecane przez producenta). Nglerzy tym sprawdzi prawidlowadé utozenia uszczelki
i doktadnaci jej przylegania w kielichu.

Do wcisnigcia bosego kaca rury w kielich mana wy¢ weiskarek rénego typu, utatwiajcych & czynnaé,
zwtaszcza przy wkszychsrednicach.

Potwierdzeniem prawidtowgi wykonania pajczenia powinno by osigniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowdo tgczonych elementéw.

Nalezy przy tym zwréat uwag na to, aby kady bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicyskeci
Oznaczenia te powinny byodane przez producenta.

W przypadku gicia rur naley operacje te wykorgaw taki sposob, aby ptaszczyznadia byta prostopadta do osi
rury. Na skrzyowaniu rur z istnigjcym uzbrojeniem przewody naleprowadzé w rurach ostonowych.

Sposoéb instalowania rur ostonowych wynika z pgtgjj technologii i najcgiciej polega na przeciskaniu lub
przechganiu pod przeszkadlub ukladaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowyitia rur z tworzyw

sztucznych s rury stalowe osrednicy umaliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym gepa

wolnej przestrzeni. Grul§é scianki rury ostonowej powinna Byokreslona w Dokumentacji Projektowej
i uzasadniona wzgtlami wytrzymatéciowymi. Z regulty przyjmuje gi ze minimalnasrednica rury ostonowej

jest wiksza o dwa ,rozmiary” w stosunku drednicy przewodu podstawowego.
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Przewdd musi by umieszczony wspotosiowo z muiostonowy (bez dotykania ddscianki rury ostonowej).
Przewody w rurach ochronnych najemontow& na ptozach dystansowych typu E. #€oéwki rur ochronnych
nalezy uszczelni pianky poliuretanowy i zamontowd manszety termokurczliwe. Rozstaw ptdéz udgle
przyjmowa dla okrélonejsrednicy, doktadnie wedtug danych producenta rur.

W miejscach przé§ przewodu przezciany studzienek naty montowa przegcia szczelne z uszczegligumowa
lub typu faxcuchowego (zgodnie z Dokumenta€jrojektows lub zaleceniami liyniera).

Przejcia szczelne to przede wszystkim dostosowane dzajodur kanalizacyjnych, #édorodnie uksztattowane
mufy, najczsciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, RF, 2zamontowad lub dohczom uszczell
gumowg. W przypadku stosowania przejp szczelnego fmuchowego, nale zastosowé& mufe z tworzywa
szczelnego. W trakcie wykonywania mantatechnologicznego w przestfzeniedzy rug przewodow i mufe
wiozyé nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osaelz@réruby. Sruby naley dokrcié,
powodupc pecznienie tacucha i uszczelnienie preja.

Obsypka i zasypka przewodéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producentaalsypka i zasypka wgina przewodow kanalizacyjnych
powinna zostawykonana zgodnie z porsizymi wymaganiami.

Materiat na obsypk i zasypk wsktprg przewodéw powinien kiy zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Grubdici warstwy zasypki wspnej ponad wierzch przewodu powinien wyiosio najmniej 0,30 m. Zasypk
wstepma nad przewodem zalecae stag:szcz& recznie. Zagszczanie nabey prowadzé warstwami. Mazszasé
zag;szczonej warstwy nie powinna przekrac2s0 mm. Podczas zgggczania nalgy zwrdcié szczegola uwag;
na to, aby bezgoednio nie dotyké&rur, nie spowodowaich przesunicia lub uszkodzenia.

Do czasu zakiczenia wykonywania wgpnych préb szczeldoi, miejsca palczen przewoddéw powinny
pozosté odstongte, a zasypk wsktpng pozostatych ogci przewodéw wykona do wysokdci okoto 10 cm
ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wginej naley dokaczy¢ dopiero po zakficzeniu préb szczeldoi danego
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym.zéé warunki gruntowo-wodne nie zezwajaja pozostawienie
odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu przeprowade@ndby szczelniai, przewody, po uzyskaniu zgody
Inzyniera, mana zasypé a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomdamer uzné& za réwnowany probie
szczelndci.

Obsypka i zasypka wgina powinny b§ zagszczone do wskaika zagszczenia réwnego, co najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu proby szczeidionalezy obsypa rurocag warstwa gruntu 30 cm, zagci¢ grunt i utazyé
nad rurocigiem tama ostrzegawcz PVC z wkiadlg metalova. Koncowki tasmy nalezy podhczy¢ do elementéw
metalowych, np. zbrojenia.

Po wykonaniu zasypki wgtnej naley wykona zasypk zasadnicz zgodnie wymaganiami okilenymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbiombBt Budowlanych.

5.2.  Wykonanie przewodow metod g bezwykopow a

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowejk@hawca bdzie instalowat rury zywajgc metod
bezwykopowych takich jak przewiert sterowany lukgmisk. § to najczsciej stosowane metody bezwykoppw
przy budowie sieci kanalizacyjnych. Przy wykonywanobd6t wedtug poraszych wytycznych naiy brac pod
uwag wymagania normy PN-EN 12889.

Przed rozpoczxiem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska ptaeg Inzyniera dla wybranej metody.
Mikrotuneling (przecisk)

Mikrotunelling maze by realizowany wedtug dwdch podstawowych rodzajow:

» przeciski z tzw. pilotem,

e przeciski z zastosowaniem przegubowych glowic stgbtn z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu.

W metodzie sterowalnej pilotem przeciskae ghajpierw zerdz pilotowa rozpychagca grunt o diugéci
poszczegoélnych elementéw, najéziej 1m i o $rednicy 10 cm, a naginie kolejne elementy. Kontrpl
zachowania zatmnego spadku utrzymuje teodolit z kagm&CD oraz umieszczona w pierwszejdzi specjalna
dioda. Polaenie pierwszeferdzi pilotowej jest obserwowane na monitorze vaztence startowej. W przypadku
zaobserwowania odchyleod projektowanej osi uienia kanatuzerdz pilotowa obraca siiwciska tak aby
uzyska prawidtowy spadek i kierunek. Gderdz pilotowa pojawi s w studni docelowej wyjmuje sija z tej
studni, a w tym samym czasie wprowadza rsiry stalowe o docelowejrednicy z umieszczonymi wewinz
przengnikami $limakowymi. Grunt wycigany jest do studzienki startowej. Kiedy rury stedo osign
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studzienk docelov, wyciggane g przendniki slimakowe a na miejsce rur stalowych wprowadzanprgewody
technologiczne. Metadtg stosuje s dla kanatbw o DN od 200 mm do 500 mm w gruntachistpch
zag:szczonych, a tale ponkej zwierciadta wody gruntowej.

W metodzie z zastosowaniem przegubowych glowicostath z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu wprowadzane & grunt rury i rownocz&ie wydobywany jest grunt z czota wyrobiska,
urabiany specjaingtowica wiercacs. Grunt dostarczany jest przéndkamislimakowymi umieszczonymi w rurze
stalowej wewntrz przeciskanej rury. Elementami sterowania witejodzie jest elektroniczna dioda celownicza,
laser przeciskowy oraz hydrauliczna obrotowo-prbegua gtowica z trzema sterownikami. Me¢dd stosuje i

z reguly dlasrednic DN 200 — 1000 mm, na didgiach okolo 100 m (tale poniej zwierciadta wéd
gruntowych). Przy odlegkgiach powyej 100 m nalgy zastosowastacje pérednie.

Do opisanej powsej metody zalicza sitakze przeciski tarczowe polegag na przecisku rur z réwnoczesnym
wydobywaniem gruntu z czota przodka (mechanicznyaz avspomaganym dostarczonym ptynem) za p@amoc
tarczy, obracacej st w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z cigdransportowany jest do studni startowej
systemem ruroggdéw. Z reguty do rozcigzenia gruntu stosowana jest woda. W przypadkut@gwiniespoistych
(aby kontrolowad ubytki gruntu) do czota tarczy dostarczana jestiesina bentonitowa.

Wiercenie kierunkowe
Technologie wierae kierunkowych (sterowanych) stosuje sio bezwykopowego instalowania rurggdw, rur

ostonowych oraz kabli. Trasa przewiertu zaoby¢ prostoliniowa lub po tuku, a kierunek wierceniawica
sterupca mozna regulowé w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotoweg

Utozenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi zwygfeeracs dwustopniow. Najpierw wzdhi wymaganej
trasy wykonywany jest otwér pilotowy, a ngstie podczas ruchu powrotnego odwiert poszerzasy ge
wigkszejsrednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniey.riv drugim etapie, podczas ruchu powrotnego,
wczesniej przygotowany rurogg zostaje zamocowany do poszerzacza za pgnspecjalnego gcznika
obrotowego (kgtlika) i jest wchgany do rozwierconego otworu réwnoéze z wycofywaniem zerdzi
wiertniczych.

Glowica pilotowa posiada phytsterupca ustawion skasnie tak,ze obrotowy ruchzerdzi powoduje przewiert
prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie gitowicy edpym potdgeniu ijej powolne wpychanie powoduje
odchylanie si gtowicy od osizerdzi. Zwykle w gtowicy zamontowana jest sonda $yignalizator kierunkowy
emitujgcy sygnaty odbierane i monitorowane przez odbioraikokalizator na powierzchni. W ten sposéb
kontroluje s¢: kierunek, gtbokas¢, pochylenie i inne parametry przewiertu.

Wytyczne realizacji przewiertéw
Przewierty winny by realizowane zgodnie z:
» Dokumentacj Projektovy,

e warunkami uzgodnig

e normami i normatywami,

* warunkami BHP.

W trakcie wyp¢ ze studni startowych (przeje przezciarg studni) i wej¢ do studni docelowych (odbiorczych),
powinny by przedsiwzigte i prowadzone prace zapobiega wtargngciu wody gruntowej czy tegruntu do
tych studni. W czasie tych priéjWykonawca zabezpieczy obmrnie poziomu wody gruntowej w otoczeniu
odpowiednich studni.

Dla rur DN 200 mm i DN 250 mm (diugé odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej w©aas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczhamieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powwgaost
minimum:

» studnia startowa dwietle: 2,10 m, gtbokas¢ ponizej osi rury: 0,70 m,

» studnie docelowa wietle: 1,50m, gibokas¢ ponizej osi rury: 0,30 m.

Dla rur DN 300 mm i DN 400 mm (dtugé odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej wcaas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczghamieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powwgaost
minimum:

» studnia startowa dwietle: 2,50 m, gibokas¢ ponizej osi rury: 0,80 m,

» studnia docelowa wietle: 2,00m, gibokas¢ ponizej osi rury: 0,40 m.

Komora docelowa przeznaczona jest tylko do odbelementéw roboczych wdzenia do przewiertu, czyli
zerdzi, rur stalowychslimaka.
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Przewiert sterowany horyzontalny

Technologia przewiertow sterowanych polega na wgkdun otworu pilotaowego, nagpnie jego rozwierceniu

do odpowiedniejsrednicy i wcagnigciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej kdbla. Sterowanie
uzyskuje s} tylko podczas wykonywania przewiertu pilsbavego. Cala metoda sterowania polega na pracy
specjalnie skonstruowanej gltowicy wiecej, za pomog ktdrej precyzyjnie steruje esi odwiertem.
Asymetrycznie uksztaltowana gtowica montowana zgsdziach wiertniczych w patzeniu z kombinagj
wiercenia i przeciskania, pozwala w désyuzym zakresie sterowatras przewiertu. Cgsto zwtaszcza dla
dhugich przewiertow w trudnych gruntach stosuje wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworéw
bentonitowych na czoto odwiertu, ktére zmniejgagpory wiercenia i stabilizgjotwor.

W asymetrycznej gtowicy wiegcej umieszczona jest sonda,ghkziktorej kontroluje si na biggco i koordynuje

si¢ trag przewiertu. W razie wysgpienia na trasie ugdzen podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje
mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiarkierunku i gkbokaosci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkagym maliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacj@ah
parametrow: diugii i srednicy rurocigu. Dodatkowym czynnikiemaslokalne warunki geologiczne. Przejg
wykonywane technologiprzewiertow sterowanych nie przekragzegicinkdw w granicy 2 000 metréw.

Na podstawie ustalonej diugmd wykonywanego przewiertu i znandyednicy rurocigu naley dobra&
odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadkienazastosowawiertnicesrednie.

Technologii przewiertu sterowanego stosowardzke przy wykonywaniu przekroczenia ciekéw wodnych,
wzdtuz jeziora oraz drég wojewodzkiej i linii kolejowdjokalizacg tych prze§¢ przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej. Bardzo wang zalet jest krétki czas realizacji przewiertu. Ponadto tddia przewiertéw
sterowanych redukuje do minimum ingerengjsrodowisko naturalne.

Punkt wejcia i wyjscia, promienie krzywizn orazaky wejscia i wyjscia dostosowane do rysunku oraz rozmiarow
zastosowanej wiertnicy. 4 wejicia, tj. kgt pod ktérym wprowadzana jest w grunt glowica wies; znajduje si
zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Woglkkata zaley od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest
jej producentem.

Miejsce ustawienia wiertnicy zafe od zaprojektowanego punktu \ejp oraz, co czasami jest speaw
zasadnicg, giebokdsci posadowienia rury. Naty uwazac, by promieé krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od
dopuszczalnego promieniaeggia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczenigest promi& gigcia
zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwretrilaksymalne odchylenigerdzi na jej catkowitej diugmi
nie maze przekracza- w zaleznosci od srednicyzerdzi - od 6% do 11%. W zaleosci od klasy wiertnicy stosuje
sie zerdzie dtugéci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m

Majac zadan gicbokas¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylesigrdzi obliczamy odlegig, w jakiej naley
ustawt wiertnicg. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowiskatuggci od 6 m do 20 m w osi przewiertu
i szerokdci 2-4 m w zalenosci od klasy wiertnicy. Kt wyjscia utrzymywany jest z reguly w zakresie 20-30%,
aby utatwé pézniejsze wprowadzanie rury podczas przgahia. Dla rur stalowychgk ten nie przekracza 2% do
4%. W punkcie wyjcia naley przewidzi€é miejsce skladowania rury. Przed rozwiercaniem ayateire zgrz&
lub zespawa tak, aby przeggat jeden odcinek w cafgi. Nie mana robé przerw podczas przegjania,
szczegOlnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkow. fukalizacja przewiertu unitiwia miejsce od strony
wyjécia, gdzie bdzie mana i caty odcinek rury przygotowado wcihgania. O ile wkszai¢ wiertnic jest na
podwoziu gsienicowym i nie potrzebujeadnych drég, o tyle zestawy do przygotowywaniazepghowywania
ptuczki montowane s przewanie na przyczepach ¢ziarowych i wymagaj przygotowania odpowiednich
dojazdow.

5.3. Kaolizje terenowe

Przegcia przewodéw pod drogami, ciekami wodnymi i rowami

Przefcia przewodéw pod drogami i torami, tam gdzie prigieye to Dokumentacja Techniczna, nalevykona
przewiertami w rurach ostonowych na odcinkach wygkezh na profilach podimych.

Wykonawca zobowizany jest zaakceptowavykonany lub opracowawlasny projekt dla kadego przewiertu
i przed przysipieniem do realizacji robdt uzyskaatwierdzenie tego projektu ze stronyyniera i wigciwych
zarzdcow drég.

Co najmniej 2-tygodnie przed przypteniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtdermin rozpocgcia
robot wtacicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, falprzed rozpoagxiem prac, wykon& poprzeczne wykopy

sondaowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, &tdropracowaniu projektowym przyp na podstawie
podktadéw sytuacyjno-wysokociowych. Prace w obbie istniejcego uzbrojenia natg prowadzé wylgcznie
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sposobemecznym na warunkach oraz pécdistym nadzorem technicznym jejyikownika. Na trasie kanalizacji
wystepuje nasgpujace uzbrojenie:

* siet gazowa,

e sie¢ wodochgowa,

» siet kanalizacyjna,

* siet elektryczna,

+ siet teletechniczna,

» lokalna kanalizacja deszczowa.

Sposo6b instalowania rur ostonowych wynika z pgtgjj technologii i najcgiciej polega na przeciskaniu pod
przeszkod lub montau w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mpgy¢ rury stalowe (lub PE) érednicy
umazliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym sapawolnej przestrzeni. Grudoscianki rury
ostonowej powinna hyokrelona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona wdghmi wytrzymatéciowymi.
Przewod musi by umieszczony wspoétosiowo z guostonowe lub w inny sposéb gwarantgy stabilngé
utozenia oraz swobodne (bez dotykaniasdimnki rury ostonowej) poteenie zhcz. Naley unikat umieszczania

zlagcz w rurze ostonowej, ale §é jest to konieczne z uwagi na diugoprzegcia, naley przed utgeniem
przewodu przeprowadzproke szczelnéci.

Rury przewodowe nahy umieszczaw rurze ostonowej na ptozach, aby spélmpisane powsej wymagania. Na
rurociagu przewodowym nady zatazy¢ co 1,5 mslizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodpw
w rurze. Po zakiiczeniu procesu przegjania naley wykona proke szczelnéci rurocagu przewodowego.

Skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem

W uzgodnieniach bramowych oraz w protokole ZUD okémne zostaty warunki dotygze zblizen
projektowanych przewodow do istriepgo uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzpwan przewoddéw grawitacyjnych z istnggymi przewodami, zgodnie z wydanymi
warunkami, nalgy zastosow& zabezpieczenie istnigjego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zalazenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zbtien z istniegcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehianice istniejca
infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomizyniera o wykonywanych pracach zabezpiegzaih.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadz6rawdgednich stab wytkownika i uzgodni sposob
wykonania zabezpieczenia.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skomyaniach z przewodami grawitacyjnymi natezabezpieczy
rurami potéwkowymi.

Wazniejsze warunki wykonania skrzgwania z kablami eklektycznymi siastpujace:

e Skrzyowania i zblienia przewoddéw kanalizacyjnych z liniami elektroggtycznymi nalgy wykona
zgodnie z wymogami PN-E-05100-1:199Blektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresiii |
izolowanych oraz w zakresie linii gotych zgodniemarmg PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z nprm
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie napowiatr®rojektowani i budowa.

* Przysgpienie do prac zwzanych z zalgeniem przepustéw nie st odby po uprzednim odtzeniu kabli
spod napicia przez RE.

* Przepusty winna zaktadafirma elektryczna posiadgja pracownikéw z uprawnieniami braowymi
w zakresie wyspujacych rodzajéw kabli i napé.

* Prace w olgbie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5malery prowadz¢ recznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznyatiepotwierdzonych geodezyjnie na mapie maler trybie
pilnym zgtost Inzynierowi i w RE.

Skrzyzowania z przewodami gazowymi

Skrzyzowania z sie@ gazow nalezy zabezpieczyprzed uszkodzeniem zgodnie z ngrBN-91/M-34501, a przy
przebiegu réwnolegtym zachowaninimalm odlegta¢ poziomy wg Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia

30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznyekjm powinny odpowiadasieci gazowe (Dz.U. 2001, nr 97,
poz. 1055).

Przy skrzyowaniach z sieciami gazowymi najezatazy¢ na przewdd gazowy reiochronmn stalows. Konce rury
ochronnej naley uszczelni gumowymi manszetami lub zastos@éwapaski termokurczliwe. Rury ochronne
o dtuggici przekraczajcej 15 m instalowane na gazggachsredniego dnienia powinny by wentylowane.
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Pozostate uzbrojenie, w miejscacheyth zblizen w pionie zabezpieczypoprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejcej (rue ostonovy dwudzielry tgczory nasruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Przestrzé na kaxcach pomgdzy rur ochronm a rug przewodow gazow nalery wypetnic pianky poliuretanowy
na gkbokas¢ co najmniej 15 cm.

Przed przysipieniem do robét naly powiadomé stwby Zakladu Gazowniczego o terminie rozpgma prac

i doktadnie ustali przebieg gazoggoéw. Wszystkie prace zwiane z zabezpieczeniem sieci gazowej ayale
wykona: zgodnie z normami, przepisami i zadzeniami obowdzujacymi przy wykonywaniu tego rodzaju robét
i pod nadzorem wigiciela.

5.4. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe nalezastosowaw miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Whprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnejenalwykona za pomog ptéz piekcieniowych. Przed
przystpieniem do prac natg ustalt ilosci typ elementéw ptdz. Otwarte péefenie lzno pohczy¢ na rurocigu,
konce piekcieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zabi¢. Miejsce styku pigcieni z rug przewodow owing¢ tasma
EVO. Piekcienie plozy zacisgt symetrycznie przy pomocy wdzenia zaciskowego do montaaz niemazliwe
bedzie przesuwanie pigienia po rurze. Elementéw pt6z nie mna zaciska jednostronnie. Pol@nie ptéz na
rurociggu naley ustalt wczeniej, poniewa pd&zniejsze rozwjzanie ptdéz jest niemidiwe. Kielichy rur
z przewodowych nie magopierd si¢ i spoczywé na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdo sie
bezpdrednio za kielichami rur. Przestrzeniedzy kanatem roboczym a guochronmn, na wylocie i wlocie, z obu
koncéw rury ochronnej zamlgd korkiem z pianki poliuretanowej, na diugp nie mniejszej i 10 cm, miergc
od krawedzi rury przejciowej i piegcieniem samouszczelnigym.

Odcinek rury przeznaczonej do gémia w rurze przégiowej naley podd@& prébie szczelriwi zlaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochej.

Rury ochronne stalowe powinny odpowiadgmtunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndi¢rwale
wybite oznakowania lub inny sposéb jednoznacznieeitdjacy jej gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiada rozwarstwi@, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych wkszych nk 5% grubdci materiatu i wgkszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny tigs, gknie¢ itp. Wad. Suszenie elektrod powinno¢kggodne

z zaleceniem producenta. Spawacze wykgowjzlacze spawane powinni ndie aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywhnyobét, udokumentowane wpisem do gksiczki
spawacza.

Rury ochronne czarne najeizolowat zgodnie z DIN 30672 stosia:

* Primer 1027,

e Polyken 931 lub butylmastik jako mado uzupetniania nieréwioi i ubytkéw izolacji,

* Polyken 989-20 jako ta¢ wewretrzng, jednokrotnie spiralnie owigtie na zaktadk50%,
» Polyken 955-15 jako §ane zewretrzng, dwukrotnie spiralnie owigtie na zaktadi50%.

5.5. lzolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi dyczyszczona, sucha, bez pyilu i zanieczysrchalery usumé wszystkie
luzne czsci i substancje zakiocgie wizanie, takie jak pyty, oleje, tluszcze, resztodkow piebgnacyjnych
i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zglgknia i ubytki naley wyréwnat.

Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowychelbetowych powinny by zgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji ipow odpowiadé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow oghie:

* wytrzymatdici podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
e temperatury podiam,

* wilgotnoici podi@za (maksimum 4% — chybaze materiat jest przeznaczony do ukiadania na padto
0 wigkszej wilgotndgci),

* wieku betonu.
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Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny dgruntowane za pomadérodkoéw gruntujcych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub ¢blacych elementem danego systemu materiatu izolacgjnegodnie z kast
technicza Producenta.

Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z tigndruga warstwa nie by
naniesiona dopiero po catkowitym wyscfgiu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadinna by nie nizsza ni 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny &yprowadzane z zachowaniem wymagB®okumentacji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznychd®icenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:
* malowanie pdzlem,

* nanoszenie watkiem,

* natryskiwanie,

e szpachlowanie,

» przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw laoyjnych.

Przy nakfadaniu poszczegélnych warstw izolacji halprzestrzega zalecanych przez producenta zakreséw
temperatur otoczenia i poci oraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podiae oraz kada nanoszona warstwa powinnytlydebrane przez igniera.
Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny skladaie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonychday sola w sposéb
ciggly na catej powierzchni. Szerad zaktadéw w kadej warstwie powinna kiy nie mniejsza i 10 cm.
Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warpgpy powinny by przesunjte wzgkdem siebie.

Izolacje z folii winny by uktadane na podim zatartym ,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrnea

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimnalery przestrzega odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Olodparowywania rozpuszczalnikéw zateod warunkéw
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie npgb lata do ~2 godz. i ydej w okresach, gdy temperatura
zewretrzna osiga ~10°C. Przy temperaturze paeji 10°C zabrania si wykonywania pokry dachowych
z zastosowaniem lepikdw asfaltowych na zimno.

Izolacje powinny by dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyzpactktorych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje zssednim budynkiem.

Papa przed ayciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze niszej ni 18°C,
a nasgpnie rozwineta z rolki i utaona na ptaskim podim w celu rozprostowania, aby uniénhtworzenia si
garbéw po jej uteeniu. Bezpérednio przed ulzeniem papa ma by¢ luzna zwingta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkégdy musz by¢ smarowane lepikiem zaréwno pozig jak
i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowegozimno mog by¢ wykonywane tylko na podiach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszizaklejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podtazach z plyt izolacji termicznej, styropianu, wetlnyineralnej itp. Odsfpstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jaaydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie technicznej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pom@alnika na gaz propan-butan nalgrzestrzega nastpujacych

zasad:

» palnik powinien by ustawiony w taki sposob, aby jednogze podgrzewat podi® i wstge papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wtkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty wanstvej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszczagrzewania podia,

e w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinn@ Mydtkotrwate, a ptomig palnika
powinien by ciggle przemieszczany w mignadtapiania masy powlokowej,

* niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papygizce do nadmiernego splywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

» fragment wsigi papy z nadtopiappowtoky asfaltows nalezy natychmiast docisi¢ do ogrzewanego podita
watkiem o dlugéci réwnej szerokéci pasma papy.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczego0lne

Materiaty
Badanie materiatow aytych do wykonania robét nagtuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatotuyc

Kontrola jakdgci wykonanych rob6t

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimyrob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Irkyniera. Do Wykonawcy naly
rowniez przeprowadzenie prob i badastanowscych podstaw odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nale wykonywa zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,Warunkami teckmymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opra@wmi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowav szczegdIngi:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szeroka wykopu,

* sprawdzenie ghokadsci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

* sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od g ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

» sprawdzenie rodzaju i wykonania pozHo

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

» sprawdzenie wykonania pmker przewodow i ksztattek,

e sprawdzenie utenia przewodu,

* badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtownej przewyod

* badanie szczeldoi przewodéw grawitacyjnych - prébszczelnéci nalezy wykon& z wyciem wody
(metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002),

» zaleca s wykonanie wsipnej préby szczelroi przed wykonaniem obsypki.

Spasrod wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wyméagaa szczegdlna uwagastugu:

» odpowiednie przygotowanie odcinka kanahgday studzienkami,

» naleyy zamkn¢ wszystkie odgakienia,

* przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntgyp®winno by obnizone o co najmniej 0,5 m paeij dna
wykopu,

e przy badaniu na eksfiltragjpoziom zwierciadta wody w studzience 2@y potazonej powinien mié rzedng
nizsz co najmniej 0,5 m w stosunku doednej terenu w miejscu studzienkizekej; podczas badania na
eksfiltracg, po ustabilizowaniu gi zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno¢ bybytku wody
w studzience polmnej powyej, w czasie:

- 30 minut na odcinku o dtugoi do 50 m,
- 60 minut na odcinku o diugoi ponad 50 m,

e podczas badania na infiltrgcpie powinno by naptywu wody do kanalu w czasie trwania obserwaak
przy badaniu na eksfiltragj

Wyniki prob szczelngci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawidiélikonawcy

i Inzyniera.

Po wykonaniu préby szczelfm kanatu naley wykona inspekcg poszczegolnych odcinkdw przewodu za

pomog zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzoneqx Irzyniera nie zezwalgjna pozostawienie odkrytych
odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia prdeyedndgci, przewody, po uzyskaniu zgodyzymiera
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mozna zasypd a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomo&amer uzné& za réwnowany prébie
szczelndci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:
» Jednostk obmiaru wykonanych robégta metry (m) przewodu grawitacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni2okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchigicznymi oraz obowkzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatndci podano w ST-00.

Podstaw pfatngci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporazdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanejizgch.

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych — Podziemne bezgieniowe systemy
przewodowe z niezrakczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianikanalizacji — Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu.

 PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i igiolagczenia w sieci dremawe] i kanalizacyjnej —
Wymagania dotycgce kamionkowych rur i ztzy przeznaczonych do przeciskania.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dlazeprodow wodogigowych ikanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

e PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
«  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ITB.

*  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezaykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w speawarunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12

 Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydpreez MgiE opracowanej zgodnie z zazeniem nr
4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25.01.1978ak £RJ30/32/73 oraz Zadzeniem nr 30 Naczelnego
Dyrektora Zjednoczenia Goérnictwa Naftowego i Gazmivma z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

* Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadéw Przemystu Gazorego (Zarzdzenie nr 28 Dyrektora Naczelnego
ZPGaz z dnia 21.07.1991r., znak TB-3-34/71 wraazizeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia
Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.19&8ak ZGB-18-3/80.

* Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083r9% sprawie BHP w zaktadach produkgciji,
przesytania i rozprowadzania gazu i paliw gazowydz prowadgzcych roboty budowlano-montawe sieci
gazowych (Dz.U. nr 83 poz. 392 z dnia 09.09.1993r.)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST — 0%) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t w zakresie rusgdw cinieniowych (kanalizacyjnych
i wodochgowych), ktore zostanwykonane w ramach przedsiziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownrciekOw oraz siegi wodochgowg na terenie dz. nr 115/2, 82/4,
88/10, 82/1, 82/5 obhb Starkowa Huta dz. nr 74 aibr Egiertowo gm. Somonino ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 0%kg czs$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa i rozumi&€ w odniesieniu do robét ofiych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgmwymagania szczego6towe dla robot w zakresie rggiow
ttocznych ugtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t w zakresie rurggbdw ttocznych dinieniowych ugtych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsgwziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawosj i ttocznej wraz z przepompowiniciekow
oraz sieci wodochgows na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8fklw Starkowa Huta dz. nr 74 i
Egiertowo gm. Somonino .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjyltmera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdow podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Wykonawca zobowgzany jest:

» Dostarcz¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tachnych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych. Materiaty mugzoy¢ nowe i nieaywane.

* Wszystkie elementy (rury, ksztattki, agkki, itd.) naley dostarczy lub wykon& z zachowaniem
nastpujacych parametrow:
- sztywnd¢ obwodowa dla rur minimum SN 4 kNfmSN 8 kN/nf lub SN 10 kN/mi (zgodnie
z Dokumentagj Projektovd),

- dla rur i ksztattek chropowaté bezwzgédna powierzchni wewtrznych o wspotczynniku
K <0,1 mm,
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- najwyzsza szczelni i trwatos¢ oraz odporng chemiczna patzen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dogze do stosowania (deklaracizgodndci
wydary przez dostawg na caly asortyment rur i ksztattekytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzen@deklaracja zgodioi dotyczy konkretnej partii
dostawy.

e Stosowé& wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiggte® aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

e Powiadomé Inzyniera o proponowanyclirédtach pozyskania materialdw przed rozpmozm dostawy
i uzyska& jego akceptaej

Rury i ksztaltki

Do budowy rurocigéw do odprowadzaniéciekéw i rurocigéw wodnych do sieciowych pompowstiekow
przyjeto materiaty wg poriszego zestawienia:

e rury i ksztattki z polietylenu PEHD do kanalizacjénieniowej z pompowni w sztangach - SDR 17 PE100
PN10, o diugéci L = 12,0m isrednicy:

e« Dy=90SDR17
» Ksztattki z PE: kolana, tuleje kotnierzowe, kohaerstalowe, uszczelki itp. dla rur jw.

Jezeli zostar zastosowane inne rury i ksztaltki to myggic zaopatrzone w oryginalne uszczelki tego Producenta
rur. Taka zmiana wymaga uzyskania przez Wykoraxebot, aprobaty liyniera. W przypadku konieczéw
zastosowania zabezpieczenia na rymeiprzygto:

* rury przewiertowe PE100RC
e rury ochronne stalowe

Przyjeto rury bez szwu walcowane na goo wg PN-80/H-74219 ze stali 18G2A — malowane wgwznie
asfaltoa (WM) . Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.spawania zaleca esistosowanie
elektrod EP 146. Dla wykonania sieci wodgmwych do pompowni przgfo:

* rury i ksztaltki cénieniowe z polietylenu PEHD do wody pitnej w sztacly - SDR 17 PE100 PN10, o
srednicy:

e Dy=90x5,4mm

Armatura dla przyiczy wodocagowych zgodna z normami ISO serii 9000:

» Hydrant nadziemny nierdzewny DN8O0 + kolano ze stoplzasuwa klinowa rgkkouszczelniajca DN8O,

» Kotnierze specjalne do rur PE na PN1&rednicy DN8O.

2.2. Skfadowanie rur

O ile producent nie okgét innych warunkéw sktadowania rur i ksztaltek @l stosowd si¢ do poniszych
instrukciji:

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

* Rury skladowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieegoprzed gromadzeniemesiwod
opadowych.

* Rury w prostych odcinkach, nale sktadowa@ w stosach na réwnym podie, na podkiadach drewnianych
o0 szerokéci nie mniejszej ri 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow. Nie przekra¢aaysokdci sktadowania
okoto 1 m dla rur o mniejszycinednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach.

* Rury naley chront przed uszkodzeniami pochegymi od podiga, na ktérym s skltadowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeiaych urzdzei i metod przetadunku.

* Rury w kegach skladowa na ptasko na réwnym podio na podktadach drewnianych, pokryw@jch co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekegomysokdci sktadowania 2 m.

* Rury o ré@&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, to rury
o wigkszych érednicach i grubszycltciankach powinny znajdowasic na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur ndrodkach transportowych.

* W miar mazliwosci przechowywa i transportowé& w opakowaniach fabrycznych.

* Rury naley zabezpieczyprzed przesunciem.
» Szczegolnie nalgy zwrac& uwag na zakdczenia rur i zabezpiecége ochronami (kotpaki, wkiadki itp.).
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* Nie dopuszcza do skladowania w sposéb, przy ktérym moglty by wpet odksztalcenia (zaggia,
zagniecenia itp.).

» Nie dopuszczado zrzucenia elementow.
» Nie dopuszczado cihgniccia pojedynczych rur, wkek lub kegdéw po podtau.

» Zachow#& szczegOla ostraznos¢ przy pracach w ob#sonych temperaturach zewtrznych poniewa
podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenacznie wzrasta.

» Ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny kfyskladowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniem vigj
omawianychirodkéw ostranaosci.

Tworzywa sztuczne ma@jograniczog odporndé na podwyszory temperatuy i promieniowanie UV, w zwazku
z czym naley chront je przed:

» dlugotrwah ekspozycj stoneczn,

* nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

Skitadowanie rur przewiertowych i ochronnych.

* Przed przysipieniem do sktadania rur naljeodpowiednio przygotowamiejsce skladowiska.

e Powinno by ono zlokalizowane na terenie ptaskim o stabilnyodipzu. Nie naley uklad& rur i ksztattek
bezpdrednio na gruncie.

 Nalezy scisle stosowa szczegoOlowe wytyczne sktadowania, ktére podBRroducenci w ,Instrukcji
montaowej”.

* Wykonawca jest zobowzany ukitadéa rury wedlug poszczegdlnych grup, wieskoi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

* Rury dostarczone w wzkach mana ukfadé w stosy na podktadach, oddziglajwigzki przektadkami. Rury
dostarczane luzem; ukltatdlenozna w pirami@ na drewnianych belkach donych

e nagruncie. W punktach skrajnych i p@diy rurami naley przybic kliny. Rury te mana réwnie: ukltad& na
podkitadach z przektadkami zabezpiegegg¢ w wszystkich skrajnych punktach poprzez whidiedw.

2.3. Magazynowanie rur, ksztattek i zt agczek

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praeinistonecznych
(temperatura nie wygza nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBre skiadowanie rur powinno odbyivsic
w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (RE,zywic na bazie widkien
szklanych.) nie wolno nakrywauniemaliwiajgc przewietrzanie. Rury o #aychsérednicach i grubgciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkoziivee, rury o grubszejciance winny znajdowasie na spodzie.
Rury powinny by skladowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wg&oktosu
nie powinna przekraczal,5 m. Sposob sktadowania nie zagpowodowa nacisku na kielichy rur powodiq ich
deformacg. Zabezpieczenie przed rozsuwaniera dolnej warstwy rur mina dokond za pomog kotkéw
i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportagaaynowania natg czesci uszkodzone odgt, a kace rur
sfrezowa.

Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelkisrodki do czyszczenia, itp.) powinny bykladowane w sposob
uporzidkowany z zachowaniem powsj opisanych dla przewoddé$odkow ostranosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia

i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robo6t dmacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalestosowé nastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przezyniera sprzt:

e zuraw samochodowy,
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e zgrzewarka do muf elektrooporowych,

e zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,
e wycigg wolnostojcy z nagdem spalinowym,

* ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@éé robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgid ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wadgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sgitm budowlanego i ugdzer nalezy stosowd min. nasgpujace srodki transportu:
» samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

» ciagniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powinienébywykonywany pojazdami
o odpowiedniej diugei, tak by wolne kace wystajce poza skrzyrgitadunkows nie byly dhisze nk 1 metr.
Natomiast rury w kfgach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej. Materiatyeal
uktad& réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebieabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania i
podczas transportu. Rury powinnycbyktadane w pozycji poziomej wzdtugrodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywa si¢ z zachowaniem wszelkicnodkéw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucad zesrodkéw transportowych, lecz roztadotmMao pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunk
oraz przewozie nasrodkach transportowych nale przestrzega przepiséw aktualnie obowdujacych

w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Wykonanie monta zu przewodow ci $nieniowych z PE-HD

Roboty zwizane z ukladaniem przewodow tlocznych npleykonywa zgodnie z wymaganiami producenta rur
oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonanabioru sieci wodoggowych” opracowanych przez

COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805, a zek,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do wykonania podta naley ocené, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji. Sposéb gaawienia przewoddw jest uzaféony od istniggcych
warunkéw gruntowo-wodnych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodédw w gruncie rodzimym z niesaon jego struktug. Odnosi s} to

w zasadzie do gruntéw piaszczystych, piaszczystoagtych izwirowych, nienawodnionych ibez kamieni.
W tych gruntach przewdd moa utary¢ bezpdrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej statie
podsypki o grubgci 15 cm.

Materiat na podsypkpowinien by zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych spi&eygfach. Szeroks
warstwy podsypki powinna lByréwna szerok&i wykopu. Podsypka powinna byagszczona do wskaika
zagszczenia minimum 0,98. Zeggczanie nalyy wykonywa& warstwami o myzszasci dostosowanej do
wybranej metody zagzczenia.

85



W dolinach ciekéw, gdzie wygtujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw glinyakt torféw naley
przyja¢ posadowienie przewoddéw na pozliovzmocnionym z egciowg wymiarg gruntu staboninego. Na tych
odcinkach nalgy dokon& wymiany gruntu i stabilizacje podta cementem.

Dno wykopu powinno by wyrownane o 0,02 m patej rzzdnej projektowanej przyecznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywanikapu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
si¢ te r@nice. W sytuacji, kiedy nagtito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwyuntu poniej
projektowanego poziomu utenia przewodu, natg uzupetné te warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gedewart swojej powierzchni. Podie
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy RN1610.

Zasyple wokot rury naley wykona piaskiem, warstwami, z zeggczeniem warstwy do wysad@ co najmniej
0,30 m ponad wierzch rury, uzyskajwskanik zag:szczenia 0,98.

Zasady montau rurocagéw z PE-HD

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopuenumlbywa si¢ dopiero po przygotowaniu podia. Przed
opuszczeniem rur do wykopu najesprawdzé ich stan techniczny — przewody nie mognie¢ uszkodza.

Nastpnie naley zabezpieczy je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie ddyraczasowych zamked w

postaci z8lepek, korkéw, itp. Przed zakozeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley

zabezpieczy konce utazonego przewodu przed zamuleniem.

Réznice rzdnych utdonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjijgktowej nie mog w zadnym
punkcie przewodu przekragza 0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu od ustalonego w planie nieeno
przekracz& 10 cm.

Rury mazna opuszczado wykopu ecznie lub przy ayciu sprztu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu
odbywa st na przygotowanym podta. Podiae profiluje s¢ w miar uktadania przewodu, a grunt z paiHo
wykorzystuje s} do stabilizacji utéonej juz czesci przewodu poprzez zasgczenie po jego obu stronach. Ngle
przy tym zwréct uwag na to, aby osiegtzonych odcinkéw przewodu pokrywalyesiPrzewdd po ulzeniu
powinien scisle przylegé do podida na calej swej diugoi w co najmniej % jego obwodu. Nie wolno
wyréwnywa kierunku utdgenia przewodu przez podktadanie pod niego twardslementow, takich jak np.
kawalki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi tdoego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Proyedj
kierunku nie powinno przekraoz®,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykagurgwniez przy zmianie
kierunku rur leacych, naley zwréciéc uwag: na to, aby nie przekroc&ylopuszczalnego minimalnego promienia
zatlamania, ktory dla rur PE-HD @ wynost 50 x D (gdzie D tgrednica zewetrzna). Przy czym dopuszczalna
wartas¢ wygiecia rur zaley miedzy innymi od temperatury.

Jeli rury majg by¢ wyginane w temperaturze zszej nz 0°C, naleyy przestrzega specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewanipowinno s} znajdowa w poblizu wykopu, w miejscu
ostongtym przed bezpwednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznyRokczone odcinki rur $
przenoszone z miejscackenia do miejsca utenia. Przyjcie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na
dnie wykopu zalgy od technologii wykonania gtzy i innych weztow oraz rodzaju wykopu. Ukladanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinkewmdu powinno odbywasie na przygotowanym
podtazu.

Gilebokai¢ utozenia, umieszczenie wzglem uzbrojenia podziemnego

Glebokas¢ utozenia przewoddéw bezpmednio w gruncie i bez dodatkowydhodkéw zabezpieczagych ustala
norma. Wedtug tej normy ¢bokas¢ utozenia przewoddw powinna bytaka, aby przykrycie mierzone od
wierzchu rury do rgdnej terenu byto wksze nk umowna gibokas¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku uteenia przewodéw na mniejszychelgbkasciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny b ocieplone, np. warstyzuzla uzupetniajcego zadary gicbokas¢ przykrycia (warstwa
zuzla nie mae mig bezpdredniego kontaktu z rgrz tworzywa sztucznego), matami lub innymi elemsnita
termoizolacyjnymi.

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementwojenia podziemnego zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

taczenie rur i ksztattek PE-HD

Nalezy stosowd generalg zasag, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE-HD obeavija procedury podane przez
ich producentéw. Generalnigckenie rur naley wykonywa metod, zgrzewania elektrooporowego lub za
pomog zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne naje przeprowadzi dla rur i ksztattek osrednicach wikszych od
Dy 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur pglétowych musz by¢ podane przez producenta rur w
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instrukcji montau. Dla uzyskania poprawnie wykonaneggczh, naley oprécz przestrzegania zasad producenta
Zwrocik uwag; na:

» prostopadie do osi ohgiie kaacowek rur i ich oczyszczenie ze spdw obrzynek,

e zgrzewanie rury o tej sam@jednicy i tych samych grukoiachscianek,

» doktadne wyréwnanie kméwek hczonych rur ti przed zgrzewaniem,

e temperatug w czasie zgrzewania koow rur - w granicach 210-220,

* bezwzgtdne przestrzeganie czy$tdtaczonych powierzchni (czof) rur, (niedopuszczalret jg. dotknjcie
palcem),

» wspotosiowdé (owalizacg nalezy usuraé stosugc naktadki mocujce w zgrzewarce),

e utrzymanie w czystxi plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszdytko za pomog drewnianego
skrobaka i papieru zwibnego alkoholem,

» czas usurgkcia ptyty grzejnej przed dociskiem k@dwek rury byt maliwie krétki ze wzgédu na dug
wrazliwo$¢ na utlenienie,

» site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska,zeru

e site docisku w czasie chiodzeniageta po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na stapoziomie,
a w szczegolnei w temperaturze powgj 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatuzwigzku z tym,
chlodzenie zjcza powinno odbywéasic w sposbdb naturalny bez pgpyeszania.

* inne parametry zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i vitawym zgrzewaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenia, powinny igisle przestrzegane wedtug instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego naley skontrolowa miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiar@slewu (szeroki i grubdici) i oszacowaniu wartai
tych odchylé. Wartagci te nie powinny przekraczadopuszczalnych odchyle podanych przez danego
producenta.

Zgrzewanie przy pomocy#dz elektrooporowych

taczenie rur PE-HD dosrednicy Dy 63 mm wjcznie naley wykonywa za pomog zgrzewania
elektrooporowego.

Odbywa st ono przy ayciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowyw. zfagcza wsuwa si przycite

prostopadle i oczyszczone fladwki rur z PE-HD, a nagbnie przepuszcza esiprzez drut oporowy, pd

w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnieingtrukcp producenta ztz. Operacja
elektrozgrzewania powinna byrzeprowadzona przy unieruchomionychgdwkach rur.

Kazde zhcze elektrooporowe ma wilasne parametry zgrzewg®jaone zapisane golz na zhczu w postaci
nadruku, Bdz w postaci kodu kreskowegoady na karcie magnetycznejady zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w zjczu - elektrozgrzewarka.

Niektére zhcza elektrooporowe posiadajskaniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysiase s¢
preciki PE po zakaczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakichzme dokonywé zgrzewania okrdaja producenci zjcz
elektrooporowych. Ogélnie moa przyjc, ze zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie tempeyttozenia od -
5°C do +45°C.

Obsypka i zasypka wgina przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producentaabsypka i zasypka wgina przewoddw powinna zoéta
wykonana zgodnie z patizymi wymaganiami.

Materiat na obsypk i zasypk wskprg przewodéw powinien ky zgodny z Dokumentagj Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych.

Grubaici warstwy zasypki wgpnej ponad wierzch przewodu powinna wyidpsio najmniej 0,30 m. Zasypk
wstepng nad przewodem zalecaeszagszcz& recznie. Zagszczanie prowad&i warstwami. Mizszasé
zag:szczonej warstwy nie powinna przekracdd cm. Podczas zesgczania naley zwrdcié szczegéla uwag
na to, aby bezpoednio nie dotykéarur, nie spowodowaich przesuricia lub uszkodzenia.

Do czasu zaktczenia wykonywania wepnych préb szczeldoi, miejsca pajczer przewoddw powinny
pozosté odstongte, a zasypk wstprna pozostatych cgci przewodéw wykon& do wysokdci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki epsiej naley dokaczy¢ dopiero po zakaczeniu préb

87



szczelnéci danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnyezell warunki gruntowo-wodne nie pozwalaj
na pozostawieni odkrytych odcinkéw przewodoéw dosczarzeprowadzenia préby szczelip przewody, po
uzyskaniu zgody liyniera, mana zasypd a pozytywny wynik monitoringu sieci za pongokamer uznéa za
réwnowany prébie szczelriei.

Obsypka i zasypka wsgina powinny by zag:szczone do wskaika zagszczenia réwnego, co najmniej 0,98. Po
wykonaniu zasypki wgpnej naleéy wykona zasypl¢ zasadnicz

W terenach zielonych, 3eli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w sérafiebezpiecznej powinna by

zag;szczona do wskaika zagszczenia 0,90 ,dla mniejszego przykrycia stbag;szczenia winien wynosi
0,95.

Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczeicimalery obsypé rurocikg warstve piasku na okoto 30 cm, z&gic i utozy¢
nad rurocigiem ta&ma ostrzegawcz PVC z wkladlg metalowy. Koncéwki tasmy nalery podhczye do elementow
metalowych, np. zbrojenia.

5.2.  Wykonanie przewodéw metod g bezwykopow 3

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowejk@hawca bdzie instalowat rury #ywajac metod
bezwykopowych, w rurach ochronnych stalowych.

Szczegodtowe wymagania dotyce rur ochronnych przedstawiono w ST-04 w punkdie 5

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych metodamivegizopowymi naléy stosowa wymagania przedstawione
w ST-04 w punkcie 5.3.

Przed rozpoggiem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska piaeg Inzyniera dla wybranej metody.

5.3. Kaolizje terenowe

Przegcia przewodéw pod drogami i torami

Przefcia przewoddéw pod drogami i torami, tam gdzie prigieye to Dokumentacja Techniczna, nalevykona
przeciskami w rurach ochronnych lub przewiertamodainkach wykazanych na profilach pagiych.

Wykonawca zobowizany jest zaakceptowavykonany lub opracowawtasny projekt dla kalego przecisku
i przed przysipieniem do realizacji robdt uzyskaatwierdzenie tego projektu ze stronyyniera i wigciwych
zarzdcow drég.

Co najmniej 2-tygodnie przed przypteniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtdermin rozpocgcia
robot wtacicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, falprzed rozpoazxiem prac, wykon& poprzeczne wykopy
sondaowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, &idropracowaniu projektowym przyp na podstawie
podktadéw sytuacyjno-wysokociowych. Prace w obbie istniejcego uzbrojenia natg prowadzé wylacznie
sposobemegcznym na warunkach oraz pécistym nadzorem technicznym jejyikownika

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W uzgodnieniach braowych oraz w protokole ZUD okélone zostaly warunki dotygze zblizen
projektowanych przewoddw do istnjeggo uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzpwan przewoddw ttocznych z istniggymi przewodami, zgodnie z wydanymi warunkami,
nalezy zastosowaw miejscach zblien zabezpieczenie istnigjego przewodu przez podwieszenie nad wykopem
oraz zatagenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zbfien z istniegjcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehianigce istniejca
infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomizyniera o wykonywanych pracach zabezpiegaajh.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne paleabezpieczy rurami ochronnymi i podwieszenie na calej
dtugasci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpre podpor.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzérawdgdnich stib uzytkownika i uzgodni sposéb
wykonania zabezpieczenia. W miejscach wegstvania kabli energetycznych i teletechnicznychzegr
przysgpieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekiogytrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzgowaniach z sieciami gazowymi najezalazy¢é na przewdd gazowy regirochronna z polietylenu.
Konce rury ochronnej naty uszczelni gumowymi manszetami lub zastos@wapaski termokurczliwe. Rury
ochronne o diug@i przekraczajcej 15 m instalowane na gazggach sredniego dnienia powinny by
wentylowane.
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Pozostate uzbrojenie, w miejscacheyth zblizen w pionie zabezpieczypoprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejcej (rue ostonovy dwudzielry tgczory nasruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczego0lne

Materiaty
Badanie materiatow aytych do wykonania robét nagtuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatotuyc

Kontrola jakgci wykonanych rob6t

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadanyrob6t w zakresie
i z czstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Irkyniera. Do Wykonawcy naky
rowniez przeprowadzenie prob i badastanowicych podstaw odbioréw robot.

Przewody ttoczne ghieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalg prowadz¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-107997
oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbidegisvodocjgowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowav szczegoIngci:

* sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szeroka wykopu,

* sprawdzenie gbokadsci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

* sprawdzenie zabezpieczenia od ab&i ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

» sprawdzenie rodzaju i wykonania pozHo

e sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

e sprawdzenie wykonania peizer przewodoéw i ksztattek

» sprawdzenie utzenia przewodu,

* badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki ggstej i zasypki gtbwnej przewodu,

» badanie szczelsoi przewodu — préba hydrauliczna zgodna z PN-B-5072

» badania bakteriologiczne wody dla przewodoéw wogtgmivych.

Préby szczelnii nalezy wykonywa sukcesywnie w migrpostpu robét zgodnie z wymaganiami PN-B-10725

oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb naley przystpi¢ po usztywnieniu przewodowsgiieniowych, widciwym ich zdlepieniu i odstonjciu

wszystkich uszczelnianychazizy. Dluga¢ odcinka prébnego nie me by wigksza nk 300 m.

W czasie przeprowadzania proby szczéthoalezy szczegdtowo przestrzegaastpujacych warunkow:

* przewody nie mog by¢ nastonecznione, a zimemperatura ich powierzchni zegirznej nie mae by
nizsza nk 1°C,

* napehianie przewodu powinng; sidbywa powoli od najntszego punktu,

« temperatura wody wykorzystywanej przy probign@nia nie powinna przekracza(C,

* po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale pozostawé go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

» cisnienie prébne powinno wynasl,0 MPa,

e po ustabilizowaniu i prébnego @nienia wody w przewodzie nadg przez okres 30 minut sprawdza
poziom cénienia.

Odcinki przewodu uktadane metpg@rzecisku/przewiertu natg podd& probie cénienia przed wprowadzeniem
do rury ostonowej/ochronne;j.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:
» Jednostk wykonanych robot jest metr (m) przewodgnééniowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni@okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporzdzona na podstawie
PrzejciowegoSwiadectwa Platréi wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-10725:1997 Wodogii. Przewody zewgtrzne Wymagania i badania.

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodvymagania dotyecge systeméw zewetrznych iich czsci
sktadowych.

* PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych zrtyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

 PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych zrtywy sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 2: Rury.

 PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych zrtywy sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs$¢ 3:Ksztattki.

* PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych zrtyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 4: Armatura.

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanejizgch.

e PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 2:
Armatura zaporowa.

*  PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar @bjsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania.

* PN-EN 558:2008Armatura przemystowa. Dtugoi zabudowy armatury metalowej prostejatdwej do
rurociggow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

 PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich poizenia. Kotnierze olggte do rur, armaturygeznikéw i osprztu z
oznaczeniem PN. €& 2 Kotnierzezeliwne.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dlaeprodéw wodogigowych ikanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

* PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
e oraz inne obowizujagce PN.

*  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rbbk ITB.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Tekhni
Sanitarnej, Grzewczej.
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Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci wodagowych”,
wrzesieé 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezmwykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpier 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-06

SYSTEM KANALIZACYJNY — OBIEKTY SIECIOWE,
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

KOD CPV — 45232
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 06) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie obiektéacgwych i przepompowriciekdw, ktére
zostan wykonane w ramach przegsiziccia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawsj i ttocznej wraz z
przepompownyj sciekOw oraz siegiwodocigows na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8dighn Starkowa
Huta dz. nr 74 okb Egiertowo gm. Somonino .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 06kg czs$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa i rozumi&€ w odniesieniu do robét ofiych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgnujymagania szczegétowe dla robét w zakresie obwektd
sieciowych i przepompowrciekdéw ugtych w punkciel.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu

wykonanie robét w zakresie obiektéw sieciowychzagpompowngciekéw, ugtych w Dokumentacji Projektowej
w ramach przedsivziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawsj i ttocznej wraz z przepompovini

sciekow oraz siegi wodocigowa na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8di&gto Starkowa Huta dz. nr 74
obreb Egiertowo gm. Somonino .

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty sieciowe.Wszelkie obiekty nalace do sieci kanalizacyjnej lub wodggowej, a nie bdace rurocagami
— studnie wlazowe, studnie niewtazowe, pompowrb@rniki itp.

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania rob6t oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjylmera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdow podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszej specyfikagji s

2.1.1. Pompownie S$ciekéw

Z uwagi na konfiguragj terenu konieczne jest wykonanie 1 sieciowej progpmwni sciekdOw pracujcej
w uktadzie automatycznym (bezobstugowo). Zgodnistaleniami przyjto:

e przepompownidciekéw zatapialp
Pompownie i ttocznie muganie¢ odpowiednio wydajn& - przy pracy 1 pompy:
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e Przepompownia Kietpino - Q. n= 4,82 I/s, H, = 17,8 m, moc znamionowa N = 2,4 kW

Kazda przepompowniaghlzie posiadé

» wylgcznik gldwny i wyhcznik przeciwporazeniowy réznicowopgdowy,

» zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie koléfdaz (asymetrii faz),

» zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,

» zabezpieczenie wilgotdoiowe, przed zwarciem termicznym, i przgeiniem,

e uklad rozruchu i sterowania,

» uklad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasuygrac

+ alarmswietiny i dzwickowy.

Przepompownia dnizie wyposaona w modut GSM do systemu monitoringu z przekazyem danych do
dyspozytorni oraz mdiwo$¢ telewizyjnego podgldu pracy pompowniciekow.

Dostawca przepompowsciekoéw musi zapewdikompletry dostaw na plac budowy wszystkich jej elementéw,
w przypadku przepompowni zatapialnych tj.: defledtona doptywie do studni z priejami przezsciany,
pokrywy z wlkazem i lukiem montawym, orurowanie z stali nierdzewnej i armat@asuwy, zawory zwrotne) ,
pompy, prowadnice pomp ifauchy do obstugi pomp, gdza srubowe oraz drabinki ztazowe do pompowni i

pomost obstugowy ze stali nierdzewnej, szafy steiozej z okablowaniem a ta& modemy GSM do przesytania
komunikatow o stanach awaryjnych za pomatadomaci SMS.

Pompownia musi hywyposaona w odpowiedni kominek wentylacyjny nawiewny z@Wompownia i szagk
sterownicze naley montowa na fundamentach betonowych.

Do przepompowni naly doprowadzi przylhcza wodocigowe zakaczone hydrantem nadziemnym pgpo
DN8O.

Teren pompowni naly ogrodzé siatlg z bram i furtkg jednoskrzydtow, stupki na fundamentach betonowych
catcs¢ robot wg specyfikacji technicznej — Wykonanie aigel. Drogi dojazdowe do przepompowni oraz
odbudowa istnigicych drog po wykonaniu kanalizacji wg specyfikaeghnicznej — Roboty drogowe. Zasilanie
elektryczne pompowni wg specyfikacji technicznépstalacje elektryczne.

Przepompownia sieciowa

Przepompownie sieciowéciekdw wykonane ¢a na bazie zbiornikow prefabrykowanych z polimeroet
monolitycznych (PMB) agrednicy wewgtrznej Dw = 1,5 m z pokrywi wlazem. Dno przepompowni musi by
wykonane jako monolityczne i ustawione na fundareehetonowym o wymiarach 300x300x35cm.

Pompownia wypos@na lgdzie w 2 pompy zatapialne daiekOw (praca + rezerwa) pragog naprzemiennie
wraz z kolanami spegajgcymi i podstawkami zzeliwa. Za przepompownia zamontovaaley komoeg
przeptywomierza wedtug projektu budowlanego

Pozostale szczegéty wedtug projektu budowlanego

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznyc h

Przy projektowaniu a naginie montau, studzienki z PE i PP musspelnig szereg warunkéw, a przede
wszystkim posiada

e wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiajca sie wptywom r&nych obcizen,

e wystarczajca wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgjmizne,

» dostateczaptrwatos¢ uzytkows,

* zapewnié konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e Decyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

e spelnid wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kezaali.

Szczegolne wymagania dotyce studzienek podano w rozbiciu na poszczegolmaeerity z ktérych studzienki
Ss3 montowane na budowie.

Studzienki @600 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna &¢ komory roboczej studzienki, wednicy wewgtrznej d = 600 mm, shaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do qgmdenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposa w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzeniakamalizacyjnych (wlot i wylot).

Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety pizele o przeptywie na wprost, zamontowane na pnosty
odcinku kanatu oraz kinety zalomowe, zmontowanezmaanach kierunku przeptywu. Kinety te posiadaj
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mozliwosé ptynnej regulacji kta wlotu i wylotu. Kinety wykonanegsz PP. Nie posiad@jone odebnych
wymaga w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (¢zgdwniez pozostatych jej elementéw) podano
wymagania w normie DIN 19537-3.

Rura karbowana PP trzonowa. Rura ta stanowkrodkows czg$é¢ komory roboczej studzienki niewtazowej,
o érednicy wewgtrznej d = 600 mm, odpowiadae] srednicy tej studni, shaca do ustalenia wikgiwej
wysokaci studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowygitgdukowane grury o wysokéci h = 1000, 2000,
3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowiecgegoélnych rodzajéw zale od wymaganej wysokaoi
studzienki.

Rury karbowane, trzonowe wykonangzsPP. Wymagania hormowe jak zey.

Teleskopowy adapter do wlazéwzeliwnych. Stanowi on gorsp cze$¢ studzienki niewtazowej, 0 wewtrznej

srednicy podstawy d = 600 mm, z kotnierzem u gérygraxnicy zewntrznej 800 mm. Jest to €& studzienki
stuzgca do montau elementow wigczacych studzienk tj. wlazéw. Adaptery wykonane 2 zeliwa. Wymagania
normowe jak wyej.

Pierscien odciazajacy — patrz opis dla studzienki @1000.

Wiaz zeliwny — patrz opis dla studzienki @1000.

Wktadka “in situ” — patrz opis dla studzienki &1000.

Studzienki @425 mm

Studzienki te maj zastosowanie wytznie na przyczach do budynkdw, ich wypasnie (czsci sktadowe)
beda nastpujace:

Kineta studzienki. Jest to dolna &¢ komory roboczej studzienki, @wednicy wewstrznej d = 425 mm, shaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do gmdenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposa w otwory

z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stjs sk
kinety przelotowe o przeplywie na wprost, zamontogvana prostym odcinku kanatu oraz kinety zatomowe,
zmontowane na zmianach kierunku

przeptywu. Kinety te wykonaneasz PE lub PP. Kinety nie posiadapdrbnych wymaga w normie DIN,
natomiast dla catej studzienki (czyli réwhaigozostatych jej elementéw) podano wymagania w im®rm
DIN 19537-3.

Rura karbowana. Rura ta stanowisrodkowg cze$¢ komory roboczej studzienki niewlazowej, soednicy
wewretrznej d = 425 mm, odpowiadaiej srednicy tej studni, shaca do ustalenia wikxiwe] wysokaci

studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych;dpi@wane g rury bez kielicha o wysokoi h = 3000 mm
oraz rury z kielichem o wysokoi h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszézggtrodzajoéw zaley od

wymaganej wysokgi studzienki. Rury karbowane, wykonarezsPP. Wymagania normowe jak izey.

Stozek betonowy. Stanowi on gorp cz$¢ studzienki niewtazowej, o zewtmznej srednicy d = 730 mm
i wysokasci 240 mm. Jest to e# studzienki staaca do montzu elementéw wigczacych studzienk tj.
pokrywy. Wymagania normowe jak vgj.

Pokrywa betonowa.Jest to zamkagtie studzienki od gory. Stanowj porywa osrednicy 680 mm i wysokai
90 mm. Wymagania normowe jak %gj.

Wktadka “in situ” — Patrz opis jak dla studzienki @1000.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne z elementow prefabr  ykowanych

Studzienki kanalizacyjne ztone g z nasgpujacych czsci:
Komin studni

* pierscien wyrbwnawczy,

» zwezka (dla studzienek grednicy> @800 mm),

e plyta przykrywkowa nastudzienna z witazem kanatowym.
Komora studni — sktadaga st z kregéw studziennych.

Podstawy studni (dno) — wykonana jako prefabrykaptyta denry i wyprofilowanym korytem (kinep
przeznaczona do przeplywéciekdw i ksztaltk przylaczrg lub otworami pod ksztaltki oraz spocznikiem
(powierzchni dna pomgdzy kinet a sciamg komory roboczej). Dno studzienki naje wykona& jako
monolityczne pajczeniesciany bocznej z piytdenn, z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45.
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Elementy studzienek powinny ndi@dpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe tesee zhcze (zamek)
umazliwiajgce szczelne pgtzenie elementéw za pompaszczelek elastomerowych.

Zejscie do studni wtazowej za pompzamontowanych néciankach elementéweliwnych stopni ztazowych wg
PN-64/H-74086. Montaposzczegodlnych elementéw powiniert iyykonany zgodnie z instrukcproducenta.
Studzienki kanalizacyjne mugzpetnid warunki okrélone w normie PN-EN 10729:1999

Studzienki powinny by wykonane z materialéw trwatych o minimalnggdnicy wewgtrznej dla studzienki
whazowej @1200 - 2000m i wysoka komory roboczej h = 2,0m z wytkiem przypadkow gdy gbokas¢ kanatu
oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwaia uzyskanie tej wysokoi.

Studnie betonowezelbetowe musgspetni@ szereg warunkéw, a przede wszystkim posiada

e wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiajca sie wptywom r&nych obcizen, w tym drogowych,

e wystarczajcg wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgjmizne,

* 100% szczeln@ na catej wysokgi studzienki,

» dostateczaptrwatos¢ uzytkows,

e zapewnia mozliwos¢ podhczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad,nij. pod okrélonym w projekcie
katem, bez stosowania tukéw na kanale bocznym, pmragadkami okrdonymi w projekcie, na wysokai
okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

» zapewnia konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e spelnid wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kezaali,

» posiadé Decyzi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wygdpreez uprawniomn do tego
jednostk,

* powinny spetnia wymagania normy PN-B-10729:1999.

Wszystkie pajczenia elementéw studzienek oraz studzienek z iidkanalizacyjnymi powinny by na uszczekk

gumowg. W gruntach suchych takie roz@anie zabezpiecza przed nadmiemfiltracjg wod opadowych do

kanalizacji sanitarnej.

Studzienki powinny posiadeDecyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydamez uprawniof

do tego jednostk Studzienki powinny bywykonane z betonu min B-40 i stali 34GS. Ksztajtkiylaczeniowe

lub otwory do ich pgniejszego zamontowania powinny dbgostosowane do rur przewodowychelbetowe
elementy studzienek powinny odpowiadavymaganiom normy DIN 4304 e 1, natomiast uszczelki

DIN 4060. Studzienki mugzby¢ przystosowane diciekow bytowo gospodarczych — zgodnie z PN-80/Bo018

Cigzkie zelbetowe elementy studzienek powinny éiabrycznie wmontowane uchwyty transportowezgbe do
ich zatadunku, wytadunku i morita Obsypka studzienek piaskiefwirem wg. PN-87/B-01100.

Elementy sktadowe studzienki:

Kineta studzienki (dno studzienki) — ma mié srednie wewretrzng d > 1200 mm. W projekcie zastosowano
nastpujace rodzaje kinet:

» kineta przelotowa o przeptywie na wprost, zamontmevaa prostym odcinku kanatu,

» kineta zalomowa, zmontowana na zmianie kierunkepgzvu kanatu,

» kineta podczeniowa z wlotami bocznych kanatow doptywowych jubykczy.

Kinety i spocznik musgby¢ pokryte powtoly odporr na dziatanie wody s$ciekéw sanitarnych o odpowiedniej
przyczepnéci do betonowego dna studni zapewsiej jej trwatagé. Powtoki te powinny b§ standardowym
rozwigzaniem stosowanym przez zatwierdzonego przez imseknadzoru dostawcstudni spetniajcego
wszystkie wymagania jakoiowe zawarte w niniejszej specyfikacji. W piogch przeziciany studni natey
osadzt odpowiednie kréce dostudzienne zapewnieg maliwos¢ montau zaprojektowanych na danym
odcinku rur.

Powyzszy zapis jest wizacy i zmienia zapisy zawarte w STWIORB gc#tonej do projektu budowlanego, gdzie
omytkowo przywotanegzywice poliestrowe o grulei min. 6mm jako warstwy na dnie studni betonowe;j.

Kr egi komory i komina — d> 1200 mm. Ich wymiar pionowy musi zapewnizyskanie na budowie wymaganej
wysokdici studzienki.

Ponadto kegi musz by¢ wyposaone wzeliwne stopnie ztazowe lub w drabiaegciowa z materiatu odpornego
na koroz¢ (dla obstugi), zamontowane fabrycznie.cHir taczone g z dnem oraz porgilzy sola za pomog
uszczelek elastomerowych.

Element redukcyjny R (wariantowo) — w zalenosci od przygtej srednicy podstawy studni (komora robocza
d = 1200 mm) umdiwiajacy zmiarg srednicy wewgtrznej komory studni i jest plytoddzielajca komog studni

od komina stosowana do studni o wys@k@owyzej 3,0m. Wykonanie przez producenta studni zgodmierny
DIN 4034 cz.1.
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Pierscien wyréwnawczy — stuzy o do dokladniejszej korekty wysoda studzienki. Jego wymiar pionowy musi
zapewné uzyskanie na budowie wymaganej wys@katudzienki.

Piyta przykrywowa — d = 1200/625 mm stanowi zuiezenie studzienki oraz sty do osadzenia wiazu
kanatowego.

Element redukcyjny T (tzw. konus — wariantowo) —d =1200/625 utiiwiajacy zmiare srednicy wewgtrznej
komory studni lub komina ddrednicy wilazu. Wscianki zwezki wbudowane musg by¢ stopnie ztazowe.
Wykonanie przez producenta studni zgodnie z adbiiN 4034 cz.1.

Pierscien dystansowy— stuzy do regulacji wysokéri osadzenia wlazu. Pigienie dystansoweyézone § za
pomog zaprawy betonowe;.

Wiaz zeliwny — powinien odpowiada wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgedn
z okrgleniami zamieszczonymi w zgmizniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyzej wlazow
zeliwnych ckzkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza sizastosowanie wlazow typu lekkiego wginie na terenie ogrodkow przydomowych, tam gdige n
przewiduje si ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych halstosowé przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykcane.

Stopnie ztazowe— g osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elemensiatizienek. Stopnie powinny by
zamontowane mijankowo, w dwéchedach, w odlegifci pionowej 250 +5mm, oraz w odlegti poziomej w osi
stopni 272 £10mm. Stopnie ztazowe powinny odpowiagigmaganiom Polskiej Normy PN-64/H-74086.

Orurowanie i armatura w studniach, przepompowniach

Przewody ze stali kwasoodpornej Przewody ze stali kwasoodpornej mglewykona& z rur wedtug
PN-EN 10216-5:2006 (U), PN-EN 10312:2006, ze stalpornej na korogj nie gorszej ni stal 1.4301 wg
PN-EN 10088:2005 (OH18N9 w&N-EN 10088-1:2005).

Zasuwy. Ponizej podano podstawowe wymagania dla zasuw. Zasuvmyekaowe:

e PN 10 bar (minimum), bezdtawikowe, zgkkim uszczelnieniem klina,

» korpus, pokrywa, klin zeliwo sferoidalne,

» trzpiea - stal nierdzewna,

» klin nawulkanizowany na catej powierzchni,

e pokrywa i korpus wewgtrznie i zewntrznie epoksydowane,

» uszczelnienie trzpienia uszczglypu o-ring,

» trzpiea tozyskowany z walcowanym gwintem.

Zasuwy naowe do zabudowy redzykotnierzowej:

e PN10 (minimum), midzykotnierzowe,

» korpus - GG25 epoxy lub rownowrze,

» uszczelnienie - NBR, wymienne lub réwnaoima,

» plyta n@owa ze stali kwasoodpornej,

e wrzeciono niewznogze ze stali nierdzewnej,

» ostony przeciwzabrudzeniowe,

» szczelné¢ obustronna,

* medium -scieki sanitarne.

Zastosowane zasuwy mpgysktpowa w wersji z napdem ecznym lub elektromechanicznym.
Przeptywomierze elektromagnetycznePodstawowe wymagania dla przeptywomierzyastpujace:
» wykonanie kompaktowe (przetwornik zabudowany navigyg),

» wykonanie przetwornika - IP67,

+ zasilanie 230V, 50Hz,

e temperatura pracy: -20 + +60°C.

Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace dlasciekdw. Podstawowe wymagania dla zawor&nsastpujace:

e zawory ze stali nierdzewnej z pragkami kotnierzowymi,

* medium -$cieki sanitarne,

e podwdjny zawdr na- i odpowietrzaly scieki, samoczynnie dzialgy,

e gniazdo bez styku zeiekami,

» dwa boczne kréce umdliwiaja w trakcie prac konserwatorskich ptukanie,
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» wszystkie mechaniczne gzi wykonane ze stali nierdzewnej,

» automatyczne zabezpieczenie przed uderzeniem wadnym

e kotnierz owiercony dla PN10 — DIN2501,

» zakres roboczy w barach PN 0,2 + 16,

» kolano wylotowe z polipropylenu.

Zawory zwrotne kulowe. Podstawowe wymagania dla zaworéw zwrotnychastpujace:
« PN 10,

» korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego pokrytego farlepoksydow odporm na dziatanigciekow,
» kula powleczona gusnNBR,

» uszczelka NBR,

* $ruby i naketki ze stali odpornej na koragj

* polaczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999,

e dlugas¢ zabudowy wedtug PN-EN 558:2008.

Armatura odcinajaca i elementy wyposzenia. Armatura odcinajca i elementy wyposania powinny b¥§
wykonane ze stali odpornej na korpzjie gorszej ri stal 1.4301 wediug PN-EN 10088-1:2007 (OH18N9 wg
PN-EN 10088-1:2005).

Beton. Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, WM-100 powinien odpowiadawymaganiom PN-B-
19707:2003Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny orazERN206-1:2003 (U) Beton - @& 1:
Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodni.

Rury kanatowe kielichowe WIPRO. Rury betonowe zgodne z BN-86/8971-06.01 i BN-831896.00.

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepng. Piasek, z ktorego wykonana jest podsypka, osypka
i zasypka wsfpna powinien speinéaprzede wszystkim nagiujace wymagania:

* nie powinien zawieraczastek wigkszych nk 0,002 m,

e nie powinien by zmrazony,

* nie powinien zawier@aprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzajméanego materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia

i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigaiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t naky stosowé min. nas¢pujacy sprzt:
* zuraw samochodowy,

* urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
e ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgd ktdre
uzyskaty akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatdw nalg stosowd min. nastpujace srodki transportu:
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e samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

» ciggniki kotowe,

* przyczepy samochodowe.

Wymagania dotycgce przewozu pompowni.

Zgodnie z zajczory do projektu ofert, w cenie pompowni uwzediniono transport Producenta do placu budowa.
Zastosowanidrodka transportu wtasnego musitmaakceptowane przezzymiera oraz Producenta pompowni.

Do transportu pompowgiprzygotowuje Producent wg oltenych przez niego wymagatj. migdzy innymi;
wyja¢ pompy (transportowane wg oddzielnych przepisow pakowaniu), wyi¢ sygnalizatory poziomu

i przepust kablowy, zabezpiedzyprowadnice przez rozparcie elementami drewnianymsiz zabezpieczy
rurociagi tloczne i armatur przez podparcie na stojakach drewnianych. Poduzasportu pompownie ze
zbiornikiem musz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymmmpBwnie powinny b§
zabezpieczone przed przesuwaniem(giytacznie materiatami niemetalowymi - najlepiegrteami parcianymi).
Powierzchnie pojazdéw przewarych pompownie i studzienki musdby¢ rdwne i pozbawione ostrych lub
wystapcych kravedzi. Zbiornika pompowni oraz jej wypagenia nie wolno zrzuéaub wlec.

Wymagania dotycrce przewozu studzienek kanalizacyjnych tworzywowygtefabrykowanych.

Studzienki tworzywowe podczas transportu musg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Studzienki powinny b§ utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem(veytacznie
materiatami niemetalowymi - najlepiejstaami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przeweych studzienki
musz by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wysfeych kravedzi.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane aglprzewozé w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musz
by¢ zabezpieczone przed misvosciag przesunicia sk przez zastosowanie usztywnienia z przektadek,amzp i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich metw. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji mpoovej

na kotowych ésrodkach transportu powinny &yone ukfadane na elastycznych podkiadach. Podnesien
opuszczanie kgow o srednicach 1,2 m nalg wykonywa& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Szczegotowe warunki wykonania robot

Obiekty sieciowe naly wykonywa& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,Wi&ami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizagygh”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE rglevykonywa zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne gzamine z wykonaniem zewtnznych systemoéw kanalizacyjnych
wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacjachchicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych.

Przed zamoéwieniem studni Wykonawca zaktualizuggime terenu podane w projekcie budowlanym orgty k
wlotéw i wylotu kanatéw w stosunku do osi studzikene

Zabezpieczenie drzew

Podczas robot natg zabezpieczy drzewa zlokalizowane w odlegii 2,5 m i mniejszej od projektowanych
obiektow.

Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nglevykona zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, ,Warunkami techniczhywykonania iodbioru sieci kanalizacyjnych”,

opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi proémtow i wytycznymi niniejszej specyfikaciji.

Obiekty sieciowe nalgy montow& w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla obiektéwykonywanych

w gruncie nawodnionym nalg bezwzgédnie utrzymywa obnizony poziom wody gruntowej do momentu

petnego obsypania gruntem.
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Studnie betonowe

Studnie z kggéw zelbetowych posadowina podsypce piaskowej gridoo20 cm. Fundament zaizolowa
e spbd: 1 x papa na lepiku,

» bokiiwierzch: 2x Abizol R+P.

Studzienki DN 1200 mm i o wkszych érednicach naley wykona z elementéw prefabrykowanych z betonu
C35/45. Podstawa studzienki macbglementem prefabrykowanym betonowym stamgowin monolityczne
polaczenie kegu i ptyty dennej. Dno kinety studzienki musi paksiawyprofilowanie zapewniafe prawidtiowo
ukierunkowany przeptywciekow na kanale gtéwnym oraz z paciter bocznych i przyjczy.

Komora robocza i komin witazowy powinny dyvykonane z kggéw betonowych. Montanaley wykonywa
zgodnie z instrukgj producenta. Elementy naletaczy¢ za pomog uszczelek gumowych wykonanych specjalnie
dla lyczenia prefabrykatow. Podczas mantanalery pokrye smarem péizgowym zewrtrzng powierzchng
uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie stullziemewnetrzng powierzchng ,zamka” gérnego elementu
studni naktadanego na uszczelk

Dla studni kaskadowych kaskady mogy¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie — wzkigm przypadku
jednak, jako zewgtrzne.

W podstawie studzienki oraz w odpowiednichedach powinny b§ fabrycznie osadzone ksztattki
przylaczeniowe. Pajczenia rur kamionkowych przeciskowych za studninaie&y wykona poprzez przégie na
rure kamionkows zwykla, stosujc piescien wyréwnawczy i manszetPE. Przejcia powinny by szczelne

w stopniu uniemgliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanigiekdw.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinn§ bgadzone stopnie ztazowe wykonane z materiatow
zgodnych z niniejsg specyfikaci. Studnie usytuowane w drogach rglenvyposay¢ w zelbetowy piefcien
odcigzajacy.

Zwienczenie studzienek nale wykona w postaci wiazu kanatowego soednicy 600 mm typu ekkiego klasy
D400, lub typusredniego, z zamkiem lub przyaany nasruby (chyba,ze Dokumentacja Projektowa podaje
inaczej).

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych rfgoh, wjazdach ziemnych do posesiji, itp.) agleviaz
zrowna z poziomem terenu i wybrukowawokot piescien na zaprawie cementowej. Studzienki w terenie
zielonym naley wynies¢ 15 cm ponad teren i obrukodvaa zaprawie cementowe;j.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Pod dnem studzienek najewykona podiaze z piasku o grubdgi 20 cm, a w gruncie nawodnionym zeiru
wraz z drenzem. Podige naley zagsci¢c. Kompletna studzienka zbudowana jest z ¢mgicych, waniejszych
elementow:

e kinety rozdzielczej,
* rury czlonowej,
» teleskopu zakiczonegazeliwng pokryws.

Zatozono, ze studzienki z tworzyw sztucznyclgday miaty charakter nieprzetazowy. Botenie rur ze studziegk
jest analogiczne do pgmdzenia rur kielichowych. Pgézenie poszczegélnych elementéow fieFniami,
uszczelkami lub klinami powinno Bygodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wiaz studzienki naley zamontowda na ptycie zelbetowej nakrywowej i odgiajacej lub nadstawce albo
pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i pmizeniu elementéw oraz padkeniu rur, naley wykop zasypé& piaskiem,
warstwami o grubgei 20 cm, z zagszczeniem. Przy zasypywaniu nglewrdcic uwag;, aby wypetnienie wokot
gornej czsci studzienki bylo rownomierne. Materiat wypetniey powinien by bardzo dobrze zggzczony, aby
umazliwi ¢ przenoszenie zaktadanych afzen ruchu drogowego.

Nalezy wykona studnie D 425 mm do D 1000 mm jako studnie z wiazeliwnym typu cézkiego lubsredniego
w zalenosci od miejsca zabudowy studni (zgodnie z Dokumdatalechniczg), prefabrykowane PE/PP,
z systemow kinety, karbowag (lub gtadky) rurg kominowy oraz z rug teleskopow montowan na uszczekk
Roboty montaowe wykonywa zgodnie z instrukcjami producenta.

Studzienki betonowe - studnie rozpne

Na kaicéwkach ruroagow ttocznych natey montowa prefabrykowane studnie rozane D 1200 mm z wlazem
DN 600 klasy D400 i pigcieniem docizajacym (chybaze w Dokumentacji Projektowej podano inaczej).
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Przepompowniéciekow

Wykonawstwo pompowni i ruroggéw ttocznych, powinno kyzlecone przedsbiorstwu majcemu widciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwaragtemu widciwa jakas¢ wykonania. Monta pompowni
i rurociaggéw ttocznych ma hyzgodne z wymaganiami norm pod nadzorem Produgemtgowni.

Zbiornik pompowni sieciowej powinien byvykonany z polimerobetonu i spetdinastpujace wymagania:
«  wytrzymaldi¢ nasciskanie: 1,82 kg / dctn

«  wytrzymaldi¢ na zginanie: 18 — 25 N / nfmn

« modut spezystaici: 20 000 — 24 000 N / mfm

Konstrukcja zbiornikdw pompowni powinna zape@nwytrzymalaé na obcizenia gruntem i sitami wyporu oraz
inne obcizenia np. drgania. Ruragji wewngtrz pompowni powinny by wykonane ze stali kwasoodpornej
OH18N9.

Na przyhczu domowym, gdzie zastosowano kompaktawini pompown¢, zbiornik musi mié konstrukcg

stabilmy, odporra na wypdr wod gruntowych bez dezeénia i specjalnego kotwienia oraz muskt lmdporny na
agresywnerodowiskosciekdw, oparéw i wod gruntowych. Wszelkie péoig instalacji przeZcianke zbiornika
musz by¢ szczelne, rurogg doptywowysciekdw z budynku podezony z wykorzystaniem wkiadki ,in situ”.

Pompy. Gléwnym elementem uktadu hydraulicznego przepompobeds pompy zatapialne z wirnikiem
otwartym. Przepompownie wypasme kedg w dwie pompy pracgge naprzemiennie, gdzie pierwsza pompa
bedzie pomp podstawow, a druga bdzie stanowd petrs, czynry rezerwe. W kazdym cyklu nastpi zmiana
kolejncici pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, dragéomatycznie przejmie jej zadanie.

Uktad sprzegajacy. Pompa zatapialnagbizie pojczona z uktadem ttocznym za pomaszybkozjcza, ktérego
podstawowym elementem jestliwna stopa spegajgca. Prowadnice rurowe (lub linowe) madzy¢ wykonane

ze stali kwasoodpornej i pozwoha samoczynne smgniecie pompy ze stappo jej opuszczeniu do zbiornika
Z poziomu terenu. Stopa spgajgca i jej prowadnice zamontowanedy na state w zbiorniku, natomiast pompa
bedzie ruchoma. Podniesienie pompy przy pomodguaha spowoduje jej agizenie od kolana, co urdowi
wyjecie pompy ze zbiornika celem dokonania przegllub wymiany.

Przewody tloczne w przepompowni.Przewiduje si wykonanie pionéw tlocznych w pompowniach z rur
spawanych ze stali kwasoodpornej OH18N8zbnych za pomackotnierzy. Od kadej pompy prowadzony
bedzie indywidualny rurogig ttoczny. Przecie rurocigdéw ttocznych przez ptaszcz zbiornika rglevykona
jako przejcie szczelne typu Confix.

Doptyw sciekow. Kroéce wlotowe osadzane zosgaszczelnie w ptaszczu zhbiornika pompowni, sepasatob
osadnika na ghokasci okreslonej w Dokumentacji Projektowe] i wypasane keda w mufy i uszczelki.

Przewody tloczne i armatura w komorze zasuwPrzewody ttoczne w komorze zasuw aglevykona z rur ze
stali kwasoodpornej OH18N9. Naidym przewodzie ttocznym nafe zainstalow&

e zawor zwrotny kulowy wykonany zeliwa szarego, charakteryaay sk niskimi stratami hydraulicznymi,
szczelnécia, cichy pra@ oraz wigciwosciami samooczyszczajymi,

e zasuwg odcinajca miekkouszczelnion kotnierzows wykonary z zeliwa szarego, ktéra pozwala na
ewentualne zamkegie przeptywusciekow.

Rurocigi ttoczne (odgbne dla kadej pompy) nalgy taczy sie bedg za pomog trojnika w jeden przewdd

ttoczny. Na wspélnym przewodzie tlocznym riglezainstalowé elektromagnetyczny czujnik przeptywu

z przetwornikiem sygnatu chybze w Dokumentacji Projektowej postanowiono inaczej.

Osprzet dodatkowy. Wszystkie przepompownie i komory zasuw wypase lgdg w uchwyty ztazowe, drabén
zejsciows, wlaz a przepompownia dodatkowo w sf@® montau przenénegozurawika.

Wszystkie wymienione powgj elementy jak rOwnie elementy montaowe takie jak: kotwy, uchwyty, haki,
sruby, naketki i podktadki naley zastosowaw standardzie materiatowym stali kwasoodpornej.

Wentylacja przepompowni. Wentylacja wewstrz obiektéw odbywé si¢ bedzie grawitacyjnie poprzez rury
PVC Dy 110 mm wywiewne.

Zagospodarowanie terenu.Po zakdczeniu prac montamwych dla obiektow i zasypaniu oraz wyrGéwnaniu
gruntu wokot nich, teren nalg zagospodarowazgodnie z DokumentacpProjektova. W maksymalnym zakresie
wokot dziatki obiektéw naley wykona ogrodzenie z bramwjazdows i furtka, wykona place z nawierzchni
utwardzonych i nawierzchni trawiastych lub obsagetrrailinnoscia ptozaca zimozielor.

Izolacje zewretrzne betonowych obiektéw sieciowych.Obiekty betonowe powagj zwierciadta wody
gruntowej, naley zewrgtrzne zabezpieczynastpujaco:

e powierzchnie pionowe za pompasfaltowych mas plastycznych,
* powierzchnie poziome za pomp2 x papy nha lepiku lub 2 x masy plastyczne z giatidroizolacyjn.
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Obiekty betonowe popéj poziomu wody gruntowej nalezy zabezpigcagstpujaco:

* powierzchnie pionowe: 3 x masa plastyczna i 2 xkaidydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na lapik
i scianka dociskowa,

e powierzchnie poziome: 3 x masa plastyczna i 2 tkaiydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na lapik

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczego0lne

Materiaty
Badanie materiatow aytych do wykonania robot nagtuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatotuyc

Kontrola jakdci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadainyrobo6t w zakresie
i z czstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowgaprzez Irkyniera. Do Wykonawcy naky
rowniez przeprowadzenie prob i badastanowscych podstaw odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nale prowadz¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-107997

oraz w warunkach technicznych wykonania i odbidecisvodocigowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowav szczegdIngi:

e sprawdzenie szeroka wykopu,

* sprawdzenie ghokadsci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

* sprawdzenie zabezpieczenia od ab&i ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

» sprawdzenie rodzaju i wykonania pozHo

e sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

e sprawdzenie wykonania przéjszczelnych,

» badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki ggstej i zasypki glownej,
* badanie szczeldoi studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,
» badanie szczelsoi zbiornikow — préba zgodna z PN-B-10702,
* badanie rentgenem spawoéw elementow obiektow sigciow

Préba szczelrmi zamontowanego elementu (napetnienie go ayqubwinna by wykonana przy spetnieniu
nastpujgcego warunku:

* Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zostezasypany gruntem (zgodnie zasadami warstwowego
zasypywania i zagszczania kolejnych warstw) do wysékdo minimum 0,7 wysokéci zbiornika. Jest to
niezkedne ze wzgldu na wymagane podparcie powierzchni bocznych alkar Nie jest dopuszczalne jego
wypetnienie bez podparcia gruntem.

* Po wypetnieniu zbiornika (np. wall powinno s§ go pozostawi na okres 24 godzin w celu ustabilizowania
sie temperatur cieczy, otacaapgo gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustatacglpowiedni poziom cieczy,
(dolewanie, dopompowywanie — w zateici od sposobu prowadzenia proby) oznaczgsrziom i od tego
momentu liczony jest czas prowadzenia proby szozein

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:
e Studnie wlazowe: il& kompletow.
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e Studnie niewtazowe: ikE kompletow.
» Pompownie: ilé¢ kompletow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchigicznymi oraz obowkzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatndci podano w ST-00.

Podstaw pfatngci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporzdzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Platnixi wystawionego przez ayniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajizgch.
* PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalijaey
 PN-B-10702:1999 Wodogii i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

* PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazoweetonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym izelbetowe.

* PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakdejasterowanie jalécia.

e PN-EN 13101:2005U) Stopnie do podziemnych studzienek z ¢posin dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgoghio

* PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i igiolaczenia w sieci dremawej i kanalizacyjnej —
Wymagania dotycce specjalnych ksztattelgdznikow i elementéw zamiennych.

* PN-EN 598:2007 Rury, ksztattki, i wyposmie zzeliwa sferoidalnego oraz ich pekenia do odprowadzania
sciekow. Wymagania i metody batla

e PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 1.
Wymagania ogélne.

* PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodagbowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 2:
Armatura zaporowa.

* PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodagbowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 3:
Armatura zwrotna.

e PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 4:
Zawory napowietrzago-odpowietrzajce.

* PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1 Wymagania whiwosci produkcja i zgodni.
* PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na kag@zatunki.
« PN-EN 1563:2000 Odlewnictw@eliwo sferoidalne.

* PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu dotasasva cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cgs¢ 5: Rury ze stali odpornych na korezj

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

e PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e oraz inne obowizujagce PN.

*  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rbbk ITB.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Tekhni
Sanitarnej, Grzewczej.
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Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci wodagowych”,
wrzesieé 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezmwykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpier 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-07

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV - 45310
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST — 0%) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét w zakresie instaladgktrycznych dla pompowriiciekéw,
ktére zostam wykonane w ramach przedsiziecia: ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitfoyj i ttocznej
wraz z przepompowaisciekbw oraz siegi wodocigowg na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8d&in
Starkowa Huta dz. nr 74 aitr Egiertowo gm. Somonino "..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 07akg cz$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa i rozumi&€ w odniesieniu do robét ofiych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujymagania szczegétowe dla robét w zakresie ingiala
elektrycznych dla pompowiéciekéw uftych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu

wykonanie robét w zakresie instalacji elektrycznytd pompowniciekéw ugtych w Dokumentacji Projektowej
w ramach przedsivziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawsj i ttocznej wraz z przepompovini

sciekow oraz siegi wodocigowa na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8Dt Starkowa Huta dz. nr 74
obreb Egiertowo gm. Somonino .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania niej wymienionych czynniei:

* montau zestawdw przyczowo — pomiarowych (szafki pomiarowe na stupach),

» wykonanie zalicznikowej linii kablowej NN od szaffstomiarowej do rozdzielni pompowni,
e montau rozdzielni pompowni,

» dostawy i montau elementow éwietleniowych (ndwietlacz ledowy z czujnikiem ruchu),
e ulozenia kabli éwietlenia zewstrznego,

» wykonania instalacji éwietleniowe;j,

» wykonania instalacji uziemiagych i pohczen wyréwnawczych,

e dostawy i montau czujnikéw cénienia,

» dostawy i montau sond obecrigi wody,

e dostawy i montau instalacji alarmowych,

e ulozenia kabla zasilagego,

Przepompowniaduizie posiadé

» wylgcznik gldwny i wyhcznik przeciwporzeniowy réznicowopgdowy,

» zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie koléfidaz (asymetrii faz),

» zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,

» zabezpieczenie wilgotdoiowe, przed zwarciem termicznym, i przgeiniem,

» ukfad rozruchu i sterowania,

» uklad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasuygrac

+ alarmswietiny i dzwickowy.

Przepompownia dulzie wyposaona w modut GSM do systemu monitoringu z przekazyem danych do
dyspozytorni oraz mdiwo$¢ telewizyjnego podgbu pracy kadej pompowngciekdw.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjymera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Materiaty do wykonania instalacji nale stosowa zgodnie z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanygioleceniami layniera.

Materiatami g:

* Przewody i kable jedno i wietgtowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Vgsizig kable pomiarowe
musz by¢ ekranowane. lIzolacja zewtmzna kabli powinna zapewrdawtasciwa odpornd¢ kabla na
zagraenia wystpujace w miejscu jego pof@nia (np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki
gryzonioodporne, itp.).

» Korytka i kanaly kablowe, rury ochronne, konstrekeysporcze uchwyty, drabinki ocynkowane;aatzenia
i aparatura.

* Rozdzielnice.

*  Czujniki cisnienia.

* Presostaty.

e Termostaty.

» Agregat pgdotworczy.

» Elementy éwietleniowe.

*  Wysiegniki rurowe przykgcane do elementéw konstrukcyjnych pompowni w cetuntau odwietlenia.
» Puszki odgatzne.

* Przewody uziemiage.

» Bednarka Fe/Zn 25x4.

» Kolki rozporowe, wkety i inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikaciji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Irkyniera.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST-00.

Prace zwizane z wykonaniem robét elektrycznycled®p wykonywane ¢cznie i przy uayciu narzdzi
zmechanizowanych, takich jak: miotki elektryczneratbwo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kotkéw
i gwozdzi, narzdzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodévmatych przekrojach (od 0,5 nfndo
2,5 mnf). Roboty ziemne wykonywane w paohli istniejcych uradzen podziemnych winne ywykonywane
recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawgowinien dysponowa sprztem sprawnym
technicznie, przewidzianym do tego typu robo6t. Sgami, ktdére min. mogby¢ uzywane do robots

» spawarki transformatorowe,
* zurawie samochodowe,
» samochody skrzyniowe,
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« samochody dostawcze,

» samochody samozatadowcze,

e przyczepy do przewozu kabli,

» ciagniki kotowe,

* zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Giyénia

i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnigakasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spita do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Do transportu materiatow, sgitm i urzdzer stosowd nastpujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzynierasrodki transportu:

» samochody skrzyniowe,
« samochody dostawcze,
» samochody samozatadowcze,
* przyczepy do przewozu kabli.

Materialy przewidziane do wykonania rob6t mody¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla maieriaftugich naley stosowa przyczepy dhaycowe,
a materialy wysokie naty zabezpieczy/w czasie transportu przed przewréceniem oraz pvasiem.

Bebny z kablami natey przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcgbba. Naley uniket transportu
kabli w temperaturze #zej od —18C. W czasie transportu i przechowywania materialélektrycznych
i elektronicznych naley zachowa wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci tych urzdzen,

zastrzeonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku orazaddWania aparatury elektrycznej iggzen nalery

przestrzega zalecé producentéw, a w szczegOkwd transportowane ugdzenia zabezpieczy przed

nadmiernymi drganiami i wstggami oraz przesuwaniemgsiaparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywé

i zdejmowd, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powitdK. przypadku jednostek
kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidamozliwos¢ demontau najbardziej wrdiwych urzzdzea,

osobny ich transport i ponowny monta szafie na obiekcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie cesa budowy oraz prowadzenie robo6t zgodnie
z Dokumentag Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioruokd®t Budowlanych,
programem zapewnienia jal@® iw sposOb, ktory uzyskal akceptacjinzyniera oraz jest zgodny
z postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wtdgh elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna pgmie
przez Ireyniera.

Pofgczenia elektryczne przewodéwPowierzchnie stykagych sé elementéw, toréw pdowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewagzich pgd, naley doktadnie oczéci¢ i wygtadzi. Zanieczyszczone styki
(zaciski aparatow, przewody i pokryte powdoknetalove ogniows lub galwaniczp) naley tylko zmywa
odczynnikami chemicznymi i szlifowgpast polersk. Powierzchnie stykéw nalg zabezpieczy przed korozj
wazelimp bezkwasow. Pohczenia przewoddéw nalg wykona za pdrednictwem puszek lub skrzynek
przylczeniowych.Sruby, naketki i podktadki stalowe powinny ypokryte galwanicznie warstwmetaliczn.
Polczenie przewidziane do umieszczenia w ziemizyaleykona za pomog spawania (np. pa¢zenie bednarek
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uziemiapcych szafy sterownicze). Wszelkie pcgenia elektryczne w ziemi nale zabezpieczy przed korozj,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owtie tama.

Zyty jednodrutowe mogmieé zakaiczenia:

» Proste, niewymagage obrébki po zdiiu izolacji, przyhczane do zaciskévrubowych.

» Oczkowe, dla przewodéw peizanych podsrube lub wkret. Oczko osérednicy wewrtrznej wikszej
0 okoto 5 mm odrednicy gwintu naley wyginat w prawo.

» Sprasowane ke zyt przystosowane do pagizenia podirube z kaicOwka kablowg taczy sk z przewodem
przez lutowanie lub zaprasowanie zik6wka kablowg do lutowania lub zaprasowania.

Zyly wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:

* Proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw mieyeignz kaicem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym, takie zakpenia dopuszcza esitylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaj, na zastosowanie koowki lub tulejki.

» Z koncoéwka kablows podhczane podsrube. KoncOwke montuje s¢ przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie.

e Ztulejka (koncéwks rurkowg) umocowan przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego nagiia (nn) naley utozy¢ w ziemi w wykopie na gbokasci okoto
0,8 m licac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable aglaktadé linig falista na 10 cm podsypce z piasku
i przysypd taka samy warstwy piasku. Nagpnie przykrg 25-30 cm warstw ziemi, utazy¢ folie ostrzegawcg
koloru niebieskiego i zasypavykop ubijajc ziemie. Przed zasypaniem zigmmalezy na kable natoy¢ trwate
oznaczniki z napisami zawiegaymi informacje o typie, nagtiu, roku ut@enia kabla. Ponadto nale poda
numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kablanak uytkownika zgodnie z opisem w Dokumentacji
Projektowej i zasadami oboariujagcymi na danym terenie. Zatamania trasy agleznacza na powierzchni ziemi
oznacznikami kablowymi. Przy wjach do obiektow naky zostawé zapas kabla okoto 3 m.

Skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykéna rurach ochronnych (niebieskie) dla kabli nn.yPrz
skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawvao obu stronach na minimum 0,5 m. i€e rur naley
uszczelni. Podejcia kabli do rozdzielnigciennych nalgy wykona w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie
kablowe nalgy wykona zgodnie z PN-76/EW-05125. Po gémiu kabli naley wykona niezkzdne pomiary oraz
przeprowad inwentaryzagj geodezyjn.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw wykonazgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi
w Dokumentacji Projektowej. Przed jego zasypania@hesy sprawdzt rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegoécianek i poziomu goérnej powierzchni, do ktérej pwagrdzona jest pltyta mocaga.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamemwii poziomu nie powinno przekraczal:1500

z dopuszczalntolerancy rzednej posadowienia2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinné lagykonane

z doktadnécig £10 cm. Wykop naley zasypywa ziemig bez kamieni ubijac ja warstwami zagszczarlg
wibrujaca co 20 cm. Wskanik zagszczenia gruntu powinien agmé¢ co najmniej 0,83 wg normy
BN-72/8932-01.

Sruby i wkr ety w potaczeniach.Sruby i wkrety do hczenia szyn oraz przewoddw powinny ttaks diugasc,
aby po skgceniu podczenia wystawaly co najmniej na wysék@-6 zwojow, nie dotyczy térub dostarczanych
przez wytwdre wraz z aparatem, g zostanie zachowana wysa¥osruby okoto 2-3 mm wystagej poza
nakrtke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, oprawswietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych przewéd
doprowadzajcy naley polaczy¢ z szym gniazda {rubs stykows), a przewdd zabezpieczany z gwintem.
W instalowanym ospezie elektrycznym, przewod fazowy lub ,+" naletaczy¢ ze stykiem wewgtrznym,

a przewdd neutralny lub -, z gwintem, (oprayyk

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i ospektu. Montaz urzdzen rozdzielczych naley
przeprowadz zgodnie z odpowiednimi instrukcjami momtiatych uradzen. Kable naley uklada& w sposéb
zapewniajcy szybly ich identyfikacg i tatwy dostp. W szynach zbiorczych sztywnych nalezastosowa
odpowiednie kompensatory. Dla pecienia szyn ikabli naky stosowd standardowesruby z gwintem
metrycznym i them szZeiokatnym. Najmniejsze dopuszczalne agist izolacyjne nalgy zachowywd zgodnie
z przepisami. Nalgy stosowé system oznaczei oznacznikéw kabli, przewodow, aparatow i adzeh oraz
pofaczer wewmngtrz rozdzielnic i szaf.

Rozdzielnie elektryczne pompowniRozdzielnie pompowni oraz instalacje sity i steraigaw pompowniach
stanowi, element dostawy pompowni i nig gbjete niniejszym opracowaniem.
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Rozdzielnia elektryczna powinna uwedhiac wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganychcgzudowy,

a w szczegolrei:

» stopier ochronngci,

e wymiary zewrtrzne kadego elementu obudowy,

» typ rozdzielnicy ze wzgtu na spos6b monta: wolnostojca, przgcienna, nécienna, wakowa

* typ rozdzielnicy ze wzgbu na napicie roboczesredniego nagiia, niskiego nagtia, stabopgdowa,

e sposo6b zasilania i odptywu: ,0d goéry" lub ,od daotu"

» typ przyhczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dlawicagigki, przyjczenie bezpgednie,

e spos6b mocowania wypaosmia w obudowie: plyty montawe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny
nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wmaga normy PN-EN 60439-2:2004,

» rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

* sposob zabezpieczenia przed ¢pstn o0sOb nieuprawnionych, opracowane wg wymag@rmy
PN-EN 60439-3:2004,

» kompletn@¢ montau wyposaenia dodatkowego,

» kompletna¢ i prawidtowas¢ opisdw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozaimgt znaki znajdujce s¢
wewnatrz i na zewntrz rozdzielnicy,

» oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielmggno by wykonane w sposob czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywaanych technicznych aparatéw i ospuz

e w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinaaajdowa sie kieszé przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnica (sterownica) musi spethiaymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej zeazynarodow IEC-439-1).
Wymagane jesfwiadectwo bada dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicgodne z ww. wymogami
normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstada na terenach budéw musi spetnimymogi norm
PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(V).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalta w miejscach ogélnodepnych musi spetniawymogi
normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna dwyposaona w maskownig z tworzywa sztucznego, chragoy przed
skutkami napicia dotykowego, j@i wystepuje maliwos¢ kontaktu bezp&edniego z elementami pod negem.
Wszystkie konstrukcje prgienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewndostp do kompletu elementéw
wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu rozdz®) (sterownicy) natey przewidzi€ rozwigzanie
pozwalajce na ewentuainrozbudowg uktadu, bez konieczioi zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa cae)kae st niewystarczajca).

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdgé sie szyld z nazw rozdzielnicy zgodp z nazvg
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budyBkyld winien by przymocowany w sposéb trwaty.

Szczego6towe wytyczne wykonania rozdzielni:

e obudowa z materiatéw izolacyjnych termoutwardzamysdpornych na uszkodzenia mechaniczne, wptywy
atmosferyczne i promieniowanie UV, stofpiechrony minimum IP 43, Il klasa ochroriigg zamknécie na
kluczyk, ustawienie na fundamencie begpdnio przy pompowni,

» zabezpieczenie gtéwne, zabezpieczenia obwod6éw (w pyzed suchobiegiem oraz — wg potrzeby -
réznicowoprdowe),

» ochronniki klasy B+C,

e przehcznik si€ — agregat,

* przylcze dla agregatu,

e ukiad rozruchu pomp (wg potrzeby),

e uklad sterowania zapewnigly automatyczgy przemieng prag pomp z maliwoscig sterowania gcznego,
blokada rozruchu réwnoczesnego pomp,

» uklad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasu \pra@pecia (z przedcznikiem), padu, poziomu
sciekow, z alarmenmdwietinym i dzwigkowym, z modemem komunikacji telefonii komérkowej,

* ogrzewanie szafki,dwvietlenie szafki, czujnik wlamania do szafki,
e gniazdo 24V,
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» dodatkowe gniazdo potrzeb wiasnych 230V, 10A,

» dodatkowy obwdd do pogltzenia dwietlenia zewntrznego 150W z programatorem astronomicznym.
Montaz rozdzielnic elektrycznych.Zakres rob6t obejmuje:

* przemieszczenie w strefie montavej,

* rozpakowanie,

e ustawienie na miejscu mouatawg projektu,

* Wwyznaczenie miejsca zainstalowania,

+ trasowanie,

» wykonanieslepych otworéw poprzez podkucie we ¢ee albo kucie gczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitacdgianach lub podizach,

e o0sadzenie kotkbw osadczych plastikowych oraz dyBliub kotwigcych Iub wspornikéw wraz
Z zabetonowaniem,

 monta wraz z regulag mechaniczg elementéw domontowanych na czas mocowania (drkwikiameki,
zamki, pokrywy),

» podhczenie uziemienia,

e sprawdzenie prawidlowai usytuowania w pomieszczeniu, w szczegédhozachowania minimalnych
szerokdci przej¢ i drog ewakuacyjnych,

e sprawdzenie prawidtowei dziatania po zamontowaniu,

* przeprowadzenie prob i bata

Przy podiczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej rglepameta¢ aby wszystkie kable odptywowe

wyposay¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdhaiay przy duej ilosci kabli odptywowych.

Montaz urzgdzen monitoruj gcych. Przewiduje si mazliwosé przesylania sygnatdw alarmowych w systemie
telefonii komérkowej. W tym celu szafka sterownigeawinna by¢ wyposaona w sterownik mikroprocesorowy
umazliwiajagcy sterowanie pracpompsciekowych jak i przekazywania stanéw przepompownigd radiow do
centralnego komputera oraz do obstugi uktadu sieegm kanalizacji. W przepompowni sieciowej zairstane
mog by¢ dowolne uklady sterowania peacprzepompowni w systemie pakietowym przesytu danych
Oprogramowanie uktadu monitorowania dostarczy pcedu systemu. Pozostawia slla Inwestora mdiwos¢
wyboru dowolnego producenta ukladéw monitorowaniasystemie GSM. Po dokonaniu wyboru, ngle
skonsultowa to z producentem szafki sterowniczej w celu priggania szafki do monta urzdzea
sterowniczych systemu.

Montaz halogenéw dwietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzdzean i odbiornikbw energii
elektrycznej. Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robét, aby unilgh niepotrzebnych zniszcae

i zabrudzé. Sprzt instalacyjny, urgdzenia i odbiorniki energii elektrycznej naye montowd& na $cianach
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach mppvych plastikowych. Przed zamocowaniem tych
elementéw naley sprawdzt ich dziatanie oraz prawidtow6é polczen.

Nalezy zapewnt rGwnomierne obgizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzanie odbioréw
1-fazowych. Typy urgdze, trasy przewoddw oraz sposoéb ich prowadzenia wakagodnie z planami instalacji
i schematami.

Instalacje wewmtrz pompowni. Przy wykonywaniu robét elektrycznych wirzowych naley przeprowadd
nastpujace roboty podstawowe:

» trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pioyichy,

e« monta konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyghy ochronnych oraz drabinek i korytek
kablowych,

* przefgcia przezciany i stropy,

* monta sprztu i osprztu w tym puszek rozgatnych,

» laczenie przewodéw,

» podefcia i przyhczanie odbiornikow,

» wykonanie instalacji wyréwnawczej i ochrony odgromes,
» ochrona antykorozyjna,

* ruch prébny urgdzea.
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Przegcia kabli i przewoddw przegciany i stropy powinny by realizowane w ostonach z tworzywa sztucznego
lub materiatébw ceramicznych. Przeip przezsciany powinny by uszczelnione materiatem niepalnym na
dtugdsci co najmniej 10cm. Prz&jia przez stropy magby¢ uszczelnione na diuga niemniejszej i 8cm.

Sposo6b podiczenia przewodow elektrycznych do zaciskow apardwdvistew powinien zapewéi
e pewny styk elektryczny,

» trwale mechaniczne pagtizenie uniemdiwiajace wysungcie przewodu z zacisku,

» ochrore przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobietakarcowek).

Dla przewodow wielodrutowych (linki) stosowlioncowki zaciskajce rurkowe lub cynowanie. Przy pgdteniu
przewodow do zaciskévrubowych naley stosowd koncowki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszcealn
jest wprowadzenie wcej jak dwdch przewodoéw pod jeden zacisk, przy copa przewody powinny ldytego
samego typu (materiat i przekréj). Przewdd wspdhpzacy kilka zaciskow (mostek) nie me by dzielony.
Podhczenia tego typu natg wykona jako ptle ciagla bez rozcinania przewodu. W szczegéhmalotyczy to
przewodow ochronnych. Montanstalacji elektrycznej oraz ochrony przed perdem, naley wykona zgodnie

z aktualnie obowvdizujacymi odngnymi przepisami.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od potgn poszczegdllnych obiektéw nale zastosowéa

w instalacjach nn szybkie wadzenie zasilania. Ochrenpoprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego
wytgczenia nalgy realizowa przez:

e urzgdzenia ochronne przgeniowe (wyhczniki z wyzwalaczami nadpdowymi, bezpieczniki z wktadkami
topikowymi),

» wytaczniki ochronne rinicowopgdowe.

Ochrory nalery objg¢ min.: rozdzielnice, pompy, metalowe wgEniki, korytka i halogeny dwietleniowe.
Przewody ochronne nealg prowadz¢ razem z przewodami roboczymi. Przewoddéw ochronngieh wolno
zabezpieczaani przerywé wytacznikami.

Instalacja poftaczen wyréwnawczych. Zastosowanie pgtzen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do
wartasci bezpiecznych w danych warunkagbdowiskowych nagic wystpujacych pomédzy rénymi czsciami
przewodzacymi. Pohczeniami objte g wszystkie metalowe €%ci, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe
czeSci maszyn i urgdzeh, oprawy dwietleniowe, rurocigi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodérao
przewody ochronne instalacji elektryczne;.

Polczenia nalgy wykona szczegdlnie starannie staguiprzewody zzytami miedzianymi oraz bednayrlEe/Zn.
Polczenia wyréwnawcze eolg wykonane jako stale poprzez spawanie, spajaniezimeno, nitowanie lub
z wykorzystaniem dociskéwrubowych (minimum M8). Wszystkie pmi#zenia nalgy sprowadzt do gtéwnej
szyny wyrdwnawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 26x# pomalowanej wétto-zielone pasy.

Instalacja pajczen wyrownawczych skiada iz pohczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dlagsciz przewodacych, jednoczéie dosgpnych)

i nieuziemionego. Elementem wyréwacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy.

Pokczenia wyrownawcze gléwne i miejscowe mglewybra taczac przewody ochronne z exiami
przewodzcymi innych instalacji.

Dla instalacji padczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasijeych zewrtrzne obwody éwietleniowe naley
stosowa& odgromniki zaworowe porgilzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalagjirphochronnej.

Zasilanie w energe elektryczng. Zasilanie obiektow odbywasic bedzie ma podstawie umowy sprzega
energii elektrycznej. W umowie oraz warunkach pegkniowych opracowanych przez RE znajdgje
informacje okrélajagce zasady przy€zenia, a nagpnie pobierania energii elektrycznej dla danegekihi.

Proby pomontazowe. Po zakdczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem Wykooaweobowizany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomoiavych, tj. technicznego sprawdzenia jétiowykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiarow i prébnym urudeorem poszczegOlnych linii, instalacji, szaf
sterowniczych, urgzehr i aparatury pomiarowej. Préby pomomtave powinny by udokumentowane. Dla
kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnaligemo powinien zostasporzdzony protokét
stwierdzajcy poprawné¢ wykonanych pajczen. Dostarczenie tych protokotdéw przez Wykonawdo
Inwestora jest warunkiem rozpacia rozruchu danej €ci instalaciji.

Montaz urzadzen zasilania awaryjnego. Zasilanie awaryjne obiektu przewidujeg sivykona z agregatu
pradotwdrczego przewmego, ktére realizowane jest przez pgeehik zasilania ,si€ — agregat” w rozdzielni
pompowni, uniemgliwiajacy podanie nagtia z agregatu na sieZE. Wtyczka odbiornikowa do pagizenia
agregatu i przetznik si€ — agregat stanowiwyposaenie rozdzielni pompowni. Dla pracy awaryjnej
przewiduje s prae tylko jednej pompysciekowej. Podiczenie agregatu natg wykona zgodnie z Instrukgj
obstugi i eksploatacji agregatu.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST- 00.

6.1. Kontrola jako $ci materiatéw

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewpdwinny posiada atest fabryczny luwiadectwo
jakasci wydane przez producenta, oraz wszystkie rigab certyfikaty, gwarancje i DTR-ki wZyku polskim.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robo6t

Nalezy skontrolowd i przebadé:

» zgodndci z Dokumentagj Projektow i przepisami,
* poprawnd¢ monteau,

» kompletn@¢ wyposaenia,

* poprawnd¢ oznaczenia,

e brak widocznych uszkodage

* nalewyty stan izolaciji,

e skuteczné ochrony od porzen,

» poprawndg¢ dziatania algorytméw sterowania,

* poprawnd¢ wskaza urzadzer pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, zeJeto niemaliwe to
w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

e poprawng¢ dziatania algorytmoéw zgodnie z wytycznymi techmgdanymi.

6.3. Badania i pomiary pomonta zowe

Po zakdczeniu robét naley wykona proby napjciowe i badania kabli elektroenergetycznych na stmycg
izolacji, zachowania ggtosci zyt roboczych, a tale zgodnéci faz u odbiorcow, jak rowniepomiary rezystancji
uziomow i napi¢ razenia, skuteczriwi ochrony od porzen. Wykon& obowhzujagce badania rozdzielnic.
Sprawdzt poprawnéé wykonanych pajczer dla obwoddédw pomiarowych, sterowniczych i sygnaligaych.
Sprawdzt prawidtowa¢ polgczen wewmntrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badapomiaréw naley poda
w protokotach. Nalgy wykona: sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-B0364-6-61.7.

7. OBMIAR ROBOT

Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:

* mb montau korytek kablowych i drabinek ocynkowanych na padse Dokumentacji Projektowej
i pomiaréw w terenie,

* mb ulazenia przewodow i kabli na podstawie Dokumentaajjétowej i pomiaréw w terenie,

* komplet uktadu czujnikobw, aparatury kontrolnej i rp@arowej na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie,

 komplet przetwornikow, szaf sterowniczych, czujnikoé silnikbw, aparatury, itp. na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni@okumentagj Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkanshigicznymi oraz obowizujacymi normami.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw pfatnagci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporazdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-IEC 61024-1:200Dchrona odgromowa obiektow budowlanych.

e PN-90/E-08117 Elektryczne udzenia przeciwwybuchowe. Oprawsvaetleniowe. Wymagania i badania.
* PN-EN 40-1:2002 Stupyswietleniowe. Terminy i definicje.

* PN-EN 40-2:2005 Stupyswietleniowe. Czs¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary.

* PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5: Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.

* PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczald@ekow. Czs¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.

« PN-EN 12464-1:200&wiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1: Miejsca pracy we wtrzach.

+ PN-EN 12665Swiatto i oswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria Glkasia wymaga dotyczcych
oswietlenia.

* PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych dowadzenia przewodéw. € 1: ,Wymagania
ogolne”.

e PN-EN 50164-1:2002 Elementy wgdzenia piorunochronnego (LPS). €& 1. Wymagania stawiane
elementom pajczeniowym.

* PN-EN 50164-2:2003 Elementy gdzenia piorunochronnego (LPC). & 2: Wymagania dotycze
przewodow i uziomow.

* PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskag@pwe. Ochrona przed pomniem pgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotyKiempadrednim czsci niebezpiecznych czynnych.

* PN-EN 62208:200@uste obudowy rozdzielnic i sterownic niskogapwych. Wymagania ogolne.

* PN-EN 50310:20065tosowanie pagtzen wyrownawczych i uziemiggych w budynkach z zainstalowanym
sprztem informatycznym.

» PN-EN 50368:200Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

e PN-IEC 60050-151:2003 Midzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. &z 151: Urzdzenia
elektryczne i magnetyczne.

« PN-IEC 60050-195:2001 Midzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Umigenia iochrona
przeciwporaeniowa.

 PN-IEC 60050-301:2000 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Teny ogdlne dotyczce
pomiaréw w elektryce. Przysdy pomiarowe elektryczne. Przydy pomiarowe elektroniczne.

e PN-IEC 60050-441:2003 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. €z 441: Aparatura
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

* PN-IEC 60050-442:2000 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sgrrelektroinstalacyjny.

« PN-IEC 60050(604):1999 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wydvwzanie, przesytanie
i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

 PN-IEC 60050-826:200Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. lakicje elektryczne w
obiektach budowlanych.

* PN-EN 60079-10:2003 Ugdzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchem. G#é 10:
Klasyfikacja obszaréw niebezpiecznych.

* PN-EN 60079-17:2003 Ugdzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchem. G#¢ 17: Kontrola
i obstuga instalacji elektrycznych w obszarach emdiecznych (innych naikopalnie).

« PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olziekt budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

* PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk.
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PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpar@niowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne webtich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed oliginiem nagicia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Odidczanie izolacyjne isczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Stosowanigirodkéw ochrony dla zapewnienia bezpietst#va. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakidceniami elektromagnetyain(EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ophrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowaniesrodkéw ochrony zapewnigjych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przefzeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zalmosci od wplywéw zewgtrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

PN-HD 60364-5-51:2008nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obmonta wyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektich budowlanych. Dob6r i moatavyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektdich budowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektich budowlanych. Dob6r i moatavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagiva.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dobdr i moatavyposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Urgdzenia do ochrony przed przegami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dobér i moitavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithagdzenia do odfczania izolacyjnego gtzenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestraengraniczone powierzchniami przewegdymi.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownioiskonapiciowe. Cz$¢ 1. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badypu (Zmiana Al).

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nigmgtiowe. Czs¢ 3: Wymagania dotygre
niskonap¢ciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych dhstalowania w miejscach dephych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdziedntablicowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpitstmea przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfiaeyprzewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod IP).
PN-EN 60598-1:200Dprawy dgwietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.
PN-EN 60799:2004 Sp¢relektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody poedniczce.
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PN-EN 60898-1:2007U) Sprzt elektroinstalacyjny. Wyfczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalacji
domowych i podobnych. €& 1: Wylgczniki do obwoddéw pdu przemiennego (Zmiana All).

PN-EN 60998-1:20060sprzt pofgczeniowy do obwodoéw niskiego nagpia do uytku domowego
i podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 61008-1:2007Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowopydowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadmiowego do gytku domowego i podobnego (RCCB).¢8& 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 Spgz elektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadypiowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).¢€8& 1: Postanowienia ogdine.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektowddwlanych. Cgzs¢ 1-2: Zasady ogolne.
Przewodnik B. Projektowanie, mount&onserwacja i sprawdzanie gdzex piorunochronnych

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamaiem pgdem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacji gdea.

PN-EN 61557-1:200/ezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 61557-2:200ezpieczéstwo elektryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych
0 napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 2: Rezystancja izolaciji.

PN-EN 61557-3:200ezpieczéstwo elektryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 3: Impedancja gli zwarcia.

PN-EN 61557-4:200Mezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowaniasrodkéw ochronnych. G#¢é 4: Rezystancja przewoddéw uziemigjch i przewodow
wyréwnawczych.

PN-EN 61557-5:200/ezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 5: Rezystancja uziemie

PN-EN 61557-6:2008Bezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania srodkdw ochronnych. G#¢ 6: Urzdzenia rénicowopydowe (RCD) stosowane

w sieciach TT, TN i IT.

PN-EN 61557-7:200ezpieczéastwo elektryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 7: Kolejnai¢ faz.

PN-EN 61557-10:2004 Bezpieamtwo elekiryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych
0 napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowaniasrodkéw ochronnych. G#¢ 10: Wielofunkcyjne urzdzenia pomiarowe do sprawdzania,
pomiaréw lub monitorowanigrodkéw ochronnych.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnegeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednazytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnegeznaczenia do uktadania na state. Przewody
o izolacji i powtoce polwinitowej, okigte.

PN-E-90400:199Xable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o iZolactworzyw termoplastycznych na
napkcie znamionowe nie przekraczeg 18/30 kV. Ogélne wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Spiz elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i piytki odgatne na
napkcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50’mMymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93208:1997 Spezelektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowrf napicie znamionowe nie przekraczeg
450/750V. Cgs¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej détadania na state.

ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizagdlowa — ogélne wymagania techniczne.
ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — vagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowalwustronne.

ZN - 96/TP S.A. - 020 - tzki rur.
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ZN - 96/TP S.A. — 021 — Uszczelki &oow rur.

ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagarbadania.

N SEP-E-001 - Sieci niskiego napia. Ochrona przeciwpotaniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyijrie kablowe. Projektowanie i budowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budenwd-montaowych (tom |, czé¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2Q06 nr 156 poz. 1118 2006.08.18 zm&mianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w.sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeneawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz335p&n. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaziehkiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systemOw oceny zgodoo
wymaga, jakie powinny spenia notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (DA 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pdeiernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznyjekjm
powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiedDz. U. nr 219, poz. 1864).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -08

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV - 45233
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wfy&nia i odbioru Robét Budowlanych (ST — 08) s
wymagania dotycice wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét dregeh, ktére zostanwykonane w ramach
przedsgwziecia: ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitfgwj i ttocznej wraz z przepompoweniciekow
oraz sieci wodochgows na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8w Starkowa Huta dz. nr 74 i
Egiertowo gm. Somonino .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 08Kkd czs¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujymagania szczegétowe dla robot w zakresie robot
drogowych ugtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejpmuszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie rob4t w zakresie rob6t drogowych:

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e czyszczenie i skropienie warstw,

» wykonanie warstwy wizacej z asfaltobetonu,

» wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

* wykonanie nawierzchni z ptyt betonowyckhuaowych,
e wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego,

» wykonanie nawierzchriwirowych,

» utozenie kravgznikow betonowych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedgiecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownrciekOw oraz siegi wodochgowg na terenie dz. nr 115/2, 82/4,
88/10, 82/1, 82/5 obb Starkowa Huta dz. nr 74 aibr Egiertowo gm. Somonino ”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikam

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rOwiesme stopniowanym, ufmna
i zagszczona.

Betonowa kostka brukowa.Prefabrykowany element budowlany, przeznaczonputiowy warstwyscieralnej
nawierzchni, wykonany metgdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoneb barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie maedki kruszyw z cementem w dld od 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekracefj130 kg/m3 oraz optymajnlosciag wody, ktéry po
zakaczeniu procesu wrania osiga wytrzymaté¢ nasciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa.Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonegfaiu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimnoKontrolowany proces skrawania gornej warstwy naxabni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na oioma gicbokasé.

Grunt stabilizowany cementem Mieszanka cementowo-gruntowa gsgczona i stwardniata w  wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.
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Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dob

Kraw eznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsjjezdne od chodnika, charakteryzualy sk statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i digga nie wicksz niz 1,0 m.

Kraw ezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ogranigzaj chodniki dla pieszych, pasy dzis,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementemMieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, r@zie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegtmbranych w optymalnych isaiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wrkania cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania poghiginiem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widziateboznakowania w nocy.

Materiat uszorstniajacy. Kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu éawosci antypalizgowe.

Materiaty do poziomego znakowania drogMateriaty zawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moposté naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanielejénie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padrgnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowegoFarby naktadane warsivgrubgci nie mniej nk 0,5 mm.
Materialy do znakowania grubowarstwowegoMaterialy naktadane warsgwgrubgci nie mniej nk 3 mm.

Materiaty prefabrykowane. Materiaty, ktdre 4czy st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposdb. Zalicza db nich masy termoplastyczne w arkuszach do wi#piaraz folie do
oznakowa tymczasowych#otte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy ladikowe.

Mieszanka cementowo-gruntowaMieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie pdiyzedwniez dodatkéw
ulepszajcych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobdanych w optymalnych ikgiach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiedniiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposoéb, spetnigga okrélone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego oedénym skladzie

i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sklagta s¢ z grysu, piasku tamanego, piasku naturalnego,
wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranychdpawiednich proporcjach isgsiowych, wytwarzana, uktadana i
zagszczana na geco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek napenia sciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia jednostkowego
wywotanego przez to nagtenie w okrélonych warunkach badania (obzénia, temperatury i czasu), wyome
w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddziel@y nawierzchnie chodnikéw i géw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o diugd co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pramygtu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.

Odksztalcenie jednostkowe przy pefzaniuJest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki nmattewzdhuz osi
dziatania sitysciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w oléfenych warunkach badania (obgzenia, temperatury
i czasu) wyraone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogoweDznakowanie, ktérego czagytkowania wynosi do 6 miesiy.

Oznakowanie poziome.Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzehmpostaci linii cigtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalelapisow, symboli oraz innych linii zgdanych
z oznaczeniem okénych miejsc na tej nawierzchni.

Petzanie. Jest to wolno pogpujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastym ciata statego, gdy
dziala na nie stale i ograniczone w wigd&ioobchzenie bez wzgldu na czas jego trwania.

Ptyty chodnikowe betonowe Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone dowydadodnikow dla pieszych.
Podbudowa z betonu asfaltowegoWarstwa zagszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktérancia
fragment nénej cz:sci drogowej.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chado betonu)Jedna lub dwie warstwy zeggczonej
mieszanki betonowej, ktéra po gghigciu wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wikszej ni
9 MPa, stanowi fragment &ioej czsci nawierzchni drogowe;.
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Podbudowa z tlucznia kamiennegoCz$¢ konstrukcji nawierzchni sktadgja s¢ z jednej lub wjcej warstw
nosnych z tlucznia i kiica kamiennego.

Podbudowa asfaltova. Warstwa néna z betonu asfaltowego spelg@ funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni.

Podtoze gruntowe ulepszone cementemJedna lub dwie warstwy zeggczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do gmia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementpiaskowej uktadana na warstwie
wyréwnawczej lub na podio gruntowym, stizgca do utgenia na niej prefabrykatow.

Proba technologiczna Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w cghnawdzenia, czy jej wiaiwosci s
zgodne z receptaboratoryjn.

Punktowe elementy odblaskoweMaterialy o wysokéci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25 mm,
ktére g przyklejane lub wbudowywane w nawierzahnMaja rézny ksztalt, wielké¢ i wysokas¢ oraz rodzaj

i liczbe zastosowanych elementow odblaskowych, do ktéryalleza szklane soczewki, elementy odblaskowe
z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej.Powtorne aycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanejwiaezchni.
Spoina. Odstp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniagcymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widkna celulozowe, mineralaeniejszaicy sptyw mastyksu
z powierzchni gryséw w gacej mieszance mineralno-asfaltowej.

Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wyptijace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzs ktdre uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, ha
ktérym sk znajdug.

Szczelina dylatacyjna.Odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldtlenymi materiatami wypetiagymi.

Sciek. Umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéwp(rkanalizacji deszczowe)).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawitheap asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywawod;; maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogoweOznakowanie z materiatu 0 barwigitej, ktorego czas aytkowania
wynosi do 3 miesicy lub do czasu zakezenia robét.

Warstwa $cieralna. Gérna warstwa nawierzchni poddanej berpdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca. Warstwa znajduca sé miecdzy warstwy $cieralp a podbudow, zapewniajca lesze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

Warstwa wyroéwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lubzla wielkopiecowego zmiennej grukm zgodnej
z Dokumentagj Projektows, utozona na istnigjcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stangeai podiage
dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu okéna wedtug wzoru:
Is = Pd / Pds

gdzie:

Py - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/fh

Ppgs - Maksymalna ¢staé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-044888], stigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [Mg/n.

Znaki podtuzne. Linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone o@jrpod niewielkim ktem, wystpujace jako
linie segregacyjne lub kradziowe, przerywane lub agte.

Znaki poprzeczne.Znaki wyznaczajce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowaayw poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
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Znaki uzupetniajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystamkgch oraz inne okiéajace szczegolne
miejsca na nawierzchni.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciyhiera.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s

e tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznagzjahe ,niesort 0/63”, spetniggej wymagania
PN-EN 13043:2004,

e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spednigjvymagania PN-EN 197-1:2002,

+ woda — woda technologiczna stosowana do wykonagtiandw i stabilizacji gruntu, spetniga wymagania
PN-C-04630:1975,

e piasek izwir — kruszywa mineralne okilene w PN-EN 13043:2004spetniajce nastpujace wymagania:
- zawartd¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawartd¢ frakcji @ < 0,075 mm — popgj 15 %,
- zawart@¢ czesci organicznych — ponej 1 %,
- wskanik piaskowy od 20 + 50 (WP),
* chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cemeatevytrzymaidci nasciskanie 69 MPa, zgodny
z PN-EN 206-1:2003,

» elementy betonowe, prefabrykowane matedbroprasowania, przeznaczone dla budownictwa alrego,
klasa wytrzymatéci ,50", gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projekn oraz z wiéciwa Aprobat
Techniczn IBDiM, nasikliwos¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

- kostka brukowa gruisei 6 i 8 cm,

- ptyty chodnikowe grubiei 7 cm,

- plyty betonowe aurowe o grubéci 12 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
» krawezniki betonowe odpowiadage wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/67 3303,
* beton — mieszanka betonowa speltgajwymagania PN-EN 206-1:2003,

e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabiked 11 kN, do wykonania warstwy wiacej i podbudowy, zgodnie
z PN-S-96025:2000,

* beton asfaltowy 0/12 o stabilém 10 kN, do wykonania warstwigieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000
» wielkopiecowyzuzel granulowany,

» emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

» emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalaniaieezchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudawabeds zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wagkoa przedstawi szczegotowe
informacje dotycgce zrédta wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpedvie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vebuéctwie i probki do zatwierdzeniaApnierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaito za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdgciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oragtewiagciwe skladowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spita do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t naky stosowé min. nas¢pujacy sprzt:
* rowniarki samobigne,

» spycharki gsienicowe,

» koparki samobigene,

» walce wibracyjne, samojezdne,

* betonownie stacjonarne,

* betonomieszarki samochodowe,

e zagszczarki ptytowe, lekkie,

» wytwodrnie mieszanki mineralno-bitumicznej,

» skrapiarki mechaniczne z cysternami,

* mechaniczne ukladarki betonu asfaltowego z autocragym sterowaniem o szerckd 4,5 m,
» walce ogumione, drogowérednie,

» kultywatory do stabilizacji gruntu,

* mieszarki stacjonarne,

» ukfadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,

» walce stalowe wibracyjne,

e zagszczarki ptytowe,

» walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Giyénia
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnigakasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spita do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rolitdowlanych, programem zapewnienia jgkad ktore
uzyskaty akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.
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Do transportu nalg stosowdé min. nasgpujace srodki transportu:

» samochody samowytadowczegiaarowe,

» samochody skrzyniowe,ggarowe,

» betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

» samochody gizarowe, skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

« samochody gizarowe, samowytadowcze wypasae w plandeki ogrzewan skrzynk.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie cesa budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie
Z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznglekbyzji udzielajcej pozwolenia na budayprzepiséw
bezpieczastwa oraz postanowieKontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przysteniem do robét zasadniczych rgstjgce prace towarzysee:

» prace geodezyjne zg@ane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddnearunkow istnigjcych z DokumentagjProjektova,

» zabezpieczenie lub usgnie istniejcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu,

» zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

e przegcie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gnumith,

* wykonanie niezbdnych drog tymczasowych, zasilania w engrgiektryczr i wode oraz odprowadzenia
sciekoéw,

e 0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

» dostarczenie na teren budowy niedych materiatéw, ueglze i sprztu budowlanego.

Wykonawca przed przygiieniem do robét na danym odcinku spmlz w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotografigasbiektow w pasie roboét, z adresem obiektu i kmatkipisem stanu
technicznego ze szczegdlnym uwelglieniem istniejcych uszkodziei peknigcé.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robot

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Rozpoczcie robo6t rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskamigymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas rob6t. Niedlme oznakowanie nalg¢ zabudowa w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obgaujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe naky wykona recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sfm mechanicznym
z zachowaniem ost?o0scCi.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodiggajozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rogkadvych
nalezy odpowiednio zabezpieczy

Gruz i materialy drobnicowe nalg usuwa z rejonu robét na bigco, wywazgc na zaproponowane przez
Wykonawe i zaakceptowane przezzymiera sktadowisko.

Roboty naley wykonywa w sposOb gwarantygy najwikszy odzysk materiatdw kwalifikagych sé do
ponownego wbudowania.

Przed przysipieniem do rob6t naky zidentyfikowa istniepce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpiéczy
i w przypadku konieczrimi odlaczy¢ przeptyw medidéw (gaz, pd elektryczny, wodacieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkdéw drogowych najeuzgodné w harmonogramie z #iynierem.
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5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboaviujgcymi instrukcjami PODGIK. Wykonawca
zobowgzany jest wytycz§ i zastabilizowd w terenie punkty giéwne osi trasy oraz punkty wygsciowe (repery
boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno lydokonane w obecioi Inzyniera, w oparciu 0 materiaty uzyskane przez
Wykonawe z zasobéw geodezyjnych. Wykonawca powinien pragadzic obliczenia i pomiary geodezyjne do
szczeg6lowego wytyczenia i sprawdzenia robét.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie maisépujacych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym gsagzeniem co 20 cm,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub nategd wraz z jej zaklinowaniem,

e przycicie pilg istniegcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaravajlepiej o ltach prostych
minimum 30 cm szerzej hiwymaga tego wykop,

» spryskanie bitumem kramlzi przycktej nawierzchni asfaltowej,

» wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

 w uzasadnionych przypadkach gmdenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmodeiestosujc
geotekstylia,

» wykonanie warstwycieralnej betonu asfaltowego.

Konstrukcje odtwarzanych warstgieralnych drég winny byywykonane:

» dlaruchu kategorii KR-2 w ¢%ci z betonu asfaltowego i w i z trylinki i thucznia,
» dla ruchu kategorii KR-3 w ¢Zci z betonu asfaltowego i wxi z trylinki,

» dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

» dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchsfaltowa na calej szerad@ jezdni, naley przewidzié
rozbiorke lub frezowanie ogci jezdni nie objtej wykopem, celem uzyskania prawidiowego pwitu
kraweznika.

Grubadici poszczegoélnych warstw podbudow, warstwy2atej oraz warstwycieralnej naley ustalt i wykona
zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruabkreslonej dla kadej ulicy zgodnie z Rozpogdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia.@21999 roku w sprawie warunkoéw technicznych, rjaki
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 p430).

Pozostate drogi, nigblace drogami publicznymi, a pozosfaymi w zaradzie gminy lub os6b prywatnych nale
odtworzy¢ do stanu zastatego na rgmtjacych zasadach ogdinych:

e drogi gruntowe naley powierzchniowo utwardzina diugdci prac i na catej szeroka jezdni thuczniem
kamiennym o grubii 25 cm,

e drogi wykonane przez miesai@w tzw. systemem gospodarczym pgleprzetayé na catej diugéci
prowadzonych prac oraz catej szer@iarogi.

Elementy uszkodzone wymi€nna nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegotavarunki uzgadnia z ich
zarzdcami kadz wiascicielami przez weagiem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw natg odtworzy z kostki betonowej wibroprasowanej grébio6 cm lub z piyt
betonowych 50 x 50 x 7 cm.

5.2.4. Profilowanie i zag eszczenie podio za gruntowego

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania profilowania i zggzczania podiea dopiero po zakwzeniu

i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robotazanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfala
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przysgpi¢ do profilowania i zagszczania podie bezpérednio przed rozpogziem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \WgEejsze przysipienie do wykonania profilowania
i zagzszczania podia | wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jestzliwee wytgcznie za zgod Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zeggczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota
i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni pogdg ktdre ma b profilowane, nalgy sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie zaprojektowanychednych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu, przed profilowaniem,
byly 0 co najmniej 5 cm wisze ni projektowane rgdne podiga.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagagowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysfpieniem do profilowania oczyszczonego padiojego powierzchri nalezy dogescic 3 — 4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $jpasaakceptowany przezzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwn@i powstate przy zagzczaniu powinny hy naprawione przez Wykonawav sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Zageszczenie podima naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzongpdnie
z PN-88/B- 04481 (metoda | lub II). Wilgotfiogruntu podiéa przy zagszczeniu nie powinna #ai¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wgcej niz + 20 %.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podima (I zebrano w potiszej tabeli.

Minimalna warto $¢ I

Strefa korpusu Ruch ci ezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych lub terenu

1,00 0,97

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zggzczaniem podi@ nasipi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieazpodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa ( zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy gsgmsapcej pod nawierzchnie nafg stosowa piaseksrednio
lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004zyty piasek nie moe zawieré gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania robot jak padtgruntowego.

5.2.6. Podbudowa z chudego betonu

Podbudow z chudego betonu stanowi warstwaesagzonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wyriratcsci
na sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniachga@nia i spetniajcej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowe]j nale stosowa cement klasy 32,5, wedlug PN-EN 197-1:2002

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatesymadlry szczelné¢

i urabialn@¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody. Wkaiwosci kruszywa powinny by okreilone na
podstawie badalaboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714udgywo powinno by jednorodne, bez
zanieczyszczeobcych, bez domieszek gliny i zmkéw siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostakczinzynierowi wyniki bada laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajce jego przydatrié do produkcji oraz receptwur betonu wraz z wynikami badaprobek
laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu niezedy wykonana przy temperaturze pagji 2°C oraz gdy podie jest
zamarznjte i podczas opaddéw deszczu. Nie malezpoczyné produkcji mieszanki betonowej,zeli prognozy
meteorologiczne wskazypa maliwy spadek temperatury pomj 2°C w czasie najlidszych 7 dni.

Podiae gruntowe pod odbuda@wpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w punkcie
5.2.4.15.2.5. Przed wykonaniem podbudowy pgeltpowinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#cze

Podbudow z chudego betonu naleuktada na wilgotnym podtau.

Natychmiast po rozteeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocz¢ jej zagszczanie. Operacje zggzczenia
i obrébki powierzchniowej mugzby¢ zakaczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodan@dy do
suchej mieszanki.
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Przerwy w zagszczeniu warstw nie magprzekracz& 30 minut. Zagszczenie nalg kontynuowé& do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,00 przy oznaczeniu zgodnie z normaalmetod
Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typuego, |11 metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakéczenia zagszczania nie powinna odbigga +1%-2% od wilgotn&i
optymalne;j.

Podbudowa z chudego betonu powinna matychmiast po zggzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:

«  skropienie warstwy emulspsfaltow albo asfaltem D200 lub D300 w diti 0,5 + 1,0 kg/m

» skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczympiosiadajcymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, wéb 0,5 kg/nd, przy zaakceptowaniu ichzycia przez layniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrgapianie wod w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkre dni pigggnacii.

5.2.7. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamienne  go

Thuczea (,niesort 0/63") przeznaczony na podbudovituczniowy powinien odpowiada wymaganiom
PN-EN 13043:2004.Zr6dlo  pozyskania materialtbw na wykonanie podbudotiaczniowej powinno by
zaakceptowane przez Zymiera. Dowdz tlucznia na miejsce wbudowania eolfiie sé transportem
samowytadowczym.

RoZcielenie ttucznia w warstwie podbudowy (nawierz¢hmillkedzie s¢ mechanicznie, przyayciu rowniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna hifozona na podtau zapewniajcym nie przenikanie gatek
podtaza do warstw wyej lezacych. Podbudowy ttuczniowe (nawierzchnie) o gadd@0 cm wykonywane dalg
w dwéch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna emi0zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonaneghzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwaion. Walowanie natey
wykonywa z polewaniem wogl Wymagania odnimie watowania:

* zagsszczanie powinno odbywasic zgodnie z ustalonym schematem pi¢ejvalca, w zalgnosci od
szerokdci zag;szczanego pasa roboczego i glidbavatowanej warstwy,

e zagszczanie naley prowadzt poczwszy od krawdzi ku srodkowi,
* najedza¢ watowan warstwe kotem nagdowym, w celu unikricia zjawiska fali przed walcem,
* manewry walca nals przeprowadzaptynnie, na odcinku juzagszczonym,

e predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna, w granicach 2 +4 km/h na ptkz i 4 +6 km/h
w dalszej fazie watowania,

* watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostrormegchyice poprzecznej, najerozpocaé¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,

» walce wibracyjne powinny posiatlaakres cgstotliwosci drgar w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia, po zwalowamysi osignag¢ wymagam nosnos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy u  zyciu
Kategoria ruchu plyty o sSrednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruchsredni 100 170
Ruch cézki i bardzo cgzki 100 200

Zagszczenie podbudowy (nawierzchni) ttuczniowejsmielanej gcznie nasipi przy wyciu ptyty wibracyjne;.
Szeroké¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinnattmgodna z DokumentacProjektows. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana krgwnikiem, opornikiem lub opagk powinna by szersza od warstwy na niejzdeej

0 10 cm z kadej strony.

Tolerancja szerokmi podbudowy (nawierzchni) z tlucznia na tukach rogiych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekraczab cm. Rzdne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie
powinny r&ni¢ si¢ od projektowanych o wcej niz 2 cm.
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Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do rudni budowlanego, to
powinien naprawiawszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane pereruch na wiasny koszt

Wykonawca zobowgzany jest do przeprowadzenia hjeych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikdw atmosferycznych, takich ggdady deszczuéniegu i mréz. Wykonawca zoboyziany
jest wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw casziezeli wystpi mazliwo $¢ uszkodzenia
podbudowy.

Na zadanie Irkyniera Wykonawca powinien wykoéadcinek probny. W takim przypadku étawe roboty mog
by¢ rozpoczte po zaakceptowaniu tego odcinka przez/hiera.

5.2.8. Nawierzchnia zwirowa

Poditae gruntowe pod nawierzckntwirowa powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utaenie warstwy odgzapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczaldo wickszym od 8 m/dog

Mieszankazwirowa powinna b§ rozkladana w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki. Grubéc¢
roztozonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu osignigto gruba¢ projektowan, tj.:

» dla nawierzchni jednowarstwowej (na padiailepszonym) od 8 do 12 cm,

» dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagt@runtowym lub warstwie ogszapcej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po roziegeniu powinna b§ zagszczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zspczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpgcsic od krawdzi i stopniowo przesuwapasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocz¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku

jej gornej krawdzi. Zagszczenie nalgy kontynuow& do osigniecia wskénika zagszczenia podanego
w Dokumentacji Projektowe, a w przypadku gdy ni jen okrélony, do osigniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 zagszczenia maksymalnego, okanego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotnag¢ mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszagknalezy osuszy

w sposOb zaakceptowany przezyniera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 2% - zwiky¢ okreslona
iloscig wody. Wilgotnd¢ mazna bada dowolry metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana

i zagzszczona z zachowaniem wymogow jakzely

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinnacbgielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg db&, aby byta ona stale wilgotna, zragzajg wodg ze zbiornikéw przewmych.

Nawierzchnia powinna Byréwnomiernie zapalzana (dogszczana) przez samochody na calej jej szémdko
w okresie 2 tygodni, w zwkku z czym zaleca eiprzektadanie ruchu na mde pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiagce sé wklesniccia po okresie piegnacji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomacoskardow. Wczesne wyréwnanie wddie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.zéé
mimo tych zabiegdw tworzsie wyboje, uszkodzone miejsca natewycia¢ pionowo i usugé, dosypé swiezej
mieszankizwirowej, wyprofilowat i zag$ci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

5.2.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw b etonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) rgleealizowa zgodnie z wytycznymi nagbujgcych norm;

* PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.

e PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spehiavymagania techniczne oktene we widciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewndostaw materialdw spelnigtych te wymagania wraz ze
swiadectwami badai klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i pityty naley uklad& na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie ypkilspiaskowej, lub
cementowo-piaskowej (1:4) o grudmd 3 cm, stanowdicej warstwg wyréwnawca. Elementy nawierzchni natg
uktad& stosujc uprzednio uzgodniony wzoér oraz projektowane spadiprzeczne i podine nawierzchni.
Kostke i ptyty nalezy uklad& mozliwie scisle przestrzegaf wigzania i dopuszczalnej szergkospoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczénie na calej szerokoi pasa nawierzchni stoggj odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
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ostatecznym daggzczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, najewypetnic zasyplg z drobnoziarnistego piasku.
Ubijanie utazonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzytkyon przejciu ptyty wibracyjnej przed
spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna dibét nawierzchniowych powinna dyspondwaily
odsrodkowg 16+20 kW, powierzchgi roboca 0,35+0,50 rf i czestotliwoscia 75+100 Hz. Zabrania i
dokonywania &i¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlntekach) jezdni i chodnikow.
Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny wypetnione gaskiem, po wykonaniu powinna dyokryta warstw
piasku grubéci 1+1,5 cm. Piasek nalg zwilzy¢ wodg i utrzymywa& w stanie wilgotnym w gigu 10 dni. Przed
dopuszczeniem do ruchu piasek powiniet ipieciony z nawierzchni.

Oceny jakéci wbudowanego materiatu nale dokonyw& na bigaco zgodnie z wymaganiem witawej
Aprobaty Technicznej. Po zakezeniu robdt, na kalym odcinku, nalgy sprawdzé zgodndé wykonania
nawierzchni z zaleeniami Dokumentacji Projektowej pod wgdém geometrii nawierzchni i spadkéw
podhwznych i poprzecznych oraz tukdw. Dopuszczalpeastpujace odchylenia:

« od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju padatym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
* od wymaganej osi =1 cm,
» od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

5.2.10. Nawierzchnie z ptyt betonowych a zurowych

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowychusowych naley wykonywa na uprzednio przygotowanym poéio

i moze st odbywa bezpdrednio zesrodkdw transportowych lub z miejsca sktadowania.

Piyty zelbetowe naley uktada& tak, aby cat swop powierzchni przylegaly do podiza (podsypka).
Powierzchnie piyt nie powinny wystawaub by zagebione wzgédem siebie wicej niz 3 mm.

Podsypk pod piyty betonowe natg wykona z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie
z Dokumentagj Projektowy lub zaleceniami liyniera. Piasek do wykonania podsypki powinie byztazony

w warstwie o jednakowej gruba przy wyciu rowniarki, w sposéb zapewrniay uzyskanie wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Zagszczenie podsypki nalg przeprowadzabezpdrednio po rozteeniu.
Zageszczenie naly wykonywa przy zachowaniu optymalnej wilgotém zagszczanego piasku,zado
osiggniecia wskanika zagszczenia I 1,00.

Piyty azurowe naley uktada& mozliwie §cisle przestrzegaf wigzania i dopuszczalnej szerdko spoin (nie
wickszych nk 5mm), jednocz&ie na calej szerokoi pasa nawierzchni stoagj odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym ¢sarzeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, naje wypetnic zasyplg

z drobnoziarnistego piasku. Wypetnienie spoin pgerskpowinno by wykonane na peingrubgé ptyt. Ubijanie
utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trziytkyon przegciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem
i po spoinowaniu.

5.2.11. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw rimych. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropiegst
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa nieffikalyana klasy K1. Nakey stosowa emulsg K1-60 lub
K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaprzecétng zawartdé asfaltu w emulsiji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchnizear ut@zeniem nasfpnej warstwy, powinna zosta
oczyszczona z lmego kruszywa i pylu. Operacte nalezy wykona przy wyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powbyissucha i czysta.

Do skropienia naley zastosowa emulsg, dla ktérej zalecana 6 asfaltu w kg/rA po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:

* podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamane@,7 + 1,0,
e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0(B5;
» warstwa wizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna Igyskropiona emulgj asfaltows z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wyn@sio najmniej:

« 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 Kggmulsji,
« 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 Kggmulsji.

Warstwa wiazaca i podbudowa z betonu asfaltowegoZa przygotowanie receptur betonu asfaltowego
odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia jeyimerowi do zatwierdzenia. Receptury powinny lmpracowane
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dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych woEg przez lrayniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
prébek tych materiatéw.

Receptury powinny biyyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opananas¢pujace zrodta:
» zalazenia materiatlowe gfe w programie zapewnienia jadd Dokumentacji Technicznej,
* wytyczne niniejszej specyfikaciji,

» zasady projektowania betonu asfaltowego ocksdonej odpornici na odksztalcenia trwate — Zeszyt 48
IBDIM W-wa 1995 rok,

« wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badmateriatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
» beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedialglicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 199kr

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanychvbudowywanych na geco stosuje si kruszywo
tamane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa |, gatunek 1.

Przewiduje si uzycie wylcznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien s@étnastpujace wymagania:
e zawart@d¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

* zawartd¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

e wilgotnos¢ < 1,0 %,

e zawartd¢ weglanu wapnia nie mniej ni90 %,

«  powierzchnia wiéciwa — 2500-4500 cfrg,

Do produkcji betonu asfaltowego najezastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktérywagen
spetni& nastpujace wymagania:

* penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 120%H,
» indeks penetracji (Pen/Pen): nie mnigj ni  -0,85,
» temperatura tamlingei °C: nie wyzsza nk -10, PN-EN 12593:2002,
» temperatura mgknienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,
e temperatura zaptonu °C: niezeza nk > 250,PN-C-04008:1982,
+ lepkas¢ dynamiczna w 60°C: Ns/Aminimum > 300,
» spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nigejiniz 37, PN-EN 1426:2001,
e temperatura tamlingzi po odparowaniu w 163°C: nie wgza nk -9, PN-EN 12593:2002,
» ciagliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej noin 60, PN-C-04132:1985,
» zawartad¢ skladnikow nierozpuszczalnych w benzynie % mamywiecej niz < 0,6,
* zawartg¢ parafiny % masy: nie wtej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
« zawartd¢ wody oznaczona przed wysyik% masy: nie wicej niz 0,1, PN-EN 1SO 9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materipféwadzi Wykonawca z nagtujacg czestotliwoscia:
» kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
* wypehiacz — 1 badanie na 50 Mg,
» lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na wagstigzacs i podbudow s3 nastpujace:
1) cechy mechaniczne:
- stabilng¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniejai 11 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

- modut sztywnéci wedtug metody pefzania pod oleniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C,
nie mniej nk — 16,0 MPa.

2) cechy fizyczne:
- wskanik zag:szczenia warstwy nie mniejini 98 %,
- zawart@¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
- stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem niecsj niz 75 %,
- nasikliwo$é, nie wigcej niz 4 %.
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Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obecid Inzyniera, kontrolg produkcg w postaci
zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnynoizyB/wne przeprowadzenie probgdzie potwierdzone
przez Irkyniera i upowani Wykonawe do podgcia robét zasadniczych.

Uktadanie mieszanki ni®@ odbywa si¢ jedynie przy ayciu mechanicznej uktadarki o wydafud skorelowane;j
z wydajndcia otaczarki i posiadagej nasgpujace wyposaenie:
e automatyczne sterowanie pozwatag na utéenie warstwy zgodnie z zadong niweley oraz grubécis,
e elementy wibruice (n& i pityta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze sprawmegulacy czestotliwosci
i amplitudy drga,
* urzgdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

Uktadanie mieszanki na warsfwigzaca powinno odbywa sie¢ w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych, tj.
przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze p@yp°C. Zabrania giuktadania mieszanki w czasie deszczu
i opadow sniegu. Przed przygpieniem do ukladania powinna dywyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy ayciu stalowej linki, stanowvgcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatykiadarki.
Przed przysipieniem do ukladania, wdzenia robocze uktadarki najepodgrzé. Uktadanie mieszanki powinno
odbywa sie w sposob eigly, bez przestoju z jednostajpredkoscia 2 — 4 m na mingt W zasobniku uktadarki
powinna zawsze znajdowasic mieszanka. Zkcza poprzeczne, wynikgie z kdica dziennej dziatki, naky
wykona przez réwne obgcie, a nasipnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie dispwzed
uszkodzeniem.

Zkacze poprzeczne ze sjarawierzchni, nalery wykona poprzez wejcie na dtugé¢ okreslona w Dokumentaciji
Budowy. Zhcza poditine powinny by wykonane po obeciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.agra
poszczegolnych warstw, powinny dprzesunjte o okoto 20 cm wzgtem siebie. Nalgy stosowa sposéb
zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probmydostosowaniu do konkretnego zestawu ¢prz
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk 135°C. Warstw nalezy

zagscic do uzyskania wskaika zagszczenia 98%. Przy zeggczaniu mieszanki, nalp przestrzega
nastpujagcych zasad:

» zagsszczanie powinno odbywasic zgodnie z ustalonym schematem pi¢ejvalca, w zalenosci od
szerokdci zagszczanego pasa roboczego, gdabouktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osiagnietymi na odcinku probnym,

* zagsszczenie naley prowadzt poczawszy od krawdzi ku srodkowi,
* najedza¢ na walowan warstve kotem napdowym, w celu unikricia zjawiska fali przed walcem,

* rozpoczyna walowanie walcem gtadkim, a neghie ogumionym przy niskim @iieniu w oponach,
podwyzszajc je w miag watowania,

* manewry walca naly przeprowadzaptynnie, na odcinku juzagszczonym,
» zabrania si postoju walca na cieptej nawierzchni,

» predkaos¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2-4 km/h na prka i w granicach 4-6 km/h
w dalszej fazie watowania,

« watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadialesy rozpoczyné od dolnej krawdzi ku gorze,

» zabrania s uzywania walcéw ogumionych ze zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajych
mozliwosci zmiany cénienia,

* walce wibracyjne powinny posiatlaakres cgstotliwosci drgar w przedziale 33-35 Hz.
Utozona i zagszczona warstwa, ma charakteryz6wig nast¢pujgcymi cechami:

* jednorodnécia powierzchni,

e nasikliwos¢ (max. 4 %),

* rownas¢ (tolerancja £ 6 mm),

» grubai¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm),

e szerokd¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

» zawartd¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne i dostarézgie raportéw
dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay z czstotliwosciag gwarantujcg zachowanie
wymaga jakosci robot.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubézi 4 + 5 cm Materialy stosowane do produkcji mieszanki
z betonu asfaltowego jak dla warstwygwicej.
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Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: basfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze zaiwtie]j
z dodatkiemérodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagstwieralry:

1) cechy mechaniczne:
- stabilng¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniejnilO kN,
- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 +~ 4,5 mm,

- modut sztywnéci wg metody pelzania pod olggeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniegj
niz — 14 MPa.

2) cechy fizyczne:

- zawart@¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

- stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78¥86

- nasikliwosé, nie wiecej niz: 2 % obgtosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstigyacej i podbudowy z nagbujacymi zmianami:
* pocztkowa temperatura zagzczania powinna wyna@shie mniej nz 130°C (asfalt D70),
e temperatura w trakcie zeggczania powinna zawigraie w przedziale 140 do 115°C,
* zagzszczanie naley ukonczy¢ w ciagu 15 minut i uzyskawskanik zag;szczenia — 98 %.
Wymagania kacowe jak dla warstwy wizgcej z nasfpujgcymi zmianami:
e nierbwndci nie mog przekraczé& 4 mm,
* nasikliwos¢ nie mae przekracza2 %,
» wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.12. Kraw ezniki drogowe

Roboty naley realizow& zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BE/B775-03 oraz w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przezn3paojekt Gdask.

Elementy betonowe winny spehdiavymagania techniczne okiene we widciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewndostaw materialdw spelnigtych te wymagania wraz ze
swiadectwami bada i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Kraamiki nalezy uktada na uprzednio
odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwidsyuki cementowo-piaskowej (1:4) o grébo3 cm,
stanowicej warstwe wyrbwnawca.

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgmdnio
w korycie powinien b§ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa& zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag zalewow.

Elementy naley uklad& w projektowanej osi, stosig na tukach drogowych prefabrykaty tukowe
0 odpowiednim promieniu zagiia. Do wykonania taw fundamentowych nglestosowd beton zwykly klasy
B-15. Elementy betonowe nale uktad& maozliwie $cisle, stosujc wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypetnieniem.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna &wpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym. Ustawienie kreamikow
powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Roboty zwizane z budow kraweznikow winny by realizowane w okresie od 1 kwietnia do 3Ggmernika.
Przy wbudowywaniu elementéw najebezwzgédnie przestrzegawymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynpsz 1 cm dla niwelety i + 5 cm dla usytuowania @srzucie
poziomym.

5.2.13. Wykonanie chodnikow

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podiar powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtinymi i poprzecznymi chodnika oraz zagczone. Wskanik zagszczenia koryta nie me by
mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje didogikasci wykonanego koryta przy szerakd chodnika do 3 m
wynosz * 1 cm przy szerokigi chodnika powyej 3 m wynosz £ 2 cm. Dla szeroldi koryta dopuszczalne
tolerancje wynosg+ 5 cm.

132



Podsypka. Podsypka powinna Ity wykonana ze érednio lub gruboziarnistego piasku o wahiku
réznoziarnistéci U= 5 a jej grubé¢ powinna wynosi 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinng ltgk ubita, aby
nie byto widocznychladéw poruszajcego s¢ urzagdzenia zagszczajcego.

Obramowanie chodnikéw.Do obramowania chodnikéw powinny bgtosowane kragzniki oraz obrzea.

Uktadanie prefabrykatéw. Prefabrykaty przy kraggnikach naley uktad& w ten sposéb, aby ich gérna kralf
znajdowata s do 2 cm powyej gérnej krawdzi kraweznika. Przy urzdzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio dtei naley uklad& wjednym poziomie: regulgg wysokdé
urzadzeh naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chiaive wyte przy obudowie ugdzen
naziemnych uzbrojenia podziemnego tglezala® zapravqg cementowo-piaskogv Prefabrykaty na tukach
powinny by ukladane w odcinkach prostychciacych s¢ przy wyciu tréjkatéw lub trapezoéw wykonanych
z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowyielkas¢ trojkatow dostosowé nalezy do szerokéci
chodnika i promieni tuku. Szerok©spoin nie powinna przekracz8,5 cm. Spoiny ponizy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny ldyzamulone piaskiem na petgrubaé. W przypadku zamulenia spoin najestosowa
drobny ostry piasek odpowiaday PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnitnytaskiem ména
odd& do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

5.3. Obiekty towarzysz gce

Podczas wykonywania rob6t drogowych zmowystpi¢ konieczné¢ wzniesienia niewielkich obiektow
towarzyszacych (mury oporowe, schodyscianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualoegisztattu
i charakteru, nalyy je wykona& i wyposay¢ zgodnie z charakterystykkazdego obiektu wedtug opiséw
szczego6towych, rysunkéw wykonawczych i p@aiych wytycznych.

5.3.1. Podlo ze pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty natg wykona w taki sposéb, aby nie ngptto naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego poriiej podstawy fundamentu.

Przed rozpoggiem rob6t fundamentowych nale sprawdzt stan podiga w sposdb przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zaleoici od otrzymanych wynikéw badania najesprawdzé aktualndé¢ lub
skorygowa projekt techniczny fundamentow.

Jeeli zachodzi konieczridé wyréwnania podiva do projektowanego poziomu posadowienia (np. vedkut
przekopania albo usumia stabego gruntu), moa stosowé podsypl piaskowozwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinnabygrubsza od ¥ szerod@ fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezggednie nalgy wykonywa: na uprzednio utoonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grébavarstwy chudego betonu powinna wyrosb najmniej
6 cm.

Swiezo utozorg mieszank betonow w fundamentach bezg@dnich naley chront przed wstrgsami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od Agkenia betonowania w warunkach, gdy temperaturezetoa
nie spadta ponej +1°C. W przypadkach wyspienia niszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jeg
wigzania i twardnienia natg przedhaiyc¢.

5.3.2. Ukladanie mieszanki betonowe;j

Przed przysipieniem do betonowania powinnadofprmalnie stwierdzona prawidtowé wykonania wszystkich
robét poprzedzagych betonowanie, a w szczeg&loio

» wykonanie deskowania, rusztofiyaisztywnié, pomostow, itp.,

» wykonanie zbrojenia (@ dotyczy),

e przygotowanie powierzchni betonu poprzedniazaftego w miejscu przerwy robocze;j,

» wykonanie wszystkich robét zanikaych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjny

+ prawidlowai¢ rozmieszczenia i niezawodifozamocowania elementow koteych zbrojenie i deskowanie,
e gotowai¢ sprztu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno dyezpdrednio przed betonowaniem oczyszczondmeci, brudu, ptatkéw
rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewndj kth innych materiatdbw powinny Wy powleczone
srodkiem uniemaliwiajacym przywarcie betonu do deskowaniazelew warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si deskowanie drewniane jednorazowe, maje zmoczy wods.
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Powierzchnie uprzednio utonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefaloyanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny kprzed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego oraz powleczone systemowo zapkanwtaktovy.

Ukladanie mieszanki betonowej powinnochwykonywane przy zachowaniu ngstijgcych warunkéw ogolnych:
e W czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowat,

» szybkaé i wysokas¢ wypetnienia deskowania mieszanBetonovg powinny by okreslone wytrzymaldcia
i sztywnacig deskowania przyjmggego parcigwiezo utozonej mieszanki,

* w okresie upalnej, stonecznej pogody Aaipa mieszanka powinna byiezwiocznie zabezpieczona przed
nadmiern utra wody,

e W czasie deszczu uona mieszanka betonowa powinng Ioyezwtocznie chroniona przed wpdpadowy,

* w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskova formy lub gsto utzone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zaggzczanie mieszanki, nale dodatkowo stosowa zag:szczanie ¢czne za pomag
sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowpaiinien by rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym
powinny by podane:

» datarozpoazia i zakaczenia betonowania cdlg lub cz$ci budowili,

* wytrzymata¢ betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek betonowyamsystencja mieszanki
betonowe|.

Mieszanka betonowa powinnadyagszczana za pomgarzdzer mechanicznych i w czasie zggczania nie
powinna ulegé rozsegregowaniu, a #6 powietrza w mieszance betonowej po ¢gagzeniu nie powinna By
wigksza od dopuszczalnej.

Reczne zagszczanie mze byt stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsggteiektej i péiciektej lub,
gdy zbrojenie jest zbytegto rozstawione i nie pozwala nayuie wibratoréw poggzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pagmalnych odlegté¢ sasiednich zagibien wibratora nie powinna liywieksza nk
1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulié warstwy zagszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by wieksza od 1,25 dilugoi butawy wibratora (roboczej jego gzi). Wibrator w czasie pracy
powinien by zagkbiony na 5-10 cm w dolnwarstwe poprzednio utdonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptagzeg ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinn
zachodzt na siebie na odlegié 10-20 cm. Grub& zag:szczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, aongtrukcjach zbrojonych podwadjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibrator@egeszalnych, pedkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promiedziatania obydwu typdw wibratoréw powinny dystalone
doswiadczalnie dla kadego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny¢ lstalone déwiadczalnie w zabtmosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorow, odlegioi ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betoep itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typow oepy zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by dobierane do konstrukcji i rodzaju deskéwarzy czym wibratory wgbne naley
stosowé do mieszanki betonowej o konsystencji plastyczigestoplastycznej; wibratory webne o duej mocy
(powyzej 1,47 kW) naley stosowa do konstrukcji betonowych i konstrukéglbetowych o niewielkim procencie
zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kiekun0,8 m; wibratory wgibne malej mocy (ponejl,47
kW) nalezy stosowa do konstrukcji betonowych orazlbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdnggszanka betonowa zgata na tyle,ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratorastjemaliwve dopiero po oggnicciu przez beton
wytrzymataici co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniuwerzchni stwardniatego betonu.

Przerwy robocze powinny bywykonywanescisle wg dokonanego w Dokumentaciji Projektowej podeiat
konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie agstwa i zmiany od dokumentacji mgsby¢ uzgodnione
z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchniepvy roboczej polegage na usurciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, @ czsciowego odstoricia wigckszych ziarn kruszywa, mina wykona przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (podagm cisnieniem 30-60 MPa,
* zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i¢gpnego powietrza,

» stosowanie specjalnych preparatow powstrzyoygh twardnienie betonu w przypowierzchniowej warst
bloku,

» skuwanie ¢czne lub mechaniczne.
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Bezparednio przed betonowaniem najez zagtbien powierzchni usugt wode i wykonat warstve kontaktovy.

Szczeliny dylatacyjne powinny bywykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs lub zaleceniami liayniera.
Tasma uszczelniafa dylatagi musi by zamocowana w deskowaniu w sposéb stabilny, dlapeyeinna by
umieszczona mdzy dwoma krawdziakami. Tamy uszczelniajce dylatagy powinny by szczegdlnie starannie
zabetonowane, a beton wokét nich ngitge zagszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejoniémta
dylatacyjnych wysipity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie pozenia tam dylatacyjnych powinny hy
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomspgcjalnych urgzea, np. zamawianych razem
z téémami u producenta. Pmizenia tdm pod ktem powinny by wykonywane w postaci elementéw
prefabrykowanych, dostarczane przez producesta. t&/ miejscu wbudowania gay nalery wykonywa tylko
pofaczenia doczotowe §an przycktych prostopadle do ich osi.

Piekgnacjaswiezego betonu powinna zabezpie¢zzeton przed utratwody niezlgdnej dla wizania elementu
i przeciwdziatg powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnietreymywaniu zewetrznych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

» polewanie lub spryskiwanie wad

e odstonicie powierzchni betonowych zwdnymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi lubékning
geotechnicza,

» wykonanie obrzey w postaci watkdw z zaprawy (na poziomych powiérgach betonu) i zalanie wed
warstwy 0 gkbokdsci 2-3 cm; przy temperaturze paej +5°C betonu nie nalg polewa, a przed utrat
wilgoci chroni przez przykrywanie fadi,

» wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzaivej swiezego betonu nanoszonych zwykle metod
natryskowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok jakosci robot i wyrobéw budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z programem
zapewnienia jak&ei) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryela przeprowadzane zgodnie z wymaganiami seiteych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne mugszobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanyctiniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we dawych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla
catcsici wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyrlladan Wykonawca przekazuje dgnierowi

w trybie okr&glonym w programie zapewnienia jakbdo akceptaciji.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflanie p&niej niz w terminie

i w formie okreglonej w programie zapewnienia jakd Badania kontrolne obejmyugaty proces budowy.

6.2. Badania jako $ci w czasie robot

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa& zgodnie z wytycznymi wkgiwych norm
i aprobat technicznych dla materiatéw i systemdshi®logicznych.

6.2.1. Profilowanie i zag eszczanie podio za

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne, w zakresie egtettiwoscia
gwarantujcg zachowanie wymagsgakaosci.

Zageszczenie podima (Is) nalezy sprawdza co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczg hajmniej 1 raz na
600 nd.
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Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtudodye Proctora jest nienabwe, kontrok
zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnegmdutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢Z232 (minimalna wart& 100 MPa).

Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata co 20 m w kierunku podimym.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nier6wood nie mog przekraczé&
2cm.

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 raggt 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéwzipmych - na pocgku i koacu kadej krzywej
przegciowej oraz na poatku, wérodku i na kacu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne padipowinny
by¢ zgodne z DokumentacProjektows z tolerancj +0,5%.

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzéa co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach. Réanice pomedzy
rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza + 1 cmi— 2 cm.

Szerok@¢ koryta naley sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdoryta nie mae r&ni¢ si¢ od
szerokdci projektowanej o wicej niz + 10 cm i — 5cm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetdiavymagania okrdone w poniszej tabeli.

Lp. Wia sciwo $¢é Wymagania
1. Wytrzymatdé¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 35+55
2. Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasjkliwos¢, % nie wecej niz 7
4. Mrozoodporné&t, zmniejszenie wytrzymaidei, % nie wecej niz 30

Wytrzymata¢ na sciskanie badana na walcachsiednicy i wysokéci 16 cm nie mée wzadnym wypadku
przekraczé wartcsci granicznych podanych w powszej tabeli. Nagkliwos$¢ i mrozoodpornéé powinny by

badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodgémoze by¢ badana na prébkach walcowycBrednicy
i wysokasci 16 cm.

Badania chudego betonu:

» wilgotnoé¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % witgéci optymalnej,
» zagszczenie podbudowy — wsk@k zag:szczenia nie mniejszyniL.00,

e wytrzymata¢ chudego betonu,

* nasikliwos¢ i mrozoodporn& chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

* gruba¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dazgmalnie odchyiki +lcm gruboi
projektowej,

» spadki poprzeczne i podine powinny by zgodne z projektem z tolerand),5 %,
* rzedne podbudowy powinny ldyzgodne z projektowanymi z toleragejl cmi— 2 cm.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z ttucznia kamienne go
Sprawdzenie gruldci warstw podbudowy (nawierzchni) ttuczniowej — wykije s¢ za pomog narzdzia
pomiarowego z podziagkmilimetrows.

Sprawdzenie rxdnych wysokéciowych osi i krawdzi podbudowy wykonuje si za pomog pomiaru
niwelatorem. Niedoktadr$é pomiaru nie powinna Bywigksza nk 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkow podhych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadkpomog taty z poziomig.
Sprawdzenie nmosci:

» 0znaczenie modutu odksztalcenia — wediug BN —64/8%3

* wyznaczenie ugt — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw zestawiangonizszej tabeli.
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Metoda pobrania
Lp. Wyszcz’egolm'er.ne Liczno $¢€ prébek lub pomiaréw probki |Ub.
wiasciwo $ci wyznaczania
miejsca pomiaru
1 Grubai¢ warstw i konstrukcji C ‘mniei 2 . éveh miei Al
© | jezdni 0 najmniej 2 pomiary w edych miejscac 0SOWO0
2. Szeroké¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary wadych miejscach| losowo
3 Rze;dne V\{y_sokéc_lowe osi Wszystkie punkty charakterystyczne niwelg v}/'g projektu
i krawedzi jezdni co20m
Rownas¢ podiuzna Wszystkie punkty charakterystyczne niwel eF
4. X SOWO0
i poprzeczna co20m
Spadki poprzeczne
5. a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejsckaldego tuku losowo
Nosnosé — oznaczenie Modut W dwdch przekrojach wg BN-64/8931-02
6 odksztatcenia
Eé\ilséntualme — Wyznhaczenie | -, najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06

6.2.4. Nawierzchnie zwirowe

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchaivirowej przedstawiono w porszej tabeli.

Lp. Wyszczegolnienie bada n Minimalna cz estotliwo $¢ badan i pomiarow
1. Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m oraz w pgaok gtéwnych tukéw poziomych
2. Rzdne wysokéciowe Co 100m
3. Réwnd¢ podiwna Co 20 m na kalym pasie ruchu
4, Réwnd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukpw
poziomych
6. Szerok&t 10 pomiaréw na 1 km
7. Grubdaé 10 pomiaréw na 1 km
8. Zagszczenie 1 badanie na 60bnawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o¢eéj niz + 5 cm.
Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od gzinych projektowanych nie powinno dyvieksze ni
+lcm i -3cm. Nierdbwn&i podiwzne nawierzchni naly mierzy¢ tata 4-metrows, zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nierowniei poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tatg. Nierbwndci nawierzchni nie powinny
przekracza 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentagcprojektowy z toleranci

+ 0,5%.

Szerokd¢ nawierzchni nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
Zagszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej dwa razy dziennie, z tyrme maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyro800 nf. Kontrok zag:szczenia nawierzchni moa
wykonywa dowolrng metod.

6.2.5. Nawierzchnie

Badania grubcsci nawierzchni. Sprawdzanie gruBoi nawierzchni naley wykona co najmniej w jednym
losowo wybranym miejscu na 2@ 10 000 rhodbieranej nawierzchni. Grufiowarstwy nawierzchni nie nie

si¢ rozni¢ od projektowanej wicej niz £ 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni rgleprzeprowadzi za pomog

niwelatora. Rénice pomédzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi rpewinny by wicksze ni

0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie kdnych niwelety nawierzchni nafg wykona za
pomoa@ niwelatora, na dtugei nie mniejszej i 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni.gBae wysokéciowe

osi i kravedzi jezdni nie powinny girézni¢ od projektowanych wej nizo £ 1 cm.
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Badanie réwndci nawierzchni. Sprawdzenie réwrigi nawierzchni naley wykonywa: za pomog planografu w
sposob cigly, a w przypadku jego braku, za zgoddzyniera, tag 4-metrows, co najmniej w dziegtiu losowo

wybranych miejscach, na k#e 5000 rh odebranej nawierzchni. Nieréw§w nawierzchni nie powinny
przekracz&a 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych.Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetienia szczeditezry wykona, w co
najmniej 2 losowo wybranych miejscach nazde 5 000 rh odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin
powinno by zgodne z Projektem.

Badanie zagszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje s¢ to poprzez wyegicie probki z gotowej
nawierzchni po jej zagzczeniu i ostygrciu. Do wyckcia probek powinno siuzywaté mechanicznej wiertnicy,
ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienasgm. Naley pobra& losowo min. dwie prébki przy dziennej
dziatce dlugéci 500 m i cztery prébki przy dzialce dkrej. Wskanik zag:szczenia oblicza siprzez poréwnanie
gestaici pozornej probki wyeitej z nawierzchni doggtasci pozornejsredniej wzorcowej probki zggzczonej wg
metody Marshalla i wyta st w procentach. Do oceny zggczenia przyjmuje sirednig z dwéch probek.

7. OBMIAR ROBOT

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:

« m®dla wykonania podbudéw drogowych,

« m?dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérekykonania nowych nawierzchni,
* mb dla rozbiérki i wykonania nowych krganikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchigicznymi oraz obowkzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatndci podano w ST-00.

Podstaw pfatnagci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporzdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkguskyw famanych stosowane w budownictwie
drogowym.

+ PN-EN 13043:200&ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszanka.
e PN-EN 13043:200&ruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowych.

* PN-EN 13043:200&ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnhogowych. Piasek.

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa zegaudetonu. Wymagania i badania.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

* PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. feddwa z betonu cementowego pod nawierzchni
ulepszon. Wymagania i badania.

» PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eeghnia z ttucznia kamiennego.

* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog

 PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

* PN-EN 12620:200&ruszywa mineralne do betonu.

* PN-C-04630:1975 Woda do celéw budowlanych -- Wymég#echniczne dla wody do betonéw i zapraw
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PN-EN 197-1:200Zement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:200%runty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ignun

ZUAT-15/IV.4 Geowtékniny w robotach ziemnych i budianych. - ITB. 1997rok.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zlggyonowych i kamienno-betonowych.
PN-S-96025:2000@rogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z hatasfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie tkk@amiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody kadaas mineralno-bitumicznych inawierzchni
bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie tkkéamiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie kdwea. Warunki Techniczne.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnietobhu cementowego.
PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety nawierzchni drég, ulic, parkingéw, torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikow.

PN-B:12096-1997 Urgdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorawyelbetowych. Wykonanie i
metody bada

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cen&aBiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
z 1979 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — MonRaiski Nr 16 z 1994 roku
Og6lne wymagania dotygee wykonania Robét podano w STWIORB Wymagania Ogygbunkt 5.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-09

WYKONANIE OGRODZEN
KOD CPV — 45342
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST — 09) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t w zakresie ogrodzearizepompownisciekéw, ktére zostan
wykonane w ramach przedsiziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawsj i ttocznej wraz z
przepompownyj sciekOw oraz siegiwodocigows na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8ighn Starkowa
Huta dz. nr 74 olkgb Egiertowo gm. Somonino .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 09kg czs$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa i rozumi&€ w odniesieniu do robét ofiych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgnuymagania szczeg6towe dla rob6t w zakresie wykianan
ogrodzenia ujtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robét w zakresie wykonania ogrodzenigtyagh w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsgwziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawesj i ttocznej wraz z przepompowiniciekow
oraz sieci wodochgows na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8w Starkowa Huta dz. nr 74 i
Egiertowo gm. Somonino ".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjyltmera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdow podano w ST-00.
Przy wykonywaniu ogrodzeuzywane lgda:
e Siatka ocynkowana h = 2,0m.

* Stupy ogrodzenia z rury stalowej @76/3,5mm w roz#aco 2,1 m na fundamencie betonowym
0,2x0,3x1,0m, z betonu B20.

e Cokoty z betonu B20 o wymiarach 0,2 x 0,3 m.

e Typowa brama wjazdowa w ramach stalowych o sze@k#,0 m i wysokéci 1,8 m, z pasem dolnym
z blachy o wysokéxi 25 cm.

» inne drobne materiaty pomocnicze.

Materialy stosowane do fundamentéw.Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyubgy byc
wykonywane jako:

» prefabrykaty betonowe,
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ez betonu wykonywanego ,na mokro”,
* inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentagcjprojektovg. Beton powinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06250.

Cement. Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiasaymaganiom PN-B-06712. Zalecag si
stosowanie kruszywa o marce niegziej nz klasa betonu.

Woda. Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-C-028375.

Domieszki chemiczne.Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bstosowane, i zadecyduje laynier.
Domieszki chemiczne powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 934-2:1999. W betonie niezbrojoraaleca
sie stosowa domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uptamiapce lub
uptynniapce.

Konstrukcje wsporcze. Konstrukcje wsporcze zalece sivykona& z ocynkowanych rur stalowych @ednicy
zewretrznej 76 mm, ktére powinny odpowiadavymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,egni¢¢, zwalcowa

i naderwa. Dopuszczalne gs nieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowyclondé rur powinny b§ obcite rowno

i prostopadle do osi rury. Pgdane jest, aby rury byly dostarczane o dhegach:

» dokfadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszezedithylia + 10 mm,

» wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkke
ciecie i z dopuszczainodchytlg dla calej diugéci wielokrotnej, jak dla diugii doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m diugoi
rury. Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnpemy (np. R 55, R 65, 18G2A:
PN-H-84023-07, PN-EN 10113-1:1997, PN-H-84019, AN1H084:2002ub inne normy).

Do ocynkowania rur stosujeesijatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179:1998.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym
z Inzynierem. Rury powinny hy cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i wikszych i grubéci
scianek 3,2 mm i wkszych) lub na przywieszkach metalowych (doty&adnic i grubéci mniejszych od wiej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiesgowinno, co najmniej obejmowaznak wytwércy, znak
stali i numer wytopu.

Sitaka ogrodzeniowa.Siatka ogrodzeniowa powinna spetniayteria podane w Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia

i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot naky stosowa nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przeyniera, sprzt:
* zuraw samochodowy,

» wiertnice (opcja) do wykonywania dotow pod stupkgwincie spoistym,

e betoniarki przewsne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”

* przewane zbiorniki na woel,

e sprzt spawalniczy, itp.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgd ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wadgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalg stosowa nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przegniera srodki
transportu:

» samochody skrzyniowe,giarowe,
» samochody gizarowe, skrzyniowe,
» samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Wykonywane roboty g polega na:

e wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie,

* wykonaniu fundamentow (cokotu) pod ogrodzenie,

e ustawieniu stupkéw wsporczych na fundamentach,

* nachgniecie drutu stalowego pogaizy stupkami narmymi.

* monta bramy wjazdowej

e roziozenie siatki ocynkowanej i zamocowanie.

» zabezpieczenie antykorozyjne — 2x fadm gruntowania + 2x fagnawierzchniow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok jakosci robot i wyrobéw budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi robdt (zgodnie z programem
zapewnienia jak&ei) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryela przeprowadzane zgodnie z wymaganiami seiteych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar lgdzie prowadzony wedtug parsizych wymaga:
* mb nacagnietej siatki,

e szt. stupkéw wsporczych na fundamentach ,

» komplet bram.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.
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Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchigicznymi oraz obowkzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatndci podano w ST-00.

Podstaw pfatnagci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporazdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-10

REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
KOD CPV — 45112
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Robét Budowlanych (ST - 1@) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t w zakresie rekultywéasjenu i zieleni, ktére zostamvykonane
w ramach przedsivziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawsj i ttocznej wraz z przepompovini
sciekow oraz siegi wodocigows na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8Dt Starkowa Huta dz. nr 74
obreb Egiertowo gm. Somonino .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 103kd czs$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuyymagania szczegétowe dla rob6t polegggh na
rekultywacji terenu i zieleni gfych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majjce na celu
wykonanie rob6t w zakresie rekultywacji terenu eleni ugtych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsgwziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawosj i ttocznej wraz z przepompoviniciekow
oraz sieci wodochgows na terenie dz. nr 115/2, 82/4, 88/10, 82/1, 8Ykkp Starkowa Huta dz. nr 74 alor
Egiertowo gm. Somonino ”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmnuj
» roboty poradkowe i przygotowawcze,

» roboty agrotechniczne zydane z uprawgleby,

* wykonanie przesadaenasadzei trawnikow,

» roboty piekgnacyjne,

» wycinke istniegcych drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Raslinna ziemia urodzajna, nadap s¢ do upraw rolnych.

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania rob6t oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjylmera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdow podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prialtgwvacji terenu s
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e Ziemia urodzajna (humus) pochada ze zdjcia ziemi rdlinnej z terenu robdt, ktéra nie M by
zagruzowana i przesnicta korzeniami i uzyskata aprokdhzyniera.

* Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka tfaawinna mi€ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klas;, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukaayakrélona zdolng¢ kietkowania.

e Dam uzyskana w wyniku zdgia ziemi rd@linnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stammavdo
wykonania robét dar nie mae by mtodsza ni roczna. Powinna mieréwnomierm grubccé i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosoavalo przygotowania darni powinna mieznaczony
procentowy sklad gatunkowy, kkas numer receptury wedlug ktérej zostatla wyprodukaava
Niedopuszczalne jest wygiowanie chwastow.

e Sadzonki drzew i krzewéw w gatunkach wymaganychubadntaci Projektow lub zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem. Do nowych nasadzealery stosowd wylgcznie sadzonki z brytkorzeniowy, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki musby¢ wolne od chor6b i szkodnikéw. Ich wygl nie powinien budziw tym
wzgledzie zadnych wgtpliwosci. Sadzonki nie powinny lBymtodsze ni pigcioletnie.

» Drzewa do przesadzenia — wedtug Dokumentacji Ptoyedj lub w uzgodnieniu z itynierem.
» Nawozy organiczne lub sztuczne.
*  Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatdw
dostarczanych na teren budowy oraz za iccilee sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygeze stosowania spgii podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Do rob6t zwazanych z upraw gleby naley stosowa podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:

e koparki kotowe,

» koparki gisienicowe,

» spycharki gsienicowe,

» walce gladkie petne,

» ciagniki rolnicze,

e glebogryzarki,

* brony talerzowe,

* brony wirnikowe,

» podkaszarki mechaniczneciczne,
» kosiarki,

e przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.2. Wymagania szczegotowe

Sprzt zastosowany przez Wykonagvmusi by sprawne technicznie, spetbievymogi bezpieczgstwa, posiada
wlasciwe atesty do stosowania do robét rolniczych istigarzé zagraenia dla osob obstugigych. Absolutnie
koniecznym jest stosowanie oston na walkigtipwve przenosge obroty z silnika na spgiz

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprezt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee srodkéw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgid ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni@& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wegdgm formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane doaycia srodki transportowe to min.:
» ciagniki rolnicze z przyczepami,
e samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-00.

5.1. Roboty porz gdkowe i przygotowawcze
Przed przyspieniem do rekultywacji terenu musby¢ zakaiczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zost& oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganid@okumentacji Projektowej.

Tereny na ktérych nie prowadzonzadnych rob6t rozbiérkowych i ziemnych masby¢ oczyszczone
z element6ow konstrukcji, gruzémieci i innych pozostakei, odpaddw i nasypow niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym agleabezpieczgprzed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacgwnikow zniszczonych na skutek prac gzeinych
w wykonywaniem robo6t naly roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gruoi 10 cm. W miag mazliwosci nalezy
wykorzyst& ziemk urodzajm zdjeta z pasa realizacyjnego robét i zéoy na odkladzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalgy ja zakupt.

Grunt naley ujednolict przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) kozye.

5.2. Roboty agrotechniczne zwi gzane z upraw g gleby

Roboty agrotechniczne obejmuponizsze czynnéci:

e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

* przemieszczenie i réezielenie ziemi urodzajnej o grukm warstwy 0,10 m,
e kultywack,

* nawaenie,

e orke,

* bronowanie,

* watowanie.

Dostarczon i pozyskap zieme urodzajm po uzdatnieniu naky rozwies¢ po calym terenie irazieli¢
réwnomierm warstwy przy zastosowaniu sptzi mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywamadnych robét agrotechnicznych, nalerekultywowa& przy
pomocy bron talerzowych przgzanych do gignikow rolniczych.

Nawazenie gleby nawozami mineralnymi nayewykona na 7-10 dni przed wysiewem w o uzaleznionej od
wynikéw bada chemicznych gleby.

Orka powinna b§ przeprowadzona bezwzgiie po zastosowaniu nawenia organicznego. Ogkprzeprowadzi
nalezy przy pomocy ptugéw wieloskibowych.
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Po wykonaniu orki naley wykona bronowanie a do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu. Bromisva
nalezy zakaczy¢ po akceptacji liayniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utraflgoci i przygotowania do siewu nale teren uwatowé walcami
petnymi — gtadkimi.

5.3.  Wykonanie trawnikéw
Dla trawnikéw odpowiednimi glebamigleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gbtgao odczynie stabo
kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje paskze czynnéci:

« wysiew mieszanek traw przeprowadzony za paregrztu mechanicznego lulzeznie w ilaci 20g/nf na
terenie ptaskim i 40 g/fma skarpach,

» przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warsziemi urodzajnej,
e uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnygtadkimi.

5.4. Sadzenie krzewoéw i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew ngplavykona w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewéigy
wykona doty pod bry¢ korzeniows o wymiarach dostosowanych do wiedkbbryly korzeniowej, ktére nahy
wypetnic do ¥4 gébokasci zyzmg gleby. Przed sadzeniem naledokon& oceny systemu korzeniowego i ugéin
elementy uszkodzone i chore. W dole centralniezyalebi¢ palik podtrzymujcy sadzonk Korzenie sadzonek
nalezy roztozy¢ izasypé ziemg urodzajm doprowadzajc do petnego otulenia ziegnikorzeni. W trakcie
sadzenia naly wykona ciecia piekgnacyjne.

Gilebokas¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej must kgodny z wymaganiami sadzone§lioy.

5.5. Roboty piel egnacyjne
Po zakdczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasienaley zadb& o wiasciwa wilgotnas¢ gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacjlio.

Trawe nalery kosic sprztem specjalistycznym w zaleosci od rodzaju rzeby terenu w cyklach uzataionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga si, aby pokosy traw wykorzystalo wyznienia rekultywowanych terendow.
Zraszanie terenow zrekultywowanych rigi@rzeprowadzaprzy pomocy deszczowni przeswg/ch.

Woda do deszczowni me by dostarczana samochodami specjalistycznymi lubguaba z ciekéw wodnych
pod warunkiem spetnienia wymogéw wodiytkowej dla celdw rolniczych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmovéamigdzy innymi kontrog:

+ stanu prac przygotowawczych,

» przydatndci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, kegpowinno by przeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii pochodgcej z nowegarédia, jednak nie rzadziej 1 probka na 5bdwostarczonej
lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

* przydatndci materiatu siewnego i sadzonek,

e grubcci rozcielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

» prawidtowaici wykonania czynnei agrotechnicznych,

* nasadzei pielegnacji trawnikow, krzakow i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdékamateriatow i ledzie prowadzit na wiasny koszt konigghkasciows

dostaw. Badania podstawowych ceeldtie prowadzit Wykonawca z eztotliwoscia i w zakresie okrdonych w
programie zapewnienia jaka.

Ziemia urodzajna ma spehdiavymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiaddasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiagde/mogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badaWykonawca przeke Inzynierowi wedtug wzoréw przez niego zaakceptowanych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar lzdzie prowadzony wedtug parsizych wymaga:

e Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyli@omostanie jako iloczyn diugo iszerokdci
(wysokaici) obmierzanego terenu dla ksztattéw prostych, jako suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztattdw nieregularnych. Wynik obmiaaokgglony kedzie do dwdch miejsc po przecinku.

» Drzewa i krzewy obmierzanetty w sztukach kadego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni@okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporzdzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Ptatnixi wystawionego przez ayniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprebezpieczistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dregch
Dz.U.01.118.1263.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20WNr 47 poz. 401).
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