MODERNIZACJA INSFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W
MItOStAWIU

OPIS REMONTU (STADION MIEJSKI W MItOStAWIU)

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W
MILtOStAWIU

ADRES INWESTYCJI: STADION MIEJSKI W BUGAJU DZIAtKI O NR EWID. 83, 62-320 MILOStAWIU

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO -V

ZAMAWIAJACY: GMINA MILOStAW UL. WRZESINSKA 9, 62-320 MItOStAW

NAZWA | KODY CPV:
45100000-8 Roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowe)
45000000-7 - Roboty budowlane
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania




MODERNIZACJA INSFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W
MItOStAWIU

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Czes¢ opisowa wykonania remontu stadionu w Mitostawiu
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamdwienia
1.1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia
1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.1.3 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.2 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1 Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

1.2.2 Wymagane cech obiektu dotyczace zaprojektowanych rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych, architektury, wykonczenia i instalacji

1.2.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu

1.2.2.2 Wymagania dotyczgce architektury i wyposazenia i rozwigzan
materiatowych

1.2.2.3 Wymagania dotyczace rozwigzan w zakresie instalacji
elektrycznych

1.2.2.4 Wymagania dotyczgce rozwigzan w zakresie instalacji
elektrycznych

1.2.3 Ogdlne warunki wykonania i odbioru roboét
1.2.3.1 Warunki szczegélne organizacji placu budowy
1.2.3.2 Warunki wykonania i odbioru robot
2. Czesc informacyjna opisu przedmiotu wykonania robét

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow




MODERNIZACJA INSFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W
MItOStAWIU

2.2 O$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

2.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych




MODERNIZACJA INSFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W
MItOStAWIU

1. CZESC OPISOWA WYKONANIA REMONTU STADIONU W MILOStAWIU

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja zagospodarowania terenu na stadionie
miejskim przez remont trawiastego boiska do pitki noznej wraz z wymiang oswietlenia i
montazem monitoringu.
1.1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

Zamodwienie obejmuje:

a) Wykonanie kompletnej dokumentacji do uzyskania braku sprzeciwu do wykonania roboét
niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz akceptacji przez Inwestora poszczegélnych
rozwigzan technicznych

- wykonanie badan gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu (o ile zachodzi
taka potrzeba — do decyzji wykonawcy po dokonaniu odkrywek),

- wykonanie dokumentacji niezbednej do wykonania zgtoszenia robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

- wykonanie rysunkéw branzowych konstrukcji ptyty boiska ( w tym drenazu), monitoringu,
oswietlenia, nawadniania, celem przedstawienia Inwestorowi do akceptacji

- wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na remontowany obiekt wraz z kosztorysem
niezbednym do rozliczenia przerobdéw czesciowych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
b) Wykonanie zadania obejmuje:
- rozbidrke istniejgcej trybuny wraz z elementami betonowymi

- wykonanie boiska trawiastego zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie remontu wraz z
drenazem i systemem nawadniania zaakceptowanym uprzednio przez Inwestora z
pozostawieniem miejsca na bieznie i trybune,

- realizacje infrastruktury technicznej - oswietleniowe] i monitoringu,

- pielegnacja boiska przez rok od wysiewu trawy z wykonaniem niezbednych zabiegéw
agrotechnicznych i nawozenia
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W zatgczniku nr 1 zaproponowano zagospodarowanie terenu, ktére uwzglednia
przede wszystkim istniejgce zagospodarowanie tak, aby wykorzysta¢ naturalne uksztattowanie
terenu. Na rysunku wskazano miejsca, lokalizacji poszczegdlnych elementéw wyposazenia.

Zamawiajacy dopuszcza w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci
ekonomicznej lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian wielkosci powierzchni okreslonych przez

Zamawiajgcego w wyniku uzgodnien z Zamawiajacym.

Bilans powierzchni terenu po modernizacji:

Powierzchnia dziatki 26720 [m?]
Powierzchnia utwardzen 3587 [m?]
Komunikacja 478 [m?]
Bieznia - realizacja Il etap 3109 [m?]
Powierzchnia terendw zielonych 13782 [m?]
Plyta boiska gtownego 10782 [m7]]
Plyta boiska mobilnego - realizacja Il etap 3000[m?]

UWAGA:

- W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyskac wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia do
wykonania przedmiotu zamdwienia. Wszelkie optaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

- W ramach przedmiotu zamowienia, zgodnie z ustawg Prawo budowlane Wykonawca przygotuje
Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty do dokonania odbioru

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr. 83 potozong w obrebie geodezyjnym Bugaj ,
gmina Mitostaw, dla ktorej zostata wydana decyzja lokalizacji celu publicznego nr.
ISR.6733.16.2019 z dnia 07.02.2020.

Na dziatkach znajduje sie istniejacy budynek zaplecza szatniowego, boisko, , utwardzenie
z kostki brukowej przed budynkiem petnigce funkcje dojscia do zaplecza. Teren jest ogrodzony.
Obiekty na dziatce posiadajg przytacza pradu, wody, oraz kanalizacji sanitarnej.
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Nalezy sprawdzi¢ aktualnosc przepiséw przywotanych ze stanem faktycznym na dzien wykonania
branzowej dokumentacji projektowej na poszczegdlne elementy infrastruktury stadionu (
monitoring, drenaz, oswietlenie).

Dokumentacje branzowg nalezy opracowa¢ w zgodzie z przepisami prawnymi i normami
zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zaméwienia, do ktdrych zaliczy¢ nalezy:

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2023 poz.1605),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2023 poz. 873),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 p0z.2057),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. poz. 1587),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci (Dz. U. 2023 poz.215),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
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- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2022r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2022 poz. 2282),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w
sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz.
2088),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz. U. 2023 poz. 537),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336),

- Ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 1688),




MODERNIZACJA INSFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W
MItOStAWIU

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U.
2020 poz. 2187),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 1752),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdéw, a takie przy odprowadzaniu wadd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dni 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikédw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670),

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P.1996.19.231),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dni 28 marca 2023r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2023 Poz. 697),

Na podstawie wykonanej dokumentacji ( szkicow) nalezy dokonaé zgtoszenie robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe we wtasciwym Starostwie Powiatowym.

Prace projektowe w odniesieniu do realizacji wymiany o$wietlenia, monitoringu, drenazu oraz
nawadniania i warstw konstrukcji ptyty nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w
zadania.

W\w dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz spetniaé obowigzujace przepisy
Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych i zasadami wiedzy technicznej.

Wskazana jest wizja lokalna, przewidzenie innych nieopisanych w programie uwarunkowan.
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1.1.3 Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowang inwestycje nalezy opracowaé¢ w zgodzie z przepisami prawnymi i normami
zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamédwienia.

Branzowe prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.

Zadaniem wykonawcy jest zaproponowanie wiasnych autorskich rozwigzan, ktére poprawitoby
funkcjonowanie stadionu miejskiego.

- nowoprojektowane boisko trawiaste o wymiarach 68x105 m z bramkami i pitkochwytami
- zapewnienie oswietlenia terenu boiska oraz przysztej biezni
- w\w teren objag¢ systemem monitoringu

- w ramach inwestycji nalezy zapewni¢ wtasciwe nawadnianie boiska poprzez system zraszaczy z
istniejgcego przytacza wody oraz sprawny system drenarski

W planowanym zagospodarowaniu terenu nalezy:

- przewidzie¢ miejsce na bieznie oraz trybune, na co najmniej 200 oséb proponowane
zagospodarowanie terenu przedstawiono w zatgczniku graficznym nr 1

Nalezy zaplanowac i uzgodnié z Inwestorem projekty poszczegdlnych elementéw infrastruktury
na:

- odwodnienie boiska poprzez system drenazowy podtgczony do istniejgcej studni chtonnej,
ktdrej przyblizona lokalizacja zostata pokazana na zatgcznikach graficznych,

- instalacje elektryczne oswietleniowe,

- instalacje monitoringu

1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje zatozern koncepcyjnych i inne rozwigzania
architektoniczne, dla ktérych wyrazi akceptacje. Prace projektowe i realizacja objete
przedmiotem zamodwienia powinny byé wykonane zgodnie z zapisami opisu przedmiotu
zamodwienia, z przywotywanymi w nim przepisami, zgodnie z decyzjg o lokalizacji celu
publicznego, zgodnie z zapisami umowy oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaprojektowane i wykonane elementy, urzadzenia oraz instalacje powinny zapewni¢ obiektowi
budowlanemu spetnienie podstawowych wymagan przepiséw budowlanych, dotyczacych w
szczegoblnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- oszczednosci energii

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia lub wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j

Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania. Na
podstawie dokumentacji nalezy uzyska¢ brak sprzeciwu, co do wykonania robdt
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy

Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy. Ten
warunek juz poprzednio sprecyzowano.

Wykonawcza bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osdéb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
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Pozostate uwarunkowania dotyczgce dokumentagji:

- zamawiajagcy lub upowazniony przez Zamawiajgcego podmiot/osoba fizyczna dokona
weryfikacji przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej lub jej czesci pod katem
zgodnosci jej wykonania z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia.

-, jezeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej czesci bedzie niekompletna lub nie bedzie
zgodna z zatozeniami okreslonymi w niniejszym opisie, Zamawiajgcy w terminie 14 dni wskaze

Wykonawcy swoje zastrzezenia do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej czesci i wezwie
Wykonawece, aby w terminie 21 dni usunat zgtoszone przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci,

- w przypadku braku zastrzezen Zamawiajgcy w terminie 7dni przekaze Wykonawcy podpisany
Protokdét Odbioru Ustug,

- odbior Dokumentacji projektowej lub jej czesci uwaza sie za dokonany z chwilg
podpisania przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru,

Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w wersji drukowanej oraz elektronicznej
(wszystkie pliki w pdf oraz w formatach edytowalnych np. rysunki-DWG, Pliki tekstowe- DOC,
kosztorysy i przedmiary-ATH)

1.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczace zaprojektowanych rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych, architektury, wykonczenia i instalacji
1.2.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu m.in.:
Do zakresu przygotowania terenu nalezy m.in.
- organizacja zaplecza i placu budowy (sanitariaty, oswietlenie, baraki socjalne, ogrodzenie itp...),
- zabezpieczenie terenu budowy,
- zdjecie darni oraz gleby urodzajnej, spryzmowanie i pdzniejsze wykorzystanie lub utylizacje,
- przetozenie istniejgcych medidw w przypadku kolizji na etapie budowy,
- przygotowanie dojazdu na plac budowy,

- zagospodarowanie placu budowy w tym przytaczenie mediéw,
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1.2.2.2. Wymagania dotyczgce usytuowania, wyposazenia i rozwigzan materiatowych:

Zatacznik nr 1 przedstawia proponowane zagospodarowanie terenu po modernizacji

boiska trawiastego. Zakres modernizacji obejmuje wykonanie boiska trawiastego wraz z

odpowiednim systemem drenazowym i nawadniajgcym. Usytuowanie boiska powinno

uwzgledniaé pdzniejszg budowe biezni oraz trybuny wraz z utwardzeniami. Terem pod przysztg

bieznie oraz trybune powinien by¢ oprofilowany tak, aby zapewnié¢ odptyw wdéd gruntowych

oraz zdrenowany wraz z ptyta boiska.

a)

YV V.V V

Y VvV

Boisko pitkarskie o wymiarach 68x105 m

W ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje warstwy nosnej tj.
odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod ptyte boiska..

Technologia wykonania podbudowy ptyty boiska.

Zebranie wierzchniej warstwy trawy na gt. 3 cm i wywiezienie.

Wykonanie drenazu z odprowadzeniem do studni chtonnej

Montaz systemu zraszania

Zebranie wierzchniej warstwy czarnoziemu , przesianiu i wymieszaniu z piaskiem ptukanym O-
4 mm (piasek jak na posadzki z miksokreta) w proporcji 50% piasku i 50% czarnoziemu
Rozscielenie na powierzchni boiska

Uksztattowanie terenu rowniarkg laserowg i nadaniu odpowiednich spadkéw w postaci
koperty

Wykona¢ zasiew siewnikiem wgtebnym typu Campbell mieszanka traw

Przyktadowa mieszanka traw :

Nasiona traw tetraploidalnych, co najmniej 2 gatunkéw o sktadzie wiechlina takowa, co
najmniej 60 % i co najmniej 2 odmiany. Zycica trwata, co najmniej 2 odmiany i 40 % w
sktadzie .Mieszanka powinna posiada¢ paszport i atest.

Wykonawca zobligowany jest do pielegnacji murawy boiska przez rok od posiania trawy.

e Nawozy do siewu organiczno mineralne typu Marathon lub réwnowazny o sktadzie
NPK 7-13-9 w ilosci ok 500 kg

e pielegnacja trawy przez okres 12 miesiecy od wysiewu (minimalne wymagania)
- 2 razy w roku piaskowanie
-7 razy w roku nawozenie nawozami organiczno mineralnymi o sktadzie Npk 16-4-8
z dodatkiem alg morskich
-aeracja bolcem fi 12 co najmniej 3 razy w roku
-nawozenie w oprysku nawozami NpK typu Magpower, z dodatkiem Magyvit lub
réwnowazne 2 razy w roku
-dosiew trawy 100 % zycica trwata tetraploidalna w 4 odmianach w ilosci min 300 kg
-koszenie kosiarka wrzecionowa min 5 razy w sezonie {reszte koszeh wykonuje
zamawiajacy min 2 razy w tygodniu)
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llosé zabiegéw agrotechnicznych nalezy traktowac jako minimum. Wykonawca w celu
osiggniecie wymaganego ukorzenienia sie trawy musi dostosowac ilos¢ zabiegéw do
panujgcych warunkow miejscowych.

Przyktadowe rodzaje murawy:

Profil murawy typu 1

Ten profil wymaga umieszczenia piaszczystej warstwy korzeniowej bezposrednio na
osuszonej warstwie nosnej. Powinien on sktada¢ sie z dolnej warstwy z materiatu
piaszczystego o minimalnej grubosci 150 mm i gérnej warstwy korzeniowej o minimalnej
grubosci 100 mm. Ta warstwa nosna powinna zosta¢ odpowiednio osuszona z
wykorzystaniem systemu S$cisle utozonych rurek drenazowych lub systemu drenazu
szczelinowego.

Warstwa piasku w strefie korzeniowej
Nizsza warstwa piasku
Zwir 3-6 mm

Osuszona warstwa no$na

Rurki drenazowe o $rednicy 5-10 cm

Rys. 1 Montaz murawy typu 1

Profil murawy typu 2
Ten profil wymaga umieszczenia warstwy zwirowej na catym podtozu murawy.

Umozliwia to wyjatkowy drenaz podtoza murawy, ktéry ma zasadnicze znaczenie
w przypadku (1) topnienia $niegu i przemieszczania wody, oraz ulewnych deszczy. Ten profil
powinien sktadad sie z warstwy zwirowej o minimalnej grubosci 100 mm, a nastepnie dolnej
warstwy piaszczystej o minimalnej grubosci 150 mm i gérnej warstwy korzeniowej o
minimalnej grubosci 100 mm.
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Warstwa piasku w strefie
korzeniowejPlasek

2Zwir 3-6 mm

Osuszona warstwa no$na

Rurki drenazowe o $rednicy 5-
10¢cm

drenazowych lub systemu drenazu szczelinowego.

Rys. 2 Montaz murawy typu 2

b) Nawadnianie

System nawodnienia (podlewania) boiska gtdwnego nalezy jako automatyczny
oparty na zespole sekcji ztozonych z wynurzanych zraszaczy z czujnikiem deszczu

System nawadniajgcy stanowi kluczowy element infrastruktury boiska i jest
niezbedny do (1) nawadniania trawy w czasie suszy, upatéw lub w suchych i mroznych
okresach zimowych, raz (2) przygotowania murawy do meczu. Ze wzgledu na uzywanie
systemOw w okresie zimowym nalezy zagwarantowaé, ze system nawadniajacy bedzie
odpowiednio skonstruowany i chroniony w celu zapewnienia jego funkcjonowania zima.
System nawadniajgcy powinien sprawnie dziata¢ w temperaturze powietrza -4 stopnie i
wiecej. Gtowice nawadniajgce nie powinny przeszkadzaé i powinny zosta¢ zabezpieczone.
Rownie istotne jest nawodnienie murawy przed meczem. System nawadniania powinien
by¢ zaprojektowany z mozliwosciag rownomiernego rozprowadzania wody we wszystkich
miejscach, przy czym nalezy zatozy¢ mozliwos¢ wystgpienia koniecznosci nawadniania
poszczegblnych fragmentéw murawy czesciej. System nawadniania musi pokrywac¢ 100%
naturalnej powierzchni murawy.

Wszystkie gtowice nawadniajgce powinny by¢ umieszczone w formacji, aby promienie
zraszaczy pokrywaty sie w 100 procentach "gtowica do gtowicy"
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c). System drenujacy

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest studnia chtonna, do ktdrej obecnie
podtgczony jest system drendw. Studzienke nalezy odszukaé (lokalizacje przypuszczalna
pokazano w zatgczniku nr 1), przenies¢ poza teren modernizowanego boiska oraz sprawdzi¢
droznos$¢ przewoddéw odprowadzajacych wode. Do studzienki nalezy doprowadzi¢ wode z
nowoprojektowanego systemu drenarskiego

Systemy odwadniania murawy sg zasadniczo montowane w warstwie nosnej.
Systemy rurek drenujgcych powinni mieé¢ minimalne nachylenie rzedu 1:250. Rurki
drenujace powinny mie¢ odpowiedni rozmiar w celu gospodarowania wodg pochodzgcy z 1
do 100 mm opaddéw deszczu rocznie. Optymalnym rozwigzaniem jest dostosowanie
rozmiaru z uwzglednieniem Sredniorocznej sumy opaddw. Istotne znaczenie ma réwniez
wylot drenarski, oraz pojemnos¢ studni chtonnej. W celu umozliwienia inspekcji systemu
odwadniania murawy nalezy poza boiskiem umiesci¢ studzienki w regularnych odstepach
od siebie.

d). Pitko chwyty

Wykonany z profili stalowych, kwadratowych 80x80 mm, ocynkowany oraz
malowanych proszkowo, profile mocowane w tulejach stalowych. Wysokos¢ profilu po
zamontowaniu w tulei: 6,0 m. Siatka bezweztowa wykonana jest z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci oczko: 12x12 cm.

e). Bramki

Bramka do pitki noznej 7,32m x 2,44 m montowana w tulejach.

Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego 120 mm x 100 mm o wzmochionym
przekroju, malowanego na kolor biaty. Gteboko$¢ bramki mierzona od tylnej krawedzi
stupka géra/dét — 200 cm/200 cm.

Odciagi do naciggania siatki — montowane w tulejach, wykonane z rury stalowej
ocynkowanej ogniowo o przekroju fi 60 mm.

Dolna rura mocujaca siatke wykonana z rury aluminiowej anodowanej o przekroju fi
35. Wszystkie stalowe elementy faczeniowe cynkowane ogniowo lub galwanicznie.
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Przyktadowa bramka pitko noznej — boisko gtéwne — zdjecie pogladowe
1.2.2.3. Wymagania dotyczace rozwigzan w zakresie instalacji elektrycznych

Przewidywane oswietlenie klasy lll: zawody o niskim poziomie, takie jak zawody lokalne, w
ktorych zwykle nie uczestniczg widzowie. Intensywnos¢ 45 lux, ktére majg zapewnié¢ 6 m latarnie
w rozstawie, co 25 m. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ 6 punktéow Swietlnych dla boiska
mobilnego, lokalizacje stupdw nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie opracowywania
projektu architektoniczno-budowlanego. Przewiduje sie montaz, co najmniej 10 lamp.

Zasilanie lamp w energie z istniejacej rozdzielni w budynku szatni. Lampy sytuowac tak, aby
zapewniaty oswietlenie przysztej biezni

1.2.2.4. Wymagania dotyczace rozwigzan w zakresie instalacji monitoringu

System telewizji dozorowej bedzie miat za zadanie rejestracje zdarzen na terenie
stadionu i bedzie obejmowat miejsca wskazane przez inwestora, jako wazne pod wzgledem
bezpieczenstwa.
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System ma pracowac w klasie 2, zaktada sie stopien 2 ryzyka (ryzyko niskie do
$redniego), istnieje mate prawdopodobienstwo wtargniecia intruza. System ma umozliwiac
detekcje, obserwacje i rozpoznanie wokét terenu obiektu.

System sktadac sie bedzie z 12 kamer stacjonarnych z zintegrowanym koderem IP
umieszczonych w obudowach typu bullet. Na kazdym stupie oraz 4 szt. na budynku szatni

Kamery montowane na stupach — w zaleznosci od miejsca usytuowania kamery.
Wszelkie sygnaty wizyjne oraz sterujgce przesytane beda za pomocg protokotu TCP/IP. Jako
medium transmisyjne zastosowany zostanie kabel FTP (zelowany) uktadany peszlach w
jednym wykopie z kablem zasilajgcym. Sygnaty z kamer zostang sprowadzone do budynku
szatni, gdzie bedzie znajdowata sie szafa wiszgca Rack dla potrzeb CCTV. Rejestrator bedzie
sie znajdowat w szafie rack. Nie przewiduje sie wydzielonego miejsca dla potrzeb
obserwacji. Dostep do rejestratora bedzie bezposrednio przy rejestratorze lub przez sie¢
LAN/Internet

Montaz i oprogramowanie rejestratora

Rejestrator umiesci¢ w szafie CCTV w budynku gospodarczym, podtgczy¢ do sieci LAN oraz
zaprogramowac zgodnie z funkcjami podanymi w opisie projektu. Uzytkownik musi zostac
przeszkolony z zakresu obstugi rejestratora. Zasilanie rejestratora PoE oraz netprotektora w
szafie wykonad z rozdzielni w budynku z wydzielonego obwodu elektrycznego.

Dostep zdalny do rejestratora bedzie realizowany przez sie¢ LAN za pomocg darmowego
klienta dostarczanego do rejestratora.

Rejestrator, na co najmniej 16 kamer
Zasilanie 230V
W zakresie wykonawcy instalacji elektrycznej jest doprowadzenie zasilania 230V do:

szafy CCTV (0,5kW, wypust w Scianie)
Numery obwoddéw podaé w projekcie powykonawczym.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowgq nalezy stosowac Szybkie Wytgczanie
Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41 i pdzniejszg jej nowelizacja.

Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ sie pod napieciem w warunkach
zaktéceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem miedzianym z gtéwnym zaciskiem
uziemiajgcym. Pomiary kontrolne powinien wykonywac niezalezny Wykonawca.
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1.2.3 Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobdéw i
fachowos¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowg i obowigzujagcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), Specyfikacjg wykonaniai odbioru robét a takze zapewnieni spetnienie
warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonaweca bedzie zobowigzany umowg na czas wykonywania robét budowlanych do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw za wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

- ochrony $rodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego zwigzanego z budowag,
- zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.
1.2.3.1. Warunki szczegdlne organizacji placu budowy

Wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie zaplecze placu budowy. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalnotechnicznego i terenu
budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w
odpowiednie obiekty drogi montazowe.

Wykonaweca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikowi mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, ciepto, woda,
odprowadzenie $ciekdw, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuigcego do pracy a takie
zabezpieczy teren przed dostepem o0s6b nieupowaznionych przez wykonanie trwatego
ogrodzenia placu budowy. Zabezpieczenie placu budowy musi uwzglednia¢ funkcjonowanie
istniejgcego przedszkola i przebywania na jego terenie dzieci. Ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ trwate i estetyczne. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych
rusztowaniach Zzadnych reklam i tablic informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
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Wykonawca zapewni petne oznakowanie placu budowy wraz z tablicg informacyjng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki
drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a pozakoriczeniu robdt
usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takzie
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terendw
przylegtych w stanie uporzagdkowanym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikdw i jezdni dla potrzeb budowy, (jesli bedzie
konieczne), zapewni utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w
nalezytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drég juz
istniejgcych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie niegorszym niz
przed rozpoczeciem prac. Ze wzgledu na stan drég publicznych i dojazd do posesji transport
budowlany nie moze przekracza¢ obcigzenia dopuszczalnego. W przypadku koniecznosci
Wykonawca uzyska pozwolenie na przejazd pojazddéw ciezkich i specjalnych. Wymagane jest
rowniez usuwanie z jezdni zanieczyszczed ziemnych i innych powodowanych ruchem
samochoddéw budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczneji innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatychw nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.2.3.2. Warunki wykonania i odbioru robét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i z innymi przepisami
obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywad
btedéw, niescistosci lub opuszczeni w dokumentacji (wynikajgcych np. z braku technicznych
mozliwosci petnego rozpoznania na etapie projektu), a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetniac
wymagania polskich przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
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zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
instalacyjnych, posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane
wedtug zasad okreslanychw dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (np. beton,
przewody instalacyjne) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg
one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a
potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslajg specyfikacje techniczne. Zamawiajacy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegélnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych — przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robdt - w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalna uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonaweczych i w specyfikacjachtechnicznych,

- wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okolicznos¢zgodnosci ich parametréow
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,

- wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt
budowlanych zgodnie z zatozong, jakoscig,

- wymagania dotyczgce srodkdow transportu.
Kontroli podlega¢ bedzie sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich
dokumentacjg. instrukcjami technicznymi producentéw materiatdw, , specyfikacjg istotnych

warunkéw zamdwieniai umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje
inspektoréow nadzoru w zakresiewynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiory czesciowe,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
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Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementyobiektu,

- w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy, jakosé¢ wykonania
robot.

Po odbiorze koncowym, wykonawca przekaze réwniez zamawiajagcemu dokumentacje budowy
oraz dokumentacje powykonawcza.

2. CZESC INFORMACYJNA OPISU PRZEDMIOTU WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1 DOKUMENTYY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Decyzja o lokalizacji celu publicznego.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomosciami, w ktérych
przewidziano realizacje robdt budowlanych i dostarczy Wykonawcy stosowne dokumenty w
trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy  dysponuje  dokumentami
potwierdzajgcymi prawo wtasnosci gruntéw — wydruk elektronicznych ksigg wieczystych.

2.3 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Aktualng mape do celéw projektowych Inwestor uzyska we wiasnym zakresie.
Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia:
Planowane roboty umiejscowione sg na gruntach nosnych.
3. Zalecenia konserwatora zabytkow:
Nie dotyczy — teren robdt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest
wpisany do rejestru zabytkow;
4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:
Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg prowadzenia postepowania w zakresie ochrony
srodowiska.;
5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:
Nie ma koniecznosci pomiaréw ruchu drogowego, hatasu oraz innych ucigzliwosci.
6. Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych,




MODERNIZACJA INSFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W
MItOStAWIU

7. Proponowane zagospodarowanie terenu — przyktadowe PZT — zatgcznik nr 1;
8. Rzut boiska zat. nr 2




