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Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP-

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Zdzistaw Lepszy
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 355/87 /0L,

jest wpisany na liste cztonkdw Warmifsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0091.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2021 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0091-CBFA-348B-226F-F355

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.1 pkt.1bi lc oraz ust. 4 PRAWO BUDOWLANE o$wiadczam ,
ze dokumentacja na:

PROJEKT RENOWACJI ELEWACII
BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZEDU MARSZALKOWSKIEGO
WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO

ADRES: Olsztyn , EMILII PLATER nr1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

mgr inz. arch . Zdzislaw\ If_:é}‘aszy

528,

upr.nr 355/87/0L | &I\\//M '




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU ADMINITRACYJNEGO
URZEDU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE PRZY UL. EMILII PLATER 1.

1. DANE OGOLNE

1.1.0biekt:  Elewacje budynku administracyjnego Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Warminsko Mazurskiego w Olsztynie.

1.2. Adres:  Olsztyn, ul. Emilii Plater 1.

1.3.Inwestor: Wojewodztwo Warminsko — Mazurskie, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii
Plater 1.

1.4. Etap: Projekt prac renowacji elewacji duzego dziedzifica wewngtrznego
i elewacja od ulicy Tadeusza Ko$ciuszki.

1.5. Data wykonania: 2021 rok.

1.6. Podstawy opracowania:
1.6.1. Wizje lokalne przedmiotowej elewacji przeprowadzone w 2021 r.
1.6.2. . Konserwatorska inwentaryzacja rysunkowo — pomiarowa elewacji
budynku administracyjnego Urzedu Marszatkowskiego =~ Wojewodztwa
Warminsko Mazurskiego w Olsztynie - elewacje dziedzinca wewnetrznego
i elewacji od strony ul. Tadeusza Kosciuszki budynku dawnej Rejencji
w Olsztynie™ wykonana w 2021 roku, autor: Adam Wysocki.
1.6.3. .,Programu prac konserwatorskich budynku dawnej Rejencji w Olsztynie
- elewacja od ul. T. Kosciuszki oraz elewacje dziedzinca wewnetrznego”
wykonany przez mgr Mirostawa Cholewke, czerwiec 2020 r.
1.6.4. Normy i literatura techniczna.

1.7. Obszar oddziatywani: w granicach dziatki obiektu istniejacego.

1.8. Kategoria obiektu: XII - budynek terenowej administracji samorzadowej i sadu.

2. OPIS OBIEKTU.
2.1. Ogélny opis budynku.

Budynek jest wpisany do rejestru obiektow zabytkowych (Decyzja nr A — 1729 z dnia
30 sierpnia 1988 roku). Budynek wzniesiony na rzucie prostokata, o zewnetrznych wymiarach:
dlugos¢ okoto 80 m, szerokos¢ okolo 60 m. Pierwotnie obiekt mial w rzucie ksztalt
rozcztonkowanej litery H, z poprzecznie usytuowanymi od strony zachodniej brytami
tacznikéw obramowujacych (zamykajacych) dwa wewnetrzne mate dziedzince. Pierwotnie
istnialy jedynie dwa mniejsze dziedzince wewnetrzne oraz obszerny i otwarty od strony
dzisiejszej ulicy Kosciuszki plac - zieleniec. Na przelomie lat 1936/1937 budynek
rozbudowano. Pomiedzy istniejace juz wezesniej skrzydto potudniowe i potnocne dobudowano
(od strony obecnej ulicy Kosciuszki) zewnetrzne skrzydlo wschodnie o wystroju jego elewacji
znacznie skromniejszym od wystroju elewacji juz istniejacych. Elewacje nowej bryty
wykonano jako licowane wypalana czgla. bez ozdobnych elementéw z naturalnego kamienia
i sztukaterii. Powstal wowczas wewnetrzny zamkniety ..duzy” dziedziniec obiektu, ktérego
elewacje zamykajace ten dziedziniec i wraz z elewacja od strony ul. Tadeusza Kosciuszki sa

przedmiotem projektu.




Budynek dawnej Rejencji zostal zaprojektowany przez Richard Saranowi z Berlina.
Obiekt wybudowano w latach 1908 -- 1911. Elewacje pierwotnej bryly obiektu zdobione sa
elementami kamiennymi i sztukatorskimi. Najwiecej ozdobnych elementéw pierwotnej bryty
budynku usytuowano na jego zachodniej elewacji frontowej (od strony obecnej ulicy Emilii
Plater) — ryzalicie centralnym z wejsciem giéwnym do obiektu obramowanym kamiennym
portalem. W poziomie przyziemia i parteru sciany elewacyjne pierwotnej bryly licowane sa
blokami z obrobionych narzutowych glazéow kamiennych. Wyzej Sciany licowano cegla
i wykorficzono licznymi detalami kamiennymi, sztukatorskimi oraz tynkarskimi. Otwory
okienne obramowane sg opaskami kamiennymi. Gzymsy elewacyjne sa réwniez kamienne,
natomiast elewacyjne pasy poziome oraz partie podokienne wykonczono tynkiem.

Bryta p6zniejsza, zbudowana od strony ul. T. Kosciuszki, nie posiada kamiennego
cokolu oraz zdobien plaskorzezbami kamiennymi i elementami sztukatorskimi.

Obiekt jest w catosci podpiwniczony, posiada parter, 1, II i III pietro (jako uzytkowa
mansarde) oraz czeSciowo uzytkowe poddasze. Przykryty jest obszernymi dachami
o konstrukcji drewnianej z potaciami dachéw pokrytymi dachéwka ceramiczna.

W pierwszej dekadzie XXI wieku budynek przystosowano na siedzibe Wojewddzkiego
Sadu Administracyjnego w Olsztynie i Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Warminsko
— Mazurskiego w Olsztynie.
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Ogélny widok (lata dwudzieste XX wieku) przed rozbudowsa obiektu przeprowadzona w latach 1936-1937
(APO sygn. 13402675).

Widok obecny skrzydia wschodniego budynku z wbudowanym w latach 1936-1937 od strony obecnej ulicy
Tadeusza Kosciuszki skrzydlem wschodnim.




2.2. Ogélny opis elewacji objetych opracowaniem.

Przedmiotem projektu sa prace renowacyjne (konserwatorskie i restauratorskie)
elewacji wschodniej (od strony ul. Tadeusza Kosciuszki, $ciana oznaczona umownie nr 5) oraz
elewacji zamykajacych ,.duzy” wewnetrzny dziedziniec budynku (Sciany oznaczone umownie
od nr 1 do nr 4).

Z uwagli na etapowanie prac renowacyjnych poszczegélne elewacji umownie
0ZNnaczono:

Etapl - $ciananr 1 (elewacja tgcznika - elewacja od strony zachodniej dziedzirica)

Etap II — $ciana nr 2 (elewacja potudniowa dziedziica — z przyleglym do elewacji
szybem windowym) .

Etap III — $ciana nr 3 (elewacja wschodnia dziedzinca - z potkolista rotunda)

Etap IV — $ciana nr 4 (elewacja pdlnocna dziedzinca - z przylegla do elewacji
trafostacja)

Etap V — sciana nr 5 (elewacja wschodnia budynku — zewnetrzna — przylegia do ulicy
Tadeusza Kosciuszki)

Przyziemie i parter $cian pierwotnej bryly obiektu opracowane sa rustykalnie w formie
oblicowania obrobionymi glazami narzutowymi o réznych odcieniach kolorystycznych.
Ogolnie elewacje dziedzifica nawiazuja do pozostalych $cian zewnetrznych bryt pierwotnych
jednak w szczegélach wyraznie réznia sie od nich. Rustykalny kamienny cokdl jest nizszy
- siega jedynie do poziomu parapetdéw okien parteru. Wykonano kamienne gzymsy i pas nad
strefa cokolowa. Powyzej kamiennego cokotu lico ceglane zrealizowano skromnie - jedynie
z naroznikami i zwornikami wykonanymi z tego samego kamienia. Nie wykonano kamiennych
opasek (obramowan) wokot okien. Wszystkie ptyciny sa tynkowane. Elewacje rozcztonkowano
naryzality i partie cofniete. Ryzality scian skrzydet pierwotnych usytuowanych wzdtuz obecnej
al. Pilsudskiego i Reja zamykaja elewacje wzdiuz ul. Tadeusza Kosciuszki (elewacje
wschodnia — oznaczona umownie nr 5)..

Wszystkie kamienne pasy gzymsowe i obramowania okien oraz partie tynkowane maja
liczne uszkodzenia, zabrudzenia i porazenia mikroflora. Niektére fragmenty tynkow
podokiennych zostaty skute i wtornie zastapione tynkami cementowo - wapiennymi. Elementy
wystroju elewacji zostaly wtérnie pomalowane farbg o blizej nieznanym skladzie. Spoiny sa
czesciowo skorodowane i wykruszone.

Elewacje bryty budynku dobudowanej od strony ulicy Tadeusza Kosciuszki maja
znacznie skromniejszy wystr6j architektoniczny w poréwnaniu z elewacjami starszych
(pierwotnych) bryl. Z innymi elewacjami lacza ja tvlko nieznacznie wysuniete ryzality
pierwotnych skrzydel obiektu (potudniowego i poéinocnego), na ktérych powtarzaja sie
elementy zdobnicze oryginalnej architektury. Cale wnetrze pomiedzy wysunietymi ryzalitami

jest plaskie, wylacznie ceglane, z cokolikiem. opaskami okiennymi oraz opaskami wokdl wrot

wykonanymi ze sztucznego kamicnia. Powierzchnie licowane cegla ceramiczng maja
uszkodzenia i spekania. Spoiny majg uszkodzenia i sa w znacznym stopniu skorodowane.
W elewacji dziedzinca wewnetrznego ($ciana nr 4 - bryly od strony ul. Kosciuszki) centralnie.
wymurowano do wysokosei II pietra potkolista rotunde.

Projektowane prace renowacyjne sa kolejnym etapem przywracajgcym dawna
swietnos¢ i historyczny wyglad wszystkich elewacji budynku dawnej Rejencji. bedacej jednym
z najbardziej reprezentacyjnych i okazatych obiektéw zabytkowych Olsztyna. Projektowane
prace maja na celu przywrdcenie pierwotnej wyrazowosci architektonicznej objetych projektem
elewacji obiektu. W ostatnich latach przy wspotudziale Urzedu Marszatkowskiego
i Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie poddano kompleksowym pracom




konserwatorsko - restauratorskim giéwny kamienny portal wejsciowy, bogato zdobiona
elewacj¢ frontowa obiektu (elewacj¢ zachodnig z gtéwnym ryzalitem i wejsciem do obiektu).
W drugiej potowie 2019 roku zostaly wykonane prace konserwatorskie - restauratorskie calej
elewacji poinocnej (od strony jedrej z gldwnych ulic Olsztyna - Alei Marszatka Jozefa
Pitsudskiego). W roku 2021 poddano czesciowej renowacji elewacje potudniowa (od strony
zielenca przylegtego do ulicy Mikotlaja Reja).

Zrealizowanie projektowanych prac konserwatorskich zakonczy proces przywracania
pierwotnej wyrazowosci architektonicznej elewacji budynku.

3. OPIS I METODYKA PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH
PROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA.

Projektowane prace majg typowy charakter prac renowacyjnych (konserwatorskich
i restauratorskich) istniejacej elewacji obiektu. Nie beda wykonane Zzadne prace o charakterze
rozbiérkowym oraz nie beda wykonane zadne nowe elementy. Nie projektuje sie wykonywania
prac budowlanych polegajacych na przykiad na dobudowie lub rozbudowie, wykonaniu
nowych, skuwaniu lub zamurowaniu istniejacych (historycznych) elementéw lub otworéw
elewacyjnych. Projektuje si¢ poddanie wszystkich elementéw przedmiotowych elewacji
kompleksowym pracom renowacyjrnym (konserwatorsko — restauratorskim), ktérych zakres.
metodyka wykonania i rodzaj materialéw konserwatorskich zostal szczegétowo sprecyzowany
w wymienionym w punkcie 6.3. opracowaniu ,,Program prac konserwatorskich” wykonanym
po przeprowadzeniu wymaganych badan przez dyplomowanego konserwatora.

Z uwagi na uwarunkowania techniczne renowacja moze by¢ realizowana
z podzialem na etapy realizacji odpowiadajace poszczegdlnym elewacjom. Prace renowacyjne
powinny by¢ realizowane na poszczegdlnych elewacjach w sposéb zapewniajacy mozliwosé
uzytkowania obiektu 1 czeSciowego uzytkowania parkingéw przyleglych do elewacji
poddawanych renowacji. Calkowite zamknigcie na czas prac dostgpu do dziedzinca
wewnetrznego nie dopuszczalne.

Prace renowacyjne elewacje musza by¢ prowadzone przy zarusztowanych Scianach.
Biorac pod uwage bezpieczenstwo oraz lokalizacje elewacji rusztowania te musza
bezwzglednie spetnia¢ wszystkie obowigzujgce wymogi techniczne. Miedzy innymi powinny
by¢ one montowane przez uprawnionych montazystow, odpowiednio kotwione, uziemione,
odpowiednio oznakowane i po zmontowaniu poddane odbiorowi technicznemu. Zmontowane
rusztowania nalezy osiatkowa¢ w celu wyeliminowania nadmiernego nagrzewania
poddawanych renowacji powierzchni elewacji oraz mozliwosci upadku z rusztowan sprzetu lub
materiatow.

Prace konserwatorsko — restauratorskim nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami
pozwolenia wydanego przez Warminsko - Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Olsztynie, przy scistym wspéludziale stuzb konserwatorskich oraz
z uwzglednieniem wytycznych wspomnianego wyzej ,.Programu prac konserwatorskich™.
Projektuje si¢ miedzy innymi wykonanie nizej opisanych prace renowacyjnych
(konserwatorsko — restauratorskie).

3.1. Prace wstepne.

W wielu miejscach na elewacji znajduja si¢ obecnie nie wykorzystywane metalowe
kratki, haki i uchwyty o blizej nie okreslonej przydatnosci, bedace obecnie jedynie zbednymi
pozostatosciami. Przed wykonaniem gléwnych prac konserwatorskich nalezy z powierzchni
elewacji usunigcie te wszystkie wtorne elementy nie majace znaczenia historycznego
i konstrukcyjnego. Elementy te nalezy usuwaé delikatnie, w calosci w miare mozliwosci nie
niszczac cegiel ani kamienia. Nalezy usung¢ winobluszcz porastajacy elewacje poddawane
renowacji. Czynnosci powyzsze sa niezbedne do wykonania dalszych prac konserwatorskich.




3.2. Usuniecie powlok farb z detali wystroju architektonicznego.

Zaleca sig zastosowanie skutecznego preparatu
Sa to mieszaniny

o konsystencji pasty, emulgujace w wodzie i ulegajace degradacji biologicznej. Preparat nanosi
sie na pomalowang powierzchnie za pomoca walka lub pedzla, po czym szczelnie przykrywa
folig. W takim stanie pozostawia si¢ na 24 do 48 h. Po uplywie tego czasu preparat wraz ze
zmigkczong warstwa powtoki olejnej zmywa sie goraca woda lub para wodna za pomoca myjki
wysokocisnieniowej. W przypadku uporczywych powlok olejnych czynnosci powtarza sie.
Wybrane preparaty nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Powierzchnie ceglane oraz kamienne mozna czysci¢ metoda strumieniowo — $cierna
z uzyciem rotacyjnego strumieniowania, suchego granulatu lub $cierniwo z woda. Usuwanie
zanieczyszczen t¢ metoda nalezy wykonywaé szczegdlnie delikatnie, tak by nie uszkodzié
oczyszczanych powierzchni.

3.3. Zlikwidowanie wtérnych, nicestetycznych uzupelnien cegiel, spoin oraz detali
i cementowych lat.

Wszystkie uzupetnienia, ktére forma odbiegaja od oryginatu nalezy usunac i zastqpié je
materialami o wyrazowosc1 identycznej jak oryginalne. Dotyczy to zw%aszcza miejsc, ktore
naprawiano zaprawg z uzyciem szarego cementu.

3.4. Usuniecie stabych spoin miedzy ceglami i kamieniami.

Po oczyszczeniu powierzchni z wtémych powlok malarskich (farb) i innych
zanieczyszczen nalezy dokona¢ przegladu stanu zachowania spoin. Wszystkie partie cze$ciowo
wyplukane i wykruszone, stabe, wykruszajace si¢ lub moggce sie wykruszy¢ nalezy po lekkim
zruszeniu usung¢ recznie na glebokosé okolo 2,5 cm. Dotyczy to rdéwniez spoin miedzy
kamieniami.

3.5.0czyszczenie cegiel, granitowego cokolu i piaskowca z czarnych nawarstwien.

Do oczyszczania z czamvch smolistych nawarstwien nalezy zastosowaé na przvkiad
preparat
Preparat nanosi¢ pedzlem 1 po kilkunastu minutach zmyc¢ go goraca woaa. Wybrane preparaty
nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi przez ich producenta. W razie
uzyskania efektu nie zadawalajacego zabieg powinien by¢ powtdrzony.

W przypadku wykonania dwoch zabiegbw i uzyskania niedostatecznego efektu
oczyszczania nalezy zastosowaé 15 % roztwor kwasnego weglanu amonu. Preparat nalezy
nanosi¢ w formie kompresow z ligniny na czas okoto 20 minut. Po okresie tym kompres
zdejmuje si¢ i powierzchnie zmywa si¢ gorgcg woda. Oklady nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem stonca oraz zabezpiecza¢ przed opadami (dziataniem na przyklad
deszczu).

3.6. Usunigcie zniszczonych starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Usunigcie zniszczonych starych i wykonanie nowych obrdobek blacharskich dotyczy
gléwnie opierzen. Niektére z nich sa uszkodzone i na tyle skorodowane, Zze dalsze ich
pozostawienie wiaze si¢ z koniecznoscig ich wymiany w stosunkowo bliskim czasie. Celowym
jest wiec wykonanie nowych obrébek, z trwatej blachy (na przyktad blachy tytanowo
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- cynkowej), ktéra docelowo uzyskuje wyrazowos¢ zblizona do kolorystyki obrobek
istniejacych

3.7. Wykonanie przeszycia istniejacych peknieé.

Istniejace peknigcia nalezy zlikwidowaé stosujac na przykiad metode
wykorzystujacg spiralne prety z wysokowytrzymatej nierdzewnej stali.
Prety te sa wkilejone na zaprawe systemowg. Wybrany system nalezy stosowaé zgodnie
z wytycznymi producenta i przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta systemu
przyjetego do realizacji.

3.8. Dezynfekcja powierzchni §ciany elewacyjne;j.

Wszystkie miejsca wystgpowania mikroorganizméw i roslinnosdci, a szczegdlnie

narazone na ponowny wzrost mikroorganizmoéw i roslinnosei , powinny by¢ zdezynfekowane

Preparat nalezy

nanosi¢ recznie, na przyktad pedzlem zgodnie z wytycznymu producenta zastosowanego
preparatu. ‘ ‘

3.9. Wzmocnienie oslabionych detali elewacji.

Przed przystapieniem do uzupetniania, w przypadku wystepowania miejsc ostabionych
w partiach detali, zwlaszcza wykonanych z kamienia sztucznego, nalezy przeprowadzié zabieg
ich wzmacniania. W tym celu nalezy zastosowa¢ na przykiad preparat krzemoorganiczny
Preparat nanosi
si¢ metodg polewania lub pedzlowania. Wzmacniana powierzchnie nalezy chroni¢ przed
deszczem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych przez 2 - 3 dni po zabiegu. Nie
nalezy stosowac preparatu na silnie nagrzang lub mokra powierzchnie, a takze w zbyt niskich
1 wysokich temperaturach. Nalezy kontrolowaé stopien nasycenia preparatem wzmacnianego
detalu. Zbyt duze nasycenie powoduje wyzelowanie impregnatu na powierzchni kamienia
1 powstanie szklistej powloki. W partiach silnie zniszczonych, jesli zajdzie taka koniecznosé,
zabieg powinien by¢ powtorzony.

3.10. Odsolenie wytypowanych partii §ciany.

Niektore partie elewacji (zwlaszcza silnie zawilgocone i narazone na bezposrednie
przenikanie duzych ilosci wody a takze z widocznymi wykwitami soli) - zwlaszcza gzymsu
okapowego - powinno sig¢ odsoli¢. Zabieg nalezy przeprowadzi¢ metoda migracji soli do
rozszerzonego srodowiska wykonanego za pomocg oktadéw z mieszaniny pulpy celulozowej,
bentonitu i piasku szklarskiego w proporcjach wagowych 1:1:6. Przez caly czas trwania
odsalania w miejscach odsalanych powierzchnia powinna byé ostonieta lub zadaszona, aby nie
nastgpilo zamoczenie w przypadku wystapienia opadéw. Celem zabezpieczenia jest réwniez
ochrona przed zbyt szybkim odparowaniem przy silnym nastonecznieniu i wietrze. Po kazdym
zabiegu nalezy zbada¢ stopien odsolenia jak rowniez to c¢zy nie nastapil wzrost
mikroorganizmoéw. W przypadku pojawienia si¢ glonéw miejsca odsalane nalezy
zdezvnfekowad
Wybrany preparaty nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.




3.11. Naprawa detali architektonicznych elewacji.

Zardwno w przypadku napraw kamienia jak i tynkéw zalecane jest zastosowanie
gotowych zapraw mineralnych
Nalezy dobra¢ wlasciwe kolory nie odbiegajace od oryginatu, podczas
nakladania i sezonowania nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych w kartach producenta
produktu. Prace nalezy wykonywa¢ w stabilnych warunkach temperaturowych.

3.12. Uzupelnienie ubytkdéw cegiel.

W wiekszosci drobne ubytki nalezy uzupe%nié zaprawa gotowa imitujaca ceramike na

bazie spoiw mineralnych,
Sa to gotowe zaprawy do uzupelniania ubytkéw w cegle i kamieniu, o cechach fizycznych
zgodnych z oryginalem. Zaprawa dostepna jest w wielu kolorach, mozna réwniez zamawiaé
odcienie specjalnie dobrane do koloru cegiel danego obiektu. Jest to zaprawa mineralna
wymagajgca sezonowania, przez co najmniej 7 dni. W tym celu nalezy ja utrzymywac w stanie
wilgotnym nie dopuszczajac do wyschniecia. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
podanych w kartach produktu.

- Przy uzupelnianiu detali nalezy odtworzy¢ fakture charakterystyczna dla oryginatu, aby
uzupelnienia nie byly bezposrednio widoczne (czytelne).

3.13. Uzupelnienie spoin mi¢dzy kamieniami (granitem i piaskowcem).

Do tego celu nalezy uzywaé systemowych
zapraw, posiadajaca wlasciwosdci elastyczne.

dostosowana do istniejacego typu spoin.

3.14. Uzupelnienie ubytkéw spoin w watku ceglanym

Wszystkie ubytki w spoinach cegiel nalezy uzupelni¢ zaprawa systemowa,
Zaprawa powinna zawiera¢
wapno trasowe, wigzace wolny wodorotlenek wapniowy migrujacy w kierunku lica Sciany w
przypadku malej nasigkliwosci cegiel. Mozna ja na zaméwienie dobieraé pod wzgledem
kolorystycznym i fizyko - chemicznym zblizonym do istniejacej zaprawy oryginalne;j.

Przed przystgpieniem do fugowania spoiny nalezy oczyscié¢(usunaé) resztki zapraw
do glebokosci co najmniej 1,5 em i podloze wstepnie lekko zmoczy¢. Przygotowana zaprawa
powinna by¢ dobrze wymieszana, o konsystencji lekko - mokrej.

Do spoinowania nalezy uzywa¢ tzw. ,fugéwek”. Te proste narzedzia te pozwalaja
precyzyjnie wciska¢ zaprawe w waskie spoiny, bez uszkadzania i brudzenia cegiel.
Zastosowana zaprawa powinna mie¢ kolor identyczny z oryginalnym. Odcieni nalezy ustali¢
bezposrednio na miejscu przez wykonanie wstepnego fugowania.

Zaleca si¢ wykonywanie prac w stabilnych warunkach temperaturowo
- wilgotnosciowych. Przy zbyt wysokiej temperaturze i duzej wilgotnoscei powietrza (pogodzie
deszczowej) kolor spoin moze okaza¢ sie niejednorodny.

Wybrane zaprawy nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

3.15. Scalenie kolorystyczne detali i uzupelnianych cegiel.

Scalenie kolorystyczne nalezy wykonaé za pomoca farb laserunkowych silikatowych
odpowiednio rozcienczonych
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i w odpowiednio dobranej barwie (identycznej do otoczenia scalanych kolorystycznie
elementéw). Wybrane do stosowania farby nalezy stosowaé zgodnie 2z wytycznymi ich
stosowania podanymi przez producenta.

3.16. Hydrofobizacja powierzchni muréw, kamienia naturalnego i kamienia sztucznego.

Po zakonczeniu prac wymienionych w punktach 3.1. do 3.16 nalezy przeprowadzi¢
kompleksowg hydrofobizacje powierzchni elewacji. Do hydrofobizacji mozna zastosowaé
preparat krzemoorganiczny,

zastosowany zgodnie z wytycznymi producenta wybranego preparatu.
Preparat na powierzchnie nalezy nanosi¢ jednokrotnie, rbwnomiernie, przez natrysk lub reczne
pedzlowanie.

3.17. Wykonanie zabezpieczen przed ptakami (glownie golebiami).

W obiekcie czesciowo wykonano zabezpieczenia przy zastosowaniu dopuszczalnych
tasm z kolcami. Nalezy uzupelni¢ zabezpieczenia w miejscach gniazdowania golebi. na
wystepach scian (zwlaszcza gzymsach) oraz na parapetach okiennych. Zabezpieczenia
wykona¢ za pomoca dopuszczalnych do stosowania tasm z kolcami.

4. UWAGI KONCOWE.

Prace renowacyjne (konserwatorsko — restauratorskie) nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami pozwolenia Warminsko - Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Olsztynie, przy $cislej wspdlpracy z inwestorem i stuzbami konserwatorskimi oraz
z uwzglednieniem wytycznych wyzej wspomnianego w punkcie 6.3. ,.Programu prac
konserwatorskich™.

Zmiana technologii wykonania prac konserwatorskich i zmiana proponowanych
w projekcie preparatéw (materialdw) konserwatorskich jest mozliwa po uzgodnieniu zmian.

Opracowatl:

arch. Zdzistaw | épszy

o

tech. arch. Adam Wysocki

(Aipen
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS PROWADZENIA PRAC ZWIAZANYCH Z RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU
ADMINITRACYJNEGO URZEDU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA WARMINSKO
—MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. EMILII PLATER 1.

1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt: Budynek administracyjny Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Warminsko
— Mazurskiego w Olsztynie, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater nr 1.

1.2. Zamawiajacy: Wojewodztwo Warminisko-Mazurskie, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1.

1.3. Projektant : architekt Zdzistaw Lepszy , Olsztyn.

2. CZESC OPISOWA.

2.1. Elewacje duzego dziedzinca wewngtrznego oraz elewacja od strony ul Tadeusza
Koéciuszki poddane zostang kompleksowym pracom renowacyjnym. Projektowane prace maja
typowy charakter prac renowacyjnych (konserwatorskich i restauratorskich) elewacji
istniejacego obiektu. Nie bgda wykonane zadne prace o charakterze rozbiérkowym oraz nie
beda wykonane zadne nowe elementy. Prace stanowia kontynuacje juz wczesniej
zrealizowanych renowacji elewacji obiektu (elewacji wschodniej - od strony ul. Emilii Plater,
elewacji poocnej - od strony ul. Jozefa Pilsudskiego oraz zrealizowanych czesciowo prac
elewacji potudniowej - od strony ul. Mikolaja Reja).

Renowacja, z uwagi na uwarunkowania techniczne oraz wydzielony charakter
poszczegolnych elewacji, bedzie realizowana z podzialem na etapy. Prace renowacyjne musza
byé realizowane na poszczegolnych elewacjach przyleglych do dziedzinca w sposdb
zapewniajacy jego czg$ciowe uzytkowanie - catkowite zamkniecie dostepu do dziedzinca nie
jest dopuszczalne.

Przedmiotowe elewacje przylegaja bezposrednio do terenu nalezacego do inwestora, co
eliminuje koniecznosé czasowego zajmowania nalezacych do miasta chodnikéw lub jezdni.

Prace powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych konserwatoréw wraz z ich
pomocnikami i w okresie dodamich temperatur (najlepiej w miesigcach kwiecien
— pazdziernik). Maksymalne zaangazowanie konserwatoréw pracujacych jednoczesnie nie
bedzie przekraczalo 5 os6b. Prace konserwatorski dotyczace przedmiotowych elewacji nie
stwarzaja szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Biorac powyzsze pod
uwage, na podstawie obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane wykonywanie szczegdlowego
planu ,,BIOZ” nie jest bezwzglednie wymagane.

2.2. Wymagania odnosénie drég przejs¢ i oston.

W wewnetrznym dziedzificu obecnie zlokalizowany jest parking samochodow
osobowych, wejscia do obiektu oraz urzadzenia techniczne. Na czas prowadzenia prac wejscia
do obiektu oraz urzadzenia techniczne nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
spowodowanie urazow uzytkownikow obiektu oraz uszkodzen urzadzen technicznych
z jednoczesnym zapewnieniem mozliwosci pracy tych urzadzen technicznych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczne i stale funkcjonowanie bramy wjazdowej na dziedziniec
(zlokalizowanej pod wschodnia bryta budynku) — brama ta nie moze by¢ w zaden sposéb
..zastawiana™.

Prowadzenie projektowanego zakresu prac renowacyjnych (konserwatorsko
_ restauratorskich) elewacji wymaga pelnego rusztowania poszczegélnych $cian. Biorac pod
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uwage wymogi bezpieczenstwa rusztowania te musza bezwzglednie spelnia¢ wszystkie
obowigzujace wymogi techniczne. W szczegdlnosci powinny by¢ one zmontowane przez
uprawnionych montazystéw, powinny by¢ odpowiednio kotwione, bezwzglednie uziemione,
odpowiednio oznakowane i poddane odbiorowi po zmontowaniu. Rusztowania powinny by¢
osiatkowane w celu wyeliminowania mozliwos$ci upadku z rusztowan sprzetu i materiatow.

2.3. Wymagania odnosnie sprzetu narzedzi i urzadzen.

Sprzet i narzedzia uzywane do prac powinny byé sprawne i odpowiada¢ ogdlnie
uznanym wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci.

Urzadzenia podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢
dokumenty zezwalajace na ich eksploatacje i muszg byé w trwaly i widoczny sposob
oznakowane co do ich warunkéw bezpiecznej eksploatacji (nosnos¢, udzwig, cisnienie robocze
itp.). Pracownicy pracujgce przy ich obstudze powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.
Ruchome czesci mechanizméw powinny byé wyposazone w odpowiednie ostony
bezpieczenstwa.

Urzadzenia elektryczne 1muszg mieé¢ sprawne wylaczniki zabezpieczone
przeciwporazeniowo i przed wilgocia. Stale urzadzenia elektryczne musza by¢ uziemione.
Niedopuszczalne jest uzywanie urzadzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami.
Skrzynki elektryczne musza by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym dostepem do
gniazd i bezpiecznikow.

2.4. Wymagania odnosnie skladowania materiatow.

Skladowane materialy nie moga tarasowac¢ drdg, przej$¢ i bramy wjazdowej. Pomiedzy
stosami, pryzmami itp. nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci min. 1 m dla ruchu pieszego
i transportu recznego. Skiadowanie materialdw jest dopuszczalne wylacznie w sposdb
uniemozliwiajgcy wywrdcenie, zsuniecie lub rozsuniecie si¢ skladowanych materiatow i na
podlozu wyréwnanym do poziomu. Materialy sypkie nalezy skladowa¢ w pryzmach zgodnie
z katem stoku naturalnego. Materialy drobnicowe skladowa¢ w stosach o wysokosci
maksymalnie do 2 m. Materialy workowane skladowaé w stosach do 10 warstw. Elementy
gotowe nalezy skladowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Zabronione jest wycigganie materiatéw z dolnych warstw 1 podkopywanie materialdw
sypkich.

Podczas zaladunku i rozladunku materialéw pod przemieszczanymi materialami nie
mogg znajdowac si¢ ludzie.

2.5. Wymagania w stosunku do pracownikéw.

o kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie przepisdw bhp na stanowisku
roboczym,

e pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezp.)
dostosowang do rodzaju pracy,

e pracownicy musza posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi
odpowiednich urzadzen,

o pracownicy maja obowigzek powiadomi¢ nadzér o niesprawnosci sprzetu, narzedzi,
urzadzen i zabezpieczen, a w szczegdlnosci natychmiast informowaé o kazdym
zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

Opracowa} :
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DZIEDZINIEC WEWNETRZNY
ELEWACJA  POEUDNIOWO-WSCHODNIA
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PROJEKT RENOWACJI ELEWACII |

BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ‘
URZEDU MARSZALKOWSKIEGO

WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO

WSZYSTKIE PRACE PRZY ELEWACJACH WYKONAC ZGODNIE Z
PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

AUTOR : mgr Mirostaw Cholewka —Olsztyn , sierpien 2020

“USUNAC MECHANICZNIE WTORNE UZUPELNIENIA CEGIEE , KAMIENIA SPOIN | CEMENTOWYCH £AT
-0CZYSCIE CEGLY | DETALE ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA | PIASKOWCA

WYKONAC PRZESYCIA PEKNIEC W PARTIACH COKOLOW ( ETODA TYPU HELIFIX )

_ZROBIC DEZYNFEKCJE SCIAN ( PREPARAT STOPRIM LUB ALGAT )

“WZMOCNI¢ OSEABIONE DETALE | CEGLY ( ZASTOSOWAC FUNCOSIL STEINFESTIGER 300 —REMERS )
-0DSOLIC WYTYPOWANE PARTIE SCIAN

-NAPRAWIC USZKODZONE DETALE ( ZAPRAWY MINERALNE : REMMERS, TUBAG LUB OPTOLITH )
-NAPRAWIC WATEK CEGLANY ,UZUPEENIC UBYTKI CEGIEL | SPOIN

-SCALIC KOLORYSTYCZNIE UZUPELNIONE CEGLY | SPOINY

-WYKONAC HYDROFOBIZACJE POWIERZCHNI CEGLANYCH ,KAMIENNYCH | DETALI
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WYSOCKI
10-445 OLSZTYN, UL. KOLOBRZESKA 13 K/d4

PROJEKT RENOWACJI ELEWACII

TEMAT : ELEWACJE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
URZEDU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA
WARMINSKO-MAZURSKIEGO

ADRES : OLSZTYN, UL. EILIl PLATER NR 1

AUTOR : PODPIS SKALA
arch Zdzislaw Lepszy Déq;r\ 1: 100

{ |
tech. arch. Adam Wysocki /t’&; | 12/2021
ELEWACJA NR1 s NR RYS.
DZIEDZINIEC WEWNETRZNY 2/6
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