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BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KEPICACH
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICINA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- B 00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang wykonane w ramach: ,,Budowy targowiska miejskiego w Kepicach
dz.nr 267 obr. Kepice”.

‘ 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych inalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wyszczegdlinionych w kosztorysie inwestorskim.

‘ 1.3. Zakres robét objetych ST

Niezaleznie od postanowieh Warunkdw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedqg stosowane przez Wykonawcow

w jezyku polskim.

\ 1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowaq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

‘ 1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Umowie i Warunkach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dokumentacje Projektowq i ST.

‘ 1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierad:
e przedmiar rob6t na wykonanie robét inwestycyjnych lub remontowych,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robobt.
1.6.2. Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:

* Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
* Projekt organizacji i harmonogram robot.

‘1.7. Zgodnosé Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez (inspektora Nadzoru) Inzyniera, Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ (Inspektora Nadzoru)
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej iw ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw ielementow budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywac
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczacé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowq lub ST iwptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu i Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty iznaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Placu
i Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowng.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek znac istosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojagce],
« podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej iinnych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,
«  Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglgd na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

+  Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

+  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

« materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

« Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

« Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

«  Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

« Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Zamawiagjgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw
od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, aich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiagjgcy.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wtascicielami  tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach mu
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.13. Okreslenia podstawowe

» roboty budowlane - nalezy rozumie¢ budowe, atakze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego,

» budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi
szczegdlny rodzaj robdt budowlanych, powodujgcy powstanie nowego budynku lub
nowej czesci budynku,
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» przebudowa - zastosowanie znaczgcych zmian w obrebie struktury konstrukcyjnej,

wykonczeniowej lub instalacyjnej, np. w celu dokonania zamian funkcjonalnych w
obiekcie, poprawiajgcych z reguty walory uzytkowe,

» rozbudowa, nadbudowa - powiekszenie istniejgcego obiektu, przede wszystkim jego

kubatury,

e remont - nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

 rekonstrukcja - czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu; termin uzywany

czesto w odniesieniu do zniszczonych obiektéw zabytkowych,

* izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca

nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku - w przypadku stropodachu przez strop
ostatniej kondygnacji w okresie zimowym, w okresie letnim w czasie upatdw
zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczeh ostatnich kondygnacii,
tworzgc okreslony mikroklimat,

« Inspektor Nadzoru, Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do

nadzoru nad realizacjg Roboét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
(umowy)kontraktu,

Kierownik budowy (robét) - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
rejestr obmiaréw - akceptowany przez (Inspektora Nadzoru) inzyniera, rejestr
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw iewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez (Inspektora
Nadzoru) Inzynierq,

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan ipréb zwigzanych z ocena jakosci
materiatéw oraz Roboft,

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacija
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez (Inspektora Nadzoru)
Inzyniera,

polecenie (Inspektora Nadzoru) Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacii
Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;,

Slepy kosztorys - wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1. irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
(Inspektora Nadzoru) Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego rédta  uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnoSnych wtadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajge w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany dostarczy¢ (Inspektorowi Nadzoru)
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia iselekcji do
zatwierdzenia (Inspektorowi Nadzoru) Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
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koszty aw tym: optaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robobt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

. Wykonawca zapewni, aby fymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed ujemnymi skutkami wptywu
atmosferycznego, zanieczyszczeniem itd., zachowaty swojg jako$¢ iwtasciwosc do
robdt i byty dostepne do kontroli przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z (Inspektora Nadzoru) Inzynierem lub poza terenem budowy
w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy bqgdz? ztozone w miejscu wskazanym przez (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie
przewarto$ciowany przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane iniezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

e Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w  wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez
zgody (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt Sprzet uzywany
do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typow iiloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robodt
zaakceptowanym przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez
(Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

3.2. Liczba iwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera w terminie przewidzianym umowaq.

3.3. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy (Inspektorowi Nadzoru) Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

3.5. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji (Inspektora Nadzoru) Inzynierq,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia inarzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkdw umowy zostang przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT
4.1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i sprzetu na iz terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw iw sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre
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nie wptyng niekorzystnie na jako§ wykonywanych Robdt iwtasSciwosci
przewozonych materiatéw.

4.2. Liczba Srodkéw transportu  bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg.

4.3. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

4.4. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

‘5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowqg oraz za
joko$¢  zastosowanych  materiatdw  iwykonywanych  Robdét, za ich  zgodnos$c¢
z Dokumentacjg Projektowq wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami
(Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami irzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez (Inspektora Nadzoru)
Inzyniera.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jezeli wymagac tego bedzie (Inspektor Nadzoru)
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia
materiatdéw i elementdw Robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w (Umowie)
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej iw ST, atakze w normach iwytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji (Inspektor Nadzoru) Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia (Inspektora Nadzoru) Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

. celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqg¢ zatozong jakos¢ robdt,

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét ijako$c materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtqczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatdéw oraz roboét,

. przed zatwierdzeniem systemu kontroli (Inspektor Nadzoru) Inzynier moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy,
. wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektoweji ST,

. minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okre$lone w ST,
normach i wytycznych W przypadku, gdy me zostaty one tam okreslone, (Inspektor
Nadzoru) Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa,

. wykonawca dostarczy (Inspektorowi Nadzoru) Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie
sfosowane urzgdzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan,

. (Inspektor Nadzoru) Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. (Inspektor Nadzoru) Inzynier bedzie przekazywad
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Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
(Inspektor Nadzoru) Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow,

. wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

. probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, nie wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mnogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan,

. (Inspektor Nadzoru) Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
prébek,
. na zlecenie (Inspektora Nadzoru) Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzad

dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy,

. pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
(Inspektora Nadzoru) Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

‘6.3. Badania i pomiary

. wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury, zaokceptowane przez (Inspektora
Nadzoru) Inzynierq,

. przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
(Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

‘6.4. Raporty z badan

. wykonawca bedzie przekazywac (Inspektorowi Nadzoru) Inzynierowi kopie raportéw
z wynikami badan jaok najszybciej, jednak nie podzniej niz w terminie okreSlonym w
programie zapewnienia jakosci,

. wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane (Inspektorowi Nadzoru) Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez (Inspekiora Nadzoru) Inzyniera
. do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek ibadania materiatdw u Zrédta ich  wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow,

. Inzynier, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢é materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce,

. Inzynier moze pobierac prébki materiatdow iprowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, fo Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw iRobdt z Dokumentacjg
Projektowq iST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

|6.6. Certyfikaty i deklaracje

(Inspektor Nadzoru) Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajq:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,
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deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normq lub aprobatg

techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sqg objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1. iktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. Dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w
sposdb jednoznaczny jej cech,

produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez

producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego,

kopie wynikéw tych badan bedqg dostarczone przez Wykonawce (Inspektorowi

Nadzoru) Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik Budowy

a)

b)

c)

d)

f)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sSpoczywd nd
Wykonawcy,
zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco ibedqg dotyczyé
przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy,
kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia inazwiska oraz
stanowiska stuzbowego,
zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,
zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym numerem zatqcznika iopatrzone datg ipodpisem Wykonawcy
i (Inspektora Nadzoru) Inzynierq,
do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej,
= uzgodnienie przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera programu zapewnienia
jakosci i harmonogramdow Robot,
= tferminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw Robdt,
= przebieg robdt, trudnosci iprzeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,
= uwagiipolecenia (Inspektora Nadzoru) Inzynierq,
= daty zarzgdzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu zgtoszenia
i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
= wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
= stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
= zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowej,
= dane dotyczqgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
= dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
=  wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robdt,
= propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika
Budowy bedqg przedtozone (Inspektorowi Nadzoru) Inzynierowi do
ustosunkowania sie,
= wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje (Inspektora Nadzoru)
Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy Robdt.
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|7.2. Rejestr Obmiaréw |

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
‘7.3. Dokumenty laboratoryjne |

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq
zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera.
7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu

budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

. protokoty odbioru Robdt,

. protokoty narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.
7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedqg zawsze dostepne dla (Inspektora Nadzoru) Inzyniera iprzedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

a) obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

b) obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu (Inspektora
Nadzoru) Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie olbmiaru co najmniej
3 dni przed tym terminem,

c)  wyniki obmiaru bedqg wpisane do Rejestru Obmiardw,

d) jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji (Inspektora Nadzoru) Inzyniera na pismie,

e) obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciqg wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i (Inspektora Nadzoru) Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

a) [m] - obmierzane bedg wykonane gotowe elementy jednostkowe mozliwe do
przyjecia do uzytkowania i eksploatacii,

b) [m?] - obmierzane bedqg wykonane gotowe elementy jednostkowe mozliwe do
przyjecia do uzytkowania i eksploatacii,

c) [m3] - obmierzane bedg wykonane gotowe elementy jednostkowe mozliwe do
przyjecia do uzytkowania i eksploatacii,
d) [kpl. lub szt.] - obmierzane bedg wykonane gotowe elementy jednostkowe

mozliwe do przyjecia do uzytkowania i eksploatacii,

e) [kpl] - obmierzane bedg wykonane gotowe elementy jednostkowe mozliwe do
przyjecia do uzytkowania ieksploataciji, np. wymiana stolarki okiennej wraz z
parapetem zewnetrznym i wewnetrznym oraz obrébkg obsadzenia, malowaniem
oSciezy wewnatrz izewngtrz) w zaleznosci od opisu w przedmiarze robét iich
scalenia.

8.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

a) wszystkie urzgdzenia isprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez (Inspektora Nadzoru) Inzyniera. Urzgdzenia isprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
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wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji,

wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania robdt.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

a)
b)
c)

d)

obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach,

obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, obmiar
Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonywane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny,

wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku
miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z (Inspektorem Nadzoru) Inzynierem.

9. ODBIOR ROBOT

odbioru:

9.1. W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajq nastepujgcym etapom

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi wstepnemu,

odbiorowi (ostatecznemu) kohcowemu.

9.2.  Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

a)

b)

c)
d)

e)

f)

odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,
odbidr Robdét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentfualnych korekt ipoprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robdt,

odbioru Robét dokonuje (Inspektor Nadzoru) Inzynier,

gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy ijednoczesnym powiadomieniem (Inspektora Nadzoru)
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony,

niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie (Inspektora Nadzoru) Inzyniera,
jakos¢ iiloS¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia (Inspektor Nadzoru) Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czeiciowy Robét

a)
b)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robbt.
Odbioru czeSciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym Robét.

c)

Odbioru Robdt dokonuje (Inspektor Nadzoru) Inzynier.

9.4. Odbiédr (ostateczny) robot

a)

b)

c)

d)

odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci,

catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie (Inspektora Nadzoru) Inzyniera,

odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci (Inspektora Nadzoru) Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt
z Dokumentacjg Projektowq i ST,

w toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z readlizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Roboét uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych,
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e) w przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoscii ustala nowy termin odbioru ostatecznego,

f) w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
Dokumentacjg Projektowq iST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona pofrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach (Umownych) Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokdt odbioru ostatecznego Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja Projekfowa podstawowa z naniesionymi  zmianami  oraz

dodatkowa: jezeli zostata sporzgdzona w frakcie realizacji (Umowy) Kontraktu,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy iew. uzupetniajgce Iub

zamienne),

c) receptyiustalenia technologiczne,

d) dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

iew.PZJ,

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw

zgodnie z STiew. PZJ.
h) opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ.

i) rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.\,

k) kopie mapy zasadniczej powstate] w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawczej,

1) instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedtug komisjj Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku uzbrojenia podziemnego inadziemnego odbidr ostateczny tych robdt
moze odbyC sie przed fterminem odbioru robdét drogowych iorganizacji ruchu. W tym
przypadku do odbioru ostatecznego danej sieci uzbrojenia Wykonawca przygotuje dokumenty
wymagane przez poszczegdlnych gestordw sieci uzbrojenia, wyszczegdlnione w odpowiednich
projektach branzowych, warunkach technicznych zasilania, Specyfikacjach Technicznych
bqdz uzgodnieniach.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.5. ,,Odbiér ostateczny Robot".

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

a) podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozyciji kosztorysu (tabeli elementéw
scalonych),

b) dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu,
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c) cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania ibadania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii
Projektowe;j,

d) ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedqg obejmowac:

= robocizne bezposredniq wraz z pochodnymi kosztami towarzyszgcymi,

= warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw itransportu na plac budowy (teren
budowy),

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003

r.zpdz.zm.)

11.2. Ustawa o zamodwieniach publicznych wg obwieszczenia Prezesa RM z 3 lipca 1998

roku (Dz.U.z 1998 r.Nr 119, poz. 773 z pbz. zmianami).

11.3. Rozporzgdzenie MSWiAz 26 lutego 1999 roku w sprawie metod i podstaw kosztorysu

inwestorskiego (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz. 239).

11.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w szczegdtowego
zakresu iformy specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdét budowlanych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

11.5. Rozporzgdzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 3402 16.12.2002 r z p6z. zm.).

11.6. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku ijego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U z 2000 r. Nr 109 poz. 1157
zpdz.zm.).

11.7. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U z 1989 r. Nr
30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
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ST-B-01.00.01 ROBOTY ZIEMNE
KOD PCV 45112500-0 Usuwanie gleby
1. WSTEP
| 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej |
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopdw i nasypdw w gruntach i - lll kategorii.
| 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych |
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych wp.1.1.
| 1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng |
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy obejmuje wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. i- lll) z selekcjg
czesci gruntdéw do wykorzystania w innych czesciach parku.
|1.4. Okreslenia podstawowe |
a) budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,
b) wysokosé nasypu lub glebokosé wykopu - rdéznica rzednej terenu irzednej robdt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
c) wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,
d) wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,
e) wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m,
f) ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa
robot drogowych,
g) dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem
robot drogowych,
h) odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz
innych prac zwigzanych z tfrasg drogowq,
i) wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
i) wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow
niespoistych,
k) pozostate okrellenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-B-01.00.00 "Wymagania ogdine".
| 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét. |
Ogdlne wymagania dotyczgce robét zgodnie z ST-B-01.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY (GRUNTY)
|2.1. Istniejgca sytuacja gruntowo -wodna |
Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznych i warunkow
gruntowo-wodnych stwierdzono, iz budowa geologiczna podtoza nieposadowienie obiektu
Z zachowaniem normowego poziomu obsypania fundamentéw min. 1,20 m. W zwigzku z czym
nalezy dokonac¢ wymiany gruntu.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nadajg sie do rozplantowania na terenie
parku.

3. SPRIET
|3.1. Wymagania ogdélne odnosnie do sprzetu. |
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu zgodnie z ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 3.
|3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien
wykazacé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
a) odspajania i wydobywania gruntéw (urzgdzenia mechaniczne, koparki, tadowarki,
itp.),
b) jednoczesnego wydobywania iprzemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),
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c) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu
zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybdr $rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania izatadunku. Transport na
odlegtos¢ 1 km. Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq
roszczeh Wykonawcy, dotyczqgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopéw

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzenh, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (1), podanego w projekcie
technicznym i geologii.

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywacé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeh powierzchni robdt ziemnych
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

|5.2. Doktadnosé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny byc¢
wieksze niz £10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczac + 1 cmi- 3 cm. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej
niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gteboko$é nierdwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatq 3-metrowq albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnhienia
powierzchni.
|5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych,
uijetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac urzgdzenia, ktére zapewniq odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw inasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewnigjgce
prawidtowe odwodnienie Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci; jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie frwania robdt ziemnych Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w  kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuzny inadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwigjgce szybki odptyw wodd z wykopu. O ile w
dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byc¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych inie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagahn dotyczgcych prawidtowego
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odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

|6.1 . Kontrola wykonania wykopoéw

Sprawdzenie  wykonania  wykopdw polega na  kontrolowaniu  zgodnosci
Z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacii projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a)  odspajanie gruntdw w sposdb niepogarszajgcy ich wtasciwosci,

b)  zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakohczeniu,

d)  doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e)  zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetnicjgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny
koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za niemajgcq zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakose.
«  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr szescienny).
«  ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowqg ST

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

7.2.Cena wykonania 1 m3 wykopdw obejmuje, prace pomiarowe iroboty
przygotowawcze, oznakowanie robét,

7.3. Wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odlegtos¢ do 1 km
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopdw, zageszczenie
powierzchni wykopu,

7.4. Zasypanie i zageszczenie wykopdw po robotach instalacyjnych,

7.5. Przeprowadzenie pomiardw ibadan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii
technicznej, rozplantowanie urobku na odktadzie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1.PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
8.2.PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw PN-B-04493 Grunty
budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika
zageszczenia.

16



BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KEPICACH

ST-B-01.00.02 Roboty ziemne. Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1. WSTEP

| 1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt
podczas wykonania ,,Budowa targowiska miejskiego w Kepicach” dz.nr 268 obr. Kepice.

| 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu irealizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.

| 1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu
wykopow przy obiektach kubaturowych oraz zageszczenie gruntu (posadzki na gruncie).

1.4. Okreslenia podstawowe

wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia grunt, ktéry

powinien zawierac sie w granicach podanych w projekcie technicznym i geologii.

|1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$c z Rysunkami, ze
Specyfikacjamii poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00 'Wymagania Ogdine"
Wymagania techniczne. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjq.

2. MATERIALY
Piasek, zwir, pospdtka, kruszywo naturalne Materiaty te powinny zagwarantowad prawidtowe
zageszczenie sie i wodoprzepuszczalno$e niemniejszg niz 8m/dobe.

3. SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:
«  walcdw wibracyjnych,
« zageszczarek ptytowych,
- stopy zageszczajgce.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek isktadowanie materiatdbw do zasypywania wykopdw
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasypywanie wykopoéw

Zasypywanie  wykopdw, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno byé
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow obiektu
i okre$Slonych robdét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢
oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowacd sie bedzie
pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by< uzyty
grunt niespoisty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkdéw budowlanych lub innych materiatéw).

5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych
warstw winna wynosi¢ przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi max. 0.4 m.
W okolicach urzgdzen lub warstw odwadnigjgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.
Przy zageszczaniu gruntdw zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:
- rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym,
« warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,
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+  Wykopy przy Scianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm
stosujgc zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora. Wymagany
stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.
|5.3. Kontrola jakosci robét
Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

. wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora,
. podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora,
. przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego.

6.  OBMIAR ROBOT

|6.1 . Ogdlne zasady obmiaru robét |
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-01.00.00 ,, Wymagania ogdine".

|6.2. Jednostka obmiarowa |
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr szescienny) zasypanych
i zageszczanych wykopow.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
|8.1. Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci |
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w  ST-B-01.00.00
+Wymagania ogdlne".
|8.2. Cena jednostki obmiarowej |
Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopdw obejmuje:

. roboty przygotowawcze,
. zasypanie wykopdow,
. zageszczenie wykopow.
Cena wykonania 1 m3 zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie ocbejmuje:
. roboty przygotowawcze zasypanie wykopodw,
. zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy dotyczqgce robét ziemnych
a)  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
b) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
c) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
d) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
e) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ST-B-02.00.00 STAL ZBROJENIOWA
KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie
1. WSTEP
|1.1. Przedmiot Specyfikacji |
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niesprezajgcego betonu konstrukcyjnego.
|1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. |
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
| 1.3. Zakres rob 6t objetych Specyfikacjq |
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z:
« przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrola jako$ci robdt i materiatow.
1.4. Okreslenia podstawowe
« prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o
Srednicy do 40 mm,
« zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowe] nie wprowadzajgce do niegj
naprezen w sposéb czynny.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacii ST-B-01.00.00.

2. MATERIALY
|2.1. Stal zbrojeniowa |
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215
i PN-91/S-10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
|2.2. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujgce klasy i gatunki stali
oraz Srednice pretdw:
o stal A-lII(34GS)1 A-l (ST3S), A-O (St3S) oraz A-llIN,
« $rednice od f6-f 12 mm.

3. SPRZET
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi  wyposazenie
zbrojami. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

|5.1. Wymagania ogéine |
Wymagania ogdlne w stosunku do prowadzonych robdt zgodnie z ST-01 00 00 Wymagania

ogdlne pkt 5

|5.2. Przygotowanie zbrojenia |
a) czyszczenie pretéow
W  przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie
sie, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czySci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ wodg stodkq. Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzqg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
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sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong mozna zmyé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sq
réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
b) prostowanie pretéw
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4mm. Dopuszcza sie prostowanie pretdéw za pomocqg kluczy, mtotkdw,
prostowarek i wciggarek.
c) ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretdw nalezy wykonywad przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinac prety krotsze od
dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.
d) odgiecia pretéw i haki
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10d. Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw srednicy d<12mm.
Prety o Srednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna Srednica odgiecia pretdw zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie
haka, powinna by¢ niemniejsza niz:

e 5ddlastaliklasy A-O i A-l,

* 10d dla stali klasy A- Il
W miejscach zagie¢ izataman elementédw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajq
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $Srednica odgiecia strzemion ipretéw montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakdw.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakdw (odgie) pretdw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sq tam pekniecia powstate podczas wyginania.
e) montaz zbrojenia.

WYMAGANIA OGOLNE

Wymaga sie nastepujacej klasy stali: A-0, A-li a-lll, (PN-91/S-10041, PN-920/B-03200, PN-

77/B-06200) dla zbrojenia betonu.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny

beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowacd stal
pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczqcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali
zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody Stan powierzchni
wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposdrednio przed betonowaniem.
MoZliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali: zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inzyniera Beton jest
Zbrojony pretami zebrowanymi o S$rednicy nie wiekszej niz 12 mm. Kohcowki drutdow
wigzatkowych muszq by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw ipowierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:
«  Cmin>0 jezeli dg<32 mm
e Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbidér wpisany
do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu ipodnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie itransportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

MONTOWANIE ZBROJENIA

7.1.

Lgczenie pretéw za pomocg spawania

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:
« czotowe, elekiryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elekirycznym,
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naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym.

|7.2. Laczenie pojedynczych pretéow na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdéw prostych.

|7.3. Skrzyzowania pretéow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢é tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia
pretéw o Srednicy do 12 mm.

8.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogédlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00.

Niezaleznie od tolerancji obowigzujg nastepujgce wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadte] do zbrojenia gtdwnego

nie powinno przekraczac 3%,

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm,

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac 25 mm
liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogdinej ich liczby na tym
precie, roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w siatce nie powinny przekraczadé
5 cm réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac 2 cm.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-01.00.00. Wymagania ogdine".

10. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

Jednostka obmiarowq jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktaddw i pretdw montazowych.
11. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-01.00 00 ,,Wymagania ogdine”.
12. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 11 zbrojenia obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatuy,

czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia,
testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

13.1. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci PN-89/H-84023/01.
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

13.2. PN-82/H-93215. Walcbéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

13.3. PN-84/H-9300 Walcowka prety iksztattowniki walcowane na gorgco ze stali
weglowych zwykte] jakosci iniskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

13.4. PN-80 H-04310. Proba statyczna rozciggania metali PN-78/H-04408. Technologiczna
préba zginania.

13.5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-77/B-
06200 Konstrukcje stalowe budowlane Wymagania i badania.

13.6. Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.

13.7. Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDIM
Warszawa 1992.

13.8. Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891 Stal zbrojeniowa

gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy DIN488. ITB. Warszawa 199
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ST-B-02.00.01 BETON KONSTRUKCYJNY
KOD CPV 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
1. WSTEP
| 1.1. Przedmiot Specyfikaciji |
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw  zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami
i betonowych.
| 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej |
Specyfikacja jest stosowana joko dokument przy zleceniu irealizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.
| 1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq |
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
elementoéw zelbetowych i betonowych jak; fundamenty, wience.
Zakres robot objetych przez Specyfikacje:
a) Przygotowanie mieszanki betonowej,
b) montaz deskowan,
c) betonowanieizageszczanie,
d) pielegnacja betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
a) beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych igrubszych oraz ewentualnych
dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych,
b) mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem beton,
c)Zaczyn cementowy- mieszanina cemenfu i wody.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jokos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

|2.1.Drewno |
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiadad

wymaganiom PN-67/D-95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251
i PN-75/D-96000.

2.2. Cement |
Cement jest najwainiejszym sktadnikiem betonu ipowinien posiada¢ nastepujgce
wtasciwosci:

«  wysokg wytrzymatosé,

« maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczgtkowym,

- wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem ofrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego itfrwatego, a wiec
odpornego na dziatanie agresywnego $rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac
wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy
chemiczne:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

« zawarto$¢ alkaliéw do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sie, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzgcy z kazdej
dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania
w cemencie grudek niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywad
kontfroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe], nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badah
materiatowych i przekazywad Inzynierowi, kopie wszystkich Swiadectw tych préb, dokonujgc
jednoczesnie odpowiednich zapisdéw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inzyniera jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej parti cementu, jesli
istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyng. Kontrola
cementu winna obejmowad: oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany
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objetosci wg PN-88/B-04300, sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Cement nalezy przechowywac w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetniac wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania
dla kruszyw do betondw klasy powyzej B25). Powinno sktadac sie z elementdw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawierac¢ sktadnikdw tamliwych, pylgcych czy o budowie warstwowe;,
gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytéw, pirytéw gliniastych i sktadnikdw organicznych
Wykonawca powinien dostarczyé pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania
mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujgc
niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie
mozna uzyska¢ z betonu keramzytowego - od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwarte],
zawierajgcy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sie za odporny na dziatanie mrozu.

a) Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢: do 0.25
mm 14 do 19% do 0.5 mm 33 do 48%, do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania:

« zawarto$¢ pytdw mineralnych do 1.5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg PN-78/B-06714/34 niewywotujgca

zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,

. zawartoé¢ zwigzkdw siarki do 0.2%,

« zawartoé¢ zanieczyszczeh obcych do 0.25%,

« zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzqgcy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym: oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-
78/B-06714/15, oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- oznaczenie
zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-78/B-06714/12 oznaczenie zawarto$ci grudek gliny
(oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczehh obcych). Nalezy zobowigza¢é dostawce do
przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikdw badan petnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej.

b) Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego igrubego wymieszane w odpowiednich proporcjach
powinny utworzy¢ statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie
wymaganych wtasciwosci  zarébwno  Swiezego betonu  (konsystencja, jednorodnosc,
urabialnode¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatose, przepuszczalnosé, modut
sprezystosci, skurcz).

Krzywa granulometryczna powinna zapewnic uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie
piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo
powinno sktada¢ sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$é na sicie o
boku oczka 4 mm nie moze byc¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie mogq zawierac
uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci  przewyzszajgcej 15% iuziemienia
przynaleznego do frakciji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego sktadu frakcji.

|2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-88/B-32250
"Materiaty budowlane. Woda do betondw izapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrdodet
niebudzgcych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie
wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku
do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage
rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposdb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie
matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposdb stosowania powinny
by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drég iMostéw. Zaleca sie do$wiadczalne
sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.
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W celu uzyskana betondw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych itrwatych o niskim
stosunku w/c iwysokie] urabialnosci, zaleca sie stosowac plastyfikatory oraz Srodki
napowietrzajgce.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodnic z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton.

Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDIM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw
portlandzkich marki 35 i wyzszych.

Dodatek w postaci wtdkna stalowego powinien posiadaé aprobate techniczng
zaleznos$ci od rodzaju witdkien produkowane sq jako proste posiadajgce haczykowate
zakonczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do
mieszanki w iloéciach 20-90 kg/m3 betonu.

a) Dodatki uplastyczniajgce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w
dét bez zmiany sktadu betonu iprzy zatozone] wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody
zarobowej dla uzyskania tej samej konsystenciji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10
do 20%, zageszczenie iszczelnos¢ betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na
korozje siarczanowq.

b) Dodatki uszczelniajgce

Sposéb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenia

wodoszczelnosci. Optymalna ilos¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5% Dodatki

napowietrzajgce zwiekszajg urabialno$¢, plastycznose, jednorodnosc i wodoszczelnose
mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

| 3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla readlizacji robdét
zgodnie z zatozong technologig

|3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkciji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pdtautomatycznego
przy wagowym dozowdaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdw. Silosy na cement muszg miec
zapewniong doskonatq szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania
cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce irektyfikowane na
rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzgdzenia dozujgce wode powinny
by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc. Mieszanie sktadnikdw powinno odbywac sie
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie
wszystkich sktadnikdw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mogq by¢ przewozone $Srodkami transportu przydatnymi dia
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Transport elementdw przeznaczonych do deskowania, sposdb zatadowania i umocowania na
Srodki transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku
podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem
i zdeformowaniem.

|4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany
przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikdw
izniszczenia  betonu. Mieszanka powinna  by¢  fransportowana  mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
+ 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
« 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomocq specjalnych pojemnikédw o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
24



BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KEPICACH

Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie
srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/ C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie
takze przenosniki taSmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie
wiekszg od 10 m. Jedli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w  czasie
roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie fransporfu  betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy
wspdtpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej
wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkdw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%. odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktdérych
byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwolic¢
na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu
lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢& osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie Srodkow
napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jedli ich zastosowanie nie byto
przewidziane w projekcie.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie
ponizej Ost.C, z wyjgtkiem sytuaciji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo
dyspozycje na pismie z podaniem warunkdw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien
zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (przy S$redniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane
wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. Prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledniac
wptyw tych czynnikéw na wytrzymatosc¢ iinne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze bycé
mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5. Konsystencja mieszanek nie rzadsza od
plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej
stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa
grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartose
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczac¢ wartosci podanych w odpowiednim
punkcie.

Przy  doSwiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy  przestrzegac

nastepujgcych zasad:

« stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien

by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

« zawarto$¢ piasku zapewniac niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinien przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mm
i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto§¢  wspdtczynnika A, stosowanego do  wyznaczania  wskaznika  C/W,
charakteryzujgcego mieszanke betonowqg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betondw z mieszanek o réznych
wartosciach wskaznika C/W - mniejszym iwiekszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie -
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak
najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/m?3 dla

B30, Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za
zgodq Inzyniera.

|5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

a) powierzchnie niewidoczne - nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych
powierzchni, ktére nie bedq odkryte po ukohczeniu robdt,

b) powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac jednorodng
fakture i wyglgd. Deskowanie nie powinno pozostawiaé zadnych plam na betonie
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i powinno by¢ tak zmontowane izamocowane, aby nie powstawaty w betonie
zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu
i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowad jakiekolwiek wady
w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sq dopuszczalne wewnetrzne
wigzania i osadzone elementy metalowe,

wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami  innego
pochodzenia. Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potqczenia deskowania
dla widocznych powierzchni betonowych po wykohczeniu powinny miec¢ regularny
wzoér zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajgcy sie z poziomych ipionowych linii
ciggtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potqczenia konstrukcyjne
powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych),
wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych.

Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakohczeniu robdt nalezy jednorodnie wyrdwnad
i wygtadzi¢, aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane,
jezeli powierzchnie te nie stuzq jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych

opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykohczeniu posiada¢ jednorodng
fakture i wyglgd. Deskowanie nie powinno pozostawiac zadnych plam na betonie i powinno
by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego
obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu ipochodzi¢ z jednego zrodta.
Wykonawca powinien zlikwidowacd jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania iosadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mie¢ regularny wzdr zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajgcy sie z poziomych
i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub
poziomych).

|5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze
strzatkg konstrukciji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacii zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan
projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych
warunkom PN/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowah powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej iuderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem
szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwiaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Mozna stosowac szalunki metalowe ipodlegajg one wymaganiom jak
drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkdw winny mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im
nieodksztatcalno$¢. tby Srub initdw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzgdzenia
tgczgce powinny zapewni¢ potgczenie szalunkdw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczenh
betonu. Sruby, prety, sciggi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich
cze$¢ pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowq 1:2. Podczas betonowania z
konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm
od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod kgtem 45 stopni za pomocq listwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej
konstrukcji. Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze byc
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane sciSle wedtug Rysunkdw, przed wypetnieniem masg
betonowqg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchyleh w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna
by¢ stwierdzona przez Inzyniera. Wnetrze szalunkdéw powinno by<¢ pokryte lekkim czystym
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olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie
nalezy wykonac po zakohczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, kiére w
zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem. Deskowania nie
impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowqg powinny by¢ obficie zZliewane wodg.
Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkdw systemowych.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

a) Zalecenia ogéine

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannosciq i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpié po opracowaniu przez
wykonawce iakceptacji przez Inzyniera dokumentacji fechnologicznej, obejmujgcej takze
betonowanie. Betonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez
Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac nastepujgce warunki:

« deskowanie nalezy starannie oczyscic przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,

+ przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ Srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy
rozdeskowaniu konstrukciji i poprawienie wyglgdu powierzchni betonowych czystos¢
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych, zapewnigjgcych wymagang grubosé
otuliny,

+  betonowanie konstrukcji wykonywac wytqcznie w temperaturach >+5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznieciem W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratq ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone
woéwczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

«  mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg
spada; w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosSci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8m),

« wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min 6000 drgan/min z butawami o srednicy <
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

« podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,

«  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebiac butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedniq i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

«  kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

«  belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

+ Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym migjscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

« zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno byé¢
frwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowiqgzany jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocq sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie Beton powinien by¢ uktadany w
deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglgd gtadki, zwarty, jednorodny
bez zadnych plam iskaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by<¢ usuniete, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowq
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére
Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce
i odtworzeniu Wszystkie wymienione wyze] roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt
wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktdre spetniaty funkcje stezen
deskowan lub inng i wychodzqg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0
cm pod wykonczong powierzchnig betonu, aotwory powinny by¢é wypetnione zaprawq
cementowq. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w
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doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretdéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze S$rodka
fransportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikow.

Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inzyniera Zabrania sie wytadunku mieszanki w jednq hatde irozprowadzenie jej przy pomocy
wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogq tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych,
a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wy szczotkowaniu izmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna byé
wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

b) Zalecenia dotyczqgce betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementéw konstrukciji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowq uktadac¢ warstwami o grubosci do

40cm bezposdrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny
i zageszczac wibratorami wgtebnymi,

- w ptytach, mieszanke betonowqg uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gérqg i dotem nalezy stosowac
wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac
belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywdw skurczu ipetzania,
betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catqg jej szerokoscig, na podstawie
opracowanego uprzednio projekfu technologicznego. Przed betonowaniem
nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

c) Pielegnacja iwarunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposdrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem iinng wodq. Przy temperaturze otoczenia > 5°C
nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgc
pielegnacje wilgotnosciowqg betonu i prowadz¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania dla jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami. Rozformowywan i e konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielegnacji powierzchni
betonu zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys
skurczowych (zwieksza odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza
mrozoodpornos$¢ i wodoszczelnose). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie
wymieszac. Ptyn natryskuje sie rownomiernie cienkg warstwqg na powierzchnie betonu ok.
0,5-2 godz. po jego utozeniu.
d) Usterki wykonania
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje
zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczajq:
+  podwadjnej szerokosci belek i 1,0 m dla rys podtuznych,
«  potowy szerokosci belkii 1.0 m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otfulenie zbrojenia betonu
jest nie mniejsze niz Tcm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg jest nie wieksza niz 0.5%
powierzchni odpowiedniej Sciany.

5.5. Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowad wg PN-63/B-06251.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z
odchytkami  wymiarowymi wykonywanych elementdw zelbetowych ibetonowych.
Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych
i zelbetowych.
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5.6. Wymagane wiasciwosci betonu

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okredlic  jakosé

materiatdw i mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inzynierowi:

« préobki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac wskazujgce ich pochodzenie, typ i jakose,

* propozycje odnosnie do uziarnienia kruszywa,

+ rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie
dodatkédw i domieszek, ktére zamierza stosowad, proponowany rodzaj konsystencii
mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

+  sposéb wytwarzania betonu, tfransportu, betonowania, pielegnacii betonu,

* wyniki prébnych badan wytrzymatos$ci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na
probkach w ksztatcie szeScianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

« okredlenie frwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

+ projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu izatwierdzeniu
dokumentdéw stwierdzajgcych jako$¢ materiatdw i mieszanek betonowych ipo wykonaniu
niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych iich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ prébek isposdb wykonania badanh zostang podane przez
Inzyniera, ktéry wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnosci wtasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesnigj
przedtozonymi.

5.7. Wytrzymatosé i trwatosé betonéw

Celem okredlenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymato$ci na S$ciskanie,
powinny by¢ pobrane 2 serie probek w iloSciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki
powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu fechnicznego idla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty
pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze
spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami
Inzyniera ikierownika robdt, gwarantujgcymi ich autentyczno$¢. Prébki powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach,
a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w
obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatoéci odpowiadajgcej
réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogqg by¢ przyjete jako poprawne pod
warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu
i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu me nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych ina rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych
wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w
iloSciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone Iub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu

przynajmniej 10% prébek,

« betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% préobek.

W przypadku gdy wytrzymato$c na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
w wyniku zgniecenh pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie
betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddad
badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej
klasy zaliczony jest beton.

W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek
odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otfrzyma sie
warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcqg klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych ina rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia robét. Jedli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatodci na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazane] w
obliczeniach statycznych ina rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do
wyburzenia iponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegdw, ktére
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zaproponowane przez wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone
przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim), jest statoscig okreSlonych wtasciwosci w
obecnosci czynnikdbw wywotujgcych degradacje. Préba trwatosci jest wykonywana przez
poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania.
Zmiany wtasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach:

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,

« utrata masy 2%,

« rozszerzalnos$¢ liniowa 2%,

«  wspdtczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

+ 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na
przewidziang ilo$¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikdw tej préby
i innych préb do uznania Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

|5.8. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

a) Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu: Inzynier
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek
materiatdéw lub betondéw celem poddania badaniom bgdz prébom laboratoryjnym. Kontroli
podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej ibetonu, badane wg PN-88/B-
06250:

» konsystencja mieszanki betonowej,

« zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe.

«  wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,

+ nasigkliwos¢ betonu,

« odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

« przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Iwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego
m in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesdci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe
okreslenie liczebnosci i termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze
zazgda¢ wykonania badan ikontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod
nieniszczgcych, joko préba sklerometryczna, préba za pomocq ultradzwiekédw, pomiaru
opornosci itp.

b) Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Rbéinice pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie
powinny przekroczyC:

« + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
+ + 1 cm-wg metody stozka opadowego, przy konsystenciji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

c) Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3
betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to
przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miegjsc.
d) Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu inie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.
Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z  konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia
mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie narazonych na
styczno$¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-
06250. Wymagany stopienh mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety jesli po wymaganej
(150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sq ponizsze warunki:
Po badaniu metodqg zwyktqg, wg PN-88/B-06250:
+  prébka nie wykazuje pekniec,
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« tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskdw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,
« Obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.
Po badaniu metodq przyspieszonq, wg PN-88/B-06250:
«  prébka nie wykazuje pekniec,
+ Ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdw i odpryskdw, nie przekracza w
zadnej probce wartosci 0.05 cm3/cms3 powierzchni zanurzonej w wodzie.
e) Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na  prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopiern wodoszczelnosci
betonu W 8 jest osiggniety, jedli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6. DOKUMENTACJA BADAN

Na wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych ninigjszymi
Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie iokazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczgceych jakosci betonu i stosowanych materiatdw.

7. BADANIA | ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH

7.1.

Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych izelbetowych w czasie wykonywania robdt
polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych
materiatdw izgodnosci wykonywanych robdt z Rysunkami iobowigzujgcymi normami.
Badania powinny objgé¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére
przy ostatecznym odbiorze nie bedq widoczne, ajakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta
by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika

budowy.

Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg

przewidzianym w dokumentacji technicznej iczy sq zgodne ze Swiadectwami jakosci
i protokétami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposSredni pomiar tasmg, pionem,

niwelatorem i poréwnanie z Rysunkami.
Badania polegajg na stwierdzeniu:

. zgodnosci podstawowych wymiardw z Rysunkami,

« zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

« zgodnosci przekrojdw poprzecznych elementdw nosnych, wielkosci podniesienia
wykonawczego,

« prawidtowosci i doktadnosci potgczeh miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne potgczen iprzez kontrole

dociggniecia wszystkich srub w konstrukcii.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicg, tatg

i pordwnanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicaq,

suwmiarkq i porébwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

Badania powierzchni betonu pod kgtem rys, peknie i rakdw.

7.2,

Badania po zakonczeniv budowy

Sprawdzenie podstawowych wymiardéw obiektu nalezy przeprowadzalé przez

wykonanie pomiardw na zgodnos¢ z rysunkami w zakresie:

podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do
dojazddw,

rozpietosci poszczegdlnych przeset i dtugosci catego obiektu,

sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentdw z badan prowadzonych w czasie budowy.

7.3. Badania dodatkowe
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Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w
czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne' pkt 7.
Obmiar robét betonowych - jednostka obmiarowq jest m3 (meftr szescienny) konstrukciji
betonowej lub zelbetowe.

9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
* préby przygotowawcze,
* projektowanie mieszanki betonowej,
* przygotowanie mieszanki betonowej,
* fransport mieszanki betonowej,
® deskowanie,
* yktadanie mieszanki betonowej,
* pielegnacja betonu,
* pomiary i badania wymagane w Specyfikacii.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdinego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym
PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem  okrggtym
i kwadratowym. Normy dotyczgce betonu PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okrelenie badan
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw
mineralnych
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodqg bezposredniq.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodqg bromowaq.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren
stabych.
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BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na

Sciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikow betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

Normy dotyczgce konstrukcji betonowych

PN-21/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie

PN-77/5-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczqgce badania konstrukcji z betonu Metoda sklerometryczna

badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocqg mtotka Schmidta typu N.

PN-21/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe zelbetowe isprezone.

Projektowanie.

Standardowa metodyka badan itechniczno-ekonomiczne kryteria  oceny

efektywnos$¢ stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET.

Warszawa 1986.
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ST-B-03.00.01 Roboty: konstrukcje drewniane.
KOD CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukciji dachowych
KOD CPV 45422000- Roboty ciesielskie

1. WSTEP

‘1.1 Przedmiot Specyfikacji |

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych wiaty handlowej oraz 4 punktow

handlowych

‘ 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej |

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizaciji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

‘ 1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq. |
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianych.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" .
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mieé:

« Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

« Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europeijskq wprowadzong do zbioru

norm polskich.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami iwymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg
ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do wykonania konstrukcji stosuje sie drewno klasy C24. Drewno iglaste powinno
posiadac wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.

Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

» 30 mm dla grubosci do 38 mm,

e 10 mm dla grubosci do 75 mm.

Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokdw:

e 10 mm dla szerokosci do 75 mm,

« 5 mm dla szeroko$ci >250 mm.

Wichrowato$¢: 6% szerokosci. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falisto$¢ zrazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

« dla konstrukciji na wolnym powietrzu - 23%,

« dla konstrukciji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy, odchytki wymiarowe desek powinny by¢

nie wieksze:

e w dtugosci do +50mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

e w szerokosci do +3 mm lub do -1 mm,

» W gruboécido +1 mm lub do -1 mm.

Odchytki wymiarowe bali jok dla desek.
Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
« dla tat o grubosci do 50 mm: w grubosci +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci w szeroko$ci +2 mm
i-1 mm dla 20% ilosci,
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« dla tat o grubosci powyzej 50 mm: w szeroko$ci +2mm i -1 mm dla 20% ilosci, w grubosci
+2 mm -1 mm dla 20% ilosci.
Odchytki wymiarowe krawedziakédw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm. Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mMmi-2mm.

2.2 kgczniki

Wszystkie tgczniki nalezy stosowa zgodnie z atestem producenta.

tqgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w  postaci
gwozdzi, §rub, wkretdw do drewna, sworzni, pierScieni zebatych itp. powinny spetniac
wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.3 Gwozdzie

Nalezy stosowad:
» gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12.

2.4 §ruby

Nalezy stosowac:
* Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002,
e Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

‘ 2.5 Nakretki:

Nalezy stosowac:
» Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002,
» Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.6 Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowad:
» Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

\2.7 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
« Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501,
» Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,
» Wkre ty do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

3. SRODKI OCHRONY DREWNA

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/I1TB-
ITD./87 2 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem.
Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
Konstrukcje drewniane nalezy zaimpregnowac do stopnia niezapalno$ci R15 Srodkiem
ognioochronnym np. FOBOS M-4.

4. SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI

Elementy konstrukcji z drewna imateriatdw drewnopochodnych powinny by¢
sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem iuszkodzeniem,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty ielementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym pod tozu
utwardzonym, odizolowanym od niego warstwg folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb, aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéow od
podtoza nie powinna by<¢ mniejsza od 20cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace
statycznqg, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien byé
zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu
sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
trzech warstw elementdéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od
siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb niepowodujgcy powstawania ich deformaciji.

Elementy pionowe w postaci stupdw, czeéci ram, tukdw, wysokich elementéw
poziomych mogqg by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kgt odchylenia od pionu
nie powinien przekraczac¢ 15 stopni, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co
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najmniej 20cm od podtoza, w sposdb nie powodujgcy ich deformacji, przy zachowaniu
wymagan takich, jak dla sktadowania elementow poziomych.

tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacjq.

6. TRANSPORT

Materiaty ielementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utratg statecznosci.

7. WYKONANIE ROBOT

‘7.1 Ogdlne zasady wykonania robét |
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ST-00.00 ,,Wymagania ogdine” . Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktdére zapewniqg
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcii.

‘7.2 Wiata drewniana , punkty handlowe |

Konstrukcja drewniana

Obiekty zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Wymiary ilokalizacja elementow
drewnianych przedstawiono w czesci rysunkowej. Drewno klasy C24. Wszystkie elementy
drewniane dwukrotnie zaimpregnowac preparatem plesnio- igrzybobdjczym oraz
preparatem ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Stupy taczy¢ z fundamentem poprzez gotowe elementy stalowe (tgczniki stalowe
zgodnie PT) Srubami stalowymi. tgczenie stupow z fundamentem nalezy zamaskowac
kostkg trapezowq, w celu uzyskania efektu bezposredniego osadzenia stupdw na
podtozu.

Sciany punktéw handlowych pokryé deskami struganymi.

Elementy drewniane tgczyé za pomocqg ztgcz ciesielskich. Dopuszcza sie
stosowanie ztgcz stalowych pod warunkiem ich zamaskowania.

W trakcie montazu wiezby nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
geometrii dachu oraz zachowanie wtasciwych spadkdw.

Dach

Nalezy wykona¢ dach o nastepujgcym uktadzie warstw:

+ blacha tytan cynk na rgbek stojgcy systemowa 0,7mm,

« wiatroizolacja,

+ podbitka drewniana (strong ozdobng do wnetrza wiaty).

Podbitka — deski powinny by¢ zaimpregnowane. Kazda deska powinna by¢ przybita do
krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%,
a maksymalna szeroko$¢ desek 15mm. Czota desek powinny styka¢ sie na krokwiach.
Szczeliny miedzy deskami nie powinny by<¢ wieksze niz 2mm. Nie dopuszcza sie w deskach
otwordw po sekach wiekszych niz 20mm. Deski okapowe powinny wystawadé poza czoto
krokwi od 3-5cm.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Kontrola i badania materiatéw i wyrobéw
Badania wtasciwosci materiatdw i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w ninigjszych
warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatdw i wyrobdw powinno byc¢
podane:
» w zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci
wyrobdéw z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
e w zapisach w dzienniku budowy,
* w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.
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Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B
lub CE.

Przy odbiorze materiatdéw ielementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiardw tych elementéw z wymaganiami
podanymi w projekcie lub w specyfikaciji technicznej. Kontrola wyrobdéw budowlanych
stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie konfroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

8.2 Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania izgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy

przeprowadzic na podstawie ogledzin, wynikéw odbiorobw miedzyoperacyjnych

i czeSciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy. Badanie elementdw przed montazem

obejmuje:

 Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementdéw i potqczen,

» Sprawdzenie wymiardw szablondw, konturéw oraz wymiardw poszczegdlnych
elementéw za pomocq tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowq oraz
sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe powinny obejmowad:

« zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

e rodzqj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

» prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

 zabezpieczenie drewna,

e wymiary elementéw,

 prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie.

9. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ST-00.00 , Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowq dla konstrukcji drewnianej jest m3.

10. ODBIOR ROBOT
Podstawe kwalifikujgcq do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych z drewna
stanowig nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowqg
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
zobowiqgzany jest przedstawic:
» petng dokumentacje powykonawczg,
 protokoty z badanh kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdw i wyrobdw,
 protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych iczeSciowych oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonania robdt z uwzglednieniem robét zanikajgcych,
» wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiardw elementdw iich usytuowania,
« wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan
korekcyjnych,
» pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora
nadzoru.
Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjq projektowq stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
zawartymi w specyfikaciji technicznej. Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
« zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
 prawidtowosci ksztattu i wymiardw konstrukcii,
 prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementdéw
konstrukcyjnych,
 prawidtowosci wykonania ztqczy,
» prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji,
* nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdw i catej konstrukcji .
Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu
postepowaniu. Mogqg by¢ odebrane pod warunkiem, Zze odstepstwa nie zagrazajg
bezpieczenstwu konstrukciji, w tym bezpieczehstwu po zarowemu, oraz nie utrudniajg warunkdw
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inie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie opracowanie
ekspertyzy techniczneji wykonanie jej zalecen.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdline wspdlne dla
drewna okrggtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
Wréblewski B.: Odpornos¢ ogniowa konstrukcji wg eurokododw. Prace Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa 1995.
Wréblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukciji drewnianych. Materiaty Budowlane
1996.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne. Tom |. Materiaty i wyroby budowlane. Arkady,
Warszawa 1995.r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdine. Tom lll. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy
i schody. Arkady, Warszawa 1967 r.
Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: Budownictwo Drewniane. Polskie wyd. techniczne
Rzeszow 2004 r.
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ST-B-03.00.02 WYKONANIE ROBOT BLACHARSKICH | DEKARSKICH.
KOD CPV 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. WSTEP

\1.1 Przedmiot specyfikaciji |
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robdt blacharskich
zwigzanych z robotami zwigzanych z budowq wiaty handlowej oraz czterech punktow
handlowych.

‘ 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej |

Specyfikacja jest stosowana joko dokument kontraktowy przy zlecaniu irealizacji Robdét
wymienionych w punkcie 1.1.

‘ 1.3 Zakres rob 6t objetych specyfikacjq |
Zakres robdt objetych S.T. obejmuije wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie:
. pokrycia dachu wiaty handlowej,
. pokrycia dachu 4 punktéw handlowych,

. wykonanie obrdbek blacharskich wiaty, rynien i rur spustowych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
Materiaty stosowane do wykonywania powinny miec:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normaq europeijskq wprowadzong do zbioru
norm polskich,
. na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdéb transportu isktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami iwymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcg
sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.
Przewidziane materiaty do zabudowy:

. blacha tytanowo-cynkowa na rgbek stojgcy — systemowa.

3. SPRZET
Odpowiednisprzet niezbedny do wykonania robdt  odpowiadajgcey
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow iilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogdlne"
Zadaszenia obiektéw targowiska miejskiego:
. Pokrycie dachu - dach przykry¢ blachodachdwkg systemowqg. Mocowadé wkretami
ze stali nierdzewne.

Krycie potaci dachowej nalezy rozpoczgé od zamocowania pasa usztywnigjgcego, pasa
okapowego oraz pasa podrynnowego. Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy
tytan-cynk i przybity do podbitki gwozdziami w dwdch rzedach mijankowo. Pas okapowy
nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do pokry¢ dachowych, tgczonej w zaleznosci od
spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocowac go do podbitki zalbkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi.

39



BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KEPICACH

Na potaciach dachowych arkusze blachy powinny by¢ uktadane krétszymi bokami
réwnolegle do okapu.

Rynny irury spusfpwe— Projektuje sie rynny irury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej
grubosci 0,55mm. Srednica rynien i rur 10cm.

Potgczenia pionowe ipoziome rur spustowych wykonywac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Pionowe ztgcza powinny mie¢ postac zaktadu o szeroko$ci 20mm. Ztgcza
poziome powinny posiadac¢ zaktad 30mm z obustronnym oblutowaniem na catej dtugosci.

Zaktady odcinkdw rynien wykonywadc w kierunku sptywu wody. Spadki rynien 1,0%.
Na kazdym zatamaniu rynny stosowac oparcie na uchwycie rynnowym.
Obrébka blacharska dachu — wiatrownica

Po zamocowaniu pokrycia, szczyt dachu nalezy wykonczyé wiatrownicgq.
Odpowiednio wyprofilowany pas blachy przykreci¢ wkretami do deski szczytowej.

Blacha tytan-cynk, grubosci 0,7mm. Montowac¢ tak, aby nie wystepowato podcigganie
kapilarne wody.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci
wykonania elementéw, poziomdw ipiondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkdw
rynien i montazu rur spustowych, sprawdzenia jakosci robét dekarskich i blacharskich.

Kontrola wykonania podktaddédw pod pokrycia z blachy - obrébki blacharskie powinna byc¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN- 80/B-10240.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich isytemu rynnowego polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z powotywanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonania prac montazowych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catosci wykonanych obrébek blacharskich wraz systemem
rynnowym (kontrola kohcowa) - po zakonhczeniu prac.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiarowq robét jest:
- dla robét - Obrébki blacharskie - m2,
- dla robdt - Rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych,

8. ODBIOR

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne" Kierownik
budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpisdw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjqg projektowq i S.T.W.i O.R.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
* przygotowanie,
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« zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
» uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ "m" rynien, rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
+ przygotowanie,
« zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonania potgczen,
» uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361 :1999 Pochylenia potaci

dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania. Inne dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania

i odbioru robdét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje i certyfikaty producenta
PN-EN 385:1999 ,Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jako$ciowe i minimalne wymagania produkcyjne"
PN-EN 912:2000 ,tgczniki do drewna. Dane techniczne tqcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”
PN-EN 26891:1997 ,,Konstrukcje drewniane Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogdline
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen"
PN-ISO 2445:1994,.7tqgcza w budownictwie. Podstawowe zasady"
PN-ISO  8930:1997 ,Podstawy  projektowania iniezawodnosci  konstrukcji
budowlanych. Technologia." PN-ISO 8930/Ak: 1997 ,Podstawy projektowania
i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia." (Arkusz Krajowy)
PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine."
PN-B-01042:1999 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane."
PN-B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne."
PN-79/B-0.001 ,,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen"
PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane’
PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentdw tqcznikéw
Certyfikat zgodnosci Nr 2/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000 r
Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B -02874/1996. zatgcznik
a wydane przez CNBOP.
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SST-S1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRINE - WODOCIAGOWA

1. CZESC OGOLNA

‘ 1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wewnetrzne instalacje
sanitarne wodociggowq wody zimnej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie: instalacja wodociggowa

¢ montazrurociggdw z tworzyw sztucznych,

« doprowadzenie wody zimnej do urzgdzen sanitarnych: umywalek,

e montaz armatury,

+ montaz kulowej armatury odcinajgce.

* wykonanie izolacji termicznych przewoddw wodociggowych,

» préby szczelnosci,

« ptukanie i dezynfekcja instalacii.

‘ 1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

‘ 1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

‘ 1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowq, SST ipoleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdline wymagania
dotyczgce robdét podano w OST.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowq
— opis techniczny i rysunki.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentédw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczehstwa oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

2.1 Materiaty dotyczqce instalacji wodociggowej.

2.1.1 Przewody wodociggowe

Przewody cieptej i zimnej wody dla celdéw socjalno-bytowych z rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego (PE-x), tqgczonych ztqgczkami fulejowymi zaciskowymi, pod
wzgledem higienicznym potwierdzonych oceng PZH oraz Atestem higienicznym.

Srednice rur zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

Srednice armatury odcinajgcej zgodne ze srednicami projektowanych rurociggéw.

2.1.2 Izolacja termiczna

Izolacja cieptochronng rurociggédw wykona¢ z ofulin izolacyjnych posiadajgcym
wspotczynnik 1<0,035W/mK. Otuliny w ptaszczu z foli PE do instalacji podtynkowych.
Rurociggi wody zimnej utozonych w posadzce lub bruzdach Sciennych nalezy wykonac¢ z
otulin gr. 9 mm. Izolacje cieptochronng rurociggdéw cieptej wody nalezy wykonac:

- dlarur o srednicy wewnetrznej do 22mm z otulin gr.20mm,

- dlarur o srednicy wewnetrznej >22 mm z otulin gr.30mm.

W przypadku stosowania otulin o innym wspdtczynniku przewodzenia nalezy skorygowad
grubosc¢ izolacji.
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Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.1.3 Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowqg armature o podwyzszonym standardzie, o
gwarancji min. 5 lat
Baterie umywalkowe jednouchwytowe z perlatorem imieszaczem, stojgce, z ruchomqg
wylewkq, zaworami odcinajgcymi kgtfowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna.

Jako armature odcinajgcq stosowac zawory kulowe.

3. SPRZET
Moze by¢ uzyty sprzet uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
powinien dysponowac:
* prasg do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,
« gietarkg do rur.

4. TRANSPORT

Transport elementdw instalacji powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych
je przed uszkodzeniem ideformacjqg. Rury PCV istalowe nalezy przewozi¢ w wigzkach
przystosowanych do roztadunku paletowego. Armature sanitarng nalezy fransportowac w
oryginalnych opakowaniach producentéw isktadowac w  sposéb zabezpieczajgcy
uszkodzeniem powtok wykonczeniowych (emalia, chrom itp.)

Liczba $rodkdw transportu musi zapewni¢ mozliwo$é prowadzenia robdt,
zgodnie z harmonogramem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacja wodociggowa

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody.

Projektowangq instalacje nalezy prowadzi¢ w posadzce. Przewody poziome powinny
by¢ prowadzone ze spadkiem umozliwigjgcym w najnizszych miejscach zataman przewodoéw
odwadnianie instalaciji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpaine.

Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdw metalowych z przektadkg
gumowq oraz wkretéw. Przewody podejs¢ wody zimnej nalezy dodatkowo mocowac przy
punktach poboru wody.

Przy przejiciu przewodu wodociggowego przez przegrode budowlang nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wiekszej
od $rednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego co najmniej o 2 cm i dtuzsza od
przegrody o okoto 2 cm. Przestrzeh miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m. Przy uktadaniu przewoddw przestrzega¢ zalecen producenta dot.
kompensacji przewoddw PE-x. Przewody izolowad termicznie.

5.2 Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne wody zimnej nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylegac do
powierzchni izolowane;.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne warunki podano w OST.
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6.1 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacii
z dokumentacjg projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji iinstrukcjami
producentow.

Kontrola jakosci robdt obejmuje:

« sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjg Techniczng
i wskazaniami podanymi w SST,

« sprawdzenie jokos$ci materiatéw i urzgdzeh do budowy instalacii,

« sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania pod kgtem spetnienia wymogdw
zawartych w dokumentaciji projektowej co do ich ilosci, wymiaru charakterystycznego
np. spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawdr kgtowy, wymiary oczek siatki
filtrujgcej itp.,

« sprawdzenie jakosci wybranych robét iich zgodnos¢ z warunkami technicznymi,

« konfrole wykonania izolacji cieplnej,

« sprawdzenie szczelnosci instalacii,

« sprawdzenie rodzaju oraz wykonania punktéw statych oraz przesuwnych,

« sprawdzenie mozliwos$¢ przesuwania sie rurociggdw w podporach
przesuwnych na skutek wydtuzen cieplnych.

6.2 Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowe przed wykonaniem izolacji musza byé poddane prébie
szczelnosci. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wg. instrukciji producenta rur.

Nalezy wykona¢ dezynfekcje rur iwykona¢ badania jokosci wody. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzyc.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut nie
stwierdzono przeciekdéw. 7 proby szczelnosci nalezy sporzqgdzi¢ protokét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy danqg faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowq jest odpowiednio podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST. Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu
instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe™.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

« rurociggi i elementy instalacji prowadzone w bruzdach lub szachtach scian
i stropow oraz czesci sktadowe elementdw, ktdére dalej traktowane sq jako
komplet,

« przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy,

« bruzdy w $cianach ich wymiary, zgodno$¢ z pionem, zgodnos¢ z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkdw odcinkdw poziomych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ elementy ulegajgce zakryciu za
wykonane prawidtowo, 1j. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych robot instalacyjnych

Z odbioréw nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robdt ielementéw do prawidtowego montazu. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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8.2 Odbidr koncowy

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
kohcowego odbioru technicznego instalacii.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami,

+ dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza powinna

zawierac¢ w szczegdlnosci:

- doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania,

- szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

- rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie
urzgdzenh oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

- schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi
punktami pomiarowymi,

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich
zastosowanych elementdw instalacii,

« dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw,

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych, robdt zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu,

« protokoty przeprowadzenia préby szczelnosci poszczegdinych instalacii

« dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

zastosowania uzytych materiatdw i wyrobdw budowlanych,

+ instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
pordbwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe] i niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzqgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

* ystalenia podjete w frakcie prac komisji,

* ocene wynikdbw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

¢ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt instalacyjnych z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do

systemow zasilania wodq typu 1 i typu 2. Ogdine wymagania techniczne

PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogdlne dotyczgce regulatoréow
strumienia

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnhione i walcowane na zimno - ogdlnego
przeznaczenia.

PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztqczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych.

PN-EN 14597:2007 Urzgdzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury
systemow wytwarzania ciepta (systemdw centralnego ogrzewaniay).
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PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalaciji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 2:
Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii

wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii

wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania.PN-EN 12828:2006 Instalacje
ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacii
centralnego ogrzewania.

10.2 Inne przepisy

Warunki Techniczne Wykonania iOdbioru Robdt Budowlano-Montazowych.
Aprobaty dopuszczajgce wyrdéb do stosowania w budownictwie ilInstrukcje

techniczne.
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SST-S2 SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRINE — KANALIZACYJNE
1. CZESC OGOLNA
‘ 1.1.Przedmiot i zakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie wewnetrznej instalaciji kanalizacji sanitarnej
z montazem przybordw sanitarnych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:
e wykonanie piondw i poziomdw kanalizacyjnych wewnetrznej instalacji sanitarne;j,
* wykonanie podejs¢ odptywowych od projektowanych umywalek
* montazipodtgczenie przybordw sanitarnych.
\ 1.2 Zakres stosowania SST ‘
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkciel.l.
‘ 1.3 Okreslenia podstawowe ‘
Okredlenia podane w szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
‘ 1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét ‘
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjqg projektowq, SST ipoleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczqgce robdt podano w OST.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdét stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq — opis
techniczny i rysunki.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentédw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczehstwa oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.
2.1 Przewody kanalizacyjne
Podejicia kanalizacyjne z rur kielichowych PCV tgczonych z uszczelnieniem uszczelka
gumowaq.
Przewody poziome prowadzone pod posadzkg w gruncie z rur PCV-U przeznaczonych do
kanalizacji zewnetrzne;j.
Srednica rur zgodnie z dokumentacjqg projektowq.
2.2 Urzgdzenia (przybory)sanitarne
Nalezy zastosowac urzqgdzenia sanitarne o podwyzszonym standardzie, o gwarancji
min.5 lat. Przybory sanitarne muszqg by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne.

2.1.1 Umywalki — umywalki z pétpostumentem 60 cm z otworem na baterie i przelewem
(min. 5 lat gwaranciji).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdét jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Roboty nalezy prowadzié przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacii
sanitarnych z tworzyw sztucznych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
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Transport elementdw instalacji powinien odbywadé sie w warunkach zabezpieczajgcych
je przed uszkodzeniem ideformacjq. Rury PCV istalowe nalezy przewozi¢ w wigzkach
przystosowanych do roztadunku paletowego. Fajans sanitarny nalezy przewozi¢ na
paletach drewnianych isktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, nie wiecej niz w
dwoch warstwach. Przybory sanitarne nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach
producentow isktadowac¢ w sposdb  zabezpieczajgcy — uszkodzeniem  powtok
wykonczeniowych.

Liczba srodkow fransportu musi zapewnic mozliwose
prowadzenia roboét, zgodnie z harmonogramem, zasadami
okreslonymi w Umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociqgow.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z zachowanie zasad:

e rurociqgi kanalizacyjne prowadzone w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10cm,

e zastosowad spadkii zagtebienia kanatéw podane w czesci graficznej,

e przewody poziome prowadzone pod posadzkg w gruncie wykona¢ z rur PCV-U
przeznaczonych do kanalizacj zewnetrznej,

e poziomy nalezy uktadac réwnolegle lub prostopadle do $cian budynku,

e podejscia kanalizacyjne w sanitariatach wykona¢ z rur kielichowych PCV
tqgczonych z uszczelnieniem uszczelkg gumowq. Piony z rur niskoszumowych z
podwdjnymi obejmami wyciszajgcymi,

e podejscia poziome z rur PCV 110 pod poziomem podtogi.

Przy przejsciu przewodu kanalizacyjnego przez przegrode budowlang nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna byé w sposdb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wiekszej
od $rednicy zewnetrznej przewodu kanalizacyjnego o okoto 5 cm i3 cm dtuzsza od
przegrody. Przestrzeh miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie narure.

5.2 Montaz urzgdzen sanitarnych.

Urzgdzenia sanitarne montowane na $cianach nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni podtogi. Odlegto$¢ umywalki od podtogi 75-80 cm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytdw,

e wykonanie nawiertéw i osadzenieuchwytow,

* montaz urzgdzen sanitarnych.

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep
w celu utrzymania ich w czystosci, konserwacji lub wymiany.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony)
wbudowane w przybdr lub zaktadane bezposrednio pod przyborem. Wysokos¢ zamkniecia
wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu
sciekdw z innych przybordw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczenia.

Roboty dotyczgce montazu przybordw i urzgdzen sanitarnych musza by¢ skoordynowane
z robotami wykohczeniowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjqg projektowq i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

« badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z

kruszywa mineralnego lub betonu,
« sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq zatozenia przewoddw i studzienek,
» sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

48



BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KEPICACH

« sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

« ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIARR OBOT
Jednostka obmiarowq jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.

8.1. Odbioru robdét polegajgcych na wykonaniu instalacii

nalezy dokonac zgodnie z “*“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe™.

8.2. Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciupodlegajq:

» przygotowanie podtoza pod rurociqgi,

* roboty montazowe wykonaniarurociggow,

« przejscia dla przewodow przez sciany,

« wykohczenie ciany w miejscach ustawienia urzgdzen,

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakose
wykonania oraz przydatnosc robdt i elementdw do prawidtowego montazu.
8.3. Po przeprowadzeniu préob przewidzianych dla danego rodzaju robét
nalezy dokonac koncowego odbioru technicznegoinstalacii.

8.4. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgcedokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejzmianami,

« dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanychmateriatéw,

« protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych, robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu,

« protokoty przeprowadzenia préby szczelnosci poszczegdinychinstalacii.

8.5. Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

« protokoty odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowieh dotyczgcych
usunieciausterek,

« protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy ‘
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
PN-B-10700-01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania
i badania przy odbiorze -- Instalacje kanalizacyjne (norma wycofana)
PN-EN 476:2012 Wymagania ogdine dotyczgce elementdw stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 12056-2:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci isciekdw (o niskiej iwysokiej temperaturze) wewngtrz
konstrukcji budowli -- Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczqgce rur, ksztattek i systemu
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PN-EN 249:2010 Urzgdzenia sanitarne. Brodziki pod prysznicowe wykonane z
wspotwyttaczanych ptyt akrylowych. Wymagania i metody badan (oryg.)

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych -- Cze$¢ 1: Wymagania;

10.2 Inne przepisy
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob 6t Budowlano-Montazowych.
COBRTI Instal Aprobaty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie
i Instrukcje techniczne.
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$ST-$3 SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRINE - KANALIZACYJNE
1. WSTEP

‘ 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe Specyfikacii Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej i.

Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych wyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawq materiatdw i wykonawstwem a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji kanalizacyjnych sqg: wykopy, umocnienia
scian wykopdw, odwodnienie na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych wzglednie opadowych, wykonanie podtoza, zasypanie
wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
zewneftrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie ich dokumentacii
powykonawcze,.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j:
¢ Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej o srednicy Dn 110 z PVC
odprowadzajgcej Scieki bytowo-gospodarcze z budynkdw do projektowanej
przepompowni PS,
¢ Projektowana przepompownia Sciekdw sanitarnych PS - srednica Dn 600 przy
H=2000 mm przeptyw Qmax=12 m3/h,
e wykonanie rurociggu ftocznego Dn 50 PE-HD,
e wykonanie studni rozpreznej Dn1000,
* demontaz istniejgcego uzbrojenia nie wykorzystywanego w ramach niniejszej
inwestycji,
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania w/w robdt sq
przedstawione w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe w ST

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 ,,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci kanalizacyjnych”
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami.

1.3.1. Kandlizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekdw
gospodarczych i przemystowych z okreSlonego obszaru miejscowosci.

1.3.2. Kandlizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci

1.3.3. Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzeh
kanalizacyjnych.

1.3.4. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzednqg spocznika.

1.3.5. Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.3.8. Rura ochronna - rura (przewodowal) o srednicy wiekszej od przewodu stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng leegfoéé
poza przeszkode terenowq (korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ tak dopasowana do $rednicy rury przewodowej, aby mozliwe
byto zastosowanie systemowych ptdz i gumowych manszet kohczgcych.
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1.3.7. Podtoze naturalne z podsypkq - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypkqg z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.3.8. Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym

i obsypkq.

1.3.9. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkqg wstepng,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

1.3.10. Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego fuz nad
wierzchem rury.

1.3.11. Zasypka zasadnicza - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy
powierzchniq zasypki wstepnej i terenem.

1.3.12. Gtebokosé wykopu - odlegtosé miedzy terenem a poziomem koryta gruntowego w
wykopie mierzona w kierunku pionowym.

1.3.13. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod
konstrukcjg nawierzchni.

1.3.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) nadmiaru objetosci
mas ziemnych nie wykorzystywanych do budowy nasypow.

1.3.15. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1.3.16. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod
deszczowych z okre$lonego obszaru zlewni.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w specyfikaciji ogdine;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$é z umowqg
i projektem budowlanym i wykonawczym, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO
dla zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatéw

Wszystkie materiaty zakupione muszg by¢ u renomowanych producentéw,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢. Materiaty muszqg by¢ fabrycznie nowe, lecz nie mogg
by¢ prototypami.

Materiaty muszq spetnia¢ wymogi okreSlone w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003
Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr é).

2.3. Odbiory

Nalezy wyszczegdlni¢ trzy rodzaje odbioru, wynikajgce z technologii i organizaciji
prowadzenia budowy, sqg to:

e odbiory miedzyoperacyjne,
e odbiory czesciowe,
e odbidr kohcowy.
7 czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzgdzony protokdt, podpisany przez
wszystkich cztonkdw komisii.

2.4. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu, dostarczenia i postawienia na placu
budowy tablicy informacyjnej, ktéra odpowiadacé powinna wymogom ustawy - Prawo
Budowlane.

Lokalizacje i projekt tablicy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Strony Zamawiajgcej.
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3. MATERIALY i WYROBY BUDOWLANE

3.1. Rury kanatowe

Materiaty stosowane dla zewnetrznej instalacji kanalizacyjnych powinny by¢ tak
dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjne;.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych,
petnosciennych, litych (nie spienione) z PVC klasy S i N dla obcigzenia odpowiednio 8kN/ma2.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U ISO. tgczone na wargowe uszczelki
gumowe.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw (certyfikatéw)
wydanych przez niezalezne (akredytowane) jednostki badawcze potwierdzajgce zgodnosé
dostarczonego materiatu z wymaganiami zawartymi w ST.

Materiaty powinny odpowiadac specyfikaciji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by
zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora z ramienia Inwestora.

3.2. Studnie kandlizacyjne tworzywowe

3.2.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Wszystkie parametry techniczne zastosowanych elementéw wchodzgcych w sktad
systemu odprowadzenia kanalizacji sanitarnej zawarto w opisie technicznym.
3.2.2.1. Studnia rozprezna
Studnia rozprezna prefabrykowana o Dn 1000 z polietylenu PE 0 h=100 cm. Zakohczona
pokrywq zeliwng.
3.2.2.2. Materiaty izolacyjne

Zewnetrzna izolacja elementéw betonowych powinna by¢é wykonana z materiatdéw
bitumicznych (lepik asfaltowy).

Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych — w gruncie 2x lepik asfaltowy.

Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci
(atest) potwierdzajgce cechy materiatdow.

Podstawowe cechy powtoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego:

e dobre wtasnosci izolacyjne;

» bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych;

« tatwosc¢ uzycia;

e nietoksyczno$¢ i nieszkodliwo$¢ dla srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca musi przedstawic Inzynierowi numer partii
towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.
3.2.2.3 Studzienki z PP

Komora studni z PP z materiatdw jak nizej:

« studzienka kanalizacyjna nieprzetazowa o srednicy wewnetrznej 315 mm z
wyprofilowangq kinetq, rury karbowanej stanowigcej trzon studni i zwiehczeh
(wtazy, wpusty deszczowe, elementy teleskopowe i odcigzajgce),

* wtazy i wpusty deszczowe dla obcigzenia dostosowanego do lokalizacji studni dla
chodnika i terendw zielonych B125 dla obcigzenia 12,5T, dla nawierzchni drogowej
utwardzonej D400 dla obcigzenia 40T, rury trzonowe z PP o sztywno$ci obwodowej
SN4 dostosowanej do obszardw obcigzenia ruchem ciezkim,

« maksymalna temperatura przeptywajgcych sciekdéw do 95°C,

¢ minimalna temperatura otoczenia przy montazu to minus 20°C,

e zachowanie szczelnosci na cisnienie 0,5bara,

« catkowita szczelnos$¢ na infiltracje wod gruntowych do wewnatrz i eksfiltracije
sciekdw na zewngtrz do gruntu,

e posiadajg dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym.

Pod dno studzienek nalezy wykonaé podtoze z piasku o grubosci 10 cm.

Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementdw oraz podtgczeniu rur, nalezy wykop
zasypac warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy
zwréci¢ uwage, aby wypetnienie wokdt goérnej czesci studzienki byto rownomierne. Materiat
wypetnigjgcy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwic przenoszenie
zaktadanych obcigzeh ruchu drogowego.

Wtaz studzienki nalezy zamontowac na ptycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajgcej
lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.
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3.2.2.4. Przepompownia sciekéw PS

Zaprojektowano przepompownie sciekdw PS o parametrach:

«  przeptyw Sciekdw max Q=12 ms3/h,

«  wysoko$¢ podnoszenia H=3-5m,

+ uktad 2 pompowy (w tym jedna rezerwowa) ,

« zbiornik o $rednicy 600 mm,

» wtaz zeliwny D400 dla obcigzenia 40T dostosowany do lokalizacji w nawierzchni
utwardzonej drogowej,

» szafa sterowniczo-zabezpieczajgca BSP4 GSM w komplecie ze zbiornikiem ,

e wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej — podest, drabina, prowadnice,

« kominek wentylacyjny z PVC wyprowadzi¢ poza obrys przepompowni i zakonhczy
rurg wywiewng Dn 110/160 z PVC,

e zawory kulowe, odcinajgce Dn 63 PVC,

e zawory zwrotne kulowe zeliwne Dn 50,

« piony ttoczne Dn 63 PVC - wyjscie ze zbiornika Dn 90 PE,

e N=2x0,55kW,

* modut powiadamiania GSM o awarii.

Skrzynka sterownicza:

* Powiadamianie GSM,

*  Montaz na zewnatrz,

« Sygnat alarmowy $wietlny i dzwiekowy,

e Ptywaki + hydrosonda.

3.3. Sktadowanie materiatow

3.3.1. Rury i ksztattki PVC oraz rur stalowych

Rury w trakcie sktadowania powinny by<& chronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C iopadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rury z PVC nie wolno nakrywadé uniemozliwigjgc przewietrzanie. Rury o
réznych Srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubsze] Sciance powinny znajdowad sie na spodzie. Rury nalezy
sktadowad w potozeniu poziomym na ptaskim i rdwnym podtozu, nalezy sktadowad je na
podktadach drewnianych, wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5m. Sposédb
sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje.
Labezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocqg
kotkéw iklindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by
sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych srodkéw
ostroznosci.

Przy pracach przetadunkowych stosowac odpowiednie przenosniki.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie lub wleczenie.

Rury mozna sktadowac¢ na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest
ptaska, wolna od kamieni iinnych materiatéw moggcych spowodowad uszkodzenie. Rury
powinny by¢ sktadowane na przektadkach drewnianych, wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 2 warstw. Sposéb sktadowania nie moze powodowal nacisku na rury,
powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna
dokonac¢ za pomocq kotkdw i klinbw drewnianych.

Rury i akcesoria winny by¢ sktadowane i przemieszczane tak, aby nie ulegty uszkodzeniu.
3.3.2. Piasek i kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jok najblizej wykonywanego
odcinka rurociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

3.3.3. Studnie rozpreine, wtazy oraz studzienki z PP
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Sktadowanie kregdw moze odbywacd sie na gruncie nieutwardzonym, pod
warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw (drobno
wymiarowych) w pozyciji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlinych stosdw  wyrobdw lub
pojedynczych kregéw. Sktadowanie wtazdw moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach
z dala od substanciji dziatajgcych korodujgco.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w miejscach wyznaczonych tak,
aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na uszkodzenia. Mogq byc
przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie odpowiednimi przepisami bhp - dotyczy przenoszenia, diwigania materiatéw z
zastosowaniem Srodkédw ochronnych (rekawice, kaski) w odpowiedniej ilosciowo obstudze
technicznej, z zachowaniem zasad bezpieczehstwa z zastosowaniem odpowiednich
zabezpieczen np. liny, siatki.

3.3.4. Przepompownia $ciekéw sanitarnych

Projektowana przepompownia $ciekdw sanitarnych PS jest dostarczana na miejsce jako
gotowy element - monolit prefabrykowany - betonowy zbiormik z zamontowanymi
elementami oprzyrzgdowania wewnetrznego. Dostarczana z miejsca jej wytworzenia na fteren
Inwestycji.

Przy wysokosciach przepompowni nie pozwalajgcych na swobodny transport drogami
publicznymi przepompownia przychodzi w elementach do montowania na budowie Nalezy
ja zdja¢ z platformy samochodu iutozy¢ ostroznie obok miejsca wbudowania na terenie
ptaskim, jednolitym poza obszarem drég transportu wewnetrznego. W miejscu, gdzie nie
bedzie narazona na obicie i inne uszkodzenia mechaniczne.

3.3.5. Izolacje

Do wykonania izolacji rurociggdw nalezy zastosowaé materiaty podane w dokumentacii
projektowej t]. izolacje zewnetrzng polietylenowg fréjwarstwowg w  rodzaju ,,N-n”
przystosowana do pracy w temperaturze do 50°C. Grubos¢ izolacji dla rurociggu o $rednicy
500 (508mm- 762mm) przy rodzaju izolacji "N-n" musi wynosi¢ 2,5mm.

Wykonanie opaske wodoszczelnej dla wykonania przejscia szczelnego z taSmy
bentonitowo-kauczukowej - pod wptywem wody silnie peczniejqce;.

Zastosowanie bezskurczowej zaprawy cementowe] dla uszczelnienia przejscia przez
zewnetrzng $ciane murowana.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywad
w pomieszczeniach krytych i suchych. Unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE. Materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Z odbioru robét izolacyjnych nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

4. SPRZET i MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzysthnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie fransportu, zatadunku
i wytadunku materiatdw, maszyn, urzgdzen itp.

4.1. Do robét ziemnych mozna stosowaé nastepujqcy sprzet:

» Ciggnik ggsienicowy 37-40kW (50-55KM)
+ Kociot do gotowania lepiku 50-100 dm3
+ Kociot do podgrzewania asfaltu

» Kop.-nacz.na p.ggs.0.25 m3

» koparka ggsienicowa 0,25 m3

« Samochdd dtuzycowy

« Samochdd dostawczy 0,9t

« Samochdd samowytad.do 5t

« Samochdd skrzyn.5-10t

« Samochdd skrzyniowy 5-10t
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¢ Samochdéd WUKO-SCK

¢ Samochdéd WUKO-SW

e Spawarka spalinowa 300A

* spycharka ggsienicowa 55kW (75KM)
»  Walec wibracyjny samojezdny 2,5t
» Wociggarka reczna 3-5t

» Zageszczarka wibracyjna 50 m3/h
» Zageszczarka wibracyjna 50 m3/h
e Zuraw

« Zuraw gagsienicowy boczny 15t

« Zuraw okienny przeno$ny 0,15t

«  Zuraw samochodowy do 4t

4.2. Do robét przygotowawczych mozna stosowaé nastepujgcy sprzet:

e taSma miernicza,

» komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania

e podbijaki drewniane do rur,

« wciqggarke reczng

» zamkniecia mechaniczne

e korki lub zamkniecia pneumatyczne

« worki gumowe, dla poszczegdlnych srednic kanatdw, stuzgce do zamykania
kanatdw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania.

5. TRANSPORT

5.1. Transport rur i ksztattek z PVC oraz rury stalowej

Przewdz rur moze odbywacd sie wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci. Przewdz rur iprace przetadunkowe powinny odbywad sie przy temperaturze
powietrza w przedziale od -5°C do +30°C. Podczas prac przetadunkowych nie nalezy rur
rzucac. Rury nie pakietowane, w czasie transportu, powinny by¢ uktadane na réwnym
podtozu na drewnianych podktadach o szeroko$ci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej
2,5cm - utozonych prostopadle do osi rur izabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej idesek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn
samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna
dokona¢ za pomocq klindw i kotkdw drewnianych. Na rurach nie wolno przewozi¢ innych
materiatéw.

Rury z PVC nie mogg by¢ rzucane iprzeciggane po podtozu, lecz muszg byé
przenoszone.

Bezpieczny i prawidtowy fransport rur to przede wszystkim podparcie tadunku na catej
dtugosci, odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie.

W trakcie za iroztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie np.
nylonowe, bawetniano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowac metalowych
lin lub tancuchow. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
w sposdb uniemozliwiajgcey ich niekontrolowane przemieszczanie sie i uszkodzenie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Dostosowac Srodek
transportu do dtugosci rury stalowej. Rure transportowaé na drewnianych podktadach. Z dala
od elementdw ostrych, aby nie uszkodzié powtoki izolacyjnej.

5.2. Transport studni tworzywowych oraz wiazéw i innych elementéw instalacji kanalizacyjnej

Elementy studni powinny by¢ przewozone srodkami transportu, ktére gwarantujg
odpowiednie zabezpieczenie. Zatadunek, transport, roztadunek, powinny odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykohczonych powinny by¢é w czasie
transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia
tych powierzchni ioddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykohczone
powierzchnie przed uszkodzeniami.

Wtazy iwpusty mogq byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Nalezy
zabezpieczy¢ je podczas transportu przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Wtazy typu
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ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach
po 10 sztuk itgczy¢ tasmg stalowq. Transport najoezpieczniej w oryginalnych opakowaniach
nie rozpakowanych.

Elementy studni tworzywowych nalezy transportowa¢ w wydzielonym miejscu w np.
samochodach dostawczych w pewnej odlegtosci od elementdw ciezkich, ktére by mogty
swoim ciezarem zniszczy¢, wytamad, przecigé elementy tworzywowe. Nie nalezy na rurach
(karbowanych iteleskopowych) uktada¢ ciezkich innych materiatéw, aby nie ulegty
odksztatceniu. Transportowac¢ w oddaleniu od $srodkédw chemicznych oraz wydzielajgcych
ciepto.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych podczas transportu powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone Scisle obok siebie i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie - wytgcznie materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami
parcianymi. Powierzchnie pojazddw przewozgcych studzienki powinny by¢ réwne
i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.

‘5.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogqg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu w  sposdb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

‘5.4. Transport przepompowni sciekéw sanitarnych

Transport gotowej, prefabrykowanej, betonowej przepompowni PS powinien
odbywac sie samochodami o dtugosci platformy przystosowanej do przewozenia
przepompowni jako elementu nierozbieralnego — monolitu w pozycji prostopadle do
pozyciji wbudowania — czyli w pozycji lezgc.

W  przypadku, kiedy wysoko$¢ (czyli dtugos¢ potozonej na platformie
przepompowni) bedzie uniemozliwiata jej transport po drogach publicznych nalezy
przetransportowac ja w elementach przewidzianych do montazu na budowie.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, przewoznik przepompowni dostarczajgcy jg
do miejsca wbudowania dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Transport w pozycji lezgcej z zabezpieczeniem przed przesuwaniem sie zbiornika
tzw. ,turlanie™.

Podnoszenie i opuszczanie przepompowni nalezy wykonac za pomocg dzwigu z
zastosowaniem minimum trzech lin - zawiesia — rozmieszczone réwnomiernie po
obwodrzie prefabrykatu.

5.5. Transport materiatéw izolacyjnych

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi  Srodkami transportu  w sposéb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych
wymiardw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okre$lonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z umowqg, dokumentacjq projektowq, projektem
organizacji robdt ipoleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materiatdw o
wymaganej jakosci.

6.1.Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu zewnetrznej instalacji kanalizacyjnych nalezy:
« dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
« wykonac¢ wykopy z ewentualnym umochnieniem $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
e oObnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdét podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),
e przygotowac podtoze zgodnie z dokumentacjg.

6.1.1. Roboty przygotowawcze
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Projektowana o$§ kanatu istudni powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete
Z uprawnieniami.
6.1.2. Roboty ziemne

Prace wykonac¢ nalezy zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Wykopy przewidziano liniowe, umocnione, pionowe z zabezpieczeniem ich przed dostaniem
sie 0s6b postronnych. W miejscach kolizji z czynnym istniejgcym uzbrojeniem — wykopy
wykonac reczne.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza pod rurociggi nalezy dokonac
technicznego odbioru wykopu.

Wykopy liniowe nalezy wykonaé¢ w deskowaniu petnym na catej gtebokosci pod
terenem.

Wykop umocniony dla $rednicy rurociggu do Dn 150 i gtebokosci do 1,75m wykonac
o szerokosci 0,9m. Wykop umocniony dla $rednicy rurociggu Dn 200 i gtebokosci do 4,0m
wykonac o szerokosci 1,0m.

Wykop w deskowaniu nalezy tak wykonaé, aby bale drewniane przylegaty do $cian
wykopu doktadnie w ptaszczyznie pionowej. Goérne bale wysung¢ na 10-15 cm ponad
poziom $cian wykonanych ze skarpami w celu zabezpieczenie wykopu przed zsunieciem mas
ziemnych.

Deskowanie $cian wykonac¢ obustronnie z naktadkami i rozporami. Rozpory mogg byc
drewniane z drewna okrggtego o $rednicy 140-220 mm o dtugosci o 5-10 cm dtuzszej od
szerokoSci wykopu w Swietle naktadek. W celu zabezpieczenia ich przed pekaniem
i strzepieniem sie w czasie wbijania pomiedzy naktadki - Sciosuje sie je na kohcach. Przy
rozpieraniu deskowan nie wolno stosowac zadnych klindw i naktadek wydtuzajgcych rozpory,
poniewaz nawet przy matych ruchach obudowy spowodowanych czynnikami zewnetrznymi
mogqg one wysung¢ sie powodujgc zasypanie wykopu i,zamkniecie” obudowy. Poza
rozporami drewnianymi mozna zastosowacé réine typy rozpdr stalowych istalowo-
drewnianych, Srubowych z gwintem trapezowym lub prostokgtnym lub rozpory z zamkami
klinowymi. Ich stan techniczny, zwtaszcza rozpdr Srubowych nalezy okresowo sprawdzac
i uszkodzone eliminowac.

Urobek przewidziano do sktadowania obok wykopu w odlegtosci min.1,0m od skraju
wykopu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Dla prac wykonywanych w porze o infensywnych deszczach oraz w okolicy, gdzie w
trakcie wykonywanych badan geologicznych stwierdzono wody gruntowe - wykopy
szalowad szalunkiem petnym z odwodnieniem wykopdw.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umochié
wypraskami. Obudowa powinna wystawacé 15cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5cm w gruncie suchym, aw gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy
wykonywac bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30m. tawy powinny mie¢ wyrazne itrwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a w razie podwieszenia w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacie.

Wyiscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz Tm od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +- 3cm dla
gruntéw zwieztych, Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +- 5cm.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe.

6.1.3. Odspajanie i transport urobku
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Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub w niektérych
miejscach mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu
przez przerzucenie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.1.4. Szalunki

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

6.1.5. Odwodnienie wykopdw

Przy budowie zewnetrznej instalacji wodociggowej i rurociqggu ttocznego w zaleznosci od
intfensywnosci opaddw atmosferycznych, moze zqj$¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopu
metodqg powierzchniowq.

Jezeli wykopy wykonywane bedg w ztych warunkach atmosferycznych odwodnienie
nalezy wykonac¢ poprzez zamontowanie drenazu w obsypce z pospdtki na dtugosci wykopu
awody wypompowadé pompa spalinowq szlamowq do istniejgcej kanalizacji deszczowej
Zastosowac obsypke pod rurocigg iodpowiednio jg przed utozeniem wykopu zagesci¢
i dostosowac do wymogdw jej stawianych. Wysokos¢ posypki 0,15m.

6.1.6. Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunt lokalny spetnia powyzsze wymagania nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki
powinna wzrosng¢ o 5cm. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata
na nim jednqg czwartqg swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ dla
przewoddw PVC 10cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

6.1.7. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne
nalezy zabezpieczy¢ przed:

* rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocqg rowka

o gtebokosci 0,0 - 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w

sposdb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie

gromadzgcej sie w nich wody,

» dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o

co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

6.1.8. Obsypka z nadsypkq rurociqgéw

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona do wysokosci przewodu z
nadsypkg az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,3m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury.

Obsypka z nadsypkg dla rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie moze by< wykonane mechanicznie
dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu isile uderzeniowej. Wskazany jest sprzet zageszczajqcy,
ktéry moze pracowac w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat na
podsypke.
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Materiat:

Obsypke wokodt rur nalezy wykonaé z gruntu sypkiego niewysadzinowego na szerokose
catego wykopu i na wysoko$¢ utozonego przewodu.

Materiat na podsypke powinien spetnia¢é wymagania: nie posiadac czgstek
o wymiarach powyzej 20mm, nie moze by<& zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych krawedzi
lub innego tamanego materiatu. Wysoko$¢ podsypki nie mniej niz 10cm.

Obsypka musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczonego
posadowienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy po
zageszczeniu 0,20m nad rurociggiem. Materiat na obsypke musi spetniac warunki jak dla
podsypki. Obsypka wykonywana jest dla umocnienia posadowienia rurociggu, aby zapobiec
przed jego przemieszczaniem. Zageszczenie moze by<Eé wykonywane recznie lub
mechanicznie. Ostatnia warstwa obsypki musi by¢ wykonywana z tego samego materiatu jak
obsypka rury az do wysokosci 0,3m powyzej powierzchni rury.

Zasypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac¢ gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospdtkg o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm.

Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Stopien zageszczenia obsypki i zasypki powinien wynosi¢ 95% (wg zmodyfikowanej préby
Proctora) dla rur zlokalizowanych poza drogami oraz powinien by¢ zgodny z wymaganiami
dla poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych drogi dla rur pod drogami.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego powinno
wynosi¢ dla grubosci 20 cm - Is = 1,00. Sprawdzenie zageszczenia co 50,0 m.

Konieczna jest stata kontrola wskaznika zageszczenia Is podczas zasypywania rurociggu,
przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczng.

Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbiérkg odeskowan i rozpdr scian wykopu. W przypadku wymiany gruntu zasypanie nastgpi
warstwami — piaskiem lub pospdtkq.

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw
zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu ciezkim ibardzo ciezkim. Stopieh zageszczenia
obsypki i zasypki — 95%

6.2. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania roboét
montazowych. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy
przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki igtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowq.

6.2.1. Ogéine warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych

robdét kanalizacyjnych.

Technologia budowy przytgczy musi gwarantowadé utrzymanie trasy ispadkdw
przewoddw. Do budowy kanatdw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowq i SST. Rury o parametrach podanych w punkcie 3.1.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnqtrz
i zewnaqtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocqg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osiq i niweletqg powinna scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztqczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez

60



BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KEPICACH

obsypanie ziemiq po Srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0§ ispadek) za pomocqg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomochiczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowane] nie moze przekraczac
+-20mm dla rur z PVC.

Spadek dna rury powinien byc¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+-lcm.

Po zakonhczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodqg gruntowq lub opadowqg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywq.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

6.2.2. Kanaty z rur i ksztattek z PVC i rury stalowej

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

e wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu

e wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa, (do ktérej jest wciskany bosy koniec

nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur
muszqg sie znajdowalé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocq kielichowych potgczeh wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie
przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie
jak:

e przycinanie rur,

« ukosowanie bosych kohcdw ruriich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowal bose
kohce rury pod kgtem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym kohcu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

Itgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywad¢ wktadajgc do wgtebienia kielich rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowqg uszczelke gumowq, a nastepnie wciskajgc bosy z
ukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silnikowym. Do
wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno byc¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowosci tgczonych elementow.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Uktadanie rury stalowej w przygotowanym wykopie na wyprofilowanej podsypce
pozbawione] kamienie ielementdw o ostrych krawedziach. Uktadanie przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu z zastosowaniem zawiesi do przetransportowania rury do wykopu.
Utozenie rury w miejscu wbudowania bez przesuwania czy ciggania w wykopie po
przygotowanej podsypce.

6.2.3 Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

6.2.4 Montaz przepompowni
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Przepompownia powinna by¢é montowana na przygotowanym wyprofilowanym podtozu.
Podtoze pozbawione kamieni i ostrych krawedzi. Zamontowanie przepompowni w catosci za
pomocqg dzwigu. Przed wykonaniem podtgczeh rurociggédw zewnetrznych nalezy
ustabilizowac studnie i cze$ciowo zasypac. Nie pozwoli¢ na przemieszczanie sie w wykopie.
6.2.5 Izolacja

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykdw elementdw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogqg by<¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Uzupetni¢ ubytki izolacji rury stalowej przy pomocy izolacji tasmami polietylenowymi
naktadanymi na zimno.

6.3. Proba szczelnosci

Badania szczelnosci bezcisnieniowych przewoddw i studzienek kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu montazu iczeSciowej zasypki nalezy przeprowadzi¢c badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza (metoda L) lub przy uzyciu wody (metoda W). Mogg by¢
przeprowadzone oddzielnie proby szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienek np. badania dia
rur i ksztattek przy uzyciu powietrza, a dla studzienek przy uzyciu wody. W metodzie przy uzyciu
powietrza (L) liczba badan nie jest ograniczona. Metoda ta jest wygodna, lecz wymaga
specjalistycznego  sprzetu  do  zadlepiania  przewoddw  (rozdmuchiwane  balony)
i odpowiedniego do$wiadczenia. Jezeli jednak w czasie badania powietrzem zdarzajq sie
pojedyncze lub ciggte nieszczelnosci, to powinna by¢ zastosowana metoda przy uzyciu wody
iwyniki tych badan bedqg decydujgce. Jezeli po zakohczonym montazu wystgpi woda
gruntowa powyzej grzbietu przewoddw, to mozna rowniez przeprowadzi¢ badanie infiltracii
wody do wnetrza przewodow.

Wstepna proba moze byé przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. Jednak dla
ostatecznego potwierdzenia
szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ badanie po wykonaniu zasypki iusunieciu obudowy
wykopu.

Badanie przy uzyciu powietrza (metoda L). Czasy badan przewoddw z wytgczonymi
studzienkami w zalezno$ci od $Srednicy przewodu i metody badan (LA, LB, LC, LD) podano w
tablicy 71. Metody badan uznano za réwnorzedne, poniewaz ze wzgledu na réznorodne
dotychczas doswiadczenia krajéw zachodnich nie mozna jednoznacznie
stwierdzi¢, czy lepiej stosowac np. (LA) niskie ciSnienie, wyzszy procentowo dopuszczalny
spadek cisnienia (Po - 1 kPa, AP 25%) i dtuzszy czas badania, czy (LD) wysokie cisnienie, nizszy
procentowo dopuszczalny spadek cisnienia (Po - 20kPa, AP 7,5%) ikrétki czas badania.
Powinny by¢ zastosowane szczelne zamkniecia. Badanie studzienek przy uzyciu powietrza jest
tfrudne, dlatego w praktyce studzienki rzadko badane sq tg metodq. Jezeli jednak wyniki
badan studzienek bedq pozytywne, to mozna czas badania dla studzienek za pomocg
powietrza skréoci¢ do potowy, w odniesieniu do réwnowaznych srednic przewoddw.

Jezeli spadek cisnienia zmierzony po podanym w tablicy 71 czasie badania jest mniejszy niz
AP, to przewdd spetnia wymagania.
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Warunki badania przy uzyciu powietrza przewodow kanalizacyjnych

Materiat Metoda  |Po AP D110 | D200 | D315 | D400
przewodu badan (kPa) (kPa) czas badania - minuty

rury LA 1 0,25 5 5 7 10
betonowe LB 5 1 4 4 6 7
nasigkniete || C 10 1,5 3 3 4 5
woda LD 20 1,5 1,5 1,5 2 25

I rozne Inne

Kp 0,058 0,058 0,040 0,030

Badanie przy uzyciu wody (metoda W).

Cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka
przewodu wodqg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gdérnej studzience, przy czym
nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa, a wieksze niz 50 kPa (1 do 5 m stupa wody) liczgc od
poziomu grzbietu rury. Dla przewododw, ktdére zaprojektowano do pracy przy statych
przecigzeniach, cisnienia probne mogg by¢ wyzsze. Po wypetnieniu przewodu wodg
i wytworzeniu cisnienia probnego przewdd powinien przez co najmniej 1 godzine podlegac
stabilizacji. Czas badan powinien wynosi¢ (30+£1) minut. Poprzez uzupetnianie w tym czasie
poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa.

Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza
w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m?2):

« 0,151/ m2dla przewoddw,

0,21/ m2dla przewoddw wraz ze studzienkami,

0,41/ m2dia studzienek.

Przy badaniach pojedynczych potgczeh przyjmuje sie, ze wielko$¢ powierzchni
odpowiada 1 m dtugosci przewodu przy cisnieniu préobnym 50 kPa.

7. KONTROLA, BADANIA i ODBIOR WYROBOW
Kontrola wykonania robét zewnetrznej instalacji kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu
zgodnosci budowy z projektem, powinna by¢& wykonana zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Nalezy sprawdzi¢:

. wytyczenie osi przewodu i osi studni, neutralizator, zbiornikdw i osadnika,
. szeroko$¢ wykopu,
. gtebokos¢ wykopu,
. odwodnienie wykopu,
. szalowanie wykopu,
. zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
. odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcych,
. zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,
. rodzaj podtoza,
. rodzqj rur, ksztattek,
. sktadowanie rur, ksztattek, studni,
. utozenie kanatu, posadowienie studni,

. zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej,
« dokumentdw budowy, jak: dziennik budowy, rejestr obmiardw, pozostate dokument
budowy i zasady przechowywania dokumentdw budowy.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na porédwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robdt z Dokumentacjq Projektowq oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badanie wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodqg z opaddw atmosferycznych, zachowanie
warunkdw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podtoza natfuralnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany,
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.
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Badanie zasypu kanatu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badanie warstwy ochronnej zasypu - obsypki nalezy wykonaé poprzez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu.
Pomiar nalezy wykona¢ w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

Badanie materiatdbw uzytych do readlizacji zadania; porédwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej (normy, atesty)

Badanie szczelnosci poszczegdlnych elementéw zadania.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce
sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i srednicy (z doktadnoscig Tcm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatdw.
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur,
na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur iprefabrykatéw
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodqg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$Sci ztgczy, Scian przewodu
i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy< miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infilfracje obejmuje: badanie stanu odcinka,
kanatdw wraz ze studzienkami pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje irobi¢ odczyty co 30 min. Potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewngtrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest 1 metr (m) dla kazdego typu, srednicy.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-92B-10735.

9.1. Odbidr techniczny czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robdt,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

.1. Zakres

Odbidr rob 6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

+  sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowq i z opaddw atmosferycznych,

» przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

« warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

e zageszczanie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacii
projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e Utozenia przewodu na podtozu,

e dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow -
szczelnosci przewoddw i studzienek,

¢ materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia - izolacji studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i SST,
uzycia wtasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami.

Dtugos$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom cze$ciowym nie powinna by<& mniegjsza niz
odlegtos¢ miedzy studniami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.

o
-
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Wyniki badain powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokdtem préby
szczelnosci, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowq) oraz
certyfikatami i deklaracjomi zgodnosci z polskimi normami iaprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czesSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o
wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby szczelnosci, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawczg.

9.2.0dbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych,

« protokédt przeprowadzonego badania szczelnosdci catej kanalizacii,

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatdw,

« inwentaryzacja geodezyjna kanatéw iobiektdw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnionq jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

» protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowiehn dotyczgcq usuniecia usterek,
e aktualno$¢ dokumentacji projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
« protokoty badan szczelnosci.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktoéry z protokotami odbioréw
technicznych - czesciowych (zatgcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu iinwentaryzacjq
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
kohcowego (zatgcznik 2), na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonane
zadanie. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru
technicznego kohcowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy, przy odbiorze
kohcowym ztozy¢ o$wiadczenia:

* wykonaniu catego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe

i warunkami technicznymi  wykonania iodbioru (w ftym zgodnie z powotanymi

w warunkach przepisami i polskimi normami),

0 doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu budowy, atakze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcych nieruchomosci.

10. DOKUMENTY, ODNIESIENIA

10.1. - Normy i pozostate podstawy prawne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqgdw z tworzyw sztucznych wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji — Warszawa 1996r.
Kanalizacja zewnetrzna - Informacja tfechniczna wydana przez Wavin Metalplast Buk.

PN-B-10736 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki tfechniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okresélenia, symbole, podziat i opisy gruntdw.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania ibadania przy
odbiorze Poprawki; 1, Bl nr 6/93, poz. 43

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okredlenia.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

KB-38.4.3/1/73 Ptyty pokrywowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ibadania przy
odbiorze.

DIN4034 cz. 1i2 Studzienki z prefabrykatéw betonowych izelbetowych. Elementy

studzienek  kanalizacyjnych idrenazowych.  Wymiary,  warunki
techniczne dostaw.

PN-EN 124 Iwienhczenie wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 295-1:1999 Rury iksztattki kamionkowe iich potgczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Wymagania

PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury iksztattki kamionkowe iich potgczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Wymagania (Zmiana Al)

PN-EN 295-4:2000 Rury iksztattki kamionkowe iich potgczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce specjalnych  ksztattek,
tgcznikdw i zamiennych elementéw

PN-EN 295-5:2000 Rury iksztattki kamionkowe iich potgczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjne;j. wymagania dotyczqgce perforowanych rur
kamionkowych i ksztattek

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacja.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdknem stalowym i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

- Wymagania Techniczne COBRI INSTAL zeszyt 9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
sieci wodociggowych — 2003 .

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob 6t budowlano-montazowych — tom i rozdziatlV.
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

- Zapewni¢ bezpieczenstwo pracy w gtebokich wykopach oraz przy stosowaniu sprzetu
mechanicznego i przestrzegania przepisdw BHP w oparciu o Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995 .

- Rozporzgdzenie Ministra Finanséw z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTJ INSTAL.
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SST-S4 SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE - WODOCIAGOWE

1. WSTEP
Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepisdw zwigzanych z
prowadzeniem robét obejmujgcych siec i przytgcza wodociggowe.

‘ 1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.

‘ 1.3. Zakres rob 6t objetych Szczegbétowq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
imajgce na celu wykonanie robdt. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:

1.3.1. BUDOWA PRIYtACIA WODOCIAGOWEGO WRAZ I PODtACIENIEM DO ISTNIEJACEJ
STUDNI WODOMIERIOWA | ZIEWNETRZNEGO ODCINKA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ:

» Ptukanie instalacji wodociggowej

« Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggowej

« Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

» Oznakowanie trasy wodociggu

1.4. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentaciq
projektowq, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z
ustawq Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych oraz aktualnymi normami.

Odstepstwa od projektu mogqg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych iuzytkowych sieci
i przytqczy, ajezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Okreslenia podstawowe:

1.4.1. WODOCIAG - ZESPOt WSPOLPRACUJACYCH ZE SOBA OBIEKTOW | URZADZEN
INZYNIERSKICH, PRZEZNACZONY DO ZAOPATRYWANIA LUDNOSCI | PRZEMYStU W WODE,

1.4.2. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzgdy pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe.

1.4.3. Woda do spozycia przez ludzi: woda spetnigjgca wymagania

jakoSciowe okreslone w rozporzgdzeniu

1.4.4. Skrzyiowanie - takie miejsce na trasie wodociggu, w ktérym jakakolwiek czesci rzutu
poziomego wodociggu przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej
innego urzgdzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu, toru kolejowego, drogi,
kabli, gazociggdw itp.

1.4.5. Trasa wodociggu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta,
tamana lub falista, tgczgca dwa lub wiecej urzgdzen wodociggowych, w ktérym utozone sq
jeden lub wiecej rurociggdw.

1.4.6. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodqg terenowq.
1.4.7. Cisnienie prébne - cinienie w najnizszym punkcie instalacii, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

1.4.8. Cisnienie nominalne PN- ciSnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu
instalaciji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

1.4.9. Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, ktéra jest dogodnie zaokrgglong liczba,
w przyblizeniu rowng S$rednicy rzeczywistej (dla rur -Srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania.
Materiaty stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i powinny posiadac:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normqg europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

« deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa okreSlonym przez
Komisje Europejskqg,

e lub oznakowanie zncakiem budowlanym, co oznacza, ze sq fo wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z aktualng Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za
wregionalny wyréb budowlany™.

2.1 Przylgcza wodociggowe i zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowej

Materiaty:

» opaska do nawiercania zeliwna z gwintem przytgczeniowym 1 4",

+ obudowa teleskopowa,

e zasuwa 1 4" mm zaopatrzona w obudowe teleskopowq i skrzynke uliczng,

e mufa redukcyjna elektrooporowa 40/32,

e rury PEHD DR17 @ 32 mm,

e rury ochronne stalowe ze szwem, czarna @80 ze stali Gs35, zabezpieczona

antykorozyjnie (przepust pod tawami fundamentowymi),

e studnia wodomierzowa Dn 1000.

Przewody przeznaczone do przesytania wody do picia ina potrzeby gospodarcze
wykonane z PEHD 100 SIR 11 z surowca klasy PE 100, tgczone za pomocq zgrzewanica
czotowego, dopuszczone na cisnienie pn=Il,6 MPa, posiadajgce $wiadectwo PZH.

Zasuwa odcinajgca klinowa z miekkim uszczelnieniem Dn40 z zeliwa sferoidalnego,
wyposazona w koétko reczne, teleskopowg obudowe do zasuw i teleskopowq skrzynke uliczng.

Studnia wodomierzowa mrozoodporna Dn1000 mm iwysokosci h=1800 mm. Korpus w
postaci polietylenowej rury winien by¢ ocieplony poliuretanowq piankg o grubosci 55 mm,
a wodomierz od géry zabezpieczony izolacjg w postaci styropianowego korka o grubosci
200 mm. Ocieplony podwdjny ptaszcz boczny oraz pokrywa, przy jednoczesnym
wykorzystaniu geotermalnych wtasciwosci ziemi powinno pozwoli¢ na utrzymanie dodatniej
temperatury w okresie zimowym przy wodomierzu umieszczonym 30 cm ponize] poziomu
terenu, umozliwigjgc odczyt licznika z poziomu terenu. Studnie nalezy wyposazyé w zestaw
wodomierzowy z wodomierzem izaworem antyskazeniowym Dn 20 mm. Zawory kulowe
dn 25.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcych sieci wodnych

Sieci wodociggowej za pomocqg dwudzielnej rury ostonowej stalowej sze$ciokgtnej o
przekroju @100 mm:
* ptozy dystansowe,
» manszety do zamykania przepustéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i zaakceptowany
przez Kierownika budowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika
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budowy w terminie przewidzianym umowq. Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska iprzepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien odpowiadac
ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien miec
ustalone parametry techniczne ipowinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego idziatania, ponadto nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji, SST iwskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym umowaq.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt winien wykazacd sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakose robét:

narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki zrywarki, spycharki, zgarniarki, réwniarki,
samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqggi, zurawie samochodowe, walce,
ubijaki, ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdét iwtasciwosci przewozonych
materiatow.

Zaleca sie dostarczanie rur, urzgdzen iich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. W czasie transportu isktadowania konce wszystkich
rodzajéw rur powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem iinnymi
wptywami srodowiska. Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni izabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie iinnych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robdt. Podstawe wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa. Trase linii
okreSlong w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do budowy.
Projektowane osie kanatdw powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete z
uprawnieniami. Osie nalezy wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw
reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw,
tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym za tamaniu trasy,
a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija
sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt. Na trasie sieci nalezy usung¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw i ukopdw bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robdt. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia
robdt do  wszystkich  wtascicieli i uzytkownikdw  uzbrojenia nad - ipodziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdt w strefie tych
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urzgdzen.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé od
najnizszego punktu tj. od wlotu do odbiornika i prowadzi¢ w gbre w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie
opaddw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do
gtebokosci 4,0 m przy braku wody gruntowej i usuwisk powinno wynosic:

* w gruntach bardzo spoistych 2:1,
e w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1,

e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 -w
gruntach niespoistych 1:1,50, przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego
odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu.

» pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Dla gruntdw nawodnionych
nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni,
wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 2 do
5cm w gruncie suchym, aw gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed
utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
dna. tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchniq terenu
w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i frwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacie.
Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne iwykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacii
Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm dla
gruntéw zwieztych, +/- 5cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci
wykopu wynosi +/- 5 cm.

Dla robdét w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢é warstwe
filtracyjng z ttucznia lub Zzwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym wode
gruntowq z warstwy filtracyjnej nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu, skgd nalezy jg odpompowadé poza zasieg robdt. Zakres robdt
odwadnigjgcych nalezy dostosowad do rzeczywistych warunkédw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét.

Podtoze natfuralne pod rurociggi stosuje sie w gruntach sypkich, suchych z

zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturaine
nalezy zabezpieczy¢ przed:
. rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0,2- 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposdb
zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzqgcej sie
w nich wody,
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. dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o
co najmniej 0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Nalezy wykona¢ badania podtoza
naturalnego.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

« podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych,

» podtoze zwirowo-piaskowe lub ftuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych
i tatwo Scisliwych o matej grubosci po ich usunieciu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po
prébie szczelnodci. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza ziemiqg z urobku Ilub
podktadanie pod rury kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

« dla przewoddw PVC 10 cm,
« dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacii
Projektowej nie powinno byc¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/- 1 cm.

Nalezy przeprowadzi¢ badania podtoza naturalnego i wzmocnionego zgodnie

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewoddw nie powinien spowodowad uszkodzenia
utozonego przewodu iobiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic co najmniej 0,3 m. Zasypke
przewodu przeprowadza sie w frzech etapach:

« etap | wykonanie warstwy ochronnej rury z wytqgczeniem odcinkéw na ztgczach,

e etap Il po prébie szczelnosci ztgczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,

+ etap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem

i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozpdr wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by& grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty.

5.3. Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, aby unikngc jego zniszczenia w trakcie
wykonywania wykopoéw. Uktadanie przewoddw w poblizu czynnych linii kablowych iinnego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé po uprzednim uzgodnieniu robdt z uzytkownikami
tych urzgdzen. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy
przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadku. Spadki igtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentaciq
Projektowq.

Technologia budowy przytgczy iinstalacji musi gwarantowac utrzymanie trasy
i spadkdéw przewoddw. Do budowy w wykopie otwartym mozna przystqpi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m. Materiaty uzyte do
budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowq. Rury do budowy
przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewngtrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przed obsypaniem
imocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieniaé swojego potozenia podczas
wykonania ztgcza. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury za pomocqg taw
celowniczych. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw ibadaniu szczelnosci
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nalezy zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie
ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.1 Przytgcza wodociggowe
Przytgcza wodociggowe i zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowej nalezy wykonac z rur
PEHD @32 (SDR 17) 1,6 MPa tgczonych za pomocq zgrzewania czotowego.

Temperatura zgrzewania winna utrzymywac sie w przedziale 200-220 °C. Przed
zgrzewaniem konce tgczonych rur nalezy poddac jednoczesnej obrébce widrowej. Szczelina
pomiedzy powierzchniami zgrzewanymi nie moze by¢ wieksza niz 0,5 mm. Po zgrzaniu na
catym obwodzie rury powinna powstac¢ podwdjna wyptywka. Uktadanie rur wodnych
powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcey uszkodzenie mechaniczne. Wodociggu nie
nalezy uktadag, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C.

Wpiecie projektowanego przytgcza do wodociggu nalezy wykonac za pomocng
opaski do nawiercania 1 4" potgczonego z istniejgcym wodociggiem. Na przytgczu nalezy
zamontowad zasuwe odcinajgcg zeliwng z gwintem zewnetrznym. Gteboko$¢ utozenia
rurociggdw - 1,5 m. Przewidziano montaz zasuwy odcinajgcej zeliwnej. Zasuwe nalezy
zaopaftrzy¢ w obudowe teleskopowq i skrzynke uliczng.

Studnie nalezy obsypac gruntem sypkim, warstwami po 30 cm, réwnomiernie na
catym obwodzie. W trakcie uktadania rurociggdédw nalezy dokonywac na biezgco pomiardw
geodezyjnych przebiegu gtebokosci utozenia rurociggdw. Probe rurociggu nalezy wykonad
na ciSnienie 1,2 MPa. Probe nalezy wykona¢ w obecnosci Inwestora iuzytkownika. Po
wykonaniu przytgcza nalezy przeptukac rurocigg czystg wodqg z predkoscig >1m/sek.,
zdezynfekowac poprzez napetnienie wodg z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100mg/I,
pozostawiajgc go na okres 24 h, po czym nalezy wykona¢ powtdrne ptukanie czystg wodg
i przeprowadzi¢ badanie wody fizykochemiczne i bakteriologiczne, w uprawnionej jednostce
badawcze|.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem robét powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymogami obowigzujgce] normy. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.
Jelli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznac za
niezgodng z wymogami aktualnej normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowad nastepujgce badania: zgodnos$é z
Dokumentacijq Projektowq: wykopdw otwartych, podtoza, zasypu przewoddw, materiatdw,
utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci przewoddw, zabezpieczenia przewoddw,
studni.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowqg polega na poréwnaniu
wykonanych robdét z Dokumentacjq Projektowq oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw ielementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopodw przed zalaniem wodqg z opaddw atmosferycznych, zachowanie
warunkdw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany,
jest zgodny z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodnosci
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokoséci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia gruntu. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnosciqg do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wiecej niz 50 m.

Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia grunfu
nasypowego, wilgotnosci zageszczonego gruntu.
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Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej iST, w tym: na podstawie
dokumentéw okredlajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw iporéwnanie ich cech z
obowigzujgcymi  normami  przedmiotowymi, atestami producentéw lub  warunkami
okreSlonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania szczelnosci przewodu na eksfiliracje obejmujg: badanie stanu odcinka
rurociggu wraz ze studniami, napetnienie wodq i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studni.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, aw razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody przerwaé badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
rurociggu wraz ze studniami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proéby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje irobi¢ odczyty co 30 min potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewngtrz w kinecie poszczegdlnych studni.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika
budowy o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh Kierownika
budowy na pismie.

Montaz zasuwy zeliwnej, studni wodomierzowej, wykonanie podejscia do studni
wodomierzowej, wodomierza, wpusty podwdrzowe, odwodnienia liniowe - kpl

Montaz rurociggdw, oznakowanie trasy, rury ochronne —m

Ptukanie, dezynfekcja — odc.

Préba wodna szczelnosci — prob.

Proba szczelnosci kanatéw rurowych - m

8. ODBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatéw, wykonanych robdét potwierdzonych odpowiednimi protokotami
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq i ST.

‘8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
« odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi kohcowemu.

‘8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem Kierownika
budowy. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika
budowy.

Jakos¢ iiloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan iw oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér koncowy

8.3.1. Zasady odbioru korncowego robét
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Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
kohcowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Kierownika budowy zakonczenia robdt iprzyjecia dokumentdw, o
ktorych mowa w punkcie odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowq
i SST. W toku odbioru kohcowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoscii ustali nowy termin odbioru kohcowego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowiqgzany przygotowac:
dokumentacje powykonawczqg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét, protokoty odbioroéw robdt ulegajgcych zakryciu,
dzienniki budowy, wyniki pomiardw kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenhstwa zgodnie z SST.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiagjgcego. Termin  wykonania robdt
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdinych pozycjach

przedmiaru robét, za ustalong jednostke obmiarowq. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw, badan i protokoty odbiordw.
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wody obejmuije:

« dostawe materiatow,

» wykonanie robdt przygotowawczych,

» Utozenie przewoddw wraz z montazem urzqgdzen,

« ptukanie, dezynfekcja,

« przeprowadzenie prob szczelnosci,

e pomiary i badania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych

11. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZEN ZAPOBIEGAJACYCH
ZANIECZYSZCZANIU PRZEZ PRZEPLYW ZWROTNY

PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania
i badania

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustdw istudzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego ikotowego -- Czes¢ 6: Zwienczenia wpustdw istudzienek wtazowych
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku
winylu) (PVC-U)
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BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ibadania przy
odbiorze".

PN-B-10720:1998 Wodociqggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej -- Czes¢ 5:
Wymagania instalacyjne

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czeé¢ 1: Zasady ogdine
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.
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