
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KĘPICACH 
 
 
 

 
kod CPV 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

44112100-9 Wiaty 

4533 0000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Adres: ul. Generała Władysława Sikorskiego 
77-230 Kępice 
Dz. nr 268 obr. Kępice, j.ew. Kępice 
 

Zamawiający: GMINA KĘPICE 
Ul. Niepodległości 6 
77-230 Kępice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opracowanie: mgr inż. Igor Jucha 



BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KĘPICACH 
 

 

2  

 

SPIS TREŚCI: 
 

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.3 
 

2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANŻA BUDOWLANA SST 

 
ST-B-01.00.01 ROBOTY ZIEMNE str.14 

 
ST-B-01.00.02 ROBOTY ZIEMNE. ZASYPANIE WYKOPÓW  
WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM str.17 

 
ST-B-02.00.00 STAL ZBROJENIOWA str.19 

 
ST-B-02.00.01 BETON KONSTRUKCYJNY str.22 

 
ST-B-03.00.01 ROBOTY: KONSTRUKCJE DREWNIANE. str. 34  

ST-B-03.00.02 WYKONANIE ROBÓT BLACHARSKICH I DEKARSKICH. str. 39  

 
3. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANŻA SANITARNA SST-S1  

SST-S1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - WODOCIĄGOWA str.42 

 
SST-S2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE – KANALIZACYJNE str.47 

 
SST-S3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE – KANALIZACYJNE str.51 
 
SST-S4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE – WODOCIĄGOWE  str.67 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KĘPICACH 
 

 

3  

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Specyfikacja Techniczna ST- B 00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach: „Budowy targowiska miejskiego w Kępicach 
dz.nr 267 obr. Kępice”.  
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót wyszczególnionych w kosztorysie inwestorskim.  
1.3. Zakres robót objętych ST  

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje 
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawców  
w języku polskim.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Umowie i Warunkach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dokumentację Projektową i ST.  
1.6. Dokumentacja projektowa 

1.6.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:  
• przedmiar robót na wykonanie robót inwestycyjnych lub remontowych, 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
1.6.2. Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

• Projekt organizacji i harmonogram robót.  
1.7. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez (inspektora Nadzoru) Inżyniera, Wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty  
i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu i Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Placu  
i Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.  
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony Środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  
i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony Środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania,  

• Wykonawca stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

• materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
• Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

• Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

• Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach mu 
dostarczonych przez Zamawiającego.  
1.13. Określenia podstawowe  

• roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  

• budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi 
szczególny rodzaj robót budowlanych, powodujący powstanie nowego budynku lub 
nowej części budynku,  
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• przebudowa - zastosowanie znaczących zmian w obrębie struktury konstrukcyjnej, 
wykończeniowej lub instalacyjnej, np. w celu dokonania zamian funkcjonalnych w 
obiekcie, poprawiających z reguły walory użytkowe,  

• rozbudowa, nadbudowa - powiększenie istniejącego obiektu, przede wszystkim jego 
kubatury,  

• remont - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 
innych niż użyto w stanie pierwotnym, 

• rekonstrukcja - czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu; termin używany 
często w odniesieniu do zniszczonych obiektów zabytkowych, 

• izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku - w przypadku stropodachu przez strop 
ostatniej kondygnacji w okresie zimowym, w okresie letnim w czasie upałów 
zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, 
tworząc określony mikroklimat, 

• Inspektor Nadzoru, Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
(umowy)kontraktu,  

• Kierownik budowy (robót) - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 

• rejestr obmiarów - akceptowany przez (Inspektora Nadzoru) inżyniera, rejestr 
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera, 

• laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości 
materiałów oraz Robót, 

• materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera, 

• polecenie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez (lnspektora Nadzoru) Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 

• Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
  

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

• Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć (Inspektorowi Nadzoru) 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

• Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi.  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
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koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed ujemnymi skutkami wpływu 
atmosferycznego, zanieczyszczeniem itd., zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera.  

• Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z (Inspektora Nadzoru) Inżynierem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
• Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera.  

• Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
• Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi (Inspektora Nadzoru) Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT  
3.1. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera.  

3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera w terminie przewidzianym umową.  

3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony Środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

3.4. Wykonawca dostarczy (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  

3.5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji (Inspektora Nadzoru) Inżyniera, 
może być później zmieniany bez jego zgody.  

3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT  

4.1. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał (lnspektora Nadzoru) Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
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nie wpłyną niekorzystnie na jakoś wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

4.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  

4.3. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

4.4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera.  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera.  
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie (Inspektor Nadzoru) 
Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez (lnspektora Nadzoru) Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w (Umowie) 
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji (Inspektor Nadzoru) Inżynier uwzględni wyniki badan materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia (Inspektora Nadzoru) Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót  

• celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót,  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz robót,  

• przed zatwierdzeniem systemu kontroli (Inspektor Nadzoru) Inżynier może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający, 

• wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST,  

• minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych W przypadku, gdy me zostały one tam określone, (Inspektor 
Nadzoru) Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową,  

• wykonawca dostarczy (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań,  

• (Inspektor Nadzoru) Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. (Inspektor Nadzoru) Inżynier będzie przekazywać 
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Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
(Inspektor Nadzoru) Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów, 

• wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek  
• próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, nie wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mnogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań, 

• (Inspektor Nadzoru) Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek,  

• na zlecenie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający,  

• pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary  
• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera,  

• przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
(Inspektora Nadzoru) Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań  
• wykonawca będzie przekazywać (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości,  

• wyniki badań (kopie) będą przekazywane (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych 
przez niego.  

6.5. Badania prowadzone przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera  
• do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów,  

• Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę,  

• Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
(Inspektor Nadzoru) Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
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• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cech,  

• produkty przemysłowe muszą posiadać ww. Dokumenty wydane przez 
producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego,  

• kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę (Inspektorowi 
Nadzoru) Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

  
7. DOKUMENTY BUDOWY  
7.1. Dziennik Budowy  

a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy,  

b) zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy,  

c) każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego, 

d) zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw,  

e) załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i (Inspektora Nadzoru) Inżyniera,  

f) do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
 uzgodnienie przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia (Inspektora Nadzoru) Inżyniera, 
 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu zgłoszenia 

i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót,  
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone (Inspektorowi Nadzoru) Inżynierowi do 
ustosunkowania się,  

 wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy 
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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7.2. Rejestr Obmiarów  
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
7.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera. 
7.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu 
budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla (Inspektora Nadzoru) Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
8. OBMIAR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

a) obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie,  

b) obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu (Inspektora 
Nadzoru) Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 
3 dni przed tym terminem,  

c) wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów,  
d) jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji (Inspektora Nadzoru) Inżyniera na piśmie,  

e) obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i (Inspektora Nadzoru) Inżyniera.  

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
a) [m] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do 

przyjęcia do użytkowania i eksploatacji,  
b) [m2] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do 

przyjęcia do użytkowania i eksploatacji,  
c) [m3] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do 

przyjęcia do użytkowania i eksploatacji,  
d) [kpl. lub szt.] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe 

możliwe do przyjęcia do użytkowania i eksploatacji,  
e) [kpl.] - obmierzane będą wykonane gotowe elementy jednostkowe możliwe do 

przyjęcia do użytkowania i eksploatacji, np. wymiana stolarki okiennej wraz z 
parapetem zewnętrznym i wewnętrznym oraz obróbką obsadzenia, malowaniem 
ościeży wewnątrz i zewnątrz) w zależności od opisu w przedmiarze robót i ich 
scalenia.  

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
a) wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez (Inspektora Nadzoru) Inżyniera. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
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wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji, 

b) wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania robót.  

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
a) obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach,  
b) obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
c) roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny,  
d) wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z (Inspektorem Nadzoru) Inżynierem. 

  
9. ODBIÓR ROBÓT  
9.1. W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi wstępnemu, 
- odbiorowi (ostatecznemu) końcowemu.  

9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu,  
b) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót,  

c) odbioru Robót dokonuje (Inspektor Nadzoru) Inżynier,  
d) gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem (Inspektora Nadzoru) 
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony,  

e) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera,  

f) jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia (Inspektor Nadzoru) Inżynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja 
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.  

9.3. Odbiór częściowy Robót  
a) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
b) Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót.  
c) Odbioru Robót dokonuje (Inspektor Nadzoru) Inżynier.  

9.4. Odbiór (ostateczny) robót  
a) odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości,  
b) całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie (Inspektora Nadzoru) Inżyniera,  

c) odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności (Inspektora Nadzoru) Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót  
z Dokumentacją Projektową i ST,  

d) w toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych,  
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e) w przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego,  

f) w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach (Umownych) Kontraktowych. 

9.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

a) dokumentacja Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkowa: jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji (Umowy) Kontraktu,  

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

c) recepty i ustalenia technologiczne, 
d) dokumenty zainstalowanego wyposażenia,  
e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i ew. PZJ, 
g) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ.  
h) opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.\, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
l) instrukcje eksploatacyjne.  
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

W przypadku uzbrojenia podziemnego i nadziemnego odbiór ostateczny tych robót 
może odbyć się przed terminem odbioru robót drogowych i organizacji ruchu. W tym 
przypadku do odbioru ostatecznego danej sieci uzbrojenia Wykonawca przygotuje dokumenty 
wymagane przez poszczególnych gestorów sieci uzbrojenia, wyszczególnione w odpowiednich 
projektach branżowych, warunkach technicznych zasilania, Specyfikacjach Technicznych 
bądź uzgodnieniach. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.5. „Odbiór ostateczny Robót". 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10.1. Ustalenia ogólne  

a) podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementów 
scalonych),  

b) dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu,  
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c) cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej, 

d) ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z pochodnymi kosztami towarzyszącymi,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy (teren 
budowy), 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 o cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

11.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 
r. z póź. zm.)  

11.2. Ustawa o zamówieniach publicznych wg obwieszczenia Prezesa RM z 3 lipca 1998 
roku (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z póż. zmianami). 

11.3. Rozporządzenie MSWiAz 26 lutego 1999 roku w sprawie metod i podstaw kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz. 239).  
11.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w szczegółowego 

zakresu i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

11.5. Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r z póż. zm.).  

11.6. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U z 2000 r. Nr 109 poz. 1157 
z póż. zm.). 

11.7. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U z 1989 r. Nr 
30 poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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ST-B-01.00.01 ROBOTY ZIEMNE  
KOD PCV 45112500-0 Usuwanie gleby 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów i nasypów w gruntach i - III kategorii.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych wp.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy obejmuje wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. i - III) z selekcją 
części gruntów do wykorzystania w innych częściach parku.  
1.4. Określenia podstawowe  

a) budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia,  

b) wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

c) wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m,  
d) wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m, 
e) wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m,  
f) ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

robót drogowych,  
g) dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 

robót drogowych,  
h) odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz 
innych prac związanych z trasą drogową,  

i) wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  
j) wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych,  
k) pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-B-01.00.00 "Wymagania ogólne".  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
2.1. Istniejąca sytuacja gruntowo -wodna  

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznych i warunków  
gruntowo-wodnych stwierdzono, iż budowa geologiczna podłoża nieposadowienie obiektu  
z zachowaniem normowego poziomu obsypania fundamentów min. 1,20 m. W związku z czym 
należy dokonać wymiany gruntu.  
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nadają się do rozplantowania na terenie 
parku. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne odnośnie do sprzętu. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3.  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  

a) odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne, koparki, ładowarki, 
itp.),  

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, itp.),  
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c) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu 
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

  
4. TRANSPORT  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Transport na 
odległość 1 km. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych.  

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Iₛ), podanego w projekcie 
technicznym i geologii.  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących 
tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych.  
5.2. Dokładność wykonania wykopów  

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ±10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i - 3 cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej 
niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na 
powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny 
być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni.  
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności; jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
5.4. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
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odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola wykonania wykopów  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
a) odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp,  
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
• OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
• ODBIÓR ROBÓT  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

7.1. Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).  
7.2.Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje, prace pomiarowe i roboty 

przygotowawcze, oznakowanie robót,  
7.3. Wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odległość do 1 km 

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopów, zagęszczenie 
powierzchni wykopu,  

7.4. Zasypanie i zagęszczenie wykopów po robotach instalacyjnych,  
7.5. Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, rozplantowanie urobku na odkładzie. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1.PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
8.2.PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów PN-B-04493 Grunty 

budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika 
zagęszczenia. 
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ST-B-01.00.02 Roboty ziemne. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem.  
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
podczas wykonania „Budowa targowiska miejskiego w Kępicach” dz.nr 268 obr. Kępice.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu 
wykopów przy obiektach kubaturowych oraz zagęszczenie gruntu (posadzki na gruncie).  
1.4. Określenia podstawowe  

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia grunt, który 
powinien zawierać się w granicach podanych w projekcie technicznym i geologii. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze 

Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00 'Wymagania Ogólne" 

Wymagania techniczne. Roboty powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją. 
 

2. MATERIAŁY  
Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe 
zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność niemniejszą niż 8m/dobę. 
 
3. SPRZĘT  
Do zagęszczania należy używać: 

• walców wibracyjnych, 
• zagęszczarek płytowych,  
• stopy zagęszczającej. 

 
4.  TRANSPORT  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasypywanie wykopów  

Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być 
przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu 
i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być 
oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie 
pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty 
grunt niespoisty, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, 
odpadków budowlanych lub innych materiałów).  
5.2. Zagęszczanie gruntu zasypowego  
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych 
warstw winna wynosić przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 
mechanicznymi max. 0.4 m.  
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu.  

Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:  
• rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 

lekkim sprzętem mechanicznym,  
• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 

przejść sprzętu zagęszczającego,  
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• Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami co 20 cm 
stosując zagęszczarki zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wymagany stopień zagęszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora. Wymagany 
stopień zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora. 
5.3. Kontrola jakości robót 

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 
Wymagany stopień zagęszczenia gruntu: 
• wykop (obsypka obiektów) 98% w skali Proctora, 
• podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora, 
• przy fundamentach stopień zagęszczenia gruntu powinien być taki jak gruntu rodzimego. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne". 
6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zasypanych  
i zagęszczanych wykopów. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-B-01.00.00 
„Wymagania ogólne". 

8.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopów obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• zasypanie wykopów, 
• zagęszczenie wykopów. 

Cena wykonania 1 m3 zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje: 
• roboty przygotowawcze zasypanie wykopów,  
• zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
9.1. Normy dotyczące robót ziemnych 

a) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
b) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze.  
c) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
d) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
e) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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ST-B-02.00.00 STAL ZBROJENIOWA 

KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia niesprężającego betonu konstrukcyjnego.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montażem zbrojenia, 
• kontrola jakości robót i materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe 
• pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o 

średnicy do 40 mm,  
• zbrojenie niesprężyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 

naprężeń w sposób czynny.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00. 

  
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa  

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215  
i PN-91/S-10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 

2.2. Asortyment stali  
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali 

oraz średnice prętów: 
• stal A-III(34GS)1 A-l (ST3S), A-O (St3S) oraz A-IIIN, 
• średnice od f6-f 12 mm. 

 
3. SPRZĘT  

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie 
zbrojami. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.  
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST-01 00 00 Wymagania 
ogólne pkt 5 
5.2. Przygotowanie zbrojenia  

a) czyszczenie prętów  
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie 
się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej 
wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy 
zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
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sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 
również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.  
b) prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna 
przekraczać 4mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, 
prostowarek i wciągarek. 
c) cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od 
długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
d) odgięcia prętów i haki  
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d<12mm. 
Pręty o średnicy d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 
haka, powinna być niemniejsza niż:  

• 5d dla stali klasy A-O i A-l, 

• 10d dla stali klasy A- III.  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d.  
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków.  
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
e) montaż zbrojenia. 

  
6. WYMAGANIA OGÓLNE  

Wymaga się następującej klasy stali: A-0, A-l i a - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-
77/B-06200) dla zbrojenia betonu.  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton.  

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie 
i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej 
i oblodzonej stali, która była wystawiona na działanie słonej wody Stan powierzchni 
wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali: zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera Beton jest 
zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 12 mm. Końcówki drutów 
wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.  

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
• Cmin>0 jeżeli dg<32 mm 
• Cmin>0+5 jeżeli dg>32 mm  

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera i odbiór wpisany 
do dziennika budowy.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

 
7. MONTOWANIE ZBROJENIA  
7.1. Łączenie prętów za pomocą spawania  

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
• czołowe, elektryczne, oporowe, 
• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
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• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,  
• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,  
• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym. 

7.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

7.3. Skrzyżowania prętów  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia 
prętów o średnicy do 12 mm. 

 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00.  

Niezależnie od tolerancji obowiązują następujące wytyczne:  
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego 

nie powinno przekraczać 3%,  
• różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm, 
• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm  
• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 
5 cm różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-01.00.00. Wymagania ogólne". 
 

10.  OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH  
Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych. 
 

11. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-01.00 00 „Wymagania ogólne". 

 
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena wykonania 1t zbrojenia obejmuje: 
• roboty przygotowawcze, 
• zakup i dostarczenie materiału, 
• czyszczenie, przygotowanie i montaż zbrojenia, 
• testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST. 

 
13. PRZEPISY ZWIĄZANE  

13.1. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości PN-89/H-84023/01. 
Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  

13.2. PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu  
13.3. PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali 

węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
Wymagania i badania.  

13.4. PN-80 H-04310. Próba statyczna rozciągania metali PN-78/H-04408. Technologiczna 
próba zginania.  

13.5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-77/B-
06200 Konstrukcje stalowe budowlane Wymagania i badania.  

13.6. Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.  
13.7. Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM 

Warszawa 1992.  
13.8. Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891 Stal zbrojeniowa 
gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy DIN488. ITB. Warszawa 199 
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ST-B-02.00.01 BETON KONSTRUKCYJNY  

KOD CPV 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem elementów żelbetowych zbrojonych wiotkimi prętami 
i betonowych.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
elementów żelbetowych i betonowych jak; fundamenty, wieńce. 
Zakres robót objętych przez Specyfikację: 
a) Przygotowanie mieszanki betonowej, 
b) montaż deskowań, 
c) betonowanie i zagęszczanie,  
d) pielęgnacja betonu. 

1.4. Określenia podstawowe  
a) beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych,  

b) mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem beton, 
c) Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Drewno  

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-67/D-95017.  

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 
i PN-75/D-96000. 

2.2. Cement  
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące 
właściwości: 

• wysoką wytrzymałość, 
• mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
• wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.  
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc 

odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy stosować 
wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy 
chemiczne:  

• zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 
• zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.  
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej 

dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania 
w cemencie grudek niedających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać 
kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez 
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań 
materiałowych i przekazywać Inżynierowi, kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując 
jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.  

Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli 
istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. Kontrola 
cementu winna obejmować: oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany 
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objętości wg PN-88/B-04300, sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.  

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
2.3. Kruszywo  

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania 
dla kruszyw do betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych 
na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, 
gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych 
Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania 
mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni 
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując 
niezbędne badania laboratoryjne.  

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie 
można uzyskać z betonu keramzytowego - od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej, 
zawierający co najmniej 300 kg/m3 cementu uważa się za odporny na działanie mrozu. 

a) Kruszywo drobne  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: do 0.25 

mm 14 do 19% do 0.5 mm 33 do 48%, do 1 mm 57 do 76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość pyłów mineralnych do 1.5%,  
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 niewywołująca 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,  
• zawartość związków siarki do 0.2%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.  
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy 

musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: oznaczenie składu ziarnowego wg PN-
78/B-06714/15, oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- oznaczenie 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 oznaczenie zawartości grudek gliny 
(oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). Należy zobowiązać dostawcę do 
przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz okresowo wynik 
badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.  

b) Uziarnienie kruszywa  
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach 

powinny utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie 
wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, 
urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł 
sprężystości, skurcz).  

Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu 
przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie 
piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo 
powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o 
boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać 
uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziemienia 
przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.  
2.4. Woda  

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 
"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł 
niebudzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie 
wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku 
do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę 
również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie 
małego stosunku w/c nie większego niż 0,50.  
2.5. Dodatki i domieszki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny 
być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zaleca się doświadczalne 
sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej.  



BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KĘPICACH 
  

24  

W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim 
stosunku w/c i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki 
napowietrzające.  

Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inżynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton.  
Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM 

Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów 
portlandzkich marki 35 i wyższych.  

Dodatek w postaci włókna stalowego powinien posiadać aprobatę techniczną 
zależności od rodzaju włókien produkowane są jako proste posiadające haczykowate 
zakończenia oraz z tłoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do 
mieszanki w ilościach 20-90 kg/m3 betonu. 

a) Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory  
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w 

dół bez zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody 
zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 
do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na 
korozję siarczanową.  

b) Dodatki uszczelniające 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenia 
wodoszczelności. Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5% Dodatki 
napowietrzające zwiększają urabialność, plastyczność, jednorodność i wodoszczelność 
mieszanki betonowej. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Deskowania  

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z założoną technologią  
3.2. Mieszanka betonowa  

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 
oględzinom Inżyniera. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego 
przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć 
zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania 
cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na 
rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny 
być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie 
wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 

  
4. TRANSPORT  
4.1. Deskowania  

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 
środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku 
podczas transportu.  

Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem 
i zdeformowaniem. 
4.2. Mieszanka betonowa  

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany 
przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników 
i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,  
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,  
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.  

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 
miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
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Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie 
środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/ C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się 
także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 
większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu 
betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie 
rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie 
odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wytwarzanie betonu  

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy 
współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera.  

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej 
wadze, o większej dokładności.  

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody 
winno być dokonywane z dokładnością 2%. odpowiadającą warunkom jednorodności, o których 
była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić 
na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu 
lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż 
przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić na stosowanie środków 
napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było 
przewidziane w projekcie.  

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie 
poniżej Ost.C, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo 
dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien 
zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane 
wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. Prasowanie, 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać 
wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być 
mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5. Konsystencja mieszanek nie rzadsza od 
plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej 
stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 
grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość 
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim 
punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać 
następujących zasad:  
• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien 

być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,  
• zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 

wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm 
i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.  

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, 
charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych 
wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak 
najmniejszej ilości cementu.  

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 400 kg/m3 dla 
B30, Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za 
zgodą Inżyniera. 

5.2. Wykończenie powierzchni betonowych  
a) powierzchnie niewidoczne - nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących 

powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót,  
b) powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną 

fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie 
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i powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie 
żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu 
i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady 
w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne 
wiązania i osadzone elementy metalowe,  

c) wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego 
pochodzenia. Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania 
dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny 
wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składający się z poziomych i pionowych linii 
ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne 
powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych),  

d) wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych. 
Powierzchnie niewidoczne: 

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać 
i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, 
jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych 
opisanych poniżej. 

Powierzchnie widoczne:  
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną 

fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno 
być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego 
obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. 
Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu 
powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składający się z poziomych 
i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia 
konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub 
poziomych).  
5.3. Wykonanie deskowania  

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze 
strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.  

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań 
projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 
warunkom PN/B-03200.  

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem 
szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja 
deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 
Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z 
masy betonowej. Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak 
drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im 
nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia 
łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń 
betonu. Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich 
część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. 
Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z 
konstrukcji należy usuwać wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm 
od zewnętrznej powierzchni betonu).  

Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy 
trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej 
konstrukcji. Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą 
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być 
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowania powinna 
być stwierdzona przez Inżyniera. Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym 
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olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie 
należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w 
żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. Deskowania nie 
impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza się zastosowanie szalunków systemowych.  
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

a) Zalecenia ogólne  
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez 
wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także 
betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez 
Inżyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.  
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych należy zachować następujące warunki: 

• deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem,  
• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 

dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy 
rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość 
otuliny,  

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone 
wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera,  

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą 
spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8m),  

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 
0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora,  

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

• kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,  

• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,  

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek.,  

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być 
trwałe i sztywne.  

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie Beton powinien być układany w 
deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny 
bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca 
przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową 
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które 
Inżynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce 
i odtworzeniu Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt 
wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń 
deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 
cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą 
cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w 
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dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego 
materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka 
transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia 
rozsegregowania składników. 

Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez 
Inżyniera Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy 
wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, 
a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wy szczotkowaniu i zmyciu 
powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o 
konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być 
wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.  

b) Zalecenia dotyczące betonowania elementów  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
• przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 

40cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny 
i zagęszczać wibratorami wgłębnymi,  

• w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować 
wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować 
belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, 
betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie 
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem 
należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.  
c) Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5°C 
należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości 
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania PN-88/B-32250.  
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami. Rozformowywań i e konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub 
wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni 
betonu zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys 
skurczowych (zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa 
mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie 
wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 
0,5-2 godz. po jego ułożeniu.  
d) Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.  
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje 
zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają:  
• podwójnej szerokości belek i 1,0 m dla rys podłużnych, 
• połowy szerokości belki i 1.0 m dla rys poprzecznych.  
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
jest nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% 
powierzchni odpowiedniej ściany. 

5.5. Deskowania  
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z 
odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. 
Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych 
i żelbetowych.  
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5.6. Wymagane właściwości betonu 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 
• próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 
• propozycje odnośnie do uziarnienia kruszywa, 
• rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie 

dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji 
mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka 
opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

• sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
• wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na 

próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 
• określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
• projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 
niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej 
wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z 
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez 
Inżyniera, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia 
zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej 
przedłożonymi.  

5.7. Wytrzymałość i trwałość betonów  
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 

powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki 
powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na 
rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty 
pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze 
spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi 
numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami 
Inżyniera i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, 
a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.  

Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w 
obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej 
różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera.  

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod 
warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu 
i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu me niższej niż wskazana w 
obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych 
wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w 
ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu:  

• betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu 
przynajmniej 10% próbek,  

• betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek.  
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu 

w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie 
betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać 
badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej 
klasy zaliczony jest beton.  

W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami 
wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek 
odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie 
niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do 
rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w 
obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do 
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które 
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zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone 
przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim), jest stałością określonych właściwości w 
obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez 
poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania.  
Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach: 

• zmniejszenie modułu sprężystości 20%, 
• utrata masy 2%, 
• rozszerzalność liniowa 2%, 
• współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
• 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.  
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 

przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby 
i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 
5.8. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

a) Zakres kontroli 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu: Inżynier 

ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek 
materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. Kontroli 
podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250:  

• konsystencja mieszanki betonowej, 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej. 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 
• przepuszczalność wody przez beton.  
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 

m in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może 
zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod 
nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru 
oporności itp. 

b) Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej  
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie 
powinny przekroczyć:  

• + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
• + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.  

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.  

c) Sprawdzenie nasiąkliwości betonu  
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 
betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to 
przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.  

d) Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu  
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 

wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz 
na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia 
mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie narażonych na 
styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-
06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej 
(150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki:  

Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250: 
• próbka nie wykazuje pęknięć,  
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• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 
odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,  

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20%. 

Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250: 
• próbka nie wykazuje pęknięć,  
• ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 

żadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm3 powierzchni zanurzonej w wodzie.  
e) Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton  
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach 

wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności 
betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek 
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

 
6. DOKUMENTACJA BADAŃ  

Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi 
Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

   
7. BADANIA I ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH 

7.1. Badania w czasie budowy  
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót 

polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych 
materiałów i zgodności wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. 
Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które 
przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła 
być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika 
budowy.  
 Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości 
i protokółami odbiorczymi.  
 Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z Rysunkami.  
Badania polegają na stwierdzeniu: 

• zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, 
• zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
• zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, wielkości podniesienia 

wykonawczego,  
• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.  

 Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.  
 Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą 
i porównanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.  
 Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.  

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251 

Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 
7.2. Badania po zakończeniu budowy  

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez 
wykonanie pomiarów na zgodność z rysunkami w zakresie:  
• podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do 

dojazdów, 
• rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu,  
• sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 

dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.  
7.3. Badania dodatkowe  
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Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w 
czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

 
8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne' pkt 7.  
Obmiar robót betonowych - jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji 

betonowej lub żelbetowej. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje: 

• próby przygotowawcze, 

• projektowanie mieszanki betonowej, 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 

• transport mieszanki betonowej, 

• deskowanie, 

• układanie mieszanki betonowej, 

• pielęgnacja betonu,  
• pomiary i badania wymagane w Specyfikacji. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 

 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

 PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

 PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
 PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym 

 PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe 

 PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

   PN-85/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
   BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym 
i kwadratowym. Normy dotyczące betonu PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

 PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 

   PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
   PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
   PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

 PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań 

 PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 

   PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
   PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
   PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  
   PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  

 PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią.  
 PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych.  
 PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową.  
 PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej. 
 PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 
miażdżenie. 

   PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren 
słabych. 
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 BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie. 
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.  
BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu 

Normy dotyczące konstrukcji betonowych 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie 

PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.  
Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny 
efektywność stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. 
Warszawa 1986. 
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ST-B-03.00.01 Roboty: konstrukcje drewniane. 

KOD CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
KOD CPV 45422000- Roboty ciesielskie 
  

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych wiaty handlowej oraz 4 punktów 
handlowych 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji drewnianych. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" .  
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć:  

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

2.1 Drewno  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją 
ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  

Do wykonania konstrukcji stosuje się drewno klasy C24. Drewno iglaste powinno 
posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 

Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn:  
• 30 mm dla grubości do 38 mm,  
• 10 mm dla grubości do 75 mm. 
Dopuszczalne krzywizny podłużne boków: 
• 10 mm dla szerokości do 75 mm, 
• 5 mm dla szerokości >250 mm. 
Wichrowatość: 6% szerokości. Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.  
Rysy, falistość zrazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe,  odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

• dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,  
• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy, odchyłki wymiarowe desek powinny być 
nie większe: 
• w długości do +50mm lub do -20 mm dla 20% ilości,  
• w szerokości do +3 mm lub do -1 mm,  
• w grubości do +1 mm lub do -1 mm. 

Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek.  
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  

• dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i -1 mm dla 20% ilości w szerokości +2 mm  
i -1 mm dla 20% ilości,  



BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KĘPICACH 
  

35  

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: w szerokości +2mm i -1 mm dla 20% ilości, w grubości  
+2 mm i -1 mm dla 20% ilości. 

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i -2 mm. Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i -2 mm. 

2.2 Łączniki 
Wszystkie łączniki należy stosowa zgodnie z atestem producenta. 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać 
wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

2.3 Gwoździe 
Należy stosować:  

• gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 
2.4 Śruby  

Należy stosować: 
• Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002,  
• Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121. 

2.5 Nakrętki: 
Należy stosować:  

• Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002,  
• Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.6 Podkładki pod śruby 
Należy stosować:  

• Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 
2.7 Wkręty do drewna  

Należy stosować: 
• Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501,  
• Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503,  
• Wkrę ty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 

 
3. ŚRODKI OCHRONY DREWNA  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD./87 z 05.08.1989 r. 
Środki do ochrony przed grzybami i owadami.  
Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem. 
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  
Konstrukcje drewniane należy zaimpregnować do stopnia niezapalności R15 środkiem 
ognioochronnym np. FOBOS M-4. 
 
4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI  

Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być 
składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, 
zgodnie z instrukcją producenta. 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym pod łożu 
utwardzonym, odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach 
rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę 
statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być 
zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu 
składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać 
trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od 
siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób niepowodujący powstawania ich deformacji. 

Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów 
poziomych mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu 
nie powinien przekraczać 15 stopni, lub w pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co 
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najmniej 20cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu 
wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 

 
5. SPRZĘT  
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. Stanowisko robocze 
powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją. 
 
6. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
i utratą stateczności. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST ST-00.00 „Wymagania ogólne” . Roboty należy 
prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

7.2 Wiata drewniana , punkty handlowe  
Konstrukcja drewniana  
Obiekty zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Wymiary i lokalizacja elementów 

drewnianych przedstawiono w części rysunkowej. Drewno klasy C24. Wszystkie elementy 
drewniane dwukrotnie zaimpregnować preparatem pleśnio- i grzybobójczym oraz 
preparatem ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.   

Słupy łączyć z fundamentem poprzez gotowe elementy stalowe (łączniki stalowe 
zgodnie PT) śrubami stalowymi. Łączenie słupów z fundamentem należy zamaskować 
kostką trapezową, w celu uzyskania efektu bezpośredniego osadzenia słupów na 
podłożu. 

Ściany punktów handlowych pokryć deskami struganymi. 
Elementy drewniane łączyć za pomocą złącz ciesielskich. Dopuszcza się 

stosowanie złącz stalowych pod warunkiem ich zamaskowania.  
W trakcie montażu więźby należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie 

geometrii dachu oraz zachowanie właściwych spadków.  
Dach  
Należy wykonać dach o następującym układzie warstw: 

• blacha tytan cynk na rąbek stojący systemowa 0,7mm,  
• wiatroizolacja, 
• podbitka drewniana (stroną ozdobną do wnętrza wiaty).  
Podbitka – deski powinny być zaimpregnowane. Każda deska powinna być przybita do 

krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%, 
a maksymalna szerokość desek 15mm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. 
Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2mm. Nie dopuszcza się w deskach 
otworów po sękach większych niż 20mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło 
krokwi od 3-5cm. 

 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów  
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych 
warunkach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być 
podane:  
• w zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności 

wyrobów z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
• w zapisach w dzienniku budowy,  
• w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
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Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B 
lub CE.  
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy 
sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami 
podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobów budowlanych 
stosowanych w budownictwie z drewna powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra 
infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386). 

8.2 Kontrola i badania konstrukcji drewnianych  
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych 
i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. Badanie elementów przed montażem 
obejmuje:  
• Sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,  
• Sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz 
sprawdzenie wilgotności drewna. 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:  
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,  
• rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,  
• prawidłowość wykonania połączeń,  
• zabezpieczenie drewna, 
• wymiary elementów,  
• prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie. 

 
9. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową dla konstrukcji drewnianej jest m3. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT  
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna 
stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić:  

• pełną dokumentację powykonawczą,  
• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  
• protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających,  
• wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,  
• wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań 

korekcyjnych,  
• pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora 

nadzoru.  
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi 
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami 
zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:  

• zgodności z dokumentacją techniczną,  
• prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji,  
• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 

konstrukcyjnych, 
• prawidłowości wykonania złączy, 
• prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji,  
• nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji . 

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu 
postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają 
bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu po żarowemu, oraz nie utrudniają warunków 
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i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie 
ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy.  
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy.  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003Gwoździe z drutu stalowego.  
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
Wróblewski B.: Odporność ogniowa konstrukcji wg eurokodów. Prace Instytutu Techniki 
Budowlanej, Warszawa 1995. 
Wróblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych. Materiały Budowlane 
1996.  
Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne. Tom I. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, 
Warszawa 1995.r.  
Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne. Tom III. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy 
i schody. Arkady, Warszawa 1967 r.  
Helmuth Neuhaus: Podręcznik inżyniera: Budownictwo Drewniane. Polskie wyd. techniczne 
Rzeszów 2004 r. 
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ST-B-03.00.02 WYKONANIE ROBÓT BLACHARSKICH I DEKARSKICH. 

KOD CPV 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich 
związanych z robotami związanych z budową wiaty handlowej oraz czterech punktów 
handlowych. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie:  
• pokrycia dachu wiaty handlowej, 
• pokrycia dachu 4 punktów handlowych, 
• wykonanie obróbek blacharskich wiaty, rynien i rur spustowych. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonywania powinny mieć:  
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Przewidziane materiały do zabudowy: 

• blacha tytanowo-cynkowa na rąbek stojący – systemowa. 
 

3. SPRZĘT 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogólne" 
Zadaszenia obiektów targowiska miejskiego: 

• Pokrycie dachu – dach przykryć blachodachówką systemową. Mocować wkrętami 
ze stali nierdzewnej. 

 
Krycie połaci dachowej należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego, pasa 
okapowego oraz pasa podrynnowego. Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy 
tytan-cynk i przybity do podbitki gwoździami w dwóch rzędach mijankowo. Pas okapowy 
należy wykonać z blachy przeznaczonej do pokryć dachowych, łączonej w zależności od 
spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocować go do podbitki żabkami oraz 
gwoździami ocynkowanymi. 
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Na połaciach dachowych arkusze blachy powinny być układane krótszymi bokami 
równolegle do okapu. 

 
Rynny i rury spustowe- Projektuje się rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 
grubości 0,55mm. Średnica rynien i rur 10cm. 

 
Połączenia pionowe i poziome rur spustowych wykonywać zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Pionowe złącza powinny mieć postać zakładu o szerokości 20mm. Złącza 
poziome powinny posiadać zakład 30mm z obustronnym oblutowaniem na całej długości. 

 
Zakłady odcinków rynien wykonywać w kierunku spływu wody. Spadki rynien 1,0%. 

 
Na każdym załamaniu rynny stosować oparcie na uchwycie rynnowym. 

 
Obróbka blacharska dachu – wiatrownica 

 
Po zamocowaniu pokrycia, szczyt dachu należy wykończyć wiatrownicą. 
Odpowiednio wyprofilowany pas blachy przykręcić wkrętami do deski szczytowej. 
 
Blacha tytan-cynk, grubości 0,7mm. Montować tak, aby nie występowało podciąganie 
kapilarne wody. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości 
wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, prawidłowości spadków 
rynien i montażu rur spustowych, sprawdzenia jakości robót dekarskich i blacharskich. 

 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy - obróbki blacharskie powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć 
zgodnie z wymaganiami normy PN- 80/B-10240. 

 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich i sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu 
zgodności ich wykonania z powoływanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami 
specyfikacji Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac montażowych, 
- w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich wraz systemem 
rynnowym (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. 

 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 

 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - Obróbki blacharskie - m2, 
- dla robót - Rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych, 
 
 
8. ODBIÓR 

 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" Kierownik 
budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 
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• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość "m" rynien, rur spustowych wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 
• przygotowanie, 
• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonania połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci 
dachowych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 
wymagania i badania. Inne dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje i certyfikaty producenta 

PN-EN 385:1999 „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 
jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne" 
PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych.” 
PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne 
zasady określenia wytrzymałości i odkształceń" 
PN-ISO 2445:1994,.Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady" 
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Technologia." PN-ISO 8930/Ak: 1997 „Podstawy projektowania 
i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia." (Arkusz Krajowy) 
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne." 
PN-B-01042:1999 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane." 
PN-B—03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne." 
PN-79/B-0.001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń" 
PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane’ 
PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producentów łączników 
Certyfikat zgodności Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000 r 
Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiał niezapalny wg PN- B -02874/1996. załącznik 
a wydane przez CNBOP. 
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SST-S1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - WODOCIĄGOWA  
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wewnętrzne instalacje 
sanitarne wodociągową wody zimnej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: instalacja wodociągowa 

• montaż rurociągów z tworzyw sztucznych, 
• doprowadzenie wody zimnej do urządzeń sanitarnych: umywalek, 
• montaż armatury, 
• montaż kulowej armatury odcinającej. 
• wykonanie izolacji termicznych przewodów wodociągowych, 
• próby szczelności, 
• płukanie i dezynfekcja instalacji. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST. 

2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową  

– opis techniczny i rysunki. 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą lub z aprobatą techniczną. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.1 Materiały dotyczące instalacji wodociągowej. 

2.1.1 Przewody wodociągowe 
Przewody ciepłej i zimnej wody dla celów socjalno-bytowych z rur wielowarstwowych z 

polietylenu sieciowanego (PE-x), łączonych złączkami tulejowymi zaciskowymi, pod 
względem higienicznym potwierdzonych oceną PZH oraz Atestem higienicznym. 

Średnice rur zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Średnice armatury odcinającej zgodne ze średnicami projektowanych rurociągów. 
2.1.2 Izolacja termiczna 
Izolacja ciepłochronną rurociągów wykonać z otulin izolacyjnych posiadającym 

współczynnik l<0,035W/mK. Otuliny w płaszczu z folii PE do instalacji podtynkowych. 
Rurociągi wody zimnej ułożonych w posadzce lub bruzdach ściennych należy wykonać z 
otulin gr. 9 mm. Izolację ciepłochronną rurociągów ciepłej wody należy wykonać: 

- dla rur o średnicy wewnętrznej do 22mm z otulin gr.20mm, 
- dla rur o średnicy wewnętrznej >22 mm z otulin gr.30mm. 
W przypadku stosowania otulin o innym współczynniku przewodzenia należy skorygować 

grubość izolacji. 
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Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

2.1.3 Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę o podwyższonym standardzie, o 

gwarancji min. 5 lat 
Baterie umywalkowe jednouchwytowe z perlatorem i mieszaczem, stojące, z ruchomą 
wylewką, zaworami odcinającymi kątowymi. Uchwyt niklowany, głowica ceramiczna. 
Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe. 
 

3. SPRZĘT 
 Może być użyty sprzęt uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
powinien dysponować: 

• prasą do zaciskania złączek na rurze z tworzywa sztucznego, 
• giętarką do rur. 

 
4. TRANSPORT 
Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających 

je przed uszkodzeniem i deformacją. Rury PCV i stalowe należy przewozić w wiązkach 
przystosowanych do rozładunku paletowego. Armaturę sanitarną należy transportować w 
oryginalnych opakowaniach producentów i składować w sposób zabezpieczający 
uszkodzeniem powłok wykończeniowych (emalia, chrom itp.) 

Liczba środków transportu musi zapewnić możliwość prowadzenia robót, 
zgodnie z harmonogramem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Instalacja wodociągowa 
 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody.  

Projektowaną instalację należy prowadzić w posadzce. Przewody poziome powinny 
być prowadzone ze spadkiem umożliwiającym w najniższych miejscach załamań przewodów 
odwadnianie instalacji oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. 

Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów metalowych z przekładką 
gumową oraz wkrętów. Przewody podejść wody zimnej należy dodatkowo mocować przy 
punktach poboru wody. 

Przy przejściu przewodu wodociągowego przez przegrodę budowlaną należy 
stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały 
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy większej 
od średnicy zewnętrznej przewodu wodociągowego co najmniej o 2 cm i dłuższa od 
przegrody o około 2 cm. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę.  

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna 
wynosić 0,1 m. Przy układaniu przewodów przestrzegać zaleceń producenta dot. 
kompensacji przewodów PE-x. Przewody izolować termicznie. 
5.2 Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 

Roboty izolacyjne wody zimnej należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne warunki podano w OST. 
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6.1 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji  

z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 
producentów. 

Kontrola jakości robót obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną 

i wskazaniami podanymi w SST, 
• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń do budowy instalacji, 
• sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania pod kątem spełnienia wymogów 

zawartych w dokumentacji projektowej co do ich ilości, wymiaru charakterystycznego 
np. spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki 
filtrującej itp., 

• sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 
• kontrolę wykonania izolacji cieplnej, 
• sprawdzenie szczelności instalacji, 
• sprawdzenie rodzaju oraz wykonania punktów stałych oraz przesuwnych, 
• sprawdzenie możliwość przesuwania się rurociągów w podporach 

przesuwnych na skutek wydłużeń cieplnych. 
6.2 Próba szczelności instalacji wodociągowej 

Instalacje wodociągowe przed wykonaniem izolacji musza być poddane próbie 
szczelności. Próbę szczelności przeprowadzić wg. instrukcji producenta rur. 
Należy wykonać dezynfekcje rur i wykonać badania jakości wody. Instalację należy 
dokładnie odpowietrzyć. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 minut nie 
stwierdzono przecieków. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową jest odpowiednio podana w przedmiarze robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. Odbioru robót polegających na wykonaniu 
instalacji należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• rurociągi i elementy instalacji prowadzone w bruzdach lub szachtach ścian 

i stropów oraz części składowe elementów, które dalej traktowane są jako 
komplet, 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy, 
• bruzdy w ścianach ich wymiary, zgodność z pionem, zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych robot instalacyjnych 
  Z odbiorów należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
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8.2 Odbiór końcowy 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami, 
• dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza powinna 

zawierać w szczególności: 
- dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania, 
- szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
- rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie 

urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu, 
- schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi 

punktami pomiarowymi, 
- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich 

zastosowanych elementów instalacji, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, robót zanikających 

i ulegających zakryciu, 
• protokoły przeprowadzenia próby szczelności poszczególnych instalacji 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
 Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające do 
systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące regulatorów 

strumienia  
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – ogólnego 

przeznaczenia. 
PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe. 
PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 

wodnych. 
PN-EN 14597:2007 Urządzenia sterowania temperaturą i ograniczniki temperatury 

systemów wytwarzania ciepła (systemów centralnego ogrzewania). 
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PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 1: 
Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: 
Rury. 

PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 5: 
Przydatność systemu do stosowania.PN-EN 12828:2006 Instalacje 
ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji 
centralnego ogrzewania. 

10.2 Inne przepisy 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje 
techniczne. 
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SST-S2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE – KANALIZACYJNE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
z montażem przyborów sanitarnych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie: 

• wykonanie pionów i poziomów kanalizacyjnych wewnętrznej instalacji sanitarnej, 
• wykonanie podejść odpływowych od projektowanych umywalek 
• montaż i podłączenie przyborów sanitarnych. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis 

techniczny i rysunki. 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą lub z aprobatą techniczną. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.1 Przewody kanalizacyjne 
Podejścia kanalizacyjne z rur kielichowych PCV łączonych z uszczelnieniem uszczelka 
gumową. 
Przewody poziome prowadzone pod posadzką w gruncie z rur PCV-U przeznaczonych do 
kanalizacji zewnętrznej. 
Średnica rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.2 Urządzenia (przybory)sanitarne 
Należy zastosować urządzenia sanitarne o podwyższonym standardzie, o gwarancji 
min.5 lat. Przybory sanitarne muszą być zaopatrzone w zamknięcia wodne. 

2.1.1 Umywalki – umywalki z półpostumentem 60 cm z otworem na baterie i przelewem 
(min. 5 lat gwarancji). 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji 
sanitarnych z tworzyw sztucznych oraz drobnego sprzętu budowlanego. 
 

4. TRANSPORT 
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Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających 
je przed uszkodzeniem i deformacją. Rury PCV i stalowe należy przewozić w wiązkach 
przystosowanych do rozładunku paletowego. Fajans sanitarny należy przewozić na 
paletach drewnianych i składować w pomieszczeniach zamkniętych, nie więcej niż w 
dwóch warstwach. Przybory sanitarne należy transportować w oryginalnych opakowaniach 
producentów i składować w sposób zabezpieczający uszkodzeniem powłok 
wykończeniowych. 
 Liczba środków transportu musi zapewnić możliwość 
prowadzenia robót, zgodnie z harmonogramem, zasadami 
określonymi w Umowie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Montaż rurociągów. 

Instalację kanalizacyjną należy wykonać z zachowanie zasad: 
• rurociągi kanalizacyjne prowadzone w gruncie należy układać na podsypce 

piaskowej o grubości min. 10cm, 
• zastosować spadki i zagłębienia kanałów podane w części graficznej, 
• przewody poziome prowadzone pod posadzką w gruncie wykonać z rur PCV-U 

przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej, 
• poziomy należy układać równolegle lub prostopadle do ścian budynku, 
• podejścia kanalizacyjne w sanitariatach wykonać z rur kielichowych PCV 

łączonych z uszczelnieniem uszczelką gumową. Piony z rur niskoszumowych z 
podwójnymi obejmami wyciszającymi, 

• podejścia poziome z rur PCV 110 pod poziomem podłogi. 
Przy przejściu przewodu kanalizacyjnego przez przegrodę budowlaną należy 

stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały 
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy większej 
od średnicy zewnętrznej przewodu kanalizacyjnego o około 5 cm i 3 cm dłuższa od 
przegrody. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie narurę. 
5.2 Montaż urządzeń sanitarnych. 

Urządzenia sanitarne montowane na ścianach należy ustawić w płaszczyźnie równoległej 
do powierzchni podłogi. Odległość umywalki od podłogi 75-80 cm. 

Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
• wykonanie nawiertów i osadzenieuchwytów, 
• montaż urządzeń sanitarnych. 
Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp 

w celu utrzymania ich w czystości, konserwacji lub wymiany. 
Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) 

wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. Wysokość zamknięcia 
wodnego powinna gwarantować niemożność zasysania wody z syfonu podczas spływu 
ścieków z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczenia. 

Roboty dotyczące montażu przyborów i urządzeń sanitarnych musza być skoordynowane 
z robotami wykończeniowymi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru 

na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 
i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
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• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
 

7. OBMIARR OBÓT 
Jednostka obmiarową jest odpowiednio podana w przedmiarze robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
8.1. Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji  
należy dokonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 
8.2. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciupodlegają: 
• przygotowanie podłoża pod rurociągi, 
• roboty montażowe wykonaniarurociągów, 
• przejścia dla przewodów przez ściany, 
• wykończenie ściany w miejscach ustawienia urządzeń, 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
8.3. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót 
należy dokonać końcowego odbioru technicznegoinstalacji. 
8.4. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następującedokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejzmianami, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanychmateriałów, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, robót zanikających 

i ulegających zakryciu, 
• protokoły przeprowadzenia próby szczelności poszczególnychinstalacji. 
8.5. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 

usunięciausterek, 
• protokoły badań szczelności instalacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

PN-B-10700-01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- Wymagania 
i badania przy odbiorze -- Instalacje kanalizacyjne (norma wycofana) 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja 
sanitarna, projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli -- Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
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PN-EN 249:2010 Urządzenia sanitarne. Brodziki pod prysznicowe wykonane z 
współwytłaczanych płyt akrylowych. Wymagania i metody badań (oryg.) 

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: Wymagania; 

 
10.2 Inne przepisy 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
COBRTI Instal Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie 
i Instrukcje techniczne. 
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SST-S3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE – KANALIZACYJNE  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowe Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zewnętrzną instalacją kanalizacji 
sanitarnej i. 

Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów i wykonawstwem a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji kanalizacyjnych są: wykopy, umocnienia 
ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych względnie opadowych, wykonanie podłoża, zasypanie 
wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie ich dokumentacji 
powykonawczej. 
1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej: 

• Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn 110 z PVC 
odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z budynków do projektowanej 
przepompowni PS, 

• Projektowana przepompownia ścieków sanitarnych PS - średnica Dn 600 przy 
H=2000 mm przepływ Qmax=12 m3/h, 

• wykonanie rurociągu tłocznego Dn 50 PE-HD, 
• wykonanie studni rozprężnej Dn1000, 
• demontaż istniejącego uzbrojenia nie wykorzystywanego w ramach niniejszej 

inwestycji, 
 Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania w/w robót są 
przedstawione w projekcie budowlanym. 

 
1.3. Określenia podstawowe w ST 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z określeniami przyjętymi w 
zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci kanalizacyjnych” 
wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
odpowiednimi normami. 
1.3.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

gospodarczych i przemysłowych z określonego obszaru miejscowości. 
1.3.2. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 

następuje dzięki sile ciężkości 

1.3.3. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.3.4. Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 

1.3.5. Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.3.6.   Rura ochronna - rura (przewodowa) o średnicy większej od przewodu służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych do odprowadzenia na bezpieczną odległość 
poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków. Średnica rury 
ochronnej powinna być tak dopasowana do średnicy rury przewodowej, aby możliwe 
było zastosowanie systemowych płóz i gumowych manszet kończących.  
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1.3.7. Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 
podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
1.3.8. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 
i obsypką.  
1.3.9. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny. 
1.3.10. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury.  
1.3.11. Zasypka zasadnicza - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 
powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 
1.3.12. Głębokość wykopu - odległość między terenem a poziomem koryta gruntowego w 
wykopie mierzona w kierunku pionowym. 
1.3.13. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod 
konstrukcją nawierzchni. 
1.3.14. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) nadmiaru objętości 
 mas ziemnych nie wykorzystywanych do budowy nasypów. 
1.3.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu  
 określona zgodnie z obowiązującymi normami. 
1.3.16. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wód 
deszczowych z określonego obszaru zlewni. 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w specyfikacji ogólnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową 
i projektem budowlanym i wykonawczym, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO 
dla zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy.  

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, 
gwarantujących najwyższą jakość. Materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą 
być prototypami. 

Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 
Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). 
2.3. Odbiory 

 Należy wyszczególnić trzy rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji 
prowadzenia budowy, są to:  

• odbiory międzyoperacyjne,  

• odbiory częściowe,  

• odbiór końcowy.  

 Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany przez 
wszystkich członków komisji. 
2.4. Tablice informacyjne 

 Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostarczenia i postawienia na placu 
budowy tablicy informacyjnej, która odpowiadać powinna wymogom ustawy - Prawo 
Budowlane. 

Lokalizację i projekt tablicy należy uzgodnić z przedstawicielami Strony Zamawiającej. 



 
 
 

BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KĘPICACH 

53  

 

3. MATERIAŁY i WYROBY BUDOWLANE 
3.1. Rury kanałowe 

Materiały stosowane dla zewnętrznej instalacji kanalizacyjnych powinny być tak 
dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej.  

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych, 
pełnościennych, litych (nie spienione) z PVC klasy S i N dla obciążenia odpowiednio 8kN/m2. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U ISO. Łączone na wargowe uszczelki 
gumowe.  

Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów (certyfikatów) 
wydanych przez niezależne (akredytowane) jednostki badawcze potwierdzające zgodność 
dostarczonego materiału z wymaganiami zawartymi w ST. 

  Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być 
zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora z ramienia Inwestora. 
3.2. Studnie kanalizacyjne tworzywowe 
3.2.1 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  

Wszystkie parametry techniczne zastosowanych elementów wchodzących w skład 
systemu odprowadzenia kanalizacji sanitarnej zawarto w opisie technicznym. 

3.2.2.1. Studnia rozprężna 
Studnia rozprężna prefabrykowana o Dn 1000 z polietylenu PE o h=100 cm. Zakończona 
pokrywą żeliwną. 
3.2.2.2. Materiały izolacyjne  

Zewnętrzna izolacja elementów betonowych powinna być wykonana z materiałów 
bitumicznych (lepik asfaltowy). 

Zewnętrznych izolacja elementów betonowych – w gruncie 2x lepik asfaltowy. 
Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności 

(atest) potwierdzające cechy materiałów. 
Podstawowe cechy powłoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego: 

• dobre własności izolacyjne; 
• bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych; 
• łatwość użycia; 
• nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. 

Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi numer partii 
towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 
 3.2.2.3 Studzienki z PP  
  Komora studni z PP z materiałów jak niżej: 

• studzienka kanalizacyjna nieprzełazowa o średnicy wewnętrznej 315 mm z 
wyprofilowaną kinetą, rury karbowanej stanowiącej trzon studni i zwieńczeń 
(włazy, wpusty deszczowe, elementy teleskopowe i odciążające), 

• włazy i wpusty deszczowe dla obciążenia dostosowanego do lokalizacji studni dla 
chodnika i terenów zielonych B125 dla obciążenia 12,5T, dla nawierzchni drogowej 
utwardzonej D400 dla obciążenia 40T, rury trzonowe z PP o sztywności obwodowej 
SN4 dostosowanej do obszarów obciążenia ruchem ciężkim, 

• maksymalna temperatura przepływających ścieków do 95°C, 
• minimalna temperatura otoczenia przy montażu to minus 20°C, 
• zachowanie szczelności na ciśnienie 0,5bara, 
• całkowita szczelność na infiltrację wód gruntowych do wewnątrz i eksfiltrację 

ścieków na zewnątrz do gruntu, 
• posiadają dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym. 

  Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 10 cm. 
  Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop 
zasypać warstwami grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy 
zwrócić uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał 
wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie 
zakładanych obciążeń ruchu drogowego.  

Właz studzienki należy zamontować na płycie żelbetowej nakrywowej i odciążającej 
lub nadstawce albo pierścieniu teleskopowym. 
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3.2.2.4. Przepompownia ścieków PS 
Zaprojektowano przepompownię ścieków PS o parametrach:  
• przepływ ścieków max Q=12 m3/h, 
• wysokość podnoszenia H=3-5 m, 
• układ 2 pompowy (w tym jedna rezerwowa) , 
• zbiornik o średnicy 600 mm , 
• właz żeliwny D400 dla obciążenia 40T dostosowany do lokalizacji w nawierzchni 

utwardzonej drogowej, 
• szafa sterowniczo-zabezpieczająca BSP4 GSM w komplecie ze zbiornikiem , 
• wyposażenie wewnętrzne ze stali nierdzewnej – podest, drabina, prowadnice, 
• kominek wentylacyjny z PVC wyprowadzić poza obrys przepompowni i zakończy 

rurą wywiewną Dn 110/160 z PVC, 
• zawory kulowe, odcinające Dn 63 PVC , 
• zawory zwrotne kulowe żeliwne Dn 50 , 
• piony tłoczne Dn 63 PVC – wyjście ze zbiornika Dn 90 PE, 
• N=2 x 0,55kW , 
• moduł powiadamiania GSM o awarii. 
Skrzynka sterownicza: 
• Powiadamianie GSM, 
• Montaż na zewnątrz, 
• Sygnał alarmowy świetlny i dźwiękowy, 
• Pływaki + hydrosonda. 

3.3. Składowanie materiałów 
3.3.1. Rury i kształtki PVC oraz rur stalowych  

Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40ºC i opadami atmosferycznymi. 
Dłuższe składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rury z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o 
różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. Rury należy 
składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu, należy składować je na 
podkładach drewnianych, wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Sposób 
składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformacje. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności. 

Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie przenośniki. 
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie lub wleczenie. 
Rury można składować na miejscu budowy pod warunkiem, że powierzchnia gruntu jest 

płaska, wolna od kamieni i innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie. Rury 
powinny być składowane na przekładkach drewnianych, wysokość stosu nie powinna 
przekraczać 2 warstw. Sposób składowania nie może powodować nacisku na rury, 
powodując ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można 
dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.  

Rury i akcesoria winny być składowane i przemieszczane tak, aby nie uległy uszkodzeniu. 
3.3.2. Piasek i kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka rurociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 

3.3.3. Studnie rozprężne, włazy oraz studzienki z PP 



 
 
 

BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KĘPICACH 

55  

 

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, pod 
warunkiem, że nacisk na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów (drobno 
wymiarowych) w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. Składowanie włazów może odbywać się na odkrytych składowiskach 
z dala od substancji działających korodująco.  

Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w miejscach wyznaczonych tak, 
aby wszystkie elementy studzienek nie były narażone na uszkodzenia. Mogą być 
przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40°C. Studzienki należy 
chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzić 
zgodnie odpowiednimi przepisami bhp - dotyczy przenoszenia, dźwigania materiałów z 
zastosowaniem środków ochronnych (rękawice, kaski) w odpowiedniej ilościowo obsłudze 
technicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa z zastosowaniem odpowiednich 
zabezpieczeń np. liny, siatki. 
3.3.4. Przepompownia ścieków sanitarnych  

Projektowana przepompownia ścieków sanitarnych PS jest dostarczana na miejsce jako 
gotowy element - monolit prefabrykowany – betonowy zbiornik z zamontowanymi 
elementami oprzyrządowania wewnętrznego. Dostarczana z miejsca jej wytworzenia na teren 
Inwestycji. 

Przy wysokościach przepompowni nie pozwalających na swobodny transport drogami 
publicznymi przepompownia przychodzi w elementach do montowania na budowie Należy 
ją zdjąć z platformy samochodu i ułożyć ostrożnie obok miejsca wbudowania na terenie 
płaskim, jednolitym poza obszarem dróg transportu wewnętrznego. W miejscu, gdzie nie 
będzie narażona na obicie i inne uszkodzenia mechaniczne. 
3.3.5. Izolacje 

Do wykonania izolacji rurociągów należy zastosować materiały podane w dokumentacji 
projektowej t.j. izolację zewnętrzną polietylenową trójwarstwową w rodzaju ,,N-n” 
przystosowana do pracy w temperaturze do 50°C. Grubość izolacji dla rurociągu o średnicy 
500 (508mm- 762mm) przy rodzaju izolacji "N-n" musi wynosić 2,5mm.  

Wykonanie opaskę wodoszczelnej dla wykonania przejścia szczelnego z taśmy 
bentonitowo-kauczukowej - pod wpływem wody silnie pęczniejącej.  

Zastosowanie bezskurczowej zaprawy cementowej dla uszczelnienia przejścia przez 
zewnętrzną ścianę murowaną.  

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE. Materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Z odbioru robót izolacyjnych należy sporządzić protokół. 
 
4. SPRZĘT i MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, maszyn, urządzeń itp. 
4.1. Do robót ziemnych można stosować następujący sprzęt: 

• Ciągnik gąsienicowy 37-40kW (50-55KM) 
• Kocioł do gotowania lepiku 50-100 dm3 
• Kocioł do podgrzewania asfaltu 
• Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25 m3  
• koparka gąsienicowa 0,25 m3  
• Samochód dłużycowy 
• Samochód dostawczy 0,9t 
• Samochód samowyład.do 5t 
• Samochód skrzyn.5-10t  
• Samochód skrzyniowy 5-10t 
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• Samochód WUKO-SCK 
• Samochód WUKO-SW 
• Spawarka spalinowa 300A 
• spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) 
• Walec wibracyjny samojezdny 2,5t 
• Wciągarka ręczna 3-5t 
• Zagęszczarka wibracyjna 50 m3/h 
• Zagęszczarka wibracyjna 50 m3/h 
• Żuraw 
• Żuraw gąsienicowy boczny 15t 
• Żuraw okienny przenośny 0,15t 
• Żuraw samochodowy do 4t 

4.2. Do robót przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 
• taśma miernicza, 
• komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania 
• podbijaki drewniane do rur, 
• wciągarkę ręczną 
• zamknięcia mechaniczne  
• korki lub zamknięcia pneumatyczne  
• worki gumowe, dla poszczególnych średnic kanałów, służące do zamykania 

kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność i płukania. 
 
5. TRANSPORT 
5.1. Transport rur i kształtek z PVC oraz rury stalowej 

Przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 
długości. Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze 
powietrza w przedziale od -5oC do +30oC. Podczas prac przeładunkowych nie należy rur 
rzucać. Rury nie pakietowane, w czasie transportu, powinny być układane na równym 
podłożu na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 
2,5cm – ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń 
samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można 
dokonać za pomocą klinów i kołków drewnianych. Na rurach nie wolno przewozić innych 
materiałów. 
 Rury z PVC nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. 
 Bezpieczny i prawidłowy transport rur to przede wszystkim podparcie ładunku na całej 
długości, odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem się. 
 W trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. 
nylonowe, bawełniano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosować metalowych 
lin lub łańcuchów.  Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach 
w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane przemieszczanie się i uszkodzenie. 
 Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. Dostosować środek 
transportu do długości rury stalowej. Rurę transportować na drewnianych podkładach. Z dala 
od elementów ostrych, aby nie uszkodzić powłoki izolacyjnej.  
5.2. Transport studni tworzywowych oraz włazów i innych elementów instalacji kanalizacyjnej 

Elementy studni powinny być przewożone środkami transportu, które gwarantują 
odpowiednie zabezpieczenie. Załadunek, transport, rozładunek, powinny odbywać się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
 Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie 
transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia 
tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone 
powierzchnie przed uszkodzeniami. 
 Włazy i wpusty mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Należy 
zabezpieczyć je podczas transportu przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Włazy typu 
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ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 
po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. Transport najbezpieczniej w oryginalnych opakowaniach 
nie rozpakowanych. 

Elementy studni tworzywowych należy transportować w wydzielonym miejscu w np. 
samochodach dostawczych w pewnej odległości od elementów ciężkich, które by mogły 
swoim ciężarem zniszczyć, wyłamać, przeciąć elementy tworzywowe. Nie należy na rurach 
(karbowanych i teleskopowych) układać ciężkich innych materiałów, aby nie uległy 
odkształceniu. Transportować w oddaleniu od środków chemicznych oraz wydzielających 
ciepło. 

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych podczas transportu powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone 
przed przesuwaniem się - wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej taśmami 
parcianymi. Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki powinny być równe 
i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 
5.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
5.4. Transport przepompowni ścieków sanitarnych 

Transport gotowej, prefabrykowanej, betonowej przepompowni PS powinien 
odbywać się samochodami o długości platformy przystosowanej do przewożenia 
przepompowni jako elementu nierozbieralnego – monolitu w pozycji prostopadle do 
pozycji wbudowania – czyli w pozycji leżąc.  

W przypadku, kiedy wysokość (czyli długość położonej na platformie 
przepompowni) będzie uniemożliwiała jej transport po drogach publicznych należy 
przetransportować ja w elementach przewidzianych do montażu na budowie. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, przewoźnik przepompowni dostarczający ją 
do miejsca wbudowania dokona usztywnienia przez zastosowanie przekładek, 
rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Transport w pozycji leżącej z zabezpieczeniem przed przesuwaniem się zbiornika 
tzw. „turlanie”.  

Podnoszenie i opuszczanie przepompowni należy wykonać za pomocą dźwigu z 
zastosowaniem minimum trzech lin – zawiesia – rozmieszczone równomiernie po 
obwodzie prefabrykatu. 
5.5. Transport materiałów izolacyjnych 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy prowadzić zgodnie z umową, dokumentacją projektową, projektem 
organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materiałów o 
wymaganej jakości. 
6.1.Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu zewnętrznej instalacji kanalizacyjnych należy: 

• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
• wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
• obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
• przygotować podłoże zgodnie z dokumentacją. 

 
6.1.1. Roboty przygotowawcze 
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Projektowana oś kanału i studni powinny być oznaczone w terenie przez geodetę 
z uprawnieniami. 
6.1.2. Roboty ziemne 
 Prace wykonać należy zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  
Wykopy przewidziano liniowe, umocnione, pionowe z zabezpieczeniem ich przed dostaniem 
się osób postronnych. W miejscach kolizji z czynnym istniejącym uzbrojeniem – wykopy 
wykonać ręczne. 

Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża pod rurociągi należy dokonać 
technicznego odbioru wykopu.  

Wykopy liniowe należy wykonać w deskowaniu pełnym na całej głębokości pod 
terenem. 

 Wykop umocniony dla średnicy rurociągu do Dn 150 i głębokości do 1,75m wykonać  
o szerokości 0,9m. Wykop umocniony dla średnicy rurociągu Dn 200 i głębokości do 4,0m 
wykonać o szerokości 1,0m. 
 Wykop w deskowaniu należy tak wykonać, aby bale drewniane przylegały do ścian 
wykopu dokładnie w płaszczyźnie pionowej. Górne bale wysunąć na 10-15 cm ponad 
poziom ścian wykonanych ze skarpami w celu zabezpieczenie wykopu przed zsunięciem mas 
ziemnych. 
 Deskowanie ścian wykonać obustronnie z nakładkami i rozporami. Rozpory mogą być  
drewniane z drewna okrągłego o średnicy 140-220 mm o długości o 5-10 cm dłuższej od 
szerokości wykopu w świetle nakładek. W celu zabezpieczenia ich przed pękaniem 
i strzępieniem się w czasie wbijania pomiędzy nakładki - ściosuje się je na końcach. Przy 
rozpieraniu deskowań nie wolno stosować żadnych klinów i nakładek wydłużających rozpory, 
ponieważ nawet przy małych ruchach obudowy spowodowanych czynnikami zewnętrznymi 
mogą one wysunąć się powodując zasypanie wykopu i „zamknięcie” obudowy. Poza 
rozporami drewnianymi można zastosować różne typy rozpór stalowych i stalowo- 
drewnianych, śrubowych z gwintem trapezowym lub prostokątnym lub rozpory z zamkami 
klinowymi. Ich stan techniczny, zwłaszcza rozpór śrubowych należy okresowo sprawdzać 
i uszkodzone eliminować. 
 Urobek przewidziano do składowania obok wykopu w odległości min.1,0m od skraju 
wykopu. Nadmiar gruntu należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 
 Dla prac wykonywanych w porze o intensywnych deszczach oraz w okolicy, gdzie w 
trakcie wykonywanych badań geologicznych stwierdzono wody gruntowe - wykopy 
szalować szalunkiem pełnym z odwodnieniem wykopów. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić 
wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad teren. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 
do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy 
wykonywać bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej 
rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca` 1,0m nad powierzchnią terenu w 
odstępach co 30m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, a w razie podwieszenia w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie większej niż 20m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +- 3cm dla 
gruntów zwięzłych, Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +- 5cm. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
6.1.3. Odspajanie i transport urobku 
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Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskarów lub w niektórych 
miejscach mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu 
przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy w miejsce 
wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6.1.4. Szalunki 

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 
6.1.5. Odwodnienie wykopów 

Przy budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej i rurociągu tłocznego w zależności od 
intensywności opadów atmosferycznych, może zajść konieczność odwodnienia wykopu 
metodą powierzchniową.  

Jeżeli wykopy wykonywane będą w złych warunkach atmosferycznych odwodnienie 
należy wykonać poprzez zamontowanie drenażu w obsypce z pospółki na długości wykopu 
a wody wypompować pompa spalinową szlamową do istniejącej kanalizacji deszczowej 
Zastosować obsypkę pod rurociąg i odpowiednio ją przed ułożeniem wykopu zagęścić 
i dostosować do wymogów jej stawianych. Wysokość posypki 0,15m. 
6.1.6. Podsypka 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunt lokalny spełnia powyższe wymagania nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. Wysokość podsypki powinna wynosić 10cm. Jeżeli w dnie wykopu 
występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki 
powinna wzrosnąć o 5cm. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała 
na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla 
przewodów PVC 10cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno być większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w 
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1cm. 
6.1.7. Podłoże naturalne  

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) 
z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże 
naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne 
należy zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka 
o głębokości 0,0 – 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w 
sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadzącej się w nich wody, 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o 
co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

6.1.8. Obsypka z nadsypką rurociągów 
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia 

posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona do wysokości przewodu z 
nadsypką aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,3m (po zagęszczeniu) powyżej 
wierzchu rury. 

Obsypka z nadsypką dla rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ 
zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie 
dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, 
który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał na 
podsypkę. 
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Materiał: 
Obsypkę wokół rur należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego na szerokość 

całego wykopu i na wysokość ułożonego przewodu. 
 Materiał na podsypkę powinien spełniać wymagania: nie posiadać cząstek  
o wymiarach powyżej 20mm, nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych krawędzi 
lub innego łamanego materiału. Wysokość podsypki nie mniej niż 10cm.  

Obsypka musi być wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia rurociągu. Musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy po 
zagęszczeniu 0,20m nad rurociągiem. Materiał na obsypkę musi spełniać warunki jak dla 
podsypki. Obsypka wykonywana jest dla umocnienia posadowienia rurociągu, aby zapobiec 
przed jego przemieszczaniem. Zagęszczenie może być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie. Ostatnia warstwa obsypki musi być wykonywana z tego samego materiału jak 
obsypka rury aż do wysokości 0,3m powyżej powierzchni rury. 

Zasypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy wykonać gruntem piaszczystym, 
żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm. 

Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 
Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki powinien wynosić 95% (wg zmodyfikowanej próby 

Proctora) dla rur zlokalizowanych poza drogami oraz powinien być zgodny z wymaganiami 
dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi dla rur pod drogami. 

Zasyp wykopu kanału z zagęszczeniem gruntu w obrębie korpusu drogowego powinno 
wynosić dla grubości 20 cm - Is = 1,00. Sprawdzenie zagęszczenia co 50,0 m. 

Konieczna jest stała kontrola wskaźnika zagęszczenia Is podczas zasypywania rurociągu, 
przeprowadzona przez uprawnioną jednostkę geotechniczną. 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli 
spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem 
i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. W przypadku wymiany gruntu zasypanie nastąpi 
warstwami – piaskiem lub pospółką.  

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów 
zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. Stopień zagęszczenia 
obsypki i zasypki – 95% 
6.2. Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania robót 
montażowych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 
przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym 
do spadu. Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
6.2.1. Ogólne warunki układania kanałów 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 

Technologia budowy przyłączy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym 
odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. Rury o parametrach podanych w punkcie 3.1. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz 
i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym 
do spadku dna wykopu. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez 
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obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła 
zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać  
+-20mm dla rur z PVC. 

Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać  
+ -1cm. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury 
zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu. 
6.2.2. Kanały z rur i kształtek z PVC i rury stalowej 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 

należy: 
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa, (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur 
muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie 
przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie 
jak: 

• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose 
końce rury pod kątem 15°. 

Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki 
rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielich rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy z 
ukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silnikowym. Do 
wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez 
czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

Układanie rury stalowej w przygotowanym wykopie na wyprofilowanej podsypce 
pozbawionej kamienie i elementów o ostrych krawędziach. Układanie przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu z zastosowaniem zawiesi do przetransportowania rury do wykopu. 
Ułożenie rury w miejscu wbudowania bez przesuwania czy ciągania w wykopie po 
przygotowanej podsypce.  
6.2.3 Studzienki z tworzyw sztucznych 

 Studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami 
producentów. 

 
6.2.4 Montaż przepompowni  
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 Przepompownia powinna być montowana na przygotowanym wyprofilowanym podłożu. 
Podłożę pozbawione kamieni i ostrych krawędzi. Zamontowanie przepompowni w całości za 
pomocą dźwigu. Przed wykonaniem podłączeń rurociągów zewnętrznych należy 
ustabilizować studnie i częściowo zasypać. Nie pozwolić na przemieszczanie się w wykopie.  
6.2.5 Izolacja  
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 
 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 Uzupełnić ubytki izolacji rury stalowej przy pomocy izolacji taśmami polietylenowymi 
nakładanymi na zimno. 
6.3. Próba szczelności 

Badania szczelności bezciśnieniowych przewodów i studzienek kanalizacyjnych. 
Po zakończeniu montażu i częściowej zasypki należy przeprowadzić badania 

szczelności przy użyciu powietrza (metoda L) lub przy użyciu wody (metoda W). Mogą być 
przeprowadzone oddzielnie próby szczelności rur i kształtek oraz studzienek np. badania dla 
rur i kształtek przy użyciu powietrza, a dla studzienek przy użyciu wody. W metodzie przy użyciu 
powietrza (L) liczba badań nie jest ograniczona. Metoda ta jest wygodna, lecz wymaga 
specjalistycznego sprzętu do zaślepiania przewodów (rozdmuchiwane balony) 
i odpowiedniego doświadczenia. Jeżeli jednak w czasie badania powietrzem zdarzają się 
pojedyncze lub ciągłe nieszczelności, to powinna być zastosowana metoda przy użyciu wody 
i wyniki tych badań będą decydujące. Jeżeli po zakończonym montażu wystąpi woda 
gruntowa powyżej grzbietu przewodów, to można również przeprowadzić badanie infiltracji 
wody do wnętrza przewodów. 

Wstępna próba może być przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. Jednak dla 
ostatecznego potwierdzenia 
szczelności, należy przeprowadzić badanie po wykonaniu zasypki i usunięciu obudowy 
wykopu. 

Badanie przy użyciu powietrza (metoda L). Czasy badań przewodów z wyłączonymi 
studzienkami w zależności od średnicy przewodu i metody badań (LA, LB, LC, LD) podano w 
tablicy 71. Metody badań uznano za równorzędne, ponieważ ze względu na różnorodne 
dotychczas doświadczenia krajów zachodnich nie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy lepiej stosować np. (LA) niskie ciśnienie, wyższy procentowo dopuszczalny 
spadek ciśnienia (Po - 1 kPa, ∆P 25%) i dłuższy czas badania, czy (LD) wysokie ciśnienie, niższy 
procentowo dopuszczalny spadek ciśnienia (Po - 20kPa, ∆P 7,5%) i krótki czas badania. 
Powinny być zastosowane szczelne zamknięcia. Badanie studzienek przy użyciu powietrza jest 
trudne, dlatego w praktyce studzienki rzadko badane są tą metodą. Jeżeli jednak wyniki 
badań studzienek będą pozytywne, to można czas badania dla studzienek za pomocą 
powietrza skrócić do połowy, w odniesieniu do równoważnych średnic przewodów. 
Jeżeli spadek ciśnienia zmierzony po podanym w tablicy 71 czasie badania jest mniejszy niż 
∆P, to przewód spełnia wymagania. 
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Warunki badania przy użyciu powietrza przewodów kanalizacyjnych 

Materiał 
przewodu 

Metoda 
badań 

Po 
(kPa) 

∆P 
(kPa) 

D110 D200 D315 D400 
czas badania - minuty 

rury 
betonowe 
nasiąknięte 
woda 
i różne inne  

LA 1 0,25 5 5 7 10 
LB 5 1 4 4 6 7 
LC 10 1,5 3 3 4 5 
LD 20 1,5 1,5 1,5 2 2,5 

Kp    0,058 0,058 0,040 0,030 
Badanie przy użyciu wody (metoda W). 
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka 

przewodu wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym 
nie powinno być mniejsze niż 10 kPa, a większe niż 50 kPa (1 do 5 m słupa wody) licząc od 
poziomu grzbietu rury. Dla przewodów, które zaprojektowano do pracy przy stałych 
przeciążeniach, ciśnienia próbne mogą być wyższe. Po wypełnieniu przewodu wodą 
i wytworzeniu ciśnienia próbnego przewód powinien przez co najmniej 1 godzinę podlegać 
stabilizacji. Czas badań powinien wynosić (30±1) minut. Poprzez uzupełnianie w tym czasie 
poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością do 1 kPa. 

Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeżeli ilość dodanej wody nie przekracza 
w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilżonej (m2): 

• 0,15 l/ m2 dla przewodów, 
• 0,2 l/ m2 dla przewodów wraz ze studzienkami, 
• 0,4 l/ m2 dla studzienek. 
Przy badaniach pojedynczych połączeń przyjmuje się, że wielkość powierzchni 

odpowiada 1 m długości przewodu przy ciśnieniu próbnym 50 kPa. 
 
7. KONTROLA, BADANIA i ODBIÓR WYROBÓW 

Kontrola wykonania robót zewnętrznej instalacji kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu 
zgodności budowy z projektem, powinna być wykonana zgodnie z normą PN-92/B-10735. 

Należy sprawdzić: 
• wytyczenie osi przewodu i osi studni, neutralizator, zbiorników i osadnika, 
• szerokość wykopu, 
• głębokość wykopu, 

• odwodnienie wykopu, 

• szalowanie wykopu, 
• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
• odległość od budowli sąsiadujących, 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
• rodzaj podłoża, 
• rodzaj rur, kształtek, 
• składowanie rur, kształtek, studni, 
• ułożenie kanału, posadowienie studni, 
• zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej, 
• dokumentów budowy, jak: dziennik budowy, rejestr obmiarów, pozostałe dokument 

budowy i zasady przechowywania dokumentów budowy. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

Badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, 
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. 
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Badanie zasypu kanału sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

Badanie warstwy ochronnej zasypu - obsypki należy wykonać poprzez pomiar jego 
wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu. 
Pomiar należy wykonać w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

Badanie materiałów użytych do realizacji zadania; porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej (normy, atesty) 

Badanie szczelności poszczególnych elementów zadania. 
Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające 

się do pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie 
ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. 
Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur, 
na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 
wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu 
i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w 
razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 

Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka, 
kanałów wraz ze studzienkami pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 
trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. Położenia 
zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) dla każdego typu, średnicy. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-92B-10735. 

9.1. Odbiór techniczny częściowy 
 Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonania robót, 
• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
9.1.1. Zakres 
 Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności), 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• zagęszczanie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
• ułożenia przewodu na podłożu, 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów - 

szczelności przewodów i studzienek, 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia - izolacji studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i SST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studniami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
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Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokółem próby 
szczelności, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz 
certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 
dotyczącymi rur, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - 
częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego 
odcinka przewodu. Wymagane jest także dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o 
wykonaniu odbioru technicznego - częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby szczelności, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
9.2.Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całej kanalizacji, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
• protokoły badań szczelności. 

Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokołami odbiorów 
technicznych - częściowych (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas 
budowy, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 
geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego 
końcowego (załącznik 2), na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonane 
zadanie. Konieczne jest także dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia: 
• wykonaniu całego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę 

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi 
w warunkach przepisami i polskimi normami), 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy i sąsiadujących nieruchomości. 

 
10. DOKUMENTY, ODNIESIENIA 
10.1. – Normy i pozostałe podstawy prawne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez 
Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996 r. 
Kanalizacja zewnętrzna – Informacja techniczna wydana przez Wavin Metalplast Buk. 
 
PN-B-10736 Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze Poprawki; 1, BI nr 6/93, poz. 43 
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny 
KB-38.4.3/1/73 Płyty pokrywowe. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
DIN4034 cz. 1i2 Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 

studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki 
techniczne dostaw. 

PN-EN 124 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej. Wymagania 
PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej. Wymagania (Zmiana A1) 
PN-EN 295-4:2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, 
łączników i zamiennych elementów 

PN-EN 295-5:2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej. wymagania dotyczące perforowanych rur 
kamionkowych i kształtek 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacja.  
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe. 
10.2. Inne dokumenty 
- Wymagania Techniczne COBRI INSTAL zeszyt 9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru  
 sieci wodociągowych – 2003 r. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych – tom i rozdziałIV.  
 Arkady 1989 r. – Roboty ziemne  
- Zapewnić bezpieczeństwo pracy w głębokich wykopach oraz przy stosowaniu sprzętu  
 mechanicznego i przestrzegania przepisów BHP w oparciu o Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995 r. 
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTJ INSTAL. 
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SST-S4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE – WODOCIĄGOWE  
 
1. WSTĘP 

Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z 
prowadzeniem robót obejmujących sieć i przyłącza wodociągowe. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
1.3.1. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ 
STUDNI WODOMIERZOWĄ I ZEWNĘTRZNEGO ODCINKA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ: 

• Płukanie instalacji wodociągowej 
• Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej 
• Próba szczelności instalacji wodociągowej 
• Oznakowanie trasy wodociągu 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz aktualnymi normami. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sieci 
i przyłączy, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Określenia podstawowe: 
1.4.1. WODOCIĄG - ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ 
INŻYNIERSKICH, PRZEZNACZONY DO ZAOPATRYWANIA LUDNOŚCI I PRZEMYSŁU W WODĘ, 
1.4.2. Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
1.4.3. Woda do spożycia przez ludzi: woda spełniająca wymagania 
jakościowe określone w rozporządzeniu 
1.4.4. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek części rzutu 
poziomego wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 
innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, drogi, 
kabli, gazociągów itp. 
1.4.5. Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, 
łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń wodociągowych, w którym ułożone są 
jeden lub więcej rurociągów. 
1.4.6. Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
1.4.7. Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 
jest badanie jej szczelności. 
1.4.8. Ciśnienie nominalne PN- ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
1.4.9. Średnica nominalna (DN lub dn) : Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą,  
w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur -średnicy zewnętrznej, dla kielichów 
kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
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2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania. 
Materiały stosowane do montażu instalacji sanitarnych powinny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego i powinny posiadać: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, 

• lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z aktualną Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”. 

 
2.1 Przyłącza wodociągowe i zewnętrzny odcinek instalacji wodociągowej 
Materiały: 

• opaska do nawiercania żeliwna z gwintem przyłączeniowym 1 ¼”, 
• obudowa teleskopowa, 
• zasuwa 1 ¼” mm zaopatrzona w obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną, 
• mufa redukcyjna elektrooporowa 40/32, 
• rury PEHD DR17 Ø 32 mm, 
• rury ochronne stalowe ze szwem, czarna ∅80 ze stali Gs35, zabezpieczona 

antykorozyjnie (przepust pod ławami fundamentowymi), 
• studnia wodomierzowa Dn 1000. 
Przewody przeznaczone do przesyłania wody do picia i na potrzeby gospodarcze 

wykonane z PEHD 100 SIR 11 z surowca klasy PE 100, łączone za pomocą zgrzewania 
czołowego, dopuszczone na ciśnienie pn=l,6 MPa, posiadające świadectwo PZH. 

Zasuwa odcinająca klinowa z miękkim uszczelnieniem Dn40 z żeliwa sferoidalnego, 
wyposażona w kółko ręczne, teleskopową obudowę do zasuw i teleskopową skrzynkę uliczną. 

Studnia wodomierzowa mrozoodporna Dn1000 mm i wysokości h=1800 mm. Korpus w 
postaci polietylenowej rury winien być ocieplony poliuretanową pianką o grubości 55 mm, 
a wodomierz od góry zabezpieczony izolacją w postaci styropianowego korka o grubości  
200 mm. Ocieplony podwójny płaszcz boczny oraz pokrywa, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu geotermalnych właściwości ziemi powinno pozwolić na utrzymanie dodatniej 
temperatury w okresie zimowym przy wodomierzu umieszczonym 30 cm poniżej poziomu 
terenu, umożliwiając odczyt licznika z poziomu terenu. Studnię należy wyposażyć w zestaw 
wodomierzowy z wodomierzem i zaworem antyskażeniowym Dn 20 mm. Zawory kulowe  
dn 25. 
 
2.2. Zabezpieczenie istniejących sieci wodnych 

Sieci wodociągowej za pomocą dwudzielnej rury osłonowej stalowej sześciokątnej o 
przekroju Ø100 mm: 
• płozy dystansowe, 
• manszety do zamykania przepustów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany 
przez Kierownika budowy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika 
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budowy w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien odpowiadać 
ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć 
ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić 
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, ponadto należy je 
zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji, SST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
 
narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki zrywarki, spycharki, zgarniarki, równiarki, 
samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, żurawie samochodowe, walce, 
ubijaki, płyty wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Zaleca się dostarczanie rur, urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska 
montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. W czasie transportu i składowania końce wszystkich 
rodzajów rur powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i innymi 
wpływami środowiska. Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane 
obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona 
wytyczenia robót. Podstawę wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasę linii 
określoną w projekcie należy odtworzyć w terenie przed przystąpieniem do budowy. 
Projektowane osie kanałów powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Osie należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów 
reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, 
tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym za łamaniu trasy, 
a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.  

Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. Na trasie sieci należy usunąć warstwę humusu. Humus i nadkład czasowo 
zdjęte z terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia 
robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad - i podziemnego z 
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych 
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urządzeń. 
 
5.2. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie zgodnie z obowiązującymi normami. Wykop pod kanał należy rozpocząć od 
najniższego punktu tj. od wlotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w 
odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to 
powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do 
głębokości 4,0 m przy braku wody gruntowej i usuwisk powinno wynosić: 
 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
 

• w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1, 
 

• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 -w 
gruntach niespoistych 1:1,50, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego 
odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu. 

• pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych 
należy prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, 
wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 2 do 
5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu  
w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20 m. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +-3cm dla 
gruntów zwięzłych, +/- 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości 
wykopu wynosi +/- 5 cm. 

Dla robót w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym wodę 
gruntową z warstwy filtracyjnej należy odprowadzić grawitacyjnie do studzienek zbiorczych 
umieszczonych w dnie wykopu, skąd należy ją odpompować poza zasięg robót. Zakres robót 
odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 

Podłoże naturalne pod rurociągi stosuje się w gruntach sypkich, suchych z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże 
naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne 
należy zabezpieczyć przed: 
• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0,2- 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się 
w nich wody, 
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• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o 
co najmniej 0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Należy wykonać badania podłoża 
naturalnego. 
 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 
lub przy gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych, 
• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo–piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych 
i łatwo ściśliwych o małej grubości po ich usunięciu. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po 

próbie szczelności. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub 
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak 
wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 
• dla przewodów PVC 10 cm, 
• dla pozostałych 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 cm. 

 
Należy przeprowadzić badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie 

 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodów nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Zasypkę 
przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
• etap II po próbie szczelności złączy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 
• etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem 

i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty. 
5.3. Roboty montażowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać przekopy kontrolne 
celem ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia, aby uniknąć jego zniszczenia w trakcie 
wykonywania wykopów. Układanie przewodów w pobliżu czynnych linii kablowych i innego 
uzbrojenia podziemnego należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami 
tych urządzeń. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 
przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym 
do spadku. Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 

Technologia budowy przyłączy i instalacji musi gwarantować utrzymanie trasy 
i spadków przewodów. Do budowy w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym 
odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. Materiały użyte do 
budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 
oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Poszczególne rury należy unieruchomić przed obsypaniem 
i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmieniać swojego położenia podczas 
wykonania złącza. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury za pomocą ław 
celowniczych. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności 
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należy zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie 
ich po ewentualnym zalaniu. 

5.3.1 Przyłącza wodociągowe  
Przyłącza wodociągowe i zewnętrzny odcinek instalacji wodociągowej należy wykonać z rur 
PEHD Ø32 (SDR 17) 1,6 MPa łączonych za pomocą zgrzewania czołowego.  

Temperatura zgrzewania winna utrzymywać się w przedziale 200-220 ºC. Przed 
zgrzewaniem końce łączonych rur należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej. Szczelina 
pomiędzy powierzchniami zgrzewanymi nie może być większa niż 0,5 mm. Po zgrzaniu na 
całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. Układanie rur wodnych 
powinno być wykonane w sposób wykluczający uszkodzenie mechaniczne. Wodociągu nie 
należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż +5°C. 

Wpięcie projektowanego przyłącza do wodociągu należy wykonać za pomocną 
opaski do nawiercania 1 ¼” połączonego z istniejącym wodociągiem. Na przyłączu należy 
zamontować zasuwę odcinającą żeliwną z gwintem zewnętrznym. Głębokość ułożenia 
rurociągów – 1,5 m. Przewidziano montaż zasuwy odcinającej żeliwnej. Zasuwę należy 
zaopatrzyć w obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną. 

Studnię należy obsypać gruntem sypkim, warstwami po 30 cm, równomiernie na 
całym obwodzie. W trakcie układania rurociągów należy dokonywać na bieżąco pomiarów 
geodezyjnych przebiegu głębokości ułożenia rurociągów. Próbę rurociągu należy wykonać 
na ciśnienie 1,2 MPa. Próbę należy wykonać w obecności Inwestora i użytkownika. Po 
wykonaniu przyłącza należy przepłukać rurociąg czystą wodą z prędkością >1m/sek., 
zdezynfekować poprzez napełnienie wodą z dodatkiem chlorku wapnia w ilości 100mg/l, 
pozostawiając go na okres 24 h, po czym należy wykonać powtórne płukanie czystą wodą 
i przeprowadzić badanie wody fizykochemiczne i bakteriologiczne, w uprawnionej jednostce 
badawczej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być prowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymogami obowiązującej normy. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymogami aktualnej normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność z 
Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża, zasypu przewodów, materiałów, 
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodów, zabezpieczenia przewodów, 
studni. 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 
  Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, 
jest zgodny z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodności 
należy przeprowadzić dodatkowe badania. 
  Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 
  Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie 
ubicia gruntu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od 
siebie nie więcej niż 50 m. 
  Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
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  Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
obowiązującymi normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne. 
  Badania szczelności przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 
rurociągu wraz ze studniami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 
wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studni. 
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie 
niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 
  Badanie szczelności przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 
rurociągu wraz ze studniami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 
trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min położenia 
zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz w kinecie poszczególnych studni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika 
budowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Kierownika 
budowy na piśmie. 
 
Montaż zasuwy żeliwnej, studni wodomierzowej, wykonanie podejścia do studni 
wodomierzowej, wodomierza, wpusty podwórzowe, odwodnienia liniowe - kpl 
Montaż rurociągów, oznakowanie trasy, rury ochronne – m 
Płukanie, dezynfekcja – odc. 
Próba wodna szczelności – prób. 
Próba szczelności kanałów rurowych - m 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Czynności odbiorowych dokonuje kierownik budowy na podstawie kontroli jakości 
dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami 
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi końcowemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika 
budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika 
budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór końcowy 
8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Kierownika budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować: 
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, 
dzienniki budowy, wyniki pomiarów kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót, za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. 
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wody obejmuje: 

• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• ułożenie przewodów wraz z montażem urządzeń, 
• płukanie, dezynfekcja, 
• przeprowadzenie prób szczelności, 
• pomiary i badania. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych 
 
11. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH 
ZANIECZYSZCZANIU PRZEZ PRZEPŁYW ZWROTNY  
PN-M-75002:2012- Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania 
i badania 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu) (PVC-U) 
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BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze".  
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 5: 
Wymagania instalacyjne 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar  
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 


