
MS Biuro Projektów ul. Starościńska 5 lok. 102, 02-516 Warszawa 

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ADRES INWESTYCJI   :     ul. 1-go MAJA 84Ai E, 96-300 ŻYRARDÓW
INWESTOR   :     MIASTO ŻYRARDÓW 
ADRES INWESTORA   :     UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 44, 96-300 ŻYRARDÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Marcin Woźny rzeczoznawca kosztorysowy Nr upr. 407/2013
DATA OPRACOWANIA   :     24.01.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
24.01.2025

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys Inwestorski Termomodernizacja-1-go Maja 84 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Prace przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Zabezpieczenie otworów okiennych folią m2

Elewacja południowo - zachodnia
O20 1,17*1,95*1 m2 2,282
O19 1,17*1,70*2 m2 3,978
O18 1,17*1,70*2 m2 3,978
O17 1,17*1,70*2 m2 3,978
O16 1,17*1,70*12 m2 23,868
O15 1,17*1,95*1 m2 2,282
O14 1,17*1,95*3 m2 6,845
O13 1,17*1,95*6 m2 13,689
O12 1,17*1,95*1 m2 2,282
O6 0,30*0,40*36 m2 4,320
D7 1,36*2,66*2 m2 7,235
D4 1,37*2,70*1 m2 3,699
D3 1,36*2,70*1 m2 3,672
D2 1,36*2,70*1 m2 3,672
D1 1,34*2,70*1 m2 3,618

A  (suma częściowa) ---------------
m2 89,398

Elewacja północno- wschodnia
O11 1,01*1,65*2 m2 3,333
O10 1,18*1,65*1 m2 1,947
O9 1,18*1,65*7 m2 13,629
O8 1,18*1,65*1 m2 1,947
O7 0,80*0,30*6 m2 1,440
O6 0,30*0,40*12 m2 1,440
O5 1,15*1,70*2 m2 3,910
O4 1,15*1,40*1 m2 1,610
O3 1,15*1,40*1 m2 1,610
O2 1,15*1,65*3 m2 5,693
O1 1,15*1,70*5 m2 9,775
D6 0,90*1,70*1 m2 1,530
D5 1,36*2,66*1 m2 3,618

B  (suma częściowa) ---------------
m2 51,482

RAZEM 140,880
2

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7,70*2+7,20*4 m 44,200
RAZEM 44,200

3
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

25,30+21,92+20,18+19,42 m 86,820
RAZEM 86,820

4
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

Elewacja południowo - zachodnia
1,17*30+0,30*36 m 45,900
A  (suma częściowa) ---------------

m 45,900
Elewacja północno- wschodnia
1,01*2+1,18*9+0,8*6+0,3*12+1,15*12 m 34,840
B  (suma częściowa) ---------------

m 34,840
RAZEM 80,740

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsu, pasa podrynnowego i nadrynnowe-
go

m2

poz.3*0,6 m2 52,092
RAZEM 52,092

6
d.1 kalk. własna

Demontaż daszków, rolet i innych elementów zamontowanych na elewacji kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2 Prace dociepleniowe elewacji
7

d.2 kalk. własna
Skucie uszkodzonych gzymsów m

poz.19 m 86,82
RAZEM 86,82

8
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-
czenie, mycie preparatem)

m2

Elewacja południowo - zachodnia
(20,18+19,42)*10,00 m2 396,000

otwory -poz.1A m2 -89,398
ościeża ((1,17+1,95*2)*12+(1,17+1,70*2)*18+(0,3+0,4*2)*36+(1,36+2,66*2)*2+(1,37+

2,70*2)*1+(1,37+2,70*2)*2+(1,34+2,70*2)*1)*0,2
m2 44,622
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kosztorys Inwestorski Termomodernizacja-1-go Maja 84 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A  (suma częściowa) ---------------

m2 351,224
Elewacja północno- wschodnia
(25,30+21,92)*10 m2 472,200

otwory -poz.1B m2 -51,482
ościeża ((1,01+1,65*2)*2+(1,18+1,65*2)*9+(0,8+0,3*2)*6+(0,3+0,4*2)*12+(1,15*1,70*2)

*2+(1,15+1,40*2)*2+(1,15+1,65*2)*3+(1,15+1,70*2)*5+(0,9+1,70*2)*1+(1,36+
2,66*2)*1)*0,2

m2 26,668

B  (suma częściowa) ---------------
m2 447,386

RAZEM 798,610
9

d.2
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
fi- larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

poz.8*25% m2 199,653
RAZEM 199,653

10
d.2

KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie ubytków w miejscach zbitych tynków m2

poz.9 m2 199,653
RAZEM 199,653

11
d.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.8 m2 798,610
RAZEM 798,610

12
d.2

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej (montaż profilu startowego) m

39,60+47,22 m 86,820
RAZEM 86,820

13
d.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych grafitowych EPS 70 o 0,031 W/(mK) gr. 15
cm klejem

m2

Elewacja południowo - zachodnia
(20,18+19,42)*10,00 m2 396,000
A  (suma częściowa) ---------------

m2 396,000
Elewacja północno- wschodnia
(25,30+21,92)*10 m2 472,200
B  (suma częściowa) ---------------

m2 472,200
otwory -(poz.34+poz.35+poz.36+poz.37+poz.38+poz.39) m2 -138,990

C  (suma częściowa) ---------------
m2 -138,990

RAZEM 729,210
14

d.2
KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych grafitowych EPS 200 o 0,031 W/(mK) gr. 2-3
cm klejem

m2

(1,165+1,635*2)*39*0,2 m2 34,593
(1,165+1,935*2)*12*0,2 m2 12,084
(0,8+0,4*2)*12*0,2 m2 3,840
(0,965+1,635*2)*3*0,2 m2 2,541
(1,35+2,65*2)*6*0,2 m2 7,980
(0,90+1,70*2)*6*0,2 m2 5,160
A  (suma częściowa) ---------------

m2 66,198
RAZEM 66,198

15
d.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły - łącznik tworzywowy - 5szt./m2

szt.

poz.13*5 szt. 3 646,050
RAZEM 3 646,050

16
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

(1,165+1,635*2)*39 m 172,965
(1,165+1,935*2)*12 m 60,420
(0,8+0,4*2)*12 m 19,200
(0,965+1,635*2)*3 m 12,705
(1,35+2,65*2)*6 m 39,900
(0,90+1,70*2)*6 m 25,800

RAZEM 330,990
17

d.2
KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego na klej m2

poz.13 m2 729,210
RAZEM 729,210

18
d.2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - siatka z włókna szklanego na klej m2

poz.14 m2 66,198
RAZEM 66,198

19
d.2 kalk. własna

Odtworzenie gzymsów prefabrykowanych typu A m

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 50022 Użytkownik: Marcin Woźny
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39,60+47,22 m 86,82

RAZEM 86,82
20

d.2
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.8 m2 798,610
RAZEM 798,610

21
d.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w
masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płas-
kie i powierzchnie poziome

m2

poz.13 m2 729,210
RAZEM 729,210

22
d.2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w
masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża

m2

poz.14 m2 66,198
RAZEM 66,198

3 Ocieplenie cokołu
23

d.3
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

Elewacja południowo-zachodnia
(20,18+19,42)*1 m2 39,600
A  (suma częściowa) ---------------

m2 39,600
Elewacja północno- wschodnia
(25,30+21,92)*1 m2 47,220
B  (suma częściowa) ---------------

m2 47,220
RAZEM 86,820

24
d.3

KNR 2-01
0307-04

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu V-VI)

m3

poz.23*1,2 m3 104,184
RAZEM 104,184

25
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-
czenie, mycie preparatem)

m2

poz.23 m2 86,820
RAZEM 86,820

26
d.3

KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie ubytków w miejscach zbitych tynków m2

poz.23 m2 86,820
RAZEM 86,820

27
d.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.23 m2 86,820
RAZEM 86,820

28
d.3

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styrodurowych do ścian gr. 8 cm klejem m2

poz.23 m2 86,820
RAZEM 86,820

29
d.3

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły - łącznik tworzywowy - 5szt./m2

szt.

poz.23*5 szt. 434,100
RAZEM 434,100

30
d.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego, klej m2

poz.23 m2 86,820
RAZEM 86,820

31
d.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.23 m2 86,820
RAZEM 86,820

32
d.3

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.31 m2 86,820
RAZEM 86,820

4 Stolarka okienna i drzwiowa
33

d.4
KNR-W 4-01
0353-08

Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. m2

poz.1 m2 140,880
RAZEM 140,880

34
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż stolarki okiennej Op1 m2

1,165*1,635*39 m2 74,29
RAZEM 74,29

35
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż stolarki okiennej Op2 m2

1,165*1,935*12 m2 27,05
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RAZEM 27,05

36
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż stolarki okiennej Op3 m2

0,80*0,40*12 m2 3,84
RAZEM 3,84

37
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż stolarki okiennej Op4 m2

0,965*1,635*2 m2 3,16
RAZEM 3,16

38
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej Dp1 m2

1,350*2,650*6 m2 21,47
RAZEM 21,47

39
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej Dp2 m2

0,90*1,70*6 m2 9,18
RAZEM 9,18

40
d.4

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

0,30*0,40*48 m2 5,760
RAZEM 5,760

41
d.4

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm

m

(1,165+1,635*2)*39 m 172,965
(1,165+1,935*2)*12 m 60,420
(0,80+0,40*2)*12 m 19,200
(0,965+1,635*2)*2 m 8,470
(1,350+2,650*2)*6 m 39,900
(0,900+1,700*2)*6 m 25,800
A  (suma częściowa) ---------------

m 326,755
Zamurowane
otwory

poz.40 m 5,760

B  (suma częściowa) ---------------
m 5,760

RAZEM 332,515
42

d.4
KNR-W 2-02
0830-01
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe m2

poz.41A*0,5+poz.40*1,2 m2 170,290
RAZEM 170,290

43
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.42 m2 170,290
RAZEM 170,290

5 Remont kominów
44

d.5
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
fi- larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 40%

m2

(0,4*2+1,2*2)*11*2,3 m2 80,960
RAZEM 80,960

45
d.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-
czenie, mycie preparatem)

m2

poz.44 m2 80,960
RAZEM 80,960

46
d.5

KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie ubytków w miejscach zbitych tynków m2

poz.44 m2 80,960
RAZEM 80,960

47
d.5

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

11*4 szt. 44,000
RAZEM 44,000

48
d.5

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

poz.47 szt. 44,000
RAZEM 44,000

49
d.5

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.44 m2 80,960
RAZEM 80,960

50
d.5

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych grafitowych EPS 70 o 0,031 W/(mK) gr. 5 cm
klejem

m2

poz.44 m2 80,960
RAZEM 80,960
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51

d.5
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły - łącznik tworzywowy - 5szt./m2

szt.

poz.44*5 szt. 404,800
RAZEM 404,800

52
d.5

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

2,3*4*11 m 101,200
RAZEM 101,200

53
d.5

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego na klej m2

poz.44 m2 80,960
RAZEM 80,960

54
d.5

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.44 m2 80,960
RAZEM 80,960

55
d.5

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w
masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płas-
kie i powierzchnie poziome

m2

poz.44 m2 80,960
RAZEM 80,960

56
d.5

KNR-W 4-01
0212-07
analogia

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0,6*1,4*11 m2 9,240
RAZEM 9,240

57
d.5

KNR-W 2-02
0220-05
analogia

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o minimalnej grubości 10 cm z beto-
nu C30/37

m2

poz.56 m2 9,240
RAZEM 9,240

58
d.5 kalk. własna

Dodatek za zastosowanie zbrojenia rozproszonego kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

59
d.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

(0,5*1,9+0,5*1,1*2)*7 m2 14,350
RAZEM 14,350

60
d.5

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej m2

(0,5*2+1,9*2)*0,25*7 m2 8,400
RAZEM 8,400

6 Wykonanie pasa podrynnowego
61

d.6 kalk. własna
Montaż przedłużenia krokwi z desek 2,5 x 12,0 x 40,0 cm m

25,30+21,92+20,18+19,42 m 86,82
RAZEM 86,82

62
d.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 0,7 mm o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

poz.61*0,25 m2 21,705
RAZEM 21,705

7 Remont pokrycia dachowego
63

d.7
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

(19,41*13,10+25,09*13,10)*1,12 m2 652,904
RAZEM 652,904

64
d.7

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.63 m2 652,904
RAZEM 652,904

65
d.7

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - przyjęto 10% m2

poz.63*10% m2 65,290
RAZEM 65,290

66
d.7

KNR-W 4-01
0353-08

Demontaż stolarki okiennej - wyłaz m2

4,09*1,20 m2 4,908
RAZEM 4,908

67
d.7 kalk. własna

Montaż przedłużenia krokwi z desek 2,5 x 12,0 x 40,0 cm - po demontazu
świetlika

m

4,09*2 m 8,18
RAZEM 8,18

68
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż stolarki okiennej Op5 m2

0,780*0,980*10 m2 7,64
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RAZEM 7,64

69
d.7

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.63 m2 652,904
RAZEM 652,904

70
d.7 kalk. własna

Montaż kominków wentylacyjnych kpl

11 kpl 11,00
RAZEM 11,00

8 Ocieplennie poddasza
71

d.8 kalk. własna
Oczyszczenie podłoża m2

poz.63 m2 652,90
RAZEM 652,90

72
d.8

KNZ-14
0111-01

Izolacja stropodachu pianką PUR o gr.17cm m2

poz.71 m2 652,900
RAZEM 652,900

73
d.8

KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2

poz.71 m2 652,900
RAZEM 652,900

74
d.8

KNR AT-12
0201-01

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych) na metalowej konstrukcji noś-
nej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia.

m2

poz.71 m2 652,900
RAZEM 652,900

75
d.8

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.71 m2 652,900
RAZEM 652,900

9 Obróbki blacharskie i rynny
76

d.9
NNRNKB
202 0541-02

Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm m2

(1,165)*39 m2 45,435
(1,165)*12 m2 13,980
(0,80)*12 m2 9,600
(0,965)*2 m2 1,930

RAZEM 70,945
77

d.9
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

poz.5-poz.62 m2 30,387
RAZEM 30,387

78
d.9

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.2 m 44,200
RAZEM 44,200

79
d.9

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rynien z blachy ocynkowanej m

7,70*6 m 46,200
RAZEM 46,200

10 Rusztowania elewacyjne
80

d.10
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

Elewacja południowo-zachodnia
(20,18+19,42)*10,00 m2 396,000
A  (suma częściowa) ---------------

m2 396,000
Elewacja północno- wschodnia
(25,30+21,92)*10 m2 472,200
B  (suma częściowa) ---------------

m2 472,200
RAZEM 868,200

81
d.10

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.80 m2 868,200
RAZEM 868,200

82
d.10

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,33,34,35,36,44,45,4
6,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,76,77,78,79,83,8
6,100)

11 Instalacja ogromowa
83

d.11
KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m
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19,41*2+13,1*4+25,1*2+13,1*4+12*10 m 313,820

RAZEM 313,820
84

d.11
KNNR 5
0605-03

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

12*1,5 m 18,000
RAZEM 18,000

85
d.11

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

86
d.11

KNNR 5
0615-05

Iglice odgromowe długości 1,5 m montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

87
d.11

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.11

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

89
d.11

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.11

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

12 Szycie murów
91

d.12
KNR-W 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

92
d.12

KNR 2-03
0209-04

Osadzenie prętów w sponach śr.8mm szt.

250 szt. 250,000
RAZEM 250,000

93
d.12

ZKNR C-2
0703-03

Montaż kotew chemicznych - wiercenie otworu o śr.12mm i głębokości 100mm szt.

250 szt. 250,000
RAZEM 250,000

94
d.12

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych
i ścianach cylindrycznych wykonywane mechanicznie

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

95
d.12

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

13 Dodatkowe nadproże i przemurowanie ściany
96

d.13
KNR 2-02
0210-01

Belki  żelbetowe - ręczne układanie betonu m3

0,30*0,40*3 m3 0,360
RAZEM 0,360

97
d.13

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

98
d.13

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych
i ścianach cylindrycznych wykonywane mechanicznie

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

99
d.13

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

14 Prace pozostałe
100

d.14 kalk. własna
Dostawa i montaż daszku z poliwęglanu komorowego gr. min 5 mm odpornego
na niskie temperatury i promieniowanie ultrafioletowe. Konstrukcja wykonane z
aluminium, listwy z przodu i z tyłu również aluminiowe

m2

1,50*1*4 m2 6,00
RAZEM 6,00

101
d.14

KNR AT-40
0105-01

Lokalne uzupełnienie ubytków na podłożach poziomych na poddaszu m2

50 m2 50,000
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RAZEM 50,000

102
d.14

KNR 4-04
0306-01
analogia

Rozebranie istniejącego stopnia m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

103
d.14

KNR 2-01
0307-04

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu V-VI)

m3

(1,5+1,2*2)*0,3 m3 1,170
RAZEM 1,170

104
d.14

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

(1,5+1,2*2)*0,1 m3 0,390
RAZEM 0,390

105
d.14

KNR-W 2-02
0204-01

Wykonanie stopnia betonowego z betonu C30/37 m3

(1,5+1,2*2)*0,1 m3 0,390
RAZEM 0,390

106
d.14 kalk. własna

Dodatek za zastosowanie zbrojenia rozproszonego kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

107
d.14

KNR AT-40
0105-01

Lokalne uzupełnienie ubytków na podłożach poziomych na poddaszu m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

108
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż elementów zewnętrznych: uchwytów na flagi, skrzynki na lis-
ty, tablice itp.

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

109
d.14

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
30 km

m3

256,593*0,03+174,94*0,03+182,2*0,1+poz.102+30,82*0,03 m3 32,291
RAZEM 32,291
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