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WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczeg6inych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa;

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zyrardowie
ul. 1 Maja84 Ai E

Szczegotowy zakres rob6t budowalnych okreslony zostat w projekcie wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Nr pozyciji Nazwa dziatu Kod CPV
B- 00.00.00 Wymagania ogélne

B-01.00.00 Roboty przygotowawcze 45111200-0
B- 02.00.00 Wznoszenie rusztowan 44212310-5
B- 03.00.00 Roboty rozbiorkowe 45111300-1
B- 04.00.00 Roboty renowacyjne 45453100-8
B- 05.00.00 Izolacja cieplna 45321000-3
B- 06.00.00 Obrobki blacharskie 45260000-7
B- 07.00.00 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
B- 08.00.00 Oktadziny malarskie 45442100-8
B- 09.00.00 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej 45420000-7

Niezaleznie od postanowiern Warunkdw Szczegélnych — normy parnstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez \Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w we wzorze umowy stanowigcym zatacznik do Specyfikacii Istotnych Warunkow
Zambwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST oraz wszystkie wymienione opracowania w
wersji elektroniczne;.



1.5.1. Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
o  Projekt wykonawczy
e  Przedmiar
e Kosztorys

o Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacii Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
o $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi



= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
= mozliwo$cig powstawania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otocznia
Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie

uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika,
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
przepisy, zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracii
panstwowe;.

1.5.7.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

- obiekt matej architektury



Roboty - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia placu budowy.

Pozwolenia na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera a takze dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Polecenia inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoci technologicznej ich wykonania.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuge sg zgodne z
okre$long norma lub wkasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢,
ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianamii uzupetnieniem w trakcie
realizacji rob6t (budowy).

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét



Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skroty uzyte w opracowaniu:
STWOIRB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zakfadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

ST- specyfikacja techniczna
2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwo$¢ do Rob6t i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
InZynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badZ ztoZzone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do robét innych
niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i
w sposéb ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacii
Robét oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji Projektowej lub przekazywanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana,
jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét
lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosSc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw Rob6t bedg oparte na wymaganiach
opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca;

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

e BHP

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzenn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoin,
lepiszczy, kruszyw itp.

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢

Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwoéci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i Deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

b) deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub Zharmonizowang Norma
Europejska, aprobatg techniczna, a w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace jednoznaczne jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucane.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Okreslanie ilosci materiatow nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke poprzez te
jednostke.

7.3. Urzadzenia oraz sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg,
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly czas
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia robét
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiardw razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czeSciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do protokotu koricowego odbioru rob6t i bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacija Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupemiajacych lub w
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo jego uzytkownikow, komisja
dokona potracen oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

o Recepty i ustalenia technologiczne

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

o Rejestry obmiardw (oryginaty Wyniki badan kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST i ew. PZJ. Jesli bedg konieczne.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i Ew. PZJ.

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikébw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.

o Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen.

o Instrukcje eksploatacyjne stolarki okiennej oraz odpowiednie gwarancje.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koncowy

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,Odbior wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci i wystawienia faktur jest prawidtowo zatwierdzony protokét odbioru — zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie na roboty budowlane pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Rozliczenie odbywac sie
bedzie na zasadzie ryczattowej na podstawie zataczonych protokotéw odbioru.
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10. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
10.1. Teren budowy

10.1.1. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sasiadujgcych budowli, urzadzen, rurociggow,
drzew oraz wtasnosci 0sob trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt generalnego wykonawcy.

10.1.2. Ochrona $rodowiska

Nalezy zabezpieczyc¢ istniejace drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie jest przewidziane
posadowienie obiektow budowlanych lub wykonywanie rob6t ziemnych. Wznoszenie obiektow zaplecza
technicznego powinno sie odbywa¢ w miejscach mozliwie najmniej zadrzewionych.

10.1.3. Dziatania przygotowawcze
- uprzatniecie ogrodzen i przeszkdd
- zabezpieczenie granicy terenu prowadzenia robot

Utylizacja $mieci lub wykopalisk wymagajacych szczegdlnej kontroli jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca
przeprowadza to samodzielnie na wtasng odpowiedzialno$¢ i swoj koszt.

10.2. Zagospodarowanie terenu budowy
10.2.1. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych
na terenie budowy pomieszczer i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Przekazania Placu Budowy. Dostep do sanitariatow, do wody, zaplecze socjalne i gniazda dla poboru pradu
elektrycznego zostang wskazane przez Inspektora nadzoru podczas przekazania placu budowy.

10.2.2. Wyposazenie placu budowy w instalacje
- Instalacje elektryczne
Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
- wielkosci placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych,
- sprzetu z napedem elektrycznym,
- potrzeb gospodarczych i oSwietlenia, miejsc pracy i placu budowy z uwzglednieniem
wielozmianowo$ci pracy zatogi,

Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrolg, konserwacja i naprawa urzadzen i instalacji elektrycznych powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oswietlaniu placu
budowy i wykonywaniu oznakowan Swietinych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: miejsca pracy, drogi
na placu budowy oraz dojscia powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji oSwietlone zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i normami, punkty $wietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniata
mozliwo$¢ tatwego odczytania tablic i znakow ostrzegawczych.
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10.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
10.3.1. Zasady skiadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobéw. Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ skutki wzajemnego
oddziatywania niektérych materiatéw jak np. kwaséw na metale, olejow na wyroby gumowe itp. Sposéb
sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtasciwosci uzytkowych wskutek oddziatywania wptywow
atmosferycznych lub innych przyczyn. Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy
wykonaC w sposob wykluczajacy mozliwoSC wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy 0 wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowych do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

° 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

° 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrob6w o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i

schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw.

10.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych
10.4.1. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wozki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajacg ich stateczno$¢ przy
petnym zatadunku oraz mozliwo$¢ fatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajacg mozliwie
najmniejszy opor jazdy. Na wozku nalezy umiesci¢ napis okre$lajacy jego nosnos¢.

10.5. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét.
Uzytkowane oraz kontrolowane z instrukcjgq producenta. Nie wolno uzywaé do wykonywania robot
budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajacych odpowiednim normom przedmiotowym lub
ustalonym dla nich warunkom technicznym.

11. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

11.1. Uwagi og6lne
pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

wykonywania danego rodzaju rusztowan,
przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg

umocowang do statych elementdw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

11.2. Warunki techniczne
Rusztowania powinny:
- posiadaC pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania

narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
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- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku,

- przy typowych — by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- przy nietypowych — by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- rusztowania inwentaryzowane by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz dokonywany zgodnie z
instrukcjg producenta,

- by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni,

- rusztowania wiszace byC¢ sprawdzane codziennie,

- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,

- rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych,

- nosnosc¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukc;i
rusztowania nie moze przekracza¢ 150kg - rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac
zgodnie z instrukcjg producenta,

- dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w
zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktére;
sktadowa pozioma jest nie mnigjsza niz 250kg,

- konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a
pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5m,

- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa,

11.3. Warunki uzytkowania

- na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow,

-przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyé ja,

—podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢,
mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku

-zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rdwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje
sie rusztowanie,

-poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany,

-po zamontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg producenta,

—jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do Sciany
obiektu budowlanego co najmniej w dwéch miejscach,

-odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza

niz 20m,
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-rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przej$¢

powinny mie¢ daszki ochronne,

—naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego

pofozenia,

11.4. Transport

rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne,
droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnywana i utwardzana,
wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczat ze Sniegu i posypywac piaskiem.

11.5. Czynnosci zabronione

ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg
widoczno$¢, w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o
szybkosci przekraczajacej 10m/sek.

uzywania beczek, skrzyn, cegiet, blokdw betonowych itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpor dla
pomostow rusztowan,

opieranie koztdw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach,

wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych w strefie
niebezpiecznej,

obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sig
pracownikéw na pomostach,
wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,
pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,
pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakoriczonej pracy,

przebywanie na pomo$cie rusztowania jednoczesnie wiecej 0séb niz przewiduje instrukcja techniczno-
ruchowa,

wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i narzedzi
po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciang budynku itp. przez osoby znajdujgce si¢ na
pomoscie.

12. SCIANY ZEWNETRZNE

12.1. Zakres robot i terminy uzywane w specyfikacji

oczyszczenie powierzchni $cian oraz uzupetnienie ewentualnych ubytkow

zagruntowanie powierzchni $cian

montaz ptyt styropianowych

wykonanie prac tynkarskich
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12.2. Terminy uzywane w specyfikacji
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji ciepinej,

- jednej lub wigkszej liczby okres$lonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki s zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian EPS 100

- spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykoriczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, krzemianowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie

rozprzestrzeniajace.

Podtoze — nalezy usung¢ istniejaca warstwe tynku o grubosci 2cm w miejscach, gdzie wystepuje.

Kotwy chemiczne — okreslone taczniki do wzmacniania podftoza, wigzania zewnetrznej warstwy S$ciany
ostonowej z warstwg konstrukcyjna, na przyktad prety gwintowane, tuleje siatkowe i zywice.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,

redukcji) nasigkliwo$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat 0 niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, mocowany w formie piyt na

$cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad

kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji

cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien szklanych

w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
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12.3. Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza do termoizolacji $cian zewnetrznych
12.3.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét dociepleniowych nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze
specyfikacjg wykonania docieplenia. Sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat

technicznych oraz czy majq Swiadectwa jakosci (certyfikaty).

Nalezy zdemontowac istniejgce obrdbki blacharskie i rury spustowe, oraz wykona¢ przedtuzone uchwyty dla
zwoddw odgromowych i rur spustowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod

opadowych z dachu budynku.

12.3.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzic¢ jej powierzchnie i dokonaé oceny stanu
technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych
(jak np.: brud, kurz, pyt, tuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru)
nalezy usungé. Nierbwnos$ci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wcze$niej wyréwnac
zaprawg wyrownawczo murarska. Podtoze chtonne zagruntowaC preparatem wzmacniajgcym. Przed
przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podiozach, nalezy wykona¢ prébe

przyczepnosci.
Uwagi:

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii podfoza tj.
réwnos$ci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg
efekt koncowy prac, ale takze, zmniejszajg wytrzymato$¢é mechaniczng i trwatos¢ catego uktadu. W przypadku
wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze
wyréwnanie nieréwnosci za pomoca zaprawy wyréwnawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo mozna
naktada¢ zaprawe warstwa grubo$ci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 ¢cm) mozna
zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubo$ci pianki. Nalezy jednak pamietac, iz maks. grubos¢ zastosowane;j
piyt styropianowych nie moze przekroczy¢ 15 cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia
podioza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie¢ zmycie podtoza rozproszonym
strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podioza przed
rozpoczeciem przyklejania piyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem /np. odparzone tynki/ i
stabe warstwy podtoza trzeba usung¢. Nalezy pamietaé, iz niewtasciwa ocena nosnosci Scian i brak
odpowiedniego przygotowania podioza, moze spowodowa¢ powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od

$ciany wigcznie.
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12.3.3. Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym
odprowadzeniu wod opadowych) oraz wykonaniu przedtuzonych uchwytéw dla zwodéw odgromowych i rur
spustowych, mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe

odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢ stosowanie
tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy
ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci pianki, mocowany do podtoza stalowymi kotkami

rozporowymi.

12.3.4. Sposob przyklejania ptyt styropianowych do $cian

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktadac na ptytach styropianowych metodg "pasmowo-punktowq" czyli

na obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami o srednicy okoto 8-10 cm.

Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa
nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na Srodkowej jej czesci nalezy
natozy¢ okoto 8-10 "plackow" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ min. 40%
powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej,

ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie

pacg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi piankami. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sie poza
obrys pianki, to trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonej pianki po raz drugi,
jak rowniez korekta pianki po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia pianki,
nalezy jq oderwaé, zebraé mase klejacg ze Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na pianke i powtdrzy¢
operacje klejenia pianki. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Na $cianach z prefabrykatdéw, ptyty termoizolacji nalezy tak
rozplanowac¢, aby ich styki nie pokrywaly sie ze zigczami piyt prefabrykowanych. Do mocowania piyt
styropianowych do podtoza najczesciej stosuije sie taczniki mechaniczne. Przy czym, montaz tacznikéw nalezy
rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy
zalezy od temp. | wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych

montaz tgcznikbw mozna rozpocza¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych.

12.3.5. Wyrdwnanie powierzchni przyklejonych plyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych pianki musi by¢ réwna i ciagta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po
zamocowaniu mechanicznym ptyt stryopianowych do podtoza nalezy calg zewnetrzng powierzchnie piyt,
przeszlifowaé gruboziarnistym papierem $ciernym. Réwne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania

trwatej i estetycznej elewacji.
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UWAGA: Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni pianki przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do ostabienia
przyczepnos$ci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie powierzchni ptyt styropianowych wowczas nalezy

przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem Sciernym

12.4. Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych
Przygotowanie podtoza

Powierzchnie osypujace sie nalezy oczysci¢ mechanicznie. Pozostatosci oleju szalunkowego na betonie
usuwac¢ strumieniem goracej pary wodnej. Powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczysci¢
mechanicznie, strumieniem goracej pary wodnej lub przy uzyciu srodkéw do usuwania alg. Stare zwietrzate
farby mineralne oczy$ci¢ mechanicznie. Wykwity oczysci¢ mechanicznie. Uszkodzone, spekane powierzchnie
naprawi¢ przy uzyciu odpowiednich szpachlowek. Wszystkie podtoza gruntowaé podktadem (czas schniecia

podktadu min. 24 godziny).
Nakladanie

Po co najmniej 24-godzinnym schnigciu podktadu naktada¢ tynk mineralny cienkowarstwowy. Tynk
zamiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem, nie miesza¢ z innymi produktami. Celem regulacji konsystencji
roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci czystej wody. Tynk naktada¢ nierdzewng pacg stalowg w
warstwie rownej grubosci ziarna i zacierac. Struktura rowkowa: po krétkim przeschnigciu zacieraC pacg z
tworzywa sztucznego wykonujac ruchy koliste, poziome lub pionowe. Struktura drapana: bezpo$rednio po

zaciggnieciu zaciera¢ pacg plastikowg ruchami kolistymi. Pracowa¢ rownomiernie i bez przerwy.

Temperatura podtoza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania
nie moze by¢ nizsza niz +8°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze
odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury moga wyraznie wydtuzy¢ czas

wigzania i zmienia¢ odcien barwy. Czyszczenie narzedzi - wodg natychmiast po uzyciu.

13. REMONT DACHU
13.1. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy i ktdre obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje zakres czynnosci umozliwiajacy
wykonanie zabezpieczenia i zaimpregnowania konstrukcji dachu. Wymiana obrobek blacharskich i
orynnowania, blacha stalowa ocynkowana. Wymiana elementéw wystajagcymi ponad dach f{j. instalacja

odgromowa.

13.2. Roboty rozbidrkowe

Elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢, zaimpregnowa¢ S$rodkami przeciw grzybiczymi i

ognioochronnymi. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci nalezy wzmocnié¢ konstrukcje dachu.
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Rozebra¢ starz obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, istniejac instalacje odgromowg

13.3. Wzmochnienie konstrukcji dachu

Konstrukcje wiezby dachowej wzmacnia¢ w migjscach wystepowania okien dachowych. Projektuje sie — w
przypadku okien dachowych domontowanie dwéch dodatkowych krokwi w licach okna dachowego - dla
kazdego okna (krokwie z drewna klasy C24 i wymiarach odpowiadajacym krokwiom obecnie wystepujacym
w budynku) a takze wymianéw drewnianych z drewna klasy C24 wzdtuz krawedzi poprzecznych okien
dachowych.

Obrobki okien dachowych wykonywa¢ zgodnie z kartami produktéw okien wystawianych przez producenta.

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy zaimpregnowaC preparatem zapobiegajacym
rozprzestrzenianie ognia i grzybobéjczym.

13.4. Obraébki blacharskie i urzadzenia odprowadzajace wode

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy stalowe;
cynkowej o grubosci min. 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
niz -15 C. Obrobki blacharskie koszy wykonac¢ z blachy aluminiowej systemowej. Styki dachdwki z kominami
i innymi elementami uszczelni¢ za pomocg specjalnej tasmy. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharski nalezy pamieta¢ o zachowaniu dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy przeniesienie ruchdw pionowych i

poziomych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.
Urzadzenia do odprowadzanie wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu. Rynny z blachy tytanowo cynkowej powinny byé¢: -wykonane z

pojedynczych cztondw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

- laczenie w ztaczach poziomych na zaklad o szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej

dtugosci,
- mocowanie do uchwytow rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowany wpust do rur spustowych lub posiada¢ zbiorniczek Rury spustowe z blachy

powinny byc¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe -gczone na zaktad w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zigczach
poziomych zakltad o szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposéb trwaty przez

whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
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- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha,

-rura spustowa zeliwna musi by¢ wyposazona a czyszczak.
14. TERMOIZOLACJA STROPU PODDASZA
14.1. Termoizolacja stropu poddasza
Strop poddasza ocieplony wetng mineralng utozona jako warstwa termoizolacyjna.
Powierzchnia pod wetng powinna by¢ sucha bez $ladéw zwilgocenia. Pokryta folig paroizolacyjng. Ptyty

ktadzione na styk w taki sposéb, aby po utozeniu powierzchnia byta rowna. Ptyty kotwi¢ do podtoza tacznikami
mechanicznymi. Warstwa wetny pokryta ptytami karton-gips na ruszcie drewnianym.

14.2. Materialy
Do wykonania robét objetych specyfikacjq oraz projektem nalezy stosowa¢ nastepujace podstawowe
materiaty:

- folia paroizolacyjna
- wetna mineralna

- plyty karton-gips na ruszcie drewnianym

14.3. Sprzet

W przypadku stwierdzenia koniecznosci naprawy czesci dachu przewiduje sie zastosowanie nastepujacego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi,
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektro wkretarki, palniki gazowe, pilarki do drewna elektryczne lub

spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi.

14.1. Transport

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposob
ktdry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasadg
ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob
ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace
wiasciwa jakos¢ robdt. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow widtowych, przenosnikéw taSmowych, Zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczerstwa
zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.

Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.
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14.2. Instalacja odgromowa

Zdemontowane czeSci instalacji odgromowej ponownie zamontowaC przywracajac uktad poczatkowy.

Dokona¢ pomiaru skuteczno$ci instalacji.

15. WYMIANA OKIEN | DRZWI
15.1. Zakres i wymagania robo6t
- wykucie starych okien i drzwi, poszerzenie otworow, wywozka gruzu i elementow z rozbiorki
- montaz stolarki okiennej - okna pcv, kolor biaty
- montaz stolarki drzwiowej drewnianej zewnetrznej
- montaz stolarki okiennej dachowej
- naprawy i malowanie po wymianie stolarki tynkéw wewnetrznych
- wymiana parapetow zewnetrznych
- Obrdbka zewnetrzna wokdt osciezy okiennych i drzwiowych piankg PIR lub PUR o grubos$ci 3-4 cm
- Montaz nowych parapetow zewnetrznych, przed tynkowaniem
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg, projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
15.2. Okna i drzwi drewniane
15.2.1. Okna

- Stolarka okienna PCV, w kolorze zgodnym z dokumentacjq projektowa.
- Cato$¢ okna o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszy niz Uw=0,9W/mK.
- Izolacyjno$¢ akustyczna catego okna nie wigksza niz 35 dB.

- Szyby zespolone o wspétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz Ug [W/m?K] — warto$¢ wskazana
w dokumentacji projektowej; starannie osadzone w ramie z PCV, ktore uniemozliwig strate ciepta przez
okno.

- Uszczelki przylgowe z kauczuku syntetycznego (produkt bedacy potaczeniem etylenu, propylenu oraz
monomeru) na catym obwodzie okien, mocowane do wrebdw.

- Okucia w oknach stosowa¢ kompletne, przystosowane do ciezaru wiasnego skrzydta i obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki, rozwieralno$¢ z mozliwoscig
zwyktego uchytu, klamki w kolorze biatym z materiatu PCV.

- Nawiewniki ci$nieniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy (wentylacja pomieszczenia-
zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu).

- Parapety wewnetrzne wykonane w tzw. technologii postforming.
- Parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min. 0,6 mm.
- Otwory w o$ciezach umozliwiajace odprowadzenie na zewnatrz wody.

- Podziat okna i sposdb otwierania, wg dokumentacji (Zestawienie Stolarki Okiennej)
15.2.2. Drzwi zewnetrzne

- drzwi stalowe, antywtamaniowe, atestowane zgodnie z dokumentacjq projektowa.
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- oscieznice stalowe z blachy profilowanej o gr. 1,5 mm pokryte laminatem drewnopodobnym z trzema
zawiasami i trzema bolcami antywtamaniowymi
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru na catym obwodzie

- podziat drzwi i sposob otwierania, wg dokumentaciji projektowej — czes¢ rysunkowa.
15.3. Wykonanie robot

Roboty bedg wykonywane na obiekcie zamknietym. Brak utrudnienia.

15.3.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow stolarki obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inspektora. Roboty rozbiorkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Pozostate elementy i materiaty,
zgodnie z dokumentacja, powinny byC usuniete z terenu budowy, wywiezione. Wykonawca pokrywa

wszystkie koszty (utylizacja, sktadowanie itp.).
15.3.1. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy pomocy uzycia specjalistycznych narzedzi.

15.3.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
o$cieze nalezy naprawi¢ i oczysciC. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w

o$ciezu dokumentacjg rysunkowa.

15.3.3. Montaz

Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianka termoizolacyjna. Uzupetnienie ubytkow tynkéw
osciezy otworéw. Zatozenie nowych parapetéw zewnetrznych (przed tynkowaniem) - blacha tytanowo

cynkowa.

15.3.4. Odbior robot

Nalezy sprawdzi¢: ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta
powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziataC bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do

oscieznicy.
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