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| CZESC OPISOWA
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt objety opracowaniem tj. budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dziatce ewid. nr
2486/1, 2486/2, 2486/5, 2076, przylega po obu stronach Scianami poprzecznymi do sasiednich
budynkéw mieszkalnych. Budynek stanowi odrebng konstrukcje nosng i jest traktowany jako budynek
wolnostojacy. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem 14.

Na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane z p6z. zmianami — art. 29 pkt. 4 -
projektowane prace ocieplenia przedmiotowego budynku nie wymagajg pozwolenia na budowe ani
zgtoszenia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora — umowa na prace projektowe.

Wykorzystane materiaty bedace podstawg opracowania:
1. Mapa zasadnicza; Licencja nr GK.6642.2013.2024_1438_CL2; wydana 16.09.2024 przez
Staroste Zyrardowskiego
Audyt Efektywnosci Energetycznej budynku z dnia 05.03.2024 u numerze ZD 116/24.
Ogledziny stanu technicznego budynku z listopada 2024 r.
Dokumentacja archiwalna Inwestora — w tym ksigzka obiektu budowlanego
Budownictwo ogolne tom. 2 i tom 4, Praca zbiorowa pod redakcjg prof. Piotra Klemma i prof.
W. Buczkowskiego, Arkady 2005, 2009.
Ustroje Budowlane, S. Mielnicki, Katowice 1939.
Z geologii okolic Zyrardowa i Ronia, W. Mizerja, Pafistwowy Instytut Geologiczny 1947.
8. Objasnienia do mapy geosrodowiskowej Polski - Arkusz Zyrardéw 557, Pafistwowy Instytut
Geologiczny 2010.
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9. Ustawa z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane z p6z. zmianami; stan prawny na 2024 rok.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pozniejszymi
zmianami. Stan prawny na 2024 rok.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowane prace termomodernizacyjne nie wptywajg na sposob uzytkowania i program uzytkowy
obiektu. Nie planuje sie zwiekszenia ilosci pomieszczen oraz sposobu ich uzytkowania.

Istniejacy budynek mieszkalny posiada 2 kondygnacje nadziemne mieszkalne oraz poddasze
uzytkowane jako sktad. Budynek jest wykorzystywany wytgcznie celach mieszkalnych.

Zestawienie powierzchni

Kondygnacja Rodzaj Powierzchnia [m?]
piwnica pow. uzytkowa 98,85

parter pow. uzytkowa 405,3

pietro | pow. uzytkowa 4715

poddasze pow. uzytkowa 406,1
WSZYSTKIE pow. uzytkowa catkowita 1381,7

-------- pow. zabudowy 562 4




4, UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Projektowane prace remontowe nie wptywaja na uktad przestrzenny obiektu.

Obecny budynek mieszkalny — dwukondygnacyjny z poddaszem, przylegajacy do sasiednich
budynkéw mieszkalnych, stanowi odrebng oddylatowang konstrukcje. Konstrukcja nosna $cian —
murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej. Konstrukcja stropow i schodow
drewniana. Konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa pokryta papq termozgrzewalng na lepiku o
kacie nachylenia 27 stopni. Elewacja lekka — mokra. Budynek posadowiony na tawach
fundamentowych z cegty petnej. Budynek wzniesiono w 1895 roku.

Wymiary budynku (czesci Ai E):
Wysoko$¢: 10,6 m

Dtugo$¢: 45,93 m

Szerokos$é: 12,50 m

llo$¢ kondygnaciji: 2 + poddasze + piwnica pod czescig E budynku

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | PROJEKTOWANYCH PRAC

Budynek posiada na parterze od strony ulicy lokale ustugowe dostepne z poziomu chodnika, powyzej
znajdujq sie lokale mieszkalne. Gtowne wejscia do czesci mieszkalnej budynku znajdujq sie w bramie
i od podwérza.

Budynek murowany z cegty petnej czerwonej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne.
Budynek podtuzny z przejazdem dzielacym czes¢ A i E, wzniesiony w 1895 roku. Obecnie budynek
petni funkcje ustugowa oraz mieszkalna. W budynku nie zostata wykonana instalacja centralnego
ogrzewania oraz instalacja cieptej wody uzytkowej. Konstrukcja dachu drewniana z drewna klasy
okoto C24.

Zakres termomodernizacji obiektu obejmuje wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
termoizolacje Scian zewnetrznych, termoizolacje stropu nad przejazdem, termoizolacje potaci
dachowych, izolacje $cian fundamentowych oraz wykonanie zgodnie ze sztukg budowlang wszelkich
obrébek blacharskich i detali zwigzanych z projektowanymi pracami budowlanymi. Przewidywane
prace nie wptyng negatywnie na stan obiektu, przeciwnie, poprawig jego parametry techniczne.
Konieczno$¢ pilnego podjecia prac jest niezbedna w celu poprawy efektywno$ci energetycznej
budynku. Projektowany zakres robo6t obejmuje zalecenia wydane w Audycie Efektywnosci
Energetycznej [2].

5.1. Powierzchnia $cian zewnetrznych - stan obecny
Nalezy doktadnie sku¢ istniejacy tynk. Odstoniete Sciany tj. pow. z cegiet nalezy oczysci¢
mechanicznie i odttusci¢. Po uzupetieniu ubytkow w Scianach zewnetrznych, Sciany nalezy
sprawdzi¢ pod katem rys. Ewentualne naprawy wykonywa¢ zgodnie z czescig rysunkowg
(RYS.11) oraz opisem pkt. 5.11.

5.2.Rynny, rury spustowe, pas podrynnowy
Przewiduje sie wymiang istniejgcych rynien i rur spustowych, a takze przebudowe pasa
podrynnowego (z wydtuzeniem o grubo$¢ termoizolacji). Rynny i rury spustowe stalowe
ocynkowane grubosci 0,6 mm w kolorze ciemny grafit RAL 7016.

5.3. Daszki, rolety, kraty, anteny
Anteny doczepione do elewacji nalezy przenie$¢ na dach, przewody prowadzac w bruzdach
sciennych, przed remontem elewacji.



Nad wejéciem do budynku nalezy wykona¢ nowy daszek o szerokosci 1,8 m, dtugosci 1,0 m, w
konstrukcji stalowej spawanej z ksztattownikow RK80, malowanej w kolorze ciemny grafit RAL
7016. Konstrukcja daszkow nalezy kotwi¢ do Scian zewnetrznych na gteboko$¢ min. 15 cm,
pretami stalowymi zebrowanymi #12 na kotwe chemiczng przystosowang do kotwienia w murze
z cegly ceramicznej petnej. Konstrukcje daszku nalezy przykry¢ blachg stalowg ocynkowang
grubosci 0,7 mm w kolorze ciemny grafit RAL 7016.

5.4.Termoizolacja $cian zewnetrznych
Projektuje sie termoizolacje $cian zewnetrznych budynku metoda lekkg-mokrg zgodnie z ogolnie
znang sztukg budowlang [5]. Zakres docieplenia obejmuje wszystkie $ciany zewnetrzne. Jako
podstawowy materiat dociepleniowy $cian zewnetrznych nalezy stosowaC polistyren
ekstrudowany fasadowy o minimalnej wytrzymato$ci mechanicznej 100 kPa, o grubo$ci 15 cm
(grubos¢ nalezy dopasowac do uskoku cokotu).

Jako podstawowy materiat dociepleniowy cokotu przyziemnego nalezy stosowac polistyren
ekstrudowany fundamentowy o minimalnej wytrzymatosci mechanicznej 100kPa, o obnizonej
hydrofobowosci, o grubo$ci 10 cm (grubo$¢ nalezy dopasowaé do uskoku $cian zewnetrznych).

Minimalne parametry termoizolacji:

polistyren ekstrudowany fasadowy EPS100 o gr. 15 cm, A = 0,035 W/mK,
o$cieza okienne i drzwiowe — pianka rezolowa A = 0,020 W/mK, grubosci 4-5 cm, w
zalezno$ci od warunkdw (szeroko$¢ ramy okiennej)

e gzyms — polistyren ekstrudowany fasadowy XPS300 o gr. 15 ¢cm, 1 = 0,035 W/mK,

e parametry stolarki okiennej i drzwiowej wg czesci rysunkowej niniejszego projektu
(RYS.9).

Termoizolacie kotwic minimum 6 cm w warstwie nosnej S$ciany; ostoni¢ tynkiem
cienkowarstwowym, systemowym, silikonowym barwionym w masie w kolorze proponowanym
jasny bez RAL 1013 (dopuszcza sie zmiane koloru na etapie realizacji po konsultacji z
Inwestorem). Termoizolacje cokotu z polistyrenu ekstrudowanego nalezy wykona¢ na catej
gtebokosci muru. Szczegoty technologiczne wykonania docieplenia w dalszej cze$ci opracowania
- rysunki. Wykonczenie cokotu powyzej poziomu terenu nalezy wykona¢ z tynku mozaikowego
na siatce i kleju (jak dla systemu ociepleni). Tynk mozaikowy powinien by¢ w kolorze jasny bez
RAL 1013.

Przy dociepleniu gzymsdéw nalezy stosowac styropian XPS300 o podwyzszonej wytrzymatosci
mechanicznej. Nalezy oczysci¢ oraz wyrownac niewielkie tuki gzymsu oraz dostosowac do nich
ptyty styropianu, pityty nalezy uktada¢ schodkowo, nawigzujgc do gzymsu sprzed
termomodernizacji. Wykonywac zgodnie z rysunkiem.

Gzyms pasowy nalezy wykona¢ miejscowo z pogrubionego polistyrenu ekstrudowanego
fasadowego XPS300 o gr. 20 cm. Wykonywa¢ zgodnie z rysunkiem.

Przy dociepleniu glifow nalezy stosowa¢ polistyren ekstrudowany fasadowy EPS100,
dostosowujac go do niewielkich tukow nadprozy (od strony podwérza), po wykonaniu ocieplenia
otwory w murze powinny by¢ prostokatne. Wykonywa¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

5.5.1zolacje fundamentéw
Przed wykonaniem termoizolacji cokotu przyziemnego oraz fundamentow nalezy wykonac
odkrywke fundamentu na catg ich gtebokoS¢ oraz na szerokos¢ 1 mi sprawdzi¢ stan techniczny
fundamentow. W przypadku wystgpienia odspojert konstrukcji i innych ubytkéw nalezy
uszkodzenia zatataC zaprawg betonowg klasy min. C20/25. Nastepnie nalezy rozpoczact
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wykonanie izolacji $cian fundamentowych zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu (izolacja
termiczna i przeciwwilgociowa pionowa).

Wykop w trakcie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed nawodnieniem.

Kolejno$¢ wykonania prac:

e Powierzchnie fundamentow nalezy oczy$cic i sprawdzi¢ wystepowanie ewentualnych
ubytkdw; w razie wystapienia ubytkow nalezy je uzupetnic stosujac zaprawe betonowg
klasy C20/25 uprzednio gruntujac przygotowujgc powierzchnie konstrukcji.

e Powierzchnie konstrukcji odpowiednio zagruntowac i natozy¢ izolacje przeciwwodng w
postaci masy bitumicznej w dwoch warstwach.

e Po wyschnieciu warstw izolacji przeciwwodnej rozpocza¢ montaz piyt
termoizolacyjnych z ptyt wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego fundamentowego
EPS1000gr. 10 cm

e Na powierzchnig warstwy izolacyjnej zamontowa¢ warstwe folii ttoczonej kubetkowej —
dedykowanej do stosowania przy izolacjach fundamentéw.

e Zasypac wykop rodzimym gruntem zageszczajac go w warstwach co 20 cm.

e Wokot budynku wykonac opaske z pospotki lub zwiru na szerokos¢ 20cm od budynku,
grubos¢ warstwy 15 cm zakonczong kraweznikiem betonowym montowanym na
podbudowie z suchego betonu.

Minimalne parametry termoizolacji $cian fundamentowych i cokotu nad powierzchnig gruntu:

e polistyren ekstrudowany fundamentowy EPS100 o gr. 10 cm, A = 0,035 W/mK, o
minimalnej wytrzymatosci mechanicznej 100kPa, o obnizonej hydrofobowosci.

5.6. Termoizolacja dachu

Przewiduje sie termoizolacje potaci dachowych. Jako podstawowy materiat termoizolacyjny
nalezy stosowac pianke termoizolacyjng poliuretanowa. Nalezy utozy¢ materiat izolacyjny na gr.
min. 17 c¢cm pomiedzy krokwiami. Przed utoZeniem pianki poliuretanowej nalezy zwiekszy¢
wysoko$¢ krokwi poprzez dobicie dodatkowego przekroju drewnianego klasy C24 o wymiarach
przekroju 14 x 5 cm, tak aby taczna wysoko$¢ krokwi po dobiciu belki wynosita 19 cm. Ocieplenie
nalezy przykry¢ ptyta karton-gips (ptyta odporna na dziatanie wilgoci) mocujac za pomocy
tacznikdw metalowych do krokwi. Potgczenia ptyt g-k nalezy odpowiednio wykonczy¢ wg karty
produktu producenta. Wszystkie elementy zakrywanej konstrukcji drewnianej nalezy
zaimpregnowac preparatem zapobiegajacym rozprzestrzenianie ognia i grzybobdjczym.

Dodatkowo w dachu projektuje sie montaz okien dachowych zgodnie z dalszg czeScig
opracowania.

Minimalne parametry termoizolacji:

e wetna mineralna o gr. 17 ¢cm, max. A = 0,026 W/mK,

Nalezy wykona¢ wtaz na dach o podstawie prostej kwadratowej z blachy stalowej ocynkowanej
0 wysoko$ci przystosowanej do ocieplenia. Konstrukcja z zawiasami ze stali nierdzewnej i z
uszczelkg (ocieplonej wewnetrznym profilem PCV); geometria wtazu w ksztatcie kwadratu o szer.
80x80 cm; wspotczynnik przenikania ciepta dla wiazu U=1,1 W/m2K. Lokalizacja do wskazania
przez inwestora na etapie wykonywania prac budowlanych.



Po wykonanych pracach termoizolacji dachu nalezy uprzatna¢ z nieczystosci poddasze oraz
zamontowa¢ ptyty OSB gr. 15 mm na catej powierzchni stropu, a takze wytynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym $cianki kolankowe, grubo$¢ tynku ok. 1,5 cm.

Informacije dot. sprawdzenia nosnoSci:

Po przeprowadzeniu obliczen wg PN-EN 1995 - Eurokod 5 oraz po przyjeciu obcigzen dachu pod
przeprowadzonej termoizolacji otrzymano nastepujace sity przekrojowe w krokwiach (momenty
zginajace):

| -4.59
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Min=-7,87

Przypadki: 6 (SGN+)
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Maksymalny moment zginajacy nad podporg wynosi 459 kNcm.

Po sprawdzeniu warunkéw nosnosci oraz przyjeciu klasy drewna istniejacej wiezby — krokwi
(C24) wytezenie przekrojow krokwi wyniosto 56% co spetnia warunek SGN. W zwigzku z
powyzszym projektowane prace nie wptyng negatywnie na statyke konstrukcji wiezby dachowe;.

5.7.Wykonanie elewacji
W projekcie zatozono jako wykoriczenie tynk cienkowarstwowy mineralny, barwiony w masie. Nie
nalezy miesza¢ producentdw tynku i kleju (chyba, Ze technologia danego producenta dopuszcza
stosowanie zamiennych materiatow innych producentow).

Kolor elewacji jasny bez - RAL 1013 (dopuszcza sie zmiane kolorystyki elewacji w trakcie
wykonywania prac po uprzedniej akceptacji przez Projektanta i Inwestora)

Uwaga: przy okreslaniu kolorystyki, nalezy postugiwa¢ sie czeScig rysunkowg niniejszego
opracowania. Ostateczny wybor kolorystyki wedtug wzornika dostawcy po uzgodnieniu i
akceptacji Inwestora.

Nalezy wyremontowac i wyizolowac termicznie gzyms elewacji. Ze wzgledu na jego wielko$¢,
gzyms ten nalezy wyizolowa¢ schodkowo. Przewiduje sie wymiane pasa podrynnowego i obrobek
blacharskich gzymsu.

Wszystkie wystepujace na elewacji elementy instalacyjne, kable, puszki itp. Nalezy przed
wykonaniem nowych tynkow wprowadzi¢ w $ciane lub prowadzi¢ podtynkowo. Wszystkie
elementy takie jak anteny; kable antenowe nalezy wyprowadzi¢ przewodami w bruzdach w dach.
Wszystkie zewnetrzne rury wentylacyjne (wystepujace na elewacji) nalezy usungg.

Pozostate parametry wykonania okreslono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.



5.8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Przewiduje sie wymiane w catosci stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz montaz okien
dachowych. Okna i drzwi wedtug czesci rysunkowej, w szczegolnosci katalogu stolarki.
Przewidywane wspotczynniki przenikania ciepta dla okien (catych okien, nie szklenia) i drzwi,
powinny wynosi¢ nie wigcej niz:

Uokna = 0,9 W/m2K (dla okien $cian zewnetrznych)
Uokna = 1,1 W/m2K (dla okien dachowych)
Udrzwi = 1,3 Wim2K

Projektowane okna PCV, projektowane drzwi zewnetrzne stalowe: zgodnie z cze$cig rysunkowa,.
Wszystkie okna i drzwi na parterze powinny by¢ antywtamaniowe w klasie minimum P4.

Montowa¢ stolarke okienng i drzwiowg zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz kartami
katalogowymi producentow.

5.9. Pozostate roboty zwigzane z termoizolacja budynku
5.9.1. Daszek nad wejsciem

Nad wejsciami do budynku nalezy wykonac¢ nowy daszek o szerokosci 1,8 m, dtugosci 1,0 m, w
konstrukcji stalowej spawanej z ksztattownikow RK80, malowanej w kolorze ciemny grafit RAL
7016. Konstrukcja daszkéw nalezy kotwi¢ do Scian zewnetrznych na gtebokos¢ min. 15 cm,
pretami stalowymi Zzebrowanymi #12 na kotwe chemiczng przystosowang do kotwienia w murze
z cegty ceramicznej petnej. Konstrukcje daszku nalezy przykry¢ blachg stalowg ocynkowang
grubosci 0,7 mm w kolorze ciemny grafit RAL 7016.

5.9.2. Utwardzenie przed wejsciem do budynku

W wyniku koniecznosci wyizolowania fundamentéw projektuje sie skucie obecnego utwardzenia
(od strony podwdrza) oraz schodow przy wejsciach (od strony ulicy 1 Maja oraz od przejazdu) i
po wykonaniu prac zwigzanych z izolacjg fundamentéw nalezy je odtworzyé. Utwardzenie w
postaci ptyty zelbetowej o gr. 20 cm zbrojonej siatkg stalowg gorg i dotem, pretami stalowymi
S235 #8mm w rozstawie co 15 cm; posadowienie ptyty na ttuczniu lub pospétce o grubosci
warstwy min. 50 cm. Plyte nalezy kotwi¢ do konstrukcji ciany zewnetrznej pretami stalowymi S
235 #10mm o dtugosci 50cm co 20 cm gorg i dotem; zakotwienie w Scianie na dt. min. 15 cm.
Dwustopniowe schody o wysokosci 2 x 15 cm oraz szeroko$ci stopni 30 cm zbrojone pretami
stalowymi S235#8mm w rozstawie co 15cm. Schody nalezy kotwi¢ do konstrukcji $cian
zewnetrznych pretami stalowymi S235#10 o dtugosci 50 cm co 20 cm géra i dotem; zakotwienie
w $cianie na dt. min. 15 cm.

5.9.3. Okna na poddaszu.

Nalezy catkowicie zlikwidowac istniejace okienka poddasza oraz zamurowaé otwory okienne
stosujac cegte ceramiczng czerwong petna. Doswietlenie strychu majg petni¢ okna potaciowe
zgodnie z czescig rysunkowa. Nalezy wbudowa¢ nowe okna potaciowe o max U = 1,1 W/m2K,
Projektuje sie — w przypadku okien dachowych domontowanie dwéch dodatkowych krokwi w
licach okna dachowego — dla kazdego okna (krokwie z drewna klasy C24 i wymiarach 7x14cm),
a takze wymiandéw drewnianych z drewna klasy C24 wzdtuz krawedzi poprzecznych okien
dachowych.



Obrébki okien dachowych wykonywaé zgodnie z kartami produktow okien wystawianych przez
producenta.

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy zaimpregnowac preparatem zapobiegajacym
rozprzestrzenianie ognia i grzybobojczym.

5.9.4. Termoizolacja kominéw

Przewiduje sie remont komindw. Kominy nalezy oczysci¢, sku¢ odspajajacy tynk (przyjac 40 %) i
uzupeti¢ ubytki. Kominy nakry¢ nowymi czapkami betonowymi, dostosowanymi do obrysu
kominéw. Czapki z betonu C30/37, zbrojonego widknem rozproszonym. Nalezy wykonac obrobke
blacharskg komindw na szeroko$¢ min. 20 cm z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,7 mm,
zgodnie z opracowaniem rysunkowym.

Kominy od zewnatrz nalezy wyizolowa¢ termicznie stosujgc polistyren ekstrudowany fasadowy
EPS100 0 gr. 5cm, A =0,035 W/mK.

5.9.5. Naprawa pokrycia dachu

Nalezy przewidzie¢ naprawe pokrycia dachu. Przewiduije sie zerwanie istniejgcej papy. Nastepnie
nalezy dokona¢ przegladu deskowania i w razie konieczno$ci wymieni¢ uszkodzone lub
sprochniate elementy. Nalezy zatozy¢ wymiane 10% deskowania. Na naprawionym deskowaniu
utozy¢ nowe pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej wedtug opracowania rysunkowego
po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.

5.9.6. Pas podrynnowy

Istniejace wykorczenie pasa podrynnowego nalezy rozebraé. Nastepnie wykona¢ nowe
obrébkami blacharskimi wchodzace w gtab potaci dachowej, izolujac termicznie uprzednio piankg
rezolowg wierzch Sciany, zgodnie z czescig rysunkowa,

5.9.7. Obrébki blacharskie, parapety

Obrébki blacharskie i parapety nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej malowanej, grubo$ci min.
0,6 mm.

Wykonujac obrdbki blacharskie i parapety zewnetrzne nalezy je dostosowac¢ do wyizolowanych
termicznie $cian. Obrébki te powinny wystawa¢ poza lico Sciany co najmniej 40 mm i powinny
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.
Obrabki i parapety mocowac¢ drutem do kotkéw drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania
ptyt w doktadnie dopasowanych wycieciach lub do kotkdw rozporowych kotwionych w Scianie.

Przed wykonaniem obrobki gérnego gzymsu (pasa podrynnowego), nalezy wykona¢ izolacje
wodoszczelng z membrany EPDM lub papy, ktéra nie wchodzi reakcje chemiczng z produktami
z polistyrenu ekstrudowanego.

Projektuje sie parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Blacha grubo$ci min. 0,6 mm.
Parapety i obrobki wymieni¢ na catej elewaciji, od podworza i frontowe;.

5.10. Technologia ocieplenia Scian metoda lekka mokra
5.10.1. Wymagania podstawowe

e Metoda lekka-mokra ocieplenia Scian istniejacych budynkéw moze by¢ stosowana do Scian
murowanych jak i elementéw zelbetowych.

e W metodzie lekkiej-mokrej ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciggtej warstwy
termoizolacyjnej z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego przyklejanych oraz mocowanych do
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powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienkq warstwg tynkarska, wzmocniong siatkg z wiékna
szklanego.

Powierzchnie $cian, na ktorych ma by¢ przyklejone ocieplenie, nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu
i innych zanieczyszczen np. tluszczy, smaréw. Sciang nalezy doktadnie umyé - najpierw z
dodatkiem detergentow (ttuszcz), pézniej z dodatkiem Srodkdw przeciwgrzybicznych.

Jezeli na powierzchni $ciany wystepujg nierdwnosci wieksze niz 10 mm, to nalezy je wyrownac
zaprawg cementowo-piaskowag w stosunku 1(cement):3(piasek).

Roboty termoizolacyjne nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5 stopni C i nie wyzsza niz 25 stopni C chyba, ze producent danego
materiatu dopuszcza inaczej.

5.10.2. Tkaniny zbrojace
Stosowac tkaning z widkna szklanego spetniajacego nastepujace wymagania:

Wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 do 7 mm w drugim kierunku:

Sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku osnowy w stanie aklimatyzowanym
- nie mniej niz 125 daN.

Tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010 lub norma réwnowazna.
5.10.3. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Nalezy stosowac typ tacznikdw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych
do stosowania w budownictwie. Kotki w tulejach rozpreznych, typowe dla systeméw docieplen,
nie tworzace mostkow termicznych. tacznik powinien zapewni¢ min. 6 cm kotwienia w warstwie
no$nej Sciany.

5.10.4. Kleje, masy klejace i tynkarskie

Nalezy zastosowaC kleje, masy klejace i tynkarskie zgodnie z przyjetq technologig i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Nie nalezy taczy¢ elementdw réznych systemoéw,
wszystkie elementy docieplenia powinno sie wykona¢ w jednej, przyjetej technologii.

5.10.5. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 10 x 15 cm do wzmacniania wszystkich narozy pionowych i
poziomych powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubo$ci 0,5 mm z przyklejong siatkq
z widkna szklanego.

5.10.6. Kolejnos¢ wykonywania robét

e prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan);
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian;

ciecie ptyt na potrzebne wymiary;

przygotowanie masy klejace;;

przyklejenie oraz mocowanie ptyt termoizolacyjnych;

wykonanie warstwy ochronnej z masy klejacej, zbrojonej tkaning szklang

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;

wykonanie obrébek blacharskich;
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5.10.7. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzic jej powierzchnie, a w razie
potrzeby naprawi¢ i wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ prébne przyklejenie
probek ocieplenia.

5.10.8. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty oraz narzedzia i
sprzet odpowiadajagce wymaganiom podanych w niniejszym projekcie oraz zamontowaé
rusztowania stojakowe. Ze szczegdlng uwagq nalezy zabezpieczy¢ prowadzenie prac na
wysokosciach.

5.10.9. Wykonanie préby przeklejenia plyt

Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu i pytu, a nastepnie przyklei¢ w réznych miejscach
8-10 prébek o wymiarach 10 x 10 cm. Mase klejacg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek
warstwg o grubosci okoto 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisngé probki do przygotowanych
miejsc na powierzchni Sciany. Po 4 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania.
Wytrzymatos¢ podioza i przyczepno$¢ kleju sa wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie
uszkodzeniu. Jezeli probki oderwa sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejace;j,
oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajacej wytrzymato$ci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie
Sciany z ewentualnym jej zagruntowaniem i wykona¢ ponownie probe przyklejenia. Jezeli
rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg
wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.

5.10.10. Przygotowanie powierzchni $cian

Catq powierzchnie Sciany nalezy zmy¢ wodg. Ubytki i nierdwnosci wigksze niz 10 mm nalezy
wyréwnac zaprawg cementowg 1;3. Przyklejanie ptyt mozna rozpocza¢ po wyschnieciu podtoza.

5.10.11. Przygotowanie klejow i mas klejacych
Przygotowanie mas klejacych przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.
5.10.12. Przyklejanie ptyt ze styropianu

Do przyklejania ptyt ze styropianu stosuje sie inng niz do wetny mineralnej, zaprawe klejaca. Przy
czym, aby zwigkszy¢ przyczepno$¢ zaprawy do styropianu, miejsca w ktorych zostanie ona
natozona na ptyte szpachlowa¢ wczes$niej cienkg warstwa tejze zaprawy.

Przygotowang zaprawe klejacq przetrze¢ (przeszpachlowac) ptyte w miejscach pdzniejszego,
docelowego natozenia zaprawy klejacej. Zaprawe naktada¢ pasmami o szeroko$ci 3-6¢cm na
obrzezach plyty fasadowej, a na pozostatej powierzchni natozy¢ 8-10 “plackéw” o Srednicy 8-
12cm. Pasma zaprawy powinny by¢ natozone w odlegtosci okoto 3cm od krawedzi piyty.
Prawidlowo natozona zaprawa powinna pokrywa¢ min 40% powierzchni plyty, a grubos¢ tej
warstwy nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po nafozeniu zaprawy, plyte fasadowg nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany, dosung¢ do juz przyklejonych piyt i docisng¢ paca, az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa wycisnie si¢ poza obrys ptyty
trzeba jq usungC. Przyklejone zaprawg ptyty wymagajg mocowania odpowiednimi tgcznikami
mechanicznymi, po dostatecznym zwigzaniu zaprawy klejacej (min. Po 48h).
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5.10.13. Wskazéwki wykonawcze

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani korygowanie lica ptyt po
uptywie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty
nalezy jg oderwac, zebra¢ zaprawe klejacag ze Sciany, po czym ponownie przeprowadzi¢ proces
przyklejania ptyty.

Ewentualne powstate nierdwnosci i uskoki w miejscach potaczen ptyt nalezy przeszlifowa¢ duzg
pacq z grubym papierem $ciernym. Proces szlifowania mozna przeprowadzi¢ na plytach
zamocowanych mechanicznie do podtoza dopiero po dostatecznym zwigzaniu i stwardnieniu
zaprawy klejacej. Podczas szlifowania nalezy stosowac odziez ochronng oraz chroni¢ oczy i drogi
oddechowe.

Ewentualne powstate szczeliny i ubytki w warstwie materiatu termoizolacyjnego nalezy uzupetnic¢
tym samym materiatem. Niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu kleju (zaprawy).

5.10.14. Mocowanie plyt za pomoca tacznikdw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego za pomoca tacznikow mechanicznych
nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich instrukcjach montazu
przekazanych przez producenta. Zewnetrzne czesci tacznikdw (gtowki) powinny by¢ przykryte
tkaning zbrojgca. Mocowanie tacznikow mozna wykonywaé dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. W warunkach optymalnych okoto 2 dnia od klejenia

pyt.
5.10.15.Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpocza¢ nie wczesniej nuz po 3 dniach od chwili
przyklejenia ptyt, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 stopni
C i nie wyzszej niz 25 stopni C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 stopni C
W przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura
powietrza podczas pracy jest wyzsza niz 5 stopni C.

Warstwe zbrojong wykonywaé przez natozenie na zamocowane ptyty ciggtej warstwy (o gr. Ok.
Smm) zaprawy klejacej pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej i
rozprowadzenie jej rownomiernie paca stalowg z zabkami (o wymiarach 10x12mm). Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopic w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie
zatopionej siatki nanie$¢ cienkg warstwe zaprawy klejacej (0 grubosci okoto 1mm) celem
wyrdéwnania i wygtadzenia powierzchni.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napigta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone za zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢
ucieta na krawedzie naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na sciane sasiednig pasem o szerokosci
ok. 15 cm.

W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich naroznikach na parterze oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych i okien,
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowanie katowniki wzmacniajace. W czesci
parterowej i cokotowej Sciany nalezy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci okoto 2 m
od poziomu terenu.
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5.10.16. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny
szklanej. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania rob6t powinny odpowiada¢ warunkom
jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojacej. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producenta. W projekcie przewidziano tynk
mineralny cementowo — wapienny cienkowarstwowy.

5.10.17. Nadzér techniczny nad robotami

Roboty zwigzane z ociepleniem Scian metodg lekkg powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespdt. Przy wykonywaniu robot niezbedny
jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzér inwestorski. W czasie
wykonywania robot nalezy dokumentowa¢ odbioru poszczegdinych czesci robot stosownymi
protokotami odbioru robot czesciowych.

5.10.18.0dbior robot

Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegoine etapy zostaty wykonane
zgodnie dokumentacjg projektowa, dokumentami dopuszczenia do stosowania budownictwie i
kartami charakterystyki, instrukcjami montazu wystawianymi przez producenta. Odbiorem
technicznym cze$ciowo nalezy obja¢ nastepujace etapy robdt:

Przygotowanie powierzchni $cian;

Przymocowanie do podtoza ptyt;

Wykonanie warstwy ochronnej;

Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej;
Demontaz obecnej stolarki okiennej i drzwiowej;
Uzupetnienia ubytkow $cian;

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
Wykonanie nowych obrobek blacharskich.
Wykonanie robét termoizolacyjnych

Wykonanie nowego poszycia dachu

Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbior koncowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonanego ocieplenia z projektem.

Réwnos¢ powierzchni — wg wymagan normowych, jak dla kat. Tynkow zewnetrznych;
Jednosci faktury i koloru

prawidtowosci wykonania wszystkich szczegotow izolacji i ich zgodnosci z aktualng
dokumentacjg;

prawidtowosci potaczenia ocieplenia z innymi, istniejgcymi elementami elewacii;

wykonanie ocieplenia powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien,
ubytkéw oraz widocznych potgczen miedzy poszczegoinymi fragmentami wypraw.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci aktualnych usterek, wykonawca robot
zobowigzany jest do ich usuniecia. Roboty mogq wykonywaé tylko wyspecjalizowane firmy
majace uprawnienia wiascicieli systemow oraz zapewniajace nadzér techniczny. Po zakonczeniu
rob6t nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Uwaga! Zakres poszczegodlnych odbiordw czeSciowych moze byC zmieniony przez
przedstawiciela Inwestora.
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5.11. Naprawa $cian murowanych

Wszedzie tam, gdzie wystepuja spekania, rozwarcia, uszkodzenia odstonietych fundamentow, Scian
zewnetrznych a takze $cian wewnetrznych nalezy wykonac¢ szycie muréw. W przypadku gdy rysy sq
wieksze niz 3 mm nalezy wykona¢ przemurowanie elementdw $cian.

5.11.1. Szycie muréw
KOLEJNOSC ORAZ OPIS ROBOT:
1. Sku¢ dotychczasowg warstwe tynku.

2. Wyznaczy¢ na strukturze muru zakresy wykonania bruzd pod prety wzmacniajace oraz zaprawe.
Bruzdy powinny by¢ rozmieszczone wzdtuz rysy, ich zakres powinien wychodzi¢ poza granice rys
min. 30 cm. Rozstaw maksymalny bruzd 20 cm. Schemat wykonania bruzd — czes¢ rysunkowa.

3. Wciecie bruzd w konstrukcje muru przy uzyciu pity tarczowej badz poprzez usuniecie zaprawy
pomiedzy cegta.

4. Usuniecie z bruzdy pytu za pomoca sprezarki.

9. Nawilzenie bruzd woda.

6. Umieszczenie w bruzdach zaprawy na bazie cementu o wytrzymato$ci min. 25 MPa.

7. Umieszczenie preta zbrojeniowego. Pret o dt. 120 cm umieszcza¢ Srodkowo wzgledem rysy.
8. Uzupetnienie zaprawy na bazie cementu.

5.11.2. Przemurowanie elementow $cian

Celem naprawy przez przemurowanie jest odtworzenie pierwotnego wigzania elementéw murowych,
tak aby zapewniC scalenie rozdzielonych rysg czesci murowanej $ciany. Usunieciu podlegac
powinny elementy murowe bezposrednio sasiadujgce z zarysowaniem (na szeroko$¢ dwéch

elementdw) oraz do dwoch warstw elementéw zabudowanych powyzej i ponizej zarysowania.

KOLEJNOSC ORAZ OPIS ROBOT:

1. Przed rozbiorkg zarysowanych $cian nalezy podstemplowac stropy w strefie naprawy, szczegéinie
gdy spekania wystepujg na catej wysokosci kondygnacji. Podstemplowanie jest ponadto konieczne,
gdy nad rozbieranym otworem znajduije sie belka lub zebro stropowe.

2. Przemurowania scian o grubo$ci mniejszej niz 1,5 cegly wymagajq rozbiorki w obrebie rysy. Mury
grubsze mozna natomiast przemurowac¢ bez rozbierania na catej wysokosci rysy -najpierw z jednej,
a pozniej z drugiej strony.

Zarysowany obszar muru nalezy rozebra¢ w taki sposéb, aby w istniejacym murze powstaty strzepia
umozliwiajace potaczenie z nowym fragmentem Sciany. Rozbiérke muru prowadzi¢ recznie lub przy
uzyciu recznego sprzetu mechanicznego. Podczas rozbidrki nie nalezy wprowadza¢ do Sciany
dodatkowych naprezen czy wibracji.

Uszkodzone fragmenty Scian rozbiera sie odcinkami o szeroko$ci nie wiekszej niz 1,2 m.
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3. Po rozebraniu obszaru zarysowanego muru nalezy oczy$ci¢ powierzchnie z kurzu i pytu, a przed
rozpoczeciem przemurowywania obficie skropi¢ woda.

Po rozbiorce zarysowanej strefy nalezy jq przemurowac najp6zniej w dniu nastepnym.

4. Wykonujac przemurowanie, nalezy w jak najwigkszym stopniu wykorzystac istniejace elementy
murowe. Nowe elementy murowe i zaprawe nalezy dobra¢ w taki sposob, aby ich paramenty
mechaniczne nie odbiegaty istotnie od paramentdéw zaprawy i elementdéw w istniejgcym murze.
Odlegto$¢ miedzy kolejnymi przemurowaniami wykonywanymi w tej samej $cianie musi by¢ wieksza
niz wysokos¢ kondygnacji. Gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, to kolejne przemurowanie mozna
wykona¢ dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymato$ci przemurowania poprzedniego.

5. Po wykonaniu przemurowania zaleca sie zabezpieczy¢ nowy fragment Sciany przez nadmiernym
wysychaniem, np. przez zastosowanie powierzchniowego przykrycia z folii.

6. Przed demontazem stempli zapewniajacych odcigzenie $ciany na czas naprawy nalezy
skontrolowa¢ stan spoin w styku starego inowego muru. Usuwanie stempli powinno by¢
prowadzone stopniowo i zosta¢ roztozone w czasie.

5.11.3. Wykonanie nadproza zelbetowego

Procedura wykonania nadproza o rozpietosci do 110 cm.

Wykucie $ciany moze nastapic jedynie przy odpowiednim wykonaniu nadproza zelbetowego — belki
zelbetowe;j.

Wszelkie prace zanikowe (tj. przed zalaniem mieszankq betonowg lub umieszczenie nadprozy)
powinny by¢ odebrane przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane w spec. — konstrukcyjno
budowlane;.

KOLEJNOSC ORAZ OPIS ROBOT:

1. Wyku¢ otwoér pod belke zelbetowg (I cze$¢) z jednej strony tj. na potowe grubosci Sciany.
Umiesci¢ zbrojenie wg detalu B w opracowaniu rysunkowym.

Zaszalowac wykuty otwor z pozostawieniem otworu do umieszczania mieszanki betonowe;.
Przystapi¢ do betonowania. W czasie betonowania nalezy mieszanke odpowiednio zagescic.

Wyku¢ otwér pod belke zelbetowg (Il cze$¢) z drugiej strony tj. na potowe grubosci Sciany.

o o kW

Oczysci¢ powierzchnie betonu czesci belki nr |, oczy$ci¢ z pytu oraz resztek cegiet a nastepnie
przed betonowaniem cze$ci |l zwilzy¢ woda.

7. Postepowac dalej jak w punktach 2, 3, 4.

W przypadku wykonania nowego otworu o szerokosci max. 110 ¢cm dopuszcza sie wykonanie
nadproza rowniez w systemie nadprozy prefabrykowanych ,L-19” usytuowanych osiowo w otworze
z dlugoscig podparcia odpowiadajgcg 40cm w gtab muru.

System montazu nadprozy prefabrykowanych opisanych tozsamy z montazem i wykonaniem belki
zelbetowe.

Uwaga! Podczas prac wykonawca odpowiedzialny jest za identyfikacje instalacji oraz za ich przesunigcie.
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6. UWAGI TECHNICZNE

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie ze szczegotowymi zaleceniami producenta
systemdw termoizolacii.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych i montazowych, Wykonawca
powinien dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza.

taczniki mechaniczne nalezy oprocz kleju stosowa¢ na wszystkich docieplanych $cianach.
tacznik powinien zapewnia¢ min. 6 cm kotwienia w warstwie nosnej sciany.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta systemow w zakresie odstepow
czasowych pomiedzy poszczegdlnymi etapami prac, jak rowniez odpowiednich warunkdw
czasowych pomiedzy poszczegdlnymi etapami prac, jak rowniez odpowiednich warunkdw
pogodowych podczas ich realizacji. Temperatura otoczenia oraz podfoza powinna by¢ wigksza
od 5 stopni C, ale nie wigksza niz 25 stopni C. W przypadku spodziewanego spadku temperatury
W przeciggu najblizszych 24 godzin, nalezy prac zaniechac. Nie nalezy rowniez prowadzi¢ robot
w czasie i bezposrednio po opadach deszczu, w trakcie silnego wiatru oraz przy wilgotnosci
wiekszej lub mniejszej od zalecanej przez producenta dla poszczegdlnych etapow robét. Roboty
nalezy wykonywac szybko, zachowujgc ciggtos¢ prac na poszczegéinych fragmentach Scian.

W trakcie wykonywania prac izolacyjnych nalezy uwzgledni¢ demontaz i ponowny montaz
elementdw mocowanych do elewaciji jak okucia na flagi, tablice, skrzynki na listy itp.

Otwory w kominach wentylacyjnych oraz pozostatych kominach zabezpieczy¢ kratkami
stalowymi przed dostawaniem sie do Srodka ptakdw.

Wszelka proponowana w niniejszym opracowaniu kolorystyka powinna by¢ przed rozpoczeciem
prac — na podstawie przedstawionej przez Wykonawce probki zaakceptowana przez Inwestora.
Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ montowania zgodnie z kartami montazu i instrukcjami
producenta.

Nalezy tacznie czyta¢ dokumentacje rysunkowa i cz€$¢ opisowa niniejszego opracowania.

IIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres inwestycji obejmuje:

- termoizolacja potfaci dachowych,

- termoizolacja Scian zewnetrznych,

- wykonanie remonty pokrycia dachowego,

- odtworzenie instalacji odgromowe;j,

- wymiane drzwi zewnetrznych

- wymiane okien zewnetrznych,

- wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- remont stopnia przy wejsciu,

- montaz daszka nad wejsciem,

- montaz kratek w otworach kominéw wentylacyjnych i pozostatych.
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2. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKILUB TERENU,
MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagospodarowanie placu budowy:

Projekt przewiduje wzniesienie rusztowania wokot budynku, ktore winno by¢
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
€O najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

(¢

)

) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacii,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f)  zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJIROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA.

Roboty rozbiérkowe

* nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci  wykonania
poszczegoinych zakresdw prac rozbidrkowych

* miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno byC wyraznie oznaczone i
zabezpieczone;

* nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen;

* nalezy Scisle przestrzegaC zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw
dtuzszych niz 4m i cigzszych niz 30kg;

« teren, na ktérym sg prowadzone roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

* przed rozpoczeciem robdt obiekt nalezy odigczy¢ od sieci gazowe, cieplnej, elektrycznej,
teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

* wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zrodto
zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktorej mogg spada¢ przedmioty lub materiaty jednak
nie mniej niz 6,0 m.

* na placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

* W miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty Swietlne tak, aby zapewniaty mozliwo$¢
odczytania tablic i znakdw ostrzegawczych;
* maszyny, urzadzenia i sprzet, kitére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg

eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacii;
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*+ przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy pracownikow zapoznaé z
programem rozbiorki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

* nalezy wstrzymac roboty rozbiorkowe podczas wiatru o szybko$ci wigkszej niz 10 m/s;

* przy cieciu elementow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie
wytgcznie butli do gazoéw technicznych posiadajacych nazwe i ceche organu dozoru
technicznego;

+ zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia
rob6t powyzej;

+ obalanie $cian lub innych czeSci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

* w czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna;

* w czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobem przewracania dtugos$c
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokoSci powyzej 1 m nalezy wykonywaC z pomostow
rusztowan. Na czas budowy wokét budynku zostanie wzniesione rusztowanie, ktore winno
by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Pracownicy bedg wykonywali prace na
rusztowaniach na réznych wysoko$ciach. W bezpo$rednim sgsiedztwie rusztowania
bedzie odbywato si¢ mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi. Podaé
do wiadomosci pracujacych o nie gromadzeniu na rusztowaniach materiatéw w ilo$ciach
przekraczajacych obcigzenia dopuszczalne dla okreslonego typu rusztowania.
Stanowisko pracy winno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwos¢ upadku,
potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchéw pracownikdéw w
czasie pracy.

Na terenie nalezy ustawi¢ kontener zaplecza budowy umozliwiajacy prawidtowy nadzér
nad robotami oraz zapewniajacy potrzeby socjalne pracownikow. W bezposrednim
sgsiedztwie rusztowania bedzie odbywato sie mieszanie zapraw budowlanych przy
pomocy elektronarzedzi.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione. Powinno posiadaé
instalacje piorunochronng lub by¢ podigczone do istniejacej instalacji budynku.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1
m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci —



balustradg o wysoko$ci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno
mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Diugo$¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Roboty ciesielskie

Cie$le powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie
dtugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek lub bali jest dozwolone wytacznie do
wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespoét liczacy co najmniej trzy
osoby.

Roboty dekarskie i izolacyjne

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wigcej niz do % ich wysokosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie koriczyny gomnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym



4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INST'RUKTA2U RRACOWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

- Przed przystapieniem do realizacji prac elewacyjnych w/w budynku pracownicy winni
by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

- uprawnienia do pracy na wysokos$ciach

przed wejSciem na roboty pracownicy powinni zostac przeszkoleni z zakresu bhp na
indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy

pracownicy powinni zostac przeszkoleni z zakresu ochrony $rodowiska i utylizacji
odpaddw powstajgcych przy realizacj.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcie bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

e teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w widoczny sposéb

o dostep na rusztowania winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich

e na rusztowaniach winny by¢ w sposéb przejrzysty oznakowane zejscia

e zigcze kablowe winno znajdowaé sie na terenie budowy i posiada¢ wytgcznik
umozliwiajacy awaryjne wytaczenie doptywu energii elektryczne;

e na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowac
z urzadzeniami stuzacymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, sktadowiska
materiatu itp.)

e Osoba kierujgca pracami budowlanymi z ramienia Wykonawcy powinna w oparciu o
powyzszg informacje sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczeciem.

Osoba kierujaca pracownikami powinna:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
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przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow

tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania

sie tymi Srodkami.
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Zaiwiaderenie  zostato  wygenerowane elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
§ 1. Do zachowania elektronicanej faremy czynnosci prawnej wystarcza Hodenie obwiadczenia woli w postadi eleltroniczne) | opatrzenie go
kwalifikpwanym pedpise

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
weryfikowanym prry pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 15:03:09 roku przez:

§ 2, (wiadczenie woll dozone w formie alektroniczne] jest rdwnowaina z odwiadczeniem woll ztodonym w formie plsemne).

Pan MICHAL GRZEGORZ SALAMONOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0384/22

adres zamieszkania
Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowleckie) Okregowe| lzby Indynierdw Budowniciwa.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31,

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.,

Zgadnie z art, TEL K.c.

IV. CZESC RYSUNKOWA

zenia na

* Weryfikacs poprawnascl darych w ninlefszym zaswiadczeniu modna sprawdzif 23 pomocy nemeny weryfikacyjnego zadwiadc
stronie Folskie] lzby Infyntardw Budownictwa www.plib,org.pl lub kontakiujac sig 2 blurem wiziciwe] Okregowe] zby Intynierdw Budownictwa,

Nr rysunku

Nazwa rysunku

Format

1

RYS.1_ELEWACJA_POLNOCNO-WSCHODNIA-INWENTARYZACJA

A3

RYS.2_ ELEWACJA_POLUDNIOWO-ZACHODNIA-INWENTARYZACJA

A3

RYS.3_RZUT_POLACI_DACHOWYCH-INWENTARYZACJA

A3

Alwin

RYS.4_ZESTAWIENIE_STOLARKI_DRZWIOWE_|_OKIENNEJ-
INWENTARYZACJA

A3

RYS.5_ELEWACJA_POLNOCNO-WSCHODNIA-PROJEKT

A3

RYS.6_ELEWACJA_POLUDNIOWO-ZACHODNIA-PROJEKT

A3

RYS.7_RZUT_POtACI_DACHOWYCH-PROJEKT

A3

RYS.8_ODTWORZENIE_INSTALACJI_ORGROMOWEJ-PROJEKT

A3

OO (N[O

RYS.9_ZESTAWIENIE_STOLARKI_DRZWIOWE_|_OKIENNEJ-
PROJEKT

A4

RYS.10_DETALE_1

A3

11

RYS.11_DETALE_2

A3

12

RYS.12_DETALE_3

A3

13

RYS.13_DETALE_4

A3

14

RYS.14_LOKALIZAJCA_OBIEKTU

A3

-- KONIEC PROJEKTU WYKONAWCZEGO --
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