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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie robót budowlanych 

polegających na budowie hali sportowej oraz łącznikiem oraz kompleksowe wyposażenie obiektu 

zgodnie z przedstawioną koncepcją stanowiącą załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje się w miejscowości Pogódki gmina 

Skarszewy powita Starogardzki woj. Pomorskie. 

Celem realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest zapewnienie uczniom S.P. im P. 

Szturmowskiego pełnego dostępu do zajęć edukacyjnych i sportowych w przystosowanej 

do tego typu zajęć hali sportowej, zachowując przy tym dostęp do projektowanych obiektów 

zarówno z obszaru terenu jak i z obszaru szkoły. Obiekt ma być dostępny dla osób 

z niepełnosprawnościami. Planowane hala sportowa będzie tworzyć funkcjonalną całość z istniejącym 

budynkiem szkoły. Wstępne założenia programowe w tym zakresie zostały określone przez Inwestora i 

uwzględnione w koncepcji architektonicznej stanowiącej podstawę realizacji niniejszego PFU. 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 

hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym obejmujących co najmniej: 

• opracowanie koncepcji, a następnie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane 

oraz techniczne w podziale na branże wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa 

uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na 

budowę dla planowanej inwestycji, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

• wykonanie kompleksowych robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji 

projektowych 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

• uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z 

wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie budynku 

 

1.2 Założenia programowe 

W ramach inwestycji planowana jest realizacja hali sportowej z następującym podziałem funkcjonalno 

– użytkowym: 

SALA SPORTOWA 

• przystosowana do gry w koszykówkę, o wymiarach boiska 22×11m ( boisko niewymiarowe) 

• przystosowana do gry w siatkówkę, o wymiarach boiska 18×9m 

• wysokości sali w świetle = min. 9,0m (wysokość liczona do najniżej podwieszonego elementu) 

• podział sali na dwa obszary funkcjonalne, każdy obszar będzie stanowił boisko treningowe do 

koszykówki z koszami treningowymi montowanymi na ścianach. 

• dostęp do sali zapewniony z zewnątrz poprzez dwa osobne wyjęcia 

CZĘŚĆ MAGAZYNOWO TECHNICZNA 

• pomieszczenie magazynowe dostępne bezpośrednio z sali sportowej. 

• pomieszczenie techniczne z dostępem z zewnątrz 

ŁĄCZNIK 

• bezpośrednio przy sali sportowej pełniący funkcje korytarza między halą sportową a budynkiem 

istniejącej szkoły. 

• w łączniku należy wydzielić pomieszczenie trenera wraz z sanitariatem oraz przestrzeń ogólną 
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• całość musi zapewniać komunikację bez barier z uwzględnieniem wymogów dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

 

1.3  Inne istotne informacje wstępne dotyczące zamierzenia inwestycyjnego  

• Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne znajduje się na terenie w pełni funkcjonującej szkoły 

Prowadzenie wszelkich prac, a w szczególności tych ingerujących w budynek szkoły oraz w 

zagospodarowanie i zmiany w uzbrojeniu terenu wymagają uregulowania z Zamawiającym i 

Użytkownikiem obiektu. 

• Przed przystąpieniem do wykonania realizacji robót budowanych należy wykonać rozbiórkę 

istniejącej sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym, rozbiórkę istniejącego zbiornika na gaz 

wraz z przyłączem oraz usunąć kolizje wynikające lokalizacji nowej hali sportowej. 

• Każda część stanowiąca zakres przedmiotu zamówienia, a w szczególności w zakresie 

dotyczącym rozwiązań projektowych i wykonawczych dotyczących metod realizacji, użytych 

technologii wykonania i zastosowanych materiałów, wymaga uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego (przed realizacją prac budowlanych), niezależnie od tego, czy zapisy PFU 

odnoszą się do tego faktu czy nie (uwaga dotyczy zarówno dokumentacji projektowej i 

technicznej, robót budowlanych dostaw i usług) 

• Prowadzenie wszelkich prac w istniejącym budynku szkoły, a szczególnie prac dotyczących 

ewentualnych demontaży elementów przeznaczonych do zdjęcia i ich ponownego montażu 

(a także składowanie bądź załadunek, transport i rozładunek tych elementów) Wykonawca 

wykona z należytą starannością, tak aby stan techniczny istniejącej szkoły i demontowanych 

elementów przeznaczonych do dalszego wykorzystania nie uległ pogorszeniu w wyniku 

prowadzonych przez Wykonawcę robót. 

• Wszelkie rozwiązania związane z bezpieczeństwem użytkowania pomieszczeń i obiektów 

budowlanych (np. zabezpieczenie ostrych krawędzi, obudowa elementów wystających itp.) 

podlegają uzgodnienia z Zamawiającym. Każde potencjalne miejsce zagrożenia 

w pomieszczeniach, w których mogą przebywać dzieci, wymaga zabezpieczenia lub 

obudowania, co stanowi obowiązek kontraktowy Wykonawcy, bez względu na to czy PFU się 

do tego odnosi czy też nie. Zakres ten należy wkalkulować w koszty realizacji. 

• Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest koncepcja stanowiąca załącznik do 

przedmiotowego PFU. Nie dopuszcza się wprowadzania przez Wykonawcę rozwiązań 

zamiennych z zastrzeżeniem zmian, których wprowadzenie będzie konieczne ze względu na 

wymagania przepisów bądź norm lub też wynikać będą z pozyskanych na etapie projektowania 

opinii, postanowień, uzgodnień bądź decyzji. Wszelkie odstępstwa od układu pokazanego w 

koncepcji muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego, przed ich 

wprowadzeniem przez Wykonawcę. 

• Elementy z rozbiórki obiektu istniejącego Wykonawca zutylizuje staraniem własnym, koszt 

utylizacji winien być skalkulowany przez Wykonawcę. 

Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewkalkulowane. Zamawiający nie ponosi 

również odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, 

które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy (kontraktu) i przyjmuje, że cena Wykonawcy 

za wykonanie kontraktu została określona prawidłowo i jest wystarczająca na pokrycie wszystkich 

wydatków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia, i że Wykonawcy nie przysługuje żadna 

dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy niewystarczającego zrozumienia w odniesieniu do 

spraw lub rzeczy będących po stronie Wykonawcy. Ewentualne zmiany ilości lub zmiany parametrów 

elementów opisanych w niniejszym PFU, jakie mogą być wynikiem opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej, nie będą powodowały zwiększenia ceny kontraktowej. Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić możliwość zwiększenia ilości robót w zakresie wskazanym w niniejszym 

PFU oraz uwzględnić ryzyko z tym związane. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 

2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, 

WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Podstawą realizacji opisanych dalej prac projektowych jest koncepcja stanowiąca załącznik do 

przedmiotowego PFU. Wszelkie odstępstwa od układu pokazanego w koncepcji muszą zostać pisemnie 

zaakceptowane przez Zamawiającego, przed wprowadzeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian. 

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych, w terminie określonym w Kontrakcie, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kompletny projekt budowlany do akceptacji Zamawiającego wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i zezwoleniami, na podstawie którego, po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca 

pozyska pozwolenie na budowę (oraz uzyska brak sprzeciwu właściwego organu administracji 

budowlanej dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę – jeżeli będzie dotyczyło). Terminy i 

zasady opiniowania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego określają postanowienia umowy. 

Dokumentację techniczną wykonać na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań 

projektowych. Żadna akceptacja czy też zatwierdzenia Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy od 

odpowiedzialności za przyjęte w opracowaniach projektowych rozwiązania oraz za uzyskanie wszelkich 

niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację 

projektową, zawierającą minimum: 

• koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną przez Zamawiającego 

przed przystąpieniem do dalszych prac 

• projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę, zakres 

projektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 

poz. 2454) z późniejszymi zmianami 

• projekt techniczny zakres projektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) z późniejszymi zmianami 

• projekt wykonawczy obejmujący swoim zakresem: 

- branżę architektoniczną 

− branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

− przyłącza do budynku 

− branżę elektryczną, 

− branżę teletechniczną, 

− branżę sanitarną, 

− plan zagospodarowania terenu 

− przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

 

 

• całą dokumentację projektową w wersji papierowej oraz elektronicznej. Elektroniczna wersja 

opracowania musi być dostarczona w następujących formatach: 

− w formacie PDF (odpowiadającą wersji opracowania jak została wydrukowana), 
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− w formacie – „.doc”, „.xls”, „.ath”, „.dxf .” 

− dla przypadków nieopisanych powyżej dane należy wyeksportować do uprzednio 

uzgodnionego z Zamawiającym formatu, tak, aby obejmowały one całość opracowania i mogły 

być odczytane za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania. 

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót 

towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe 

prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności: 

• ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

• ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.) 

• rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

• rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

• rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

• rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

• uchwałą nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych 

na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”  

• obowiązującymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urządzeń, 

• innymi obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna: 

 

• zawierać wszystkie wymagania i wytyczne określone w uchwale nr 22 Rady Ministrów z dnia 

14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program 

Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów 

reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 

• zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe 

oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem 

i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału 

lub urządzenia, 

• określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami ziemnymi, rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji, 
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• być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. 

sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniującymi w zakresie robót objętych 

przedmiotową inwestycją, 

• być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć, tj. rozbudowy budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w 

niniejszym PFU oraz SWZ, 

• być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, konstrukcyjnej, 

sanitarnej, elektrycznej itd.) 

• być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

• ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

• być zaopiniowana na etapie projektowania przez Zamawiającego, szczególnie w zakresie 

wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń 

i osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów. 

• być dostarczona Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Elektroniczna 

wersja opracowania musi obejmować całość dokumentacji i być dostarczona w 

następujących formatach: 

- w formacie PDF (odpowiadającą wersji opracowania jak została wydrukowana), 

- w formacie – „.doc”, „.xls”, „.ath”, „.dwg.” 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty techniczne/wykonawcze oraz obliczenia wraz 

ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane 

do zatwierdzenia i składać się będą z następujących tematów i pozycji: 

• rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 

• schematy rysunkowe, 

• rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń, 

• rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie 

połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne 

• opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu winien 

znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą 

wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki 

wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie 

od rodzaju rysunku.  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę, a także 

zgłoszenie rozpoczęcia robót do Nadzoru Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie 

tego wymagał). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych 

i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej. 

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.: 
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• prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 

do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

• aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu 

i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu. 

 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje 

i naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach 

w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. 

pendrive.  Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf 

;.doc;.xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej: 

Wykonawca prac projektowych musi spełniać następujące warunki: 

• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,  

• posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

• poszczególne prace projektowe należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania Zamówienia. Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z 

natury) przed przystąpieniem do prac projektowych na każdym z etapów tych prac. 

• w dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu 

widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, 

aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 

niezawodności tak, aby obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 

bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie 

dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 

bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na 

obciążenia, ciśnienia i temperatury 

• Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 

czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać 

się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną 

rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. 

• Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych obiektów i urządzeń oraz do 

zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. Jeśli 

po odebraniu dokumentacji okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do 

proponowanych rozwiązań budowlanych, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt 

poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione do 

zatwierdzenia (Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji 

projektowej określony zostanie w SWZ oraz Umowie. 

UWAGA: Całość inwestycji należy realizować przy uwzględnieniu standardów dostępności budynku 

dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
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2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych, związanych z wykonaniem inwestycji będącej przedmiotem niniejszego PFU. 

Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji Zamówienia należy: 

• wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

• wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 

zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 

• uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania inwestycji, 

• dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika w zakresie konserwacji instalacji i 

obsługi zainstalowanych urządzeń. 

Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych: 

• wszystkie roboty powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego 

zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub 

międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym 

prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod 

warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym, i jedynie w wypadku 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

• wymagania Zamawiającego zawarte w PFU i SWZ nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 

planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania 

Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU nie obejmują wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

zaniechań w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej winien jest wykonać obiekt w pełni funkcjonalny i 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczyć i zainstalować sprzęt pod 

wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spełniający najwyższe 

wymagania. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wymiarów, domiarów itp. nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu, gdy będą wbudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

• Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 

dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robót. 

3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ 

OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych 

polegających na rozbiórce istniejącej sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym, budowie hali 

sportowej oraz łącznika. Przebudowa istniejącego budynku ma na celu umożliwienie wykonania 

łącznika pomiędzy szkołą a projektowana halą sportową. Częścią zamówienia jest również 

kompleksowe wyposażenie obiektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym obejmujące m.in. dostawę strzelnicy laserowej zgodnie z wytycznymi Programu Olimipa. 

Zakres stanowi również uzyskanie wszelkich opinii i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innego dokumentu pozwalającego na użytkowanie obiektu 

zgodnie z jego przewidywanym przeznaczeniem (dotyczy przypadku, kiedy pozwolenie na użytkowanie 

nie jest wydawane). Ilekroć w treści PFU używane jest określenie „montaż”, to należy przyjąć i 

uwzględnić w cenie kontraktowej, iż zakresem Wykonawcy jest zakup nowego elementu zgodnie z 

wymaganiami określonymi w PFU, a także jego dostawa i montaż (chyba, że w treści PFU zostanie 

jednoznacznie określone, iż dotyczy to wyłącznie montażu elementu istniejącego, wcześniej 

zdemontowanego na czas robót budowlanych). 

Dla robót demontażowo-rozbiórkowych prowadzonych w ramach zamierzenia inwestycyjnego 

Zamawiający zastrzega, iż będzie na bieżąco decydował o możliwości wykorzystania zdemontowanych 

lub rozebranych elementów (np. oprawy oświetleniowe, okno, instalacje i urządzenia), do zadań 

własnych prowadzonych przez Zamawiającego lub o przeznaczeniu danych elementów do utylizacji. 

Dlatego też, wszelkie prace demontażowe dotyczące elementów, które mogą nadawać się do 

ponownego wykorzystania, a także załadunek, transport i rozładunek tych elementów Wykonawca 

wykona z należytą starannością, tak aby stan techniczny demontowanych elementów nie uległ 

pogorszeniu w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę robót.  

Kategoria obiektu budowlanego (wg Prawa budowlanego) 

• XV – budynki sportu i rekreacji, jak hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 

Kategoria obiektu budowlanego – klasyfikacja pożarowa 

• Strefa pożarowa dla planowanego budynku hali sportowej ZL I 

• Budynek niski (N) 

Dane ogólne (wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe): 

• rodzaj obiektu: hala sportowa 

• lokalizacja: 83-236 Pogódki, gmina Skarszewy, powiat Starogardzki, dz. nr 120/2, obręb 0016 

Pogódki 

• ilość kondygnacji nadziemnych: 1  

• ilość kondygnacji podziemnych: 0 

• kubatura 4030,5m3 

• powierzchnia użytkowa: 422,21 m2 

• powierzchnia zabudowy: 467,85 m2 

Ogólny zakres robót 

• sporządzenie wszelkich inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do sporządzenia kompletnej 

dokumentacji projektowej oraz prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego; 

• dokonanie odkrywek terenowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego; 

• opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) zamierzenia 

inwestycyjnego, w zakresie i formie określonym niniejszym PFU; 

• opracowanie niezbędnych dokumentacji na potrzeby pozyskania odstępstw od obowiązujących 

przepisów, jeżeli zaistnieje taka potrzeba 

• uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych pozwalających na uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę, a po realizacji robót budowlanych uzyskanie decyzji na 

użytkowanie obiektu. 

• organizowanie placu budowy (w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu, zabezpieczenie 

istniejącej zieleni, etc.) 
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• wykonanie robót budowlanych, których ogólny zakres obejmuje 

▪ rozbiórkę istniejącej sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym 

▪ rozbiórkę zbiornika na gaz wraz z przyłączem do istniejącego obiektu 

▪ niezbędne usunięcia zieleni kolidującej z planowanym zamierzeniem 

▪ niezbędne demontaże infrastruktury technicznej w obszarze inwestycji 

▪ przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z planowanymi obiektami 

(zgodnie z wydanymi przez gestorów sieci warunkami przyłączenia) 

▪ budowę przyłączy i wewnętrznych sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z wydanymi przez 

gestorów sieci warunkami przyłączenia) 

▪ budowę hali sportowej wraz z łącznikiem z uwzględnieniem następujących prac: 

➢ przebudowę i adaptację wybranych pomieszczeń w istniejącej części budynku 

szkoły w celu wykonania łącznika z nowoprojektowaną halą sportową zgodnie 

z częścią rysunkową stanowiącą załącznik do PFU 

➢ wykonanie kompleksowych robót wykończeniowych wewnętrznych w tym m.in: 

podłóg i nawierzchni sportowych, tynków, gładzi, okładzin podłogowych i 

ściennych, okładzin kaustycznych ,malowanie powierzchni sufitów i ścian, 

montaż drzwi wewnętrznych/zewnętrznych, montaż stolarki okiennej itd. 

➢ wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych w tym: wykonanie nowej 

instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych w tym wod-kan. oraz centralnego 

ogrzewania, wykonanie nowej instalacji wentylacji, wykonanie nowej instalacji 

oświetleniowej, montaż na dachu hali sportowej instalacji fotowoltaicznej na 

potrzeby nowoprojektowanego obiektu. 

➢ wykonanie kompleksowych robót wykończeniowych zewnętrznych w tym: 

wykonanie izolacji termicznej, ścian zewnętrznych oraz dachów, wykonanie 

wypraw elewacyjnych z tynku silikonowego oraz paneli elewacyjnych wraz z 

kompletem obróbek blacharskich,  

➢ wykonanie pokrycia dachu z membrany dachowej wraz z kompletem obróbek 

blacharskich w tym rynien i rur spustowych 

➢ dostawa i montaż kompletnego wyposażenia poszczególnych pomieszczeń 

obejmującego minimum elementy ujęte w zestawieniu zamieszczonym w 

dalszej części PFU 

➢ zagospodarowanie terenu wokół budynku w zakresie wykonania nawierzchni z 

kostki brukowej, opasek wokół budynku oraz urządzenia trawników i wykonania 

nasadzeń 

• utylizację odpadów i gruzu po rozbiórkach i demontażach oraz wszelkich innych robotach 

budowlanych i montażowych 

• zakup, dostawę i montaż wyposażenia stałego i ruchomego wskazanego w PFU 

• przeprowadzenie wszelkich procedur rozruchowych i odbiorowych, wymaganych prawem i 

pozyskania niezbędnych dopuszczeń, odbiorów, certyfikatów etc 

• przekazanie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającemu 

• oraz wykonanie wszelkich innych robót (usług, dostaw) opisanych w niniejszym PFU, a także 

prac, których zakres wynikał będzie ze sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, oraz uzgodnień, opinii i innych dokumentów uzyskanych przez Wykonawcę w toku 

realizacji kontraktu 

W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezależnie od tego czy niniejsze PFU będzie się do 

tego odnosiło czy nie jest: 

• doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

i obsługi wyposażania stałego i ruchomego zamierzenia inwestycyjnego, 

• opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  

• wyposażenie obiektów kubaturowych i obszaru zamierzenia inwestycyjnego (stanowiących 

łącznie zamierzenie inwestycyjne) we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową 
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(urządzenia, gaśnice, niezbędne instalacje, w tym instalacje hydrantowe oraz oznaczenia, 

piktogramy itp.), 

• wyposażenie obiektów (oraz wszystkich jego pomieszczeń) w niezbędne tabliczki, piktogramy 

i oznaczenia kierunkowe wszystkich pomieszczeń w budynku, 

• zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

3.2 SZACUNKOWE ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE 

Lp. Nazwa elementu Zestawienie Materiał 

1 Fundamenty ok. 70m3 Beton C25/30 

2. Ściany fundamentowe żelbetowe 150 m2 Beton C25/30 

3. Ściany fundamentowe 29.5 m2 Bloczek bet. 

4. Posadzka hali sportowej 358 m2 - zgodnie z opisem PFU 

5. Posadzka części magazynowej 33 m2 - zgodnie z opisem PFU 

6. Posadzka łącznika 46 m2 - zgodnie z opisem PFU 

7. Ściany  125 m2 Gazobeton 24cm 

8. Ściany  60 m2 Bloczek wap.-pias. 24cm 

9. Ściany 30 m2 Bloczek wap.-pias. 12cm 

10. Ściany 650 m2 Panel z drewna klejonego 

11. Konstrukcja drewno klejone 58 m3 GLc 

12. Dach hali sportowej 440 m2 - zgodnie z opisem PFU 

13. Dach części magazynowej 38 m2 - zgodnie z opisem PFU 

14. Dach łącznika 55 m2 - zgodnie z opisem PFU 

15. Elementy żelbetowe 22 m3 Beton C25/30 

16. Witryny przeszklone 41 m2 - zgodnie z opisem PFU 

17. Stolarka okienna 28 m2 - zgodnie z opisem PFU 

18. Drzwi zewnętrzne 18 m2 - zgodnie z opisem PFU 

19. Drzwi wewnętrzne 10,8 m2 - zgodnie z opisem PFU 

20. Drzwi p.poż. 3,65 m2 - zgodnie z opisem PFU 

21. Tynki wewnętrzne 110 m2 - zgodnie z opisem PFU 

22. Okładziny – kafelki ścienne 25 m2 - zgodnie z opisem PFU 

23. Podłogi ceramiczne 76 m2 - zgodnie z opisem PFU 

24. Sufity podwieszane 76 m2 - zgodnie z opisem PFU 

25. Sufity akustyczne 415 m2 - zgodnie z opisem PFU 

26. Stefa wejścia schody zew. 29 m2 - zgodnie z opisem PFU 

27. Podjazd dla niepełnosprawnych 5 m2 - zgodnie z opisem PFU 

 

Powyższe zestawienie ma charakter szacunkowy, dokładne ilości zużytych materiałów należy określić 

na etapie dokumentacji projektowej.  

 

3.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA DO WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

LOKALIZACJA 

Teren przeznaczony do realizacji zamierzenia inwestycyjnego znajduje się w miejscowości Pogódki 

gmina Skarszewy, powiat Starogardzki woj. Pomorskie. Teren inwestycji obejmuje działkę nr 120/2 

będąca własnością gminy Skarszewy. Na przedmiotowym terenie brak miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych obszaru zamierzenia inwestycyjnego stanowi 

załącznik do PFU. 

UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNE  

Zamawiający w trakcie postepowania o udzielenia zamówienia publicznego przekaże decyzję o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OBSZARZE OBJĘTYM OPRACOWANIEM 
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Teren zamierzenia inwestycyjnego jest zagospodarowany - zlokalizowane są na nim budynki 

kubaturowe, w tym: budynek szkoły, sala sportowa wraz z zapleczem, budynek gospodarczy,  

wewnętrzny układ komunikacyjny (drogi wewnętrzne), plac gruntowy, obszary zielone 

z zielenią niską i wysoką. Obszar jest ogrodzony. Budynek szkoły oraz budynek gospodarczy znajduje 

się w gminnej ewidencji zabytków. 

 
 

 

 

 

KUBATUROWE OBIEKTY BUDOWLANE 

• Budynek szkoły, budynek datowany XIX wiek, budynek murowany dwukondygnacyjny z 

poddaszem użytkowym. 
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• Budynek sali sportowej z zapleczem socjalnym do rozbiórki. 

Budynek o powierzchni zabudowy 375,64 m2. Budynek zaplecza socjalnego wykonany w 

technologii murowanej z dachem z płyt betonowych prefabrykowanych. Budynek wyposażony 

w instalację elektryczną, wodna – kanalizacyjną oraz ogrzewania.  
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Łącznik wykonany w technologii murowej z zsadzeniem z płyt poliwęglanowych, łącznik wyposażony w 

instalację oświetleniową oraz hydrant p.poż. 
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Budynek sali sportowej wykonany w technologii szkieletowej z pokryciem membranowym. Główną 

konstrukcje nośną stanowią kratownicowe dźwigary. Budynek posadowiony bezpośrednio na stopach 

fundamentowych. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną – oświetleniową , wentylacji oraz 

ogrzewania. 

Zamawiający nie dysponuję archiwalną dokumentacja budowlaną oraz inwentaryzacją obiektu. 
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Zakres inwestycji obejmuje całościową rozbiórkę budynku Sali sportowej wraz z zapleczem oraz 

łącznikiem. Zakres rozbiórki kończy się na budynku szkoły.  

 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy uzgodnić z Zamawiającym które elementy wyposażenia lub 

inne materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu. Elementy należy zinwentaryzować oraz 

protokólarnie przekazać Zamawiającemu.   

 

SIECI I PRZYŁĄCZA STANOWIĄCE UZBROJENIE TERENU 

• wodociągowa nie zinwentaryzowana   

• kanalizacji sanitarnej 

• telekomunikacyjna 

• energetyczna napowietrzna  

ZIELEŃ 

Na przedmiotowym terenie zamierzenia budowlanego znajduje się zieleń będąca w kolizji z planowanym 

przedsięwzięciem. Głownie zieleń niska ozdobna w postaci krzewów oraz drzew ozdobnych oraz 

świerku w miejscu planowanego wejścia do łącznika. Zieleń niską jak krzewy ozdobne małe nasadzenia 

„tuje” należy przesadzić, miejsce nowego nasadzenia zostanie ustalone z Zamawiającym na etapie 

wykonywania projektu budowlanego. Świerk będący w kolizji z planowanym wejściem do wycięcia na 

podstawie odrębnej zgody uzyskanej przez Wykonawcę. 
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PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OKREŚLAJĄCE POWIERZCHNIE 

ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA 

 

Zestawienie powierzchni PZT 

• powierzchnia terenu: 0,3768 ha 

• powierzchnia zabudowy: 800,67 m2 

• powierzchnia zabudowy obiektów do rozbiórki: 377,28 m2 

• powierzchnia istniejących utwardzeń: 1134,17 m2 

• powierzenia biologicznie czynna :1833,16 m2 

• procent zabudowy: 21,24% 

• procent terenów biologicznie czynnych: 48,65% 

• procent powierzchni utwardzonych: 30,1% 

Zamawiający nie posiada archiwalnych dokumentacji budynków istniejących 

3.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE DOTYCZĄCE 

PLANOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

3.3.1 Podstawowe informacje opisujące zakres planowanego zagospodarowania terenu 

Wymagania ogólne 

Planowane zagospodarowanie terenu należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby spełniało ono 

założenia i wymagania określone dla planowego zamierzenie inwestycyjnego, z jednoczesnym 

uwzględnieniem zagospodarowania całego terenu. Nie dopuszcza się sytuacji, w której realizacja 

planowego zamierzenia inwestycyjnego uniemożliwi prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem 

użytkowanie terenu. 

Ogólne wymagania dotyczące uzbrojenia terenu 

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest usunięcie kolizji (m. in. z istniejącą instalacją 

telekomunikacyjną oraz kanalizacyjną), będących wynikiem realizacji zamierzenia inwestycyjnego oraz 

wykonanie wszelkich lokalnych sieci uzbrojenia terenu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

zamierzenia inwestycyjnego. 
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Projektowany budynek zasilić w zimną wodę z istniejącej sieci wodociągowej. Budynek szkoły. Przed 

przystąpieniem prac należy zinwentaryzować istniejące przyłącze wodociągowe do budynku szkoły. 

Ścieki sanitarne odprowadzone będą ze wszystkich urządzeń sanitarnych zainstalowanych w budynku 

do kanalizacji sanitarnej istniejącej. 

Wody opadowe należy zagospodarować na terenie nieruchomości np. poprzez system rozsączający. 

W przypadku, gdy warunki gruntowo — wodne, potwierdzone dokumentacją geotechniczną oraz 

jednoznaczną opinią geologa, wydaną na podstawie tej dokumentacji, nie pozwolą na rozsączanie wód 

deszczowych, istnieje możliwość ich odprowadzenia do bezodpływowego zbiornika na wody opadowe. 

Zasilanie budynku w energię elektryczna zaliczkowo z istniejącego przyłącza. Na etapie sporządzenia 

projektu przez Wykonawcę ( bilans zapotrzebowania na moc elektryczną), Wykonawca z upoważnienia 

Zamawiającego wystąpi o zwiększenie mocy przyłączeniowej. 

Zagospodarowanie terenu: 
Przewidywane zmiany dotyczyć będą obszaru wokół planowanej inwestycji, głownie w wykonaniu 
utwardzeń pieszych włączonych w istniejącą infrastrukturę pieszo – jezdną. 

• Mała architektura: w zakres małej architektury wchodzi dostarczenie i montaż koszy na śmieci 

w ilości szt. 3, stojaka na rowery oraz ławek parkowych szt. 4 zlokalizowanych przed 

projektowana hala sportową. 

• Układ komunikacyjny, w tym drogi pożarowe: Istniejący układ komunikacyjny należy 

przebudować w obszarze planowego zamierzenia inwestycyjnego, dostosowując go do 

planowych obiektów kubaturowych i ich funkcji. 

3.3.2 Podstawowe informacje charakteryzujące obiekty kubaturowe 

• Hala sportowa : stanowić będzie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem 

dwuspadowym - kształt budynku w planie regularny. Przeznaczona do gier zespołowych z 

siatkówką , jako dyscyplina wiodąca.  

• Część magazynowo – techniczna: budynek jednokondygnacyjny murowany z dachem płaskim 

• Łącznik : budynek jednokondygnacyjny murowany z dachem płaskim 

Wszystkie obiekty muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować i wykonać z materiałów i wyrobów, oraz 

w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w 

wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych 

• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

• niebezpiecznego promieniowania, 

• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

• ciekłej, 

• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, 

• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

• przedostawania się gryzoni do wnętrza. 

3.3.3 Ogólne wymagania funkcjonalno-użytkowe 

SALA SPORTOWA 

• przystosowana do gry w koszykówkę, o wymiarach boiska 22×12m ( boisko niewymiarowe) 

• przystosowana do gry w siatkówkę, o wymiarach boiska 18×9m 

• wysokości sali w świetle = min. 9,0m (wysokość liczona do najniżej podwieszonego elementu) 

• podział sali na dwa obszary funkcjonalne, każdy obszar będzie stanowił boisko treningowe do 

koszykówki z koszami treningowymi montowanymi na ścianach. 

• dostęp do sali zapewniony z zewnątrz poprzez dwa osobne wyjęcia 

CZĘŚĆ MAGAZYNOWO TECHNICZNA 

• pomieszczenie magazynowe dostępne bezpośrednio z sali sportowej. 



26 
 

• pomieszczenie techniczne z dostępem z zewnątrz 

ŁĄCZNIK 

• bezpośrednio przy sali sportowej pełniący funkcje korytarza między halą sportową a budynkiem 

istniejącej szkoły. 

• w łączniku należy wydzielić pomieszczenie trenera wraz z sanitariatem oraz przestrzeń ogólną 

• całość musi zapewniać komunikację bez barier z uwzględnieniem wymogów dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Uwaga: 

Na wszystkich połaciach dachów należy przewiedzieć systemy umożlwiające bezpieczne wykonanie 

prac porządkowych i technicznych. Rodzaj, ilość i lokalizacja systemów asekuracji  do ustalenia na 

etapie realizacji projektu budowlanego i wykonawczego.  

W związku z planowaną budową łącznika nastąpi funkcjonalne połączenie obiektu planowego i 

istniejącego. Włączenie w istniejący obiekt nastąpi w obszarze komunikacji ogólnodostępnej w 

istniejącym budynku. Konieczne będzie wykonanie niezbędnych prac wyburzeniowych i 

demontażowych w miejscu włączenia łącznika oraz wykonania prac remontowych będących skutkiem 

planowanych robót. Jeżeli na etapie opracowania dokumentacji projektowej okaże się niezbędne 

dostosowanie istniejących pomieszczeń w obszarze włączenia i instalacji to stanowi to obowiązek 

Wykonawcy w ramach ceny ofertowej. 

3.3.4 Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, ciepłej wody użytkowej 

i oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający 

spełnienie wymagań minimalnych, tj. wartość wskaźnika Eph+w oraz wymagania izolacyjności cieplnej 

dla przegród i wyposażenia technicznego, muszą odpowiadać wartościom, które wynikają 

z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają 

budynki i ich usytuowanie. 

3.3.5 Ochrona przed hałasem 

Pomieszczenia w budynku powinny być chronione przed przenikaniem nadmiernego hałasu i drgań 

powodowanych przez użytkowników innych pomieszczeń oraz przez instalacje i urządzenia stanowiące 

techniczne wyposażenie budynku. Wszystkie pomieszczenia techniczne, w których zostaną 

umieszczone urządzenia wydzielające hałas należy wygłuszyć stosując wełnę mineralną, akustyczną 

lub stosując inne rozwiązania uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania.  

Pomieszczenia o szczególnych wymaganiach akustycznych: 

a) sali sportowej - zlokalizowanej w poziomie ±0,00m (czas pogłosu T≤1,8 s), zastosować sufit z płyt 

akustycznych 

W związku z bliską lokalizacja części technicznej oraz zlokalizowanymi urządzeniami na dachu części 

technicznej (centrala wentylacyjna, pompy ciepła) należy wykonać ekran akustyczny ograniczający 

emisje hałasu na działkę sąsiednią.  

3.3.6 Wymagania ogólne dotyczące wewnętrznych instalacji sanitarnych 

Przy wyborze stosowanych materiałów i urządzeń technicznych należy się kierować ich jakością, mając 

na uwadze takie kryteria jak: trwałość, niewielka ilość niezbędnych prac konserwacyjnych, 

funkcjonalność i energooszczędność. Budowę należy realizować w sposób zapewniający pobór wody 

oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy 

zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego budynku. 

W zakresie robót instalacyjnych sanitarnych przewiduje się wykonanie: 

• instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz zewnętrznej 

• instalacji wody zimnej, ciepłej na cele socjalno-bytowe  

• instalacji kanalizacji sanitarnej, 

• instalacji kanalizacji deszczowej  

• instalacji c.o. i c.t. zasilanych z projektowanych pomp ciepła 
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• instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

3.3.7 Wymagania ogólne dotyczące wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

Instalacje elektryczne i teletechniczne powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny 

z wymaganiami norm oraz obowiązujących przepisów z uwzględnieniem różnorodnych wymagań 

technicznych i innych uwarunkowań takich jak: 

• przeznaczenia obiektu, 

• technologii budowy oraz rodzaju i właściwości zastosowanych materiałów budowlanych, 

• rodzaju i mocy zainstalowanych odbiorników energii 

• warunków środowiska oddziałujących szkodliwie na instalacje i urządzenia oraz 

spodziewanego niekorzystnego oddziaływania instalacji i urządzeń na otoczenie 

• wymagań Inwestora. 

Wymagania ogólne dotyczące sposobu wykonania instalacji elektrycznych: 

• ułożenie przewodów, kabli i zastosowany osprzęt elektrotechniczny oraz materiały 

ochronne i mocujące powinny być takie, aby w czasie normalnej pracy i podczas zakłóceń 

(przeciążenia, zwarcia) nie następowało ich istotne pogorszenie oraz, aby było zachowane 

pełne bezpieczeństwo pod względem porażeniowym, pożarowym i innym 

• przewody ułożone w sposób niewidoczny dla użytkownika (w tynku, pod tynkiem itp.) 

powinny być prowadzone poziomo lub pionowo, a w podłodze i na suficie równolegle lub 

prostopadle do naroży 

• rury, listwy i kanały instalacyjne, koryta kablowe, wsporniki i inne elementy, w których lub 

na których są układane przewody, nie mogą mieć ostrych krawędzi zagrażających 

uszkodzeniem izolacji przewodów oraz powinno być tam tyle miejsca, aby przy układaniu 

przewodów nie powstawały ich ostre zagięcia lub załamania. 

• w instalacjach wykonanych z zastosowaniem listew i kanałów instalacyjnych ochrona 

przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim powinna być zachowana również po 

zdjęciu pokryw lub osłon; zdjęcie pokryw powinno być możliwe jedynie za pomocą 

odpowiednich narzędzi 

• kanały instalacyjne do prowadzenia i ochrony przewodów mogą być mocowane tylko na 

powierzchniach ścian, filarów i sufitów lub w specjalnie wykonanych kanałach w podłodze; 

kanały instalacyjne nie mogą być montowane pod tynkiem, w betonie itp. 

Instalacja elektryczna powinna charakteryzować się takimi właściwościami technicznymi, aby jej 

użytkownicy mogli korzystać swobodnie z powszechnie posiadanych urządzeń elektrycznych, sprzętu 

teletechnicznego w przewidywanym okresie eksploatacji instalacji, bez konieczności wykonywania jej 

przebudowy. 

Należy zapewnić spełnienie następujących wymagań: 

• ochrony ludzi i pomieszczeń od niebezpieczeństw mogących wystąpić w instalacji 

elektrycznej takich jak: 

- porażenie prądem elektrycznym, 

- nadmiernym wzrostem temperatury mogącym spowodować pożar lub inne szkody; 

• prawidłowe działanie instalacji elektrycznej zgodnie z jej przeznaczeniem. 

3.3.8 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Jakiekolwiek informacje zawarte w PFU dotyczące warunków ochrony ppoż. należy traktować, 

jako wstępne i wyjściowe do dalszego postępowania. Wszelkie informacje i zalecania projektowo-

wykonawcze w tym zakresie musi określać projekt warunków ochrony ppoż., opracowany przez 

rzeczoznawcę ds. ppoż. na etapie projektu budowlanego. Poszczególne rozwiązania projektowe 

przedstawione przez Wykonawcę podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego. 

3.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH 

USTALONE ZGODNIE Z POLSKĄ NORMĄ PN-ISO 9836:1997 „WŁAŚCIWOŚCI 
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UŻYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW 

POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH 

3.4.1 Określenie powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń i funkcji 

Zestawienie pomieszczeń 

Nr Nazwa Pow. 

1 SALA SPORTOWA 346.89 m² 

2 ŁACZNIK 29.74 m² 

3 MAGAZYN 24 m² 

4 POM. TECH. 8.1 m² 

5 POM. TRENERA 8.8 m² 

6 ŁAZIENKA 4.68 m² 

Suma ogólna: 6  422.21 m² 
Ostateczne wielkości charakterystyczne pomieszczeń (powierzchnia, wysokość, kubatura) należy 

zweryfikować na etapie realizacji dokumentacji technicznej i potwierdzić na etapie dokumentacji 

powykonawczej. 

3.4.2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe - wskaźnik określający udział powierzchni ruchu 

w powierzchni netto 

Rodzaj powierzchni Pow. m2 Wskaźnik 
powierzchniowy (%) 

Powierzchnia użytkowa 422,21 92,96 

Powierzchnia ruchu 29,74 7,04 

 

3.4.3 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników 

Definiuje się wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów od powierzchni 

i kubatur określonych w niniejszym PFU, o wartość nie większą niż: 

• 5% dla obiektów kubaturowych 

• 10% dla powierzchni zagospodarowania terenu, 

Z poniższym zastrzeżeniem: 

• Nie dopuszcza się pomniejszania powierzchni i kubatur pomieszczeń i obszarów, których 

wymagania określone są przepisami. 

• Określone w PFU parametry charakterystyczne pomieszczeń i obszarów należy traktować, jako 

minimalne w stosunku do parametrów wynikających z przywołanych w niniejszym PFU 

przepisów. W pozostałych przypadkach zdefiniowane wyżej przekroczenia i pomniejszenia 

zostaną przez Zamawiającego dopuszczone pod warunkiem, iż uzyskane powierzchnie i 

kubatury spełniać będą wymogi przepisów i norm, oraz zapewnią spełnienie wszystkich 

minimalnych wymagań w zakresie użytkowania, które założono w niniejszym PFU. 

• Jakiekolwiek zmiany dopuszczalne będą wyłącznie w przypadku, kiedy będzie to korzystne dla 

Zamawiającego lub w sytuacji, kiedy ich wprowadzenie będzie konieczne ze względów 

technicznych, konstrukcyjnych, wymagań użytkowania lub serwisowania urządzeń. 

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

4.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych, związanych z wykonaniem inwestycji będącej przedmiotem niniejszego PFU. 

Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji Zamówienia należy: 
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• wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

• wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 

zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 

• uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania inwestycji, 

• dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika w zakresie konserwacji instalacji i 

obsługi zainstalowanych urządzeń. 

Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych: 

• wszystkie roboty powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego 

zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub 

międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym 

prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod 

warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym, i jedynie w wypadku 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

• wymagania Zamawiającego zawarte w PFU i SWZ nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 

planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania 

Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej winien jest wykonać obiekt w pełni funkcjonalny i 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczyć i zainstalować sprzęt pod 

wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spełniający najwyższe 

wymagania. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wymiarów, domiarów itp. nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu, gdy będą wbudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

• Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 

dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robót. 

• w przypadku wystąpienia zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej, 

Wykonawca zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej Zamawiającemu. Konieczność 

uzupełnienia lub poprawienia przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

nie będzie powodowała wstrzymania robót budowlanych i nie będzie podstawą do zmiany 

terminu realizacji Umowy. Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego 

podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych wymagań ogólnych wraz z 

wymaganiami szczegółowymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

• dokumentacja projektowa, która zostanie złożona przez Wykonawcę, oraz dokumenty, które 

przekaże Wykonawcy Zamawiający - stanowią część Zamówienia, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 



30 
 

• dopuszcza się zmianę podanych w PFU materiałów i urządzeń na przedstawione w ofercie 

przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych parametrach od 

wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji 

projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty 

nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą 

przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a 

roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt 

Wykonawcy 

4.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W 

CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

Prace budowlano-montażowe będą prowadzone w czynnym obiekcie szkoły lub jego bliskim 

sąsiedztwie w czasie których Zamawiający wymaga aby: 

• w trakcie robót Wykonawca zapewnił możliwość korzystania bez zakłóceń z dostaw energii 

elektrycznej, wody i kanalizacji przynajmniej w czasie funkcjonowania budynku szkoły 

• ze względu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i 

instalacyjne (szczególnie prace wewnątrz istniejącego budynku) były realizowane po 

uzgodnieniu oraz zgłoszeniu rozpoczęcia określonego zakresu robót Zamawiającemu i 

Zarządcy budynku (Dyrekcji szkoły) 

• sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu uniemożliwić korzystanie z obiektu lub jego części w trakcie 

realizacji zadania 

• ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w celu 

ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy 

sprzętu emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej 

4.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi 

poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. 

Wykonawca w ramach wykonywania inwestycji przewidzi wykonanie wszelkich niezbędnych prac 

przygotowawczych umożliwiających realizację planowanej inwestycji, na każdym etapie realizacji 

inwestycji, w tym m.in.: 

• wykonanie niezbędnych robót w celu zapewnienia alternatywnych tras przejazdu oraz 

alternatywnych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej wynikających z projektu organizacji 

ruchu na czas budowy 

• ustawienie zaplecza budowy, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu (obszaru) budowy, 

ustawienie niezbędnych tablic/znaków ostrzegawczych i informacyjnych 

• zapewnienie całodobowego nadzoru placu budowy 

• zapewnienie dostaw niezbędnych mediów na czas budowy: woda, odprowadzenie ścieków, 

energia elektryczna, przyłącze teletechniczne, przyłącze ciepłownicze (koszt przyłączeń, 

utrzymania i demontażu po zakończeniu inwestycji ww. mediów po stronie Wykonawcy) 

• uporządkowanie terenu, rozbiórki obiektów budowlanych, rozbiórki istniejących nawierzchni, 

zdjęcie humusu, makroniwelacja terenu, wykonanie niezbędnych robót ziemnych; 

 

Uzgodnieniu z Zamawiającym podlegają wszelkie aspekty zagospodarowania placu budowy, w tym 

lokalizacja przebiegu ogrodzenia terenu budowy oraz rodzaj i wysokość ogrodzenia; 
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Ponadto, przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót Wykonawca ma obowiązek uzgodnić 

z Zamawiającym harmonogram realizacji poszczególnych prac. 

Ponad to Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 

• złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika 

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy 

• realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. 

zm.) 

• zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywać 

na budowie w czasie prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie Zamawiającego 

• opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• ujął koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy w cenie ryczałtowej, a ich 

lokalizacja nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych 

• zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakończenia 

i odbioru wszelkich robót 

• zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

▪ tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie 

prac był zapewniony dojazd do istniejącego budynku szkoły i wszystkich budynków 

w sąsiedztwie 

▪ utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych 

▪ podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

▪ utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy 

▪ materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

4.4 Wymagania architektoniczne 

4.4.1 Strefy wejścia do budynku 

Do obiektów przewiduje się pełny dostęp osób niepełnosprawnych, dlatego należy zapewnić 

odpowiedni dostęp, o którym mowa w Prawie budowlanym, ze względów wysokościowych należy 

zaprojektować  podjazd dla osób niepełnosprawnych, należy je wykonać w konstrukcji żelbetowej z 

wykończeniem umożlwiającym bezpieczny ruch. Konstrukcja balustrad (pochwyty, słupki, itd.) ze stali 

nierdzewnej. Przy projektowaniu podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz wejść należy brać 

pod uwagę wytyczne dla osób ze szczegółami potrzebami. 

Wejścia zadaszone, zadaszenia w postaci systemowych zadaszeń przeszklonych. 

Przed wejściem głównym zastosować wycieraczki do obuwia. Wycieraczki wtopione w posadzkę: 

▪ wycieraczki zewnętrzne (czyszczące) - aluminiowe z wypełnieniem gumowym lub 

mieszanym, wyposażone w odpływ wody  

▪ wycieraczki wewnętrzne (osuszająco-czyszczące) - aluminiowe ze szczotkami lub mieszane 

Wycieraczki systemowe, do zabudowy w posadzce, o szerokości wejścia i długości dostosowanej do 

wielkości wejścia. Pozostałe pomieszczenia z bezpośrednim dostępem z zewnątrz (pomieszczenie 

techniczne,) wyposażyć w zewnętrzne i wewnętrzne wycieraczki stalowe, ocynkowane ogniowo z 

antypoślizgowym wykończeniem. 

Oznaczenia schodów zewnętrznych: 

Schody oznaczyć: 
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• wizualnie – kontrastowo oznaczone krawędzie stopni, 

• poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy, 

wg schematu: 

 
Wszystkie krawędzie stopni należy oznaczyć przy pomocy kontrastowego pasa o szerokości 5 cm 

umieszczonego wzdłuż całej krawędzi stopni w poprzek biegu. 

4.4.2 Elewacje 

Elewacja w systemie dociepleń metodą lekką – mokrą. Zastosować tynki cienkowarstwowe. Rodzaj 

tynku do akceptacji Zamawiającego, który przy doborze tynku będzie kierował się następującymi 

cechami: 

• trwałością 

• odpornością na zabrudzenia 

• odpornością na glony i pleśnie 

• odpornością na uderzenia 

• paro przepuszczalnością 

• mrozoodpornością 

• łatwością czyszczenia i odnawiania 

Przewiduje się zastosowanie następujących tynków zewnętrznych na ścianach: 

• cienkowarstwowy, strukturalny 

• na bazie żywicy silikonowej 

• o właściwościach hydrofobowych 

• barwiony w masie 

• struktura drapana tzw. baranek 

• uziarnienie 1,5 mm 

• kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania, zbliżona do wizualizacji 

stanowiących załącznik do przedmiotowego PFU 

Przewiduje się zastosowanie tynków zewnętrznych na cokołach: 

• cienkowarstwowy, dekoracyjny 

• na bazie barwionych piasków kwarcowych i spoiwa z żywicy syntetycznej 

• wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne 

• odporny na zmywanie i szorowanie 

• uziarnienie 0-2,0 mm 

• kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania. 

Przewiduje się zastosowanie (wskazano w koncepcji do PFU) następujących okładzin ściennych 

• w obszarze łącznika elewacje wykończona płytkami z cegły ciętej. Jako okładzinę należy 

stosować: płytki z kamienia naturalnego wg PN-EN 1469:2005 o masie powierzchniowej nie 

większej niż 40 kg/m2, wymiarach nie większych niż 305x305 mm lub 610x305 mm i grubości 

6÷15 mm. Zaprojektowano okładzinę z cegły ciętej, cegłę dobrać jak na budynku istniejącym. 

• Na ścianach szczytowych hali sportowej panele lamelowe imitujące drewno 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Metody oceny 
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Odporność na uderzenie 

 

Nie mniej niż 

3J (-20,03) 

3J (23,03) 

PN-EN 
13245-2:2009/AC:2010 

Uwalnianie się substancji 
niebezpiecznych 

NPD 

Reakcja na ogień Trudno zaplane 

Trwałość SV-06 A.8.60 

Trwałość  SVP/SVPU-06 A.4.60 

 

  

Napisy na elewacjach, oznaczenia obiektów 

 

Przewiduje się wyróżnienie i oznakowanie obiektów. Zakłada się, iż obiekt będzie oznaczony od strony 

elewacji wschodniej i zachodniej zgodnie z koncepcją ( załącznik do PFU) .Zakres ten podlega ustaleniu 

z Zamawiającym. Zamawiający nie określa szczegółów dotyczących wielkości, wzornictwa, kolorystyki 

oraz sposobu wykonania i mocowania ww. elementów. Na etapie projektu wykonawczego Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu propozycje, które podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.  

4.4.3 Izolacje cieplne ścian 

• ściany fundamentowe: polistyren ekstrudowany XPS na całej wysokości ściany (do wysokości 

ław fundamentowych) 

• ściany nadziemia: wełna skalna mineralna klasy A1 oraz styropian. 

Grubość i właściwości materiałów wg projektowanej charakterystyki energetycznej (zgodnie z 

obowiązującymi warunkami technicznymi). 

4.4.4 Izolacje ścian fundamentowych – hydroizolacja 

Układ warstw oraz dobór sytemu izolacji należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania 

projektu, przy uwzględnieniu warunków geotechnicznych oraz lokalnych.  

4.4.5 Dachy 

Dachy pokryć membraną dachową PVC, przeznaczoną do dachów eksponowanych. 

Przewidziany układ warstw dachu hali sportowej: 

• pokrycie membraną dachową, Wymagania dla membrany dachowej: 

▪ Membrana z pvc do wykonywania pokryć dachowych 

▪ Oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN 13501-5 BROOF(t1) 

▪ Reakcja na ogień wg EN 13501-1 klasa E 

▪ Wodoszczelność wg EN 1928 

▪ Wytrzymałość na rozciąganie wg EN 12311-2 ≥ 1100 N/50 mm 

▪ Odporność na uderzenia wg EN 12691 ≥ 800 mm 

▪ Wytrzymałość na rozdzieranie wg EN 12316-2 > 150 N/50 mm 

▪ Podatność na zginanie w niskich temperaturach wg EN 495-5 ≤ -25 °C 

▪ Odporność na promieniowanie UV wg EN 1297 (> 5000 godzin) 

▪ Grubość: min. 1,8 mm 

▪  Kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiającym 

• Izolacja termiczna wełna mineralna , grubość zgodnie z projektowaną charakterystyką 

energetyczną 

• Blacha trapezowa konstrukcyjna – dobór na podstawie obliczeń statyczno 

wytrzymałościowych na etapie projektowania 

• Sufit akustyczny 

Przewidziany układ warstw dachu części technicznej oraz łącznika: 

• pokrycie membraną dachową, Wymagania dla membrany dachowej: 

▪ Membrana z pvc do wykonywania pokryć dachowych 
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▪ Oddziaływanie ognia zewnętrznego wg EN 13501-5 BROOF(t1) 

▪ Reakcja na ogień wg EN 13501-1 klasa E 

▪ Wodoszczelność wg EN 1928 

▪ Wytrzymałość na rozciąganie wg EN 12311-2 ≥ 1100 N/50 mm 

▪ Odporność na uderzenia wg EN 12691 ≥ 800 mm 

▪ Wytrzymałość na rozdzieranie wg EN 12316-2 > 150 N/50 mm 

▪ Podatność na zginanie w niskich temperaturach wg EN 495-5 ≤ -25 °C 

▪ Odporność na promieniowanie UV wg EN 1297 (> 5000 godzin) 

▪ Grubość: min. 1,8 mm 

▪  Kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiającym 

• Izolacja termiczna wełna mineralna oraz kliny spadkowe, grubość zgodnie z projektowaną 

charakterystyką energetyczną 

• Blacha trapezowa konstrukcyjna – dobór na podstawie obliczeń statyczno 

wytrzymałościowych na etapie projektowania 

• Sufit systemowy kasetonowy 

Ponad to dachy należy wyposażyć w system odwonienia , przyjęto tradycyjny system odwodnienia 

poprzez rynny i rury spustowe. Dachy należy wyposażyć w systemy asekuracji w celu ich konserwacji. 

Wymagania dla rur spustowych oraz orynnowania 

• wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej komplet z wpustem dachowym,   

• kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

Wymagania dla obróbek blacharskich 

• wykonane z blachy stalowej grubości 0,6mm 

• blacha powlekana w kolorze RAL do ustalenia na etapie projektu technicznego 

Wymagania dla systemów asekuracji: Na dachach zastosować system asekuracyjny, spełniający 

wymagania norm PN-EN 795:2012 oraz PNEN 354, PN-EN 355, EN 363:2008. Szczegóły rozwiązań 

do opracowania przez Wykonawcę po doborze systemu. 

4.4.6 Drabiny 

Zastosować stałą drabinę jednobiegową ze stali ocynkowanej, mocowaną do ściany zewnętrznej: 

• rozstaw obręczy kosza ochronnego 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepisów. 

• szerokość drabiny: 55 cm, przekrój podłużnicy 50 × 25 mm. 

• szczeble antypoślizgowe 25 × 34 mm. 

•  słupek zejścia prosty 

• podest spoczynkowy – jeden 

Lokalizacja, mocowanie i inne szczegóły wg dokumentacji technicznej Wykonawcy. 

4.4.7 Ściany zewnętrzne 

• hala sportowa: ściany zewnętrzne wykonać z paneli konstrukcyjnych z drewna klejonego 

warstwowo. Ściana o wymiarach 3600• 3000x100 mm (wysokość x szerokość x grubość) jest 

wykonana z masywnych paneli z drewna klejonego warstwowo o wymiarach 3600x560x 100 

mm (wysokość x szerokość • grubość), po złożeniu paneli szerokość krycia wynosi 530 mm. 

Panele wykonane są z drewna klejonego warstwowo (BSH) z tarcicy świerkowej, w klasie 

wytrzymałości GL24h. Panele o pionowej orientacji łączone są ze sobą na podwójne pióro-

wpust z przerwą dylatacyjną 5 mm uszczelnione skalną wełną mineralną o gęstości 120 kg/m3. 

Dodatkowo w otwory nawiercone w płaszczyzny boczne panelu wkleja się pręty gwintowane 

o średnicy Ø12 i minimalnym zakotwieniu 200 mm. Pręty po wysokości rozstawione są co 

1400 mm i są ustawiane względem siebie na mijankę z przesunięciem o 100 mm. Kotwienia 

i zapewnienie współpracy pomiędzy elementem stalowym i drewnianym odbywa się za 

pośrednictwem klejów montażowych. 

Parametry: 

▪ nośność ogniowa 63 min bez utraty 

▪ szczelność ogniowa 63 min bez utraty 
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▪ izolacyjność ogniowa 63 min bez utraty 

• część magazynowo techniczna oraz łącznik: ściany wykonać jako murowane, przyjęto 

wykonanie ścian z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm klasy 600, murowanej na cienkiej 

zaprawie lejowej. Zaprawa zgodna z przyjętym systemem producenta. Ściany wykonać zgodnie 

z PN-B-03002:2007 lub równoważna 

4.4.8 Ściany wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne wykonać z bloczków wapienno - piaskowych grubość dobrać na etapie 

wykonywanie dokumentacji projektowej. 

Ściany, stanowiące niezbędne wydzielenia ogniowe stanowiące elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego wymurować z materiałów pozwalających na uzyskanie określonych klas 

odporności ogniowej oraz pozwalających na spełnienie warunków nośności i użytkowania konstrukcji 

istniejącej. Zaleca się stosowanie materiałów lekkich np. gazobetonu. 

4.4.9 Okładziny ścian wewnętrznych 

Dobór materiałów wykończeniowych musi uwzględniać wymagania akustyczne określone dla 

pomieszczeń i obszarów użytkowych. W przypadku konieczności zastosowania okładzin ściennych 

zapewniających spełnienie wymagań akustycznych, należy zastosować materiały i rozwiązania 

systemowe. 

• Hala sportowa – panel ścienny z drewna klejonego stanowi gotowe wykończenie. Na ścianie 

części magazynowej (szczyt hali sportowej) wyprawa tynkarska 

• Łącznik przestrzeń komunikacyjna, pomieszczenie trenera:  

▪ farba przeznaczona do pomieszczeń użyteczności publicznej 

▪ odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002 klasa 1 

▪ farba odporna na uszkodzenia mechaniczne 

▪ farba bezzapachowa. 

Kolorystyka do wg projektu wykonawczego. 

• Łazienka trenera: Stosować glazurę z przeznaczeniem do budynków użyteczności publicznej 

o wymiarach i wzorze wg projektu wykonawczego. Glazurę zastosować na pełną wysokość 

pomieszczenia. 

Wymagania dotyczące płytek: 

• płytki ceramiczne lub gresowe przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej 

• pod płytkami stosować izolację przeciwwodną powłokową 

• charakterystyka techniczna płytek wg EN14411:2012: 

- reakcja na ogień A1 

- nasiąkliwość wodna > 10 % 

- wytrzymałość na zginanie min. 15 N/mm2 

- odporność na pęknięcia włoskowate odporne 

- odporność na plamienie klasa 5 

- odporność chemiczna na kwasy i zasady o małym stężeniu klasa LA 

- odporność chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stężeniu klasa HA 

- odporność na środki domowego użytku klasa A 

Tynki wewnętrzne, malowanie, zabezpieczenia: tynki wewnętrzne gipsowe w części magazynowo- 

technicznej cementowo-wapienne, narożniki i odrzwia zabezpieczone podtynkowymi listwami 

taśmowymi stalowymi o parametrach: 

• tynki gipsowe: 

▪ fabrycznie przygotowana mieszanka tynkarska gipsowa przeznaczona 

do jednowarstwowego układania maszynowego wewnątrz budynków na ścianach i 

sufitach 

▪ przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do 

pobytu ludzi i pomieszczeniach o zwykłej wilgotności powietrza 

▪ do nakładania warstw o grubości 8 - 10 mm, 

▪ ciężar nasypowy: ok. 800 kg/m3, 
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▪ twardość kulkowa: 8,0 N/mm2, 

▪ wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2, 

▪ wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 N/mm2, 

▪ współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: ok. 5, 

▪ współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,28 W/mK, 

▪ zużycie: ok. 0,8 kg na mm i m2 powierzchni, 

▪ czas obróbki po nałożeniu: ok. 3 godziny, 

▪ niepalny, klasa reakcji na ogień A1 (zgodnie z PN-EN 13501-1) 

▪ zaprawa spełnia wymagania PN-EN 13279-1, 

• tynki cementowo-wapienne: 

▪  fabrycznie przygotowana zaprawa tynkarska przeznaczona domaszynowego lub 

ręcznego wykonywania jedno- i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i 

wewnątrz budynków, 

▪ w skład zaprawy wchodzą: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze 

mineralne (o uziarnieniu 0 do 1,2 mm),domieszki poprawiające właściwości użytkowe, 

▪  zaprawa może być hydrofobizowana, 

▪ gęstość nasypowa suchej mieszanki: 1,3 kg/l, 

▪ nadaje się do wykonywania tynków w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności 

(łazienki, natryski, itp.), 

▪ do wykonywania prac na różnych podłożach, jak ściany i stropy betonowe, ściany z 

pustaków i cegły ceramicznej, ściany z bloczków betonowych, ściany z cegły wapienno- 

piaskowej, 

▪ po rozrobieniu z wodą powinna tworzyć jednolitą masę tynkarską o bardzo dużej 

przyczepności do podłoża 

▪ do stosowania w zakresie temperatur od + 5° C do + 30° C, 

▪ czas przydatności zaprawy do użycia po przygotowaniu: ok. 3 godzin 

w temp. otoczenia + 20° C lub ok. 1 godz. w temp. otoczenia 

powyżej + 25° C 

▪ tynk uzyskany po stwardnieniu zaprawy powinien być wodo- i 

mrozoodporny, niepalny, klasa reakcji na ogień A1 (zgodnie z PN-EN 

13501-1), 

▪ wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 4 MPa, 

▪ wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1,5 MPa 

▪ zaprawa powinna posiadać pozytywną ocenę pod względem 

higienicznym 

4.4.10 Posadzki 

• Hala sportowa: Należy wykonać podłogę  sportową kombi elastyczną z rolowaną 

wielowarstwową wykładziną sportową PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej 

na podkładkach. Podłoga sportowa jako cały system /konstrukcja + wykładzina jako komplet/ 

musi posiadać zgodność ze wszystkimi parametrami normy EN 14904. 

Wymagania dla podłogi sportowej: 

PRZEKRÓJ PODŁOGI SPORTOWEJ 
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1. Podłoże betonowe 

2. Folia izolacyjna 

3. Podkładki elastyczne 10mm 

4. Legary dolne o wymiarze ok. 20 x 90 mm, legary górne o wymiarze ok. 20 x 90 

Ułożone krzyżowo w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm 

5. Ślepa podłoga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm 

- deski przybite ażurowo  

6. Folia izolacyjna 

7. Płyta wiórowa o grubości ok 10 mm 

8. Płyta wiórowa o grubości ok 10 mm 

9. Nawierzchnia sportowa gr. 7mm 

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV: 

Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i 

temperaturą) winylu 

• Dolna warstwa wykonana z pianki sprężystej 

• Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego 

dodatkowo zbrojonego  

• Grubość całkowita wykładziny –  min. 6 mm  

• Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808) 

• Odbicie piłki –   90 % 

• Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i 

antybakteryjne  

• Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem 

negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem 

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: 

• Atest higieniczny 

• Certyfikat zgodności z obowiązującą normą EN 14904 (amortyzacja wykładziny 

minimum na poziomie P1) 

• Certyfikat przynajmniej jednej z niżej podanych międzynarodowych federacji 

sportowych 

• Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/  

• Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/  

• Certyfikat FIVB  /Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/  

• Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej/  

Podłoga - cały system jako komplet /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać: 

- Dokument potwierdzający zgodność systemu podłogi z normą EN 14904 

- Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień – Cfl-s1 

• Łącznik przestrzeń komunikacyjna, pomieszczenie trenera, łazienka trenera:  płytki gresowe, 

obiektowe do pomieszczeń mokrych w obiektach użyteczności publicznej, o właściwościach 

wg EN14411:2012: 

- reakcja na ogień A1FL 
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- nasiąkliwość wodna ≤ 0,5% 

- siła łamiąca min. 1300 N 

- wytrzymałość na zginanie min. 35 N/mm2 

- odporność na ścieranie powierzchni klasa 4 

- odporność na pęknięcia włoskowate odporne 

- odporność na plamienie klasa 5 

- odporność chemiczna na kwasy i zasady o małym stężeniu klasa LA 

- odporność na środki domowego użytku klasa A 

- skuteczność antypoślizgowa R 10 

W łazience trenera pod płytkami wykonać elastyczne, systemowe membrany wodoszczelne z 

„płynnej folii” o przeznaczeniu do bezszwowego i bezspoinowego uszczelnienia powierzchni 

w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych 

• Magazyn sprzętu, pom. techniczne: płytki gresowe, techniczne o właściwościach wg 

EN14411:2012: 

- reakcja na ogień A1FL 

- nasiąkliwość wodna ≤ 0,5% 

- siła łamiąca min. 1300 N 

- wytrzymałość na zginanie min. 35 N/mm2 

- odporność na ścieranie wgłębne max. 175 

- odporność na pęknięcia włoskowate odporne 

- odporność na plamienie klasa 3 

- odporność chemiczna na kwasy i zasady o małym stężeniu klasa LB 

- odporność chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stężeniu klasa HB 

- odporność na środki domowego użytku klasa B 

- skuteczność antypoślizgowa R 11 

4.4.11 Sufity 

Hala sportowa: na hali sportowej wykonać sufit akustyczny na całej powierzchni dachu. Wymagania 

dla okładzin akustycznych: 

Należy stosować systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. Do 

montażu sufitów stosować profile zgodnie z kartą techniczną przyjętego producenta. 

Płyty akustyczne: 

• Dekoracyjne  płyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej magnezytem . 

• Montaż za pomocą niewidocznych wkrętów systemowych. 

• Klasa pochłaniania 0,90(L) dla niskich częstotliwości z wełną mineralna 50 mm 50 kg/m3 ( 

suficie),  

• Szerokość włókna 1 mm 

• Grubość 25 mm  

• Wymiar paneli 1200x600 

• Tolerancja wymiarowa +/-1 mm 

• Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A 

• Krawędź  fazowana 

• Niska emisyjność cząstek stałych( czystość powietrza). 

• Zabezpieczenie przed pyleniem wełny 

Właściwości: 

▪ bezpieczeństwo pożarowe wg normy EN 13501-1 A2-s1,d0 

▪ odporność na wilgoć wg normy EN 13964:2014 klasa C 

▪ pochłanianie dźwięku wg normy EN ISO 11654 klasa A 

▪ współczynnik odbicia światła wg normy BS 8493+A1:2010 ≥78% 

▪ oporność na uderzenia wg normy PN-EN 13964 klasa 2A 

Łącznik, pomieszczenie trenera: 

• Sufit podwieszany systemowy 
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•  Płyty: 

- z wełny szklanej 

- w kolorze białym, od strony zewnętrznej zabezpieczone powłoką odporną na 

zabrudzenia oraz działanie detergentów, 

- od strony wewnętrznej zabezpieczone welonem szklanym 

- demontowalne 

• Krawędzie płyt zagruntowane i malowane w kolorze białym 

• Konstrukcja nośna częściowo widoczna 

• Konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze białym 

•  Właściwości: 

- bezpieczeństwo pożarowe wg normy EN 13501-1 A2-s1,d0 

- odporność na wilgoć wg normy EN 13964:2014 klasa C 

- pochłanianie dźwięku wg normy EN ISO 11654 klasa B 

- współczynnik odbicia światła wg normy BS 8493+A1:2010 ≥82% 

- utrzymanie czystości - codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie 

na mokro raz w tygodniu, mycie parą pod niskim i wysokim ciśnieniem 

- odporność na działanie środków chemicznych 

- odporność na pleśń i bakterie 

Łazienka trenera 

 

• Sufit podwieszany systemowy 

•  Płyty: 

- z wełny szklanej 

- od strony zewnętrznej malowane w kolorze białym 

- od strony wewnętrznej zabezpieczone welonem szklanym 

- demontowalne 

• Krawędzie płyt: 

- wzmocnione 

- malowane w kolorze białym 

•  Konstrukcja nośna: 

- częściowo widoczna 

- ze stali galwanizowanej, powlekanej w kolorze białym 

- w klasie C3 

• Właściwości: 

- bezpieczeństwo pożarowe wg normy EN 13501-1 A2-s1,d0 

- odporność na wilgoć wg normy EN 13964:2014 klasa C 

- pochłanianie dźwięku wg normy EN ISO 11654 klasa B 

- odporność na korozję wg normy EN ISO 12944-2 klasa C3 

- współczynnik odbicia światła wg normy BS 8493+A1:2010 ≥82% 

- utrzymanie czystości - codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie 

na mokro raz w tygodniu, mycie parą pod niskim i wysokim ciśnieniem 

- odporność na działanie środków chemicznych 

- odporność na pleśń i bakterie 

4.4.12 Wymagania dotyczące ślusarki okiennej i drzwiowej, fasady  

Wymagania ogólne: 

• zastosować ślusarkę aluminiową, wg rozwiązań systemowych. Zastosowany system musi 

pochodzić od jednego producenta i być dedykowany do stosowania w budynkach użyteczności 

publicznej. 

• ślusarka wykonana z kształtowników ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg 

PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755- 

9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004 
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• wszelkie parametry dotyczące wymagań izolacyjności cieplnej i akustycznej, nie mogą mieć 

parametrów gorszych, niż te określone obowiązującymi warunkami technicznymi 

• jeżeli względy techniczne lub użytkowe nie będą określały inaczej zastosować drzwi wypełnione 

szybą zespoloną (obustronnie bezpieczną) 

• minimalne parametry optyczne szkła okien i drzwi zewnętrznych z przeszkleniem – wg 

obowiązujących warunków technicznych, z uwzględnieniem transmisji energii słonecznej, 

transmisji i refleksyjności światła – do określenia na etapie projektu technicznego 

• odporność ogniowa, dymoszczelność oraz inne parametry wynikające z projektu warunków 

ochrony p.poż. określić na etapie projektu budowlanego, 

• wymiary drzwi i okien - wg projektu technicznego Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów PFU 

i wymagań obowiązujących przepisów, z zastrzeżeniem drzwi do pomieszczenia 

magazynowego, których wysokość w świetle nie powinna być mniejsza niż 2,2m i dostosowana 

do przewidywanego sposobu użytkowania – do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu 

budowlanego 

• szerokość drzwi w świetle, o ile PFU nie określa inaczej, co najmniej zgodna z wymaganiami 

przepisów technicznych z uwzględnieniem wymagań wynikających z projektu warunków 

ochrony ppoż opracowanego na etapie projektu budowlanego 

• ilość zawiasów w drzwiach – dobrana do ciężaru skrzydła, nie mniej niż 3 szt 

• montaż ślusarki okiennej wykonać tzw. metodą „ciepłego montażu”, zapewniającą 

kompleksowe i skuteczne uszczelnienie warstwy izolacyjnej w złączu okiennym z obu stron, 

zabezpieczając przed powstawaniem mostków termicznych, stratami energii, zawilgoceniem. 

Drzwi zewnętrzne: Minimalne właściwości techniczno-użytkowe 

• Przepuszczalność powietrza: Klasa 4  

• Wodoszczelność: Klasa E900  

• Obciążenie wiatrem: C5  

• Współczynnik ramowy dla profili: Uf = 0,8÷2,0 W/m2× K 

• Uderzenie bezpieczeństwa +/-3000 Pa  

• Odporność na uderzenie: Klasa 5 (950 mm)  

• Trwałość mechaniczna (cykle wielokrotnego 

• otwierania i zamykania): Klasa 7  

• Siła zamykająca lub siła potrzebna do 

• rozpoczęcia ruchu: Klasa 4  

• Okucie poruszane dłonią: Klasa 2/5  

• Okucie poruszane palcami: Klasa 4  

• Antywłamaniowość: RC3  

Szklenie szyba dwukomorowa – do określenia na etapie projektu 

wykonawczego, 

• Wyposażanie drzwi zewnętrznych: 

- zamek główny rozporowy, 

- samozamykacz przyciągający drzwi, 

- szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej 

Ponadto, w pomieszczeniach technicznych zastosować drzwi techniczne, o parametrach: 

• drzwi pełne, fabrycznie wykończone, 

• wyposażone w zamek listwowy oraz bolce anty-wyważeniowe 

• o szerokości i wysokości wg wymagań użytkowych pomieszczenia – do ustalenia na etapie 

projektu budowlanego. 

• ościeżnica metalowa, kątowa, wyposażona w uszczelkę ognioodporną, 

• ościeżnica, skrzydło oraz próg metalowy stanowić mają komplet od jednego producenta. 

Drzwi wewnętrzne: stosować drzwi wewnętrzne obiektowe o podwyższonych parametrach 

wytrzymałościowych. Dobór drzwi na etapie dokumentacji projektowej do uzgodnienia z Zamawiającym 
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Do pomieszczeń zastosować drzwi płytowe, okleinowane, z obustronnym cokołem z blachy nierdzewnej 

klejonej do płyty, z nacięciami wentylacyjnymi, wyposażone w: 

• samozamykacz przyciągający drzwi, 

• szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej, 

• zamki metalowe 

• kolorystyka – do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. 

Okna: Okna wykonać jako aluminiowe. Montaż stolarki należy wykonać w systemie ciepłego montażu 

oraz zgodnie z Instrukcja montażu ITB 0665/13/Z00NK 

Minimalne właściwości techniczno-użytkowe: 

• Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 

• Wodoszczelność: Klasa E1650 

• Obciążenie wiatrem: C5 

• Współczynnik ramowy dla profili: Uf = 0,8÷0,9 W/m2× K 

Fasady:  

• Głębokość słupów 65 – 245 mm 

• Głębokość rygli 64 – 244 mm 

• Sztywność słupów (zakres wsp. Ix) 35,41 – 1639,59 cm⁴ 

• Sztywność rygli (zakres wsp. Iz) 28,53 – 1233,76 cm⁴ 

• Grubość szklenia do 64 mm 

• Max ciężar wypełnienia 600 kg 

• PARAMETRY TECHNICZNE : 

• Przepuszczalność powietrza klasa AE 1350Pa, EN 12153:2004; EN 12152:2004 

• Wodoszczelność klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 

• Odporność na obciążenie wiatrem 2700Pa, EN 12179:2004, EN 13116:2004 

• Odporność na uderzenie klasa I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006 

• Izolacyjnośc termiczna (Uf) od 0,5 W/(m²K) 

• - szkło:szyba zaespolona dwukomowrowa szkło niskoemisyjne 

• -szyby samoczyszczące 

• Ze względów statycznych dopuszcza się stosowanie konstrukcji wsporczej 

• Drzwi w systemie fasadowym o podwyszonej odporności na  

• włamanie. Drzwi wyposażyć w kompletny system zamknięcia (zamek, klamki aluminiowe, 

samozamykacze) 

W pomieszczeniu hali sportowej należy zastosować rozwiązania chroniące przed zniszczeniem szyb. 

Zastosować konstrukcję odporne na: 

• uderzenia np. siatki polipropylenowe. 

Zabezpieczenie musi stanowić komplet od jednego producenta tj. posiadać linki stalowe w powłoce PVC 

o grubości min. 4mm, karabińczyki, śruby rzymskie, zaciski. Wstępnie zakłada się siatkę o rozmiarze 

oczka 4,5 x 4,5 cm i grubości siatki (sznurka) 5 mm. Ostateczne rozwiązania (w tym kolorystyka) do 

ustalenia z Zamawiającym. 

4.4.13 Parapety  

Parapety zewnętrzne aluminiowe wykonane są z blachy o grubości 1,20 mm, powlekane poliestrem. 

Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej kolor do uzgodnienia z Zmawiającym na etapie 

dokumentacja projektowej 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe (mm) wynoszą: 

• długości +- 5,0, 

• szerokości +- 4,0, 

• grubości +- 10% 

• odchyłki od prostoliniowości do 3 mm/m nakrywy. 
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Parapety wewnętrzne: Rdzeń wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej 

jakości laminatami CPL, zabezpieczony do transportu i montażu folią ochronną. Parapety należy 

zakończyć zaślepkami systemowymi. 

4.4.14 Balustrady zewnętrzne 

Balustrady stalowe – stal nierdzewna. Montaż za pomocą systemowych uchwytów ściennych – 

wspornik poręczy, na pochwycie należy zamontować ograniczniki uniemożlwiające zjeżdżanie po 

poręczy. 

Poręcze należy wykonać w następującej konfiguracji: 

• Na końcach poręczy zamocować oznaczenia dotykowe i w alfabecie Brailea.  

• Poręcze kontrastowe z tłem ściany i podłogi. 

 

 

4.5 Wymagania konstrukcyjne 

4.5.1 Informacje ogólne 

• Przewidywana trwałość obiektów – 50 lat 

• Realizacja obiektów w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem prefabrykacji 

▪ Budynek hali sportowej w konstrukcji szkieletu z drewna klejonego w postaci ram 

trójprzegubowych 

▪ Część magazynowo – techniczna w technologii tradycyjnej murowanej 

▪ Łącznik w technologii tradycyjnej murowanej 

• Nie dopuszcza się zamiany elementów, których dobór materiałowo-konstrukcyjny wynika z 

aspektów wizualnych i użytkowych tj.: 

▪ Ramy konstrukcyjne z drewna klejonego 

▪ Ściany hali sportowej z paneli z drewna klejonego 

4.5.2 Układy konstrukcyjne – dobory materiałowe 

Hala sportowa: 

▪ konstrukcję nośną hali należy zaprojektować i wykonać z drewna klejonego warstwowo w 

postaci ram trójprzegubowych ( zgodnie z załączonym przekrojem koncepcyjnym) 

▪ dźwigary o szerokość min. 18cm rozmieszczone w rozstawie maksymalnym co 5,0 m. Dźwigary 

połączone w sposób sztywny ze słupami. Słupy z drewna klejonego oparte na fundamentach 

żelbetowych przegubowo. Konstrukcja ram powinna zapewnić zadaszenie o wysokości min. 

6,0 m nad polem gry (właściwe pole gry to boisko do koszykówki) zgodnie z warunkami 

regulaminu „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie 

pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. 

▪ pomiędzy dźwigarami należy zaprojektować i wykonać tężniki w rozstawie maksymalnym co 

5,0 m 
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• ściany zewnętrzne wykonać z paneli konstrukcyjnych z drewna klejonego warstwowo. Ściana 

o wymiarach 3600• 3000x100 mm (wysokość x szerokość x grubość) jest wykonana z 

masywnych paneli z drewna klejonego warstwowo o wymiarach 3600x560x 100 mm (wysokość 

x szerokość • grubość), po złożeniu paneli szerokość krycia wynosi 530 mm. 

Panele wykonane są z drewna klejonego warstwowo (BSH) z tarcicy świerkowej, w klasie 

wytrzymałości GL24h. Panele o pionowej orientacji łączone są ze sobą na podwójne pióro-

wpust z przerwą dylatacyjną 5 mm uszczelnione skalną wełną mineralną o gęstości 120 kg/m3. 

Dodatkowo w otwory nawiercone w płaszczyzny boczne panelu wkleja się pręty gwintowane 

o średnicy Ø12 i minimalnym zakotwieniu 200 mm. Pręty po wysokości rozstawione są co 

1400 mm i są ustawiane względem siebie na mijankę z przesunięciem o 100 mm. Kotwienia 

i zapewnienie współpracy pomiędzy elementem stalowym i drewnianym odbywa się za 

pośrednictwem klejów montażowych. 

Parametry: 

▪ nośność ogniowa 63 min bez utraty 

▪ szczelność ogniowa 63 min bez utraty 

▪ izolacyjność ogniowa 63 min bez utraty 

• Pokrycie konstrukcyjne dachu - blacha trapezowa konstrukcyjna – dobór na podstawie obliczeń 

statyczno wytrzymałościowych na etapie projektowania 

• Posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach żelbetowych, pod stopy, ławy wykonać 

podkład z betonu C12/15 o grubości minimum 15cm 

• Ściany fundamentowe żelbetowe 

• Posadzka w hali sportowej – betonowa o wysokości określonej w projekcie budowlanym (min. 

15cm), wykonana z betonu klasy min. C25/30 dozbrajana włóknem polimerowym w 

ilości określonej na etapie opracowania projektu wykonawczego oraz zbrojeniem 

konwencjonalnym w obszarach słupowych. Dylatacje posadzki wykonać w każdej osi (linii 

słupów) – maksymalne pole dylatacyjne określić w dokumentacji wykonawczej branży 

konstrukcyjnej 

Część magazynowo – techniczna, łącznik: 

• Konstrukcja tradycyjna murowana , ściany wykonać z bloczków gazobetonowych klasy min. 

600, wewnętrzne z bloczków wapienno piaskowych 

• Pokrycie konstrukcyjne dachu - blacha trapezowa konstrukcyjna – dobór na podstawie obliczeń 

statyczno wytrzymałościowych na etapie projektowania 

• Posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach żelbetowych, pod stopy, ławy wykonać 

podkład z betonu C12/15 o grubości minimum 15cm 

• Ściany fundamentowe – bloczki betonowe 

• Posadzka - betonowa, zbrojone włóknem polipropylenowym w ilości 0,9kg/m³ z dozbrojeniem 

pod murowanymi ściankami działowymi za pomocą siatek z prętów Ø 6mm ze stali B500SP w 

rozstawie w dwóch kierunkach (chyba, że ze względów konstrukcyjnych konieczne będzie 

zastosowanie innego rozwiązania) 

• Nad częścią magazynowo – techniczną należy wykonać stalową konstrukcję wsporczą pod 

urządzenia technologiczne tj. centrala wentylacyjna, pompy ciepła. 

4.5.3 Wymagania dla konstrukcji żelbetowej 

Wymagania dla konstrukcji żelbetowej należy dostosować do sposobu użytkowania pomieszczeń i 

obiektów ze szczególnym uwzględnieniem klas środowiska wg PN-EN 206-1:2003. Zarówno w 

projekcie budowlanym jak i wykonawczym należy określić warunki środowiskowe, w jakich dany 

element będzie pracował i na jakie czynniki agresywne będzie narażony. Dla każdego 

wyspecyfikowanego elementu należy przypisać właściwą klasę ekspozycji, w zależności od warunków 

środowiskowych. 
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4.5.4 Wymagania dla konstrukcji stalowej 

Wymagania dla konstrukcji stalowej należy dostosować do sposobu użytkowania 

pomieszczeń/obszarów ze szczególnym uwzględnieniem kategorii agresywności środowiska, wg PN-

EN ISO 12944-2. Zakłada się zabezpieczenie konstrukcji stalowej jak dla kategorii korozyjności: 

• C3 dla konstrukcji na zewnętrz ( konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną , pompy 

ciepła) 

4.5.5 Wymagania dla konstrukcji z drewna klejonego 

Dźwigary drewniane typu GLc, zgodne z normą PN-EN 14080:2013: Drewno klejone warstwowo 

i drewno lite klejone warstwowo – Wymagania. Klasa wytrzymałości: założono klasę GLc28 - do 

potwierdzenia na etapie projektu budowlanego Zastosować: 

• drewno klejone warstwowo  

•  mieszany: lamele zewnętrzne wykonane są z drewna o wysokich parametrach 

wytrzymałościowych, lamele wewnętrzne, wykonane z drewna o niższych parametrach 

• klasa jakości wizualnej Si - widoczna, podwyższona klasa wizualna do zastosowań  

dekoracyjnych 

• drewno konstrukcyjne, certyfikowane 

Gatunek drewna – świerk lub modrzew 

Kształt: zgodnie z załącznikiem graficznym 

Odporność ogniowa – wg projektu warunków ochrony ppoż., opracowanego przez Wykonawcę na 

etapie projektu budowlanego. 

4.6 Wymagania w zakresie instalacji 

4.6.1 Instalacja wodociągowa 

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz innych wskazanych w niniejszym PFU, należy 

zaprojektować instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Zasilanie instalacji wodnej z istniejącej 

instalacji w budynku szkoły. 

Należy zapewnić wymagane dla obiektu przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi 

zewnętrznej i wewnętrznej instalacji p.poż., wydajność i ciśnienie wody. 

Instalację wodociągową wody zimnej wewnątrz budynku, po rozdziale na instalację wody zimnej i 

instalację p.poż., wykonać z rur polipropylenowych z wkładką z włókna szklanego typoszeregu PN16 

zgodnie z obowiązującymi normami. Poszczególne elementy instalacji wodociągowej z polipropylenu 

należy łączyć metodą zgrzewania zgodnie z instrukcją firmy dostarczającej materiały. W obrębie 

pomieszczeń sanitarnych przewody lokalizowane w ściankach instalacyjnych, warstwach podłogowych 

i podejścia do urządzeń i punktów czerpalnych należy zaprojektować z rur wielowarstwowych typu PE-

Xc/Al/PEHD lub polipropylenowych z wkładką z włókna szklanego typoszeregu PN16 o połączeniach 

zgrzewanych. 

Zawory odcinające - przelotowe kulowe mosiężne wg PN- 74/M- 75224, na podejściach do baterii 

czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych należy zamontować zaworki kątowe 3/8" Umywalki i 

zlewy gospodarcze zaopatrzyć w baterie jedno-uchwytowe z regulacją temperatury poprzez zmianę 

położenia uchwytu baterii. Zastosować armaturę firm posiadających znak jakości i atesty oraz dostępne 

na rynku krajowym. Podejścia pod baterie zakończyć zaworkami kątowymi 3/8”, w/w baterie podłączyć 

za pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym. 

Na całej długości przewodów należy montować uchwyty z gumową wkładką ściśle według instrukcji 

producenta rur. Jako armaturę odcinającą zastosować należy zawory kulowe o średnicy przewodu, na 

którym jest zamontowany. Podejścia do urządzeń należy prowadzić w ściankach instalacyjnych, lub 

bruzdach ściennych. Sposób ich osadzania i uszczelniania zgodnie z instrukcją montażową. W 

pomieszczeniach sanitarnych zamontować umywalki, miski ustępowe wiszące, na stelażach do 

zabudowy.  

Instalację ciepłej wody użytkowej zasilić z projektowanego elektrycznego przepływowego 

podgrzewacza wody. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach 

czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C. Instalacja wodociągowa 
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ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną 

lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji 

i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie 

uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C. 

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji powinna być przystosowana do okresowej dezynfekcji. 

4.6.2 Instalacja hydrantowa 

W budynku zamontować hydranty p.poż. o średnicy ø25mm (o wydajności 1dm3/s przy min. 

wymaganym ciśnieniu 0,2MPa). Hydranty ø25 z prądownicą PWh–25 i wężem półgiętkim należy 

montować w szafkach stalowych wnękowych. Zasięg hydrantów (dobór węży) musi obejmować całą 

strefę pożarową. Szafki z hydrantami i wężami muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania – certyfikaty. Instalacja p.poż. hydrantowa będzie stale zalana wodą. Zawór hydrantowy 

powinien być umieszczony na wysokości 1,35m od poziomu podłogi. Instalację hydrantową wykonać z 

rur stalowych ocynkowanych według PN-74/H-74200 z połączeniami gwintowanymi i kształtkami 

żeliwnymi ocynkowanymi. Instalację hydrantową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225). 

Dla zapewnienia regularnego przepływu wody w instalacji przeciwpożarowej przewidzieć stały pobór 

wody z instalacji p.poż. na zasilanie zaworów ze złączką do węża. Spięcie wykonać rurą stalową. 

UWAGA: Na instalacji wodociągowej wody zimnej za rozdziałem instancji wodociągowej na instalację 

p.poż i instalację wody zimnej należy zamontować zawór elektromagnetyczny lub zawór priorytetu, 

który w razie pożaru odetnie instalację wody socjalnej (wykonanej z tworzyw sztucznych) od instalacji 

hydrantowej. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia w sieci wodociągowej przewidzieć montaż zestawu 

podnoszącego ciśnienie wody. 

4.6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z budynku planuje się odprowadzić poprzez projektowane przyłącza do studzienek na 

zewnątrz budynku i dalej do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Przyłącze kanalizacyjne należy 

zaprojektować zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz warunkami gruntowymi, 

uzgodnieniami wynikającymi z opinii ZUDP, innymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami oraz 

dokumentami i decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy. 

Zamawiający wymaga wykonania przyłącza kanalizacyjnego z rur o odpowiedniej wytrzymałości i 

sztywności, włączenie w istniejącą studzienkę kanalizacyjną na terenie inwestycji. 

Instalację kanalizacji wykonać z rur i kształtek PVC-U o średnicach 40, 50, 75, 110mm łączonych na 

uszczelkę gumową, a w pomieszczeniu węzła cieplnego na odcinku od wpustów/odwodnienia liniowego 

do studni schładzającej wykonać z rur żeliwnych. Instalację kanalizacji podposadzkowej należy 

wykonać z rur PVC-U wzmocnionych kielichowych klasy S (SN8) w zakresie średnic 110÷160mm. Piony 

kanalizacyjne uzbroić w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad dach. W miejscach 

lokalizacji czyszczaków na pionach kanalizacyjnych prowadzonych w bruzdach ściennych lub 

w zabudowie, w ścianie nad posadzką montować drzwiczki rewizyjne o wymiarach min. 30 cm x 20 cm. 

Zmiany kierunków trasy wykonać przy pomocy kolan 15o-45o natomiast zmiany średnic poprzez 

redukcje. Dopływy do głównego poziomu wykonać poprzez trójniki 45o. Wpusty 

przewidzieć z tworzywa sztucznego przykryte stalową kratką z pokryciem chromoniklowym (jeżeli 

wymagania architektoniczne i użytkowe nie nakażą inaczej) o średnicy ø50. Zastosować wpusty 

z syfonem o wysokości 50mm.  

4.6.4 Instalacja wentylacji – rekuperacji 

Należy zaprojektować i wykonać system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej  

. Wentylację i klimatyzację należy zaprojektować i wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

- ilość powietrza wentylacyjnego należy ustalić na podstawie wytycznych technologicznych do 
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projektu oraz obowiązujących norm m.in.PN-B-02151/02:1987. Wytyczne technologiczne 

należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do dalszych prac 

projektowych 

Projekt wentylacji wykonać w oparciu: określenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego przygotowania, 

określenia parametrów podstawowych urządzeń i lokalizacji i sposobu prowadzenia poszczególnych 

kanałów. W zakresie bilansów powietrza dla sal sportowej przewidzieć spełnienie kryterium ilości 

wymian powietrza nie mniej niż 4 (z uwagi na funkcję ogrzewania) i kryterium zapewnienia ilości 

powietrza świeżego na każdą osobę nie mniej jak 40m3/h/osobę. Dla pomieszczeń ogólnych jak 

korytarze, ciągi komunikacji zapewniono pół wymiany powietrza na godzinę. Pozostałe pomieszczenia 

takie jak sanitariaty, odrębne pomieszczenia WC, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze 

wentylowane są układami wyciągowymi o kryterium zgodnym z projektowanym wyposażeniem 

sanitarnym jak 50m3/h dla każdej miski ustępowej i nie mniej jak 30m3/h dla pomieszczenia 

gospodarczego. Uwaga: układ wentylacji Sali sportowej pełni jednocześnie jej główne i jedyne źródło 

ciepła po przez nawiew powietrza ogrzanego, dyszami dalekiego zasięgu bezpośrednio do strefy 

przypodłogowej. Dla potrzeb szybkiego rozruchu instalacji dla centrali przewidzieć komorę mieszania i 

pracę w całości w trybie 100% recyrkulacji. System centrali tego układu, system dysz dalekiego zasięgu 

i rozwiązania sterowania stanowią istotne wyposażenie budynku. 

 

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ  

Podział na poszczególne układy wentylacji, jej elementy, kształtki, kratki wentylacyjne i centrale określić  

w szczegółowych rozwiązaniach na etapie dokumentacji wykonawczej.  

Przyjęto dobór central spełniających następujące założenia: 

1. Ze względu na wiarygodność przedstawionych danych technicznych urządzenia muszą 
posiadać certyfikat potwierdzający gwarancję zgodności danych z karty z gotowym wyrobem 
np. EUROVENT lub w przypadku jego braku, niezależnie od oceny zgodności kart doboru 
urządzeń zamiennych, Wykonawca wykona badania wszystkich parametrów równoważności 
na budowie po wbudowaniu i uruchomieniu (m.in. wydajność, spręż, moc wentylatorów, moc 
odzysku ciepła, moc grzewcza, straty ciśnień na wszystkich komponentach, pomiary 
akustyczne czerpni, wyrzutnie, nawiewu, wyciągu, otoczenia, szczelność urządzenia) za 
pomocą urządzeń pomiarowych zewnętrznych 

2. Ze względu na prawidłową odporność na korozje muszą być zabezpieczone poprzez pokrycie 
blachy stalowej alucynkiem ALZN185 co zagwarantuje długi okres eksploatacji bez 
konieczności dokonywania dodatkowych prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczeń 
antykorozyjnych. Izolacja z wełny mineralnej – nie dopuszcza się stosowania pianki PU 

3. Profile konstrukcyjne myszą być wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem – nie 
dopuszcza się central o konstrukcji samonośnej 

4. Wentylatory zastosowane w centralach muszą być wentylatorami promieniowo osiowymi o 
napędzie bezpośrednim z silnikami EC. 

5. Centrale wymagające wyższej sprawności niż 85% muszą posiadać wymienniki rotacyjne ze 
względu na znaczne niższe ryzyko szronienia się, a co za tym idzie konieczności ich 
rozmrażania. 

6. Dostęp do wszystkich elementów central wymagających okresowego sprawdzenia, naprawy 
lub wymiany musi być zapewniony poprzez drzwi inspekcyjne na zawiasach wraz z 
zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym dostępem w postaci uniwersalnego zamka.  

7. Mocowanie filtrów powietrza o klasie powyżej G4 musi posiadać system ręcznego docisku 
umożliwiający właściwe doszczelnienie. 

8. Wszystkie zastosowane przepustnice musza być wykonane w klasie szczelności 3 i posiadać 
stalowe mechanizmy przekładniowe gwarantujące pewność pracy urządzenia. 

9. Centrale wentylacyjne muszą być wykonane i przebadane zgodnie z poniższymi normami: 
a) PN-EN 292 – dostosowanie maszyn w zakresie minimalnych wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
b) PN-EN 308 – wymienniki ciepła – procedury badawcze. 
c) PN-EN 779 – wymagania stawiane filtrom powietrza do wentylacji. 
d) PN-EN 1751 – aerodynamiczne testy stawiane przepustnicom regulacyjnym i 

zamykającym. 
e) PN-EN 1886 – centrale wentylacyjne – właściwości mechaniczne 
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f) PN-EN 13053 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wzorcowanie i charakterystyki 
działania urządzeń, elementów składowych i sekcji  

g) PN-EN 60204 – bezpieczeństwo maszyn 
h) PN-EN ISO 3741 akustyka – wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu 

– Metody dokładne dla źródeł szerokopasmowych w komorach pogłosowych (EN-ISO 
3741:1999) W ustanowieniu (zastępuje PN-85/N-01334) 

i) PN-EN ISO 5136 – metody wyznaczania mocy akustycznej emitowanej do kanału 
wentylacyjnego 

j) PN-EN ISO 12944.2 – ochrona antykorozyjna. Klasyfikacja 
10. Centrale wentylacyjne muszą posiadać znak CE. 
11. Budowa wszystkich central jako kompaktowa, z elementami automatyki zintegrowanymi. 

Dobór poszczególnych jednostek wykonany na podstawie spełnienia powyższych wymagań, jako 
optymalizacja doboru dla założonych parametrów pracy z funkcją optymalizacji jako hałas, współczynnik 
sprawności elektrycznej SFP, gabaryty dopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie wyrobów zamiennych 
pod warunkiem nie gorszych parametrów w odniesieniu do: materiałów obudowy i odporności na 
korozję, sprawności i rodzaju odzysku ciepła, parametrów hydraulicznych, sprawności energetycznej 
wentylatorów i mocy elektrycznej, parametrów hałasu w odniesieniu do tych samych składowych jak 
centrale projektowane (uwaga porównaniu podlega jedynie moc akustyczna a nie ciśnienie akustyczne) 
zakresu pracy automatyki, ilości i jakości powietrza. O zgodności technicznej zamienników decyduje 
projektant na podstawie opinii do wniosku materiałowego na wystąpienie Wykonawcy robót niezależnie 
od opinii innych inspektorów. Wszystkie centrale i współpracujące pompy ciepła na obiekcie możliwe 
powinny być w wykonaniu jednego producenta.  
Powietrze rozprowadzane jest kanałami wentylacyjnymi do poszczególnych pomieszczeń. Jako 

elementy nawiewne i wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami i dla sali dysze z 

pierścieniem zawirowującym. Usytuowanie elementów nawiewnych i wywiewnych określone będzie 

szczegółowo w projekcie wykonawczym. Kanały należy prowadzić jak najbliżej przegród. Obejścia 

podciągów wykonać z łuków, a w przypadku dużych przekrojów stosować elementy wykonane 

specjalnie. 

KANAŁY 

 Przewidziano kanały prostokątne typu AI o połączeniach nasuwkowych wykonane z blach 

stalowej ocynkowanej, alternatywnie kanały wykonać można z płyt systemowych z wełny mineralnej na 

powłoce półsztywnej z foli aluminiowej. Dla kanałów okrągłych przyjęto zastosowanie rur sztywnych 

spiro i jako podejścia do kratek rur elastycznych –flex. 

Przekroje kanałów zostały dobrane przy założeniu prędkości: piony –  5 m/s, kanały rozprowadzające 

poniżej 3,0-4,0 m/s, 

 Połączenia kanałów SPIRO kielichowe uszczelnione z opaską z taśmy klejącej o powłoce 

aluminiopodobnej odpornej na wilgoć. Przewody SPIRO mocować na opaski z przekładkami 

gumowymi. Kanały prostokątne układać na podporach lub podwieszać na typowych elementach 

mocujących z amortyzacją.  

 W przejściach przez przegrody budowlane należy stosować fartuchy ochronne gumowe. 

 Kratki nawiewne i wywiewne wg specyfikacji elementów zgodnie z ich szczegółowymi 

parametrami. 

IZOLACJE: Przewidziano izolacje z wełny mineralnej wszystkich elementów nawiewno-

wyciągowych oraz wyrzutowych od central do wyrzutni 30mm. Dla kanałów wyciągowych (z toalet) 

prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane z zabudowie lokalnej płytami GK lub powyżej stropu 

podwieszonego możliwe do wykonania bez izolacji. Dla odcinków kanałów prowadzonych na zewnątrz 

(przy centrali dachowej) kanały z izolacją zwiększoną do 120mm i dodatkowo z zewnętrznym 

oblachowaniem z blach stalowej ocynkowanej 0,5mm lub aluminiowej 0,6mm. Dla kanałów czerpnych 

wewnątrz budynku izolacja ze spienionego kauczuku min.25mm o połączeniach szczelnych z opaskami 

klejonymi. 

REGULACJA:  Regulację systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzić na przepustnicach 

regulacyjno-pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych, zgodnie z 

podanymi wydajnościami w części graficznej opracowania.  

NAWIEWNIKI: konfekcja nawiewna, a w szczególności nawiewniki na Sali sportowej stanowią istotny 

element systemu, przyjęto zespoły mikrodysz o znacznych zasięgach dla zapewnienia prawidłowej 
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dystrybucji powietrza a co ważniejsze prawidłowej dystrybucji ciepła. Należy ściśle przestrzegać 

wymogów parametrów pracy oznaczonych w zestawieniu materiałów. Wszelkie zmiany parametrów 

pracy dysz i stosowanie wyrobów zamiennych musi być konsultowane z projektantem. 

 

WYTYCZNE DLA BRANŻ: Należy przewidzieć zasilanie dla projektowanych wentylatorów w ich pobliżu 

do systemowych serowników i szafek zasilania. 

STEROWANIE I AUTOMATYKA 

Założono pracę układów wentylacji wyciągowej np. z toalet zależną od potrzeby korzystania z 

poszczególnych pomieszczeń np. przez systemowy, producenta wentylatora czujnik ruchu. Dla 

wszystkich zładów przewidzieć należy opóźnienie zatrzymania pracy wentylatorów po wyłączeniu w 

czasie do 30 sek. Dla układów wentylacji mechanicznej nawiewno wyciągowych przewidziano 

systemową automatykę producenta centrali z zadajnikiem i panelem użytkownika (o lokalizacji montażu 

panelu decydują uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikiem). Systemowe sterowanie centralami winno 

obejmować możliwość ustalanie programów tygodniowych, ustalania w trybie szybkiego przełączania 

wybranych scenariuszy, winna umożliwić dodatkowe funkcje sterujące jak kontrola stężenia CO2 dla sal 

sportowych. Dodatkowo dla Sali sportowej wentylacja stanowi podstawowe źródło ciepła i kompletacja 

centrali winna kontrolować pracą recyrkulacji w trybie rozruchu czy szybkiego wygrzewania, a w trybie 

podtrzymania pracy kontrolować stężenie CO2. System ten z uwagi na sposób dystrybucji powietrza 

nawiewanego dyszami dalekiego zasięgu powinien bazować na regulacji jakościowej a nie ilościowej. 

Dodatkowo centrala ta z uwagi na pompę ciepła typu inwerter jako jej źródło ciepła może być 

wykorzystywana do chłodzenia Sali latem. Dla każdego układu automatyka powinna przewidywać 

okresowe uruchomienie wentylacji w okresach nocnych i poza czasem pracy obiektu (wg. rozwiązań 

systemowego sterowania lub np. praca przez ok. 5min w odstępach co 1godzine). Dodatkowo dla 

każdego z układu należy przewidzieć wykonanie automatyki zapewniającej tzw. freecooling po przez 

intensywną wymianę powietrza latem w ciągu nocy dla jak największego wychłodzenia obiektu. 

 

4.6.5 Źródło ciepła – instalacje odbiorcze 

Dla przedmiotowej inwestycji przyjąć własną produkcję ciepła w postaci systemu pomp ciepła. Z uwagi 

na dostępne na rynku pompy ciepła przyjęto wyodrębnienie dwóch niezależnych systemów: jeden 

zespół źródła ciepła dla instalacji wewnętrznych w tym ogrzewanie oraz niezależny drugi zespół 

współpracujący jedynie z centralami wentylacyjnymi sali sportowej będącej jednocześnie jedynym 

źródłem ciepła tego systemu – chłodzenie w tym wypadku stanowi wartość dodaną bez dodatkowych 

kosztów inwestycyjnych i dotyczy centrali Sali sportowej. Dla wszystkich pomp ciepła przyjąć 

zabezpieczenie dla temperatur szczytowych zimą po przez dodatkowe grzałki elektryczne. Punkt 

biwalenty uruchomienia ww grzałek przyjąć dla zewnętrznych temperatury niższych niż ok-12stC co wg 

położenia geograficznego i średniorocznych temperatur gwarantuje pobór dodatkowej energii 

elektrycznej nie dłużej niż 10-15dni w roku. Uwaga wyżej wymienione grzałki mają tylko za zadanie 

ewentualny dogrzew czynnika dla założonych warunków pracy instalacji odbiorczej. Wszystkie ww 

moce zabezpieczeń elektrycznych i dogrzewu znajdują pokrycie z własnej produkcji energii elektrycznej 

z paneli PV. 

Każda z pomp ciepła wyposażona we wbudowany moduł hydrauliczny z zabezpieczeniem 

ciśnieniowym, pompą elektroniczną obiegową, pośredni zbiornik buforowy (PC do CO po 100L, PC 

centrali 300L)  z wbudowaną grzałką elektryczną. Na etapie ofertowania i prac przygotowawczych, 

wykonawca winien zweryfikować oferowane urządzenia i po wyborze dostawcy systemu przewidzieć 

opracowanie szczegółowego projektu ciepła z detalami wymiarowania i automatyki zgodnymi z 

rozwiązaniem systemowym przyjętym do realizacji.  

Instalację łączącą pompy ciepła z instalacją wewnętrzną i odbiornikami na dachu wykonać z rur 

stalowych cienkościennych galwanizowanych ocynowanych o połączeniach zaprasowywanych. Dla 

instalacji na dachu stosować izolację zwiększoną o 100% wykonaną z wełny mineralnej z płaszczem 

zewnętrznym stalowym ocynkowanym lub aluminiowym, Armatura podłączenia urządzeń chroniona 

dodatkowymi zabudowami z blachy stalowej ocynkowanej lub wbudowana w korpus urządzeń. Pompy 

ciepła na dachu posadowione będą na podkonstrukcji z profili stalowych ocynkowanych ogniowo 
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zimnogiętych na podporach tworzywowych umożliwiających montaż na dachu bez perforacji powłok 

dachu – rozwiązanie systemowe, wybranego dostawy wg jego rysunków warsztatowych. 

Cały układ źródła ciepła wymaga stosowania czynnika niezamarzającego – glikol ethylenowy 35% obj. 
System ogrzewania podłogowego przyjęto jako system wodny i wymaga zastosowania wydzielenia w 
postaci wymiennika ciepła płytowego.  
System pomp ciepła wyposażyć w systemową automatykę sterującą praca pompy ciepła, grzałką, 
pompą obiegową stosownie do obciążenia i warunków pogodowych – nie stanowi to pełnej automatyki 
pogodowej dla sterowania pompami obiegowymi obiegów.Dla tych potrzeb należy przewidzieć 
dodatkowy niezależny regulator pogodowy z zewnętrznym czujnikiem temperatury.  
UWAGA : Ostateczny dobór pomp ciepła wykonać na etapie przygotowana dokumentacji projektowej. 
INSTALACJE ODBIORCZE 
Instalacja ogrzewania składa się z instalacji ogrzewania podłogowego o parametrach 50/40°C. Dla 

układu ogrzewania podłogowego system rur jako układ mieszany z rur stalowych galwanizowanych o 

połączeniach zaprasowywanych od źródła ciepła do rozdzielaczy i dalej z rur tworzywowych od 

rozdzielaczy do punktów grzewczych i do pętli grzewczych z przewodów PE-Xc lub Pe-Al.-PEx lub inne 

z osłoną antydyfuzyjną lub inny równoważny technicznie. Cała instalacja w pom.technicznym , od pomp 

ciepła do pom.tech oraz cała instalacja ciepła technologicznego do central wentylacyjnych wykonana z 

rur stalowych galwanizowanych o połączeniach zaprasowywanych. Przewidziano system niezależnego 

układu ogrzewania podłogowego wodnego w systemie rozdzielaczowym Projektuje się montaż 

rozdzielaczy ogrzewania podłogowego w szafce rozdzielaczowej podtynkowej. Układ ogrzewań 

płaszczyznowych przewidziany w systemie meandrowym i dla większych pomieszczeń spiralnym. Pętle 

układane na wierzchu izolacji termicznej zalewane betonem posadzkowym. Pętle winny być układane 

na końcowych warstwach izolacyjnych przewidzianych do ogrzewań podłogowych z powłoką odbijającą 

np. aluminiową  

Po wykonaniu instalacji przewidzieć wykonanie regulacji hydraulicznej każdej pętli w jednym obiegu 
nastawami na rozdzielaczu wg założonych przepływów weryfikowanych na rotametrach.  
Zasilanie wodą grzewczą nagrzewnic wodnych projektowanej instalacji wentylacyjnej za pomocą rur 
stalowych galwanizowanych o połączeniach zaprasowywanych – cała instalacja CT wydzielona od 
hydraulicznie od instalacji grzewczej i podobnie jak źródło ciepła napełniona glikolem ethylenowym 
35%obj. Przed nagrzewnicą przewidzieć zastosowanie zaworów odcinających oraz modułu regulacji 
ilościowej i/lub jakościowej producenta. Układem hydraulicznym każdej centrali steruje automatyka 
producenta centrali (pakiet automatyki obejmuje armaturę w tym zawór 3D, pompę krótkiego obiegu, 
sterownik i jego okablowanie). Zasilanie elementów centrali jak i armatury regulacyjnej i pompy 
obiegowej po przez sterownik central. Zweryfikować zakres dostawy centrali – zależnie od producenta 
może nie obejmować pompy i zaworu 3D i w takim przypadku należy stosować kompletację innego 
producenta pomp i zaworów wg oznaczeń na rozwinięciu. Pompy wszystkich elementów systemu 
grzewczego wykonać jako pompy elektroniczne bezdławnicowe z własną automatyką PV. 
Przewidziano jeden stopień regulacji hydraulicznej instalacji: układ zasilania nagrzewnic wentylacji o 
regulacji hydraulicznej zaworami PV przed modułem hydraulicznym regulacji jakościowej (tj. przed 
zaworem 3D z pompą obiegową o pracy regulowanej automatyką centrali). 
Kompensacja rurociągów poprzez odpowiednie prowadzenie przewodów – samokompensacja. 

Przewody sieciowe należy prowadzić pod stropem pomieszczeń, przez które przechodzą z minimalnym 

spadkiem w kierunku pomieszczenia źródła ciepła. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody 

budowlane (ściany) wykonać w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne 

połączenie na przewodzie. Przejścia przez przegrody budowlane należy zaizolować. Przewody c.o. 

zaizolować termicznie otuliną wykonaną np. z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła 

przy średniej temperaturze +40°C równym 0,039 W/mK w płaszczu osłonowym z folii PCV a dla 

rurociągów na dachu w płaszczu osłonowym z blachy stalowej ocynkowanej i dopuszcza się izolację z 

płaszcza PVC jeśli rurociągi będą prowadzone w korytkach stalowych ocynkowanych zamkniętych ze 

wszystkich stron przed dostępem ptaków i gryzoni. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z 

Dz.U.2008.201.1238. Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań 

technicznych. Grubość izolacji przewodów c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej -

2<ti<+20: 
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Średnica rury Gr. izolacji(mm) 

≤22 20 

22-35 30 

35-100 =dz 

>100mm 100 

W miejscach skrzyżowań, przejść przez ściany lub stropy izolacja jako ½ ww wymagań, dla przewodów 
w podłodze min.6mm; przewody wody lodowej ½ ww wymagań. Dla rurociągów na dachu izolacja 
zwiększona o 100% w odniesieniu do ww wymagań. 
Wszystkie przewody nie palne przechodzące przez przegrody oddzielenia ppoż. zabezpieczyć masami. 
Przy przejściach przez przegrody oddzielenia ppoż. rurami z tworzywa sztucznego stosować kołnierze 
pożarowe. 

4.6.5 Instalacje elektryczne  

Budynek należy zasilić w energię elektryczną o napięciu 0,4kV. Na etapie opracowania PFU 

zrezygnowano z występowania o wydanie warunków przyłączenie do sieci elektroenergetycznej , w 

pierwszej kolejności należy sprawdzić możliwość wykorzystania istniejącej linii kablowej zalicznikowe. 

W zakresie dokumentacji projektowej należy wykonać bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

umożliwiający prawidłowe zasilenie obiektu, Wykonawca na podstawie bilansu wystąpi o zwiększenie 

mocy przyłączeniowej. 

Zasilanie budynku należy zaprojektować i wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

• pomiar zużycia energii – układ pomiarowy do rozliczenia z OSD należy zaprojektować w 

uzgodnionym z Zamawiającym pomieszczeniu. 

•  przeciwpożarowy wyłącznik prądu - należy zaprojektować dla budynku i wyposażyć w cewkę 

wybijakową podnapięciową. Dokładna lokalizacja oraz sposób działania PWP zostanie 

określona na etapie tworzenia scenariusza ppoż. Zadaniem przeciwpożarowych wyłączników 

prądu jest wyłączenie napięcia zasilającego wszelkich instalacji we wszystkich strefach 

pożarowych, z wyjątkiem tych urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas pożaru. 

Uruchomienie PWP możliwe jest tylko i wyłącznie na rozkaz dowodzącego akcją gaśniczą. 

Dystrybucja energii w obiekcie będzie się odbywać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

• rozdzielnica RG - rozdzielnicę główną nN służącą do rozdziału energii i zabudowy aparatury 

zabezpieczającej i łączeniowej, należy zlokalizować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym 

na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Rozdzielnice należy zaprojektować i 

wykonać jako prefabrykowaną przygotowaną przez firmy specjalistyczne i zabudowaną na 

uprzednio przygotowanym podłożu z przedziałami kablowymi, nieizolowanymi szynami 

miedzianymi o odpowiednim prądzie znamionowym. Powinna być wykonana w stopniu 

ochrony IP3x. Kable wchodzące i wychodzące do rozdzielni muszą kończyć lub zaczynać się 

na 

listwach zaciskowych, z których obwody wprowadzone zostaną na aparaturę zabezpieczającą 

połączeniami wewnętrznymi. Rozdzielnica główna będzie wyposażona w wyłącznik główny, 

pełniący funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zabezpieczające obwody wyjściowe 

wyłączniki i bezpieczniki w podstawach rozłącznikowych o danych znamionowych dobranych 

w zależności od parametrów chronionych obwodów, ochronnik przeciw przepięciom typu I+II 

(klasa B+C). 

• tablice rozdzielcze dla instalacji ogólnego przeznaczenia należy zaprojektować i wykonać we 

wnękach na odpowiednio zaprojektowanym i przygotowanym podłożu. Odbiory gniazd 

komputerowych, urządzeń IT i teletechnicznych należy zasilać z dedykowanych rozdzielnic 

komputerowych. Dla urządzeń technologicznych, wentylacyjnych, grzewczych itp. należy 

zaprojektować dedykowane rozdzielnice. Tablice będą wyposażone w prawidłowo dobrane 

zabezpieczenia, wyłączniki nadmiarowo-prądowe i różnicowoprądowe, zainstalowane na 

szynie DIN lub montowane na płytach montażowych, o danych znamionowych dobranych w 

zależności od parametrów chronionych obwodów. W tablicach zostaną także umieszczone 

urządzenia sterujące takie jak styczniki, sterujące np. oświetleniem na obiekcie, a także 
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ochronniki przeciw przepięciom typu II (klasa C). Ochrona przeciw przepięciom będzie w pełni 

skoordynowana w dół, tak aby zapewnić całkowitą ochronę przeciw tym zjawiskom. Dane 

znamionowe każdej rozdzielnicy będą dobrane do jej obciążenia, każda w razie potrzeby 

będzie wyposażona w kieszeń na dokumentację ze schematem. Rozdzielnice montować tak, 

aby górna krawędź obudowy znajdowała się na wysokości 200cm nad poziomem 

wykończonej podłogi. Tablice rozdzielcze powinny być zamykane drzwiczkami z zamkiem, we 

wszystkich rozdzielnicach dopuszcza się wykorzystanie wyłączników nadprądowych i 

wyłączników różnicowoprądowych w osobnych modułach. 

• wewnętrzne linie zasilające - w celu zasilenia rozdzielnic i tablic elektrycznych należy 

zaprojektować i wykonać system wewnętrznych linii zasilających. Wszystkie kable należy 

zaprojektować w izolacji 1kV z żyłami miedzianymi o przekroju do 16mm2 oraz aluminiowymi 

o przekroju większym od tej wartości. Linie kablowe o przekroju większym niż 50mm2 należy 

zaprojektować jako jednożyłowe. Przewody zasilające urządzenia ppoż. muszą posiadać 

izolację o odpowiedniej odporności ogniowej. Trasy kablowe przechodzące przez przegrody 

pożarowe należy uszczelnić atestowanym materiałem o odporności ogniowej nie mniejszej 

niż przegroda. Wszystkie kable i przewody należy oznakować w sposób jednoznacznie 

umożliwiający ich identyfikację. 

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 

Instalacja oświetlenia - projekt oświetlenia i systemu sterowania oświetleniem uwzględniać będzie 

zastosowanie energooszczędnych źródeł światła LED. Oprawy powinny być dobrej jakości i trwałości, 

o cechach odpowiednich do warunków eksploatacyjnych. Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach 

przewiduje się lokalnie wyłącznikami lub przekaźnikami bistabilnymi oraz z wykorzystaniem czujek 

ruchu. Zastosować oświetlenie ogólne podstawowe oraz oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne). Instalację 

oświetleniową należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

Oświetlenie hali sportowej: 

▪ oświetlenie podstawowe hali sportowej - zaprojektować oprawami w 

technologii LED. 

▪ należy stosować oprawy oświetleniowe o poniższych parametrach: 

➢ obudowa wykonana z aluminium, dyfuzor ze szkła hartowanego, 

➢ natężenie światła min. 200 lx, 

➢ skuteczność świetlna min. 175 lm/W 

➢ rozsył światła – równomierne oświetlenie, kąt padania min. 90  ͦ

➢ barwa światła – 4000 K 

➢ stopień ochrony min. IP 65 

➢ stopień odporności na uderzenie min. IK 10 

➢ żywotność min. 100000 h 

➢ wszystkie oprawy oświetleniowe musza posiadać min. 5 letnia gwarancję 

producenta, 

➢ należy stosować osprzęt jednego producenta, 

➢ należy zastosować oprawy LED dopuszczone do stosowania w krajach UE 

Oświetlenie podstawowe pomieszczeń 

• oświetlenie podstawowe wewnętrzne - oświetlenie podstawowe wewnątrz 

pomieszczeń zaprojektować oprawami w technologii LED 

• w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym oprawy należy 

montować w suficie. Oprawy oświetleniowe w zależności od funkcji 

pomieszczeń będą posiadały odpowiedni stopień ochrony: 

▪ pomieszczenia techniczne - IP55 

▪ sanitariaty, pomieszczenia porządkowe, magazynowe - IP44, 

▪ pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji 

- IP20. 
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• należy stosować oprawy oświetleniowe, dla których średnie natężenie 

oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, obliczone na podstawie 

wymagań zawartych w Polskich Normach będzie następujące: 

▪ sanitariaty i pomieszczenia porządkowe – 200 lx, 

▪ pomieszczenia komunikacji – 150 lx, 

▪ pomieszczenia techniczne – 200 lx 

▪ pomieszczenia ogólne - min. 200 lx 

▪ wejścia i hole w budynku – 300 lx 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: 

▪ należy zaprojektować wydzielony system opraw oświetlenia awaryjnego. 

▪ instalacja oświetlenia ewakuacyjnego powinna zapewnić natężenie na 

ciągach ewakuacyjnych > 0,5lx (w osi dróg ewakuacyjnych 1lx) z czasem 

załączenia <2 sek. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w strefie hydrantów 

pożarowych winna zapewnić natężenie oświetlenia na poziomie nie 

mniejszym niż 5 lx. Zasilanie opraw należy wykonać przewodem o 

wymaganej odporności pożarowej. 

▪ wyjścia awaryjne i drogi ewakuacyjne należy oznakować oprawami 

wyposażonymi w piktogramy. 

▪ dodatkowo zaprojektować oświetlenie nocne, do którego należy 

przyporządkować oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. 

▪ oświetlenie dróg ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagań 

normy PN-EN 1838 i zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne oraz podświetlenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów) 

zostanie wykonane w oparciu o dedykowane oprawy, wyposażone w źródło 

światła LED, 

▪ w celu kontroli stanu systemu będzie on wyposażony w system 

monitorowania stanu opraw awaryjnych. 

▪  wszystkie oprawy zastosowane jako awaryjne muszą być zgodne z normą PNEN 60598-2-22 

i posiadać atest CNBOP. 

▪ oprawy oświetlające drogi ewakuacji oraz wskazujące jej kierunek zostaną 

zamontowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych z obiektu tj. w 

korytarzach, przy każdym miejscu zmiany kierunku ewakuacji i skrzyżowaniu 

korytarzy, przy każdych drzwiach służących do ewakuacji, wyjściach 

ewakuacyjnych, na zewnątrz przy każdym wyjściu końcowym, w pobliżu 

zmiany poziomów podłogi oraz przy każdym urządzeniu przeciwpożarowym. 

▪ załączenie oświetlenia awaryjnego nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia 

na tablicy rozdzielczej. 

▪ należy zaprojektować i zamontować instalację oświetlenia awaryjnego z 

podtrzymaniem zasilania nie mniej niż 60 min. 

Instalacja gniazd wtykowych - obwody instalacji siły będą zasilane z odpowiednich 

rozdzielnic siłowych wg poniższych wytycznych: 

▪ przy gniazdach siłowych w obwodach roboczych oraz przy odbiorach siłowych 

nieposiadających na obudowie wyłączników zastosować wyłączniki robocze 

bezpieczeństwa. 

▪ obwody instalacji siły i gniazd wtyczkowych na obiekcie należy zabezpieczyć od zwarć 

i przeciążeń. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych i odbiory siłowe wyposażyć 

dodatkowo w wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe. Obwody odbiorów siłowych 

należy zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń. Instalacje siły w budynku wykonać 

przewodami miedzianymi o izolacji 750V, bądź kablami miedzianymi w izolacji 1kV. 

▪ ilość gniazd wtykowych w budynku powinna gwarantować jego prawidłowe 

funkcjonowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy przewidzieć montaż gniazd 

wtykowych na hali sportowej umożliwiający podłączenie sprzętu audio-wizualnego 
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do obsługi urządzeń multimedialnych oraz oświetlenia scenicznego. Rozmieszczenie i 

ilość gniazd wtykowych w poszczególnych pomieszczeniach należy uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej, 

▪ należy zaprojektować i wykonać zasilanie gniazd wtykowych (zestaw z wyłącznikiem) 

dla przyłączenia wyposażenia technologicznego z odpowiednimi zabezpieczeniami 

(należy zaprojektować i wykonać zasilanie oraz wszystkie pozostałe podłączenia dla 

wszystkich urządzeń, które mają się znaleźć na wyposażeniu obiektu z 

uwzględnieniem szczególnych wymagań stawianych dla tych urządzeń oraz 

wskazówek Zamawiającego w tym zakresie) 

▪ instalacje obwodów gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia należy wykonać 

przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750V, 

Instalacja uziemiająca, odgromowa oraz ochrona przepięciowa 

Uziom pełniący funkcję ekwipotencjalną budynku, odgromową oraz uziemienia ochronnego należy 

wykonać jako uziom sztuczny fundamentowy za pomocą taśmy stalowo- cynkowej. Przy wykonaniu i 

doborze elementów uziomu należy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko występowania korozji 

galwanicznej i przedsięwziąć odpowiednie środki techniczne minimalizujące wpływ tego zjawiska. 

- instalacja przeciwprzepięciowa: 

▪ należy zaprojektować ochronniki przeciw przepięciom typu II (klasa C). Ochrona 

przeciw przepięciom będzie w pełni skoordynowana w dół, tak aby zapewnić 

całkowitą ochronę przeciw tym zjawiskom. Przewidzieć ochronę przed przepięciami 

atmosferycznymi zredukowanymi i łączeniowymi. Zaprojektować min. 2-stopniową 

ochronę przeciwprzepięciową. 

▪ dla ochrony przed ewentualnymi przepięciami pochodzącymi od łączeń względnie 

sąsiednich wyładowań atmosferycznych należy przewidzieć zabudowanie na 

rozdzielnicy głównej i poszczególnych tablicach ochronników przepięciowych 

- dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi obiekt winien być wyposażony w 

instalację odgromową obejmującą: 

▪ - zwody poziome z dFeZn Φ8 mm w technologii tradycyjnej (dla dachów 

krytych papą) 

▪ zwody poziome wysokie izolowane dla urządzeń elektrycznych 

zabudowanych na dachu 

▪ przewody odprowadzające z dFeZn Φ8 w RL47 ułożone na ścianie budynku 

(pod ociepleniem) 

▪ zaciski kontrolne ZUK w obudowach z materiału izolacyjnego zabudowane na 

przewodach odprowadzających w miejscu połączenia z uziomem 

▪ uziom powierzchniowy z FeZn 30x4mm 

▪ rezystancja uziemienia odgromowego R<10 

▪ przyłączenie wszystkich elementów metalowych budynku na dachu z 

uziomem poprzez zwody i przewody odprowadzające 

▪ ochrona przeciwporażeniowa - jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy 

zastosować izolację oraz osłony i odstępy izolacyjne. Należy zastosować wspólny uziom 

fundamentowy dla całego obiektu. 

4.6.6 Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych 

W budynku zaprojektować i wykonać instalację telewizji dozorowej CCTV obejmującą swoim 

działaniem: 

▪ teren zewnętrzny wokół budynku (po obrysie) 

▪ wszystkie wejścia do budynku, 

▪ łącznik 

▪ hala sportowa 

System CCTV należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 

50132-7:2012. Instalacja telewizji dozorowej zaprojektowana i wykonana ma zostać w oparciu o 

magistralę typu gwiazda w standardzie transmisji IP 
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Kamery zewnętrzne 

Na zewnątrz budynku zaprojektować i zainstalować kamery sieciowe pracujące w technologii IP. 

Kamery zainstalować nanarożnikach i załamaniach budynku. Kamery należy zaprojektować i 

zainstalować w taki sposób, aby monitoringiem objęte było min. 70 % terenu zewnętrznego. 

Każdą kamerę należy zamontować w obudowie ochronnej, umocowanej do ściany za pomocą 

dopasowanego uchwytu, przystosowanej do urządzeń typu IP, wyposażonej w grzałkę 

antykondensacyjną. Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE, do zasilania grzałki w obudowie 

doprowadzić napięcie zasilające 230V.Kamera ma posiadać przetwornik obrazu typu CCD o 

rozdzielczości min. 1,3Mpx. Wielkość obrazu [px] min. 1280 × 1024. Kompresja obrazu przy użyciu 

kodowania H.264 lub MJPEG. W systemie zastosować kamery kolorowe typu dzień/noc z 

promiennikiem podczerwieni. Każdą kamerę wyposażyć w obiektyw ze zmienną ogniskową co umożliwi 

dokładne ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera ma być wykonana 

zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobór kamer ma umożliwiać rozpoznanie i 

identyfikacje osób wokół budynku w rozumieniu normy PN-EN 50132-7:2012. 

Kamery wewnętrzne 

Ilość kamer należy dobrać w taki sposób aby zasięgiem obserwacji pokryć wszystkie miejsca 

przewidziane do obserwacji. Zastosować kamery kopułkowe kolorowe, typu dzień/noc, z promiennikiem 

podczerwieni w obudowach wandaloodpornych, które należy zamontować do sufitu, lub do ściany. 

Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE. Każdą kamerę wyposażyć w obiektyw ze zmienną 

ogniskową co umożliwi dokładne ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera 

ma posiadać przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczości min. 1,3Mpx. Wielkość obrazu [px] min. 

1280 × 1024. Kompresja obrazu przy użyciu kodowania H.264 lub MJPEG. Kamera ma być wykonana 

zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobór kamer ma umożliwiać rozpoznanie 

i identyfikacje osób w rozumieniu normy PN-EN 50132-7:2012 

Rejestrator 

W systemie zastosować rejestrator wyposażony w twarde dyski typu SATA do zapisu obrazów z kamer. 

Dyski dobrać tak, aby zapewnić wymagany przez użytkownika czas rejestracji. Minimalny czas 

przechowywania danych na dyskach wynosić ma 14 dni, przy założeniu zapisu ciągłego i rejestrowania 

obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę dla każdej kamery. Rejestrator powinien 

posiadać funkcję ustawienia harmonogramów nagrywania, w tym zmiany ilości klatek na sekundę 

zgodnie z harmonogramem. Rejestrator powinien posiadać wyjścia alarmowe podłączone do centrali 

alarmowej systemu wykrywania włamania i napadu 

4.6.7 Siec okablowania strukturalnego LAN 

budynku należy zaprojektować i wykonać instalację systemu okablowania strukturalnego, na bazie 

którego zostanie uruchomiona sieć komputerowa oraz telefoniczna. Sieć strukturalna ma mieć 

minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla kategorii 6. Sieć 

strukturalną wykonać należy w topologii gwiazdy. Usługi sieciowe i integrację sieci należy wykonać z 

istniejącej serwerowni szkoły. 

Gniazda abonenckie 

Należy zaprojektować i wykonać gniazda przyłączeniowe abonenckie typu RJ45. Gniazda powinny 

zapewnić dla łącza minimum charakterystykę klasy E. Gniazda należy zainstalować w puszkach 

podtynkowych lub w kanałach podparapetowych. W każdym punkcie przyłączeniowym zainstalować 

dwa moduły RJ45. Szczegółowe rozmieszczenie punktów uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu 

wykonawczego. Przy rozmieszczaniu należy kierować się wytycznymi normy PN-EN 50174-

2:2010/A1:2011 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 2: Planowanie i 

wykonywanie instalacji wewnątrz budynków, normy PN-EN 50173-2:2008 – Technika informatyczna – 

Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Pomieszczenia biurowe, normy PN-EN 50173-3:2008 

– Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 3: Zabudowania 

przemysłowe. Każde gniazdo należy oznaczyć unikalnym identyfikatorem odpowiadającym oznaczeniu 

odpowiadającego mu portu na panelu krosowym w szafie dystrybucyjnej 

Przewody i trasy kablowe 
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Okablowanie wykonać należy przewodami skrętkowymi typu UTP lub FTP kat. 6 min. 250 MHz 

w niepalnej osłonie LSZH. Długość pojedynczego przewodu nie może przekraczać 90 m. W szafie 

dystrybucyjnej należy pozostawić zapas przewodu min. 2 m. Okablowanie prowadzić należy na trasach 

przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. Trasy wykonane maja być z korytek metalowych 

ocynkowanych o szerokości odpowiednio dobranych dla ilości przewodów. Zejścia do punktów 

przyłączeniowych wykonać w rurkach PCV układanych w bruzdach pod tynkiem lub kanałach PCV. 

4.6.8 Instalacja fotovoltaiczna 

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej. 

Zamawiający wymaga aby:  

▪ Wykonawca opracował projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania 

energii elektrycznej na potrzeby przyszkolnej hali sportowej 

▪ Projekt musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

zasadami wiedzy technicznej w stopniu szczegółowości oraz w zakresie rzeczowym zgodnym 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). Projekt musi obejmować 

zastosowanie paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego 

rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidłowego funkcjonowania paneli 

fotowoltaicznych. Musi również zawierać wykonanie automatyki sterującej dla 

nowopowstałego układu. Opracowana dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona 

przez Zamawiającego. 

▪ Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną o mocy pokrywającej 

zapotrzebowanie hali na energię elektryczną (szacunkowa moc instalacji PV ok. 20,00 kWp) 

zbudowaną z modułów monokrystalicznych o mocy min. 500 kWp umieszczonych na dachu 

hali sportowej wraz z kompletem urządzeń pomocniczych takich jak falowniki itp. 

▪ Wykonawca zastosował panele monokrystaliczne i inwertery o następujących min parametrach: 

➢ wykonanie w klasie A – ogniwa pozbawione skaz 

➢ panele z dodatnią tolerancją mocy 0/+5W 

➢ panele ze standardową gwarancją mocy tj.: do 5% utraty mocy nominalnej w 

pierwszym roku pracy, do 10% utraty mocy nominalnej w pierwszych 10 latach, do 

20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy 

➢ gwarancja produktowa na panele min. 10 lat 

➢ wydajność modułu, przy STC – min. 20% 

➢ falownik musi być zamontowany na trwałym, niepalnym podłożu, 

o przewody zgodne są z normami EN 50618, IEC 62930, PN-EN 50575 (CPR) oraz z 

normą PN-EN 60332-1 

• Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację o następujących parametrach: 

▪ lokalizacja instalacji na dachu budynku hali sportowej na dedykowanych do tego celu 

konstrukcjach wsporczych, sposób montażu konstrukcji poprzez kotwienie lub 

dociążanie musi być uzgodniony z Zamawiającym, 

▪ okablowanie strony AC między falownikiem, a rozdzielnią główną należy wykonać 

jako miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji 

fotowoltaicznej. Przekrój przewodu należy dobrać do warunków obciążenia 

długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych danej sekcji, rozdzielnia 

powinna być wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego 

falownika. 

▪ zastosowane okablowanie strony DC powinno się charakteryzować następującymi 

parametrami minimalnymi: (napięcie znamionowe: 1000VDC; podwójna izolacja; 

przekrój dobrany do instalacji - żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 

5, izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna 

bezhalogenowa (LSZH) dla których temperatura pracy to - 40 °C do + 90 °C; powłoka: 

odporna na UV) 
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▪ urządzenie monitorujące zbierające wszystkie dane z falownika po stronie systemu, 

informujące o statusie instalacji w danym momencie, co oznacza, że powinno ono 

zawierać rejestrator danych, oferujący opcje archiwizacji i przetwarzania danych, 

zapewniać bezpłatny pełny – zdalny i lokalny - dostęp dla użytkownika oraz posiadać 

możliwość powiadamiania za pomocą sms-a i e-maila o wystąpieniu awarii. 

Urządzenie powinno posiadać moduł komunikacyjny, który może współpracować z 

urządzeniami wielu producentów falowników. Powinno ono dawać możliwość 

zalogowania się w sieci w charakterze administratora lub gościa w celu podglądu 

bieżących parametrów pracy instalacji. 

▪ poza montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku należy również wykonać 

nową instalację odgromową budynku tak aby, chroniła obiekt i wraz z instalacjami 

przed wyładowaniami atmosferycznymi. Poziom ochrony odgromowej należy dobrać 

zgodnie z normą PN-EN 62305 poprzedzając dobór analizą ryzyka. Wszystkie 

elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz 

moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. 

Konstrukcję należy uziemić w taki sposób, aby osiągnąć rezystancję uziemienia 

poniżej 10 Ω. Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami 

przepięć minimum typ II. W razie braku szyny wyrównania potencjałów zastosować 

należy sondy uziemiające. W przypadku montażu instalacji odgromowej i braku 

odstępu separacyjnego między generatorem PV i zwodami poziomymi lub 

pionowymi dodatkowo należy zastosować ograniczniki przepięć typ I (dla obiektów, 

dla których ustawodawca wymaga dodatkowego zabezpieczenia ogranicznikami 

przepięć typ I) 

▪ wykonawca dokona szczegółowego i kompletnego oznakowania wykonanych 

instalacji i wyposaży obiekt w niezbędne materiały dotyczące prawidłowego i 

bezpiecznego użytkowania nowopowstałych instalacji. Konieczne jest wykonanie 

instrukcji stanowiskowych oraz oznakowanie dróg pożarowych. 

• Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną na specjalnie do tego celu 

przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposób wymagający jak najmniejszej ingerencji w 

pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszą być skutecznie 

naprawione i zabezpieczone przed dostępem wody. 

• Wykonawca uzyskał wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy, decyzje 

administracyjne, analizy, opracowania i materiały niezbędne do realizacji zamówienia. 

• Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

• Wykonawca uzyskał pozwolenia na użytkowanie wraz z wymaganymi prawem 

zezwoleniami przeciwpożarowymi, BHP, inspektora sanitarnego, nadzoru budowlanego – 

jeśli będą wymagane przepisami prawa. 

• Wykonawca doprowadził moc do punktów odbioru i przeprowadził konfigurację oraz rozruch 

całości instalacji oraz dokonał wymaganych pomiarów elektrycznych. 

• Wykonawca przeprowadził procedurę przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej zgodnie z 

Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 

poz. 1385) oraz doprowadził do zainstalowania licznika dwukierunkowego przez dystrybutora 

energii elektrycznej 

4.6.9 Instalacja dzwonkowa 

W budynku zaprojektować i wykonać instalację dzwonkową. Dzwonki należy rozmieścić w korytarzach 

oraz na sali sportowej. Dzwonki rozmieścić w sposób zapewniający dobra słyszalność Przy 

rozmieszczeniu dzwonków nie dopuszczalne jest przekroczenie natężenia dźwięku powyżej 80 dB. 

Rozmieszczenie dzwonków należy uzgodnić z Zamawiającym. Instalacja dzwonkowa sterowana ma 

być automatycznie sprzężona z istniejącą instalacja dzwonkową. 
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Dzwonek 

Należy zaprojektować i zainstalować dzwonki elektromechaniczne w obudowie z tworzywa sztucznego 

ze stalową lakierowaną czaszą. Dzwonek zasilany jest napięciem 230V AC. Dzwonek należy 

zamontować na wysokości niedostępnej dla osób postronnych. Przewody instalacyjne prowadzić pod 

tynkiem lub w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym na trasach elektrycznych. 

4.7 Wymagania w zakresie wyposażenia budynku 

Wszystkie pomieszczenia wyposażyć w wyposażenie zgodnie z opisem zawartym w niniejszym punkcie 

i uszczegółowieniem podanym w tabeli. Wyposażenie należy przedstawić Zamawiającemu do 

akceptacji na etapie projektu wykonawczego. 

WYPOSAŻENIE OBIEKTU 
lp nazwa ilość    Opis przedmiotu zamówienia 

Koszykówka - 2 boiska treningowe   Wyposażenie sali sportowej 

1 
Dostarczenie i montaż 
konstrukcja do koszykówki 
składana na ścianę 

4 zest. 

Zestaw do koszykówki OPTIMUM z regulacją wysokości, tablica 90 x 120 cm, 
obręcz, siatka. 
Naścienny zestaw do koszykówki składa się z: Konstrukcji o wysięgu do 70 cm, 
Mechanizmu regulacji wysokości tablicy, Tablicy o wymiarach 90 x 120 cm (+/- 
3%), Obręczy popularnej i siatki. Wykonanie: Konstrukcja do koszykówki 
wykonana z profili stalowych, malowanych proszkowo, Ręczny mechanizm 
regulacji wysokości położenia tablicy (z korbką w komplecie). Tablica 
epoksydowa (bez ramy metalowej), Obręcz stalowa, mocowana bezpośrednio 
do konstrukcji stalowej (nie obciąża tablicy), malowana proszkow. Zestaw 
montowany bezpośrednio do konstrukcji obiektu sportowego (ściany itp.). Z 
montażem w budowanym obiekce sportowym w miejscu określonym w 
projekcie budowalnym lub przez Zamawiającego 

Koszykówka  - boisko główne   Wyposażenie sali sportowej 

2 
Konstrukcja podwieszana z 
napędem elektrycznym do 
koszykówki  

2 zest. 

Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym: Konstrukcja podwieszana 
tablic 105x180 (kompletna tablica dostosowana do konstrukcji nośnej w 
zestawie) cm z napędem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nośnej 
stropu hali sportowej. 
Przeznaczona do stosowania w halach sportowych o długości powyżej 36,0 m i 
wysokości dolnej powierzchni stropu do 10 m. Wykonana jest z profili stalowych 
zamkniętych co gwarantuje pełną sztywność i stabilność 
Standardowo konstrukcja składa się w kierunku na zewnątrz boiska (w tył), 
jednak w niektórych przypadkach, w szczególności w halach o długości mniejszej 
niż 36 m, projektujemy kosze składane w kierunku boiska (w przód), o 
indywidualnej geometrii składania dopasowanej do wymiarów hali (konstrukcja 
dachu, wymiary hali zawarta jest w projekcie budowlanym). Konstrukcja 
mocująca tablicę jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych 
nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V P=410W o 
opuszczeniu tablica układa się w pozycji pionowej (wysokość obręczy w stosunku 
do podłoża - 3,05 m/2,6 m po wyposażeniu w mechanizm regulacji wysokości). 
Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą przycisków sterowniczych 
umieszczonych w kasetach lub za pomocą pilotów bezprzewodowych. Ciężar 
jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablicą wynosi 250 - 350 kg. Certyfikat 
jakości PN (Polska Norma). Zestaw kompletny do użytkowania. Z montażem w 
budowanym obiekce sportowym w miejscu określonym w projekcie 
budowalnym lub przez Zamawiającego 

Siatkówka  - boisko główne   Wyposażenie sali sportowej 

3 Zestaw do siatkówki 2 zest. 

Zestaw do siatkówki: Profesjonalny aluminiowy słupek do siatkówki środkowy z 
naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja 
wysokości siatki, profil aluminiowy 70x120 mm (+/- 3%), chowana w słupku 
składana korbka, możliwość zawieszenia siatki na dowolnej wysokości pozwala 
na uniwersalne wykorzystanie słupków do gry w siatkówkę, tenisa i badmintona. 
Składana korbka naciągowa chowana wewnątrz profilu głównego.Kompletny 
zestaw winien zawierać: 2 słupki do siatkówki, tuleje montażowe do słupka 
aluminiowego 70x120 mm (+/- 3%) wraz z ramami podłogowymi z deklem 
(umożliwiają należyte zabezpieczenie otworów po zdemontowaniu słupków), 
siatka do siatkówki - profesjonalna, turniejowa, treningowa - oraz antenki, 
przeznaczone do użytku na halach sportowych lub na boiskach zewnętrznych 
(siatka dostosowana do wymiarów budowanej sali gimnastycznej), wieszak na 
siatkę.  Z montażem w budowanym obiekce sportowym w miejscu określonym 
w projekcie budowalnym lub przez Zamawiającego 

Drabinki gimnastyczne    Wyposażenie sali sportowej 
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4 
Drabinka gimnastyczna 
przyścienna 80 x 300 cm - 
pojedyncza 

22 szt. 

Drabinka gimnastyczna podwójna o wymiarach 180x300 cm (+/- 3%) 
Mocowana do ściany drabinka to doskonałe narzędzie treningowe, 
wykorzystywane podczas treningu siłowego, koordynacyjnego, w gimnastyce 
oraz rehabilitacji. wymiary drabinki: 180 x 300 cm (+/- 3%), boki drabinki: sklejka 
sosnowa, szczeble wykonane z pełnego drewna bukowego, wymiar boku: 10 x 
3,3 cm (+/- 3%), Wymiar szczebla: 4,1 x 3 cm (+/- 3%), Całość malowana 
ekologicznym lakierem bezbarwnym, konstrukcja skręcana, posiada certyfikat 
bezpieczeństwa "B" drabinka spełnia wymogi norm: min. PN-EN 12346:2001 
oraz 913:2008, wsporniki do zamocowania drabinek dostosowane do konstrukcji 
budynku, liczba wsporników niezbędna do bezpiecznego montażu ( 1 drabinki: 
min. 6 sztuk wsporników).  Z montażem w budowanym obiekce sportowym w 
miejscu określonym w projekcie budowalnym lub przez Zamawiającego  

Wyposażenie pozostałe   Wyposażenie sali sportowej 

5 Tablica wyników  1 szt. 

Elektroniczna tablica wyników sportowych typu multisport. 
ZASTOSOWANIE: Tablica dedykowana dla szkół na salę gimnastyczną. Model ten 
ma zastosowanie dla wielu dyscyplin sportowych (tj. siatkówka, koszykówka, 
piłka ręczna, futsal, hokej), dlatego jest uniwersalna i przeznaczona do 
rozgrywek szkolnych. Charakteryzuje się wyraźną i jasną widocznością oraz 
konkretnym przekazem sytuacji podczas gry (wynik gry wyrażony w punktach i 
setach, czas meczu, numer części meczu, faule drużynowe). Uczniowie mogą 
poczuć klimat profesjonalnych zawodów sportowych. 
WYMIARY: min. 1000x700x65 mm, WYŚWIETLANE PARAMETRY: czas gry, czas 
rzeczywisty, wynik gry (od 0 do 999), numer części meczu (od 0 do 9), faule 
drużynowe, wynik w setach, koniec czasu akcji – odliczanie 24/14 sekund 
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: tak, WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 m, OBUDOWA: 
obudowa PVC, płyta czołowa – poliwęglan anty-refleksyjny, odporny na 
uderzenia piłką., WYSOKOŚĆ MODUŁÓW LED: min. 100 mm, DIODY LED: super-
jasne 
KĄT ŚWIECENIA: 120 stopni, ILOŚĆ KOLORÓW LED: 1 (czerwony), ZASILANIE: 
230V / 50 Hz, STEROWANIE: bezprzewodowe – pilot radiowy. Z montażem w 
budowanym obiekce sportowym w miejscu określonym w projekcie 
budowalnym lub przez Zamawiającego 

6 

Siatka ochronna na fasady 
polipropylenowa z 
obciążeniem dolnej 
krawędzi  

2x20 m2 

Siatka ochronna na fasady polipropylenowa z obciążeniem dolnej krawędzi o 
wymiarach 18,5 x 8,4 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor 
jasno zielony razem z elementami niezbednymi do montażu na sali 
gimnastycznej.  Z montażem w budowanym obiekce sportowym w miejscu 
określonym w projekcie budowalnym lub przez Zamawiającego 

7 
Siatka ochronna na kanały 
wentylacyjne  

90 m2 
Siatka ochronna na kanały wentylacyjne. Z montażem w budowanym obiekce 
sportowym w miejscu określonym w projekcie budowalnym lub przez 
Zamawiającego 

8 

Kompletne wyposażenie 
magazynu sprzętu 
sportowego: 

    
  

8.1 
stojak na materace 
sportowe 

1 szt.  

Wózek na materace o wymiarach min. 200x100cm. Przeznaczony do 
przewożenia i magazynowania materacy gimnastycznych o wymiarach 200x100 
cm lub zbliżonych. Wykonany z profilu stalowego, podest ze sklejki liściastej i 4 
obrotowe koła. Nośność wózka to min. 220 kg. Konstrukcja stalowa malowana 
proszkowo wg palety RAL. 

8.2 wózek na piłki 2 szt. 
wózek na piłki: wysokość: 88 cm x szerokość: 60 cm, długość: 60 cm, stelaż 
aluminiowy, kółka zwrotne.  

8.3 haki na siatki z piłkami 4 szt. 

Hak na siatkę z piłkami: hak sufitowy dostarczany w komplecie ze wszystkimi 
wymaganymi elementami montażowymi, w tym kołkami rozporowymi, dzięki 
czemu instalacja jest prosta. Konstrukcja łożyska kulkowego umożliwia płynny 
obrót, aby skutecznie przeciwdziałać naprężeniom i zużyciu sprzętu, wymiary 
min. 16 x 13 x 4 cm, kompaktowy hak i eleganckie wykończenie z łatwością 
wpasują się w każde pomieszczenie. Większe bezpieczeństwo dzięki łożyskom 
kulkowym. Wytrzymuje obciążenie do 80 kg, konstrukcja stalowa w zestawie z 
siatka na piłki mieszcząca 10-12 szt piłek 

8.4 piłki do koszykówki 20 szt. 

Piłka koszykowa - wykonana z odpornej na ścieranie gumy zwiększy zakres 
przyczepności i chwytności. Zastosowana butylowa dętka pomaga zachować 
kulisty kształt, a specjalne wyżłobienia pomiędzy panelami ułatwią 
odprowadzenie wody.  
Dane techniczne: materiał: guma, kategoria wiekowa: 3-8 lat, obwód: 66 cm (+/- 
2%), średnica: 21 cm (+/- 2%). 

8.5 piłki do siatkówki 20 szt. 

Piłka siatkowa - lekka i miękka, aksamitna powłoka z delikatnej pianki pomaga 
tłumić wstrząsy i ogranicza powstawanie dolegliwości bólowych dłoni. Piłka 
siatkowa dla dzieci z 18-panelową konstrukcję zapewniającą aerodynamiczny, 
kulisty kształt. Dane techniczne: waga: 160-180 g, obwód: 65-67 cm, kolor: 
niebiesko - żółty.  
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8.6 
piłki do ręcznej 
piłki do nożnej halowej 

2x10 szt. 
Piłka: wysokiej jakości, wykonanej z miękkiej i bardzo wytrzymałej skóry 
syntetycznej. Piłka jest szyta ręcznie. Posiada atest EHF (European Handball 
Federation) lub równoważny 

8.7 piłki lekarskie zestaw 1 zest. Zestaw gumowych piłek lekarskich: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg. Idealna do treningu 
sprawnościowego i rehabilitacji. Antypoślizgowa powierzchnia. Materiał: guma  

8.8 skrzynia gimnastyczna 1 szt. 

Skrzynia gimnastyczna 5 częściowa skośna bez wózka obicie skaj. 
Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki liściastej 18 - 20 mm, narożniki i czopy z 
twardego drewna. Wysoką sztywność każdego segmentu zapewnia łączenie 
poszczególnych jego elementów poprzez klejenie i skręcanie, a stabilność całej 
skrzyni zapewniają pasowane czopy. Górny segment skrzyni posiada poduszkę z 
pianką poliuretanową pokrytą skórą sztuczną. Czoła skrzyń mają dwa otwory do 
zawieszenia na skrzyni innego przyrządu gimnastycznego o szerokości do 270 - 
290 mm, np. ławki gimnastycznej. Dolny segment ma cztery antypoślizgowe 
stopki. Wymiary skrzyni - segment dolny: wys: 1100 mm, dł: 1340 mm, szer: 750 
mm.(+/- 3%), Waga: 73.00 kg (+/- 3%). Spełnia wymogi normy EN 916. 

8.9 kozioł gimnastyczny 1 szt. 

Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości skóra naturalna. Kozioł gimnastyczny 
składa się z korpusu w kształcie graniastosłupa umocowanego na czterech 
nogach. Nogi umocowane są na stałe. Korpus wykonany z drewna klejonego 
pokrytego wyściółką /poliuretan – wtórnie spieniony/ i naturalną skórą. Nogi 
kozła zakończone są kopytami gumowymi zapobiegającymi przesuwaniu się 
kozła podczas ćwiczeń. Dwie z nóg wyposażone są w kółka ułatwiające transport. 
Konstrukcja nóg zapewnia swobodną regulację wysokości położenia korpusu 
kozła w zakresie min. 90 cm do 130 cm (+/- 3%). Spełnia wymogi normy PN-EN 
12196. 

8.10 materace gimnastyczne 5 szt. 

Materac gimnastyczny 200 x 120 x 10 cm ( +/- 3%)- materac gimnastyczny PVC 
antypoślizgowy z narożnikami o grubości 10 cm (+/- 3%). Pokrycie górne 
wykonane z miękkiego i gładkiego materiału PCV przyjaznego dla skóry (nie 
powoduje otarć). Spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego 
eliminującego przesuwanie się materaca podczas wykonywania ćwiczeń. Wkład 
jest wykonany z pianki T-25. Spełniają wymogi normy EN 12503. Materace 
posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa B. 
System przenoszenia materacy - uchwyt, system łącznia na rzepy.  

8.11 Regał magazynowy  2 szt. 

Regał magazynowy wymiary min. 190 x 90 x 40 cm, obciążenie min. 200 kg na 
półkę, półki z płyty MDF, wykończenie: ocynk, regały można bezproblemowo 
łączyć w szeregi oraz mocować do ścian pomieszczeń dzięki gotowym otworom 
montażowym. 

9 Dzwonek szkoły 2 szt. 

Dzwonek posiada min. 15 czystych dźwięków (dźwięk 2-/3-tonowy, specjalne 
dźwięki dla niedosłyszących, klasyka itp.) do wyboru. Możliwość przełączenia z 
melodii na dźwięk alarmu. Regulowana głośność maks. 86 dB(A). Możliwość 
obsługi 2 różnych wejść dla optymalnej kontroli dostępu. Funkcja wyciszenia 
(przełączanie za pomocą jednego przycisku) z kontrolką LED. Łatwy w obsłudze 
panel sterowania dla wszystkich funkcji (rozkładana klapka). 
Cechy:  Zasilanie (zakres): 230 V, Napięcie robocze: 8-12 V/AC/DC lub 230 V/AC, 
Pobór prądu: 8-12 V (250 mA) lub 230V (0,015 A), Rodzaj montażu: natynkowy 
Szerokość produktu: min. 110 mm 

10 
WIRTUALNA STRZELNICA 
LASEROWA - 
kompletny system 

1 szt. 

Szkolny trenażer strzelecki zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 
sierpnia 2022 dotyczącym zmiany podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej wprowadzającego „Edukację dla bezpieczeństwa”. 200 
interaktywnych slajdach opatrzonych komentarzami, uczniowie otrzymają 
możliwość praktycznego ćwiczenia nabytych umiejętności na symulowanej 
strzelnicy, z wykorzystaniem replik broni krótkiej oraz długiej, wyposażonych w 
urządzenia laserowe schowane w przewodzie lufy. 
Zestaw wyposażony jest w następujące elementy: 
bardzo wydajny komputer typu laptop, którego użycie nie jest ograniczone do 
zajęć strzeleckich (min. Windows 11, i5, 14,6 cala, ramy 16 GB, 256 GB dysk SSD) 
zainstalowane oprogramowanie wraz z instrukcjami kamerę wykrywającą 
światło lasera emitowane przez repliki broni, co umożliwia symulację strzelania 
na strzelnicy wysokiej rozdzielczości (Full HD) projektor multimedialny 
(technologia DLP, wbudowany głośnik, złącze HDMI), umożliwiający 
prezentowanie treści na dużym ekranie, realistycznie wyglądającą i 
funkcjonującą replikę broni krótkiej - pistoletu - i broni długiej - karabinka - 
zbliżone do swoich rzeczywistych pierwowzorów, stolik multimedialny 
umożliwiający wygodną pracę i zapewniający mobilność zestawu, 
bezprzewodowy kontroler umożliwiający sterowanie oprogramowaniem w 
ruchu, bez konieczności siadania przed komputerem, zestaw akcesoriów i 
materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy z zestawem możliwość 
zaciemnienia pomieszczenia: matowa, gładka ściana w jasnym kolorze (najlepiej 
białym lub szarym) do wyświetlania programu lub ekran brak kontaktów i 
przełączników światła na ścianie, bo mogą utrudniać prawidłową kalibrację broni  
Zawartość: 
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ekran ręczny min 200x200x cm ze statywem, laptop, kamera, statyw do kamery, 
folia na kamerę, rzutnik, wkładka laserowa, statyw na rzutnik i laptopa, broń 
długa, bateria do broni długiej, broń krótka, bateria do broni krótkiej, pokrowiec, 
ładowarka, torba do ładowania, pad, głośniki, kabura udowa, pas nośny 
dwupunktowy, torba na laptopa, myszka do laptopa. 

11 
Bramki do piłki 
ręcznej/nożnej halowej 

2 szt. 

Bramki systemowe mobilne kompletne z siatkami. Bramki montowane do 
podłogi sportowej za pomocą systemowych tulei osadzanych w podłodze. Tuleje 
wchodzą w skład bramek wraz z deklami zabezpieczającymi po demontażu 
bramek. Bramki o wymiarach 3x2 m. materiał – aluminium. 

Pomieszczenie trenera   Wyposażenie - zaplecze socjalne 

12 biurko 1 szt.  

Biurko z podstawką do klawiatury, Materiał: Melamina, Płyta wiórowa Kolor: 
dąb, olcha, lub sosna,  szuflady: Blokowanie szuflady, Pełne wysunięcie, Zawiera: 
3 szuflady Rozmiar po zmontowaniu: min.  Szerokość: 59 cm, Długość: 119 cm, 
Wysokość: 76 cm 

13 
fotel biurowy 

1 szt.  
Fotel obrotowy na kółkach, wykończenie siedziska, oparcia materiałowe, kolor 
czarny lub szary, regulowany zagłówek, odporna na zaplamienia tapicerkia, 
system umożliwiający blokadę oparcia.  

14 regał otwarty 1 szt.  

Regał magazynowy wymiary min. 190 x 90 x 40 cm, obciążenie min. 200 kg na 
półkę, półki z płyty MDF, wykończenie: ocynk, regały można bezproblemowo 
łączyć w szeregi oraz mocować do ścian pomieszczeń dzięki gotowym otworom 
montażowym. 

15 wieszak stojący na ubrania, 
wieszak metalowy 

1 szt. 
Podłogowy stojacy wieszak na ubrania, 5 górnych haków na okrycia głowy, 5 
dolnych haków na kurtki, płaszcze, kamizelki, wbudowany stojak na parasole  

Łącznik    

16 Szafka szatniowa podwójna 15 szt.  

Metalowa szafka ubraniowa laminatu produkowanego pod wysokim ciśnieniem 
HPL. Szafka szatniowa podwójna o wymiarach: szer. 2 *300 mm (+/- 3%) x wys. 
1800 mm (+/- 3%) x gł. 400-500 mm.  
Szafka wykonana z wodoodpornej płyty kompaktowej min. HPL 10mm i 4mm, 
nierdzewne zawiasy niewidoczne z zewnątrz, w każdej skrytce wieszak na 
ubrania, korpus wentylowany, drzwi wyposażone w silikonowe odbojniki, w 
każdej skrytce półka, zamykane na kluczyk, prawo lub lewostronne (do ustalenia 
z Zamwiającym) 
w każdej skrytce nierdzewny drążek z 3 przesuwnymi haczykami. (kolor do 
ustalenia z Zamawiajacym) z montażem 

17 
Wolnostojący kosz na śmieci 
5 l  

2 szt.  

Metalowy Koszt 5L otwierany przyciskiem pedałowym. Zbudowany z trwałej stali 
nierdzewnej matowej. Praktyczne funkcje tego kosza obejmują wyjmowane 
plastikowe wiadro, które ułatwia opróżnianie i czyszczenie. Dodatkowo, uchwyt 
do przenoszenia kosza pozwala łatwo przenieść go z jednego miejsca do 
drugiego, z zachowaniem pełnej stabilności. 

Łazienka trenera      

18 Montaż lustra 1 szt.  
Lustro bezpieczne, tafla lustra podklejona bezpieczną folią, lustro w ramie kolor: 
czarny, srebrny lub biały  min. 50x50 cm z montażem  

19 
Metalowy dozownik mydła 
w płynie 

1 szt.  

Dozownik (dystrybutor) mydła w płynie 0,5 litra ze stali nierdzewnej. Parametry: 
min. 0,5 litra (500 ml), ręczny (przycisk dozowania), Kolor obudowy: srebrny, 
Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, Wymiary (wys/szer/gł.): min. 
150 x 103 x 105 mm , Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany z montażem  

20 Podajnik na ręczniki 1 szt.  

Pojemnik (podajnik) na ręczniki papierowe w listkach, ścienny, stal nierdzewna. 
Parametry techniczne i użytkowe: Kolor obudowy: srebrny matowy, Materiał 
obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ 
w listkach 250 x 230 mm, Maksymalna pojemność dozownika: 600 listków, 
Wyposażenie / Funkcje: zamek z kluczem metalowym; wizjer kontrolny , 
Wymiary (wys/szer/gł.): min. 265 x 280 x 100 mm , Rodzaj montażu: ścienny, 
przykręcany, Waga : min. 1,5 kg  z montażem  

21 
Wolnostojący kosz na śmieci 
5 l  

1 szt.  

Metalowy Koszt 5L otwierany przyciskiem pedałowym. Zbudowany z trwałej stali 
nierdzewnej matowej. Praktyczne funkcje tego kosza obejmują wyjmowane 
plastikowe wiadro, które ułatwia opróżnianie i czyszczenie. Dodatkowo, uchwyt 
do przenoszenia kosza pozwala łatwo przenieść go z jednego miejsca do 
drugiego, z zachowaniem pełnej stabilności. 

22 
Pojemnik (podajnik) na 
papier toaletowy w rolkach 

1 szt.  

Pojemnik (podajnik) na papier toaletowy w rolkach wykonany ze stali 
nierdzewnej. Pojemnik wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej. 
Wyposażony jest w zamykaną kluczykiem komorę na papier oraz wizjer do 
kontrolowania ilości papieru w podajniku. Parametry techniczne i użytkowe: 
Kolor obudowy: srebrny (mat), Materiał obudowy: stal nierdzewna 
szczotkowana, Rozmiar rolki: Ø max 240 mm, Wymiary (wys/szer/gł.): min. 280 x 
255 x 120 mm, Waga : min. 0,9 kg z montażem  
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23 Zawieszana szczotka WC  1 szt.  

Zawieszana szczotka WC z pojemnikiem: wykonana jest z polerowanej stali 
nierdzewnej wykończonej chromem. Odporna na uszkodzenia i zarysowania. 
Szczotka jest wyposażona w uchwyt mocowania do ściany oraz wymienną 
końcówkę czyszczącą. Uniwersalne wzornictwo pozwala na jej wkomponowanie 
w przestrzeń każdej łazienki, czy toalety. Dane podstawowe: Kolor: srebrny 
(połysk), Materiał: stal nierdzewna polerowana, Wykończenie: chrom  
Rodzaj: zawieszana, z uchwytem mocowania do ściany, Dodatkowe funkcje: 
wymienna końcówka czyszcząca, Wymiary (wys/szer/gł.): min. 267 x 95 x 110 
mm , Waga: min. 0,8 kg z montażem  

24 
wieszak na ścienny na 
ręczniki 

1 szt.  

Metalowy wieszak: chromowany, 4-zawieszkowy wieszak łazienkowy wykonany 
ze stopu cynku i aluminium. Mocowany do ściany za pomocą wkrętów z kołkami. 
z montażem  

25 armatura   

- umywalka wiszące min. 60 cm z półpostumentem na haczyki, z otworem na 
baterię oraz stelażem, baterie umywalkowe stojąca jednouchwytowa, chrom, 
głowica ceramiczna 35 mm, wandaloodporna, 
- ustępy wiszące ze stelażem oraz deską wolnoopadającą  
- kompletna kabina prysznicowa 

Wyposażenie pozostałe     

32 Gaśnica proszkowa  10 szt.  

Pojemność: min. 6 kg, Środek gaśniczy: min. ABC 40%, Temperatura pracy: -30 
do +60 °C, Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: min. 18 bar, Ciśnienie testowe: 
27 bar, Objętość sprzętu: 7,8 l, Materiał zaworu: min. HPb59-1 (niklowany), 
Zawór bezpieczeństwa: 19-26 bar, Waga brutto: min. 9 kg, Wymiary: min. 
580×180 mm, Lakier Wykończenie: RAL 3000, Etykieta: POLSKA, w zestawie z 
wieszakiem / uchwytem montażowym z montażem  

Wyposażenie - dostępność      

33 

oznakowanie poziomych 
dróg - ścieżka dla osób 
słabowidzących i 
niewidomych 

60 szt 

Listwa prowadząca dla niewidomych PH poliuretan min. 25 x 295 mm, wys. max. 
3,3 mm. Wyznaczają kierunek na ziemi, który osoba niewidoma lub 
niedowidząca może rozpoznać za pomocą laski, poprzez buty, a także uchwycić 
wizualnie. Dotykowa linia prowadząca umożliwia osobom niewidomym i 
niedowidzącym szybkie i bezpieczne przemieszczanie się z miejsca pochodzenia 
do miejsca przeznaczenia. 

 

Wyposażenie w tabliczki informacyjne, tabliczki z oznaczeniami pomieszczeń, itp. 

Niżej opisane wymagania i zalecenia dotyczące tabliczek informacyjnych, kierunkowych itp. dotyczy 

całego obiektu, bez konieczności dodatkowego opisywania. Należy przyjąć, iż zakresem zlecenia objęte 

jest oznakowanie, we wszelkie niezbędne tablice informacyjne i kierunkowe, całego obiektu. 

Wszystkie tablice wykonać w jednolitej tonacji, spójnej stylistycznie. W przypadku realizacji tabliczek 

podwieszanych do sufitu - wykonać je, jako dwustronne. Tablice montowane do ścian – jednostronne. 

Tablic wykonać z materiałów typu dibondu, PVC lub z aluminium (w takim przypadku informację 

zabezpieczyć przezroczystą folią antyrefleksyjną, lub innym rozwiązaniem systemowym producenta 

zapobiegającym refleksom). Dopuszcza się zastosowanie innego materiału, który nawiązywał będzie 

do charakteru wnętrza całego obiektu. Kolorystykę i rodzaj materiału uzgodnić z Zamawiającym. 

Obiekt wyposażyć, w co najmniej: 

• zewnętrzną tablicę informacyjną obiektu, 

• główną tablicę informacyjną, umieszczoną w łączniku z oznaczeniem 

poszczególnych obszarów obiektu. Tablica o wymiarach min. 150×150cm, 

• tabliczki przed każdym pomieszczeniem, zawierająca numer i nazwę pomieszczenia, przy czym 

wymaga się, aby tabliczki  

• wszelkie tabliczki i oznaczenia wynikające z warunków ochrony ppoż. 

Wszelkie szczegóły dotyczące tabliczek informacyjnych (za wyjątkiem oznaczeń 

znormalizowanych np. 

▪ ppoż.), a w szczególności: 

▪ wygląd wszelkich oznaczeń, 

▪ materiał, z którego będą wykonane, 

▪ wymiar tabliczek, 

▪ sposób mocowania, 

▪ czcionka tekstów itp.muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. 
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• Wykonać oznaczenia w tym plan telegraficzny w łączniku. Oznaczenia wykonać zgodnie z 

wytycznymi przystosowania budynków: Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

4.8 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

W związku z budową przyszkolnej hali sportowej wraz z łącznikiem do zadań Wykonawcy należy 

również opracowanie projektu i zagospodarowanie terenu. Zamawiający oczekuje 

zaprojektowania i wykonania utwardzonych ciągów komunikacji umożliwiających połączenie 

funkcjonalne projektowanego obiektu z istniejącą infrastrukturą na terenie Szkoły, a także urządzenie 

trawników i wykonanie nasadzeń w obrębie inwestycji po uzgodnieniu koncepcji tych prac z 

Zamawiającym. 

Na obecnym etapie nie przewiduje się konieczności projektowania i wykonania nowego układu 

komunikacyjnego. Jeżeli na etapie opracowywania dokumentacji technicznej konieczne będzie 

wykonanie zmian w istniejącym układzie komunikacyjnym, to Wykonawca zaprojektuje te zmiany 

i wykona to w ramach umowy – dotyczy to w szczególności istniejącej drogi pożarowej. Wykonawca 

dokona ekspertyzy istniejącego utwardzenia przed budynkiem szkoły ( obecnie kostka betonowa) w 

celu określenia jego nośności na potrzeby drogi pożarowej.  

Wytyczne do technologii wykonania robót – drogowe rozwiązania konstrukcyjne 

Nawierzchnia chodników, parking dla rowerów: 

▪ warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego - 8cm 

▪ podsypka cementowo-piaskowa 1:6 - 5cm 

▪ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - 10cm, 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

Wszystkie krawężniki i obrzeża ustawiać na ławach betonowych z oporem, wykonanych w deskowaniu 

z betonu C12/15 (konsystencja K-1).Krawężniki od strony terenów zielonych należy spoinować 

specjalistyczną zaprawą do fugowania. Od strony jezdni spoiny należy wypełnić tylko na łukach 

wykonanych z krawężników prostych (łuki o promieniu 9m<R≤25). 

Trawniki : 

Przedmiotem zamówienia jest założenie trawnika w nieutwardzonym obszarze objętym inwestycją 

Szacuje się, że łączna powierzchnia terenów zielonych wyniesie 250m² (trawniki, nasadzenia ozdobne). 

Materiał roślinny na trawnik 

▪ wysiew nasion traw w postaci gotowej mieszanki, dostosowanej do nasłonecznienia 

(zacienienia) terenu. Dopuszcza się wysiew traw z dodatkiem mikro-koniczyny. 

▪ nawozy mineralne z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 

▪ teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

▪ przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 

do krawężników o ok. 15 cm - miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 

cm), 

▪ przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem, 

▪ teren powinien być wyrównany i splantowany, 

▪ ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

▪  przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić, 

▪ siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

▪ okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

▪ przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

▪ po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

Nasadzenia zieleni towarzyszącej 
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Przedmiotem zamówienia jest nasadzenia komponowanej zieleni towarzyszącej przed budynkiem hali 

sportowej. Głownie nasadzenia z wykopanych uprzednio krzewów ozdobnych znajdujących się przed 

istniejącym budynkiem. 

Przed przystąpieniem do nasadzeń teren należy dokładnie oczyścić z resztek budowlanych, gruzu, 

śmieci itp. Gleba do nasadzeń powinna być dokładnie odchwaszczona, przekopana na głębokość 

30cm, bogata w materiał organiczny (torf odkwaszony 10-50 l/m²), luźna. Odczyn gleby powinien 

wynosić 5,5-6,5 pH lub w zależności od wymagań danej rośliny. Jeżeli gleby rodzimej nie można 

uprawić należy dokonać wymiany gleby na głębokość 30cm 

Mała architektura i inne elementy planowanego zagospodarowania terenu 

Kosze na śmieci w ilości: 

▪ przy wejściu głównym 3 szt. 

Kosze stojące i/lub do wbetonowania – wg ustaleń z Zamawiającym. Kosze o wielkości pojemników 

dopasowanych do worków 30 litrowych. Pojemniki wyjmowane. Kształt i wygląd koszy – do akceptacji 

Zamawiającego 

Stojak na rowery 1 szt. Stojak na rowery ze stali nierdzewnej z 10 miejscami postojowymi – stojak jako 

wyrób gotowy 

Opaska odwadniająca 

Wszędzie tam gdzie będzie wymagane zastosować opaskę odwadniającą o parametrach: 

▪ warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego - 6cm 

▪ podsypka cementowo-piaskowa 1:6 - 5cm 

▪ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - 10cm, 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

Całkowita szerokość opaski - 500mm (jeżeli warunki lokalne nie wymuszą zastosowania innej 

szerokości) – do ustalenia na etapie projektu technicznego. 

Ogrodzenia terenu 

Nie przewiduje się ogrodzenia terenu, z zastrzeżeniem obszarów i miejsc, w których w celu 

prowadzenia robót budowlanych należy zdemontować istniejące ogrodzenia – ogrodzenie w takich 

miejscach odtworzyć. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne, odnoszą się do 

wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamierzenia inwestycyjnego: Budowa hali sportowej 

wraz z łącznikiem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi przy. S.P w Pogódkach. 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące zobowiązań Wykonawcy 

Wykonawca z należytą starannością zaprojektuje, wykona roboty zgodnie z przedmiotową inwestycją 

oraz poleceniami Zamawiającego i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca we własnym zakresie 

i w ramach zatwierdzonego wynagrodzenia, w terminach określonych umową oraz w sposób 

zapewniający terminowe wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań umownych: 

▪ opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt zabezpieczeń BHP Projekt 

organizacji Robót oraz projekt zagospodarowania Terenu Budowy 

▪ opracuje Projekt Budowlany oraz wszelką inną wymaganą dokumentację projektową 

▪ wykona wszelkie dodatkowe rysunki niezbędne dla realizacji Kontraktu, 

d) spełni wszelkie wymagania zawarte w pozwoleniu na budowę oraz we wszelkiej innej 

dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez Zamawiającego, 

▪ będzie posiadał lub miał zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego w sprzęt do 

badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Specyfikacji Technicznych, 

▪ będzie posiadał lub miał zapewniony dostęp do oprogramowania komputerowego 

niezbędnego do realizacji Robót 

▪ wykona dokumentację powykonawczą 
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▪ wykona inne dokumenty wymagane prawem do uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź 

dokonania zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy (zgodnie 

z wymaganiami Prawa budowlanego) 

▪ opracuje wszelkie inne dokumenty wymagane na podstawie PFU i umowy z Zamawiającym. 

Każda dokumentacja opracowana bądź przekazana przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Żadne zatwierdzenie Zamawiającego dla dokumentacji przekazanej przez 

Wykonawcę nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za treść i jakość przekazanych opracowań. 

Po zaakceptowaniu projektu budowlanego Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie 

na budowę, a następnie, po otrzymaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, niezwłocznie przystąpi 

do wykonania robót (z uwzględnieniem wszelkich innych procedur, stanowiących zakres Wykonawcy). 

Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przekaże oryginał tego 

dokumentu Zamawiającemu pozostawiając sobie jego kopię. Ponadto, Wykonawca niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę oraz udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedniego 

upoważnienia (pełnomocnictwa) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie dziennika budowy. 

Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia, dopóki kompletna dokumentacja 

(projektowa, powykonawcza i inna stanowiąca zakres Wykonawcy) nie zostanie przekazana 

Zamawiającemu w stosownej ilości, oraz nie zostanie przez Zamawiającego zatwierdzona. 

Wykonawca po uzyskaniu od Zamawiającego dokumentów dotyczących zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, zgłosi we właściwym organie, zgodnie wymaganiami Prawa budowlanego, zamiar 

rozpoczęcia robót budowlanych i niezwłocznie przekaże Zamawiającemu kopię zgłoszenia wraz ze 

wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku konieczności zmiany kierownika budowy (robót) 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego i w porozumieniu z nim, na zasadach określonych w umowie 

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie właściwy organ przedkładając wymagane dokumenty oraz 

przekaże w tym samym terminie kopię tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urządzenia i dokumenty Wykonawcy, materiały 

zużywalne i inne przedmioty oraz świadczyć będzie usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak 

stałym, wymagane dla projektowania, wykonania, wykończenia i usuwania wad. 

Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego, oferty 

Wykonawcy, lub wynikające z Kontraktu, oraz wszystkie prace, nawet niewspomniane w Kontrakcie, 

które są konieczne dla stabilności, ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania wszystkich 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich operacji na terenie budowy oraz wszystkie metody budowy. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które zamierza 

stosować dla wykonywania robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne 

istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego 

5.2 Pozostałe zobowiązania Wykonawcy 

▪ Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania zezwoleń i decyzji 

Wykonawca przygotuje na swój koszt oraz złoży, w imieniu Zamawiającego, który udzieli mu 

odpowiednich upoważnień. Koszty opłat wyszczególnionych w zezwoleniach i decyzjach 

pokrywa Wykonawca. 

▪ Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg lub innych 

mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie informował Zamawiającego na piśmie nie później 

niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak, by umożliwić Zamawiającemu 

zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. 

▪ Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, do 

przestrzegania przepisów bhp, ppoż. (również w przypadku zatrudnienia przez Zamawiającego 

„innych Wykonawców”) oraz zasad właściwej gospodarki materiałami i zabezpieczenia stałego 

dozoru terenu budowy – na własny koszt. 

▪ Wykonawca zapewni urządzenie zaplecza budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

jak również poniesie koszty ubezpieczenia zaplecza. 
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▪ Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, jest zobowiązany do rekultywacji oraz 

uporządkowania terenu budowy po zakończeniu Robót. 

▪ Zgodnie z postanowieniami wymagań Zamawiającego, Wykonawca umieści na terenie budowy 

wszelkie niezbędne tablice informacyjne. 

▪ W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak 

kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed 

rozpoczęciem wykopów lub innych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody 

w nawierzchniach drogowych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach 

wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego, jego podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zbędnej zwłoki, naprawić 

wszystkie szkody na własny koszt, i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze 

zarządzone przez Zamawiającego, nawet w przypadku innego położenia, niewskazanego w 

wymaganiach Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich 

niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym, gestorami sieci i innymi stronami dotyczących 

koniecznego usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów, (jeżeli będzie dotyczyło). 

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę (w trakcie prowadzonych robót), iż stan sieci i 

urządzeń istniejących nie pozwala na ich dalsze użytkowania, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu opinię dotyczącą ich stanu technicznego oraz proponowany program 

naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości dróg publicznych 

.Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu budowy (robót) w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz w stanie umożliwiającym należyte składowanie i usuwanie 

wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz 

niepotrzebnych urządzeń (wraz z ich utylizacją) na bieżąco i na swój koszt. 

▪ Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie 

ze wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, uzyskać w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie lub w imieniu Zamawiającego dokonać zawiadomienia o 

zakończeniu budowy. 

5.3 Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z PFU, dokumentacją projektową, 

oraz wytycznymi Zamawiającego. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niestanowiącymi zakresu 

Wykonawcy.  

Zagospodarowanie terenu budowy – placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany dokonać zagospodarowania 

terenu budowy, co najmniej w zakresie: 

▪ ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

▪ wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych, 

▪ doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a także odprowadzenia i utylizacji ścieków, 

▪ urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

▪ zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

▪ zapewnienie łączności telefonicznej, 

▪ urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić, tak, aby uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 

Ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli 

ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą 

tablic, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 

1,5m. Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub 
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znakami zakazu. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

wyznaczyć i właściwie oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym planu zagospodarowania 

placu budowy wraz z planem BIOZ obejmujący całe zamierzenie inwestycyjne. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające ruch drogowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę określoną w umowie. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 

innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez personel 

Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie z umowy. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 

innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

5.4 Materiały do wbudowania 

Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacją 

projektową i innym opracowaniami Wykonawcy. Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania 

projektowe w stosunku do uzgodnionego przez Zamawiającego projektu wymagają zgody 

Zamawiającego i muszą mieć takie same lub lepsze parametry niż te przyjęte w dokumentacji 

projektowej. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: 

▪ wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych– w odniesieniu 

do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

▪ wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na 

spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
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▪ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych 

zasad sztuki budowlanych, będących załącznikiem do rozporządzenia 

▪ wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 

wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub dokumentacji z 

nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące, 

że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia budowlane, instalowane lub 

montowane w trakcie wykonywania robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz w szczegółowych warunkach 

technicznych. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji 

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 

robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być zgodna z wymaganiami PFU i zatwierdzoną 

dokumentacją projektową. Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wymagają zgody Zamawiającego 

Zatwierdzania materiałów 

Wykonawca przedkłada celem zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dla wszystkich 

proponowanych do wbudowania materiałów, urządzeń oraz prefabrykatów zgodnie z poniższą 

procedurą: 

• przed złożeniem zamówienia na materiały, urządzenia bądź prefabrykaty Wykonawca winien 

przedłożyć w trzech kopiach wniosek o zatwierdzenie. 

• formularz wniosku winien być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

• Zamawiający w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych oddaje Wykonawcy jeden 

wniosek z adnotacją o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku (przy odrzuceniu wniosku 

Zamawiający określi powód odrzucenia). 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

staraniem i na koszt Wykonawcy. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę na jego koszt i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

5.5 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie miał 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i 

wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
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PFU, dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego oraz powinny gwarantować realizację 

inwestycji w terminach umownych. 

5.6 Wykonywanie robót 

Wykonawca uwzględni fakt, iż zamierzenie inwestycyjne prowadzone będzie na terenie funkcjonującej 

szkoły , cena ofertowa winna uwzględniać ewentualne trudności (czas niezbędny do realizacji, 

technologię realizacji robót budowlanych, konieczne przestoje lub utrudnienia, związane z tym koszty 

etc.). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

dokumentach umowy, a także w normach i dokumentach odniesienia. Polecenia Zamawiającego 

powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 

Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki 

i warunki:  

• dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót, 

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się 

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

• należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 

stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę 

5.7 Odbiory 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym 

dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole 

należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych 

prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

Zakres szczegółowy koniecznych do przeprowadzenia prób końcowych zostanie zawarty w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przygotowanych 

przez projektanta. Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami 

określonymi w warunkach Umowy i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 

aprobatach technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 - dniowym wyprzedzeniem o 
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dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a próby te zostaną 

przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu poświadczony wynik tych prób. Wszelkie próby końcowe winny się 

odbywać z udziałem Zamawiającego. 

Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia prób końcowych w zakresie: 

• próby na przepływ, szczelność i ciśnienie próbne instalacji, c.o. 

• próby szczelności i działania instalacji wentylacji, 

• próby zastosowanego oświetlenia w zakresie sprawności działania i spełnienia wymagań dot. 

natężenia oświetlenia i jego równomierności, rozkładu luminancji, ograniczenia olśnienia 

• inne nie wyszczególnione powyżej, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

• ustalenia technologiczne, 

• wyniki pomiarów kontrolnych, ekspertyz i badań, 

• świadectwo charakterystyki energetycznej budynku 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń 

• instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń. 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub 

wymagających przedstawienia określonego opracowania. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod 

względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną 

dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany 

personel Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń. 

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że przekazane instrukcje obsługi zawierają: 

• ogólną charakterystykę, 

• zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych, 

• listę dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym 

urządzenia 

• listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń 

• sposób prowadzenia obsługi ruchowej 

• listę narzędzi i substancji konserwujących 

• wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzeń i instalacji, 

• zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy urządzeń 

• wymagania dotyczące ochrony przed porażeniami, pożarem, wybuchem oraz inne 

• wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi i otoczenia, 

• wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją 

• wymagania związane z ochroną środowiska, 

• pełną i zwięzłą instrukcję obsługi całego dostarczonego wyposażenia 

• inne wymagania określone przez producenta urządzenia lub przepisami szczególnymi. 

Instrukcje przygotowane przez Wykonawcę zostaną przygotowane w języku polskim i wydrukowane, 

a następnie oprawione w okładki formatu A4. Wykonawca przygotuje 3 kopie instrukcji użytkowania 

oraz 3 kopie w wersji elektronicznej. Wykonawca w ramach Umowy przeprowadzi szkolenie 

personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania (eksploatacji i konserwacji) wybudowanych 

obiektów oraz urządzeń w nich zamontowanych. Instrukcja BHP musi być opracowana przez 

rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do 

spraw ochrony przeciwpożarowej. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
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Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy 

zostaną ukończone zgodnie z Umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. Ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z PFU, dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań w PFU, dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, to można 

wdrożyć procedurę akceptowania. 

5.7 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego 

Wykonawca opracuje na własny koszt Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt 

Organizacji Placu Budowy. Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcję BHP. Instrukcja BHP musi być 

opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoż. przez 

rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty należy przygotować z 

zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót 

• protokoły z narad i ustaleń 

• karty zmian 

• wnioski materiałowe 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

5.8 Ubezpieczenie i gwarancja 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone 

będą w SWZ oraz Umowie na realizację Zamówienia. Wykonawca powinien posiadać opłacone 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na wartość określoną w Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót 

budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo 

wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres określony w Umowie. Okres gwarancji 

liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego 



71 
 

odebranie robót. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich 

zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w 

Umowie z Zamawiającym. 

6. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie zobowiązany 

do zebrania i ujęcia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

6.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Obszar, na którym planowana jest budowa hali sportowej nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja wymaga decyzji lokalizacyjnej celu 

publicznego, przedmiotową decyzję Zamawiający przekaże Wykonawcy. 

6.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w zakresie działki, na której planowane jest przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostanie 

wydane Wykonawcy na min. 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia tego 

przez Wykonawcę. 

6.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót termomodernizacyjnych 

obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich 

Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające 

normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

• - Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych 

na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”  

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916) 

• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. 

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) 
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• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z 

późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 

poz. 2057) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2022 poz. 1072 z późn. 

zm.) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych 

dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z 

informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 2336 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2022 poz. 503 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 

poz. 1990) 

• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622) 

• PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektonicznobudowlanych 

• PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu 

• PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

• PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN 

1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod. 

Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziaływania 

na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, 

obciążenia użytkowe w budynkach. 

• PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1: 

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru. 

• PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. 

Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. 

• PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1- 

4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 

• PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne 

• PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 / 

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 

• PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/ 

NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływania wyjątkowe 

• PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 / PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010 / 

PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 / PN-EN 1992-1- 

1:2008/ NA:2016-11 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 / PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018- 
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11 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 

• PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 / 

PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 - Eurokod 2: 
Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe 

• PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: 

Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków; poprawki: PN-EN 1995- 

1- 1:2010/NA:2010 

• PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-2: 

Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe; poprawki: 

PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010; PN-EN 1995-1-2:2008/ AC:2009 

• PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 2: Mosty; 

poprawki: PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010 

• PN-ISO 9836:2015-12 - Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

• PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania 

• PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc 

cieplną 

• PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania 

• PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur 

przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

• PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez 

grzejniki -- Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania 

dyfuzyjnego 

• PN-EN 835:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła 

przez grzejniki -- Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania 

dyfuzyjnego 

• PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i badania 

• PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe 

• PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego -- Wymagania 

• PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych -- Wymagania 

• PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Badania 

• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- Wymagania 

• PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- 

Wymagania i badania 

• PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Uszczelki 

• PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Korki i złączki 

• PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe 

• PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników 
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• PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego -- Wymagania 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania 

• PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych -- Wymagania 

• PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych – Wymagania 

• PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Badania 

• PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- 

Wymagania 

• PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 1: Urządzenia sterujące 

systemów ogrzewania gorącą wodą z kompensacją wpływu temperatury zewnętrznej 

• PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 2: Optymalne start-stopowe 

urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą 

• PN-EN 12170 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

• PN-EN 12170:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

 

• PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

• PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

• PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zużycia energii 

do ogrzewania 

• PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do 

instalacji grzewczych 

• PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji 

wodnego systemu grzewczego 

• PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i 

badania 

• PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- 

Wymagania i badania 

• PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe  

• PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe 

• PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

• PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 

• PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

• PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

• PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 
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• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne 

i elektroniczne w obiektach 

• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

• PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

• PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Część 5-51: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

• PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie 

i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

• PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami 

- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony 

w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 

i sterownicza 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 

i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

• PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 

- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

• PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych 

na korozję 

• PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 
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• PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany 

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

6.4 Inne posiadane informacje i dokumenty związane z realizacją zamierzenia 

budowlanego, niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

• KOPIA MAPY ZASADNICZEJ - Zamawiający informuje, iż posiada aktualną mapę zasadniczej 

do celów projektowych obszaru obejmującego przedmiotową inwestycję 

• WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB 

POSADOWIENIA OBIEKTÓW - Zamawiający informuje, że posiada aktualne badania 

gruntowo-wodne dla terenu na którym planowana jest rozbudowa 

• ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW - Zamawiający 

informuje, że teren na którym ma być realizowana inwestycja nie znajduje się na obszarze 

objętym ochroną konserwatorską. Budynek szkoły oraz budynek gospodarczy (północna część 

działki) znajdują się w gminnej ewidencji zabytków. 

• INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 

PRZEBUDOWIE. WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA 

URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH. – Zamawiający nie posiada inwentaryzacji, 

archiwalnej dokumentacji budynków istniejących na terenie inwestycji. W przedmiotowym PFU 

dołączono dokumentację fotograficzną istniejącej sali sportowej wraz z zapleczem 

przeznaczonej do rozbiórki. 

Zamawiający informuje, że nie posiada archiwalnej dokumentacji projektowej budynku i 

informuje, że wykonanie wszelkich badań, pomiarów w tym inwentaryzacji w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania i wykonania inwestycji, w szczególności 

łącznika pomiędzy halą sportową, a istniejącym budynkiem szkoły należy do zadań Wykonawcy 

i powinno zostać ujęte w cenie ryczałtowej. 

• INWENTARYZACJĘ ZIELENI- Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni 

obszaru, na którym planowana jest inwestycja. 

• DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA- Planowana budowa hali sportowej przy 

Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w świetle Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko nie należy do obiektów wyszczególnionych jako inwestycja mogąca 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani też potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. W związku z powyższym należy uznać, że planowana inwestycja będzie neutralna 

dla środowiska naturalnego i nie będzie negatywnie oddziaływać na najbliższe otoczenie. 

• POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

Nie dotyczy 

• POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I 

REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, 

KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I 

TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB 

WODNYCH- Zamawiający informuje, że przyłączenie budynku hali sportowej do wszystkich 

wymaganych mediów jest zadaniem Wykonawcy i powinno być ujęte w cenie ryczałtowej. 

Uzyskanie warunków przyłączeniowych oraz modernizację istniejących lub wykonanie nowych 

przyłączy należy przewidzieć i ująć przy przygotowaniu oferty. Do obowiązków Wykonawcy 

należy złożenie stosownego wniosku w imieniu Zamawiającego i uzyskanie warunków 

przyłączeniowych oraz wykonanie na ich podstawie wymaganych instalacji. 
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• DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ 

I JEJ PROWADZENIEM 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

▪ wykonania wszelkich prac objętych zamówieniem, w tym prac przygotowawczych, w 

sposób niepowodujący jakichkolwiek zniszczeń, czy uszkodzeń również w zakresie i 

obszarze obiektów sąsiednich, 

▪ ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia 

finansowego przed skutkami powstania szkody na skutek następstw i okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie określonym w kontrakcie, 

▪ utrzymywania porządku na budowie oraz przestrzegania przepisów BHP 

i przeciwpożarowych w czasie realizacji umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

▪ wyrządzone przez siebie szkody (również w zakresie i obszarze obiektów sąsiednich), 

od chwili przekazania placu budowy, aż do chwili dokonania odbioru inwestycji przez 

Zamawiającego, 

▪ ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu 

• W czasie wykonywania robót budowlanych obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 

możliwości funkcjonowania szkoły oraz innych obiektów sąsiednich znajdujących się na terenie 

inwestycji lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Przez pojęcie „zapewnienie możliwości 

funkcjonowania” należy rozumieć między innymi: 

▪ zapewnienie możliwości dojazdu (w razie potrzeby wykonania tymczasowych dróg 

dojazdowych) do ww. obiektów co najmniej pojazdom komunikacji publicznej, pojazdom 

realizującym dostawy do obiektów, pojazdom służb miejskich oraz pojazdom 

uprzywilejowanym, 

▪ zapewnienie (w razie potrzeby wykonanie) tymczasowych ciągów pieszych 

umożliwiających bezpieczne dojście do ww. obiektów. 

• Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 

budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi. 

• Na Wykonawcy jako wytwórcy odpadów ciążą obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

• Wykonawca we własnym zakresie zapewni miejsce składowania materiałów pochodzących z 

rozbiórki. Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenie takiego miejsca na terenie budowy 

w taki sposób, aby materiały w okresie składowania na placu budowy nie stanowiły zagrożenia 

oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia terenu. Koszty pełnej utylizacji materiałów z 

demontaż i rozbiórki – po stronie Wykonawcy. 

• Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów na 

składowisko odpadów i utylizację materiałów pochodzących z demontażu (wg procedur i w 

terminach określonych w umowie). 

• Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po protokolarnym przekazaniu przez 

Zamawiającego placu budowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót budowlanych. 

• Zamawiający podpisze umowy przyłączeniowe i wniesie stosowne opłaty z tytułu tych umów 

na rzecz podmiotów odpowiedzialnych za przyłączenie obiektu do sieci w terminach 

umożliwiających dotrzymanie terminów cząstkowych i terminu końcowego określonego w dla 

Wykonawcy w kontrakcie (jeżeli dotyczy) 

• Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub w 

czasie budowy muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami (z zastrzeżeniem elementów, które zostały 

wskazane w niniejszym PFU jako do ponownego wykorzystania). 

Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą oraz na każde wezwanie 
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Zamawiającego dowody potwierdzające należytą utylizację materiałów z rozbiórki. 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót o ile treść PFU nie określa inaczej, 

wymagające wywozu np. gruz, urobek ziemny, papę, itp., będą stanowiły własność Wykonawcy 

oraz zostaną usunięte na jego koszt. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z 

późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

odpadów do unieszkodliwienia. 

7.SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

• Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych 

• Opinia geotechniczna 

• Załącznik graficzny – koncepcja projektu zagospodarowania 

• Załącznik graficzny – koncepcja architektoniczna 

• Wizualizacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


