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Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) modernizacji istniejącego budynku Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie przy ul. Narutowicza 35 (działka ewidencyjna 

nr 4006). 

Program funkcjonalno-użytkowy zwany dalej „PFU” służy do ustalenia planowanych kosztów 

prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty oraz wykonania prac projektowych 

dla zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie. 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1. Umowa z Zamawiającym, 

2. Mapa do celów projektowych 2024, 

3. Wizja lokalna, 

4. Dokumentacja fotograficzna, 

5. Zdjęcia i dokumentacje archiwalne ( karty ewidencji zabytków ), 

6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 2019, 

7. Zalecenia konserwatorskie MKZ. 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja na jej 

podstawie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji i 

remoncie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie, wraz z zagospodarowaniem 

terenu w zakresie nowych nasadzeń zieleni, infrastrukturą techniczną oraz wszelkimi pracami 

towarzyszącymi. 

 

Niniejszy PFU stanowi podstawę do:  

 przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 

 przygotowania oferty przez wykonawcę, 

 zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 

Zamówienie obejmuje:  

 sporządzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umożliwiającym wykonanie kompleksowej 

dokumentacji projektowej, 

 wykonanie badań wilgotności oraz poziomu zasolenia murów, 

 sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego z podziałem na branże (dla wszystkich 

branż) wraz z niezbędnymi  opracowaniami jak np.: opinią o stanie technicznym obiektu, pro-

gramem prac konserwatorskich, opinią rzeczoznawcy ppoż. oraz uzyskaniem wynikających z 

przepisów uzgodnień, pozwoleń, opinii i zgód, 

 wykonanie wszelkich zleconych opracowań oraz spełnienie wytycznych zawartych w zalece-

niach Miejskiego Konserwatora Zabytków, 

 uzyskanie prawomocnej decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków,  

 uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, 
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 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych według wy-

magań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia2 września 2004 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-

konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 1129), 

 sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych sporządzonego w 

kwotach brutto z podziałem na miesiące,  

 wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu i specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie do-

kumentów związanych z oddaniem do użytkowania. 

 

Cel wykonania modernizacji obiektu: 

 poprawa stanu technicznego obiektu zabytkowego, 

 zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu zabytkowego - szkoła, a także wydłużenie jego 

okresu eksploatacji, 

 poprawa zielonej infrastruktury wokół budynku, wykonanie dodatkowych nasadzeń, 

 zmniejszenie kosztów eksploatacji: 

 zaoszczędzenie energii cieplnej  

 zaoszczędzenie energii elektrycznej  

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej  

 

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania technologiczne 

zaproponowane przez Zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych rozwiązań technologicznych 

wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji przez Zamawiającego. Po akceptacji rozwiązań 

Wykonawca powinien dokonać przedłożenia rozwiązań materiałowych (do akceptacji wymagane jest 

przedłożenie karty materiałowej), a następnie realizacji na podstawie zatwierdzonych dokumentów. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń nie gorszych niż te, które precyzują zapisy 

niniejszego PFU.  

 

W trakcie trwania prac modernizacyjnych będzie użytkowany. W związku z powyższym należy 

przewidzieć prace przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewniających 

bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania należy uzgodnić z 

administratorem obiektu. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno 

odbywać się bez zakłóceń w godzinach otwarcia obiektu. W przypadku konieczności wyłączenia 

mediów powinno odbywać się to poza godzinami otwarcia lub po uprzednim uzgodnieniu z osobami 

odpowiedzialnymi za funkcjonowanie budynku. 

 

1.1 Wsparcie tymczasowego zagospodarowania przestrzeni jako element procesu rewitalizacji  

Tymczasowe wykorzystanie w celu rewitalizacji to praktyka zagospodarowania pustych lub 

niewykorzystanych przestrzeni miejskich przez ograniczony czas, często w drodze inicjatyw opartych 

na współpracy i kierowanych przez społeczność. Ma na celu rewitalizację i aktywizację tych 

przestrzeni, promowanie interakcji społecznych i tworzenie możliwości gospodarczych, przyczyniając 

się jednocześnie do ogólnej poprawy środowiska. 
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Niniejszy projekt zakłada zastosowanie koncepcji tymczasowego wykorzystania w celu 

rewitalizacji jako elementu projektu. Miasto Żyrardów, w ramach środków własnych planuje 

kontynuację zlecania zadania publicznego w zakresie „rewitalizacji” organizacjom pozarządowym.  

Środki przeznaczone będą na aktywizację i animację lokalną mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Miasta Żyrardowa. Specyfikacja i cele zadania dotyczyć będą rozwoju oferty działań społecznych 

aktywizujących i animujących mieszkańców obszaru rewitalizacji; wspierania mieszkańców obszaru 

rewitalizacji w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego środowiska lokalnego w perspektywie 

zdiagnozowanych potrzeb i problemów społecznych oraz promocji zasobów obszaru rewitalizacji i ich 

wykorzystanie w działaniach aktywizujących i animujących. 

W ramach przyznanych grantów NGO poprzez inicjatywy oparte na współpracy i kierowaniu 

przez społeczność będą tymczasowo wykorzystywać dziedziniec szkolny/teren wokół budynku 

objętego projektem (obecnie niewykorzystane przestrzenie) w celu rewitalizacji. 

Do osiągnięcia zakładanych celów posłuży jedna z nowych form uczestnictwa w kulturze 

tj.  Interdyscyplinarne projekty kulturowo-edukacyjne realizowane we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi (w ramach zlecenia zadań publicznych): 

•          Interdyscyplinarne projekty edukacyjne dla uczniów: projekty, w ramach których uczniowie 

będą m.in. badać, dokumentować i prezentować historię szkoły/zabytkowych budynków. Będą mogły 

to być projekty badawcze, artystyczne, ekologiczne czy nawet przedstawienia teatralne. 

•          Konkursy, gry terenowe, plenerowe mini festyny: Organizowanie np. konkursów wiedzy 

historycznej, gier terenowych i quizów związanych z historią szkoły, angażując zarówno uczniów, jak i 

całą społeczność lokalną. 

Planuje się, by w/w projekty edukacyjne realizowane były poza standardowymi zajęciami 

szkolnymi i stanowiły nową ofertę edukacyjno-kulturalną dla dzieci i młodzieży, a także społeczności 

miasta. 

 

1.2 Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach osobnego, niezależnego od PFU opracowania planowane jest wykonanie  pochylni 

zewnętrznej umożliwiającej łatwe wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami.  

Jako rozszerzenie zakresu udogodnień planowane są również kolejne działania jak np.: 

wykonanie platformy schodowej, zakup schodołazu.  

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu i ograniczania w możliwości jego przebudowy 

wynikające również z MPZP na etapie wykonywania projektu budowlanego Wykonawca zweryfikuje 

możliwości wprowadzenia zmian oraz uzyska akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Wykonawca podczas projektowania systemu informacji wizualnej w obiekcie zwróci 

szczególną uwagę na czynniki wpływające na czytelność czcionek, symboli i całej informacji oraz ich 

wzajemny wpływ na siebie. Zweryfikuje również możliwości zastosowania ścieżek dotykowych. 

 

1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

Parametry określające wielkość budynku: 

 Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 

 Użytkowa suterena 

 Budynek podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym 

 Powierzchnia zabudowy budynku: 243 m2  

 Kubatura budynku: 3024 m3 
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Obiekt wolnostojący założony na planie prostokąta, murowany, wzniesiony w technologii 

tradycyjnej. Trzykondygnacyjny, podpiwniczony z częściowo pogłębioną piwnicą i z poddaszem 

nieużytkowym. Nakryty dachem czterospadowym. Dach pokryty papą. Po północno-zachodniej 

stronie znajduje się ryzalit mieszczący klatkę schodową. Ryzalit frontowy z ozdobnym szczytem. 

Zabudowa na wysokim cokole z odsadzką. Elewacje ceglane nieotynkowane z detalem w postaci 

kordonowego gzymsu kostkowego. Okna prostokątne z ceglanymi łukowymi nadprożami. Gzymsy 

nadokienne. Układ wnętrz dwutraktowy z korytarzem dzielącym trakty i dwubiegową klatką 

schodową na osi traktu. Układ parteru powtórzony na wyższych kondygnacjach.  

Budynek został zbudowany w XIX wieku w latach 1896-1899. 

Budynek po wykonaniu modernizacji nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji, kubatury i 

charakterystycznych parametrów użytkowych. 

Poniżej przedstawiono rysunki poszczególnych kondygnacji. Rysunki stanowią wyłącznie 

poglądowe przedstawienie stanu istniejącego budynku. Wszelkie wartości niezbędne do opracowania 

dokumentacji projektowej lub innych działań związanych z realizacją zamówienia należy potwierdzić 

poprzez wykonanie inwentaryzacji budynku. 

 

 

 
Rzut sutereny  
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Rzut parteru 

 
Rzut 1 piętra 
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Rzut 2 piętra 

 

Planuje się modernizację z zakresie: 

 nowe nasadzenia zieleni: preferowane są zewnętrzne zielone ściany / zielone ekrany zlokali-

zowane w najbliższym otoczeniu obiektu, lub wzdłuż ogrodzenia 

 remont  opaski wokół budynku 

 kompleksowy remont ceglanych ścian zewnętrznych wraz z uzupełnieniem ubytków i oczysz-

czeniem elewacji, 

 kompleksowy remont ścian piwnicy i ścian fundamentowych: osuszenie, izolacja, uzupełnie-

nie ubytków, 

 remont dachu: wymiana pokrycia, remont elementów konstrukcyjnych, wykonanie izolacji 

termicznej, 

 remont elementów wentylacji grawitacyjnej: opinia kominiarska, udrożnienie, naprawa ko-

minów, 

 wymianę systemu odprowadzenie wody deszczowej, 

 wymiana lub renowacja ( w oparciu o zalecenia MKZ ) stolarki okiennej i drzwiowej (ze-

wnętrznej i wewnętrznej), 

 kompleksowy remont klatki schodowej wraz z korekcją wysokości stopni, wymianą okładzin i 

balustrad, 

 wymianę wszystkich posadzek w budynku, 

 kompleksowy remont wszystkich ścian wewnętrznych, 

 wymiana instalacji elektrycznej łącznie z oświetleniem na oprawy energooszczędne typu LED 

oraz oprawami oświetlenia awaryjnego 
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 wymiana instalacji teletechnicznych: internet, telefon, monitoring, 

 wymiana instalacji C.O. łącznie z grzejnikami i termostatami, 

 regulacji instalacji grzewczej po wykonanych robotach termomodernizacyjnych,  

 wymiana instalacji wod.-kan. łącznie z wyposażeniem sanitarnym ( toalety, umywalki itp.), 

 wymiana instalacji odgromowej, 

 zakup i montaż m. in: 

 do pomieszczeń remontowanych sanitariatów: lustra, dozowniki na mydło ze stali 

nierdzewnej, pojemniki na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej w zestawie z 

koszem na zużyte ręczniki, pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, 

suszarki elektryczne do rąk, 

 sprzęt ppoż. ze schematami pożarowymi, oznaczenie ewakuacji pożarowej, 

 spójny system identyfikacji wizualnej, oznakowanie indywidualne wszystkich 

pomieszczeń, 

 obudowy grzejników, daszki nad wejściami, wycieraczki systemowe wewnętrzne i 

zewnętrzne wbudowane w posadzkę, 

 żaluzje wewnętrzne 

 weryfikacja wykonania udogodnień w zakresie dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami: np.: wykonanie platform schodowych, zakup schodołazu 

 wszelkie prace przygotowawcze i towarzyszące niezbędne do realizacji prac, 

 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Lokalizacja obiektu: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Narutowicza 35, 96-300 Żyrardów, działka 

ewidencyjna nr 4006. 

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w końcówce XIX wieku, remontowany w latach 

70tych XX wieku. Ławy fundamentowe wykonane z kamienia polnego na zaprawie cementowej, ścia-

ny fundamentowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły 

ceramicznej pełnej. Strop nad piwnicami- sklepienie łukowe typu Klein na belkach stalowych, pozo-

stałe stropy żelbetowe. Schody żelbetowe oraz drewniane. Dach w konstrukcji drewnianej, płatwio-

wo-kleszczowej, pokryty papą. Podłogi wtórne: terakota, panele podłogowe, wykładzina PCV. Okna i 

drzwi drewniane, w większości oryginalne. Ściany malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi z lampe-

riami z płytek ceramicznych. 

Stolarka okienna w budynku to głównie oryginalna stolarka drewniana wbudowana w końcu 

dziewiętnastego i na początku dwudziestego wieku. Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa zewnętrz-

na jest w złym, a miejscowo w awaryjnym, stanie technicznym. Na skutek długotrwałego użytkowa-

nia, przekraczającego w części stolarki 100 lat, nastąpiła degradacja biologiczna drewna, z którego 

wykonano okna. Skrzydła okien nie domykają się szczelnie, ze względu na wypaczenia i nierówną 

powierzchnię wrębów ramiaków. W dolnych zewnętrznych elementach ramiaków skrzydeł i ościeżnic 

drewno kruszy się w rękach. Okna nie spełniają obowiązujących wymagań termoizolacyjnych. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna to głównie oryginalna stolarka drewniana wbudowana w końcu 

dziewiętnastego i na początku dwudziestego wieku. Stolarka niezadowalający  stanie technicznym, 

wymagająca gruntownego remontu. Skrzydła drzwiowe nie domykają się szczelnie, ze względu na 

wypaczenia i długoletnie użytkowanie. 
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Budynek wpisany do rejestru zabytków nr A-646 z 30.02.1984. Ponadto obiekt znajduje się na te-

renie zabytkowego zespołu Osady Fabrycznej wpisanego do rejestru zabytków województwa mazo-

wieckiego pod numerem A-520 decyzją z dnia 30.01.1979 r. oraz na obszarze historycznego układu 

urbanistyczno-architektonicznego pod nazwą „Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna”, uznanego 

za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 4.01.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. Nr 11, poz. 

59). 

 
 

1.4.1 STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Budynek szkoły zlokalizowany jest na terenie działki ewidencyjnej nr 4006, obręb 0004 w 

Żyrardowie przy ulicy Narutowicza 35. Teren szkoły jest ogrodzony ogrodzeniem osadzonym na 

cokole betonowym. Wejście i wjazd do szkoły zlokalizowane są od ulicy Narutowicza. Chodniki i place 

na terenie działki są utwardzone. Boisko/plac szklony jest asfaltowy. Teren działki zagospodarowany 

jest także zielenią, występują nasadzenia drzew, krzewów, trawniki.  

 

1.4.2 ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

Istniejący obiekt posiada: 

 przyłącze i instalację wody, 

 przyłącze i instalację kanalizacji sanitarnej, 

 przyłącze i instalację ciepłociągowe, 

 przyłącze i instalację teletechniczną, 

 przyłącze i instalację elektroenergetyczną. 

Szczegółowe informacje o przebiegu przyłączy i instalacji zewnętrznych zawiera mapa zasadnicza 
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1.4.3 ISTNIEJĄCY STAN ZIELENI 

Drzewa w obszarze objętym opracowaniem występują w różnym zagęszczeniu, są to w głównie 

drzewa posadzone przez człowieka. 

Inwentaryzacja zielni oraz szczegółowy projekt PZT dla terenu wokół szkoły został wykonany jako 

oddzielne opracowanie, którym dysponuje Zamawiający.  

 

1.4.4 ISTNIEJĄCY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Istniejący budynek szkoły dostępny jest od strony ul. Narutowicza. Wjazd na działkę możliwy jest 

przez bramę zlokalizowaną w północno-wschodniej części działki. 

 

1.4.5 OTOCZENIE 

W otoczeniu przedmiotowego budynku znajduje się drugi budynek należący do Szkoły 

Podstawowej nr 2 tzw. Duża Dwójka oraz obiekt Centrum Kultury. 

 

1.4.6 WYTYCZNE MPZT 

Dla przedmiotowego terenu istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XI/98/03 z dnia 2003-08-28 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa 

Wytyczne MPZT: 

teren o symbolu 9UM - teren zabudowy usługowo mieszkaniowej 



11 
 

 tereny istniejącej zabudowy usługowej (usługi użyteczności publicznej- urząd miejski, szkoła 

dom kultury) oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , istniejący skwer zieleni urzą-

dzonej do zachowania 

 teren w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, 

 dopuszcza się adaptację, modernizację budynków w zależności od stanu technicznego obiek-

tu w celu poprawy standardów użytkowych 

 dopuszcza się adaptację budynków gospodarczych, istniejących wewnątrz kwartałów urbani-

stycznych w zależności od stanu technicznego; adaptacja powinna odbywać się zgodnie 

z obecnymi standardami użytkowymi oraz w max stopniu uwzględniać charakter sąsiedniej 

zabudowy. 

 zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i usługowych z wyjątkiem sytuacji koniecz-

ności rozbiórki ze względu na zły stan techniczny, dopuszcza się powstanie łącznika pomiędzy 

budynkami wzdłuż ulicy o symbolu 36KD ustala się adaptację istniejącego ogrodzenia oraz 

dopuszcza się ogrodzenie terenu wg rysunku planu w nawiązaniu do istniejącego ogrodzenia 

Urzędu Skarbowego przy zachowaniu wysokości cokołu max. 30cm i wysokości ogrodzenia 

max 160cm (ustala się zakaz ogrodzeń prefabrykowanych). 

 w istniejących obiektach dopuszcza się funkcje zgodnie z definicją usług, przy zachowaniu 

funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, funkcjonowanie obok siebie różnych funkcji 

nie powinno się wzajemnie wykluczać funkcja wprowadzona jako druga nie powinna kolido-

wać z już istniejącą. 

 w terenie o symbolu 9UM istniejąca wewnętrzna komunikacja do zachowania 
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1.4.7 UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się nasadzenia krzewiaste oraz drzewa. Należy 

dążyć do zachowania istniejących drzew i krzewów. Nie planuje się ich wycinki. Wszystkie nasadzenia 

będące w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy należy zachować oraz przedstawić sposób ich 

zabezpieczenia na czas realizacji robót. Ewentualna konieczność wycinki zieleni, powinna być przez 

Wykonawcę szczegółowo uzasadniona i uwarunkowana podjęciem adekwatnych działań 

kompensacyjnych.  

W projekcie oraz w robotach budowlanych należy uwzględnić zabiegi pielęgnacyjne 

istniejącej zieleni oraz w razie konieczności wystąpienia, wykonanie niezbędnych zabiegów 

pielęgnacyjnych i cięć technicznych koron drzew kolidujących z obiektami sportowymi lub 

urządzeniami terenowymi. 

 

1.5 Przeznaczenie obiektu budowlanego 

Budynek oświaty. Obiekt kategorii IX –budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, 

muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby 

dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje 

meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych. 

 

2. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE  

2.1 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Warunki budowlane. 

Istniejący budynek szkoły wykorzystywany jest przez placówkę oświatowe: SP nr 2 w Żyrardowie. 

Budynek stanowi jedną odrębną strefę pożarową. 

Budynek  trzykondygnacyjny z sutereną, podpiwniczony, średniowysoki 

Podstawowe parametry  budynku; 
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powierzchnia zabudowy – 243 m2 

kubatura budynku – 3024m3 

 

W budynku znajdują się pomieszczenia służące celom edukacyjnym, ciągi komunikacyjne, toalety, 

pomieszczenia techniczne, gospodarcze i pomocnicze. 

 

Gęstość obciążenia ogniowego. 

Budynek  z  uwagi  na  charakter użytkowania - budynek użyteczności publicznej (nauki i oświaty), 

zalicza  się do kategorii  zagrożenia ludzi III .  

 

Kategoria zagrożenia ludzi. 

Z uwagi na charakter użytkowania jest to budynek użyteczności publicznej (nauki i oświaty) zaliczony 

do kategorii ZL III zagrożenia ludzi z ewentualnymi pomieszczeniami (świetlica) przeznaczonymi dla 

grup ponad 50 osobowych (uczniowie i nauczyciele) ale będących stałymi użytkownikami, znającymi 

rozkład pomieszczeń i warunki ewakuacji. W budynku dydaktycznym nie ma pomieszczeń dla grup 

ponad 50 osobowych nie będących stałymi użytkownikami, kwalifikowanych do ZL I. 

 

Zagrożenie wybuchem 

Nie przewiduje się przechowywania i dystrybucji materiałów stwarzających zagrożenie wybuchowe.  

 

Strefy  pożarowe 

budynek stanowi jedną strefę pożarową - ZL III o powierzchni –  około 1.300 m2. Dopuszczalna 

powierzchnia strefy pożarowej dla budynku średniowysokiego ZL III – 5000 m2 nie została 

przekroczona.  

 

Odporność pożarowa i ogniowa 

Budynek średniowysoki, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III klasie „B” odporności pożarowej 

z elementów NRO (nie rozprzestrzeniających ognia). 

 Główna konstrukcja nośna - R 120 

 Stropy w części nadziemnej - REI 60 

 Konstrukcja dachu R 30 

 przekrycie dachu RE 30 

 Ściany zewnętrzne - EI 60 

 Ściana wewnętrzna EI 30 

 

Wykończenie wnętrz 

Na drogach ewakuacyjnych nie stosować palnych elementów wykończenia. Okładziny ścian powinny 

być z materiałów nierozprzestrzeniającego ognia. Materiały stosowane do wykończenia wnętrz nie 

powinny być toksyczne, intensywnie dymić w wyniku rozpadu termicznego. Sufity podwieszane 

wykonane z materiałów niepalnych, niekapiących pod wpływem temperatury, na niepalnym stelażu. 

Produkty rozkładu termicznego materiałów stosowanych do wykończenia wnętrz nie powinny być 

toksyczne ani intensywnie dymiące. 

 

Instalacje użytkowe 

W budynku zamontowane będą następujące instalacje; 
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 elektryczna oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz gniazd wtykowych 

 monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego , 

 dzwonkowa, 

 ochrony przeciwporażeniowej, uziemień i połączeń wyrównawczych, 

 sieci CCTV, 

 sieci gniazd teletechnicznych, 

 odgromowa i uziemiająca, 

 wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 

 hydrantowa  

 kanalizacji sanitarnej, 

 centralne ogrzewanie. 

 

Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 

Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy, przyjmując wskaźnik jedna jednostka masy 

środka gaśniczego 2 kg  [lub 3 dm3]  zawartego  w  gaśnicach  powinna przypadać na każde 100 m2 

powierzchni strefy pożarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

 

Urządzenia przeciwpożarowe wymagane  w budynku. 

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) z sygnalizacją zadziałania. W skład PWP musi 

wchodzić : 

Przerzutnik faz 

Mechanizm uruchamiający w postaci przycisku przy głównym wejściu.   

Mechanizm sygnalizujący 

Całość PWP jako zestaw musi posiadać znak budowlany jako wyrób dedykowany. 

 

2. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (AOE). 

3. Instalacja hydrantów wewnętrznych DN 25 z wężem półsztywnym  w części nadziemnej. Przy 

założeniu jednoczesności poboru wody z dwóch hydrantów.  

 

Projekty wykonawcze instalacji i urządzeń ppoż. należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

ppoż. 

Po zakończeniu modernizacji należy: 

- zamontować podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej 

- przeprowadzić próby i sprawdzenia urządzeń i instalacji ppoż. 

- opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO  DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

W zakres zadania wchodzi opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie 

pozwolenia na budowę w zakresie modernizacji istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem 

terenu i infrastrukturą techniczną. 

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z przepisami prawnymi, normami i 

dokumentami odniesienia wskazanymi w części PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z 

PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia musi 

zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające zrealizowanie robót budowlanych.  
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Podstawą do wykonania projektu budowlano-wykonawczego stanowić będzie niniejszy PFU, 

inwentaryzacja wykonana przez Wykonawcę, opracowania zlecone do wykonania przez Miejskiego 

Konserwatora Zabytków zawarte w jego zaleceniach oraz informacje uzyskane od Zamawiającego 

niezbędne do opracowania projektu budowlano-wykonawczego, obejmującego pełen zakres robót 

budowlanych planowanych do wykonania w ramach umowy.  

Wykonawca opracuje projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający w szczególności infor-

macje i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, które ewentualnie mogą 

zostać przekazane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania projektu lub w trakcie 

jego wykonywania. Wykonawca uzyska ponadto wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przepi-

sami prawa, opinie, zatwierdzenia i wystąpi z wnioskiem o pozwoleniu na budowę i uzyska prawo-

mocne pozwolenie na budowę lub zgłosi roboty budowlane. Procedura administracyjna na mocy 

której realizowane będą roboty budowlane zostanie ustalona przez Wykonawcę na etapie projekto-

wym.  

Projekt budowlano-wykonawczy, jego części oraz ujęte w nim rozwiązania, muszą zostać za-

twierdzone przez Zamawiającego przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem przez Wykonawcę robót budowlanych. Przed złożeniem sto-

sownego wniosku niezbędne jest uzyskanie przez Wykonawcę od Zamawiającego akceptacji rozwią-

zań projektowych zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym. Przekazanie przez Wykonawcę 

projektu budowlano-wykonawczego do ostatecznego zatwierdzenia Zamawiającemu powinno nastą-

pić w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i zatwier-

dzenia projektu budowlano-wykonawczego w terminie i formie określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia.  

Do obowiązków jednostki projektowej Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie i 

poprawienie dokumentacji projektowej wg zaleceń Zamawiającego i w terminie przez niego ustalo-

nym, o ile nie będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i ni-

niejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy w czasie trwania umowy.  

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi rów-

nież opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbędnych opracowań i dokumentacji koniecznych 

do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy oraz zakończenia prac budowlanych.  

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opra-

cowań oraz pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i o 

jej wykonaniu z należytą starannością.  

W zakresie dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonaw-

stwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej 

wykonania.  

Modernizację należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób za-

pewniający spełnienie wymagań podstawowych, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa kon-

strukcji, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji publicznej projekt budowlano-wykonawczy wraz 

z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę lub, w przypadku zgłoszenia robót budowlanych, 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wykonawca przedłoży ponadto harmono-

gram rzeczowo-finansowy robót budowlanych. 
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Dokumentacja w zakresie wykonywanych robót budowlanych powinna zostać opracowana 

przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności w odniesie-

niu do zakresu projektowanej części opracowania.  

Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekty wykonawcze) należy opracować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym wskazanymi w części informacyjnej niniejszego programu 

funkcjonalno–użytkowego. Zakres i forma projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych 

winna być zgodna z wymaganiami określonymi w Projekty budowlane należy sporządzić zgodnie z 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 18.09.2020 poz. 1609). 

Projekty Wykonawcze należy przygotować z odpowiednim uszczegółowieniem rozwiązań, 

jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. 

Dokumentacja winna zawierać: 

1. optymalne rozwiązania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe 

oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki z dokładnym opisem i podaniem wszystkich 

niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiałów i urządzeń, 

2. rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach), 

3. informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o 

konieczności opracowania planu „BIOZ” (art.21a ust.3 Prawa Budowlanego). 

4. rozwiązania kolorystyczne będą przedmiotem odrębnych ustaleń na etapie projektowania. 

Ostateczna akceptacja przez Zamawiającego oraz MKZ nastąpi na etapie projektowania. 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być opracowana na podstawie 

dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Specyfikacje należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.poz. 2454). 

 

3.1 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej modernizacji oraz uzyskania niezbędnych 

pozwoleń należy wykonać wszelkie niezbędne inwentaryzacje, opracowanie i ekspertyzy. 

 

3.1.1. INWENTARYZACJA 

Należy wykonać skanowanie 3D obiektu, model 3d, dokumentację 2D. 

Skład dokumentacji: Skanowanie 3D 

Chmura punktów – format .E57/XYZ 

Fotogrametria – nalot UAV| 

Chmura punktów – połączona z skanowaniem 3d 

 

Model 3D 

architektura + konstrukcja :- format .SKP/.IFC 



17 
 

Dokumentacja 2D 

Inwentaryzacja poziom zaawansowanej szczegółowości zawierająca: 

 Rzuty każdej kondygnacji 

 Przekroje min 2szt – podłużny i poprzeczny, oba przez klatkę schodową 

 Komplet elewacji 

 Rzut więźby dachowej 

 Rzut dachu 

 Rozwiniecie płaszczyzn dachu 

 Kłady ścian 

 Rzut posadzek 

 Rzut sufitów z elementami wyposażenia w instalacje 

 Wybrane detale architektoniczne, stolarki, etc 

 Skrócony opis techniczny 

 Zestawienia powierzchni oraz innych elementów wyposażenia takich jak np. Stolarka okienna 

/ drzwiowa 

 Detale architektoniczne jak: gzymsy, opaski, boniowania, portyki, dekory etc 

 Dokumentację fotograficzną 

 Wirtualny spacer po obiekcie w kolorze 

 Trójwymiarowy model obiektu w jakości fotografii wysokiej rozdzielczości 

 Ortofotomapy elewacji, dachu 

 

Format dokumentacji DWG oraz PDF 

 

3.1.2. EKSPERTYZY I OPRACOWANIA 

Należy wykonać wszystkie opracowania zlecone przez MKZ, badania wilgotności oraz poziomu 

zasolenia murów, ekspertyzę kominiarską oraz wszelkie opracowania, które okażą się niezbędne do 

wykonania dokumentacji projektowej. 

 

3.2 Projekt budowlany 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić projekt  budowlany dla modernizacji istniejącego 

budynku. Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

3.3 Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy powinien obejmować wszystkie niezbędne do realizacji robót opracowania, 

w tym opracowania w branżach: 

 architektonicznej, 

 konstrukcyjnej, 

 instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, c.w.u. i cyrkulacja, c.o., ppoż., 

wentylacji grawitacyjnej, sieci i przyłączy, 

 instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oświetlenie ogólne, awaryjne i ewakuacyjne – z 

uwzględnieniem strefowania oświetlenia, z zastosowaniem opraw ledowych, siły i gniazda 

wtykowe, WLZ, połączeń wyrównawczych, telefoniczna, uziemienia i odgromowa, sieci 

strukturalnej z wydzieloną instalacją zasilającą sprzęt komputerowy (wg wytycznych CUI), 
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nagłośnieniowa, dozorowa (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny cyfrowy), dzwonkowa, 

 sprawdzenie wydajności hydrantów zewnętrznych i ich lokalizacji względem warunków p.poż; 

 zestawienie wyposażenia obiektu, 

 inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji: w tym 

STWIORB w podziale na branże. 

 

3.4 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz pożarowy obiektu 

Należy sporządzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym 

obiektu uwzględniającą funkcjonowanie budynku, ze schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem dróg 

ewakuacji, wyposażeniem w sprzęt i urządzenia ppoż. i charakterystyką energetyczną obiektu, 

wyposażeniem w sprzęt i urządzenia ppoż. 

 

3.5 Inne opracowania 

W zakres niezbędnych opracowań wchodzi ponadto: 

1. Projekt organizacji ruchu zastępczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

2. Projekt organizacji placu budowy. 

3. Świadectwo energetyczne. 

4. Rozwiązanie wszelkich kolizji. 

 

3.6 Uzyskanie pozwolenia na budowę 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać, z upoważnienia Zamawiającego, pozwolenie na budowę 

oraz dla robót niewymagających pozwolenia - zaświadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu. 

 

3.7 Inne wymagania szczególne 

1. Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie 

robocze Wykonawcy z Zamawiającym, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania 

wizji lokalnej. 

2. Wykonawca jest zobowiązany - na etapie opracowania projektu - do roboczych konsultacji z 

Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań 

funkcjonalnych, technicznych, materiałowych i standardów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji bilansów mediów, wystąpienia o zwiększenie 

mocy przyłączeniowych energetycznych, c.o., wody, ścieków sanitarnych oraz innych w 

przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz prowadzenia uzgodnień z dostawcami 

mediów. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, 

zatwierdzeń, wymaganych przepisami prawa. 

5. Projekt instalacji teletechnicznych podlega zaopiniowaniu przez gestora sieci. 

6. Projekty przyłączy powinny uwzględniać projekty organizacji ruchu zastępczego i ewentualnej 

odbudowy nawierzchni. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia i poprawienia dokumentacji wg zaleceń 

jednostek uzgadniających. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich koniecznych odstępstw od 

obowiązujących przepisów. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kopii wszelkich 

wystąpień, uzgodnień i oryginałów uzyskanych opinii, decyzji i uzgodnień, w szczególności 
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tych, które mają wpływ na złożenie oświadczenia O4 (o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane) lub są niezbędne do dalszych wystąpień przez 

Zamawiającego. 

10. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających 

pozwolenia na budowę, do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego co do formy i treści projektu budowlanego. 

11. Najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę 

lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca 

winien przedłożyć Zamawiającemu uzgodnienia z właścicielami terenu, z których wynika 

prawo do dysponowania nieruchomością wraz z 2 egz. PB/PZT, stanowiące podstawę do 

wydania Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia O4. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu 

materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

13. Dokumentacja winna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i 

przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja winna być spójna i 

skoordynowana we wszystkich branżach. 

14. Dokumentacja projektowa winna przedstawiać sposób zabezpieczenia obszaru prowadzenia 

robót przed dostępem osób trzecich. 

15. Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą 

wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez 

projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, 

podpisany przez wszystkich projektantów branżowych, uczestniczących w realizacji 

zamówienia. 

16. W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 

poprawności jej wykonania. 

17. Dokumentacja podlegała będzie ocenie i odbiorowi przez Zamawiającego. 

18. Dokumentację projektową do odbioru należy każdorazowo składać w Wydziale Inwestycji 

Urzędu Miasta Żyrardowa, wraz z wykazem i liczbą egzemplarzy poszczególnych opracowań. 

Dokumentacja winna być ułożona w kolejności zgodnej z wykazem. 

19. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać rozwiązania wszelkich 

kolizji z sieciami. 

 

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE MODERNIZOWANEGO BUDYNKU 

 

4.1 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

Należy wykonać dodatkowe nasadzenia zieleni. Preferowane są zewnętrzne zielone ściany / 

zielone ekrany zlokalizowane w najbliższym otoczeniu obiektu, lub wzdłuż ogrodzenia.  

Zielone ekrany ściana wykonana z roślin, najczęściej z bluszczu. Jest to specjalna konstrukcja, 

która praktycznie po zamontowaniu pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami ściany wykonanej z roślin. 

Dzięki wyhodowanym wcześniej roślinom nie trzeba czekać kilku lat aż ściana, ogrodzenie zazieleni się, 

tworząc niepowtarzalny efekt. Zielone gotowe żywopłoty są proste w instalacji, przyjazne w 

pielęgnacji oraz wychwytują cząstki PM10 oczyszczając powietrze. 
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Należy wykonać zielone ściany razem z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą 

techniczną ( w tym donice oraz system nawodnienia ). Przykładowe zdjęcia zielonych ścian poniżej.  

 

  
 

 

4.2 Wymagania w zakresie branży ogólnobudowlanej 

REMONT  OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU 

Technologia prowadzenia prac do uszczegółowienia na etapie wykonywania projektu budow-

lano-wykonawczego po wykonaniu opinii o stanie technicznym budynku.  Wykonanie prac zgodnie z 

przygotowanym projektem, opinią o stanie technicznym wytycznymi MKZ, warunkami technicznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną. 

 

KOMPLEKSOWY REMONT CEGLANYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW I 

OCZYSZCZENIEM  CEGLANEJ ELEWACJI 

Technologia prowadzenia prac do uszczegółowienia na etapie wykonywania projektu budow-

lano-wykonawczego po wykonaniu badań wilgotności oraz poziomu zasolenia murów i opinii o stanie 

technicznym budynku. Wykonanie prac zgodnie z przygotowanym projektem, wytycznymi i decyzją 

MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą technicz-

ną. 

Zakładany zakres prac do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawcę Programem Prac 

Konserwatorskich: 

 Usunięcie różnego rodzaju instalacji z elewacji (nieczynnych przyłączy, anten TV, kabli itp.) 

 Wstępna dezynfekcja powierzchni muru 

 Usunięcie mchów i porostów 

 Usunięcie wtórnych zapraw cementowych z uzupełnień cegieł 

 Usunięcie zdegradowanych cegieł wytypowanych do wymiany 

 Usuniecie luźnej, zwietrzałej zaprawy ze spoin oraz wtórnego, cementowego spoinowania 

 Usunięcie graffiti oraz warstw malarskich z powierzchni cegieł 

 Oczyszczenie elewacji z nawarstwień atmosferycznych 

 Uzupełnienie ubytków muru – cegieł 

 Uzupełnienie ubytków spoin 

 Scalenie kolorystyczne zachowanego, historycznego spoinowania z zaprawą zastosowaną w 

trakcie bieżącej konserwacji 
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 Hydrofobizacja konserwowanych powierzchni 

 Montaż systemu ochrony elewacji przed ptakami - np. w formie spiral 

 

KOMPLEKSOWY REMONT ŚCIAN PIWNICY I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH: OSUSZENIE, IZOLACJA, UZU-

PEŁNIENIE UBYTKÓW 

Należy wykonać odkrywki ścian fundamentowych, przeprowadzić badania wilgotności i zaso-

lenia murów i na ich podstawie dostosować optymalną technologię wykonania remontu tych ele-

mentów m.in. zdecydować o konieczności wykonanie tynków WTA.  

Technologia prowadzenia prac do uszczegółowienia na etapie wykonywania projektu budow-

lano-wykonawczego, po wykonaniu badań wilgotności oraz poziomu zasolenia murów i opinii o sta-

nie technicznym budynku. Wykonanie prac zgodnie z przygotowanym projektem, wytycznymi i decy-

zją MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą tech-

niczną. 

Zakładany zakres prac do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawcę Programem Prac 

Konserwatorskich: 

Zakłada się fragmentaryczną wymianę tynków a w głównej mierze ich naprawę zgodnie z poniższym 

opisem: 

 Przegląd tynków pod kątem przyczepności do podłoża. 

 Skucie zdegradowanych oraz odspojonych tynków. 

 Oczyszczenie ścian z pozostałości starych wypraw tynkarskich. 

 Pokrycie ścian zaprawą tynkarską opartą na spoiwie wapiennym. Zaleca się zastosowanie do-

stępnych na rynku, gotowych mieszanek zapraw przeznaczonych do prac tynkarskich w 

obiektach zabytkowych: 

o - warstwa sczepna, 

o - tynk 

 Malowanie ścian z zastosowaniem odpornej na wytarcia i zmywalnej farby, kolorystyka 

do akceptacji MKZ na podstawie wykonanych odkrywek i badań stratygraficznych. 

 

REMONT DACHU: WYMIANA POKRYCIA, REMONT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, WYKONANIE 

IZOLACJI TERMICZNEJ 

Remont dachu polega na wymianie pokrycia dachowego wraz z wszelkimi obróbkami blachar-

skimi i systemem odwodnienia, naprawie elementów konstrukcyjnych dociepleniu połaci dachowej. 

 Technologia prowadzenia prac do uszczegółowienia na etapie wykonywania projektu budow-

lano-wykonawczego, po wykonaniu badań wilgotności oraz poziomu zasolenia murów. Wykonanie 

prac zgodnie z przygotowanym projektem, wytycznymi i decyzją MKZ, warunkami technicznymi wy-

konywania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną. 

Zakładany materiał pokrycia dachu do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawcę 

Programem Prac Konserwatorskich: panele dachowe z blachy stalowej, ogniowo ocynkowanej, 

polakierowanej o profilu na tzw. rąbek stojący o długości połaci dachu. Łączenie paneli odbywa się na 

zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Rekomenduje się wykorzystanie paneli z fabrycznym 

podwinięciem przy pasie okapowym, które to usztywni cały profil i stworzy prostą linie okapu. Należy 

zastosować systemowe panele dachowe o następujących parametrach:  

 materiał: blacha stalowa ogniowo ocynkowana, pokryta powłokami typu poliester w wykoń-

czeniu matowym  
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 Kolor: ciemny grafit / antracyt  

 Grubość blachy: 0,5mm  

 Szerokość efektywna panelu: około 500mm  

 Długość panelu: jeden panel na całej długości połaci dachu  

 Wysokość rąbka: 25-35mm  

 Mocowanie blachy do łat i kontrłat.  

 

Zakładany zakres prac remontu bądź wymiany elementów konstrukcyjnych dachu do weryfikacji z 

przygotowanym przez Wykonawcę Programem Prac Konserwatorskich: 

 Usunięcie pokrycia połaci dachu – papy oraz deskowania celem określenia stanu zacho-

wania konstrukcji nośnej dachu. 

 Wymiana całkowicie zdegradowanych elementów konstrukcji i naprawa elementów za-

chowanych w stanie zadowalającym 

 Wymieniane elementy powinny wiernie powtarzać formę oryginalnych 

 Zabezpieczenie drewna przed działaniem mikroorganizmów oraz owadów. Należy do-

datkowo zastosować preparat przeciwpożarowy tj zaimpregnować środkami ochrony 

pożarowej (do stopnia NRO / B Roof (t1)) 

 

REMONT ELEMENTÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ: OPINIA KOMINIARSKA, UDROŻNIENIE, NA-

PRAWA KOMINÓW 

 Remont wykonać w oparciu o opinię kominiarską wykonana przez Wykonawcę. Technologia pro-

wadzenia prac do uszczegółowienia na etapie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego, po 

wykonaniu opinii o stanie technicznym budynku. Wykonanie prac zgodnie z przygotowanym projek-

tem, wytycznymi i decyzją MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych oraz wiedzą techniczną. 

 

Zakładany zakres prac remontu do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawcę 

Programem Prac Konserwatorskich: 

Projektuje się wyremontowanie istniejących kanałów i kominów i w razie konieczności zmianę 

ich przeznaczenia z dymowych na wentylacyjne po wcześniejszym uszczelnieniu rękawem alufol który 

ma na celu odizolowanie sadzy. Remont musi zapewnić prawidłową wentylację grawitacyjną całego 

obiektu, należy wykonać go zgodnie z PN oraz wytycznymi opinii kominiarskiej. 

 

KANAŁY WENTYLACYJNE 

Remont trzonów obejmuje odgruzowanie kanałów, oczyszczenie i udrożnienie kanałów, 

montaż rękawa i podłączenia otworów wywiewnych oraz montaż kratek wentylacyjnych. Podłączenie 

otworów wywiewnych wykonać należy do wszystkich kanałów murowanych; tak aby w  

wentylowanych pomieszczeniach zapewniona była wymiana powietrza w wielkości 20 m3 /godz. na 

osobę. Montaż wywiewek wentylacyjnych wykonać na wylotach wszystkich kanałów, wylot powinien 

być zadaszony i wykonany w sposób zabezpieczający przed nawiewaniem powietrza wyniku działania 

wiatru. Po montażu kratek wewnętrznych razie konieczności wykonać uzupełnienie tynków na 

trzonach wentylacyjnych i pomalować ścianę w obrębie montowanej kratki. Kratki wentylacyjne 

zewnętrze w kolorze ciemnym szarym, zgodnym z kolorem pokrycia dachu, metalowe, stylizowane. 

Do akceptacji komisji konserwatorskiej. 
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KOMIN 

Kominy na całej ich wysokości należy oczyścić, skuć odspajający się tynk, rozebrać zniszczone 

części, wykonać przemurowania i uzupełnić ubytki, otynkować.  

Obróbki blacharskie komina: blacha powlekana w kolorze ciemny szary, zgodny z kolorem pokrycia 

dachu. Kominy nakryć nowymi czapkami betonowymi. Czapki z betonu C30/37 zbrojonego włóknem 

rozproszonym.  

 

WYMIANĘ SYSTEMU ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 Technologia prowadzenia prac do uszczegółowienia na etapie wykonywania projektu budowlano-

wykonawczego, po wykonaniu opinii o stanie technicznym budynku. Wykonanie prac zgodnie z przy-

gotowanym projektem, wytycznymi i decyzją MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną. 

Zakładany zakres prac remontu do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawcę 

Programem Prac Konserwatorskich: 

 

ODWODNIENIE DACHU I PAS PODRYNNOWY 

Projektuje się kompleksową wymianę rynien oraz rur spustowych na nowe, systemowe, 

wykonane z blachy ze stali ocynkowanej, powlekanej obustronnie poliuretanem. Zalecany spadek 

rynien 1,5%. Średnica rynien do weryfikacji na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 

Zamontować pas podrynnowy kładziony na zakład. Uszczelnienie np. masą. Zamontować haki w 

rozstawie co 60 cm, z uwzględnieniem przewidzianych spadków rynien. Haki należy dogiąć zgodnie z 

instrukcją producenta i dopasować do spadków połaci dachu. Założyć rynny i odpływy przy użyciu 

systemowych klamer i łączników, zgodnie z instrukcją montażu producenta. Przymocować do ściany 

obejmy w rozstawie co 120cm za pomocą śrub SSVHA i zamontować rury spustowe za pomocą 

systemowych zatrzasków. Wszystkie elementy systemu odwodnienia dachu powinny być w kolorze 

zgodnym z kolorem pokrycia dachu: ciemny grafit, w wykończeniu matowym. 

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Wszelkie obróbki blacharskie należy wykonać z elementów systemowych w kolorze 

identycznym z kolorem połaci dachu tj: ciemny grafit / antracyt. Niedopuszczalne jest stosowanie 

jakichkolwiek obróbek blacharskich ( w tym czap kominowych, rzygaczy rynnowych i itp.) z blach 

miedzianych na dachach i elewacjach krytych blachami ocynkowanymi lub powlekanymi. Kalenica 

zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawędzie, gdzie spotykają się dwie połacie pod kątem wypukłym. 

Mocowanie kalenicy musi być tak rozwiązane, aby umożliwić pokryciu dachowemu oraz ociepleniu 

swobodne „oddychanie” poprzez jedną lub dwie pustki powietrzne. Końcówki kalenicy zamknąć 

zakończeniami. Wszystkie obróbki blacharskie w kolorze zgodnym z pokryciem dachu i rynnami i 

rurami spustowymi wykonane z gotowych elementów systemowych. Wszystkie elementy w kolorze 

ciemny grafit, w wykończeniu matowym. 

 

 

WYMIANA LUB RENOWACJA ( W OPARCIU O ZALECENIA MKZ ) STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

(ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ) 
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 Technologia prowadzenia prac do uszczegółowienia na etapie wykonywania projektu budowlano-

wykonawczego, po wykonaniu programu prac konserwatorskich. Wykonanie prac zgodnie z przygo-

towanym projektem, wytycznymi i decyzją MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robót bu-

dowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną. 

Zakładany zakres prac do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawcę Programem Prac 

Konserwatorskich: 

 

WYMIANA I RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ 

Klasyfikacja stolarki do wymiany lub remontu do uszczegółowienia na etapie wykonywania 

projektu budowlano-wykonawczego, po wykonaniu badań stratygraficznych, programu prac konser-

watorskich. Wykonanie prac zgodnie z przygotowanym projektem, wytycznymi i decyzją MKZ, wa-

runkami technicznymi wykonywania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną. 

Przy ewentualnej całkowitej wymianie stolarki okiennej w całości budynku – zamontowanie 

jednolitej stolarki powtarzającej wygląd, podziały i profile historyczne.  Projektowana stolarka 

okienna i drzwiowa zewnętrzna drewniana, którą zależy zainstalować w budynku szkolnym powinna 

posiadać cechy zgodne z normą PN-EN 14351-1+A2:2016-10 lub równoważną. W szczególności, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  wartość współczynnika 

przenikania ciepła przez całe okno, łącznie przez szyby i ramę okna z zastosowaniem tzw. ciepłego 

montażu, nie może być większa niż 0,9 W/(m2 ·K). 

Kolor nowej stolarki, na zewnątrz i wewnątrz, zostanie określony komisyjnie przez MKZ, 

Zamawiającego i Wykonawcę według wzornika producenta stolarki okiennej, przed przystąpieniem 

do wykonywania prac, po wykonaniu przez Wykonawcę badań stratygraficznych zewnętrznych 

powłok malarskich. 

Technologia i materiały do ciepłego montażu obejmującego ościeżnice i dolną przestrzeń po-

między ramą okna i murem zostaną zastosowane według instrukcji i wymagań wybranego producen-

ta stolarki. 

Na etapie wykonywania projektu wymiany okien  należy potwierdzić z Zamawiającym ko-

nieczność zastosowania okien o podwyższonej odporności na włamanie, montażu okien nieprzezier-

nych oraz innych specjalnych wymagań Zamawiającego. 

Należy zdemontować wszystkie wtórne kraty okienne . Parapety zewnętrzne ceglane do re-

nowacji. Parapety wewnętrze lastrykowe do renowacji. 

 

WYMIANA I RENOWACJA WEWNĘTRZNEJ  I ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 

Renowacja oryginalnych drzwi i framug/ościeżnic wg punktu o konserwacji drzwi, wytycznych 

PPK oraz rysunków szczegółowych i zestawienia stolarki drzwiowej przygotowanych przez 

Wykonawcę. Projektowane współczynniki przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U = 1,3 

[W/m2K]. 

Wymiana nieoryginalnej części stolarki drzwiowej wewnętrznej – powtarzająca wygląd, 

podziały i profile historyczne.  

Zakładany zakres prac do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawcę Programem Prac 

Konserwatorskich: 

 Demontaż skrzydeł drzwi i transport do pracowni w celu przeprowadzenia pełnej konserwacji. 

 Wszystkie oryginalne framugi/ościeżnice oraz listwę ślemienia należy poddać konserwacji na 
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miejscu. Drzwi współczesne, bezstylowe należy wymienić. Ich forma powinna powtarzać kon-

strukcję i podziały oryginalnych, wykonanych w konstrukcji ramowo-płycinowej. 

 Demontaż metalowych klamek, szyldów i zamków.  

 W przypadku oryginalnych elementów należy poddać je konserwacji. Wtórne elementy 

ślusarskie należy usunąć a w ich miejsce zamówić nowe, wzorowane na zachowanych 

oryginalnych klamkach i szyldach. 

 Usunięcie przemalowań z powierzchni drewna i elementów metalowych.  

 Zaleca się metody  chemiczne z zastosowaniem gotowych preparatów do usuwania warstw 

malarskich. Dopuszcza się także termiczną metodę usuwania przemalowań – przy użyciu opa-

larki z zachowaniem ostrożności. 

 Uzupełnienie ubytków drewna, wypełnienie nierówności. 

 Do uzupełnień należy zastosować dostępne na rynku, przeznaczone do uzupełnień ubytków 

zabytkowego drewna kity oparte na bazie żywic akrylowych lub epoksydowych. Do 

zlikwidowania drobnych nierówności proponuje się zastosowanie dwuskładnikowej 

szpachlówki . Drobne ubytki, spękania można też uzupełnić gotową pastą. Większe ubytki 

zaleca się uzupełnić dwuskładnikową żywicą epoksydową. W przypadku stwierdzenia 

znacznych ubytków konieczne będzie wklejenie fleków. Zaleca się wówczas zastosowanie 

wysezonowanego drewna odpowiedniego gatunku. 

 Pokrycie drewna kryjącą warstwą malarską o charakterze półmatowym. 

 Proponuje się zastosowanie gotowej palety produktów przeznaczonych do malowania 

drewna. Ostateczną kolorystykę należy  ustalić w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim 

w trakcie prac (po zdjęciu wtórnych warstw malarskich i odsłonięciu większej płaszczyzny 

oryginału). 

 Ponowny montaż zabytkowych klamek, szyldów i zamków.  

 Montaż nowych klamek, szyldów i zamków (wykonanych wg zachowanych wzorów wewnątrz 

obiektu). Dotyczy drzwi oryginalnych, które zachowały się bez wyżej wymienionych elemen-

tów oraz stolarki rekonstruowanej. 

 Ponowne osadzenie drzwi w zawiasach. 

 

SYSTEM KLUCZA GENERALNEGO 

Wszystkie drzwi należy wyposażyć w zamki patentowe w systemie klucza głównego Nadrzędny 

wobec wszystkich wkładek zamków jest klucz główny, którym można zamykać wszystkie wkładki 

istniejące w danym systemie zamykania. Działanie systemu należy skonsultować z Użytkownikiem 

Końcowym przed zamówieniem i montażem wkładek. 

 

KOMPLEKSOWY REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z KOREKCJĄ WYSOKOŚCI STOPNI, WYMIANĄ 

OKŁADZIN I BALUSTRAD 

Schody na odcinku od sutereny do 3 kondygnacji są żelbetowe, prawdopodobnie wykonane w 

latach 70tych XX wieku. Stopnie obłożone lastryko. Schody na odcinku od 3 kondygnacji na poddasze 

są drewniane, oryginalne w końcówki XIX wieku. 

 

Schody drewniane należy poddać remontowi.  

Technologia prowadzenia prac do uszczegółowienia na etapie wykonywania projektu 

budowlano-wykonawczego, po wykonaniu programu prac konserwatorskich. Wykonanie prac zgodnie 
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z przygotowanym projektem, wytycznymi i decyzją MKZ, warunkami technicznymi wykonywania 

robót budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną. 

Zakładany zakres prac do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawcę Programem Prac 

Konserwatorskich: 

 Usunięcie śladów nieprofesjonalnych napraw: listew, gwoździ oraz zdegradowanych fragmen-

tów stolarki, które nie kwalifikują się do naprawy.  

 Usunięcie przemalowań z powierzchni drewnianych. Proponuje się metody  chemiczne z za-

stosowaniem dostępnych na rynku preparatów do usuwania wtórnych powłok malarskich. 

Dopuszcza się także termiczną metodę usuwania przemalowań – przy użyciu opalarki, z za-

chowaniem ostrożności oraz mechaniczne doczyszczanie i wyrównywanie powierzchni drew-

na z zastosowaniem materiałów ściernych. 

 Dezynfekcja drewna preparatem biobójczym.  

 Mechaniczne oczyszczenie drewnianych stopni schodów oraz desek podłogowych przy użyciu 

materiałów ściernych. 

 Uzupełnienie ubytków drewna. Do uzupełnień należy zastosować dostępne na rynku, przezna-

czone do uzupełnień ubytków zabytkowego drewna kity oparte na bazie żywic akrylowych lub 

epoksydowych Do zlikwidowania drobnych nierówności proponuje się zastosowanie dwu-

składnikowej szpachlówki. Większe ubytki zaleca się uzupełnić dwuskładnikową żywicą epok-

sydową. 

W przypadku stwierdzenia znacznych ubytków wybranych stopni konieczna będzie ich całko-

wita wymiana. Zaleca się wówczas zastosowanie wysezonowanego drewna dębowego. Do-

puszcza się także wykonanie wyrównujących nakładek na stopnie znacznie wytarte. Ostatecz-

ną decyzję należy podjąć komisyjnie z udziałem MKZ, na etapie realizacji prac, po zdjęciu 

wtórnych okładzin. Konieczne jest również uzupełnienie brakujących tralek w balustradzie 

oraz zdegradowanych części balustrad z wiernym powtórzeniem formy oryginalnej. W oczysz-

czone szczeliny między deskami należy wkleić listewki dobrane pod względem grubości do za-

stosowanych wcześniej frezów przy użyciu klejów stolarskich. Prace należy powierzyć zespo-

łowi wykonawców doświadczonemu w odtwarzaniu zabytkowej stolarki. Do wklejenia drew-

nianych fleków można zastosować klej poliuretanowy. 

 Pokrycie drewnianej balustrady (słupki, tralki poręcze) oraz policzków schodów kryjącą, pół-

matową warstwą malarską. Ostateczną kolorystykę należy  ustalić w porozumieniu z nadzo-

rem konserwatorskim w trakcie prac (po zdjęciu wtórnych warstw malarskich i odsłonięciu 

większej płaszczyzny oryginału). 

 Pokrycie stopni oraz podstopnic schodów i desek podłogowych laserunkową warstwą barwną 

w kolorze zharmonizowanym z odcieniem brązu zastosowanego do malowania pozostałych 

elementów stolarki. Proponuje się użycie np. wodnego podkładu lazurującego lub innych 

produktów o podobnych właściwościach. Kolor należy dobrać w porozumieniu z nadzorem 

konserwatorskim na podstawie wykonanych prób na oczyszczonym drewnie. 

 Zabezpieczenie powierzchni stopni, podstopni oraz desek podłogowych lakierem. Istotna jest 

w tym przypadku wysoka odporność powłoki na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne. Pro-

ponuje się zastosowanie bezbarwnego, matowego lakieru do drewna o wysokiej odporności 

na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. 

Schody żelbetowe należy poddać przebudowie  

Obecnie schody żelbetowe maja różnej wysokości stopnie i nie spełniają wymogów warunków 
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technicznych.  Stopnie należy przebudować tak, aby uzyskać takie same wysokości wszystkich stopni. 

W tym celu należy zdemontować wszystkie posadzki na wszystkich kondygnacjach budynku oraz 

zdemontować okładzinę schodów z lastryka. Następnie należy wykonać reprofilację wszystkich stopni 

doprowadzając je do zgodności z warunkami technicznymi. Następnie należy wykonać nowe okładziny 

schodów oraz nowe posadzki na poszczególnych kondygnacjach.  Należy też wykonać nowe 

balustrady zgodne z warunkami technicznymi. 

Technologia prowadzenia prac do uszczegółowienia na etapie wykonywania projektu 

budowlano-wykonawczego, po wykonaniu opinii technicznej. Wykonanie prac zgodnie z 

przygotowanym projektem, wytycznymi i decyzją MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną. 

 

WYMIANĘ WSZYSTKICH POSADZEK W BUDYNKU 

Należy wymienić wszystkie posadzki na wszystkich kondygnacjach budynku. W suterenie su-

geruje się zastosowanie posadzek z płytek ceramicznych. Na poszczególnych kondygnacjach posadzki 

wg wytycznych konserwatorskich zawartych w zaleceniach MKZ. 

Technologia prowadzenia prac do uszczegółowienia na etapie wykonywania projektu 

budowlano-wykonawczego, po wykonaniu opinii technicznej. Wykonanie prac zgodnie z 

przygotowanym projektem, wytycznymi i decyzją MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną. 

 

KOMPLEKSOWY REMONT WSZYSTKICH ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

Należy wykonać odkrywki ścian, przeprowadzić badania wilgotności i zasolenia murów i na ich 

podstawie dostosować optymalną technologię wykonania remontu tych elementów m.in. zdecydo-

wać o konieczności wykonanie tynków WTA.  

Technologia prowadzenia prac do uszczegółowienia na etapie wykonywania projektu budow-

lano-wykonawczego, po wykonaniu badań wilgotności oraz poziomu zasolenia murów i opinii o sta-

nie technicznym budynku. Wykonanie prac zgodnie z przygotowanym projektem, wytycznymi i decy-

zją MKZ, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą tech-

niczną. 

Zakładany zakres prac do weryfikacji z przygotowanym przez Wykonawcę Programem Prac 

Konserwatorskich: 

Zakłada się fragmentaryczną wymianę tynków a w głównej mierze ich naprawę zgodnie z poniższym 

opisem: 

 Przegląd tynków pod kątem przyczepności do podłoża. 

 Skucie zdegradowanych oraz odspojonych tynków. 

 Skucie ceramicznych lamperii 

 Oczyszczenie ścian z pozostałości starych wypraw tynkarskich. 

 Pokrycie ścian zaprawą tynkarską opartą na spoiwie wapiennym. Zaleca się zastosowanie do-

stępnych na rynku, gotowych mieszanek zapraw przeznaczonych do prac tynkarskich w 

obiektach zabytkowych: warstwa sczepna, tynk 

 Malowanie ścian z zastosowaniem odpornej na wytarcia i zmywalnej farby, kolorystyka do 

akceptacji MKZ na podstawie wykonanych odkrywek i badań stratygraficznych. 

 

Parametry techniczne wodorozcieńczalnej farby: 
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 Najwyższa odporność na szorowanie (1 klasa wg PN-EN 13300 lub równoważna) 

 Duża wytrzymałość na środki czyszczące i dezynfekujące (tabela poniżej) 

 Niechlapiąca  

 Antyrefleksyjna  

 Odporna na typowe plamy (ketchup i Cola)  

 Nie zawierająca rozpuszczalników  

 Podwyższona elastyczność powłoki  

 Z potwierdzoną laboratoryjnie skutecznością, na następujące bakterie: 

 Gronkowiec złocisty staphylococcus aureus, 100% skuteczność  

 Pałeczka ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa, 100% skuteczność  

 Paciorkowce Streptococcus sp., 99,55% skuteczność  

 Bakteria e. coli Escherichia coli, 100% skuteczność  

 Pałeczka zapalenia płuc Klebsiella pneumoniae, 99,89% skuteczność  

 Grzyby, pleśnie i glony  

 Zawartość LZO (VOC): 0,0 g/l   Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych 

metodą chromatografii gazowej 

 Nie zawierająca substancji szkodliwych takich jak formaldehyd oraz fenol.  

 Połysk PN-EN 13300 lub równoważna 85°- poniżej 5 (Głęboki Mat) 

4.2 Wymagania w zakresie elementów uzupełniających 

ZAKUP I MONTAŻ M. IN: 

 do pomieszczeń remontowanych sanitariatów: lustra, dozowniki na mydło ze stali 

nierdzewnej, pojemniki na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej w zestawie z 

koszem na zużyte ręczniki, pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, 

suszarki elektryczne do rąk, 

 sprzęt ppoż. ze schematami pożarowymi, oznaczenie ewakuacji pożarowej, 

 spójny system identyfikacji wizualnej, oznakowanie indywidualne wszystkich 

pomieszczeń, 

 obudowy grzejników, daszki nad wejściami, wycieraczki systemowe wewnętrzne i 

zewnętrzne wbudowane w posadzkę, 

 żaluzje wewnętrzne 

 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atest higieniczny i być dopuszczone do 

stosowania w budynkach oświatowych. 

Należy stosować rozwiązania i materiały energooszczędne oraz poprawiające akustykę wnętrz. 

 

KOLORYSTYKA WE WNĘTRZACH  

Szczegółowe wytyczne  dot. kolorystyki wszelkich elementów budynku do uszczegółowienia 

na etapie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego. Konieczne jest uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego, dyrekcji szkoły oraz MKZ. 

 

ARMATURA I WYPOSAŻENIE SANITARNE 

1. W toaletach ogólnodostępnych należy zastosować: 

 Wandaloodporne baterie czasowe z mieszaczem centralnym, 

 Umywalki ceramiczne wiszące z półnogą, 
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 Muszle ustępowe wiszące z podtynkowym systemem spłukiwania, 

 Pisuary wiszące z natynkowym systemem spłukiwania, 

 Ścianki ceramiczne wiszące pomiędzy pisuarami. 

2. W toaletach przeznaczonych dla nauczycieli należy zastosować: 

 Baterie z mieszaczem, 

 Umywalki ceramiczne wiszące z półnogą, 

 Muszle ustępowe wiszące z podtynkowym systemem spłukiwania. 

3. Wszystkie toalety i umywalnie należy wyposażyć w pojemniki na mydło ze stali nierdzewnej, 

pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, suszarki elektryczne do rąk ze stali 

nierdzewnej, pojemniki na papier do rąk z koszem na zużyte ręczniki oraz lustra ponad 

umywalkami (na pełną szerokość ściany) zlicowane z płytkami ceramicznymi. 

4. Ceramiczne muszle wiszące na stelażu samonośnym należy dostosować wielkością i 

wysokością montażu do wzrostu dzieci: 

 7 - 11 lat: na wysokości 35 cm, 

 12 - 15 lat: na wysokości 40 cm. 

5. W pomieszczeniach ogólnodostępnych i dla personelu muszle ceramiczne należy mocować: 

na wysokości 40 cm, dla osób niepełnosprawnych – 46-48 cm, łącznie z deską, co jest zbieżne 

z wysokością siedziska wózka inwalidzkiego. 

6. Ceramiczne umywalki z półnogą, dostosowane wielkością i wysokością do wzrostu dzieci, 

należy mocować na wysokości: 

 7 - 11 lat: na wysokości 65 – 75 cm, 

 12 - 15 lat: na wysokości 75 – 85 cm. 

7. W pomieszczeniach ogólnodostępnych i dla personelu umywalki należy instalować – na 

wysokości 85cm, dla osób niepełnosprawnych - 80 cm 

8. Toalety dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w kompletny osprzęt ułatwiający 

korzystanie z toalety: pochwyty, poręcze, regulowane lustra, a wyposażenie standardowe 

(pojemniki na mydło, wieszaki na papier toaletowy) należy umieścić w miejscach 

umożliwiających łatwe z nich korzystanie. Wszystkie elementy wyposażenia ze stali 

nierdzewnej. 

9. Baterie umywalkowe i natryskowe powinny zapewniać możliwość płynnej regulacji czasu 

działania (otwarcia). Umywalki wyposażyć w baterie stojące, mieszające czasowe z 

mieszaczem centralnym, montowanym na ścianie w szafce metalowej na klucz, wyposażone 

w zawory odcinające, zwrotne i filtry oraz regulator temperatury, w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych i personelu, stosować baterie stojące mieszaczowe. 

10. W wybranych pomieszczeniach porządkowych należy zainstalować krany ze złączką do węża 

wyposażone w głowicę. Pomieszczenia porządkowe należy wyposażyć w zlewy techniczne 

stojące ze stali nierdzewnej oraz kratki ściekowe ze stali nierdzewnej z filtrem 

antyzapachowym zamontowane w posadzce. 

 

HYDRANTY WEWNĘTRZNE 

Szafki hydrantowe w wersji do wbudowania w ściany powinny zostać zainstalowane w miejscach 

łatwo dostępnych. Wszystkie zastosowane hydranty powinny być wyposażone w dodatkową poziomą 

wnękę na gaśnicę. 

Szafki hydrantowe zostaną zlokalizowane na każdej kondygnacji budynku w miejscach wskazanych na 
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załączonych schematach. Przewiduje się zastosowanie szafek hydrantowych zintegrowanych ze 

schowkiem na gaśnicę o pojemności do 6 kg środka gaśniczego. Urządzenia pożarowe należy 

oznakować zgodnie z obowiązującą normą: znaki bezpieczeństwa – PN-92/N-01256.01 lub 

równoważny, a techniczne środki przeciwpożarowe – PN-N-01256-4 lub równoważny. 

Szafki należy wyposażyć w połączony mechanizm zamka szybkiego dostępu EURO [za szkłem] i zamka 

patentowego [z kluczem dostępnym na portierni w budynku szkoły] oraz zawiasy ukryte. 

Szafki hydrantowe i hydranty powinny spełniać wymogi: PN-EN 671-1 i DIN 14461-1 lub równoważne 

oraz posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty. 

Instalacja ppoż. z rur stalowych ocynkowanych. 

GAŚNICE I SCHEMATY EWAKUACYJNE 

Budynek należy wyposażyć w schematy ewakuacyjne i w gaśnice. 

Gaśnice proszkowe – przeznaczone do gaszenia pożarów z grupy BC lub ABC pod napięciem do 1000 

V i śniegowe - przeznaczona do gaszenia pożarów sprzętu komputerowego, monitorów, rozdzielni, 

szaf sterowniczych, itp. należy rozmieścić w obrębie budynku adekwatnie do wymogów przepisów 

szczegółowych. 

Część gaśnic powinna zostać umieszczona w dwudzielnych szafkach hydrantowych. Gaśnice należy 

rozmieścić w sposób ograniczający możliwość ich nieuprawnionego użycia. 

 

WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

W strefach wejściowych należy zainstalować systemowe aluminiowe wycieraczki zagłębione 

wewnętrzne oraz zewnętrzne na całą szerokość wejścia. 

Należy wybrać wycieraczkę z gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w szerokich profilach 

aluminiowych oraz specjalnym grzebykiem aluminiowym. Maty powinny posiadać atesty 

wytrzymałościowe, atesty PZH oraz powierzchnię zabezpieczoną przed poślizgiem. Wycieraczki 

powinny być zagłębione w posadzce we wpuście wraz z ramką aluminiową. Odporność profili 

aluminiowych powinna wynosić min. 350 kg/cm2. Wymiary oraz umiejscowienie wycieraczek 

powinny być dostosowane do wymiarów drzwi wejściowych. 

ROLETY ZACIENIAJĄCE 

We wszystkich pomieszczeniach użytkowych za wyjątkiem ciągów komunikacji i klatek schodowych, 

pom. gospodarczych i technicznych okna należy wyposażyć w rolety wewnętrzne (refleksole). 

Należy wybrać rolety z materiału typu screen w kolorze szarym S 1000-N lub równoważnym, 

rozpraszającego światło słoneczne w stopniu pozwalającym na korzystanie z rzutników 

multimedialnych, a jednocześnie nie wymagającego dodatkowego oświetlenia do sporządzania 

notatek podczas korzystania z rzutnika. Rolety powinny być zamontowane na prowadnicach 

ekstrudowanych w kolorze dostosowanym do koloru ram okiennych.  Na ich szerokość powinna być 

dostosowana do szerokości ram okiennych.  

 

OBUDOWY GRZEJNIKÓW 

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych przeznaczonych do użytkowania 

przez dzieci należy obudować. 

 

IDENTYFIKACJA KIERUNKOWA I WIZUALNA 

W budynku należy zastosować jednolity i komplementarny z rozwiązaniami architektonicznymi, 

system identyfikacji kierunkowej/wizualnej umożliwiający łatwą orientację. 

Wszystkie drzwi wewnętrzne należy wyposażyć w numerację w formie oznaczeń, zaś drzwi do 
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pomieszczeń toalet i szatni w oznaczenia w prostej, symbolicznej formie graficznej. 

Drzwi do pomieszczeń technicznych należy wyposażyć w tabliczki określające funkcje pomieszczeń i 

procedury dostępu. Drzwi przeszklone oraz witryny wewnętrzne należy wyposażyć w oznaczenia 

bezpieczeństwa na poziomie wzroku. 

 

INNE ELEMENTY 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów budynek powinien zostać oznaczony zewnętrzną tablicą 

urzędową, godłem oraz flagą państwową na frontowej ścianie. 

Tablice urzędowe oraz uchwyty flagowe powinny zostać wykonane w wymiarach zgodnych z 

rozporządzeniem Rady Ministrów w technologii emaliowanej, i sposób trwały przymocowane do 

elewacji budynku. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów umieszczenie wizerunku orła oraz napisu może być 

przystosowane do szczególnych właściwości architektonicznych budynku. 

 

4.3 Wymagania akustyczne w zakresie akustyki wnętrz 

Wymaga się, aby przyjęte rozwiązania zapewniały odpowiednie warunki akustyczne w 

zakresie zrozumiałości mowy i przeciwdziałania nadmiernemu hałasowi. 

 

4.4 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 

Opis  projektowanych  instalacji elektrycznych. 

Wymagania ogólne: 

1. Roboty elektryczne obejmują m.in. : 

 instalację oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, 

 instalację gniazd wtykowych, 

 ochronę przeciwporażeniową, 

 montaż tablic rozdzielczych z kompletnym wyposażeniem, 

 instalacje niskoprądowe kompletne: instalacja przyzywowa, wideofon, dozorowa (monitoring 

wewnętrzny i zewnętrzny),  

 sieć logiczną – komputerową, łączącą funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia, 

2. Standard zastosowanych elementów wyposażenia  instalacyjnego powinien uwzględniać 

charakter obiektu i związany z tym intensywny sposób użytkowania ze szczególnym 

uwzględnieniem trwałości, wytrzymałości i odporności na zniszczenie zastosowanych 

osprzętu i wyposażenia. 

3. Wszystkie instalacje wewnętrzne, zewnętrzne należy zaprojektować jako nowe. Instalacje 

powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane stanowią inaczej. 

4. Zaprojektowane elementy wyposażenia instalacyjnego powinny być uzasadnione 

ekonomicznie w zakresie kosztów eksploatacji. 

5. Lokalizacja wszelkich elementów instalacji elektrycznych wymagających obsługi w trakcie 

normalnej eksploatacji a zabudowane ściankami lub sufitami musi być oznakowana w sposób 

czytelny i jednoznaczny. Sposób zabudowy musi umożliwiać dostęp serwisowy. 

6. Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania pomieszczeń 

powinny być oznaczone, np. „główny włącznik prądu”, „urządzenie pod napięciem”, itp. 

7. Wszystkie   zastosowane materiały   i urządzenia   muszą być   nowe   z   bieżącej   produkcji i 

posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane 
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prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty oraz spełniać wymogi 

szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. 

8. Przejścia kabli przez ściany zewnętrzne należy prowadzić w systemowych, certyfikowanych 

przepustach wodo i gazoszczelnych. Przewody, kable, rury elektroinstalacyjne / kanały 

kablowe układane na wierzchu, w ściankach oraz w przestrzeniach sufitów podwieszanych 

należy stosować z materiałów nierozprzestrzeniających płomieni oraz nie wydzielających 

szkodliwych gazów. 

 

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 

1. Wszystkie instalacje elektryczne w budynku należy wykonać kablami i przewodami 

miedzianymi pięciożyłowymi (3~) i trzyprzewodowymi (1~) -  w układzie TNS. 

2. Sposób prowadzenia określić podczas projektowania ze szczególnym uwzględnieniem 

wymagań technicznych budynku. Należy wykonać osobne wewnętrzne linie zasilające dla 

obwodów oświetleniowych,  siłowych, komputerowych, technologicznych, bezpieczeństwa, 

awaryjnych, rozdzielnic piętrowych, komputerowych, p.poż., i innych wymaganych dla 

prawidłowego działania obiektu. 

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynku należy przewidzieć wyłączenia 

przeciwpożarowe prądu całego obiektu. Funkcję „Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu” 

powinny pełnić wyłącznik zabudowany w odrębnej obudowie za wymienionym złączem ZK na 

ZKP ( z pomiarem energii) na przyłączu do budynku, który wyłączany będzie zdalnie za 

pomocą przycisków umieszczonych w pobliżu wejść do budynku. Działanie wyłącznika 

przeciwpożarowego prądu powinno umożliwić wyłączenie zasilania wszystkich 

zainstalowanych w budynku odbiorów, za wyjątkiem urządzeń biorących udział w akacji 

pożarowej. 

4. Wszystkie wewnętrzne linie zasilające należy wykonać w systemie TN-S, z oddzielnymi 

przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. 

5. Linie zasilające urządzenia związane z akcją pożarową należy wykonać stosując przewody i 

kable ognioodporne wraz z zamocowaniami zapewniającymi ciągłość dostawy energii 

elektrycznej w warunkach pożaru przez czas nie mniejszy niż 90 min (E90) oraz zachowanie 

izolacji przez 180 min (FE180). 

6. Do rozprowadzenia głównych kabli należy zastosować drabiny i koryta kablowe stalowych 

cynkowanych metodą Sędzimira, o grubości blachy 0,7mm, szerokości dostosowanej do 

danej linii magistralnej. Trasy kablowe prowadzone będą:  

 w pionach w przewidzianych do tego celu szachtach instalacyjnych, 

 w poziomie pod stropami oraz w wydzielonych do tego celu ciągach technologicznych, ponad 

sufitami podwieszanymi 

7. W szachtach należy przewidzieć drabiny kablowe przystosowane dla systemu pionowego. Na 

ciągach tras kablowych należy pozostawić rezerwę miejsca umożliwiającą ewentualną 

rozbudowę. 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE: 

1. Prowadzić instalacje w rozdzielni głównej oraz pomieszczeniach technicznych na korytkach 

lub drabinkach kablowych w zależności od obciążenia. Dla instalacji teletechnicznych i p.poż. 

należy przewidzieć odrębne korytka. Ciężar opraw wraz z korytkami należy uwzględnić w 

obliczeniach konstrukcji.  W przestrzeniach zamkniętych należy przewidzieć rewizje w celu 
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umożliwienia wymiany i rozbudowy. 

2. Należy przewidzieć 20% rezerwy miejsca w korytkach kablowych. Instalacje 230V do 

stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej prowadzić w listwach, na posadzkach. 

Gniazda 230V umieścić w puszkach podłogowych pod stanowiskami komputerowymi w 

systemowych listwach. Lokalizacja na etapie projektu wykonawczego. 

3. W pomieszczeniach klas oraz ogólnodostępnych pomieszczeniach dla dzieci stosować należy 

wyłącznie gniazda z blokadami bezpieczeństwa. 

 

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 

1. Oświetlenie powinno zostać zaprojektowane w oparciu o następujące normy: 

PN-EN 12464-1 (2012r) Światło i oświetlenie, Oświetlenie miejsc pracy, Cz.1 Miejsca pracy we 

wnętrzach lub równoważna; 

Lp.  Rodzaj wnętrza,  zadania  lub  czynności Wymagane 

natężenie 

1 Strefy komunikacji, korytarze 100 lx 

2 Schody 150 lx 

3 Stołówki, spiżarnie 200 lx 

4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety 200 lx 

5 Pokoje opieki medycznej 500 lx 

6 Pomieszczenia z urządzeniami  technicznymi 200 lx 

7 Prace przy komputerze 500 lx 

8 Czytelnia 500 lx 

9 Szkoły – sale lekcyjne 300 lx 

10 Szkoły - tablice 500 lx 

2. Instalacja oświetlenia ogólnego ma być zasilana z lokalnych rozdzielni właściwych dla 

poszczególnych  obszarów. 

3. Dla ciągów komunikacyjnych należy wydzielić obwody oświetleniowe pełniące rolę 

oświetlenia nocnego. Proponuje się wykorzystać do tego oprawy awaryjne pracujące w trybie 

nocnym. Obwody oświetlenia nocnego mają umożliwiać ochronę i obsługę obiektu w nocy. 

W pomieszczeniach, w których przewiduje się montaż kamer systemu CCTV minimalna 

wartość natężenia oświetlenia musi wynosić, co najmniej 1 lx. Załączanie i sterowanie 

oświetleniem nocnym powinno odbywać się centralnie z wyznaczonego przez użytkownika 

punktu. 

4. W budynku należy zastosować  nowoczesne rozwiązania instalacyjne, regulacyjną oraz 

energooszczędne źródła światła i urządzenia. W celu oświetlenia ciągów komunikacyjnych 

(korytarze, klatki schodowe) należy przewidzieć sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem 

czujników ruchu, dodatkowo dla ciągów komunikacyjnych z oknami zewnętrznymi należy 

przewidzieć sterowanie za pomocą czujników poziomu natężenia oświetlenia. 

5. Należy zastosować oprawy oświetleniowych energooszczędnych wyposażonych w źródła 

światła LED zapewniające komfort użytkowania oświetlenia oraz zwiększające efektywność 

miejsca pracy. W przestrzeniach ogólnodostępnych duży nacisk powinien być kładziony, poza 

funkcjonalnością opraw, na ich estetykę. 

6. Wszystkie oprawy stosowane w pomieszczeniach wilgotnych powinny mieć stopień ochrony 

dostosowany do wymogów obowiązujących norm, z tym , że nie mniejszy niż IP44. 

7. W obiekcie należy zastosować centralne punkty sterowania oświetleniem dla ciągów 
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komunikacyjnych. W pozostałych przypadkach dopuszcza się sterowanie lokalne. 

8. W pomieszczeniach sanitarnych oraz zespołach szatniowych proponuje się stosować 

sterowanie za pomocą czujek pobytowych. 

9. Projekt oświetlenia powinien być sporządzony z uwzględnieniem ogólnego współczynnika 

utrzymania o wartości obliczonej dla wybranego sprzętu oświetleniowego, warunków 

środowiskowych i przyjętego planu konserwacji. 

10. Zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838:2005 „Zastosowania oświetlenia – oświetlenie 

awaryjne” lub równoważną, należy przewidzieć wykonanie instalacji oświetlenia 

ewakuacyjnego, na które składa się: 

 awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych, 

 oświetlenie stref otwartych. 

11. Zakładany czas podtrzymania zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego 2h. 

12. Przewiduje się zastosowanie opraw oświetleniowych wyposażonych w indywidualne 

bateryjne układy podtrzymania zasilenia wyposażone w układy autotestu. Zastosowane 

oprawy muszą posiadać stosowne dopuszczenia do użytkowania wydane przez jednostkę 

CNBOP. 

13. W salach lekcyjnych i pomieszczeniach dydaktycznych szkoły należy stosować oprawy o  

współczynniku oddawania barwy Ra>=90. 

14. W salach lekcyjnych minimalny współczynnik równomierności oświetlenia powinien wynosić 

0.7. 

15. Należy zastosować oprawy wyposażone w elementy zapobiegające olśnieniu. 

16. W salach lekcyjnych szkoły i pomieszczeniach dydaktycznych należy zaprojektować i 

zastosować systemu regulacji intensywności oświetlenia. 

17. W miejscach, gdzie oprawy oświetleniowe mogą ulec uszkodzeniom mechanicznym należy 

zastosować oprawy o podwyższonej odporności: IK08 lub IK10. 

18. Wewnątrz budynku należy zaprojektować oświetlenie nocne pozwalające ochronie na 

kontrolę obiektu. 

 

 

W obszarze ciągów komunikacyjnych należy zainstalować oświetlenie w postaci 

podwieszanych lub natynkowych, opraw LED ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem. Oprawy 

mają odznaczać się wysoką skutecznością świetlną, równomiernym rozsyłem światła oraz dobrym 

doświetleniem powierzchni. Oprawy przyczepione bezpośrednio do sufitu, na krótkich i dłuższych 

zwisach i na różnych wysokościach. Kolor obudowy biały. 

 

OŚWIETLENIE AWARYJNE 

1. W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu na 

bezpieczeństwo ludzi miejscach należy zastosować awaryjne oświetlenie oraz oświetlenie 

ewakuacyjne  i kierunkowe. W instalacjach oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i 

kierunkowego stosować oprawy z własnym modułem awaryjnym 3h wyposażonym w funkcję 

autotestu. 

2. Dodatkowo należy wykonać odpowiednie oświetlenie bezpieczeństwa w miejscach 

przebywania ludzi gwarantujące po zaniku głównego zasilania bezpieczne zakończenie pracy. 

Dla całości oświetlenia awaryjnego należy przyjąć jeden system umożliwiający ciągłą kontrolę 

stanu technicznego tej instalacji i wymienność elementów. 
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3. Sposób wykonania oraz wymagane natężenie oświetlenia musi być zgodne z obowiązującymi 

przepisami i normami. 

4. Oprawy oświetlenia awaryjnego jako część instalacji p. pożarowej muszą posiadać aktualne 

certyfikaty CNBOP. Należy też zapewnić spójność funkcjonalną z istniejącą instalacją 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kompleksu przyległych budynków. 

 

INSTALACJE SIŁOWE I GNIAZD WTYKOWYCH 

1. Na instalacje gniazd wtykowych powinny składać się: 

 Instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia - we wszystkich pomieszczeniach należy 

wykonać instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia. W przypadku pomieszczeń 

biurowych lokalizacja gniazd wtykowych powinna być wspólna z lokalizacją gniazd sieci 

logicznej. Dla grup gniazd należy stosować ramki wielokrotne. Zasilanie instalacji gniazd 

wtykowych ogólnego przeznaczenia odbywać się będzie z poszczególnych rozdzielnic 

lokalnych. 

 Instalacja gniazd dedykowanych (zgodnie z Wymaganiami technicznymi budowy sieci LAN w 

placówkach edukacyjnych) – zasilanie instalacji gniazd wtykowych dedykowanych odbywać 

się będzie z wydzielonych sekcji rozdzielnic ogólnych przeznaczonych do zasilania urządzeń 

komputerowych. Razem z gniazdami logicznymi oraz gniazdami ogólnego przeznaczenia 

stanowią zestawy gniazd przypisane do poszczególnych stanowisk pracy. Na Zintegrowane 

Przyłącze Komputerowe (ZPK) składać się będą gniazda 3xRJ45 oraz 2 gniazda 230V. 

2. Wszystkie gniazda wtykowe, włączniki oraz inne urządzenia IE/IT znajdujące się na ścianach 

powinny zostać dobrane do koloru ściany, na której zostają zamontowane. 

3. Wewnątrz budynku należy przewidzieć wydzielone i oznaczone gniazda wtyczkowe 

techniczne dla serwisu sprzątającego. 

 

INSTALACJA DZWONKOWA 

1. W budynku szkoły należy przewidzieć instalację dla sygnalizacji przerw w szkole za pomocą 

dzwonków 230V, stopniu ochrony IP44, głośności nie większej niż 86dB. Dzwonki należy 

zainstalować w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach budynku. Instalację należy 

wykonać przewodem kabelkowym YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie poszczególnych dzwonków 

należy doprowadzić z rozdzielnicy RO2 służącej do zasilania odbiorów na przestrzeniach 

wspólnych. Sterowanie instalacją przewiduje się wykonać za pomocą sygnału z zegara 

centralnego elektronicznego EW (Elektroniczna Woźna) usytuowanym w ramach rozdzielnicy 

RO2. Zegar ma zapewniać samoczynne załączanie sygnalizowania przerw w szkole w oparciu 

o wewnętrzny zegar pracujący w cyklu miesięcznym lub tygodniowym, jak również stwarzać 

możliwość ręcznego uruchomienia programu dla skróconych lekcji.  

2. Wszystkie elementy instalacji dzwonkowej znajdujące się na ścianach powinny zostać 

dobrane do koloru ściany, na której zostają zamontowane. 

 

PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE 

Konfiguracja centrali: 

 do montażu w szafie Rack, podłączenie do sieci LAN, 

 budowa modułowa, rozszerzalna, 

 współpraca z łączami analogowymi, cyfrowymi ISDN (BRA 2B+D), GSM przez własne bramki 

oraz VoIP (4 linie analogowe, 2 linie ISDN), 
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 możliwość programowania centrali telefonicznej przez port mini USB, sieć LAN, Internet bądź 

wbudowany modem, 

 automatyczne rozpoznanie wybieranego numeru i kierowanie połączenia poprzez 

najtańszego operatora, 

 nagrywanie rozmów, poczta głosowa, 

 taryfikacja przed połączeniem, 

 identyfikacja numeru na wszystkich aparatach oraz zapowiedź słowna z wyborem numeru 

wewnętrznego, bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych, 

 obsługa telefonów systemowych, 

 sprzęt: telefon systemowy z wyświetlaczem, telefon analogowy zapewniający przełączanie 

rozmów  

 

SYSTEMY UZIEMIENIA, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ORAZ INSTALACJE ODGROMOWE 

1. Uziom fundamentowy (otokowy), instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w wieloarkuszowej normie PN-EN 62305-2011 lub równoważnej 

należy przewidzieć wykonanie instalacji odgromowej w rozbudowywanej części budynku.  

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną w obiekcie należy przewidzieć 

uziemienie instalacji odgromowej, zgodnie z normą PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa 

obiektów budowlanych" lub równoważną, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony 

odgromowej obiektu, na dachach budynku należy zamocować siatkę zwodów poziomych, 

mocowaną za pomocą odpowiednich uchwytów do pokrycia dachowego oraz zwody 

pionowe do ochrony takich elementów jak kominy oraz dach metalowego przez 

bezpośrednim uderzeniem ładunku piorunowego w pokrycie. Instalację odgromową wykonać 

drutem FeZn o średnicy 8mm. Obiekty zakwalifikowano do IV klasy LPS. Dla obiektów 

znajdujących się na dachu przewidziano ochronę odgromową poprzez dobranie 

odpowiednich zwodów poziomych i pionowych. W przypadku, gdy elementy są wykonane z 

materiałów nieprzewodzących należy chronić je przy pomocy zwodów pionowych- kominy. 

Dla urządzeń mających połączenie z instalacjami wewnątrz obiektu należy przewidzieć układ 

zwodów pionowych, a urządzenia chronione powinny być umieszczone w przestrzeni 

ochronionej. Zabudowa nowych urządzeń na dachu będzie wiązała się w przyszłości z 

potrzebą zapewnienia im dodatkowej ochrony, ale w taki sposób aby nie była pogorszona 

dotychczasowa ochrona.  

3. Instalację odgromową budynku należy wykonać z wykorzystaniem zwodów poziomych niskich 

nienaprężanych z pręta DFe/Zn 8mm mocowanych na uchwytach dystansowych do pokrycia 

dachu, oraz ze zwodów pionowych. Do instalacji zwodów poziomych przyłączyć należy 

metalowe obróbki blacharskie attyk, metalowe profile świetlików dachowych, stalowe 

podesty techniczne oraz metalową osłonę urządzeń. 

4. W przypadku urządzeń i elementów montowanych na dachu, a nieobjętych kątem ochrony 

zapewnianym przez metalową osłonę stanowiącą naturalny element instalacji odgromowej, 

należy zapewnić ich ochronę poprzez zainstalowanie nieizolowanych zwodów pionowych. 

Ochrona ta dotyczy wszystkich wystających ponad poziom dachu elementów budynku takich 

jak kominy, włazy dachowe, maszty antenowe itp. 

5. Wszystkie nadbudówki dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, w których 

znajdują się urządzenia elektryczne, powinny znajdować się w przestrzeni chronionej przez 

zwody pionowe. 
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6. Przewody odprowadzające projektuje się wykonać drutem FeZn ø10 zalewanym ze 

zbrojeniem słupów bądź ścian żelbetowych oraz drutem FeZn ø8 układanym w rurkach 

instalacyjnych pod warstwami okładzinowymi. Przewody odprowadzające należy prowadzić 

na uchwytach nad dachem i na ścianie budynku. Połączenie przewodów odprowadzających z 

uziemieniem należy wykonać za pomocą złącza kontrolno-pomiarowego umieszczonego w 

studzience lub na elewacji. Projektuje się uziomy szpilkowe wykonane oddzielnie dla każdego 

przewodu sprowadzanego z dachu. 

7. System połączeń wyrównawczych: 

 Instalacją połączeń wyrównawczych należy objąć instalacje i urządzenia metalowe 

jednocześnie dostępne i obce, pomiędzy którymi mogą pojawić się różnice potencjałów, 

mogące stanowić zagrożenie dla życia. 

 Do instalacji połączeń wyrównawczych na poszczególnych kondygnacjach należy podłączyć 

wszystkie części przewodzące dostępne i obce takie jak koryta kablowe, metalowe 

konstrukcje stropów podwieszanych oraz podłóg podniesionych. Podłączenie poszczególnych 

urządzeń wykonać przewodami LYżo 6mm2 i LYżo 4mm2. Należy zapewnić ciągłość 

galwaniczną połączenia elementów konstrukcyjnych budynku. 

 Dodatkowo w obiekcie należy wykonać lokalne szyny wyrównywania potencjałów LSWP 

połączone z główną szyną uziemiającą. Na głównych ciągach projektuje się zastosowanie 

przewodu LYżo 25 mm2. 

 Do szyn GSU należy podłączyć wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych wchodzące 

do budynku oraz wychodzące z pomieszczenia do pozostałej przestrzeni obiektu. 

 W miejscach szczególnie niebezpiecznych pod względem możliwości porażenia prądem 

wykonane zostaną dodatkowe lokalne połączenia wyrównawcze. Połączenia wykonane 

zostaną z wykorzystaniem lokalnych szyn wyrównywania potencjału LSWP, połączonych z 

główną szyną uziemienia GSU oraz zaciskiem PE lokalnych rozdzielnic elektrycznych. 

8. Instalacja przeciwprzepięciowa: 

 Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego 

uderzenia wyładowania atmosferycznego w budynek powinna stanowić instalacja 

odgromowa obiektu. 

 Zgodnie z normą w obiekcie należy przewidzieć dodatkową dwustopniową ochronę 

przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ograniczników przepięć typu 1 i 2. Pierwszy 

stopień ochrony zabudowany będzie w rozdzielnicy głównej niskiego napięcia. Drugi stopień 

ochrony stanowią ochronniki przeciwprzepięciowe zlokalizowane w rozdzielnicach lokalnych. 

 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM 

1. Instalacje pracować będą w układzie TN-S.  Wszystkie urządzenia elektryczne powinny 

spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym. Jako dodatkową 

ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, które winno być 

zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Samoczynne wyłączenie będzie 

zrealizowane za pośrednictwem: wyłączników instalacyjnych nadprądowych wyłączników 

różnicowoprądowych. W przewodzie neutralnym N nie wolno instalować bezpieczników i 

łączników. 

2. Styki ochronne gniazd wtyczkowych połączyć z przewodem ochronnym PE. 

3. Po wykonaniu instalacji dokonać kompleksowe pomiary instalacji w tym pomiary skuteczności 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
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4. Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim należy zastosować   

samoczynne wyłączenie zasilania obwodu, w którym nastąpiło uszkodzenie. 

5. Zasilanie rzutników multimedialnych w salach lekcyjnych. 

6. W salach lekcyjnych w szkole należy zapewnić zasilanie i linie sygnałową dla ewentualnego 

montażu rzutników multimedialnych w suficie podwieszanym. Łączenie z linią sygnałową 

poprzez przyłącze ścienne. 

                  

4.5  Wymagania w zakresie instalacji teletechnicznych 

Wymagania ogólne 

Projektowane instalacje elektryczne i teletechniczne zgodne z aktualnymi wymaganiami dla 

sieci  strukturalnej w placówkach edukacyjnych zawartych w wymaganiach Centrum Usług 

Informatycznych: 

“Wymagania techniczne podtrzymania zasilania”, 

„Wymagania techniczne budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych”. 

„Wymagania techniczne budowy i zakończenia kabli światłowodowych”, 

“Systemy oznaczeń przełącznic światłowodowych”, 

“Systemy oznaczeń elementów sieci kablowych”, 

“Pomiary kabli światłowodowych”, 

“Wymagania dla architektury i infrastruktury w pomieszczeniach typu CPD”. 

  Należy zaprojektować system anten na dachu , wzmacniacze i inną aparaturę niezbędną do 

doprowadzenia linii światłowodowych dla zainstalowania gniazdek rtv i internetowych w klasach. 

 

4.6 Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych 

Wykonane instalacje powinny być zgodne z projektem budowlanym oraz warunkami 

technicznymi dostawców, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w sposób 

zapewniający odporność na warunki atmosferyczne i zapewniający bezpieczeństwo użytkownika oraz 

zapewnić efektywność eksploatacji. 

Projektowanie instalacji użytkowych powinno zawierać rozwiązania projektowe 

umożliwiające współpracę części projektowanej instalacji z istniejącymi. Projekt należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie wymagań sanitarnych, ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, BHP 

oraz przepisami budowlanymi, a także w zakresie funkcjonowania obiektu szkolnego. 

Instalacje powinny być ułożone w bruzdach lub szachtach instalacyjnych, przybory 

montowane z zastosowaniem stelaży podtynkowych. Standard zastosowanych elementów 

wyposażenia instalacyjnego powinien uwzględniać charakter obiektu i związany z tym intensywny 

sposób użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem trwałości, wytrzymałości i odporności na 

zniszczenie zastosowanych przyborów, armatury i orurowania. 

 

STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejący budynek posiada następujące instalacje sanitarne:  

 centralnego ogrzewania – zasilaną z ciepłowni miejskiej z węzłem cieplnym w piwnicy 

 wodno-kanalizacyjną, 

 hydrantową, 

 

ZAKRES ROBÓT SANITARNYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA: 
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W ramach wykonywania prac projektowych należy uwzględnić: 

 sprawdzenie wydajności hydrantów zewnętrznych i ich lokalizacji względem warunków 

ip.poż; 

 opracowanie projektów rozbudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym: 

o projekt wewnętrznych instalacji wody ciepłej i zimnej, 

o projekt kanalizacji sanitarnej, 

o projekt instalacji przeciwpożarowej, 

o projekt instalacji centralnego ogrzewania, 

 

Instalacje doprowadzić do wszystkim węzłów sanitarnych, pomieszczeń gospodarczych oraz 

każdej z sal lekcyjnych, w których zgodnie z projektem architektonicznym wykonanym przez 

Wykonawcę będzie umywalka. 

Wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej, jako podtynkowej, z pionem 

zabudowanym. Rozprowadzenia w grubości posadzki. Podejścia wody zimnej doprowadzone do 

urządzeń w szlichcie lub ścianie. W pomieszczeniach wyposażonych we wpusty podłogowe, 

zaprojektować należy zawory czerpalne. Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody 

oddzielenia pożarowego zabezpieczone odpowiednio o odporności ogniowej równej odporności 

ogniowej przegrody. 

W pomieszczeniach z dostępem uczniów w instalacjach wody ciepłej powinny być stosowane 

termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w 

instalacjach prysznicowych do 38 °C. 

Materiał użyty do instalacji powinien spełniać wszelkie warunki techniczne, określone 

wymaganiami homologacyjnymi dla wody pitnej zimnej i gorącej oraz posiadają wszystkie wymagane 

w Polsce atesty, świadectwa i dopuszczenia. 

Dla zapewnienia możliwości dezynfekcji wodociągowej należy zaprojektować zawory z 

funkcją antybakteryjną (na wszystkich pionach cyrkulacji c.w.u.) oraz zawory antyskażeniowe na 

wszystkich zaworach ze złączką do węża 

 

INSTALACJA HYDRANTOWA 

Należy zweryfikować instalacje hydrantów wewnętrznych w szafkach wiszących wnękowych 

lub naściennych.  Ilość hydrantów na każdym piętrze ustalić na etapie projektowania z rzeczoznawcą 

do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Instalacja ma by wykonana zgodnie z opracowaniami 

ochrony przeciwpożarowej. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji przeciwpożarowej nie 

powinno przekracza 1,2 MPa, przy czym na zaworze odcinającym hydrantów nie powinno przekracza 

0,7 MPa. Instalację p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w bruzdach. 

Połączenia za pomocą łączników stalowych ocynkowanych gwintowanych.   

 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą z budynku przyłączem kanalizacji sanitarnej. 

Projektowaną instalacje i piony wykonać z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych z uszczelką. Piony 

zabudować. Rurociągi pod posadzką wykonać z rur typu PCV-S. Podejścia do przyborów będą 

wykonane z rur HT/PP w najlepiej w kolorze białym. Przybory sanitarne umieszczać na wysokościach 

standardowych, odpowiednich dla poszczególnych rodzajów przyborów sanitarnych. 

Wentylacja pionu odbywać się będzie poprzez wywiewkę kanalizacyjną wyprowadzoną 0,5m 

ponad górne zwieńczenie komina. Wentylacje zakończeń poziomów znacznie oddalonych od pionów 
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odbywać się będzie za pomocą napowietrzników typu. 

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło wykonać na etapie projektu i w razie konieczności 

należy wystąpić o warunki na zwiększenie mocy przyłączeniowej. Instalacja grzewcza w budynku 

winna zabezpieczyć potrzeby bytowe na normatywnym poziomie temperatur pomieszczeń. Instalacje 

grzewcze należy projektować, jako sterowane urządzeniem do regulacji dopływu ciepła, działającym 

automatycznie odpowiednio do zmian zewnętrznych warunków klimatycznych. Zastosowane 

urządzenia odbierające ciepło z instalacji grzewczej powinny być dostosowane do typu pomieszczenia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażone w regulatory dopływu ciepła (regulacja 

automatyczna). Zaprojektowane elementy wyposażenia instalacyjnego powinny być uzasadnione 

ekonomicznie w zakresie kosztów eksploatacji. Montaż grzejników pod oknami lub w innych 

miejscach niekolidujących z komunikacją i aranżacją pomieszczeń. 

 

 

Materiały do wykonania instalacji c.o.: 

o Grzejniki płytowe stalowe zamontowane na wspornikach mocowanych do ściany 

o Zawory grzejnikowe z zaworami termostatycznymi 

o Zawory automatyczne odpowietrzające 

o Zawory regulacyjne podpionowe 

o Rury przewodowe z tworzywa sztucznego 

o Izolacja termiczna 

o Izolacja ciepłochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej 

Określa się wymagane współczynniki przenikania ciepła, wg normatywów obowiązujących (od 1 

stycznia 2021r.): 

o dla ścian zewnętrznych przy ti ≥ 16oC: U= 0,20 W/m2K, 

o dla dachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami: U= 0,15 W/m2K, 

o dla podłóg na gruncie: U= 0,3 W/m2K, 

o dla okien przy ti ≥ 16oC: U= 0,9 W/m2K (dla całego okna), 

o dla drzwi zewnętrznych: U= 1,3 W/m2K (dla całych drzwi). 

Należy stosować współczynniki przenikania ciepła, nie mniejsze niż ww. wymagane. 

 

REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI GRZEWCZEJ  

Po wykonaniu robót termoizolacyjnych Wykonawca zobowiązany jest wyregulować istniejącą 

instalację c.o. Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy zweryfikować zgodność 

parametrów termoizolacji z projektowanymi oraz sprawdzić szczelność okien i drzwi, a następnie 

usunąć ewentualne wady. Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po płukaniu 

instalacji i próbie szczelności na zimno. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji 

muszą być całkowicie otwarte, ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia instalacji. 

 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WARUNKIÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Roboty będą prowadzone zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową. 
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2. Wykonawca może przystąpić do robót budowlano-montażowych: 

 po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiające-go 

za zgodną z zapisami SIWZ i zapisami umownymi, 

 po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 po uzgodnieniu z Użytkownikiem optymalnego harmonogramu realizacji prac dot. 

przebudowy istniejącego budynku. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych 

oraz z 14- dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót na obiekcie. 

4. Najpóźniej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia robót, Wykonawca dostarczy do siedziby 

Zamawiającego niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze 

Budowlanym: 

 oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

 kserokopie uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót, potwierdzone 

za zgodność z oryginałem, 

 kserokopie aktualnych zaświadczeń o przynależności w/w osób do właściwych izb, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

5. Przed rozpoczęciem budowy należy poinformować wszystkich zainteresowanych o 

przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z tym związanych. 

6. Planowana rozbudowa budynku będzie realizowana przy użytkowanym budynku istniejącym.  

 

PRZYGOTOWANIE TERENU ROBÓT 

1. Przed rozpoczęciem robót należy: 

 zabezpieczyć i wygrodzić teren przed dostępem osób trzecich (w sposób estetyczny), 

 prowadzić nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, 

 przeprowadzić pomiar z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb 

prawidłowej realizacji inwestycji – w szczególności dla potrzeb zamówienia elementów 

wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących gabarytów, 

 zapewnić awaryjny dojazd w miarę postępu robót, 

 zabezpieczyć wykopy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

OCHRONA ZIELENI 

1. Przez cały okres prowadzenia robót budowlanych wszystkie drzewa i krzewy, w pobliżu 

których roboty te będą prowadzone, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2. Roboty ziemne prowadzone w pobliżu drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie, bez użycia 

sprzętu mechanicznego. Należy chronić system korzeniowy drzew i krzewów przed 

uszkodzeniem mechanicznym, wysychaniem i przemarzaniem. 

3. Obowiązuje zakaz składowania materiałów budowlanych i ziemi z wykopów w obrębie koron 

drzew i krzewów. 

4. Wykonawca ponosi koszt robót budowlanych związanych z wycinką oraz wykonaniem 

nasadzeń rekompensacyjnych oraz szkód z tytułu zniszczenia istniejącej zieleni. 

 

ZEZWOLENIA, POZWOLENIA, ODBIORY 

1. Przed zamierzeniem rozpoczęcia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

oryginał prawomocnego pozwolenia na budowę oraz do akceptacji: 

 harmonogram realizacji budowy, 
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 projekt organizacji placu budowy, 

 projekt organizacji ruchu zastępczego i projekt obsługi placu budowy, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Wszelkie wymagane zezwolenia i pozwolenia właściwych jednostek, związane z wykonaniem 

robót będą uzyskiwane przez Wykonawcę własnym staraniem i na własny koszt. 

3. W wypadku konieczności zajęcia pasa drogowego koszt opłaty obciąża Wykonawcę. Za zajęcie 

pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (lub w obszarze i terminie wykraczającym 

poza postanowieniami umowy) zarządca drogi wymierzy w drodze decyzji administracyjnej 

karę pieniężną (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 

19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), 

4. Zamawiający zapewni pełnienie nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca ma obowiązek uzyskania z upoważnienia Zamawiającego, pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. 

6. Przy realizacji robót wymagane jest przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach. 

7. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność 

wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-

montażowych oraz wiedzą techniczną 

8. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w 

sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o której mowa 

powyżej, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie 

Wykonawca. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego 

spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacja przedmiotu umowy. 

 

KOSZTY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym 

ewentualne wystąpienie o warunki przyłączenia dla placu budowy, warunki obsługi komunikacyjnej 

placu budowy, ponoszenie kosztów zużycia wody, zrzutu ścieków, kosztów energii i ogrzewania dla 

potrzeb budowy itp. leżą w gestii Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ryczałtowej 

ewentualną konieczność odwodnienia wykopów, pompowania i zrzutu wody do kanalizacji 

ogólnospławnej (wg opłat naliczanych przez PGK). 

 

OCHRONA DRÓG 

1. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na 

ulicę. 

2. Drogi publiczne, prowadzone do terenu budowy i będące wykorzystywane jako drogi 

dojazdowe, powinny być utrzymane w czystości i porządku, wolne od odkładów i odpadów. 

 

OBSŁUGA GEOTECHNICZNA I GEODEZYJNA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi geotechnicznej i geodezyjnej w tym tyczenia, 

wykonania inwentaryzacji powykonawczej i przekazaniu jej Zamawiającemu dla każdej 

branży oddzielnie. 

2. W branży drogowej wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawić na całych sekcjach 

mapy zasadniczej w formacie A1. Należy dołączyć wersję elektroniczną mapy powykonawczej 
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zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie w formacie *.rdl, *.dgm lub *.cit. 

3. Sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej należy kartować zgodnie z instrukcją kartowania 

sieci branżowych PGK. 

4. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonanie mapy zasadniczej 

powykonawczej potwierdzonej o przyjęciu do zasobu przez Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej (w wersji drukowanej – 3 egz. I elektronicznej – na płycie CD). 

 

TABLICE INFORMACYJNE 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsc budowy poprzez wystawienie tablicy 

informacyjnej, zawierającej: 

 określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 

 numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu 

nadzoru budowlanego, 

 nazwę, adres oraz numer telefonu Inwestora, 

 nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy robót budowlanych, 

 numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego 

 numer telefonu okręgowego inspektora pracy, 

 imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

 kierownika budowy, 

 kierownika robót, 

 inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 projektantów. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NA BUDOWIE 

1. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, 

niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed 

rozpoczęciem robót „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a ust. 3 Prawa 

budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - jeden egz. planu „bioz” należy przekazać Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie 

inwestycji. 

4. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, 

stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności oraz posiadać świadectwo 

tego przeszkolenia. 

5. Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z 

podstawowymi informacjami dotyczącymi BHP. 

6. Należy prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Nr 47 poz. 401). 

7. Należy zabezpieczyć i wygrodzić miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób 

trzecich. 
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8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, 

swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których 

wykonuje przedmiot umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich 

szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie trawników 

zniszczonych podczas wykonywania prac. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA. 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przedłożenie w Wydziale Ochrony Środowiska UM 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przesłaniem 

do wiadomości Zamawiającemu). Magazynowanie odpadów powstałych podczas realizacji 

inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, 

zgodnie z art. 63 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze 

zmianami). 

2. Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów jako wytwórca tych 

odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z 

późniejszymi zmianami). 

3. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w 

cenie ryczałtowej.  

4. Należy ograniczać poziom hałasu przy wykonywaniu poszczególnych robót. Poziom ekspozycji 

na hałas nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej, to jest 85 dB w 8-godzinnym dniu 

pracy. 

 

DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dokumenty budowy winny być prawidłowo zabezpieczone przed utratą lub zniszczeniem. 

2. Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu do wszelki dokumentów. 

 

SPRAWOZDANIA UKAZUJĄCE POSTĘP PRAC 

1. Wykonawca zobowiązany jest przekładać Zamawiającemu następujące dokumenty 

obrazujące realizację przedmiotu zamówienia: 

 raporty miesięczne uwzględniające: zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych, 

charakter i zakres wykonanych robót, zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentacją, 

planowany zakres prac do realizacji w kolejnym miesiącu 

 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom 

dokumentacji projektowej, ponadto: 

 oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi albo 

 umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej albo 

 oznakowane z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach 
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budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy, 

 wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych 

(EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych 

przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 

przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, 

2. Przed dokonaniem zamówienia materiałów wykończeniowych, drzwi i okien oraz 

malowaniem ścian i elewacji Wykonawca ma obowiązek dokonać pomiarów otworów 

okiennych, drzwiowych i innych elementów do wbudowania i przedstawić Zamawiającemu 

propozycje (próbek) materiałów, kolorów itp. celem akceptacji - nie dopuszcza się 

odmierzania z rysunków. 

 

ODBIÓR ROBÓT, ZAKOŃCZENIE BUDOWY 

1. Przed zgłoszeniem poszczególnych zadań do odbioru, Wykonawca zobowiązany będzie 

własnym staraniem i na własny koszt: zapewnić wykonanie wszystkich niezbędnych, badań i 

odbiorów stosownie rodzaju pomieszczenia, w tym między innymi: 

a. roboty budowlane: 

 pomiar stężenia substancji szkodliwych, 

 pomiar drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych, 

 pomiar akustyczności wybranych pomieszczeń (sale lekcyjne, korytarze, sale 

wielofunkcyjne, jadalnia, kuchnia), 

b. roboty elektryczne: 

 pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń, 

 pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych, 

 pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

 pomiary rezystancji izolacji, uziemień ochronnych i roboczych, 

c. roboty instalacji sanitarnych: 

 badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, 

 próby ciśnieniowe instalacji, w tym regulacja instalacji c.o. na gorąco, 

 próby szczelności kanalizacji sanitarnej, 

 pomiary wydajności i ciśnienia na instalacji hydrantowej 

d. inne niezbędne. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonać czyszczenie istniejących przyłączy kanalizacyjnych, a po 

zakończeniu robót wykonać kamerowanie nowych i istniejących sieci zewnętrznych i 

instalacji poziomych wewnętrznych w budynkach oraz przedłożyć Zamawiającemu film z 

kamerowania na CD lub DVD. 

3. Wykonawca ma obowiązek opracowania i przekazanie Zamawiającemu: 

 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

 dokumentacji powykonawczej i odbiorowej całego obiektu (operat kolaudacyjny), 

 świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, 

 instrukcje obsługi, opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz do 

przeprowadzenia szkolenia pracowników Użytkownika w zakresie ich obsługi. 
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WARUNKI ODBORU PRZEDMIOTU UMOWY 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po 

przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z 

wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie oraz po 

doręczeniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę. 

2. Ilość wymaganych egzemplarzy do przekazania Zamawiającemu: 

 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór po okresie rękojmi, 

 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym. 

2. Odbiór częściowy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, z niezbędną dokumentacją laboratoryjną i 

pomiarową, 

 po zakończeniu elementów stanowiących przedmiot zamówienia, na podstawie protokołów 

odbioru robót. 

3. Odbiór końcowy: 

 Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu 

umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego 

umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 

dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory końcowe 

przez służby zewnętrzne, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę, 

 Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową. Z czynności odbioru 

spisany będzie protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie dokonane w trakcie 

odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 

stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru, 

 w wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do 

usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego, 

 Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma 

wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową, 

 w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze 

wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

o żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin, 

o obniżyć wynagrodzenie lub odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z 

okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy 

Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są 
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nieistotne, 

 w przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową doku-

mentację sporządzoną w trakcie realizacji umowy,  

 ustalenia technologiczne,  

 wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.  

 

GOSPODARKA ODPADAMI: 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia odpadów – tj. materiałów pochodzących z rozbiórek (z 

wyjątkiem materiałów kamiennych i elementów stalowych lub innych elementów przeznaczonych do 

ponownego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych – na swój koszt. 

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu Ustawy o Odpadach ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji odpadów, zgodnie z Ustawą o Odpadach, w 

szczególności do obowiązków wskazanych w rozdziale 4 Ustawy o Odpadach oraz 

obowiązków wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie składowisk 

odpadów. 

2. Zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach odpowiednim organom. 

3. Przewiezienia odpadów na wybrane przez siebie wysypisko. 

4. Wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy. 

5. Wykonawca i/lub Podwykonawca, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą 

transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do 

posiadania zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów związanych z 

utylizacją odpadów. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 

ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DODYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną jako działka 

ewidencyjna nr 4006 na cele budowlane. 

 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Projekty budowlane i wykonawcze należy opracować zgodnie z: 

PRZEPISY PRAWNE: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz.U.2022.1557). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 

162 poz. 1568). 

 U S T A W A z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003 Nr 80 poz. 717). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz.U.2022.916, 1726). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.. o Odpadach (Dz.U.2022.699,1250,172). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U.2022.1079,1260).. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpożarowa (Dz.U.2022.1557). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.2022.1620). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2022.1549). 

 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U.2021.845). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wartości 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609). 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. (Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z dnia 27 kwietnia 2012r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.2009.124.1030). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U.2021.1722). 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie  w sprawach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.2021.2088). 

 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 roku w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U.2020.1604). 

 

4. INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Dokumentacja fotograficzna. 

2. Mapa zasadnicza 

3. Zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków 


