
1155*0,81155*0,21155-258225*0,3*0,15250*0,2*0,3250*2,1

Przedmiar robót

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH 534/12 I 534/13 OBR SZCZAWNICA. ZAGOSPODAROWANIE

TERENU

Budowa: BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Obiekt lub rodzaj robót: ZAGOSPODAROWANIE TERENU . MAŁA  ARCHITEKTURA

Lokalizacja: BUDOWA OSRODKA ZDROWIA PRZY UL. ŁEMKOWSKIEJ 
W SZCZAWNICY DZ. NR 534/12 i 534 / 13  , OBR. SZCZAWNICA

Kod CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY SZCZAWNICA UL SZALAYA 103 34-460 SZCZAWNICA
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DZIAŁKACH 534/12 I 534/13 OBR

SZCZAWNICA...

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt 
budowlany/techniczny , przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w 
charakterystyce obiektu. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od 
ilości rzeczywistych  w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót .Przed 
zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy 
rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. Materiały z rozbiórek , należy wywieźć na wysypisko posiadające koncesję na składowanie 
odpadów . Wszystkie użyte w niniejszym kosztorysie nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu 
jakościowego przyjętych rozwiązań . W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy , równorzędnych technicznie 
o takich samych parametrach , pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają 
Wykonawcę.
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U.z2021 poz. 
2454)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20  grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztów prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U .2021 poz.2458).
Opracowanie Środowiskowe . Polskie standarty kosztorysowania robót budowlanych - ogólne zasady i wzorce kosztorysowania. SKB 
wydanie II w 2017r.                                                                                                    Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- Katalogi nakładów rzeczowych  i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów.
- Założenia wyjściowe do kosztorysowania.
Zastosowano ceny średnie krajowe wg wydawnictwa  SEKOCENBUD  na dzień sporządzenia kosztorysu , uzupełnione o wartości rynku 
lokalnego.
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 
DZIAŁKACH 534/12 I 534/13 OBR SZCZAWNICA. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROBOTY ZIEMNE

2 PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

3 PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZO-JEZDNE

4 PROJEKTOWANE CHODNIKI SZEROKOŚCI 1,5M

5 MAŁA  ARCHITEKTURA

6 OGRODZENIE

Suma elementów kosztorysu

Razem BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA
DZIAŁKACH 534/12 I 534/13 OBR SZCZAWNICA. ZAGOSPODAROWANIE TERENU netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W TECHNOLOGI PASYWNEJ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH 534/12 I 534/13 OBR SZCZAWNICA. 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROBOTY ZIEMNE

1 KNR 404/604/1 Wyburzenia istniejących obiektów m3 85

2 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, materiałów z rozbiórki m3 85

3 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) m3 85

4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizacje materiałów z rozbiórki
m3 85

5 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
koparka 0,40 m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1155*0,8 924,00

RAZEM: 924,00 m3 924,00

6 KNR 201/302/2 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

1155*0,2 231,00

RAZEM: 231,00 m3 231,00

7 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m m3 258

8 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 258

9 KNR 201/211/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW

Wyliczenie ilości robót:

1155-258 897,00

RAZEM: 897,00 m3 897,00

10 KNR 201/214/2 
(4)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20˙t m3 897

11 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie  nadmiaru ziemi z wykopów
m3 897

2 Element PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

12 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 162

13 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości m2 162

14 KNR 231/106/1 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm
m2 162

15 KNR 231/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
m2 162

16 KNR 231/114/1 Podbudowa pomocnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 162

17 KNR 231/114/2 Podbudowa pomocnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 162

18 KNR 231/114/5 Podbudowa zasadnicza  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 162

19 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 162

20 KNR 231/301/1 Nawierzchnie z kostki  granitowej gr 8cm m2 162

3 Element PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZO-JEZDNE

21 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 515

22 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości m2 515

23 KNR 231/106/1 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm
m2 515

24 KNR 231/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
m2 515

25 KNR 231/114/1 Podbudowa pomocnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 515

26 KNR 231/114/2 Podbudowa pomocnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 515

27 KNR 231/114/5 Podbudowa zasadnicza  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 515

28 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 515

29 KNR 231/301/1 Nawierzchnie z kostki  granitowej gr 8cm m2 515

4 Element PROJEKTOWANE CHODNIKI SZEROKOŚCI 1,5M

30 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 38

31 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości m2 38
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

32 KNR 231/106/1 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm
m2 38

33 KNR 231/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
m2 38

34 KNR 231/114/1 Podbudowa pomocnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 38

35 KNR 231/114/2 Podbudowa pomocnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 38

36 KNR 231/114/5 Podbudowa zasadnicza  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 38

37 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 38

38 KNR 231/301/1 Nawierzchnie z kostki  granitowej gr 8cm m2 38

39 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii I-II m 225

40 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

225*0,3*0,15 10,13

RAZEM: 10,13 m3 10,13

41 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 225

42 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 249

43 KNR 231/309/1 Nawierzchnie z płyt ażurowych wzmocnienie skarpy m2 249

44 KNR 202/206/1 
(1)

Analogia. Mur oporowy
m2 52

5 Element MAŁA  ARCHITEKTURA

45 Kalkulacja 
indywidualna

Kosz na śmieci stalowo-drewniany wys 1mb, głębokość 0,3m szerokość 0,4m
szt 3

46 Kalkulacja 
indywidualna

Ławka  188x60x45 cm
szt 3

6 Element OGRODZENIE

47 KNR 231/401/2 Rowki m 249,5

48 KNR 202/206/1 
(1)

Analogia. Mur oporowy
m2 36

49 KNR 231/402/1 Ławy  pod ogrodzenie

Wyliczenie ilości robót:

250*0,2*0,3 15,00

RAZEM: 15,00 m3 15,00

50 KNR 
202/1805/11

Ogrodzenie panelowe   H= 2,1

Wyliczenie ilości robót:

250*2,1 525,00

RAZEM: 525,00 m2 525,00

51 KNR 223/402/3 Analogia. Furtka rozwierna panelowa szerokości 2m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

52 KNR 223/402/3 Analogia. Brama wjazdowa 4,1 otwierana automatycznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1


