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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i adbioru robot budowlanych zawierajg zbiér wymagan
okreslajgcych standardy i jakoSci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci wyrobdéw budowlanych, oceny prawidiowosci wykonania poszczegolnych robot zadania:
e budowy zaplecza gospodarczego skfadajgcego sie z trzech kompletnych modutow
kontenerowych zmontowanych na gotowym jednolitym fundamencie i stanowigcych
docelowo jeden budynek;

Zakres robot | wg kodéw CPV)
44211100-3 Montaz kontenerdw

1. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspdlnych, dla wszystkich
wymagarn technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
budowy kontenerowej swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

s  budowy swietlicy wiejskie] sktadajacej sie z pieciu kompletnych modufow kontenerowych
zmontowanych na gotowym jednolitym fundamencie i stanowigcych docelowo jeden budynek;
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako czedé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w p. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powiazaniu z specyfikaciami szczegétowymi
stanowigcymi element niniejszego opracowania:
Niezaleznie od postanowien Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, polskie normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienicne w Specyfikacjach Technicznych, beds. stosowane przez
Wykonawce,
1.4 Ckreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
obiekt budowlany - naleiy przez to rozumieé:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowle stanowigcy catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
- obiekt matej architektury
budynek - naleiy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktdry trwale jest zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocy przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
budowa - nalezy przez to rozumied wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
roboty budowlane - nalezy przez to rozumied budowe a takZe prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego
urzgdzenia budowlane - naleiy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace moiliwos¢ uiytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia,
teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, pozwolenie na budowe- nalezy przez to
rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe lub potwierdzone
zgtoszenie robdt wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow



czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a takZe w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montaiu;

dokumentacja powykonawcza - naleiy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawcaymi
aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie;

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéhb trwaty w obiekcie
budowtanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigeym integralng catosé uzytkows;

droga tymczasowa (montazowa) - nale#y przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniy;

dziennik budowy- nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okelicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

kierownik budowy - 0soba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows
odpowiedzialnosé za prowadzong budowe;

rejestr obmiardw - naleiy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczer, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

laboratorium - naleiy przez to rozumiec laboratorium Jednostki naukowej zamawiajacego,
wykonawce lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci

materialy - nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng Jub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowej;

przedmiar robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosei ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalanych
jednostkach przedmiarowych

czesc obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiec czesé obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania | przekazania do
eksploatacji

ustalenia techniczne - naleiy przez rozumied ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekazie Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet specyfikacji technicznych.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodé za ochrane przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera miedzy innymi nizej wymienione rysunki i dokumenty:
Kontenerowa swietlica- architektfura + kenstrukcja
1.1. Projekt zagospodarawania terenu
1.2. Rzut fundamentow
1.3. Rzut przyziemia - rzut kontenera
1.4, Przekrdj pionowy
1.5. Elewacje
1.6. Konstrukcja nawierzchni utwardzonych - przekrdj przez chodnik
Wykonawea w ramach Ceny Ofertowej winien wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy
(jesli jest konieczny), dokumentacje powykonawczg, wynikajgca z projektu budowlanego, operaty
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.
lezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty na wiasny koszt oraz
przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty wykonawcze winny uwzgledniaé
normy i warunki techniczne, o ktérych mowa w dokumentach przetargowych.
1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru stanowig czedé umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywad bleddw lub opuszezen w dokumentach
kantraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg wykazywad zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie heda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na kKoszt
Wykonawcy.
1.5.4. Wymagania organizacyjne
Wykonawca powinien zabezpieczyé:

e biuro dla Wykonawcy budowy,

* magazyn Wykonawcy - miejsce skfadowania materiatow,

* tereny dla sktadowania urobku.
Do ebowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkéw sanitarnych dla pracujgcych ludzi, w
postaci dostepu do wody pitnej | ustawienia toalet chemicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerfistwa terenu budowy oraz
robdt w okresie trwania realizacji az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét.
Wykonawca stworzy warunki bezpieczne] pracy i pobytu 0sob wykonujgeych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.
Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowt Madzoru do



zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednig jednostka zarzadu drdg projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robdt. W razie potrzeby i w zaleinoéci od postepu
robdt Wykonaweca uaktualni projekt.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce tj. barierki, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pieszych i samochoddéw.

Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i statg widocznosé (zaréwno w porze dnia i nocy) dla tych
barierek i znakow, dla ktérych jest to niezbedne, jeéli chodzi o bezpieczedstwo.

Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajeciem pasa drogowego zawarte sg
w Cenie Ofertowej.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonaweca jest zobowigzany powiadomic wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakorczenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz
wtlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

1.5.5. Tablica informacyjna

Wykonaweca dostarczy i postawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetniaé wymogi Prawa
Budowlanego.

1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczefistwa terenu budowy przyjmuje sie, ze
zostafy uwzglednione w Cenie Ofertowe].

1.5.7. Ochrona srodowiska

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewnic¢, aby zadna substancja, smieci czy zanieczyszczone piyny nie byly
skfadowane czy odprowadzane do $rodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz
z péiniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200i r. poz. 4525},

W okresie trwania budowy i wykoriczania robdt Wykonawca bedzie:

» utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

« stosowal sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie | wokot terenu
budowy oraz unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego tj.
zanieczyszezenie, hatas powstaty przy réznych metodach wykonawstwa

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje zaplecza, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drég

+ dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwosdcia powstania pozaru.

*  Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew i krzewow przestrzeganie zasad zawartych w
ustawie Prawo ochrony srodowiska wraz z pdiniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 I r. poz.
627)

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedrie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.



Materiaty tatwopalne powinny byé przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z
dala od oséh trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadaf za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
W szezegdlnosci zabrania sie palenia tytoniu z wylaczeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie
raboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:

o Usuniecia wokdt obiektu materiatéw palnych,

¢ Palenie ognia nie moie by¢ wykonywane w odlegtodci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew, a

wysokos¢ pfomienia nie moze przekraczaé 2m,

¢ Posiadania sprzetu fgeznoéci ( telefon, radioteiefon),

¢ Posiadania sprzetu do gaszenia pozardw {gasnica pianowa).
1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzer podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtacznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalagji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.10. Ochrona robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia robdt przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego (podpisania protokétu odbioru koficowego bez wad) oraz bedzie utrzymywat roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu wydania protokdétu odbioru koricowego
bez wad. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty i pedjgé jakiekolwiek dziatanie, ktdre uwaza za
niezbedne, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpoczad roboty utrzymaniowe nie poéniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow
Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow i wyposaienia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezhedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposab ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie
beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.12, Badania geologiczno- inzynierskie
Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie w stopniu wystarczajgcym, co do warunkdw gruntowych, a w
szczegblinosci, co do poziomu wody gruntowej.
Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscisli informacje n/t warunkdw gruntowo-wodnych w
stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokie] jakasci robét i ich bezpieczeistwa.



Wykonawca wykona w miare potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnic dostep do wszystkich
robot przez caly czas ich trwania. Drogi te bedg odpowiednio zabezpieczone przed ich niewtasciwym
uzyciem przez postronne osoby.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wiadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktdre sg w jakikolwiek sposdéb
powigzane z robotami.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i bedzie w pefni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz
stale bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen i
innych stosownych dokumentéw.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie dwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego irddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodia w sposob ciagly spetniajag wymagania specyfikacji technicznych w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wvykanawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw ze zrodel miejscowych wigczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyd

Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrddia.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji pafistwowej i samorzgdowej.
Wykaonawca ponosi odpowiedzialnodé za spetnienie wymagan ilodciowych i jakodciowych materiatow
pochodzgcych ze zrodet miejscowych.

Wykaonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i innych miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykanaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym ohszarze.

2.3. Jako$¢ materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do whudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane,



Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac stosownosc danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz
Ze jest on wladciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikacji.

Materialy i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji normujacych.

2.4, Zatwierdzanie materiaféw i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczyé inspektorowi Nadzoru petng informacje na temat wszelkich
materiatow i produktow.

Przed ziozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢
wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim infoermacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Sktadowanie materiatow

Wykanawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg ene potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uZycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dia ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdéw i konstrukcji zostanie przewartosciowany przez inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w spaséb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

lezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Iezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagroZenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
2.8. Wariantowe stosowanie materiatéw

lesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jeshi bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru, Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekarzystnego wpltywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robdt powinien byé zgodny 2
ofertg Wykonawey i powinien

cdpowiadal pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
Planie Zapewnienia Jakosci (PZ1) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora



Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba T wydajnosdé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by€ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykanawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

lezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. lakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w
dokumentacji przetargowej, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, kidre nie wplyna
niekorzystnie na jakodé wykonywanych robot i whadciwosci przewozanych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie na whasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne
oraz dojazdy do placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa.
Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgecych pojazdy, w szczegdinosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigienia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyiej
warunkow obeiazajg Wykonawce.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, PZ], projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z dokumentacja projektows fub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagal
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiafow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonyrm,
pod groibg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tegoe tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot



6.1. Program zapewnienia jakosci {PZ]}
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegoly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, moiliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgednie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnientia jakosci zawieraé bedzie:
a) ezesc ogbling opisujaca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, BHP,
s wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz osob odpowiedzialnych za jakosE i terminowosé wykonania poszezegélnych
elementow robot,
o system (sposob i procedureg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
o wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, kiére bedzie
wykonywato te ustugi),
¢ metode i system przechowywania wynikéw badan laboratoryjnych, protokoly z pomiardw,
regulacje mechanizmdw kontroli i korekt uzytych w procesie technologicznym oraz
proponowany spesab i forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru,
b) czesc szezegdfows opisujacy dia kazdego asortymentu robét:
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
e rodzajeiilo$c srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
* metode magazynowania materiatow,
s sposdb zabezpieczenia [ ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
s transportu,
s sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
o sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszezegdinych elementdw
rohot,
¢ sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoéci
Celem kontroli robot hedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykenaniem, aby osiggnad
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robat i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni cdpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezhedne do pobierania probek i badart materiatéw oraz robat.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadad od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest zadowalajgey.
Wykonawta bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, Ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe] i specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwesdci sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z
warunkami umowy.
Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mial wstep do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli.
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykanawece o jakichkolwiek wadach w zwigzku z
laboratarium, jego wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy Inspektor
Nadzoru jest zdania, ze te wady moga miec wplyw na doktadnosé badar, moze on odméwié uzycia do



robdt materiatdw, ktdre sg badane dopdki procedury badan nie zostang skorygowane, a akceptacja
materialdw ustalona. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pribek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykanawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosd, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beds, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawcee do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoh zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowaé moina polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw [ub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kapie raportow z wynikami badan jak
najszyhbciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie} beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykanawey i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. inspektor Nadzoru moie pobierac
prabki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie

powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robodt z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdow technicznych,

b} deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosciz:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrohdw, dla ktdrych nie ustanowione Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spefniajg wymogi specyfikacji technicznych.



W przypadku materiatow, dia ktdrych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowoinym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjg techniczng
to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang edrzucone,
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawey.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na bieZgco i bedy dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwats technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden
pod drugim, bez przerw,
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zaftgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:
s date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe],
s date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci harmonogramdow
rahot,
»  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementdw robét,
s przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgltoszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi
¢ zgodnodc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacgji
projektowej,
s dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
« dane dotyczgce jakosei materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn
z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki prédb poszezegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
s inne istotne informacje o przehiegu robot.
*  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.



Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceld Wykonawcy
robét.
6.8.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robdt z pdiniejszym zapisem w ksiedze obmiaru,
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty
te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie inspektora
Nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

s pozwolenie na budowe lub dokument przyjecia zgtoszenia robat,

» protokoly przekazania terenu budowy,

o umowy cywilno-prawne,

¢ protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

» korespondencja.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na 2yczenie Zamawiajgcego lub innych uprawnionych jednostek.
7. Obmiar robdt
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robodt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki cbmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w Hlosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwainia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcii Inspektora
Nadzoru na pismie. W przypadku umowy na roboty budowlane zawartej w trybie ryczattowym -
ksiegi obmiardw sie nie prowadzi.
7.2. Zasady okreslania ilodci robodt | materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlInionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtu? linii osiowej. '
lesli specyfikacja techniczna wiasciwa dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dfugosé pomnozona przez $redni przekrdj. losci, ktdre maja by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tenach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadadé wazne
Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w cafym
okresie trwania robdt,



7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem rohét, a takie w
przypadku wystepowania diuiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiary rohot zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do
obmiaru oraz niecdzowne obliczenia bedg wykonywane w sposab zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi cbmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. Odbiodr robat
8.1. Rodzaje odbiordw robot.
W zaleinosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

+  odbior kericowy,
8.2. Odbidr rohét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robodt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robédt dokonuje Inspektor Nadzoru,
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgfasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdiniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
Jakosé iilos¢ robadt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korcowym robot.
8.4. Odbidr korncowy robot
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowoéc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich cceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng i
specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robadt
uzupefniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robodt uzupetniajacych w
warstwie dcieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona



potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koricowego robat

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do cdbioru koricowega
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
powykonawczg dokumentacje geodezying wykonanych robdt,

« specyfikacje techniczng,

s uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegélnie z odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zaleceri Inspektora Nadzoru,

e technologiczne wskazania i ustalenia,

e Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,

e wyniki pomiardw kont rolnych, badan laboratoryjnych,

s atesty wbudowanych materiatéw,

* ocenatechnologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan i obmiaréw zgodnie z
Programem

Zapewnienia lakosci i specyfikacjami technicznymi, raport techniczny,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
8.5. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbidr ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
9, Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, w przypadku umowy ryczattowe] podstawa pfatnosci jest
ustalona w umowie kwota ryczattowa za wykonanie catosci zadania.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnodci jest wartosc (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu
Cena jednostkowa Jub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnasci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beds obejmowad:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

»  wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogélnych zawartych Specyfikacji
technicznej ,Wymagania Ogolne” obejmuje wszystkie warunki okredione w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

s ustawienie tymczasowego oznakowania | oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchy,



optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowsy przebudowe urzadzen obeych. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i
organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
paziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci r uchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy 2zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).



2. Montaz kontenerow
CPV - 44211100-3 Montaz budynkéw modufowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne]

Przedmiotem niniejszej szczegatowej specyfikacji technicznej (S5T) sa wymagania dotyczace montaiu
budynku kontenerowej Swietlicy wiejskiej skiadajgcej sie bedzie z 5 kompletnych modutdw
(konteneraw)

s budowy swietlicy wiejskiej sktadajgcej sie z pieciu kompletnych moduféw kontenerowych
zmontowanych na gotowym jednolitym fundamencie i stanowigcych docelowo jeden
budynek;

Przedmiotem opracowania jest montaz kontenera, wykonanego przez specjalistycznego producenta.
Zalecane jest aby montaz kontenera zostat wykonany przez specjalistyczng firme, najlepiej przez jego
producenta. Montaz naley wykonac zgodnie z dokumentacji projektows oraz wytycznymi i
wymagantami zapisanymi przez producenta.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako
przyktadowe, umozliwiajace wykonanie kontenera modufowego, kolorystyka zostanie ustalona po
wyborze oferenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umawny przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Rohoty, ktdrych dotyczy specyfikacja ohejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz kontenerdw, ktére w efekeie finalnym maja stanowi¢ budynek $wietlicy wiejskiej

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Qkreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi,
obowigzujgcymi polskimi normami i wytycznymi.

1.4.2 Obiekt kontenerowy, sktadajacy sie z trzech moduléw o normowych wymiarach, ktéry
docelowo ma petnic funkcje zaplecza gospadarcezego.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

1.5.1 Wykonaweca robdt montazowych Jest odpowiedzialny za jakodé wykonania robdt, ich zgodnosc z
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2 Ogdlne wymagania dotyczace robdt pedano w specyfikacii technicznej - "Wymagania Ogdlne".
2. MATERIALY

2.1 WYKONANIE | WYPOSAZENIE MODULOW KONTENEROWYCH

Budynek ma sktadaé sie z pieciu ztozonych samonadnych czedci, tj.: pieciu modutéw (konteneréw)
ktorych funkcja oraz uktad zostat okredlony w czesci projektowej.

Konstrukcja

Sciany zewnetrzne:
Rama gtéwna wykonana ze stalowych profili zamknietych —100x100x4. Sciany zewnetrzne posiadaja

stalowy ruszt nosny dla poszycia budynku wykonang z profili zamknietych o wymiarach 40 x 40 x 2 {w
pionie) i 40 x 20 x 2 { w poziomie). Stalowa konstrukecja nosna jest zabezpieczona przed korozjg
cdpowiednio dobranym zestawem malarskim antykorozyjnym.

Phyty Scienne sktadajg sie od zewnatrz z paneli wykonanych z blachy o grubosci 0,7mm,

ocynkowanej w kolorze szarym, stanowigcych elewacje budynku.

Blacha mocowana jest do rusztu nosnego z rur o przekrojach 40x40x2 w pionie i 40x20x2 w poziomie.
Miedzy profilami jest warstwa wefny mineralnej o grubosci 50 mm. Po wewnetrznej stronie sciany
wykonstruowany jest szkielet drewniany, a pomiedzy deskami szkieletu znajduje sie warstwa welny
mineralnej grubosci 150 mm.

Plyty okladziny wewnetrznej sg z pfyty karton-gipsowej gr. 12,5 mm , ktora jest przykrecona do
drewnianego szkieletu. Wykonczenie écian gtadZ gipsowa gr. 3 mm malowana dwukrotnie na biafo
farba lateksowg



Podtoga:
Konstrukcja podtogi wykonana z profili C 100x50x4. Od zewnetrznej stronie jest zamknigta

blachg ocynkowang. Na podstawie montazowej znajduje sie warstwa izalacyjna o grubosci 200 mm
z weiny mineralnej. Od wewnatrz na stalowych profilach nosnych C znajduje sie drewniany ruszt z
belek, pomiedzy ktérymi znajduje sie warstwa wetny mineralnej grubosci 100 mm. Od wnetrza na
ruszcie zmontowane sg plyty OSB o grubosci 25 mm stanowiace podtoge. Podtoga jest wykoriczona
wyktadzing PCV.
Strop:
Konstrukeja wykonana z profili zamknigtych stalowych, od zewnatrz przekryta ptytg OSB.
Pod konstrukcjg znajduje sie warstwa izolacyjna o grubosci 50 mm z wetny mineralne].
Od wewnatrz znajduje sie drewniana konstrukcja szkieletowa, a pomiedzy belkami szkieletu znajduje
sig warstwa welny mineralnej grubosci 150 mm, jako element wykoriczeniowy zamontowano plyty
karton-gipsowej gr. 12,5 mm, ktdra jest przykrgcona do drewnianego szkieletu. Wykonczenie sufitu
gtad? gipsowa gr. 3 mm malowana dwukrotnie na biato farba lateksows
Dach:
Dach nad poddaszem wykonany w drewniane] kanstrukcji krokwiowej, zgodnie z proj.
Konstrukeji. Pokrycie dachu z blachy dachowe] na rabek {struktura tozsama z pokryciem
dachéwkowym), wraz z orynnowaniem w kolorze antracytowym.
Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna w cbiekcie wykonana z profili PCV, (Ukmax=1.10 W/m2K). Wszystkie okna
rozwierno-uchylne w kolorze analogicznym do kelorystyki wykonczenia dachu (antracyt). .
Drzwi wejsciowe do poszczegdlnych pomieszczen plytowe, petne oscieznice stalowe.
Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe petne.
Instalacia elektryczna "podtynkowa" w rurkach karbowanych:
o rozdzielnia gléwna 1 szt
¢ pniazda podwdjne w ilosci 15 szt.
® gniazda pojedyncze wilosci 11 szt.
e oswietlenie; lampa sufitowe LED w itosci - 17 szt.
e oswietlenie awaryjne LED w ilosci — 2 szt.
* ogrzewanie: elekiryczne grzejniki nascienne - 9 szt.
s przeptywowe podgrzewacze wody o mocy 7,2 kW, 230V podblatowe — 2 szt
¢ instalacja oswietleniowa — przewody YDY-pzo 3x1,5 mm2
+ instalacja gniazd wiyczkowych — przewady YDY-pzo 3x2,5 mm?2
W toaletach naleZy stosowac osprzet o stopniu szczelnosSci IP 44, a na zewnatrz o stopniu szczelnosci
iP55
Instalacja wodociagowa wewnetrzna:
Rurociggi, pofgczenia
* Przewody z rur ciSnieniowych PE-X/AL/PE-X faczone na ztaczki systemowe.
» Pozostate — rurociagi stalowe, ocynkowane, lub miedziane.
W przypadku zastosowania rurociggdw miedzianych nalezy zastosowac odpowiednie
przekfadki dielektryczne zapobiegajgce powstawaniu mikroogniw korozyjnych.
Mocowanie ruraciggéw — przy pomocy uchwytow systemowych z wkladkg elastyczng.
Przewody stalowe, PEX nalezy zaizolowad otulinami z pianki polietylenowej LDPE. Grubos$¢ izolacji- g
=9 mm,
Armatura
s Armatura czerpalna
Armatura 2 mieszaczem, 1- uchwytowg, kulowa, PN 6,0.
Korpus wraz z pokrettem — metalowy, chromowany.
Uszczelnienie — ceramiczne.
Gwarantowana trwatoscé i szczelnosé armatury — min. 5 lat.
Umywalki montowaé na pétpostumentach.




e Zawory zaporowe

Zawaory kulowe, gwintowane PN 6,0.

Konstrukcja metalowa, z atestem do wody pitnej.

W pomieszczeniach tazienek przeznaczonych dla niepetnosprawnych zastosowaé baterie i
armature z przeznaczeniem do uzytku przez osohy niepetnosprawne.

Instalacja c.w.u. :

* Przewody z rur ci$nieniowych PE-X/AL/PE-X tgczone na ztgczki systemowe.

» Pozostate — rurociggi stalowe, ocynkowane, lub miedziane,

W przypadku zastosowania rurociggdw miedzianych nalezy zastosowaé odpowiednie
przekfadki dielektryczne zapobiegajgce powstawaniu mikroogniw kerozyjnych.
Mocowanie rurociggdw ~ przy pomocy uchwytdw systemowych z wkiadka elastyczna.
Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na

temperature 100°C i wspdtezynniku przewodnasci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubosé izolacji
wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-3
sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone 1/2 wymagan z poz. 1-3

w kompaonentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdinych uzytkownikéw

6 Przewody wg poz. 5 utoione w podiodze 6 mm

7 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

3 Przewody ogrzewania powietrznego {ufoZane na 80 mm

zewnatrz izolacji ciepinej budynku}

Instalacia sanitarna:

Przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonane sg z rur kanalizacyjnych, piony i podejscia z
PP-HT, kielichowych, kanalizacja zewnetrzna i poziomy - PVC, litych, SN8. Na wysokosci 0,5m nad
powierzchnig posadzki na pionach na najnizszej kondygnacji zamontowaé rewizje.

3. ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbidr powinien polegad na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej i zamdwienia u producenta i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazdy dostarczony modut powinien byé zaopatrzany w komplet dokumentdw potwierdzajgcych
wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zaméwiony. Odbidr kontenerdow oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodze# w ¢zasie transportu potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

4. MONTAZ KONTENEROW

Montaz powinien zostad przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta
kontenerow.

Do zdejmowania kontenerdw ze srodkow transportu i ustawiania na gotowej konstrukgeji stuzgcej do
oparcia kontenerdw nalezy stosowac zuraw o wysokosci zapewniajacej kat pomiedzy kazdg ling a
linig horyzontalna nie mniejszy niz 60°,

Wszelkie urzgdzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji i
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5. TRANSPORT




Moduty kontenerdw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu przystosowanymi do
przewozenia obiektéw o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
6. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale érodkdw, kidre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukiadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukeji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.
Naleiy zabezpieczy¢ teren wokot wykonywanych prac, sprawdzi poprawnosé przygotowanych
fundamentéw, odbezpieczy¢ mocowania kontenera na pojeédzie, zdaé kontener z pojazdu,
posadowic precyzyinie na przygotowanych podktadach, fundamentach.
Nastepnie naleZy podigczy€ instalacje wewnegtrzne z przyfaczami.
Potgczenia wykonywac zgodnie z dokumentacjg producenta,
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
* wykonac podwaliny, fundamenty,
¢ sprawdzié stan konstrukeji pod oparcie kontenerdw oraz stan reperow wytyczajgcych osie i
linie odniesienia rzednych obiektu
e poréwnac wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi
Potaczenia na sruby
s diugosé sruby powinna by¢ taka aby moina byto stosowaé moiliwie najmniejsza liczbe
podkfadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzié¢ w otwor gtebiej jak na
dwa zwoje
e nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokiadnie przylegac do
taczonych powierzchni
# powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru
s Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem
kontrotnym
7. ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY
Nalezy sprawdzi¢ kompletnosé kontenera w stosunku do zamodwienia dokonanego na podstawie
dokumentacji technicznej, kompletnoéé dokumentow potwierdzajgcych wykonanie przez producenta
kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zamdwieniem. Ewentualne uwagi
inspektora nadzoru naleiy wpisaé do dziennika budowy.
8. ODBIOR KONCOWY
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ poprawnosé zamontowanego kontenera z dokumentacja i
warunkami technicznymi..
9. PODSTAWA PLATNOSC!
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w rozdziale Wymagania Ogdlne.
Cena jednostkowa obejmuije :
- dostawe i mantaz kompletnego budynku $wietlicy opartego na bazie 5 modutéw (kontenerdow) na
przygotowanej konstrukcji noSnej do oparcia kontenerow.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogblne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy



3. ZEWNETRZNE INSTALACIE: WODOCIAGOWA | KANALIZAC) SANITARNE!

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zewnetrznych instalacji: wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej, ktére zostang wykonane w
zwigzku z budowg budynku kontenerowej sSwietlicy wiejskiej

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBIJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanychz budowa
zewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarne] sg zwigzane z wykonaniem nizej
wymienionych robét oraz obeimujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ohbiektdw liniowych i inzynierskich (punktowych) na w/w zewnetrznych instalacjach.

W zakres robét wechodza:

1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa:

roboty przygotowawcze;

wykopy {wraz z szalowaniem, wykonaniem obsypki i zasypki, oraz zageszczenia gruntu);

roboty montazowe rurocigedw wodociaggowych PE32 w wykopie;

proby szczelnosci;

kantrola jakoscl.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne]j:

roboty przygotowawcze;

wykopy {wraz z szalowaniem, wykonaniem obsypki i zasypki, oraz zageszczenia gruntu);

roboty montazowe ruraciggdw kanalizacji sanitarnej PVC-U 160 litych w wykopie;

wlgczenie do studzienki na przytgczu kanalizacji sanitarnej;

proby szczelnosci;

f. kontrola jakosci.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Glebokosé  wykopuy — rdinica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw dciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
sanitarnych.

Kineta — karyto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Kalektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw bocznych oraz
z kanatow zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

Kolektor zhiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z co najmniej dwdch bocznych.
Laboratorium — [aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materiafy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyinie pionowego przekroju
w osi kanalu, studzienki, pompowni.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podioiem lub podsypka a zasypkg wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny lub wodociggowy.

Odktad — miejsce wbudowania Ilub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw a niewykorzystanych do budowy.

PodioZe naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
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PodioZe naturalne z podsypkg — podioie naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktdrego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta rur.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar Robdt - wykaz robot z podaniem ich ilodei w kolejnoscel technologicznej ich wykonania.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia z siecig kanalizacji.

Przytaeze kanalizacyine — odeinek przewodu fgczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorey ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienks, liczae od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej.

Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej
Sie¢_kanalizacyjna — ukiad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektdow inzynierskich,
przeznaczonych do odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ wodociggowa — uktad pofaczonych przewodow i obiektéw inzynierskich przeznaczonych do
dostarczania wody do celdw bytowych.

Studzienka wodomierzowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat doplywowy.

Umocnienie Scian wykopu — zgodnie z wymaganiami przepisdéw BHP gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywanta robot, dostosowane do gtebokeosci wykopu i rodzaju gruntu,

Wiaz kanafowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyinych
lub komar kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyinych.

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po ufoieniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektéw oraz
pozostatych siect i urzadzen.

Zasypka glowna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tu? nad wierzchem rury.
Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zielen

Inne okreslenia i definicie —zgodnie z normg PN-EN 752-1,

2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Materiaty uzyte do bhudowy powinny speitnia¢ warunki ckreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiada¢ i spetnia¢c wymogi aprobat
technicznych i odpowiadaé warunkom technicznym wytworni.

Na hudowie nalezy stosowac materialy i urzadzenia posiadajace wymagane:

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

— certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi;

- deklaracje zgodnosciz PN lub aprobatami technicznymi.

Niedopuszezalne jest stosowanie materiatdw | urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatéw i
deklaracji zgodnaosci.

Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. ieieli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg




mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
niezaakceptowania, materiatu ze wskazanego #rddfa, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrodia. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiaiu nie moze by¢ poiniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

2.2 INSTALACIA WODOCIAGOWE

Zewnetrzng instalacje wodociggowy wykonad z rur PE32, PN 10 taczonych metodg zgrzewania.

Rury i ksztattki, z ktorych wykonywane sg przewody wodociggowe powinny posiadac dopuszezenia do
stosowania dla wody pitnej.

Studzienka wodomierzowa prefabrykowana mrozoodporna $rednicy wewnetrznej 500 mm,
gtebokodici 1200 mm. Zwieczenie studni klasy D-400

2.3 INSTALACIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewaody kanalizacji sanitarnej uktadane powyiej gtebokosci przemarzania wykonaé z rur
kanalizacyjnych, kielichowych PVC, litych SN8 fabrycznie termoizolowanych $160/250, pozostate z
rur kanatowych PVC kl. S., zewnetrznych SN 8, litych, SDR 34.

Studzienki kanalizacyjne tworzywows PVC @600mm prefabrykowane.

Zwieczenie studni z wtazem Zeliwnym - zastosowac kiase zwieczenia zaleznie od spodziewanego
obcigZenia nawierzchni - D400.

2.4 SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wad
opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Zaleca sie sposéb sktadowania materiatow umozliwiajgcy dostep do poszezegolnych asortymentow.
Rury - fako zasade nalezy przyjac, Ze rury z tworzyw winny by¢ skfadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow, Powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaga#n producenta rur co do jego sktadowania.

Kruszywo - Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych odcinkéw
zewnegtrznych instalacji. Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonymi odwodnionym podiozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniemi zmieszaniem z innyimi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.5 ODBIOR MATERIAEOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy naleiy sprawdzic¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed whudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonymi przez Inspektora Nadzoru,

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot jak i przylegtych obiektow.

Sprzet do wykonania zewnetrznych instalacji:

ciggnik kotowy;

— koparka ggsienicows;

— przyczepa skrzyniowas;

— samochodd dostawczy;

-~ samochdd samowyltadowczy;

— samochdd skrzyniowy;



— spycharka ggsienicowa;

— Zuraw samojezdny kotowy;

— pita tarczowa;

— sprezarka powietrza elektryczna;

— ubijak spalinowy;

— wibrator powierzchniowy;

— zageszczarks wibracyjna;

- wyciggarka;

— betoniarka;

— zgrzewarka;

4 TRANSPORT

Whykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktdre bedg okreslone
w projekcie organizacji robot oraz nie wplyng niekorzystnie na stan

i jakos¢ transportowanych materiatow (a takze istniejgcych drdog w rejonie realizacji robdt). W czasie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem (na odpowiednich podktadach
uniemozliwiajgcych ich przesuw czy uszkodzenie).

Rury - Rury z tworzyw sztucznych, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury w wigzkach muszg byé
transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZwigu z belkg {trawersem). Wykanaweca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci wystepujgeych w czasie ruchu pojazddw. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podfodze pojazdu. Pojazd musi
posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowa¢ sie na spodzie.
Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ naraione na dodatkowe obcigZenia. Jezeli dtugos¢ rur
jest wieksza niz diugodé pojazdu, wielkodé nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Kruszywo - Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srocdkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnosc z
Dokumentacja Projektowg i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je

w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkdw 1 kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyine reperdw i ich rzedne przekaie
Inspektorowi Nadzoru. Przed przystgpieniem do robot nalezy odtworzy¢ w terenie przebieg i
posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku niezgodnosci z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami powiadomié i zawezwad nadzor autorski.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod budowe zewnetrznych instalacji nalezy wykonac recznie lub mechanicznie zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST.

Wrykopy nalezy wykonac, jako wykopy otwarte chudowane.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokosc wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje sie
chustronnie min. 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw.
Deskowanie Scian naley prowadzic w miarg jego glebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.



Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tasma ostrzegawczg i deskami BHP,

5.4 UMOCNIENIA SCIAN WYKOPOW

Wykonawca robdt powinien przedstawié Inspektorowi Nadzoru do akceptacji, projekt szalowan
poparty obliczeniami statycznymi iub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych, cdpowiednie
atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewniac swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane
studzienki i kanaly oraz zabezpieczaé prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna krawedZ umocnien
powinna wystawaé 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem
wad deszezowych.

Nie mozna usuwaé umacnien pionowych Scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, obsypki T zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (chbniiy sie stopien
zageszczenia gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.5 PRZYGOTOWANIE PODEOZA

Zageszczenie podtoza 1s=0,98 % standardowej préby Proctora lub zgodnie z wymaganiami Inwestora.
Dla rurociaggdw zastosowano podsypki piaskowo-iwirowe (grupa ufozenia gruntu w strefie rury — G1).
Parametry wedtug rozwigzan projektowych i wymagan Inwestora oraz producenta rur.

5.6 ROBOTY MONTAZOWE

5.6.1 RURY WODOQCIAGOWE

Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykonac z rur PE32, PN 10 (typ 2 - dwuwarstwowa) fgczonych
metodg zgrzewania

Rury i ksztaftki, z ktdrych wykonywane sg przewody wodociggowe powinny posiadac dopuszczenia
do stosowania dia wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiadac Swiadectwo producenta o
zgodnosci wykonania z przedmiotowymi normami,

W miejscach zfgczy wykonaé dotki montazowe o glebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidfowego
wykonania ztacza. Uktadanie przewodéw prowadzié w temperaturze wyiszej niz 5 C. Przewody
uktadaé na uprzednio przygotowanym podtozu. Montaz i ukladanie przewodow wykenaé zgodnie z
Instrukcja montazowg opracowang przez producenta systemu,

Trasa rurociaggéw wodociggowych powinna byé prosta, bez zataman w planie i pionie. Rury muszg by¢
uktadane tak, Zeby podparcie ich byto jednolite, oraz zeby trzymaly linie spadku przyjeta w projekcie.
W przypadku wystepowania wod gruntowych, przewody naleiy zabezpieczyé przed wyporem za
pomocy geowtdkniny separacyjno-wzmacniajgce.

5.6.2RURY KANALIZACJI SANITARNEI

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-U kielichowych ze $cianka litg do
kanalizacji zewnetrznej klasy S, o wytrzymatoéci SN=8,0 kN/m’. taczenie przewoddw na uszezelki
systermowe wargowe.

Montaz i uktadanie rur w gruncie oraz w przestrzeni mostu wykonac zgodnie z ,Instrukejg uktadania i
montazu” opracowang przez producenta systemu.

Przewody w gruncie uktadaé na uprzednio przygotowanym podfoiu. W miejscach ztaczy wykonaé
dotki montaiowe o gtebokosci 10 em dla umoiliwienia prawidtowego wykonania zigcza.

Trasa kanatdw sanitarnych powinna byC prosta, bez zataman w planie i pionie. Rury muszg byé
uktadane tak, 2eby podparcie ich byto jednolite, oraz zeby trzymaty linie spadku przyjetg w projekcie.
W przypadku wystepowania wod gruntowych, przewody nalezy zabezpieczy( przed wyporem za
pomocg geowtdkniny separacyjno-wzmacniajacej.



5.6.35TUDNIE KANALIZACH

Studzienki tworzywowe naleiy montowac z gotowych elementéw zgodnie z instrukcjg montazu

wydang przez producenta sytemu. Kinete studni tworzywowej posadowic na podsypce z piasku

stabilizowanego cementem (60kg/m® piasku) gr. 10 cm. Zasypka studni na catej wysokosci z piasku,

zageszczonego warstwami do 1s=0,98.

Studzienki powinny mie¢ wiazy zgodne z Dokumentacja Projektowg(wg PN-EN 124),

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast

w trawnikach i zielericach gdrna krawedZ wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci 10 cm ponad

poziomem terenu. W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego naledy zamontowaé

mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w adlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci

poziomej osi stopni 0,30 m.

5.7 ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Do obsypek 1 podfoia nalezy uzywaé gruntdw sypkich: piasek, zwir, pospotka. Do obsypki nie wolno

uzywac gruntdw zamarznietych. Grunt stosowany na podsypke nie moze zawieraé ostrych kamieni

{lub innego famanego materiatu) jak rowniez nie powinny w nim wystepowac czgstki o wymiarach

powyzej 20 mm. W celu uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia podtoza i obsypki, wykop na czas

budowy powinien by¢ osuszany.

Zageszczenie w strefie rury nalezy przeprowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Rura

podczas zageszezania nie powinna ulec przemieszczaniu, dlatego wykonuje sie jednoczesnie z obu jej

bokow lub warstwami na przemian. Celem unikniecia projektowania ruro duzej sztywnosci

obwodowej zaleca sie stosowanie min. 98% wskaZnika Proctora dla zageszczania podtoza i obsypki.

Zasypka w zaleznosci od wymagan, moze by¢ wykonywana przy uzyciu gruntu miejscowego lub

dowiezionego. Pad ulicami i drogami wymagane jest zasypanie wykopu gruntami zageszczalnymi z

uzyskaniem wtasciwego stopnia zageszczenia okreslonego w Dokumentacji Projektowe;].

5.8 PROBY SZCZELNOSC!

5.8.1 ZEWNETRZNA INSTALACIA WODOCIAGOWA

Cisnieniowa hydrauliczna préba szczelnosci przewodéow na cisnienie 1,0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prdby szczelnodci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonad

dezynfekcje przewoddw. Po 48 godzinach przewody naleiy przeptukac czystg wodg wodociggowas.

Predkosé przeptywu wody w przewodach powinna umoziliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszezen

mechanicznych wystepujacych w przewodach.

5.8.2 ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACIH SANITARNEY

Badania przy odbiorze oraz szczelnosci studzienek, zbiornika i kanatéw winny byc zgodne

z wymaganiami normy PN-EN 1610 -Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Cisnienie prébne

wynika z wypelnienia badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu, przy czym cisnienie to

nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa. Czas trwania proby 30 minut.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Do cbhowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania

robat, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejsze] ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W

szczegolnosci kantrola powinna obejmowad:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokoiciowych z dokladnodcig do 1 cm;

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;

— badanie | pomiary szczelnodcel, grubodci i zageszczenia wykonane] warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu;



— badanie odchylenia osi rurociggdw;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zatozenia przewoddw istudzienek;

— badanie odchylenia spadku rurociggdw;

— sprawdzenie prawidtowosci montazu i utoZenia przewoddw;

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw;

— badanie wskainikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wiazowych;

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3 DOPUSZCZLNE TOLERANCIE | WYMAGANIA

— odchylenia rurociggdw w planie nie powinny przekraczac £ 5 mm;

— odchylenia spadku ute2onych rurociggéw od przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczad
-5% projektowanego spadku i +10% projektowanego spadku;

— wskaénik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech losowo wybranych miejseach
powinien byé zgodny z punktem 5.5 5.7;

— rzedne wtazéw powinny by¢ wykonane z dokiadnoscig do £5 mm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 JEDNOSTKA OBMIARQWA

Jednostkami obmiarowymi dia zewnetrznych instalacji sa:

— m (metr) wykonanych i odebranych zewnetrznych instalacji;

— szt {sztuka) wykonanej i odebranej studni,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rurociggow;

— wykonane studzienki rewizyjne i wodomierzowe;

— zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

8.2 ODBIOGR ROBOT CZESCIOWY

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa. Do odbioru nie powinien

byé przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami lub miedzy studzienka

wodomierzowa a wlgczeniem do instalacji wewnetrznej. Jest to odbidr poszczegolnych faz robot

podlegajgeych a mianowicie: zakryciu podioia, przewodu i studzienek.

8.3 ODBIOR ROBOT KONCOWY

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

8.4 ZAPISYWANIE | OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czedciowych i koricowych powinny by¢ ujete

w formie protokotu, szczegdtowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone

w sposob trwaty i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji prowadzgcej badania.

Whyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezel

wszystkie wymagania przewidziane dia danego zakresu robdt zostaty spetnione. lezeli ktorekolwiek z

wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac

za niezgodng z wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek przedstawic¢ do ponownych badan.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)

Cena 1 m zewnetrznych instalacji ocbejmuje:

oznakowanie robot;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem Scian wykopu;



przygotowanie podioia;

utozenie rur;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka);

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu zewnetrznych instalacii.

Cena 1 szt obejmuje:

oznakowanie robét;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

przygotowanie podtoia;

wykananie studni;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka);
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej studni.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa o zhiorowym zacpatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdéw z dnia
7.06.2001 r., Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z pdZniejszymi zmianami,

2. Rozperzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.
U. Nr 75, poz. 690, 2002 .,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej hezpieczedistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
{Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r.}

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanyeh (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.},

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437),

PN-EN 1610:2002 Budowa i hadania przewodow kanalizacyjnych,

PN-B-10729:1999: Studzienki kanalizacyjne,

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne,

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw -- Wymiary,

10 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

I1.WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych t. Il

Instalacje sanitarne i przemystowe,

12.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

13.PN-B-10725:1981 Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania przy odbiorze,

14.PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

15.PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan,

16.PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne,

17.PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

18.PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D {wtazy typu cltezkiego)

19.PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrelnych

20.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

22.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

23.PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

24 PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

25.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

TR N



26.PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze,

27.ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy faczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody

28.PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

29.PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
waodociggowych

30.Wymagania techniczne Cobrtilnstal — Zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

31.Wymagania techniczne Cobrtiinstal — Zeszyt nr 3 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych,



4. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. WSTEP
1.1. Zakres robdt.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych dla zadania: Budowa
kontenerowej Swietlicy wiejskiej.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,
1.3. Zakres robét objetych niniejszg SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykeonania nawierzchni utwardzonych.
Zakres rzeczowy robdt objetych specyfikacig:

» niwelacje tereny,
» wykonanie nawierzchni parkingow, drogi, chodnikow z kostki betonowej

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metods wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego iub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementdw.
1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce | odprowadzajgce wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggdw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okresdlonymi
materiatami wypetniajgeymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgey duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztateen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.7.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne” .
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,Wymagania ogoéine” 1.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST7-00
»Wymagania ogélne"”
2.2. Betonowa kostka brukowa
- kostka betonowa brukowa gr 6 ¢cm kolor szary
- kostka betonowa brukowa gr 8 ¢cm kolor szary
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikdw itp. okredla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania wobec hetonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgeych kontakt z solg odladzajgca w warunkach mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4

1 Ksztalt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytkiw mmod |C Diugosc Szerokosc Grubosé Réznrica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tef samej
grubosci 2 +2 3 kostki, powinna byé
<100mm 3 +3 +4 £3mm

1.2 Odchytki ptaskosei i pofalowania [C Maksymalna {w mm}
{jedli maksyrnalne wymiary kostki wypukiosé wklestosé
> 300 mm), przy diugosci
pomiarowe] 1,5 1,0
300 mm 2,0 1,5
Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne

21 Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia <1,0kg/m2,
zamrazanie/rozmraianie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatem soli odladzajgcych (wg
kfasy 3, zat. D)

2.2 Wytrzymatosc na rozcigganie przy |F Wytrzymatosé charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kaidy
roztupywaniu poiedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien

wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250

N/mm diugosci roztupania

2.3 Nasigkliwaosé Klasa 1, znakowanie A ~ nie okresla sie,
Klasa 2, znakowanie B — wartos¢ srednia £ 6%
2.4 Trwatodé (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajgcg trwatosc (wytrzymatodc)
wytrzymalosd) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalng konserwacia
2.5 Odpornosc na scieranie (wg klasy |GiH Pamiar wykonany na tarczy
3 oznaczenia H normy)

szerokigj Bohmego, wg zal. H normy -badanie

sciernej, wg lalternatywne

zat. G normy -

badanie

pnodstawowe

<23 mm <£20.000mm3/5000 mm2

2.6 Odpornosc na | a) jedli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajgca odpornosé,

b) jesdli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosei
odpornosci na poélizg/postizgniecie - natezy
zadeklarowad minimalna je] wartos¢ pomierzona
wg zat. | normy {wahadiowym przyrzadem do
badania tarcia)

Aspekty wizualne
3.1 Wyglad } a) goérna powierzchnia kastki nie powinna mied rys i

odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne




3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

33 Zabarwienie {barwiona moZe by¢ b} tekstura lub zabarwienie kastki powinny byc
warstwa $cieralna lub caly porownane z probka producenta, zatwierdzona
element} przez odbiorce,

c} ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwodciach surowcow i zmianach
warunkéw twardnienia nie s3 uwazane za istotne

2.2.2. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,

przy czym podioZe powinno byd wyrownane i odwodnione,

2.3.Krawezniki, obrzeia betonowe

Kraweinikii obrzeza betonowe muszg odpowiadac normie PN-EN 1340: 2004

Elementy betonowe, prefabrykowane metadg wibraprasowania, przeznaczone dla budownictwa

drogowego, klasa wytrzymatodci “50", gatunek |, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wiasciwa

Aprobatg Techniczng 1BDiM, nasigkliwosé ponizej 5 % wg wykan

¢ krawezinik drogowy 100x15x30 cm,
¢ obrzeze chodnikowe 75x6x20 cm.

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa

Nz podsypke cementowo - piaskowa i piaskowa nalezy stosowadé piasek gruby, odpowiadajacy

wymaganiom PN-B- 06712.

Podsypke cementowo - piaskowg 1:4 stanowi mieszanka cementu {1 czesdc) i piasku (4 czedci). Nalezy

ja przygotowad w mieszarkach mechanicznych.

Grubosc podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna byd 2wilzona wodyg zageszezona i wyprofilowana,

2.5.Pospotka

Pospdéika na podbudowe powinna sktadem odpowiadaé nastepujacym przedziatom:

e Frakecja | - piasek Sredni: 1-2mm w ilosci okoto 20%,
e Frakcja ll — piasek gruby: 2-4mm w ilosci okolo 45%,
e Frakeja Hl — drobny zwir: 4-16mm w ilosci okoto 35%.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w 5T D-00.00.00. , Wymagania ogdine” 3.

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie, przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), skladajgeych sie z wdrka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ufoZenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, moina wykorzystat do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowad specjalne narzedzia tnace {np. przycinarki, sziifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nale?y stosowac zageszczarki wibracyjne {ptytowe) z wyktadzing

elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST, ,Wymagania ogoine”

Transport moze by¢ wykanany dowalnym Srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

5.2.Zakres wykonywanych robot

* Wykonanie podbudowy po nawierzchnie drogowe i chodnikowe
* ‘Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
e Montaz kraweznikow betonowych , obrzezy chodnikowych



5.2.1. Wykananie koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni drog, parkingdw i
chodnikow

5.2.1.1. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca moze przystapié do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero
po zakoriczeniu 1 odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z wykananiem
elementow cdwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w kaorpusie ziemnym Wykonaweca
powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania 1 zageszczenia podioza i wykonywanie tych
roboét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystaych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.1.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczedniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéhb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia rebot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci
jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi byé zaakceptowany przez InZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryla powinien by¢ wykorzystany zgodnie 2 ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez InZyniera.

Szerckosc koryta i profilowanego podioza nie moZe rainic sie od szerokodcei projektowanej o wiecej
niz +10cm i -5cm.

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z
normga BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg tatg. Nierownosci nie
maoga przekraczac 20mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtaia powinny byé zgodne z dokumentacja projektows 2
tolerancja * 0,5%.

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi keryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1cm, -2cm.

03 w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drdg ekspresowych lub wiecej niZ £ 5 em dla pozostatych drdg.

5.2.1.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta fprofilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okredlonych w
poprzednim punkcie powinny byc naprawione przez spuichnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrdwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

5.2.1.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszezeniu powierzchni podtoZa naleiy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyiszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podioiu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosé zaakceptowang przez



Inzyniera, dowieZ¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dia gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysckosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartodci wskaZnika zageszczenia ls = 1.00
Do profilowania podfoia nalezy stosowaé rowniarki,
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nale?y kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz podany powyiej.
5.2.1.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podfoza
Podtoze i koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.
lezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny
sposob.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone padtoie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.
5.2.2. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy podfoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynad stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem, jeieli prognozy meteorologiczne wskazuj_ na mozliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma byé uktadana
w prowadnicach, to po wytyczeniu warstwy nalezy ustawi_ na podtozu prowadnice w taki sposdb,
aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowe;j.
Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadac grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie,
w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy.
Zawartosé cementu w mieszance nie moie przekraczac 8% w stosunku do masy suchego
gruntu lub kruszywa
Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedfug
normalne] préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 {2], z tolerancji +10%, -20% jej wartosci.
Orientacyjna grubosé poszczegdinych warstw umocnionego podtoia z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczac:
- 22 em - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;j.
Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwach lub wigcej warstwach, to tylko najnizej potozona
warstwa moze byé wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na migjscu.
Wszystkie warstwy lezgce wyzej powinny by¢ wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.
Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzic przy uzyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.
5.2.3. Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego
Rozscieienie ttucznia w warstwie nawierzchni odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub
ukfadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na pediozu zapewniajgcym nie przenikanie
czgstek podtoza do warstw wyzej lezacych.
Zageszezenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnrym, dwuwafowym. Watowanie
nalezy wykonywac z polewaniem woda.
Wymagania odnosnie watowania:

e  zageszczanie powinno adbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejéé walca,

w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,
e  rageszczanie naleiy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi, najezdzac watowang
warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,



e  manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

s predkosc przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i 4 -
6 km/h w dalszej fazie watowania,

=  waltowanie na odcinku fuku poziomego o jednostronnej przechyfce poprzecznej, naleiy
rozpoczad od dolnej krawedzi ku gorze,

e walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 - 35 Hz,
Podbudowa z tlucznia, po zwafowaniu, musi osiggnat wymagang nosnosc w zaleznosci od kategorii
ruchu. Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty
wibracyjnej.

Szerokos¢ wykonanej pedbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z projektem.
Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaskg, powinna byé szersza
od warstwy na nigj lezgcej o 10 cm z kazde]j strony.
Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na fukach i prostych w stosunku do podanej w projekeie,
nie powinna przekraczac & 5 cm. Rzedne wysokosiciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny roznic sie
od projektowanych o wiecej niz 2 cm.
5.2.4. Wykonanie podbudowy z pospatki
Whykonanie podbudowy z pospdtki to zrzucanie z samochodu samowytadowczego przy wysokosci
min. 1m. Nastepnie zageszczenie warstw o grubosci min.25cm, w stanie optymalnej wilgotnosdi, co
jest warunkiem uzyskania wskaZnika zaggszezenia 1s>0,96.
5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.4.1Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uldadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.
5.4.2 Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywad przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ziym przewodnictwie ciepta {np. matami ze
stomy, papa itp.}).
5.4.3 Podsypka
Grubosé podsypki powinna wynaosi¢ po zageszczeniu 4 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci padsypki nie
powinny przekraczaé £1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatodci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnosé ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scidnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni $ladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedza¢ ukfadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana | zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypeinienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.
5.4.4 UtoZenie nawierzchni 2 kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie rohét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partil materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie,
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztaftu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réinych
wymiardw i ksztattdow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.



Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania

podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, whazdéw

itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyiej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm

do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekdw),

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uizywac elementy

kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek | dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie rowne

i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng

przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi

{przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakonczyd

prowizorycznie okofo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia

oparu dla ubicia kostki utoZzonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nale?y rozebraéd i usungt wraz z podsypks.

5.4.5 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naleiy przeprowadzi¢ za pomocy zagegszczarki wibracyjnej {ptytowej) z ostong z

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane

przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kaostki,

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

5.4.6.5poiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokosc spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po

ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic piaskiem,

5.5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem, po jej

wykonaniu naleiy przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 ¢m i utrzymywacd jg w

stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni {przy temperaturze $redniej otoczenia

nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej} nawierzchnie naleiy oczyscic z piasku i mozna
oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogdine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykenawca powinien uzyskaé:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnesci lub deklaracje zgodnosdci dostawey oraz
ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku Zgdania ich przez
Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2,,

b} w zakresie innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow
prefabrykowanych (kraweinikdw, obrzezy), ew. badania whasciwosci kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. okreslone w normach, ktore budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

Czestotliwodc oraz zakres badan i pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica

2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badant i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdinienie

.. . Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiarow

Ep.




1 Sprawdzenie podioza lub koryta Weg SST
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST
3 Sprawdzenie obramowania Weg SST
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola j: grubodci, [Wg pktu 5.6, odchytki od
(przymiarem liniowym lub metodg [spadkdw i cech projektowanej grubosci +1 cm
niwelacji) konstrukcyjnych w
pordwnaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg
5 [Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnosc z dokumentacjg
prejektowa

Sukcesywnie na kazde]
dziatce roboczej

b} poloienie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowanej
do2cm

¢} rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co25mwosiiprzy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

QOdchylenia: +1 cm; -2 cm

charakterystycznych

d) rownosé w profilu podiuinym  [Jw. Nieréwnosci do 8 mm
{wg BN-68/8931-04 - fatg
czierometrowq}

e} rownosé w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a
poprzeczhym (sprawdzona taty powierzchnia do 8 mm
profilowy z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
tiniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f} spadki poprzeczne Jw, Odchyiki od dokumentacji pro-
{sprawdzone metoda niwelagji) jektowej do 0,3%

g} szerokos$é nawierzchni Jw, Odchytki od szerokosci projekto-

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

wanej do +5 ¢m

h) szerokosé i gtebokosé
wypetnienia spoin i szczelin
{ogledziny i pomiar przymiarem
linfowym po wykruszeniu dtug.
10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

We pkt-u 5.6.5

i} sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utoZenia

Kontrota biezaca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.2. Badania wykonanych robdt
Badanie jakosci wykonanych nawierzchni.
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami:
jednorodnoscig powierzchni,

6.2.1.




° rownosc - nieréwnosci nie moga przekraczaé 6 mm.

. grubodc warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
° szerokos$c¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),
) zawartosc wolnych przestrzeni w nawierzchni (5+9 %).

6.2.1.1. Badanie grubosci nawierzchni

Sprawdzanie grubosdci nawierzchni nalezy wykonad co najmniej w dwdch losowo wybranych
miejscach odbieranej nawierzchni. Grubosé warstwy nawierzchni nie moze sie réznié od
projektowanej wiecej niz £ 10 %.

6.2.1.2. Badanie pochylenia nawierzchni.

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalety przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Roznice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny byc¢ wieksze niz 0,2%.

6.2.1.3. Badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonac za pomocg niwelatora, na diugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi | krawedzi jezdni nie
powinny sie rézni¢ ad projektowanych wiecej nizo £ [em.

6.2.1.4. Badanie nawierzchni.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywa¢ za pomoca planografuw sposéb ciagly, aw
przypadku jego braku, za zgodg Inzyniera, tatg 4-metrowg, co najmniej w dwdch losowo wybranych
miejscach odebranej nawierzchni. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekraczaé 5 mm.

Zakres badan i pomiardow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoiczeniu budowy nawierzchni
Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweinikow, obrzety, iciekdow |prawidtowosci desenia, kolordw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie poloZenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potoienia osico 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, rownost Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
podtuina i poprzeczna, spadki {wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab.
poprzeczne i szerokosé 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszezenie i szerokosé spoin i szczelin Wg pktu 5.5
w nawierzchni, pomiedzy kraweinikami,
obrzezami, éciekami araz wypetnienie
spoiniszczelin

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdline zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostky obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe] kostki
brukowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
{podbudowa, cbramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich 55T
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdline” pkt 8.
Odbiorowi robdt podlegajg: nawierzchnia z kostki brukowe] betonowe].
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, S5T i wymogami InZyniera, jezeli
pomiary | badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robdt zantkajgeych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygetowanie podioza i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szezelin dylatacyinych.



Odbiér tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu. 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogéine"
oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
1. PN-B-06050:1999
2. BN-77/8931-12
3. PN-B-10021
4. BN-80/6775-03/01
5.  BN-80/6775-03/04
6. BN-64/8845-02
7.  PN-EN 1338:2005
8. PN-B-11111:1996
Poprawki N 11/97
9. PN-B-11113:1996
10. PN-76/B-067114/0Q
11. PN-76/B-06714/10
12. PN-76/B-06714/12
13. PN-78/B-06714/13
14. PN-91/B-06714/15
15. PN-78/B-06714/16
16. PN-78/B-06714/17
17. PN-B-06714/19
18. PN-77/8-06714/18
19. PN-B-06714-26
20, PN-91/B-06714/34
21. PN-B-11112
22. PN-B-11113
23. BN-88/6731-08
24, PN-EN-19701
25, PN-EN 197-1
26. PN-EN 196-1:1996
27. PN-86/B-04320
28. PN-88/B-04300
25. PN-EN 196-2:1996
30. PN-EN 196-3:1996
31. PN-EN 197-1:2002
32. PN-88/B-30001
33. PN-88/B-30002
34, PN-88/B-30011
35. PN-5-96023
36. PN-5/02205:1998
37. BN-77/8931-12
38. BN-64/8931-02

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogalne.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Kraweznikii obrzeza chodnikowe

Kraweiniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie zawartosci zanteczyszczen obeych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
organicznych,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

Kruszywa mineralne, Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Cement powszechnego uiytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosei.
Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

Cement. Metody badani. Oznaczenie cech fizycznych.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci ohjetosci.
Cement. Czesé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosdei dotyczace cementu
powszechnego uiytku

Cement portlandzki z dodatkami.

Cementy specjalne.

Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

Konstrukcie drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczenia grunty,

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

QOznaczenie nasigkliwosci.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen



39.
40.

41.

42.

43.
44,
45,
46.
47.
48.
49,

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-70/8931-05
PN-5-96012

PN-5-96013
BN-68/8931-04
PN-5-06102
PN-5-02204:1997
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
PN-EN 1436:2000
IDT EN 1423:1957

Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych {Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
péZniejszymi zmianami).

1

i poditoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskazinika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoia przez obcigzenie plyta.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem,

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
Drogi samochodowe, Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Materiaty do poziomego oznakowania drég

Wymagania dotyczace poziomych oznakowan drog



5.Przytgeze elektroenergetyczne

1. Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST}

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiory
robét dotyczacych budowy przytgcza elektroenergetycznego do budynku kontenerowej swietlicy
wiejskigj

1.2. Zakres robot

Zakres prac obejmuje:

» Posadowienie szafki zlgczowej
» Utozenie kabla YKYSx10mm?2 — przytgcze kablowe
Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem przytgcza
elektroenergetycznego i ohejmuje:

* Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich

przechowywania, transportu i sktadowania,

* Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn,

* Wymagania dotyczace srodkow transportu,
= Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych,

1.3. Informacja o terenie budowy
1.3.1. Qrganizacja robdt budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniemn do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz:
= Zapoznac sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace ckredlone w umowie i zbadac

ich dostepnoid;

e Zapoznac sie z ogélnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdinosci z potozeniem,

warunkami utrzymania sprzetu, etc. Po wygraniu przetargu Wykonaweca nie bedzie mogt
powotywac sie na niedostateczng znajomos¢ miejsca realizacji robét lub zty dostep do
pomieszczen w celu zgdania dodatkowych oplat.

Na caty czas trwania robét, Wykonawea wyznaczy uprawnionego Kierownika Robét. Kierownik
Robdt jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawecy wpisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:

+ bezpieczenstwo na terenie budowy
* prowadzenie dziennika budowy
* kontakty z arganami kontroli
Najpdinie] w dniu przystgpienia do robdt Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika
Robot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2. Zabezpieczanie intereséw os6b trzecich

Wykeonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw

0s0bh trzecich,

1.3.3. Ochrona srodowiska

Wykonaweca Jest zobowigzany do przestrzegania przepisow, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
achrong srodowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie whasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczert zwigzanych 2z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowaé do postanowien Instrukcji Bezpieczeristwa
oraz wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajgcych
zakresowi zlecenia oraz akidéw prawnych cbowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w
szczegblnosci Polskich Norm. :



1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wlasny koszt wszelkie érodki majgce na celu prawidtowe i peine zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.
1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi
muszg byé sprawne, posiadaé waine badania techniczne i spetniaé wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi sSrodkami
transportu powinny gwarantowac przewdz bez uszkodzeri i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.
1.4. Nazwy i kody robdt budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia
CPV 452314009 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
1.5. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia, nazwy, ktdre znalazly sie w tej specyfikacji sg zgodne albo réwnowaine z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r,,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji.
Roboty muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami cbowigzujgcych przepisdw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdinienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.
Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig oraz wewnagtrz budynku.
Szafa przytaczeniowa - szafa rozdzielcza w obudowie z tworzywa ktorej usytuowane sg
zabezpieczenia oraz aparatura faczeniowa.
1.6. Wymagania ogdlne dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 | 28 ustawy
Prawo Budowlane,
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Stosowane materialy i urzgdzenia muszg byé nowe, dobrej jakosci,
o parametrach dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga byé
wystawione, a takie doktadnie odpowiadac warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania
powierzonych rabdt oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze
wyszczegolnienie nie jest ograniczajgce. Stosowane materialy 1 urzgdzenia muszg posiadac
odpeowiednie deklaracje zgodnesci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w
budownictwie.
Uzyte wyroby musza posiadac atesty Centralnego Osrodka Badawczo Rozwojowego Instalacjii
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie
Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyiszego. Wszystkie materiaty, ktdre nie spetniajg wymogdw
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materialy, ktére byly przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci) beda uznawane za materiaty
nie odpowiadajgce wymaganiom. Podczas wykonywania robdt montazowych instalacji
etektrycznych nalezy stosowac nastepujgce materiaty i wyroby:
* kable typu YKYSx10mm?2 - 0,6/1kV
2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
Piasek
Piasek stosowany przy uklfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajacy
wymaganiom BN-87/6774-04.
Folia



Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowsg
z uplastycznionego PCV o grubodci od 0,3 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajaca wymaganiom
BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego. Rury
uZywane

do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigenie.
Whnetrza Scianek powinny by gtadkie lub powleczone warstwg wygladzajacy ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z
polietylenu typ AROT DVK o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5 srednicy kabla. Rury
powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe naleiy
przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed
uszkodzeniem,

Kable i przewody

Kabel uzyty do wykonania przytacza powinien spetniac wymagania obowigzujgcych norm. Nalezy
stosowac kable zgodne z dokumentacija projektows. Bebny z kablami naleZy przechowywad w
miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed epadami atmosferycznymi i bezposrednim

dziataniem promieni stonecznych i mrozow.

Ztacze kahlowe - wymagania techniczne wyrobu.

Obudowy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50298. Dostarczane cbudowy muszg byc

fabrycznie nowe i pochodzic¢ z biezgcej produkcji. Fundament zigcza 1 jego szafka powinny byc

wykonane jako elementy niezalezne konstrukcyjnie. Obudowe ztacza kablowego naiezy wykonad
z tworzywa termoutwardzalnego wzmacnianego wldknem szklanym, odpornego na
promieniowanie UV. Wymagany stopien ochrony obudowy IP 44, Wymagana odpornoéé na
uderzenia mechaniczne IK 08.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawea przystepujac do wykonania zadania winien sie wykazaé mozliwoscig korzystania z

nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosc robot:

- mict udarowy elektryczny,

- zespotu pradotwoérczego jednofazowego, przewoinego 3kVA,

4. Transport

Wykonawea przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie moiliwoscia

korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

- samochaéd dostawezy do 0,9t

Na srodkach transportu przewozone materiaty f elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla

poszczegdinych elementow.

5. Wykonanie robdt — budowa przytacza

5.1. Ogdine zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykenania robdt podano w wymaganiach ogdlnych.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopédw wykonawea ma obowigzek sprawdzenia
zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu pod kabel
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsa, ST lub wskazaniami InZyniera. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w
sposab zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z
opaddéw  atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza



teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszezen {np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonac warstwami grubosci
od 15 do 20 cm i zageszczad ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosic 0,95 wedbug BN-77/8331-12. Zageszczenie nalezy
wykonywad w taki sposdb, aby nie spowodowacé uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowad w poblizu lub odwieié na miejsce wskazane
w ST lub przez Inzyniera.
5.3. Uktadanie kabli
Kable naiezy uktadac w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N SEP E-004 oraz PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ ukfadane w
sposob wykluczajgey ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mnigjsza niz 02C. Kabel naley zginaé jedynie w
wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy od
20-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcii wytwdrey. Bezpodrednio w
gruncie kable na napiecie do 1 kV nalezy ukiadaé na gtebokosci 0,7 m z dokladnodcig £ 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwy piasky, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdiui catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukfadaé folie
szerokodei takie], aby krawedzie folii siegaty, co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych
kabli, fecz nie mniejszej niz 20cm. Grubosé folii powinna wynosié, co najmniej 0,4mm. Kolor folii:
- niebieski dla kabli do 1 kv
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktadad w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
whnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o
nawierzchni twardej, nalezy wykonac przepusty kablowe metods wiercenia poziomego,
przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi
na catej swe] diugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy
wprowadzeniu kabli do przepustéw kablowych, muf kablowych pozostawienie okofo 2-metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.
5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Zgodnie z obowiazujgcymi normami PN-IEC60364-4 | PN-IEC60364-4-47 ochrona od porazen
pradem elektrycznym bedzie realizowana 2a pomocg samoczynnego wytaczania zasilania. Sieé
odbiorcza pracuje w uktadzie TN-C-S z przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N w szafce przylaczeniowe]. Opornos¢ uziomu nie moze przekraczac 10Q.
Po wykonaniu robdt elektrycznych nalezy wykonaé pomiary elektryczne.
6. Kantrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Podczas trwania robét inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos¢ robdt, Kontrole
bedg dotyczyly zgodnodei z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru
robdt oraz dokumentacji technicznei. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do
odbioru powinny by¢ poddane badaniom i probg okreslonym w normach. Proby i pomiary
wykonywane w czasie budowy powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i
cigglosci potaczen. Wykonawca musi zapewnic niezbedne przyrzady pomiarowe do
wykonywania prob. Na poszezegdlnych etapach robdt
Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne préby i pomiary dla kolejnych fragmentdw instalacji
elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ cdnotowane w dzienniku budowy. Po
wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi dokonac ogledzin instalacji
w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacii z projektem, wiasciwego dohoru i
montazu urzgdzen oraz braku widocznych uszkodzeni. Czynnodci te powinny zostad odnotowane
w dzienniku budowy.
6.2. Wykopy pod kable



Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno byc¢ zgodne ze ST. Po zasypaniu kabli

nalezy sprawdzi¢ wskainik zageszezenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru

gruntu z wykopu.

6.3. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace
pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i ped kablem,

- odlegtodci folii ochronnej od kabla

- rezystancji izolacji 1 cigglosci 2yt kabia,

Pomiary nalezy wykonywad, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow

rezystancji i naiezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto naiezy sprawdzié

wskaZnik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje prace objete umows oraz
ewentualne dodatkowe rohoty nieprzewidziane, ktorych koniecznosé wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robdt pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostka chmiaru jest:

a) dla kabli i przewoddéw — 1 mb.

8. Odbior robot

Przejecia robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Rob4t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawecza, a takie

obowigzujgcymi normami oraz przepisamt.

8.1. Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przeditoiyé dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

» kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajacy sie z poszczegolnych
dokumentdw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

= protokdty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

» instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 egz.,
» geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

8. Rozliczenie robot

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiardw powykonawczych.

10. Przepisy zwigzane

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z chowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegélnosci:

* Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 21994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z
pazniejszymi zmianami,

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

* Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

* Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,



s Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

* PN-IEC 60364-4-41:2007 ,Instalacje efektryczne niskiego napiecia Cze$é 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa (oryg.)”,

* PN-IEC 60364-4-43:1899 , Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

* PN-IEC 60364-5-523:2001 , Instalacje elektryczne w abiektach budowianych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewoddw”,

« PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczerfstwa”,

* PN-IEC 60364-5-54:2007 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie | przewody ochronne”,

« PN-IEC 60364-4-482:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér érodkdw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.
Qchrona przeciwpozarowa”,

* pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 i PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,

e norma SEP N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa” wydana przez Centralny Osrodek Szkolenia | Wydawnictw SEP

* Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej



6.WYKONANIE ZIELENI

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot 55T
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej {SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z nasadzeniem i pielegnacjq zieleni w ramach zadania:
Budowa kontenerowej Swietlicy wiejskiej.
1.2 Zakres stosowania SST
SzezegStowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy.
1.3 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem
trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach.

» Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen

e Mikroniwelacja, modelowanie terenu

¢ Sadzenie nowych rodlin

& Pielegnacja zieleni
1.4 Okreslenia podstawowe
Gleba — zewnetrzna, luzna warstwa ziemi wykazujgce zdolnosc do produkowania roslin
Grunt kat. IV —gleba najciezsza
Teren ptaski—teren o nachyleniu mniejszym od 1 : 10
Torf ogrodniczy — substancja organiczna, ktéra ma dziatanie izolujgce 1 konserwujgce. Stuzy do
ochrony gleby przed wplywami zewnetrznymi i utrzymania jej wilgotnosci
Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolnosé produkgji roslin
Kora ogrodowa — przefermentowana kora z drzew igiastych o odpowiednim rozdrobnieniu ~ frakcji
Teren ptaski ~ teren o nachyleniu mniejszym od 1:10
Trawniki dywanowe — trawnik ogrodowe na matej powierzchni wystepujgce na terenach
zainwestowanych o najwyzszych wymaganiach jakosciowych przy ich wykonaniu i pielegnacji
Ziemi kompostowa — ziemia bardzo bogata w skladniki pokarmowe, ktérej pozadane whasnosci
chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane przez odpowiedni zabiegi agrotechniczne
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne 2z ohowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rabot
Roboty majg by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztuky i przepisami prawa polskiego.
2. MATERIALY
2.1. Materiat roélinny sadzeniowy
2.1.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatu roslinnego
Materiat roslinny powinien byé zgodny z normg PN-R-67023 | PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn.
musi mieé etykiety, na ktérych podana jest wiasciwa nazwa facinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia,
numer normy.
ZIEMIA URODZAINA;
Ziemia urodzajna, w zaleinodci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:
- ziemia do sadzenia krzewodw i zaktadania trawnikéw nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7% materii
organiczne]j
- optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8
- zZiemia nie moze byd zasolona,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy
dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zakfadzie i by¢ mieszanka mineralno-organiczng,
- ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowe;j,



- wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.

Mieszanka traw
Do wykonania trawnika przewiduje sie wykorzystanie mieszanki traw ,drogowej” o skladzie :
- Zycica trwata 35%
- kostrzewa trzcinowa 22%
- kostrzewa czerwona odm. Roztogowe 20%
- kostrzewa owcza 10%
- wiechlina takowa 10%
- koniczyna biata 2%

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym skladem chemicznym. Nawozy nalezy
zabezpieczyé przed zawilgaceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartod¢ azotuy,
fosforu, potasu - N.P.K}. Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.
Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
3. SPRZET
Wvykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z:
- drobnego sprzetu do robdt ziemnych,
- sprzetu do pielegnacji zadrzewien,
- drabin i szpadli,
- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw.
4. TRANSPORT
4.1 Transport materialéw do wykonania nasadzen
Transport materiate moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiaftdw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie ze sztukg, przepisami BHP i cbowigzujgcymi normami.
Prace agrotechniczne i przygotowawcze
e Whycinka kolizyjnego zadrzewienia
¢ QOczyszczenie terenu Z zanhieczyszczen
Z terenu objetego opracowaniem usunac nalesy zanieczyszczenia znajdujgce sie w warstwie ziemi
urodzajnej(kamienie, perz, etc.) jak tez pozostatosci i resztki budowlane
¢ Uprawa mechaniczna i reczna powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen
Wierzchnig warstwe gruntu naley uprawié, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na
gtebokos¢ 30-40cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie, a nastepnie wyrdwnaé powierzchnie.
Przed uprawg wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w
ilosci i terminie przewidzianym instrukcja producenta.
Wykonanie robot zwigzane z obsianiem trawnikdw
Wykonywanie obsiania powierzchni ptaskich
Wymagania :
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczed
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany
- ziemia urodzajna (humus) powinna by¢ rozicielona rowna warstwg | wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana
- przed siewem nasion ziemie nalezy watowac watem gtadkim



- wysiew krzyzowy nasion {mechaniczny lub reczny)
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem
- wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw naleZy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w
innych kresach zaakceptowanych przez Inzyniera
- nalezy zniszczyc chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Paristwowa Inspekcje
Ochrony Roslin ,przewidziec siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robdt
6.1.1. Kontrola w czasie wykonywanta trawnikdw polega na sprawdzeniu
— wymiany gleby jatowe] na ziemie urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
~ prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
— gestosci zasiewu nasion,
— prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszezania,
— okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
-~ dosiewania pfaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych idziebet trawy.
6.1.2. Kontrola robot przy odbicrze trawnikéw dotyezy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastdw.
- poziomu wzgledem kraweinikdw na jakim zostat wykonany trawnik
7. OBMIAR ROBOT
lednastka obmiarowa:
- m2 wykonania: trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt & daly wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawg pfatnosci sa ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa
skatkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 wykaonania trawnika obejmuje:
s roboty przygotowawcze:, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompaostu,
+ zakfadanie trawnikdw,
e pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawoienie, odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Zalecenia jakodciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Zwigzek Szkéikarzy Polskich.
Warszawa, 2008
- Katalog Naktaddw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPIB 2000 r.
- Normy
- PN-G-98011 Torf rolniczy
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



7. Wentylacja mechaniczna

1. €ZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] Szczegétowej Specyfikacji Technicznej { SST ) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu instalacji wentylacji mechanicznej w ramach budowy
budynku kontenerowe] swietlicy wiejskie].

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacia

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umoiliwiajgce | majgce na celu wykonanie
robdt montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym 2z rysunkami i opisem
technicznym (a zleconym przez Inwestora}. W zakres tych robdt wchodza:

- wykonanie instalacji wentylacii,

- odbidr robot i kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgeymi Polskimi Normami i
Qgdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5

- Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czedel, majaca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

- Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch.

- Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuigeych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

- Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowane] przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkdow —
intensywnosci wymian powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzgledne], predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

- Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej ohjetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniermn przewodow.

- Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez kidrg przeptywa powietrze.

- Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktary powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykanaweca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w ST
~Wymagania ogolne" pkt 1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é z umows,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Whprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentdw wymaga akceptac]i zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolne Specyfikacji Technicznej.



2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podang w ST

~Wymagania ogélne" pkt 2. Wykonawca zobowigzany jest w projekcie przetargowym do zachowania
okreslonych materiatow, producentow oraz typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

2.2. Wymagania szezegdtowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacia s3:

- rekuperator nawiewno-wywiewny o wydajnosci Vn= 990 m3/h, Vw= 930 m3/h, P=300Pa, temp.
nawiewu 20°C

- wentylator nawiewny, wywiewny o mocy 340 W, filtr klasy G

- nagrzewnica elektryczng wstepng o mocy 3kW

- nagrzewnica elektryczng za rekuperatorem o mocy 3kW

- kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typ A.

- kanaty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okragfym z blachy stalowej ocynkowanej typ SPIRO.

- izolacja termiczna kanatdw - otulina g=40mm wewnatrz, g=80mm na zewnatrz

- wentylator fazienkowy, sufitowego o wydajnodci Vw=60m3/h, P=150Pa, U=230V, wyposazony w
klapki zwrotne

- wyrzutnia dachowa o wym. d:315mm

- czerpnia scienna o wym. d:400mm

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robdt

Rodzaj sprzetu do montaiu kanatdw i ksztattek wentylacyinych oraz innych urzadzes wentylacyjnych
zgodnie z wymaganiami producentow wymienionych materiatéw, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy bedy
zdyskwalifikowane i niedopuszczane do robot,

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
osob znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace

montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza speinia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Urzadzenia bedq dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas

rozfadunku elementdw instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc, aby ich nie uszkodzié,
pamigtajac jednoczednie o zachowaniu wszelkich wymagad bhp, Na terenie budowy przewiduje sie
transport rgczny, w czgsci wspomagany urzadzeniami. Transport na terenie budowy musi spetniaé
wymagania zawarte w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robét

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng centralg wentylacyjng
z odzyskiem ciepta o0 wydajnosci o wydajnosci Va= 990 m3/h, Vw= 930 m3/h, P=300Pa, temp.
nawiewu 20°C, wyposazong w nagrzewnice elektryczne o mocy 3kw



Dodatkowo na kanatach zamontowad tlumiki na nawiewie i wywiewie. Centrala zlokalizowany na
strychu. Przewody nawiewne | wywiewne prowadzone w przestrzeni strychu.

W pomieszczeniu fazienki wywiew za pomocg wentylatora typu fazienkowego

zlokailizowanego na wiocie wentylacji grawitacyjnej wywiswnej.

W celu reguiacji strumienia powietrza na poszczegdlnych odejsciach montowat przepustnice.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST (kod 45000000-01},Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rohot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miare postepu

Robdt, jakosci uiywanych przer Wykonawee materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacja projektowsy i wymaganiami ST.
W szczegolnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidtowoéci wykonania Robdt
— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robét
Bieigca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm,
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST, Wymagania ogolne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST {kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Przy adbiorze konicowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w
trakcie budowy,
— Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
— swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzed i materiatow podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzeri zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny araz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiordw koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlinych urzadzen 1 parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié¢ protokdt koricowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisad przez asoby prowadzace budowe.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 {kod 45000000-01)
LWymagania ogéine"” pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane {Dz.U. 2018 poz. 1202 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270},
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kofowymn — Wymiary;



PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Pofaczenie urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdw — Urzadzenia wentylacyine korficowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Whasciwodci
mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdw — Siec przewoddw — Wymagania dotyczace czedei sktadowych
sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewoddéw;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji | klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkdw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania
wytrzymatodciowe.



8. Oswietlenie zewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S5T

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania | odbioru
robot zwigzanych z budowg oswietlenia zewnetrznego dla zadania — budowa budynku kontenerowej swietlicy
wiejskiej

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pozycji 1.1.

1.3. Zakres robét objetych 55T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z budows
oswietlenia zewnetrznego terenu przy kontenerowej Swietlicy wiejskiej.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Stup odwietleniowy - konstrukeja wsporcza osadzona na fundamencie, stuzaca do zamocowania
oprawy oswistieniowe] na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2, Wysiegnik - element rurowy faczaey stup odwietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdziaty, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédio swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczng.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewedzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5. Fundament - kanstrukcja zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa w pozycji pracy.

1.4.6. Szafka oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgee instalacje
oswietleniowe.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporaZzeniowa - ochrona czescl przewodzgcych dostepnych w

wypadku pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zakfoceniowych.

1.4.8. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowfgzujgcymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robit

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosdé z Dokumentacja Projektowa
i poleceniami InZyniera.

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w czescal , Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w czesci

+Wymagania ogdlne”.

2.3. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom PN-B-11113:1996 .

2.3.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, posiadajaca niezbedne atesty.

2.4, Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy zaleca sie stosowanie fundamentdw prefabrykowanyeh wedtug ustalert dokumentacji projektowej.
Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentow konstrukcji okredione sq w PN-80/B-03322 .
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu,
na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2, Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych




mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustdw powinny byé dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie
obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny byé gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajgeg ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechawywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.3. Kable

Kable uzywane do owietlenia drog powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm . Przy budowie linii
kablowych nalezy stosowac kable typu YKYzo 3x4 mm2 - zgodne z dokumentacja projektowa.

Bgbny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4.4, Oprawy parkowe LED 55 W 230V

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz 59C wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach fabrycznych.

2.4.5. Stupy oédwietleniowe o wysokosci 4 m

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru.

W dolnej czgéci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami.

Whneka powinna by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo- zaciskowe;j,
posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A {w ilosci zaleznej od iloéci zainstalowanych opraw) i cztery

zaciski do podtaczenia dwdéch 2yt kabla o przekroju do 50 mmz.

Elementy stupéw powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych PN- 90/8-03200 . Spoiny
nie mogy wykazywac peknigc, a otwory na elementy taczace nie powinny mieé podniesionych
krawedzi.

Sktadowanie stupdw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrdwnanym podioiuw
pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.4.6. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Sktadowanie wysiegnikow na placu
budowy powinino by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.4.7, Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg [ub S5T.

Tabliczka powinna posiadac odpowiednia iloé¢ podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery zaciski

przystosowanych do podigczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 50 mmz.

2.4.8. Zwir na padsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej
Il odpowiadad wymaganiom PN-B-11111:1996 .

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do wykonania oéwietlenia drogowego

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania odwietlenia drogowego winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgeych wiasciwg jakosc robdt:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

—wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem B 70 cm,

- spawarki transformatorowse] do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/ h,
- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.



4, TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w czesci ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transpott materiatow i elementdw oswietieniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazad sie moiliwoscig korzystania z
nastepujacych Srodkow transportu:

- samochadu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkanem,

~ samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli,

Na érodkach transpartu prze

wozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Qgdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czescl ,Wymagania ogélne”.

5.2. Wykopy pad fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleZnosci od glebokodei wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zzleca sie wykonywanie
wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02 .

Wykopy wykanane powinny by¢ bez naruszenia naturaknej struktury dna wykopu. Wykop rowu pod kabel
powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢ skitadowany z jednej
strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznodc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmasferycznych, naleiy powierzchnig
terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabfa nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkdw). Zasypanie nalezy wykanac warstwami grubosci od 15do 20 cm i
zageszczad ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie
spowodowac uszkodzert fundamentu lub kabla.

Nadmizar gruntu z wykaopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac w poblizu
lub odwiei¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.3. Montaz fundamentdw prefabrykowanych

Montaz fundamentdw nalezy wykonad zgodnie 2z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy déwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego
Zwiru,

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzic rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i
poziom garnej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest plyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej
posadowienia £ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé wykonane z doktadnodcig + 10 cm.
5.4. Montaz stupdw oswietleniowych

Stupy nalezy ustawiac dfwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Cdchvika osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, hie moze byé wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiad tak, aby jego wneka
znajdowata sie od strony chodnika, a przy jege braku, od strony przeciwnej niz nadjeidzajgce pojazdy oraz
nie powinna byé potozona nizej niz 20 ¢cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikow

Whysiegniki nalezy montowad na stupach stojgcych przy pomocy dZwigu i samochodu z balkonem.



5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczyé do sieci | sprawdzié jej dziatanie {sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowat pa uprzednim wciggnigciu przewoddw zasilajacych do stupdw i wysiegnikdw.
Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajacych i ustawieniu ich w pofozenie pracy. Oprawy powinny
by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru.

5.7. Uktadanie kabli

Kable nalezy ukfadac w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢
zgodne z normg PN-76/E-05125 . Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgey ich uszkodzenie przez
zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna byé mnigjsza

niz 0°C. Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promier’ giecia powinien byc¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukfada¢ na glebokosci 0,5 m z dokfadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o
grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukfadac w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie doich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowari kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, przewidziano wykonywanie
przepustéw kablowych metodg przecisku.

Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy
latarniach i szafkach oswietleniowych pozostawienie 1,5-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczeglnych odcinkéw kabla induktorem
0 napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.
Zblizenia i odlegtoéci kabla od innych instalacji podano w tablicach normy PN-76/E-05125.

5.8. Monta:z rozdzielnic

Montaz rozdzielnic nalezy wykonac¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazdwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a mianowide:

- wykopdw pod fundament,

-montaiu fundamentu,

— ustawienia i zamontowania rozdzielnicy na fundamencie,

- wykonania instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podfaczenia do rozdzielhicy kabli,

~ zasypania wykopu { robot wykoriczeniowych.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (zerowanie)

Zerowanie polega na pofgczeniu czgsci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-
neutralnym PEN I powodujacym w warunkach zaktéceniowych odfaczenie zasilania. Dodatkowo w
miejscach wg dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ uziomy, ktdrych rezystancja nie moze
przekraczad 300,

Oprawy oSwietleniowe nalezy zainstalowaé wykonane w Il klasie achronnoéc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoéci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci , Wymagania ogélne” .

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i S5T.
Po zasypaniu fundamentéw |ub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢



sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Fundamenty

Program badar powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wyrmaganiami
PN-80/8-03322. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
6.4. Latarnie oswietleniowe

Elernenty latarrs powinny byé zgodne 2z dokumentacja projektowa.

Latarnie, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnodci ustawienia pionowego stupdw,

— prawidfowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi odwietlanej jezdni,

- jakasci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowao-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci pofaczen srubowych stupdw, wysiegnikdw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powioki ochronne] wszystkich elementdw.

6.5. Linta kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi€ nastepujgce pomiary:

- gfebokosdcl zakopania kabla,

- grubosc podsypki piaskowe] nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggfosci 2yt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancji i ciggfosci
2yt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi wskaznik zageszezenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Rozdzielnice

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy rozdzielnice lub ich czesci cdpowiadajg tym wymaganiom
dokumentacji projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uiycia narzedziibez
demontazu podzespotdw.

Sprawdzeniem naleiy objgé jakosé wykonania i wykoriczenia, a zwfaszcza:

- stan pokryé antykorozyinych,

- cigglodt przewoddw ochronnych i ich padtaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalezé
sie pod napieciem,

— jakost wykonania potaczen w obwodach gléwnych i pomocniczych,

-~ jakos¢ konstrukgji.

Po zamontowaniu rozdzielnicy naleiy sprawdzic:

-~ jakosé potgczen Srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukeja szafki,

- stan powlok antykorozyjnych,

—jakosé potaczent kabli zasitajgeych | odphywowych,

- zgodnos¢ schematu rozdzielnicy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym migjscu wewnatrz szafki.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokoscl utozenia bednarki oraz
sprawdzic stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskainik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokodci utozenia bednarki nalety wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana ptycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byc zgodny z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.2, Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancii. Otrzymane wyniki
nie mogg by¢ gorsze od wartosdci podanych w dokumentacji projektowej lub 55T. Po wykonaniu
instalacji oswietleniowej nalezy pomierzyé {przy zerowaniu) impedancie petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiedci¢ w protokdle pomiarowym aochrony
przeciwporazeniowej.

6.8. Pomiar natezenia oswietlenia
Porniary nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem




powinny byé wyswiecone minimurm przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatcié
przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzaé podezas nocy ksiezycowych oraz w ziych
warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw naledy uzywaé

przyrzgddw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze

od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocg luksomierza, ktdry powinien posiadac atesty i
certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia pomiarowego. |

Pomiary nalezy przeprowadzad dla punktdw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 .

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiafy nie spetniajgce wymagari ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowieri $ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci , Wymagania ogdine”,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady adbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, S5T i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Cdbiorowi robot zanikajgeych | ulegajacych zakryciu podlegaja:

~wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonarnie fundamentow,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomdw tasmowych.
8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robhit

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentéw wymienionych
czesci ,Wymagania ogdlne”:

- geodezyjna dokumentacje powykonawczg,

- protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe],
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoéei podano w czedci , Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/8-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukeji wsporczych - Obliczenia
statyczne i projekiowanie

2. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreédlenia,

3. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne | projektowanie

4. PN-76/E-02032 Odwietlenie drég publicznych

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

6. PN-EN60439 1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Zestawy badane w petnym i niepefnym
zakresie badar typu

7. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtace

polwinitowe]j na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kv

9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych - Zwir i mieszanka




10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - pijasek

11. BN-83/8836-02 Przewaody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

12. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskainika zageszczenia gruntu

13. PN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji wsporezych

oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

14, PN-90/£-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do kabli o

napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV - Polgczenia i zakoriczenia zyt

15. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

16. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, PBUE, wyd. 1997,

17. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozhbiorkowych. (Dz.U.
Nr13zdn.10.04.1972r.)

18. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony prrzeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81z
dn. 26.11.1990r.)




