

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ ORAZ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ  
ADRES INWESTYCJI : CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EWID. 1522/3, OBRĘB 0016 W TOKARNI, GM. CHĘCINY  
INWESTOR : Gmina Chęciny  
ADRES INWESTORA : ul. Plac 2 czerwca 4. 26-060, Chęciny  
BRANŻA : budowlana - urządzenia: plac zabaw, siłownia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Stawski

DATA OPRACOWANIA : 05.09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wyposażenie siłowni</b>			
1		Dostawa i montaż - B01 - wyciskanie siedząc	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Dostawa i montaż - B02 - wyciąg górny	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Dostawa i montaż - B04 - orbitek	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Dostawa i montaż - B08 - wioślarz	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Dostawa i montaż - B11 - piechur	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Dostawa i montaż - D26 - trener bicepsa + słup	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Dostawa i montaż - D10/B - ławka + prostownik pleców	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Dostawa i montaż - B21 - stolik szachowy	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Dostawa i montaż - B21 - duo stolik szachowy-chińczyk	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Dostawa i montaż - Stół do tenisa SMC	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Dostawa i montaż - D14/B - drabinka + podciąg	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Wyposażenie placu zabaw</b>			
12		Dostawa i montaż - Regulamin nr kat. 235 OCYNK	kpl.		
d.2	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Dostawa i montaż - Bujak Rower nr kat. 106 Lux HDPE OCYNK	kpl.		
d.2	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Dostawa i montaż - Domek wielofunkcyjny nr kat. 21 Metal Lux HDPE OCYNK	kpl.		
d.2	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Dostawa i montaż - Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo nr kat. 68 Metal (1xsi	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	dzisko płaskie, 1xsiedzisko kubelkowe nr kat. 81) OCYNK			
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
16	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Huśtawka ważka pojedyncza nr kat. 87 Metal Lux HDPE OCYNK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Karuzela tarczowa B z siedziskami nr kat. 94 Metal Lux HDPE OCYNK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Stożek duży nr kat. 153 Metal OCYNK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Wóz strażacki nr kat. 30 Metal Lux HDPE OCYNK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Zestaw metalowy nr 3 nr kat. 3 Metal Lux HDPE OCYNK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Trampolina 1,5 nr kat. 90	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Zjazd linowy nr kat. 158 Metal Lux HDPE OCYNK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000