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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji AKPIiA i BMS dla
inwestycji:

»~ZMmiana aranzacji poziomu 0 na potrzeby sal konferencyjnych w zakresie
instalacji sanitarnych wraz z automatyka i zasilaniem projektowanych urzgdzen w
Hali nr 15 MTP w Poznaniu”.

Projektowana instalacja BMS zostanie wigczona w istniejacy system sterowania

zarzgdzania budynkami MTP.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji jest:

¢ Umowa z Zamawiajgcym,

e Projekt wykonawczy branzy sanitarnej,

e Rzuty architektoniczne obiektu,

e Dokumentacje istniejgcego system automatyki i BMS
e Wizja lokalna na obiekcie,

e Ustalenia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce normy i przepisy,

¢ Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

o Normy i przepisy projektowe budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych
ze szczegoblnym uwzglednieniem norm grupy PN-IEC 60364.

Projekt wykonawczy — AKP i BMS str. 4



3. PODSTAWA PRAWNA

Dokumentacje techniczng instalacji BMS opracowano na podstawie:

o Kart katalogowych zastosowanych urzgdzen,

e Aktualnie obowigzujgcych przepisow:

e Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z nowelizacjg z 16 kwietnia 2003r,
e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

o PKN-CEN/TS 54-14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwaciji,

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami w
2009 r.) z pdzniejszymi zmianami

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 17.07.2009 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 998 )
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4. ZAKRES PROJEKTU AUTOMATYKI | BMS

W zakresie realizacji projektu jest:

e Dostosowanie istniejgcego sterowania klimakonwektorami (pozostawienie
obecnego systemu opartego na sterowniki RXC21, zmiana dotyczytaby
fizycznego przegrupowania klimakonwektoréw do szafek sterowniczych)

¢ Wykonanie nowego sterowania VAV do wydzielonych sal w oparciu o pomiar
CO2 na kanatach wyciggowych (nowe okablowanie, nowe czujniki, dodatkowy
sterownik)

e Dostawa urzadzen peryferyjnych automatyki dla instalacji BMS (kanatowe

czujniki CO2 i temperatury)
e Rozbudowa istniejagcej rozdzielnicy SA-A
e Montaz urzadzen peryferyjnych automatyki wraz z niezbednymi akcesoriami,

e Dostawa, utozenie i podtgczenie okablowania sygnatowo sterujgcego,

e Dostawa, utozenie i podtgczenie kabla ethernetowego do najblizszego punktu
dostepowego IT wskazanego przez Dziat Techniczny MTP

e Uruchomienie i testowanie zaprojektowanego i modernizowanego systemu,
e Programowe dostosowanie regulacji VAV

e Wykonanie nowych grafik w aplikacji wizualizacyjnej obiektu na stacji
roboczej w istniejgcym systemie BMS,

e Dokumentacja powykonawcza,

e Sporzadzenie instrukcji obstugi oraz szkolenie personelu technicznego,
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5.1.

OPIS TECHNICZNY

Projektowana instalacja automatyki i systemu nadzoru BMS dla tworzonych 3 sal
konferencyjnych ma uwzgledniac sterowanie klimatyzacji do utrzymaniu komfortu
w salach. Do utrzymania temperatury pozostajg istniejgce klimakonwektory po
relokalizacji 3 urzadzen, natomiast do zwiekszenia ilosci Swiezego powietrza
wykorzystane zostang istniejgce VAV i dotozone lub wymienione nowe VAV.
Regulacja VAV zalezna bedzie od stezenia CO2 mierzonego w kanatach

wyciggowych.

Stan istniejacy

W hali MTP15 na poziomie -1 w open space wentylacja zrealizowana zostata z
wykorzystaniem regulatorow VAV nawiewno-wywiewnych a utrzymanie komfortu
temperaturowego zapewniajg klimakonwektory 4-rurowe.

Do sterowania klimakonwektorow zamontowano szafki RFCU ze sterownikami
RXC21, na jedna szafke przyjeto grupe 3, 2 lub 1 klimakonwektora z jednym
nastawnikiem QAX na grupe. Szafki RFCU potgczone sg ze sobg magistralg LON
wigczong do jednej z rozdzielnic BMS (szczegdty w dokumentacji powykonawczej
automatyki obiektu dostepnej u uzytkownika).

Do sterowania VAV zamontowano szafki VAV ze sterownikami RXC31, na jedng
szafke przyjeto grupe 4, 3 regulatorow VAV z jednym czujnikiem CO2 na kanale
wyciggowym na grupe. Szafki VAV potagczone sg ze sobg magistrala LON
wigczong do jednej z rozdzielnic BMS (szczegdty w dokumentacji powykonawczej
automatyki obiektu dostepnej u uzytkownika).

Wybrane zmienne ze sterownikow RXC21 i RXC31 sg zwizualizowane w systemie
BMS.

Uwaga!

Przed rozpoczeciem demontazy i odtgczen koniecznie potwierdzi¢c sprawnosc¢

urzgdzen na obiekcie i poinformowac Uzytkownika o stanie instalacji automatyki.
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5.2. Rozwiazanie projektowe

Klimakonwektory

Przyjeto pozostawienie istniejgcego systemu sterowania klimakonwektorow.
Branza sanitarna na potrzeby wydzielenia sal przemiesci 3 klimakonwektory. W
zakresie automatyki bedzie odigczenie tych klimakonwektoréw i ponowne
okablowanie z podfgczeniem w nowej lokalizacji, ale z tej samej szafki RFCU
(schematy szafek RFCU dostepne w dziale technicznym MTP). Dotyczy to szafek
RFCUQ098.2 (klimakonwektor 46), RFCU098.3 (klimakonwektor 37), RFCU098.4
(klimakonwektor 28). Sterowanie grupowe klimakonwektorow z szafek RFCUO17 i
RFCUOQ098.8 pozostaje bez zmian i w catosci wykorzystane bedzie na potrzeby sal.
Dla sali nr 1 trzy szafki RFCU098.7, RFCU018.1, RFCU018.2 wymagaja
przekablowania klimakonwektoréw 40, 47, 48, 55, 56 i przeniesienia jednej szafki
RFCUO018.1 tak, aby finalnie szafka RFCU098.7 obstugiwata klimakonwektory 41 i
47, szafka RFCU018.1 obstugiwata klimakonwektory 55 i 56, szatka RFCU018.2
obstugiwata klimakonwektory 40 i 48. Przenoszac szafke RFCU zachowac ciggtos¢
magistrali LON. Zwroci¢ uwage na lokalizacje zadajnikéw dla szafek czy znajdg sie
we witasciwych strefach regulacji.

Proponowane zmiany zostaty przygotowane na podstawie dokumentaciji,
koniecznie nalezy zweryfikowac rzeczywisty stan na obiekcie.

Po wprowadzonych zmianach nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ sterowania

klimakonwektorow oraz przesytanie danych do BMS.

VAV

Dla sterowania regulatorow VAV przypisanych do sal konferencyjnych
zaprojektowano nowy kompaktowy sterownik PXC4.16. Wszystkie regulatory VAV
na potrzeby sal bedg na nowo okablowane z szafy SA-A, w ktérej zostanie
zabudowany dodatkowy sterownik. Do regulacji VAV zamontowane zostang na
kanatach wyciggowych nowe czujniki CO2 (po jednym na sale) i okablowane do
szafy SA-A. Do kazdej sali przewidziano kilka regulatoréow VAV wynikajgce z
rozmieszczenia istniejgcych kanatow wentylacyjnych. Projektuje sie jedng petle

regulacyjng na sale. Regulacja VAV: na podstawie pomiaru CO2 w ppm sterownik
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wysteruje jednym sygnatem 0..10VDC grupe regulatorow nawiewnych, sygnat
wyjsciowy z ostatnie regulatora nawiewnego (najblizszy regulator VAV) wysteruje
nadaznie regulator wyciggowy.

Podczas rearanzacji poziomu -1 hali kilka regulatoréw VAV zostanie odtgczonych,
wymienionych lub przetozonych. Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ rowniez
sprawnos¢ tych sagsiednich regulatorow VAV czy nadal poprawnie regulujg

wentylacje i wszystkie zostajg wysterowne.

BM

Po zmianach w instalacji automatyki i uruchomieniu w BMS nalezy zaktualizowac
grafiki z uwzglednieniem nowej aranzacji pomieszczen.

Sterownik PXC4.16 nalezy zintegrowac do istniejgcego systemu. Dziat IT powinien
wskazac najblizszy punkt dostepowy IT do wigczenia w sie€ ethernetowg budynku.
Doprowadzi¢ kabel f/UTP cat 6 do wskazanego punktu.

Przed uruchomieniem ustalic pule adresowg IP z dziatem IT i mozliwosci

komunikacji BMS po sieci obiektu MTP.

6. WYTYCZNE DO MONTAZU OBIEKTOWEGO

Przy montazu urzadzen wchodzacych w sktad Systemu Automatyki i BMS nalezy
zwroci¢ uwage na to, by byt zapewniony do nich wygodny dostep podczas prac

serwisowych i konserwacyjnych.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢é zamontowane i podtagczone zgodnie z

dostarczong DTR, Instrukcjg Montazu urzadzenia oraz wytycznymi Inwestora.

Rozbudowe rozdzielnicy automatyki SA-A wykonywac beznapieciowo, wytgczenie
napiecia tylko po uzgodnieniu z dziatem technicznym MTP.

ZachowaC ostroznoS¢ podczas odtgczen i demontazy dotyczacych szafek
klimakonwektorow, uszkodzenie ktoregokolwiek sterownika klimakonwektora
skutkuje utratg zdolnosci sterowania grupg urzadzen - sterownik nie jest juz
dostepny w sprzedazy. Jakikolwiek zamiennik bedzie niekompatybilny ze starym

systemem w komunikacji LON.
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Kable pomiarowo - sygnalizacyjne pomiedzy przetwornikami pomiarowymi,
urzadzeniami wykonawczymi, a modutami obiektowymi nalezy prowadzi¢ w
korytkach kablowych lub rurkach instalacyjnych PCV w kolorze czarnym. Trasy
kablowe prowadzi¢ tak aby w maksymalnym stopniu wykorzystywac istniejgce
trasy kablowe. Montujgc nowe trasy kablowe nalezy je wczesniej pomalowac na

kolor czarny (trasy i elementy mocujgce) w standardzie obowigzujgcym na MTP15.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60 364-6-61 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — czes¢ V —
instalacje elektryczne.

Do okablowania instalacji zaprojektowano przewody bezhalogenowe czarne.
Podtaczenia urzgdzen sieci Ethernet wykona¢ przewodem UTP Cat.6 uktadanym
w korytkach instalacji niskoprgdowych.

Podane dlugosci poszczegdlnych tras kablowych nalezy traktowac jako
orientacyjne i nie moga by¢ one podstawg do ciecia kabli i przewoddéw na odcinki.
Wszystkie przewody podtgczone w rozdzielnicy nalezy oznaczy¢ zgodnie z
dokumentacjg AKPIA przy pomocy trwatych oznacznikow.

Wszystkie kable pomiarowe powigzane z urzgdzeniami wykonawczymi oraz
sterownikami muszg by¢ ekranowane i ekrany podtagczone do wspdlnego zacisku
PE.

Dla przenoszonych klimakonwektorow nalezy odtworzy¢ automatyke sterujgcy i
dostosowac¢ podtgczenia w magistrali LON integrujacej klimakonwektory catego
poziomu budynku MTP15.

Dla odtgczonych badz wymienianych regulatorow VAV odtworzy¢ okablowanie

sterujacych.

7. URUCHOMIENIE

Po zakonczeniu prac montazowych przed uruchomieniem urzgadzen nalezy
sprawdzi¢ kompletnos¢ wykonania instalaciji.

Uruchomienie wykonac trzyetapowo:

Projekt wykonawczy — AKP i BMS str. 10



1. Etap — klimakonwektory
2. Etap - VAV

3. Etap - wizualizacja

8. UWAGI KONCOWE

Prace zwigzane z montazem oraz uruchamianiem systemu powinna by¢ wykonane
przez osoby majgce uprawnienia w zakresie prowadzenia prac przy instalacjach
elektrycznych dla instalacji niskiego napiecia oraz uprawnienia do prac przy
instalacjach cieplnych. Dodatkowo firmy realizujagce konfiguracje, uruchomienie i
serwis Systemu BMS powinny posiadaCc stosowne uprawnienia i licencje
wydawane przez Producenta systemu. Przed rozpoczeciem prac zaleca sie

wykonanie Backup’éw sterownikow i systemu.

Prace przy instalacji elektrycznej, cieplnej moggce spowodowacC wytaczenia w
dostawie energii elektrycznej lub ogrzewania i chtodzenia muszg by¢ koniecznie
ustalane z Inwestorem lub odpowiednimi stuzbami w celu poinformowania innych
Uzytkownikdéw o planowanych wytgczeniach w dostawie energii elektrycznej lub

ogrzewania, chtodzenia budynku.

Projekt wykonawczy — AKP i BMS str. 11



9. ZESTAWIENIE SCHEMATOW i RZUTOW

Nr rysunku Nazwa pliku Format

Schematy

SA-A Schematy rozdzielnicy SA-A A4

Rzuty Nazwa Format
MTP15 SALE_Automatyka_poziom-

AKP1 0,5_2024.04.22 A0
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