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DACH_PRZEDMIAR_Nad Odrą 105 front + oficyna_19 luty 2024.ATHPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 FRONT

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 5-15
1006-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegawczą na słupkach drewnianych m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

2
d.1.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

1,5*3,00 m2 4,50
RAZEM 4,50

3
d.1.1

KNR-W 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

poz.2 m2 4,50
RAZEM 4,50

4
d.1.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

6
d.1.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

15,00 m 15,00
RAZEM 15,00

7
d.1.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

15,00 m 15,00
RAZEM 15,00

8
d.1.1

TZKNBK VI -
130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z foli na istniejącym de-
skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia

m2

50 m2 50,00
RAZEM 50,00

1.2 Rusztowania
9

d.1.2
KNR AT-05
1651b-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
1,57 m o wys. do 10 m

m2

(1,57+1,02)*2*4,80*2 m2 49,73
RAZEM 49,73

10
d.1.2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28)

11
d.1.2

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Kominy
1.3.1 Kominy_konstrukcja

12
d.1.
3.1

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2

(1,14*1,20+1,69*0,52+0,07*0,06*2)*4+1,20*0,52 m2 9,64
RAZEM 9,64

1.3.2 Kominy_tynki
13

d.1.
3.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

[(3,8+2,8)*2*0,5*1,57+1,02*3,8+1,02*2,8]*2+(2,36+1,04)*0,40*0,5*2+1,08*
(2,36+1,04)+2*[(1,00+0,40)*0,5*0,54*4+2*0,40*1,00]

m2 43,84

RAZEM 43,84
14

d.1.
3.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.13 m2 43,84
RAZEM 43,84

15
d.1.
3.2

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim + wykonanie pasów tynków na murach ponad dachem.

m2

poz.13 m2 43,84
RAZEM 43,84

16
d.1.
3.2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk m2

poz.13 m2 43,84

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Użytkownik: ZBiLK Szczecin



DACH_PRZEDMIAR_Nad Odrą 105 front + oficyna_19 luty 2024.ATHPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 43,84

17
d.1.
3.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

2*3,8*2+2,8*2*2+2*2,36+2*1,04 m 33,20
RAZEM 33,20

18
d.1.
3.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.13 m2 43,84
RAZEM 43,84

19
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.13 m2 43,84
RAZEM 43,84

1.4 Obróbki blacharskie
20

d.1.4
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskichz blachy nie nadającej się do użytku m2

[(1,87+1,02)*2*2+(1,08+0,48)*2+(1,49+0,40)*2]*0,25 m2 4,62
RAZEM 4,62

21
d.1.4

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

10,51 m2 10,51
RAZEM 10,51

22
d.1.4

KNR AT-27
0507-04
analogia

Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - montaż listwy ochronno-
zabezpieczającej

m

[(1,87+1,02)*2*4+5*(1,49+0,40)*2] m 42,02
RAZEM 42,02

1.5 Pokrycie dachówką ceramiczną
23

d.1.5
KNR-W 4-01
0504-06

Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej holender-
ki tłoczonej

m2

[(3,87+1,02)*2*2+2*(3,49+0,40)*2+(3,08+0,49)*2]*1,00 m2 42,26
RAZEM 42,26

24
d.1.5

KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60
m

m2

78,02*1,2 m2 93,62
RAZEM 93,62

25
d.1.5

KNR 4-01
0507-02

Wymiana pojedynczych dachówek holenderek zwykłych i korytkowych szt.

14*4 szt. 56,00
RAZEM 56,00

1.6 Akcesoria
26

d.1.6
KNR 4-01
0430-09

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie m

34,07 m 34,07
RAZEM 34,07

27
d.1.6

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie [systemowe] szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

28
d.1.6

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie [systemowe, dojścia do
kominów systemowe]

szt.

57 szt. 57,00
RAZEM 57,00

1.7 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
29

d.1.7
KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy, materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wywózce kontenerem

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

1.8 Inne
30

d.1.8 analiza indy-
widualna

Prace jednostkowe, m.in.naprawa okna łukowego, naprawa czapy betonowej,
oraz naprawa jednostkowa pokrycia dachu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

31
d.1.8 analiza indy-

widualna

Czyszczenie rynien m

29,71+32,32 m 62,03
RAZEM 62,03

32
d.1.8 analiza indy-

widualna

Mycie powierzchni dachu m2

474,18 m2 474,18
RAZEM 474,18
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33

d.1.8 analiza indy-
widualna

Koszty zajęcia pasa drogowego + koszty organizacji zajęcia pasa drogowego
wraz z projektem

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 OFICYNA
2.1 Roboty przygotowawcze
34

d.2.1
KNR 5-15
1006-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegawczą na słupkach drewnianych m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

35
d.2.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

1,5*3,00 m2 4,50
RAZEM 4,50

36
d.2.1

KNR-W 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

poz.35 m2 4,50
RAZEM 4,50

37
d.2.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

38
d.2.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

39
d.2.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.38 m 15,00
RAZEM 15,00

40
d.2.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.38 m 15,00
RAZEM 15,00

41
d.2.1

TZKNBK VI -
130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z foli na istniejącym de-
skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia

m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

2.2 Rusztowania
42

d.2.2
KNR AT-05
1651b-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
1,57 m o wys. do 10 m

m2

(1,57+1,02)*2*4,80*4 m2 99,46
RAZEM 99,46

43
d.2.2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,59,60,61)

44
d.2.2

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

2.3 Kominy
2.3.1 Kominy_konstrukcja

45
d.2.
3.1

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2

(1,14*1,20+1,69*0,52+0,07*0,06*2)*4+1,20*0,52 m2 9,64
RAZEM 9,64

2.3.2 Kominy_tynki
46

d.2.
3.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

[(3,8+2,8)*2*0,5*1,57+1,02*3,8+1,02*2,8]*4+(2,36+1,04)*1,08*0,5*2+0,4*
(2,36+1,04)+4*[(1,00+0,40)*0,5*0,54*4+2*0,40*1,00]

m2 82,66

RAZEM 82,66
47

d.2.
3.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.46 m2 82,66
RAZEM 82,66

48
d.2.
3.2

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim + wykonanie pasów tynków na murach ponad dachem.

m2

poz.46 m2 82,66
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RAZEM 82,66

49
d.2.
3.2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk m2

poz.48 m2 82,66
RAZEM 82,66

50
d.2.
3.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

2*3,8*4+2,8*2*4+5*2*2,36+5*2*1,04 m 86,80
RAZEM 86,80

51
d.2.
3.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.48 m2 82,66
RAZEM 82,66

52
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.48 m2 82,66
RAZEM 82,66

2.4 Obróbki blacharskie
53

d.2.4
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskichz blachy nie nadającej się do użytku m2

[(1,87+1,02)*2*4+(1,49+0,40)*2+(1,49+0,40)*4]*2*0,25 m2 17,23
RAZEM 17,23

54
d.2.4

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

poz.53 m2 17,23
RAZEM 17,23

55
d.2.4

KNR AT-27
0507-04
analogia

Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - montaż listwy ochronno-
zabezpieczającej

m

[(1,87+1,02)*2*4+5*(1,49+0,40)*2] m 42,02
RAZEM 42,02

2.5 Pokrycie dachówką ceramiczną
56

d.2.5
KNR-W 4-01
0504-06

Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej holender-
ki tłoczonej

m2

[(3,87+1,02)*2*4+5*(3,49+0,40)*2]*1,00 m2 78,02
RAZEM 78,02

57
d.2.5

KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60
m

m2

poz.56*1,2 m2 93,62
RAZEM 93,62

58
d.2.5

KNR 4-01
0507-02

Wymiana pojedynczych dachówek holenderek zwykłych i korytkowych szt.

13*4 szt. 52,00
RAZEM 52,00

2.6 Akcesoria
59

d.2.6
KNR 4-01
0430-09

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie, wraz z podsta-
wami

m

30,62 m 30,62
RAZEM 30,62

60
d.2.6

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie [systemowe] szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

61
d.2.6

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie [systemowe, dojścia do
kominów systemowe]

szt.

52 szt. 52,00
RAZEM 52,00

2.7 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
62

d.2.7
KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy, materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wywózce kontenerem

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

2.8 Inne
63

d.2.8 analiza indy-
widualna

Prace jednostkowe, m.in.naprawa okna łukowego, naprawa czapy betonowej,
oraz naprawa jednostkowa pokrycia dachu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

64
d.2.8 analiza indy-

widualna

Wykonanie drabiny do wejścia na podest szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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65

d.2.8 analiza indy-
widualna

Czyszczenie rynien m

28,51*2+11,71 m 68,73
RAZEM 68,73

66
d.2.8 analiza indy-

widualna

Mycie powierzchni dachu m2

464,15 m2 464,15
RAZEM 464,15
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