Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej
MPO t.6dz + ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

Nazwa zamowienia:
Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania
Budowa instalacji komunalnej MPO Lodz
+LODZKIE CENTRUM RECYKLINGU"”

ADRES INWESTYCII:
ul. Zamiejska 1
93-468 to6dz
Dziatki: 144/21; 144/27; 144/28; 144/29; 144/30;144/34; 144/35;144/37; 144/38;
144/39; 55/13; 57/28; 57/31; 57/32; 57/33; 57/34; 57/35; 83/14; 84/5; 1/16; 2/50;
2/51
Przebudowa kolektora Sciekowego POLESIE 15 - dziatki ew. o nr: 1/16, 84/5, 55/13, 144/34,

144/21 - w granicach terenu tCR oraz dz. ew. o nr: 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/14, 84/11, 1/18 (teren
lotniska)

NAZWA OPRACOWANIA:
Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania
Budowa instalacji komunalnej MPO Lodz
,+LODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”
CZESC I -OPISOWA

ZAMAWIAJACY :
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania
Lodz Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
91-842 t6dz

ZESPOY. OPRACOWUJACY:

MGR INZ. LUKASZ BANACH

MGR INZ. PARYS PiLICYDIS

NAZWY I KODY ZAMOWIENIA WG CPV:
Dziat GRUPA KLASA
31 0 0 0000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne;

os$wietlenie

31 1 0 0000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

42 0 0 0000-6 Maszyny przemystowe

42 9 0 0000-5 Rézne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia

45 0 0 0000-7 Roboty budowlane

45 1 0 0000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 1 1 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45 1 1 1000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45 1 1 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45 1 1 1291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45 1 1 2710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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1220-3
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1400-9
1600-1
2100-3
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2152-2
2200-4
2221-7
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2410-9
2420-2
2421-9
2440-8

2454-9
3000-9

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych,
magazynow i obiektow budowlanych przemystowych,
obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych,

z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybéw i kolei podziemnej
Roboty budowlane w zakresie Zaktadéw Uzdatniania
Odpadow

Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji

Roboty konstrukcyjne

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
Roboty budowlane w zakresie gazociqgow

Roboty w zakresie zbiornikéw gazu

Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i
rurociggéw do odprowadzania Sciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody
burzowej

Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Roboty budowlane w zakresie weztow do
przepompowywania wody

Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Podstacje transformatorowe

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznych i ciggdw komunikacyjnych

Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

Roboty w zakresie $ciekéw

Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do
odprowadzania Sciekow

Roboty budowlane w zakresie zbiornikow wéd deszczowych
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
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wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy drdg

Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
Roboty drogowe

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania

Wymiana nawierzchni drogowej

Roboty w zakresie drég dojazdowych

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
Roboty budowlane w zakresie instalacji sprezajacych
powietrze

Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

Wykonywanie konstrukcji dachowych

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Betonowanie

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie systeméw alarmowych i anten
Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Instalowanie central telefonicznych

Instalowanie linii telefonicznych

Instalowanie okablowania komputerowego
Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje wysokiego napiecia

Instalacje sredniego napiecia

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie urzgdzen os$wietlenia zewnetrznego
Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego
Instalowanie transformatoréw elektrycznych
Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

Roboty w zakresie okfadziny tynkowej
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Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie kottéw

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie wentylacji

Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii
lgdowej

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie
kosztow

Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i
elektrycznych instalacji budowlanych

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie przetwarzania
przemystowego i produkcji przemystowej

Projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zaktadéw
Ustugi projektowania fundamentow

Dodatkowe ustugi budowlane

Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Rézne ustugi inzynieryjne

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania
przestrzennego i zagospodarowania terenu

Ustugi planowania przestrzennego

Ustugi projektowe inne niz w zakresie robét budowlanych

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO:

I.
I1.
I1I.

CzESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
CZESC INFORMACYINA

Zielona Goéra, 06.2024 r.
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I. CZESC OPISOWA

Spis tresci:

1. Opis 0goIny przedmiotu zamOWIENIA......cvuiiiiiii e 11
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu .........cvvvvvvnnnenenn. 11
1.1.1. Cel realizacji Lédzkiego Centrum Recyklingu ......coovvevrviiviviiinnieinenennnns. 11
1.1.2.  Zakres ZamOWIenia ..o.iuiuiiiiii i 12
1.1.3. Harmonogram realizacji robOt .......ccoviiiiiiiiii 16
1.1.4.  ProjektOWanie ... e 19
1.1.5. Budowa i UrzadzZenia ....covieiniieieie et et e e e e e e 27
1.1.6. Etapowanie inwestycCji ........cevvvvnnnnnnn Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia ...........ccvvvenenn. 28
A - Y o 1 1= 1T 1= ) =T oLV 28
3 B \ = AT = W2= 2 Vo 1T =Y o L= 28
1.2.3.  Lokalizacja iNWeSTY CJi vuviiiriiiiiii i e e 28
1.2.4. Dojazd do placu BUOWY .....uiiiiiiiiiiii i 31
1.2.5. Warunki geologiczno-inzynierskie, hydrogeologiczne .............coovivinnnnn. 31
1.2.6.  Warunki KlimatyCzne ..o 32
1.2.7. Istniejace zagospodarowanie terenU.......civiiiiiiiiiiiiiiiii e 33
1.2.8. Prognoza demografiCZna .....ccciiiiiiiiiiiiiic e 34
1.2.9. Prognoza iloSCiowa 0dPadOwW ....ovveirieirieiirierteiereenereeneraenerarneraenernenes 34
1.2.10. Prognoza jakoSciowa O0dPadOW .. ..ccivveirieierierreerrenereeneraenernenernenernenes 36
1.3. 0godlne wiasciwosci funkcjonalno-UZytKOWe ......ovvviiieiiiiiiiiice e 36
1.3.1. Podstawowe procesy technologiCzne........ccooeiiiiiiiiiiiiiiii e 36
1.3.2. 0gdlne wymagania eksploatacyjne ......cccovuiuiiiiiiiiiiiiiiiniie e eneeaas 39
1.4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkOwe ......ovvviviiviiiiiiiiiiiieeeea 45
1.4.1. Wymagane obiekty wraz z orientacyjng powierzchnig zabudowy ........... 45
1.4.2. Wymagane minimalne wydajnosci  poszczegdlnych linii
£eChNOlOgICZNYCh . e e 47
1.4.3. Minimalne wymagania technologiczne - gwarancje procesowe.............. 48
1.4.4. Gwarancja jakosSCi rODOt ....uivvii i 52
1.4.5. Projektowana trwatoSC. . ..uieiii i 54
1.4.6. Niezawodnos$SE i dOStEPNOSE .. uvviri it rar e aeeaeearsanaaneaneanens 54
2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia .............ceevvenenenn. 56
2.1. Wymagania ogolne Zamawiajacego odnosnie do wykonania i
WYKONCZENIA ODIEKEOW vttt e e e e rnenaenenens 56
2.1.1. Przygotowanie terenu bUdOWY .......ocoiiiiiiiiiiiiiiiii e aeas 56
2.1.2. Architektura obiektow oraz wykonczenia zewnetrzne..........cccveveieninnnn. 56
2.1.3.  KONStruKcja ObIEKEOW u.vuiiiiiiiitiii i 58
N O T o] - Loy PP 59
2.1.5. Uzyte materiaty budowlane ......ccoeiiiiiiiiiiii e 60
2.1.6.  WYKONCZENIA WEWNELIZNE .euiiiieiiitee ettt e e e e e e et e e e e aeaaeaeaaans 61
2 R VA o o 1= V= 1 = 62
2.1.8.  INStAlaCI @ et 63
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2.1.9. Wymagania odnosnie automatyki, sterowania i transmisji danych
(SO A DD A ) Lttt e 77
2.1.10. Ochrona antyKOrOZYjNa . ovuiie i it ae e ae e aaeaseaneaneaneanens 81
2.1.11. Zabezpieczenia PrzeCiWPOZaArOWE .. ..uuiiie et iiteiiteiitetitesitseateenteenneaneeanes 81
2.1.12. WymMOGi BHP ..o e 82
2.1.13. katwos¢ utrzymania i KONSEIrWaCHi «vvvuevrrrevrrieiteieieie it i renerenernenens 83
2.1.14. Ciagi komunikacyjne (technologiczne), pomosty obstugowe ................. 84

2.1.15. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do zagospodarowania
L= =] L PP 84
2.2. Wymagania szczegdtowe odnosnie wykonania i wykoriczenia obiektéw .......... 85
2.2.1. Strozéwki - obiekty nr01a, O1b ..o 85
2.2.2. Punkt ewidencji odpaddw - obiekt Nr 01 .....cccciiiiiii e 87
2.2.3. Istniejgca hala technologiczna — obiekt Nnr 02 .......c.cviviiiiiiiiiiins 92
2.2.4. Instalacja sortowania tworzyw — obiekt nr 03 .......ciiiiiiiiiiiiiii e 98

2.2.5. Instalacja przygotowania odpaddéw BIO do fermentacji — obiekt nr
O PP PP 102
2.2.6. Instalacja fermentacji — obiekt Nr 05 ..o 105
2.2.7. Budynek odwadniania osadéw pofermentacyjnych - obiekt nr 06........ 107
2.2.8. Zbiorniki odciekdw — obiekt Nr 07 ...iiiiiiiiiiiiii i 112
2.2.9. Wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu — obiekt nr 8 ................... 113
2.2.10. Instalacja sortowania odpaddéw zmieszanych - obiekt nr 09 ............... 122
2.2.11. Instalacja tlenowego przetwarzania odpadéw - obiekt nr 10............... 129
2.2.12. Instalacja wytwarzania RDF — obiekt nr 11......cciiiiiiiiiiiiiieen, 138
2.2.13. Instalacja doczyszczania kompostu — obiekt nr 12 .....cooviiiiiiiiiiinnnnn. 141
2.2.14. Hala odbioru odpaddw — obiekt Nr 13 . .iiiiiiiiiiiir e e 144

2.2.15. Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadow
zmieszanych — obiekt Nr 14, ..o 145

2.2.16. Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadéw
selektywnie zbieranych — obiekt Nnr 15 ... 148

2.2.17. Instalacja oczyszczania powietrza z tlenowego przetwarzania
foTe 0= Te Lo X VAo oY1= %q o oY it < Y- T 151

2.2.18. Biofiltr instalacji tlenowego przetwarzania odpadow -
ObIEKE NI LBD vt 154

2.2.19. Instalacja oczyszczania powietrza z wezlta fermentacji -
o] oY 1=1 ol o] ol - T PP 155

2.2.20. Biofiltr instalacji oczyszczania powietrza z wezta fermentacji -
ObIEKE NE L 7D o e 159
2.2.21. Hala magazynowa produktéw przetwarzania— obiekt nr 18................. 160
2.2.22. Budynek garazowo warsztatowy — obiekt nr 19.......c.ccviiiiiiiiiiiinn, 161
2.2.23. Zaplecze socjalne — obiekt Nr 20 ......coieiiiiiii e 164
2.2.24. Zaplecze biurowe — obiekt Nr 21 ..o 168
2.2.25. PSZOK = 0bieKt NI 22 ..t 176
2.2.26. Zbiornik na paliwo na potrzeby wiasne — obiekt nr 23...............coelll. 180
2.2.27. Myjnia kot i podwozi — obiekt N 24 .....oiviiiiiiii 180
2.2.28. Waga samochodowa wewnetrzna - obiekt nr 25 ..., 181
2.2.29. Wiata magazynowa — obiekt Nr 26 ......cocoiiiiiiiiiiii 182
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2.2.30. Silosy magazynowe RDF — obiekt 27 ..o
2.2.31. Zbiorniki ppoz. — obiekt 28...c.ciiiiii
2.3. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie do pozostatej infrastruktury
L0=Tol a T Tev4 1 1= PP
2.3.1. Drogi, place manewrowe i chodniKi ........cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
2.3.2. Sieci na terenie Zakladu .......ciiiiiiiiiiii
2.3.3. Zielen izolacyjna i deKoracyjna ..ouveeeiuieieieniiiiiiiniseneieeeaeeneneanenes
2.3.4. OQgrodzenie LereNU .....ieiii i
2.3.5. Przebudowa istniejacych KoleKtordW.......couveviiiiiiiiiiiiiiiieneee e
2.3.6.  Stacja TRAFO .uuiiiiiiiii ettt
2.4. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do wyposazenia instalacji
mechanicznego przetwarzania odpadOW........cccvviiiiiiiiiiiice e,
2.4.1.  Wymagania 0g0INe. ... .ouiiiiiiiiiieie e
2.4.2. Wymagania w stosunku do przenos$nikéow stosowanych w ramach

(] =Te F N 4 L= o] - PN

2.4.3. Wymagania w stosunku do przenos$nikdw bunkrowych
stosowanych w ramach przedsiewziecia .......ccoooviiiiiiiiiiiiiiiiiii i
2.4.4. Wymagania w stosunku do odbioru produktéw przetwarzania.............

2.4.5. Wymagania w stosunku do kabin sortowniczych stosowanych w
ramach przedSi@WZIECIa ..uvviieiie i anens

2.4.6. Wymagania w stosunku do separatoréow optopneumatycznych NIR
stosowanych w ramach przedsiewziecia........ccoooviiiiiiiiiiiiiiiiiii

2.4.7. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii przetwarzania
odpadow wielkogabarytoWyCh ......cveiiiiiii e
2.4.8. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii doczyszczania szkia........

2.4.9. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii sortowania papieru i
KUY e

2.4.10. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii sortowania tworzyw
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2.4.13. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii przetwarzania
0dpPadOW ZMIESZANYCN ...uiiiii i e e

2.4.14. Wymagania w stosunku do wyposazenia linii wydzielania frakcji
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1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢
obiektu

1.1.1. Cel realizacji té6dzkiego Centrum Recyklingu

Celem realizacji todzkiego Centrum Recyklingu jest umozliwienie zagospodarowania
okreslonych rodzajéw odpaddéw powstajacych na terenie miasta todzi. Przewidziane do
realizacji Centrum Recyklingu umozliwia¢ bedzie zagospodarowanie nastepujacych
strumieni odpadow:

> zbierane selektywnie odpady tworzyw sztucznych, metali oraz odpadéw
wielomateriatowych (zotty worek),

zbierane selektywnie odpady papieru i kartonu (niebieski worek),

zbierane w sposdb selektywny odpady szkfa (zielony worek),

zbierana w sposob selektywny frakcja bio — odpady kuchenne (brgzowy worek),
odpady wielkogabarytowe,

odpady komunalne zmieszane.

VVVVYVYYVY

Zrealizowany zaktfad, skiadajacy sie z zespotu sortowni, instalacji do przetwarzania
odpadoéw oraz instalacji towarzyszacych, umozliwia¢ bedzie minimalizacje ilosci odpadéw
kierowanych do sktadowania, a jednoczes$nie maksymalizacji odzysku materiatowego
poprzez wydzielenie z poszczegdlnych strumieni odpadow frakcji handlowych oraz odzysku
organicznego poprzez wytwarzanie kompostu ze zbieranych selektywnie frakcji bio.
Ponadto, w wyniku planowanych proceséw technologicznych, powstawa¢ bedzie wysokiej
jakosci paliwo alternatywne (RDF) oraz stabilny balast stanowigcy pozostato$¢ po procesie
przetwarzania odpadéw cechujacy sie brakiem mozliwosci dalszego wykorzystania.

Oczekiwaniem Zamawiajgcego jest aby zrealizowany Zaktad spetniat ww. cele i umozliwiat:
1. funkcjonowanie bezpiecznego dla zdrowia i zycia ludzi systemu zagospodarowania

odpadoéw,

2. przetwarzania odpadow zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw prawa
oraz wytycznych zawartych w BAT,

3. maksymalizacje ilosci wytwarzanego paliwa alternatywnego z odpadéw

komunalnych zmieszanych z jednoczesng minimalizacjgq ilosci deponowanych
na sktadowisku odpadow,

4, maksymalizacje ilosci wydzielonych frakcji materiatowych/handlowych nadajacych
sie do recyklingu,

5. przetworzenie catego strumienia odpadow wielkogabarytowych z wydzieleniem
frakcji handlowych oraz wytworzeniem paliwa alternatywnego,

6. minimalne zuzycie energii elektrycznej oraz cieplnej,

7. zapewnienie odpowiedniej logistyki umozliwiajacej prawidtowe i bezpieczne
funkcjonowanie Zakfadu uwzgledniajacej wielkosci poszczegdlnych strumieni
odpadow,

8. zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla obstugi koniecznej
do prawidtowego funkcjonowania Zaktadu,

9. zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego w postaci pojazdow oraz
warsztatow i garazu niezbednych do prawidtowego funkcjonowania Zaktadu,

10. zapewnienie odpowiednich buforéw zaréwno odpaddéw dostarczanych do Zaktadu
jak rowniez produktéw przetwarzania, umozliwiajacych funkcjonowanie Zaktadu

E. CORAX Sp. z 0.0.Strona 11 z 309



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej

MPO £.6dz ,t ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

1.1.2.

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

podczas prawidtowego funkcjonowania jak réwniez podczas planowanych
przestojow technologicznych.

Zakres zamowienia

Zakres zamoéwienia obejmuje realizacje kompletnego toédzkiego Centrum Recyklingu
zrealizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj”:

1.

10.
11.

12.

13.

14,
15.

Wykonanie niezbednych prac przedprojektowych oraz projektowych, w tym
dokumentacji towarzyszacych wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, opinii,
uzgodnien i pozwolen - zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi opisanymi
w dalszej czesci niniejszego PFU (m.in. pkt. 1.1.4).

Przeprowadzenie ewentualnej procedury zmiany decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia
zgodnym propozycjg Wykonawcy.

Opracowanie m.in.:

3.1. programu szkolen,

3.2. planu ptatnosci,

3.3. planu BIOZ, planu organizacji Terenu Budowy, Programu zapewnienia jakosci.
Przygotowanie i organizacja terenu budowy, wykonanie wytyczen.

Demontaz i utylizacja istniejgcego zbednego wyposazenia technicznego
i technologicznego.

Demontaz sieci i roboty wyburzeniowe.

Realizacje prac budowlanych w oparciu o wykonang dokumentacje wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia obiektéw.

Przeprowadzenie prac odbiorowych, korekty/regulacji parametréw instalacji
i rozruchéw technologicznych zgodnie z zatwierdzonym Projektem Rozruchu.
Uprzatniecie terenu budowy wraz z usunieciem wad i usterek.

Przeprowadzenie procedury oceny zgodnosci dla zespotu maszyn stanowigcych
kompletng linie produkcyjng (wg. art. 12 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE).
Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu Zamawiajacego obejmujacych
przekazanie wiedzy niezbednej do prawidtowej eksploatacji poszczegdélnych
elementéw instalacji w tym przeprowadzanie prac konserwacyjno-naprawczych.

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia cyklu szkolen personelu zarzgdzajgcego
procesem produkcyjnym na instalacjach referencyjnych przez min. 5 dni
roboczych.

Petnienie nadzoru nad prébami eksploatacyjnymi.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego certyfikatu nawozowego dla produktow
przetwarzania jakim sg kompost oraz nawoz ptynny.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca ma wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej. W zakresie Kontraktu Wykonawca poniesie rowniez koszty
i optaty za wycinki drzew i krzewdw, jesli okazg sie konieczne.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414

z pbézn. zmianami- tekst jednolity- Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
Z rozporzadzeniami wykonawczymi,
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr
62 poz. 627 z pdézn. zmianami - tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz.1219)
Z rozporzadzeniami wykonawczymi,

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 Poz. 21
z p6ézn. zmianami - tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 779) z rozporzgdzeniami
wykonawczymi,

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011 nr
163 poz. 981 z pdzn. zmianami- tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz. 1064)
Z rozporzgdzeniami wykonawczymi,

ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzn.
zmianami - tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 624) z rozporzadzeniami
wykonawczymi.

Zamawiajacy wymaga, aby harmonogram realizacji poszczegdlnych instalacji umozliwiat
zachowanie ciggtosci pracy i funkcjonowania istniejgcych instalacji.

1.1.2.1.

Zestawienie obiektow wymaganych do realizacji w ramach zadania:

Wymagane elementy zagospodarowania terenu

Tabela 1. Obiekty wymagane do realizacji w ramach zadania.
Lp. Obiekt Numer obiektu BT LT
budowlane

1. Punkt ewidencji odpadow 01 Projektowany

2. Strozéwka wjazdowa Ola Projektowany

3. Strozéwka 01b Projektowany

4, Istniejaca hala technologiczna 02 Przebudowa

5. Linia sortowania tworzyw sztucznych 03 Projektowany

6. Linia przygotowania frakcji bio do fermentacji 04 Projektowany

7. Instalacja fermentacji 05 Projektowany

8. Instalacja ' odwadniania osadow 06 Projektowany
pofermentacyjnych

9. Zbiornik odciekéw 07 Projektowany

10. Wezet biogazu 08 Projektowany

11. Instalacja sortowania odpadéw zmieszanych 09 Projektowany

12. Instalacja tlenowego przetwarzania odpaddw 10 Projektowany

13. Instalacja wytwarzania RDF 11 Projektowany

14. Instalacja doczyszczania kompostu 12 Projektowany

15. Hala odbioru 13 Projektowany

16. Instalacja oczyszczania pownetrza z hali 14 Projektowany
przetwarzania odpadow zmieszanych
Instalacja oczyszczania powietrza z hali

17. przetwarzania odpaddéw selektywnie 15 Projektowany
zbieranych

18, Instalacja oczyszczania powietrza z 16a Projektowany
tlenowego przetwarzania odpaddéw

19. B|of|Itr, instalacji tlenowego przetwarzania 16b Projektowany
odpaddw

20. Instalacja _oczyszczania powietrza z wezia 17a Projektowany
fermentacji

21, Biofiltr mstalaq!_ oczyszczania powietrza z 17b Projektowany
wezta fermentacji

22. Hala magazynowa 18 Projektowany

23. Budynek warsztatowo garazowy 19 Projektowany
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Lp. Obiekt Numer obiektu P'a';,‘:l"c‘l’z",‘ﬁar:?ty
24, Zaplecze socjalne 20 Remont/przebudowa
25. Budynek biurowy 21 Projektowany
26. PSZOK 22 Projektowany
27. Stacja paliw 23 Projektowany
28. Myjnia kot i podwozi 24 Projektowany
29. Waga samochodowa wewnetrzna 25 Projektowany
30. Wiata magazynowa 26 Projektowany
31. Silosy RDF 27 Projektowany
32. Zbiorniki ppoz. 28 Projektowane
Poza wyzej wymienionymi obiektami technologicznymi, socjalnymi oraz biurowymi

planowany zakfad, w celu prawidlowego funkcjonowania, wyposazony zostanie w obiekty
oraz elementy infrastruktury towarzyszacej m.in.:

stacje transformatorowa o parametrach wystarczajacych do zasilenia Zaktadu po

1.

2.

o U AW

rozbudowie,

sieci miedzyobiektowe wraz z przytgczami do obiektow:

a) kanalizacji deszczowej,

b) kanalizacji sanitarnej,

c) kanalizacji przemystowej,

d) sieci wodociggowej,

e) sieci elektroenergetycznej,

f)  sieci AKPIiA oraz monitoringu wizyjnego,
g) sieci CO,

h) itp.

zbiorniki $ciekdéw technologicznych,

drogi i place manewrowe,
ogrodzenie,

inne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania Zaktadu.

Zamawiajacy wymaga rowniez realizacji nastepujacych prac w zakresie istniejacych

obiektéw:
Tabela 2. Zakres prac w istniejgcych obiektach.
Lp. Nr obiektu Obiekt Zakres prac
1 oys  |Budynek  sortowni odpadow  z Przebudowa/rozbudowa (obiekt 02)
zapleczem socjalnym
2 15/B; 16/B | Wiaty magazynowe Przebudowa do wymagan PSZOK lub demontaz
3 01/B Wiata garazowa Demontaz
4 02/B Budynek socjalno-biurowy Demontaz
5 03/B Portiernia kontenerowa Istniejaca — do demontazu
6 07/B 04/B | Strézdéwka i Rozdzielnia NN Demontaz
7 11 Magazyn srodkow dezynfekcyjnych Demontaz
8 03/s Wiata na butle gazowe Do likwidacji
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Lp. Nr obiektu Obiekt Zakres prac

9 05/S Strozowka Demontaz

10 06/S Brodzik dezynfekcyjny Demontaz

11 18/B Brodzik dezynfekcyjny Demontaz

12 09/B Kabina WC Demontaz

13 10/B Kontener odgazowania z pochodnig Demontaz po realizacji nowego wezta biogazu
14 11/B Kontenerowa stacja paliw Demontaz po realizacji nowej stacji paliw
15 - Parking Przebudowa/demontaz

16 - Plac manewrowy Przebudowa/demontaz

17 17/B1 S"::qfcnhe(: ouragowego  oraz wagi Demontaz

18 26/B mgxy‘zg magazynowania surowcéw Przebudowa/demontaz

19 23/B Budynek socjalny Istniejacy — brak zmian

20 02/S Stacja trafo Przebudowa/rozbudowa

21 - Kwatery sktadowiskowe Istniejace - brak prac

22 17/B Budynek socjalny Istniejacy- brak prac

23 20/B Istniejaca stacja transformatorowa Istniejacy- brak prac

24 04/s Boksy magazynowe Do likwidacji

25 07/S Waga samochodowa Do likwidacji

26 19/B Zbiornik odciekow Istniejacy- brak prac

27 - Place i drogi komunikacyjne Przebudowa/rozbudowa

28 - Ogrodzenie terenu Przebudowa/rozbudowa

Infrastruktura podziemna (w tym
29 - kolektory kanalizacji DN2500; Przebudowa
DN1400; DN2000)

30 27 Wiata magazynowa Projektowany - poza zakresem
31 28 Pawilon edukacyjny Istniejacy- brak prac

32 29 WC Istniejacy- brak prac

1.1.2.2, Przebudowa kolektorow sciekowych

Na terenie istniejacego Zaktadu znajdujg sie nastepujace kolektory Sciekowe oraz
infrastruktura wodociggowa:
kolektor sanitarny ,Polesie 15" (nr arch. 209-850, nr inwent. B-9872. 9873,
9874, 9875, 9876, 14387, wtasnosc £SI sp. z 0.0.),

kanat sanitarny D=0,5 m (nr arch. 209-957; nr inwent. B-14644, 14646,
wilasnosé LSI sp. z 0.0.),

a)

b)
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c) kanat deszczowy (nr arch. 208-1099; nr inwent. B-25813; 25814; 25815,
wlasnos¢ Miasto +odz),

d) kanat ogdlnosptawny D=0,6 m (nr arch. 203 - 1627; nr inwent. B-25813,
25814, 25815, wiasnos¢ Miasto £6dz),

e) kanat deszczowy D=1,0 m (nr arch. 208-989; nr inwent. B-14849, wtasnos¢
Miasto t6dz),

f)  wodociag @200 mm (nr arch. 103-3469/1; nr inwent. B-24499, wtasnos¢ tSI
Sp. z 0.0.),

g) wodocigg @225 mm (nr arch. 103-4150; nr inwent. B-32865, wlasnos¢ LSI sp.
Z 0.0.),

h) przewdd kanalizacyjny D=1,4 m.

W ramach niniejszego zadania wymaga sie, aby Wykonawca:

i) przeanalizowat istniejacq infrastrukture,

j)  rozmiescit nowoprojektowane obiekty w sposdb minimalnie ingerujacy
w gtéwne kolektory i kanaty $ciekowe znajdujace sie na terenie planowanego
Zaktadu,

k) w przypadku, gdy zatozenia Wykonawcy pokrywajg sie z rozwigzaniami
przedstawionymi w koncepcji przebudowy, Wykonawca zaprojektuje i uzgodni
projekt z gestorem sieci oraz przeprowadzi niezbedne prace celem
zrealizowania przetozenia/przebudowy istniejacych kolektoréw,

) w przypadku gdyby rozwigzania Wykonawcy odbiegaty od zatozen
przedstawionych w koncepcji Zamawiajgcego (zatacznik nr 12) Wykonawca
dokona uzgodnien z odpowiednim gestorem sieci, zaprojektuje przebudowe
kanatoéw, ktérych przebudowa bedzie konieczna oraz zrealizuje przebudowe
kanatdow zgodnie z opracowang przez siebie dokumentacija.

Zamawiajacy bezwzglednie wymaga, aby zrealizowane przez Wykonawce nowe kolektory
Sciekowe na terenie tdédzkiego Centrum Recyklingu byty wykonane jako przejezdne (ich
konstrukcja powinna umozliwia¢ realizacje na nich drég i placéw manewrowych).
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie polegajace na pozostawieniu istniejgcych rurociggéow
w gruncie i ich zamulenie.

1.1.3. Harmonogram realizacji robot

1.1.3.1. Kolejnos¢ realizacji robot

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci dostarczania odpaddéw do istniejacego
zaktadu Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego przedstawi i uzgodni
z Zamawiajacym harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw Zaktadu.

Celem uzgodnienia harmonogramu bedzie wypracowanie rozwigzan majacych na celu
zachowanie ciagtosci produkcyjnej istniejgcych instalacji wraz z osigganymi przez nig
efektami technologicznymi, koniecznych do wykonania przetagczen, zmian organizacyjnych
i personalnych Zakfadu, jak réwniez wspolne wypracowanie koniecznych do podjecia
dziatan, aby realizacja poszczegdlnych instalacji byta mozliwa.

Zamawiajacy zaktada nastepujacg kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektéw:
1. W pierwszej kolejnosci:
1.1. Wykonanie projektu oraz uzgodnien zwigzanych z przebudowa istniejgcych
kolektoréw $ciekowych wg koncepcji stanowigcej zatacznik nr 12 do
niniejszego PFU.
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1.2. Wykonanie prac zwigzanych z przebudowg kolektora,
1.3.  Wykonanie préb i odbioréw zwigzanych z przebudowg kolektoréow.

Zamawiajacy wymaga aby realizacja wyzej wymienionych prac zakonczyta sie 14
miesiecy po podpisaniu umowy.

2. W drugiej kolejnosci:
2.1. Instalacja sortowania odpaddéw zmieszanych (obiekt nr 09) wraz
z instalacjg oczyszczania powietrza (obiekt nr 14),
2.2. Wezet ewidencji odpadow (obiekt nr 01),
2.3. Wiata magazynowa produktéw przetwarzania (obiekt nr 26),
2.4. Hala magazynowa produktow przetwarzania (obiekt nr 18),
2.5.  Zbiorniki ppoz.
2.6. Budynek warsztatowo garazowy (obiekt nr 19),
2.7. Budynek administracyjny (obiekt nr 21),
2.8. Stacja paliw (obiekt nr 23),

2.9. Inne niezbedne elementy niezbedne do prawidlowego funkcjonowania
wyzej wymienionych obiektow.

Zamawiajacy wymaga realizacji prac budowalnych oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zwigzanych z wyzej wymienionymi obiektami_ w okresie 14

miesiecy od uzyskania pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawce kompletnych dokumentéw
niezbednych od zmiany obecnhie obowigzujacego pozwolenia sektorowego -
zmiany obecnej decyzji Marszatka Wojewdédztwa todzkiego pozwolenia na
wytwarzanie odpadow oraz zezwolenia na zbieranie
i__przetwarzanie odpadéw dla instalacji_ w frodzi przy ul. Zamiejskiej 1,
umozliwiajace przeniesienie przetwarzania odpadéw zbierane w_sposéb
selektywny tj. odpady tworzyw sztucznych (Zzéity worek), odpad apieru
i tektury (niebieski worek) do obiektu nr 09 w okresie 14 miesiecy od uzyskania
pozwolenia na budowe.

Nastepnie wprowadzona zostanie zmiana w sposobie organizacji pracy zaktadu tj. odpady
zbierane w sposdéb selektywny tj. odpady tworzyw sztucznych (zotty worek), odpady
papieru i tektury (niebieski worek) zostang skierowane do przetwarzania w zrealizowanej
hali dedykowanej docelowo do przetwarzania odpadéw zmieszanych (obiekt nr 09).
Dodatkowo w zasobni hali nr 09 zorganizowana zostanie stacja przetadunkowa odpadow
komunalnych zmieszanych.

Po zrealizowaniu powyzszych czynnosci, funkcjonujace w istniejacej hali sortowania (obiekt
nr 02) instalacje bedg mogty zostaé¢ wytaczone z uzytkowania i by¢ zdemontowane,
umozliwiajac tym samym realizacje w ich miejscu docelowych uktadéw technologicznych.

3. Nastepnie, w trzeciej kolejnosci:
3.1. Realizacje pozostatych  obiektéw i instalacji wchodzacych w zakres
kontraktu.

E. CORAX Sp. z 0.0.Strona 17 z 309



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej
MPO t.6dz + ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

Zamawiajacy wymaga przygotowania kompletnych dokumentéw umozliwiajacych
przeprowadzenie przez Zamawiajacego procedury zmiany obecnie obowigzujgcego
pozwolenia zintegrowanego - zmiany obecnej decyzji Marszatka Wojewoddztwa tdédzkiego
umozliwiajacej funkcjonowanie tédzkiego Centrum Recyklingu w catosci.

Dopuszcza sie modyfikacje powyzszej przedstawionej kolejnosci realizacji prac
budowlanych pod warunkiem zachowania ciggtosci pracy Zaktadu oraz osigganych przez
niego obecnie efektéw technologicznych.

1.1.3.2.

Zamawiajacy wymaga, aby dochowane zostaty nastepujgce terminy realizacji todzkiego

Wymagane terminy realizacji

Centrum Recyklingu:

Tabela 3. Terminy realizacji tddzkiego Centrum Recyklingu.
Lp. Element kontraktu / opracowanie Wymagany termin
1 Koncepcja technologiczna (zaakceptowana przez 6 miesiecy od podpisania
Zamawiajacego) kontraktu
o 7 miesiecy podpisania
2 | Plan organizacji terenu budowy kontraktu
Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez Inzyniera 9 miesiecy od podpisania
3 | Kontraktu oraz Zamawiajacego projektu budowlanego wraz z &Cy podp
. . . : . . kontraktu
projektami wymagajacymi zgtoszenia (o ile bedg wystepowaty)
. . 12 miesiecy od
4 | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe podpisania kontraktu
Opracowanie kompletnych i skoordynowanych Projektéw 30 dnl_przed .
. rozpoczeciem robot
5 | wykonawczych (zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz . .
L objetych przedmiotowym
Inzyniera kontraktu) .
opracowaniem
30 dni przed
6 | Projekt Rozruchu (zaakceptowany przez Zamawiajgcego) rozpoczeciem procedury
odbiorowej
30dni przed
7 | Instrukcja eksploatacji (zaakceptowana przez Zamawiajgcego) rozpoczeciem procedury
odbiorowej
Zakonczenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie o
A, L . ’ N 14 miesiecy od
8 | etapu prac przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejnosci odpisania umow
(rozdz. 1.1.3.1 - pkt. 1) podp Y
Zakonczenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie -
A, . - s 26 miesiecy od
9 | etapu prac przewidzianych do realizacji w drugiej kolejnosci odpisania UMow
(rozdz. 1.1.3.1 - pkt. 2) podp Y
Ztozenie kompletnego wniosku o zmiane obecnie
obowigzujacego pozwolenia sektorowego - zmiany obecnej
10 decyzji Marszatka Wojewddztwa Lédzkiego pozwolenia na 26 miesiecy od
wytwarzanie odpaddow oraz zezwolenia na zbieranie i podpisania umowy
przetwarzanie odpadéw dla instalacji w todzi przy ul.
Zamiejskiej 1
Zakonczenie prob odbiorowych potwierdzajacych osiggniecie
11 wymaganych parametréw technicznych i technologicznych 27 miesiecy od
elementow instalacji przewidzianych do realizacji w trzeciej podpisania umowy
kolejnosci (rozdz. 1.1.3.1 - pkt. 2)
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Lp. Element kontraktu / opracowanie Wymagany termin
12 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla pozostatych 40 miesiecy
elementow Zaktadu (rozdz. 1.1.3.1 - pkt. 3) od podpisania umowy

Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia
13 | zintegrowanego obejmujacego catos$¢ przewidzianego do
realizacji £odzkiego Centrum Recyklingu

Zakonczenie prob odbiorowych potwierdzajacych osiggniecie
wymaganych parametréw technicznych i technologicznych 40 miesigcy

elementow instalacji przewidzianych do realizacji w czwartej od podpisania umowy
kolejnosci (rozdz. 1.1.3.1 - pkt. 3)

Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie certyfikacji
15 | produktéw przetwarzania takich jak kompost oraz nawoz

ptynny

34 miesiecy
od podpisania umowy

14

42 miesigce
od podpisania umowy

1.1.4. Projektowanie

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego zamdwienia musi zostac
wykonana:

a) przez wykwalifikowanych projektantow posiadajacych stosowne uprawnienia,

b) zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

c) zgodnie z najnowszg praktyka inzynierska,

d) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, polskimi normami lub
odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej i polskim
prawem budowlanym.

Projekt oraz jego pozniejsza realizacja majg uwzglednia¢ zastosowanie najlepszych
dostepnych technik i technologii (BAT).

Rozwigzania projektowe, na podstawie ktorych zrealizowane zostanie cate zadanie
inwestycyjne, zapewniac¢ bedg prostg i niezawodng eksploatacje poszczegdlnych instalacji
w diugim okresie uzytkowania z jednoczesng minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych.
Zaproponowane rozwigzania techniczne i technologiczne muszg by¢ potwierdzone
sprawdzong eksploatacjq w dziatajacych zaktadach na terenie Europy.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rozwigzan i urzadzen prototypowych nie
stosowanych wczesniej w zaktadach do przetwarzania i zagospodarowania odpadow.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz jego zespdt projektowy byt do dyspozycji
Zamawiajacego zaréwno w okresie realizacji prac projektowych, wykonywania
zaprojektowanych robdét budowlanych i montazowych, odbioréw technologicznych jak
i w okresie prob eksploatacyjnych i okresie zgtaszania wad.

1.1.4.1. Wymagana dokumentacja

W ramach Kontraktu Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres prac projektowych:

1. Prace przedprojektowe (w koniecznym do realizacji przedmiotowej inwestycji
zakresie): np. inwentaryzacje dendrologiczne, ekspertyzy itp.

2. Uzyska aktualng mape do celéw projektowych.
3. Opracowanie koncepcji technologicznej Zaktadu obejmujgcej swoim zakresem:
3.1. opis zastosowanych procesow technologicznych,

3.2. bilans poszczegdlnych instalacji z uwzglednieniem sktadu i wiasciwosci
odpaddow, okreslajacy wymagang wydajnos¢ gtébwnych wezidw
technologicznych  (Zamawiajacy ¥ wymaga przedstawienia  bilansu
masowego okreslajacego przewidywang przez Wykonawce zmiane sktadu
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morfologicznego odpaddéw po kazdym zastosowanym  urzadzeniu
technologicznym).

3.3. schemat technologiczny catej instalacji komunalnej ,todzkie Centrum
Recyklingu”,
3.4. plan sytuacyjny z rozmieszczeniem gtéwnych obiektow Zakifadu oraz
przedstawiajacy wymagang komunikacje,
3.5. koncepcyjne rzuty i najistotniejsze przekroje gtdwnych projektowanych
instalacji technologicznych,
3.6. zestawienie podstawowych urzadzen technologicznych dla poszczegdlinych
instalacji z podaniem gtéwnych parametrow technologicznych.
Zamawiajacy wymaga, aby koncepcja technologiczna byta sporzadzona
i zaakceptowana przed realizacjq dalszych wymaganych Kontraktem dokumentacji.
Koncepcja powinna uwzglednia¢ docelowe rozwigzania przedstawione w niniejszym
PFU.
Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- w tym w razie koniecznosci opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej. Lokalizacja otwordéw badawczych okreslona zostanie na podstawie
planu sytuacyjnego przedstawionego w koncepcji.
Wykonanie wszelkich wymaganych uzgodnien i uzyskanie zgéd wymaganych do
realizacji Zadania oraz pdézniejszej eksploatacji.
Ewentualng zmiane Ilub uzyskanie nowej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji Uwzgledniajacej roznice pomiedzy zapisami
uzyskanej DS a propozycjami zmian przedstawionych przez Wykonawce.
Przeprowadzenie wszelkich niezbednych do realizacji zadania domiaréw
geodezyjnych.
W razie koniecznosci aktualizacje warunkdw przytaczen do sieci miejskich.
Opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego (w tym  Projektu
technologicznego) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (dla kazdego
z etapow prac zgodnie z harmonogramem inwestycji) i wszelkich innych decyzji,
opinii, uzgodnien i pozwolen warunkujacych rozpoczecie i prowadzenie prac
budowlanych.
Projekt technologiczny budowlany cechowac sie bedzie nastepujacym zakresem
(minimalny wymagany zakres dokumentacji):
10.1. czes¢ opisowa obejmujaca:
a) cel inwestycji z okresleniem efektow realizacji Zaktadu,
b) zalozenia projektowe,

c) obliczenia bilansowe zaktadu - bilans masowy z charakterystykg produktéw
przetwarzania (Zamawiajacy wymaga przedstawienia bilansu masowego
okreslajacego przewidywang przez Oferenta zmiane sktadu
morfologicznego odpadow po kazdym zastosowanym urzadzeniu
technologicznym).,

d) opis procesu technologicznego,
e) okreslenie parametréow i wtasciwosci produktow przetwarzania odpadow,

f)  zestawienie maszyn i urzadzen z charakterystyka i gtdwnymi parametrami
oraz poréwnaniem z wymaganiami Zamawiajacego,

g) <zestawienie niezbednego sprzetu mobilnego wraz z wymaganymi
parametrami technologicznymi,

h) wytyczne branzowe, w tym okreslenie zapotrzebowania na media,
i) zestawienie niezbednego personelu wraz z wymaganymi kwalifikacjami,
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j)  zestawienie mocy zainstalowanej, szacunkowego poboru mocy,

k) zestawienie mocy urzadzen i instalacji wymagajacych zasilania
gwarantowanego,

) pordwnanie przyjetych rozwigzan z zapisami Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,
m) bilans wodnosciekowy Zaktadu,
10.2. czesc¢ graficzng dokumentacji, w tym:
a) plan sytuacyjny,
b) schematy technologiczne instalacji,

C) rzuty poszczegolnych obiektéw z uwzglednieniem rozmieszczenia maszyn
i urzadzen technologicznych wraz z wytycznymi branzowymi,

d) przekroje charakterystyczne wraz z wytycznymi branzowymi.

Projekt Zagospodarowania Terenu inwestycji oraz Projekt Architektoniczno-
Budowlany beda miaty zakres, forme i szczegétowos¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami w momencie opracowywania. Na dzie sporzadzenia niniejszego PFU
obowigzujgcym aktem prawnym, w tym zakresie jest Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2020 r. poz. 1609.

W ramach projektu budowlanego przeditozone zostang do akceptacji Zamawiajacego
nastepujace dane:

11.1. Bilans cieplny zaktadu obejmujacy zapotrzebowanie na energie cieplng do
celow technologicznych oraz socjalnych z uwzglednieniem mocy cieplnej
kogeneratora oraz rezerwowego zrddta ciepta.

11.2. Schemat ideowy instalacji sterowania oraz monitoringu procesow
technologicznych.

11.3. Schemat monitoringu wizyjnego.

11.4. Schemat monitoringu dla instalacji termowizyjnej.

11.5. Wizualizacja Zaktadu.

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji kontraktu.

Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla wszystkich branz (min.
technologiczna, konstrukcyjna, architektoniczna, instalacyjna, sieci zewnetrzne,
drogowa, elektryczna i AKPiA).

Projekty wykonawcze branzy technologicznej cechowac sie beda nastepujaca
zawartoscig (minimalny wymagany zakres dokumentacji):

14.1. czes$¢ opisowa:
a) opis projektowanych proceséw technologicznych,
b) schemat ideowy instalacji technologicznych,
c) schematy technologiczne poszczegdlnych instalacji,
d) bilans masowy poszczegdlnych instalacji przetwarzania odpadoéw,

e) rzuty i przekroje poszczegolnych obiektéw i instalacji technologicznych (ze
szczegbtowoscig projektu wykonawczego),

f) wytyczne branzowe dla poszczegdlnych obiektéw Zaktadu (ze
szczegdtowoscig projektu wykonawczego),

g) zestawienie maszyn i urzadzen z podaniem ich charakterystyki oraz
poréwnaniem z wymaganiami Zamawiajacego,
h) zestawienie mocy,
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i) zestawienie wymaganego sprzetu mobilnego wraz z charakterystyka,
j) zestawienie wymaganego personelu wraz z wymaganiami.

14.2. czes¢ rysunkowa:
a) schematy ideowe,

b) schematy technologiczny instalacji przygotowania odpadéw do
biosuszenia, instalacji wytwarzania RDF oraz biosuszenia,

c) rysunki technologiczne poszczegdlnych obiektéw technologicznych - rzuty
i przekroje,

d) wytyczne branzowe (wykonawcze):
e) branzy konstrukcyjnej,

f) branzy architektonicznej,

g) branzy elektrycznej,

h) branzy sanitarnej,

i) inne wytyczne w zakresie oddziatywania na srodowisko (dane niezbedne
do opracowania pozwolenia zintegrowanego).

Projekty pozostatych branz uwzglednia¢é bedg wytyczne dokumentacji
technologicznej oraz cechowaé sie beda szczego6towoscig pozwalajacg na
kompletng realizacje obiektow, budowli i instalacji.

Przedmiary i kosztorys z podziatem na poszczegdlne elementy przewidziane do
realizacji. Zamawiajacy wymaga przedtozenia przedmiardw i kosztorysu na etapie
przekazania projektu budowlanego. Wartos¢ prac okreslonych w kosztorysie musi
by¢ spdjna z zatacznikiem nr 2 do SWZ ztozonym na etapie oferty. Przedtozone
kosztorysy stuzy¢ bedaq min. do rozliczen czastkowych poczynionych w trakcie
realizacji kontraktu. Kosztorysy oraz przedmiary powinny by¢ opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021
poz. 2458.

Ponadto kazdemu z opracowanych projektéw wykonawczych powinien odpowiadac
uszczegotowiony oddzielny przedmiar i kosztorys pozwalajacy okresli¢ wartosé
robét objetych projektem. Warto$¢ prac okreslonych w kosztorysie musi by¢
spéjna z zatacznikiem nr 2 do SWZ ztozonym na etapie oferty. Przedtozone
kosztorysy stuzy¢ beda min. do rozliczen czastkowych poczynionych w trakcie
realizacji kontraktu.

Opracowanie projektu technologii i organizacji robét budowlanych.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, tacznie z geodezyjng
dokumentacjg powykonawczg oraz kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma zosta¢ dostarczona przed rozpoczeciem prob
koncowych.

Wykonanie instrukcji BHP i ppoz. Oraz operatu PPOZ.

Dostarczenie DTR urzadzen w jezyku polskim i angielskim (jesli urzadzenie zostato
wyprodukowane poza granicami Polski) przed rozpoczeciem dostawy urzadzen.
DTR urzadzenia musi obejmowac m.in.:

20.1. czes¢ rysunkowa obejmujaca:
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schematy procesu i instalacji,
kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczen
Z innymi elementami oraz z ciezarem urzadzenia,

opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen/systemow,
certyfikaty materiatéw, préb itp.,

obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi itp.),

schemat potaczen elektrycznych,

specyfikacje narzedzi i materiatdow dostarczanych z wyposazeniem,
czes¢ instalacyjng obejmujaca opis:

wymagania dotyczace instalacji,

wymagania dotyczgce obchodzenia sie i przechowywania,
zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,

czes$¢ obstugowg obejmujaca opis:

obstugi,

konserwacji,

naprawy.

Opracowanie Instrukcji wspotpracy ze stuzbami OSD.
Opracowanie instrukcji stanowiskowych.
Opracowanie projektu rozruchu zawierajacego:

23.1.
23.2.

23.3.
23.4.
a)
b)
)
d)
e)
f)
23.5.
a)
b)
)
d)
e)
23.6.
a)
b)
23.7.
a)
b)
c)

opis proceséw technologicznych,

zabezpieczenie materiatowe sprzetowe i osobowe niezbedne na potrzeby
rozruchu,

specyfikacja instalacji podlegajacych i nie podlegajacych rozruchowi,
ogolne informacje o prébach rozruchowych:

cel rozruchu,

charakterystyka prob koncowych,

wykaz obiektow i maszyn podlegajacych rozruchowi,

urzadzenia i instalacje nie podlegajace rozruchowi,

szkolenia pracownikéw uczestniczacych w rozruchu i eksploatacji Zaktadu,
specyfikacja wymaganych szkolen pracownikéw,

uczestnicy i wykonawcy rozruchu:

uczestnicy i wykonawcy rozruchu,

wykonawcy rozruchu,

dziatalnos$¢ grupy rozruchowej,

specjalista branzy technologicznej,

dziatalnos$¢ zespotdéw roboczych,

warunki rozpoczecia rozruchu:

obowigzki Wykonawcy,

obowigzki Zamawiajacego,

zakres czynnosci zwigzanych z przeprowadzeniem prob koncowych:
proby przed odbiorowe,

proby odbiorowe,

rozruch pod obcigzeniem odpadami i mediami,
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d)
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23.9.
23.10.
23.11.
23.12.

23.13.
a)
b)

23.14.
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proby eksploatacyjne,
harmonogram,

opis ogdlny,
zestawienie protokotow,
wzory protokotéw,

konsekwencje kontraktowe przeprowadzenia poszczegdlnych préb
rozruchowych,

sposdb udokumentowania wykonania rozruchu:
dokumentacja wynikow,

sprawozdanie z przeprowadzenia rozruchu,

warunki formalne i techniczne zakonczenia rozruchu.

Instrukcji eksploatacji i konserwacji, zawierajaca:

24.1.
24.2.

24.3.

24.4.

24.5.
24.6.

24.7.

24.8.
24.9.

24.10.
24.11.
24.12.

24.13.

24.14.

24.15.
24.16.

24.17.

24.18.

opis i przebieg poszczegdlnych proceséw technologicznych,

wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzed wraz z nazwg
producenta, wtasciwym modelem i numerem kazdej maszyny, sprzetu lub
urzadzenia oraz numerem katalogowym,

ogolne instrukcje eksploatacji uktadéw technologicznych,

zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploataciji,

specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia,
harmonogram, zakres i instrukcja okresowej konserwacji kazdej
dostarczonej maszyny, sprzetu i urzadzenia,

opis stanow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, odstepowanie
w czasie awarii, usuwanie skutkow awarii,

plan ewakuacji zaktadu,

wykaz czesci zamiennych i zuzywajacych sie, zapewniajacych ciagta
eksploatacje w okresie objetym gwarancjq,

dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urzadzen,

wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi,

szczegOtowy opis i scenariusze postepowania we wszystkich fazach
technologicznych dla procesow czgstkowych pracy ukfadu
technologicznego fermentacji w ramach Przedmiotu Zamowienia w
zaleznosci od sktadu wsadu,

szczegotowy opis i scenariusze pracy instalacji kogeneracji w zaleznosci od
zrédta pochodzenia biogazu, tj. z instalacji fermentacji i/lub ze
sktadowiska,

szczegbtowy opis i scenariusze pracy instalacji cieplnej fermentacji
i Zaktadu w zaleznosci od zrodta zasilania instalacji, tj. z kogeneracji
realizowanej w ramach niniejszego Przedmiotu Zamoédwienia i/lub
z istniejacej kottowni olejowej,

opis pracy w uktadzie sterowania manualnego i automatycznego,
monitoring parametrow pracy procesu, standow alarmowych, standw
krytycznych, postojow,

rodzaje i czestotliwo$¢ badan wsadu i produktéw w trakcie i po procesie
fermentadcji,

scenariusze obrobki ilosciowej i jakosciowej produktéw procesu
fermentadcji,
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24.19. wykaz czesci zamiennych i szybkozuzywajacych jakie Zamawiajgcy
powinien posiada¢ w magazynie w celu zachowania instalacji w ruchu.

25. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla kazdego etapu inwestycji (zgodnie
z wymaganym harmonogramem prac) z uwzglednieniem etapowania Inwestycji
zapewniajgcego ciggtos¢ pracy istniejgcego Zaktadu.

26. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

27. Przygotuje kompletny wniosek na podstawie ktérego Zamawiajacy uzyska
zmiane/nowe pozwolenie sektorowego - zmiany obecnej decyzji Marszatka
Wojewddztwa Lddzkiego pozwolenia na wytwarzanie odpadow oraz zezwolenia na
zbieranie i przetwarzanie odpaddéw dla instalacji w todzi przy ul. Zamiejskiej 1,
uwzgledniajgce etapowanie inwestycji zapewniajace ciggtos¢ pracy istniejacego
Zaktadu.

28. Przygotowanie kompletnego wniosku ktéry umozliwi Zamawiajagcemu
przeprowadzenie procedury uzyskania zmiany pozwolenia zintegrowanego.

29. Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej przedstawiajacej
faktycznie zrealizowane rozwigzania.
30. Przeprowadzenie procedury certyfikacji nawozowej i uzyskanie certyfikatu

wytwarzanego kompostu/srodka poprawiajacego wiasciwosci gleby (uzyskanie
certyfikatu nie wlicza sie w czas realizacji kontraktu).

31. Przygotowanie i dostarczenie wniosku o wydanie koncesji na produkcje energii
elektrycznej i ciepta w odnawialnych Zrdédtach energii i wysokosprawnej
kogeneracji.

32. Przygotowanie Instrukcji monitorowania systemu kogeneracji energii elektrycznej
i ciepta na potrzeby wydania swiadectw pochodzenia lub innego systemu wsparcia.

33. Inne dokumenty, opracowania, zgody i uzgodnienia wymagane literg prawa
konieczne do zrealizowania i uruchomienia planowanej instalacji oraz niezbedne
do poprawnej eksploatacji przedmiotu zamdwienia.

34. Opracowanie projektu organizacji ruchu na terenie Zaktadu w tym oznakowania
pionowego i poziomego.
Wszystkie objete zakresem kontraktu dokumentacje muszg spetnia¢ wymagania
niniejszego PFU oraz wymagania polskiego prawa w zakresie rozwigzan, formy oraz
zawarto$ci opracowania.

Akceptacja opracowania/dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalania Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przedstawione, ani za zgodnos$¢ przedstawionych
rozwigzan z wymaganiami Zamawiajacego.

1.1.4.2. Bfedy w dokumentach Zamawiajacego

Po otrzymaniu powiadomienia o dacie rozpoczecia, Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego zbadania dokumentow Zamawiajgcego (witgcznie z wszelkg dokumentacjg
posiadang przez Zamawiajacego). W terminie 14 dni od daty rozpoczecia, Wykonawca
ztozy Inzynierowi oswiadczenie o zamiarze wykorzystania jakichkolwiek dokumentéw
Zamawiajacego oraz o stwierdzonych btedach, nieprawidtowosciach Iub wadach
w Wymaganiach Zamawiajacego.

W terminie okre$lonym w kontrakcie od otrzymania stanowiska Inzyniera kontraktu
w przedmiocie zgtoszonych btedéw oraz propozycji ich usuniecia lub poprawienia,
Wykonawca ztozy oséwiadczenie o przejeciu tych dokumentéw Zamawiajgacego, ktére
zamierza wykorzystaé¢ w catosci lub w czesci.

Ztozenie w/w o$wiadczenia bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem, ze Wykonawca staje
sie odpowiedzialny za wszystkie btedy, pominiecia, niejasnosci, niespdjnosci,
niewystarczajace informacje lub inne wady i w razie ich wystgpienia obowigzany jest do
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poprawy zarowno tych Dokumentéw, jak i Robot, na wiasny koszt, pod nadzorem Inzyniera
Kontraktu.

1.1.4.3. Format i ilos¢ opracowan

Wszelkie wykonane dokumentacje majg zosta¢ wykonane w wersji papierowej oraz
elektronicznej. Zamawiajacy wymaga przekazania koncepcji, projektu technologicznego,
projektéw budowlanych, wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej w wersji
elektronicznej edytowalnej - w szczegdlnosci czesé rysunkowg dokumentacii.
Wersje elektroniczne dokumentacji nalezy dotaczy¢ na nosniku CD w ilosci min. 2 szt. dla
kazdego rodzaju dokumentacji.
Zamawiajacy wymaga stosowania i przekazywania dokumentacji w wersji edytowalnych
plikow, w nastepujacych formatach:

1. opis - .doc

2. rysunki- .dwg

3. arkusze obliczeniowe

(wymaga sie aktywnych formut obliczeniowych)- .xls

4, harmonogramy- .mpp
Ponadto wszystkie dokumentacje majg by¢ przekazane w formacie PDF odpowiadajacej
wydrukowanej dokumentacji.
Dokumentacje projektowe w wersji papierowej majg zosta¢ oprawione w sposéb
uniemozliwiajacy dekompletacje projektu i majg zostaé przekazane Zamawiajagcemu
w ilo$ci min.:

1. Koncepcja technologiczna - 3 egz.
2. Projekt budowlany (w tym Projekt technologiczny) - 6 egz.
3. Projekty wykonawcze - 4 egz.
4, Dokumentacja powykonawcza - 4 egz.
5. Instrukcja rozruchu - 4 egz.
6 Instrukcja eksploatacji - 4 egz.
7. Pozostate opracowania w ilosci - 4 egz.

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan =z oswiadczeniem, ze
Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami
technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

1.1.4.4. Opiniowanie dokumentacji projektowej i wnioskow materiatowych

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu do zaopiniowania
i akceptacji kazdg dokumentacje przewidziang do realizacji w ramach kontraktu.

Zamawiajacy whniesie swoje uwagi w terminie do 14 dni roboczych. Wykonawca w razie
whiesienia uwag przez Zamawiajacego wprowadzi zmiany w terminie do 14 dni
roboczych i przedstawi je ponownie Zamawiajacemu w celu akceptacji.

Procedura kazdego ponownego opiniowania dokumentacji bedzie wygladata tak samo jak
pierwotna procedura wnoszenia uwag.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji Projektéw wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji. Nie dopuszcza sie wykonywania jakichkolwiek prac bez
uprzedniej akceptacji dokumentacji projektowej dotyczacej tychze prac.
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Zatwierdzenie dokumentéw przez Zamawiajacego i nadzér inwestorski nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z umowy, zapisdOw prawa

czy zgodnosci zastosowanych rozwigzan z zapisami PFU.

1.1.5.

Budowa i Urzadzenia

W zakres zamowienia objetego Kontraktem wchodzg:

1.
2.

ustanowienie Kierownika Budowy,

wykonanie  objetych kontraktem robét  budowalnych, instalacyjnych
i montazowych zgodnie z wymaganiami Kontraktu, oraz przepisami
obowigzujgcego Prawa w tym:

2.1. wytyczenie wszystkich obiektow,
2.2. wykonanie wymaganych prac ziemnych w tym niwelacji terenu,

2.3. wykonanie koniecznych przetozen i przektadek istniejgcej infrastruktury
technicznej, w tym istniejacych kolektoréw s$ciekowych,

2.4. wykonanie koniecznych remontéw i adaptacji istniejgcych obiektow
kubaturowych,

2.5. wykonanie wymaganych obiektéw budowalnych wraz z kompletem
wymaganych instalacji oraz wymaganymi urzadzeniami technicznymi,

2.6. wykonanie wymaganych przytaczy, sieci miedzyobiektowych i instalacji
koniecznych do prawidlowego funkcjonowania poszczegoélnych obiektow
i instalacji,

2.7. dostawa i montaz wszystkich instalacji i urzadzen technologicznych
stanowigcych linie technologiczne przetwarzania odpadow.

Przeprowadzenie, koniecznych do potwierdzenia gwarancji kontraktowych, préb
odbiorowych oraz rozruchéw technologicznych,

przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Zakfadu,

przeprowadzenie procedury certyfikacji nawozu/$rodka poprawiajacego
wilasciwosci gleby wytwarzanego z selektywnie zbieranych frakcji BIO,
zapewnienie nadzoru Wykonawcy oraz zespotu projektowego nad procesem
realizacji obioru, prob rozruchowych i eksploatacyjnych oraz w okresie zgtaszania
wad,

przeprowadzenie wymaganych szkolen personelu Zamawiajgcego umozliwiajacych
prawidtowe uzytkowanie zrealizowanych instalacji,

osiggniecie wymaganych efektéw technologicznych oraz ekologicznych
poszczegdlnych instalacji oraz Zaktadu jako catosci,

prowadzenie dokumentacji realizacji prac budowlanych, w tym wykonywania
inwentaryzacji fotograficznej wykonywanych robot.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia

1.2.1. Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest:

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania
L6dz Sp. z o.0.
ul. Tokarzewskiego 2
91-842 kédz

1.2.2. Nazwa zamowienia

Niniejszy dokument dotyczy zamoéwienia pt.

~Budowa instalacji komunalnej MPO L6dz ,,Lodzkie Centrum Recyklingu”
1.2.3. Lokalizacja inwestycji

Obszar objety planowang inwestycjg zlokalizowany jest przy ul. Zamiejskiej 1 w miescie
todzi, w wojewodztwie t6dzkim, gdzie obecnie funkcjonuje istniejacy zaktad przetwarzania
odpaddéw oraz punkt selektywnej zbiorki odpaddéw komunalnych (PSZOK). Obszar
przedsiewziecia graniczy:

> od poétnocy z terenami zalesionymi oraz dalej w odlegtosci ok. 200 m zabudowg
przemystowaq,

» od zachodu z terenami zalesionymi,

» od potudnia ze sktadowiskiem balastu i dalej pasem startowym lotniska,

» od wschodu z terenami lesnymi i dalej, w odlegtosci ok. 300m z lotniskiem - Port
Lotniczy im. Wtadystaw Reymonta.

Teren przedsiewziecia obejmuje nastepujgce dziatki ewidencyjne okreslone w tabeli 4,
ponizej.

Tabela 4. Dziatki obejmujgce teren inwestycji
Lp. Numer dziatki: Identyfikator dziatki Gmina Obreb
1. 144/21 106104_9.0032.144/21
2. 144/27 106104_9.0032.144/27
3. 144/28 106104_9.0032.144/28
4. 144/29 106104_9.0032.144/29
5. 144/30 106104_9.0032.144/30 0.3
6. 144/34 106104_9.0032.144/34 £6dz - Polesie
7. 144/35 106104_9.0032.144/35
8. 144/37 106104_9.0032.144/37
9. 144/38 106104_9.0032.144/38
10. 144/39 106104_9.0032.144/39
11. 57/28 106104_9.0034.57/28 P-34
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Lp. Numer dziatki: Identyfikator dziatki Gmina Obreb
12. 57/31 106104_9.0034.57/31
13. 57/32 106104_9.0034.57/32
14, 57/33 106104_9.0034.57/33
15. 57/34 106104_9.0034.57/34
16. 57/35 106104_9.0034.57/35
17. 55/13 106104_9.0031.55/13
18. 83/14 106104_9.0031.83/14 P-31
19. 84/5 106104_9.0031.84/5
20. 1/16 106103_9.0021.1/16
21. 2/50 106103_9.0021.2/50 t6dz - Gérna G-21
22. 2/51 106103_9.0021.2/51
Przebudowa kolektora POLESIE 15
23. 1/5 106103_9.0021.1/5
24, 1/6 106103_9.0021.1/6
25. 1/7 106103_9.0021.1/7 L6dz- Gérna G-21
26. 1/8 106103_9.0021.1/8
27. 1/14 106103_9.0021.1/14
28. 84/11 106104_9.0031.84/11 Lédz-Polesie P-31
29. 84/13 106104_9.0031.84/13 L6dz-Polesie P-31
30. 1/18 106103_9.0021.1/18 £6dz- Gérna G-21

Lokalizacje planowanego przedsiewziecia przedstawiono na rysunku nr 1, ponizej.
"/ - :

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji

[zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie https://mapy.geoportal.gov.pl/]
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Zgodnie z zataqcznikiem do uchwaty Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w todzi z dnia 20
lutego 2002r., zmieniajacym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta
todzi, dla czesci obszaru miasta potozonej w regionie Lublinka, obszar przewidziany pod
planowang inwestycje znajduje sie na terenie oznaczonym jako ,1 NO” - Teren sortowni
i stacji przetadunkowej oraz sktadowiska balastu wraz z zapleczem dla potrzeb gospodarki
odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwatga przedmiotowy teren posiada przeznaczenie podstawowe na cele
publiczne dla potrzeb gospodarki w zakresie odpadéw komunalnych pod lokalizacje
sortowni i stacji przetadunkowej tych odpaddéw oraz sktadowiska balastu (odpadéow po
odzyskaniu surowcow wtérnych) wraz z zapleczem technicznym i socjalno-biurowym.
Ponadto dla powyzszego terenu dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej oraz urzgdzen komunikacji takich, jak drogi dojazdowe i parkingi.

Dla terenu 1 NO w MPZP ustalono réwniez:
a) czesciowq adaptacje istniejgcych na obrzezach terenu plantacji topoli i sosny
jako pasa zieleni izolacyjnej,
b) prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem stuzb archeologicznych,
c) zaspokojenie potrzeb parkingowych w ramach terenu,

d) zachowanie badz przebudowe istniejacych sieci kanalizacyjnych tj. kanatéw
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

e) obstuge komunikacyjng terenu od ulicy, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 02 KL, bedacej przedtuzeniem ulicy Pienistej oraz od ul.
Sanitariuszek za posrednictwem uktadu drég wewnetrznych.

Uchwata nakazuje réwniez zaopatrzenie w wode powyzszego terenu z istniejacej sieci

wodociggowej wodociggu @200 w ul. Pienistej. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych
natomiast istniejacymi i projektowanymi kanatami do kolektora , Polesie 15”.

Zgodnie z w/w uchwatg odprowadzenie wéd opadowych ma odbywac sie poprzez:
a) row zrzutowy z dawnej Stacji Oczyszczania Sciekdw “Lublinek”,

b) istniejacy kanat deszczowy @1000 mm odprowadzajacy wody deszczowe
z ul. Lotniskowej,

c) istniejacy kanat deszczowy @1400 mm - 300 mm zrealizowany dla potrzeb
odwodnienia terenéw na pétnoc od ul. Pienistej.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, zgodnie z w/w uchwatg, ustalono:

a) budowe stacji transformatorowych wolnostojacych, badZz wbudowanych na
poszczegolnych terenach, badz dla zasilania grupy terenéw, odpowiednio do
zapotrzebowania mocy i energii, z warunkiem dostepu pracownikéw energetyki
0 kazdej porze doby do stacji,

b) zasilanie stacji transformatorowych liniami kablowymi 15 kV wyprowadzonymi
z rejonowych punktéw zasilajacych RPZ “Lublinek” i RPZ “Ruda”,

c) lokalizacje projektowanych linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV
i niskiego napiecia, zaréwno w liniach rozgraniczajacych ulice poza pasami
jezdni jak i na poszczegdlnych terenach,

d) realizacje zasilania w energie elektryczng terenéw wyznaczonych planem na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.

W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny, zgodnie z w/w uchwatg ustalono:

a) mozliwos¢ doprowadzenia sieci gazowej $redniego cisnienia z istniejacej sieci

miejskiej w “Osiedlu Pienista”,
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b) lokalizacja sieci gazowej w liniach rozgraniczajacych ulic poza pasami jezdni
oraz na poszczegdlnych terenach,

c) realizacja zaopatrzenia odbiorcow w gaz ziemny na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci,

d) zasady lokalizacji gazociggdéw, zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe okreslonymi w przepisach szczegodlnych,

e) mozliwos¢ zaopatrzenia obiektéw w gaz bezprzewodowy.

W zakresie zaopatrzenia w energie cieplng na analizowanym terenie ustalono indywidualne
systemy ogrzewania poszczegdlnych obiektéw lub zespotdw obiektéw wytgcznie paliwami
ekologicznymi, badz z sieci cieplnej doprowadzonej do terenu oznaczonego 8PB na
warunkach okreslonych przez zarzadce tej sieci. Obowigzuje zakaz stosowania palenisk
i kottowni na paliwo state.

W zakresie telekomunikacji ustalono: wyposazenie w tgcza telekomunikacyjne z sieci
istniejacej i projektowanej w liniach rozgraniczajgcych ulic, poza pasami jezdni oraz na
poszczegolnych terenach oraz obstuge abonentdw za posrednictwem indywidualnych
podtaczen, na warunkach okreslonych przez operatora sieci.

W zakresie os$wietlenia ustalono oswietlenie drég wewnetrznych i terenéw wyznaczonych
planem z wewnetrznej sieci zasilajacej terenéw lub zespotdéw terendw.

Dodatkowo poza powyzszymi wymaganiami planu miejscowego nalezy
przestrzegac uzgodnien z gestorami sieci stanowiacymi zataczniki do niniejszego
PFU.

1.2.4. Dojazd do placu budowy

Dojazd do placu budowy, istniejacego zaktadu zrealizowany jest istniejacym uktadem drog
tj. przez ul. Franciszka Plocka, ul. Tadeusza Sottyka. Ponadto na teren Zakiadu
zorganizowany jest drugi wjazd od ul. Zamiejskiej.

Zatgcznik nr 11 do niniejszego PFU stanowi uzgodnienie planowanej inwestycji z zarzadcq
drég dojazdowych.

1.2.5. Warunki geologiczno-inzynierskie, hydrogeologiczne

Ponizsze informacje pochodzg z archiwalnej uproszczonej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej wykonanej dla projektu budowlanego sortowni i stacji przetadunkowej dla
odpadow komunalnych tédz-Lublinek, wykonanej w styczniu 2000 r.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w rowninnym terenie nadzalewowej trasy rzeki Ner
pokrytej roslinnoscig tgkowg i fragmentami niskich laséw sosnowych. Teren jest lekko
nachylony ku potudniowemu zachodowi. Gtdwnym rysem hydrografii terenu jest koryto
Neru, ktéry nalezy do systemu hydrograficznego Warty w dorzeczu Odry.

Zgodnie z archiwalng dokumentacjg czesci rozpatrywanego obszaru na terenie inwestycji
wystepuje stropowa czes$c¢ osadéow czwartorzedowych tworzacych podtoze gruntowe.

Najstarszg z rozpoznanych serii gruntow stanowig plejstocenskie mutki zastoiskowe
wyksztatcone w postaci pytdw piaszczystych i pytdw, sporadycznie glin piaszczystych, glin
i glin pylastych.

Nieréwny, erozyjnie przemodelowany strop zastoiska stwierdzono w potnocnej czesci
terenu na gtebokosci 4,2 - 6,8 m, a spagu nie osiggnieto do gtebokosci 8,0-11,4m.
Zespdt zastoiskowych utwordw odtozonych w czasie zlodowacenia srodkowopolskiego jest
przykryty ciagta warstwg piaskdw rzecznych pochodzacych z okresu schytkowego
plejstocenu.

Strop piaszczystych osadow rzecznych wystepuje na zmiennej gtebokosci od 0,2 - 0,8m
do 2,3m i lokalnie 3,4 - 4,0m. W poétnocnej czesci terenu piaski przykrywajace serie
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zastoiskowg siegajg gtebokosci 4,2 - 6,8 m. W czesci srodkowej i potudniowej piaskow nie
przewiercono do gtebokosci 6,0 - 8,0 m poza przypadkiem otworu nr 3, w ktdrym na
gtebokosci 6,8m nawiercono zastoiskowy pyt piaszczysty.

Wsrdd piaskéw rzecznych i otworéw zastoiskowych pojawiajq sie lokalnie przewarstwienia
i laminy organicznych namutéw piaszczystych. Wktadki gruntédw organicznych o grubosci
od kilku centymetrow do 0,2 - 0,4m wystepujg zarowno w partiach stropowych, jak
i w profilu gruntéw mineralnych.

Na powierzchni terenu zalega ciggta warstwa wspotczesnych nasypdéw stanowigcych
beztadng mieszanke piasku, humusu, gruntéw piaszczysto-gliniastych i odpadéw statych
(odpady komunalne). Warstwa nasypowa osigga zmienng grubos$c¢ 0,8 — 4,0 m.

Lokalnie zachowaty sie ptaty rodzimego humusu o przecietnej grubosci 0,3 m.

Warunki hydrogeologiczne

Pierwszg warstwe wodonosng czwartorzedu stanowg pdéznoplejstocenskie piaski rzeczne
dominujace w profilu geologicznym terenu. W czasie wiercen w 1999r. swobodne
zwierciadlo wody ksztattowato sie na catym badanym terenie na gtebokosci
3,4 - 4,4 m ppt., tj. na poziomie 172,60 — 173,20 m npm. Niewielki spadek hydrauliczny
ku potudniowemu-zachodowi jest konsekwentny z nachyleniami terenu w kierunku koryta
Neru. Wykonane w ramach dokumentacji z 2000r. pomiary w poréwnaniu z pomiarami z
roku 1995r. wykazaty wznios lustra wody o ca 1,1 m. Zgodnie z dokumentacjgq
przepuszczalnos¢ ptytkiej (Srednio 4,0 m) strefy aeracji moze powodowac okresowe
wahania poziomu wéd podziemnych rzedu 0,5-1,0 m.

Stan wéd na chwile wykonania dokumentacji (2000 r.) zaklasyfikowano do strefy standw
wysokich.

Archiwalne dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne stanowig zatacznik nr 3 do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Uwaga! W ramach kontraktu wymagane jest wykonanie rozpoznania
aktualnych warunkéw gruntowo wodnych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — w tym w razie koniecznosci opracowanie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.

1.2.6. Warunki klimatyczne

Klimat miasta todzi ma cechy charakterystyczne dla klimatu Nizu Polskiego, tj. posrednie
miedzy strefg wptywdw oceanicznych i kontynentalnych. Klimat todzi wykazuje jednak
pewne réznice w stosunku do pozostatego obszaru Polski srodkowej, ktére wynikaja m.in.
z potozenia terenu w obrebie Wzniesien todzkich. Wystepujgce tu uksztattowanie terenu
powoduje obnizenie $redniej temperatury rocznej, zmniejszenie udziatu wiatréw
poétnocnych, zwiekszenie rocznej sumy opaddw, w stosunku do terendw sasiednich. Klimat
lokalny todzi ksztattuje réwniez w duzej mierze gesta zabudowa miejska. Antropogeniczne
przestrzenne zréznicowanie klimatu lokalnego na obszarze miasta przejawia sie m.in.
w wystepowaniu nadwyzki ciepta w centrum miasta w stosunku do terenéw podmiejskich
i zamiejskich - tzw. miejsca wyspa ciepta. Réznice temperatury miedzy centrum miasta
a obszarami peryferyjnymi wynoszg ok. 3-4 °C.

Wartosci podstawowych parametréw tutejszego klimatu todzi, okreslone przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej stanowig:

> $rednia roczna temperatura powietrza wyniosta 8,4°C przy czym najwyzsze
temperatury wystepuja zwykle w lipcu (Srednia miesieczna ok. 18,7°C),
a najnizsze w styczniu (Srednia miesieczna ok.1,8°C).

» $rednia roczna sumy opadow atmosferycznych wynosita 570-600 mm, przy czym
najwiecej opadow przypada na lipiec, a najmniej na luty.
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Istniejace zagospodarowanie terenu

Na obszarze przeznaczonym pod realizacje inwestycji w chwili obecnej funkcjonuje
istniejacy zaktad przetwarzania odpaddw, do ktdérego trafiajg nastepujace strumienie
odpadow:

a) Odpady komunalne zmieszane (stacja przetadunkowa)
b) Odpady dostarczane do PSZOK
c) Odpady zbierane w sposdb selektywny w tym:

o Szkto

o Papier

o Tworzywa

o Odpady wielkogabarytowe

Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujq sie nastepujace obiekty
techniczne i technologiczne:

1.

© XN UAEWN

11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Budynek sortowni odpaddéw z zapleczem socjalnym
Wiaty magazynowe

Wiata garazowa

Budynek socjalno-biurowy

Portiernia kontenerowa

Strézéwka i Rozdzielnia NN

Magazyn srodkéw dezynfekcyjnych

Wiata na butle gazowe

Strézéwka

Brodzik dezynfekcyjny

Brodzik dezynfekcyjny

Kabina WC

Kontener odgazowania z pochodnig
Kontenerowa stacja paliw

Parking

Plac manewrowy

Kontener wagowego oraz wagi samochodowe
Wiaty do magazynowania surowcéw wtérnych
Budynek socjalny

Stacja trafo

Kwatery sktadowiskowe

Budynek socjalny

Istniejgca stacja transformatorowa

Boksy magazynowe

Waga samochodowa

Zbiornik odciekow

Place i drogi komunikacyjne

Ogrodzenie terenu

Infrastruktura podziemna (w tym kolektory kanalizacji DN2500; DN1400;
DN2000)

Wiata magazynowa (obiekt w trakcie realizacji, poza zakresem zamoéwienia).
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Szczegbdtowe rozwigzania istniejacych obiektéw znajdujgcych sie na terenie Zakfadu
przedstawione zostaty w dokumentacji archiwalnej stanu istniejgcego stanowigcej
zatacznik nr 7 do niniejszego PFU.

1.2.8. Prognoza demograficzna
Jednym z gtéwnych parametréw decydujacych o ilosci powstajgcych odpaddw jest liczba

ludnosci objeta system zbidérki odpadéw. Zgodnie z danymi GUS prognoza ludnosci dla
miasta kodzi ksztattuje sie w sposdéb przedstawiony w tabeli nr 5 ponizej.

Tabela 5. Ilos¢ mieszkaricdw objetych systemem
Lp. Rok Jednostka |2021 | 2023|2025 |2027 | 2029|2031 | 2033|2035 2037 | 2039 | 2041
Prognozowa
1. |na liczba [ty$ 0s.] 662 | 650 | 638 | 626 | 613 | 600 | 588 | 575 | 562 | 549 | 537
ludnosci

Zrédto: dane GUS ,Ludnos¢ wedtug pfci i funkcjonalnych grup wieku, stan w dniu 31 XII” - prognoza z 11.2020r.

Jak wynika z powyzszej tabeli liczba mieszkancéw objetych systemem zbiérki bedzie sie
systematycznie zmniejszac¢ od 662 tysiecy w roku 2021 do 537 tysiecy w roku 2041.

1.2.9. Prognoza ilosciowa odpadow

Wytworzone w miescie todzi odpady komunalne zmieszane oraz odpady zbierane w sposéb
selektywny zostang zagospodarowany w nastepujacy sposob:

1. odpady papieru i tektury - 100% do planowanego
Centrum Recyklingu;

2. opady szkta - 100 % do planowanego
Centrum Recyklingu;

3. odpady tworzyw sztucznych i metali - 100% do planowanego
Centrum Recyklingu;

4, odpady kuchenne ulegajace biodegradacji - 100% do planowanego

5. Centrum Recyklingu;  odpady

biodegradowalne zielone - zagospodarowanie poza

Centrum Recyklingu

6. odpady wielkogabarytowe - 100% do planowanego
Centrum Recyklingu;

7. odpady komunalne zmieszane - 70% do planowanego

Centrum Recyklingu; 30%
do innych instalacji

W ponizszej tabeli nr 6 przedstawiono ilo$¢ odpaddéw kierowang do zagospodarowania
w planowanym Centrum Recyklingu z uwzglednieniem powyzszych zatozen.
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Tabela 6. Ilos¢ odpaddw trafiajaca do zaktadu w analizowanej perspektywie
Lp. Parametr Jednostka 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041
1. | Odpady zmieszane Mg/rok 108 125|104 991 | 101 264| 96 646| 92 101| 88 673| 85827| 82747 | 79 447
Papier i tektura zbierane Ma/rok
2. | selektywnie g/ro 14 813| 16 191| 17698| 19345| 21 146| 23114| 25265| 27 616/| 30 187
3. | Szkito zbierane selektywnie Mg/rok 10589 | 11 125| 11688| 12280| 12901| 13 555| 14241| 14 962| 15719
Tworzywa sztuczne zbierane Mg/rok
4. | selektywnie 9 17491| 18197| 18933| 19698| 20493| 21321| 22183| 23079| 24011
Frakcje bio zbierane w Mg/rok
5. | sposéb selektywny 9 15581| 18409| 21750| 26 005| 29 771| 31581| 32216| 32863| 33524
6. | Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 11 200| 11248| 11289| 11322| 11347| 11365| 11378| 11389| 11399
Razem D 17779 | 18016| 18262| 18529| 18775| 18960| 19110| 19265| 19428
7. 9 9 2 3 7 9 8 9 6 7
Zrodio:  Koncepcja instalacji komunalnej MPO t6dz ,£ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU” - E.CORAX Sp. z o.0. styczeri 2021r. wraz z

pdzniejszymi zmianami.
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1.2.10. Prognoza jakosciowa odpadéw

W celu wyznaczenia jakosci (sktadu morfologicznego i granulometrycznego odpadéw)
wykonano szereg badan majacych na celu wyznaczenie wtasciwosci odpadéw powstajacych
w miescie todzi.

Wyniki przeprowadzonych badan stanowig zatacznik nr 1 do PFU.

1.3. Ogolne wfasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.3.1. Podstawowe procesy technologiczne

Projektowane Centrum Recyklingu ma umozliwia¢ przetwarzanie, sortowanie
i zagospodarowanie nastepujacych strumieni odpaddéw zbieranych z obszaru miasta todzi,
w tym z PSZOK:

1. odpady komunalne zmieszane,

odpady tworzyw sztucznych zbieranych w sposdb selektywny,

odpady papieru zbierane w sposéb selektywny,

odpady szkta zbierane w sposéb selektywny,

biofrakcja zbierana w sposdb selektywny (resztki zywnosci, odpady zielone itp.),
6. odpady wielkogabarytowe.

Zamawiajacy oczekuje, ze poszczegodlne strumienie odpadow bedg przywozone na teren
Zaktadu oddzielnym transportem i po ich zewidencjonowaniu (pomiar masy odpadow
dowozonych) zostang skierowane na poszczegdlne odrebne instalacje przetwarzania.

iAW

1. Odpady komunalne zmieszane majg zosta¢ skierowane na linie sortowania
odpaddéw, gdzie poddane zostang mechanicznemu rozdzieleniu na nastepujace
frakcje:

1.1. frakcje materiatowe (handlowe) stanowigce produkt sortowania. Wymaga
sie zastosowania procesu, w wyniku ktérego wydzielone zostang
nastepujace frakcje:

a) tworzywa (Folia, PP, PET, PE, PS),
b) papier,

C) opakowania wielomateriatowe,

d) metale zelazne,

e) metale niezelazne.

1.2. frakcje drobng oraz balast po sortowaniu, ktéore majg trafi¢ do instalacji
biosuszenia.

Podczas procesu biosuszenia, w wyniku rozktadu materii organicznej w warunkach
tlenowych, nastepowac bedzie uwalnianie ciepta a co za tym idzie odprowadzenie
(odparowanie) wody zawartej w odpadach. W wyniku prowadzenia procesu
biosuszenia zawartos¢ wody w odpadach ma zosta¢ zredukowana z poczatkowej
wartosci ok. 40-45% do <20% w odpadzie wysuszonym.

Wymaga sie skierowania odpaddéw po procesie biosuszenia do wezta wytwarzania
paliwa alternatywnego RDF, gdzie majg zosta¢ poddane sortowaniu w celu
podzielenia na:

a) frakcje wysokoenergetyczne (RDF) stanowigce produkt przetwarzania
o kalorycznosci > 16 MJ/kg i wilgotnosci <20%,
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b) szkto wydzielone z frakcji ciezkiej kierowane do zbytu,

C) frakcje balastowe kierowane do dalszego przetwarzania na instalacji
stabilizacji tlenowej,

d) metale zelazne i niezelazne (oddzielnie) kierowane do zbytu.

Odpady tworzyw sztucznych zbieranych w sposéb selektywny majg trafic¢
na oddzielng instalacje dedykowana do mechanicznego sortowania tworzyw
sztucznych.

W wyniku funkcjonowania instalacji z selektywnie zbieranych tworzyw majq zostac
wydzielone nastepujace frakcje handlowe:

a) PP,

b) PET (z rozdziatem na kolory i rodzaje),
C) PS,

d) PP,

e) PELD,

f) PEHD,

g) frakcje wielomateriatowe ( typu tetrapak),
h) metale zelazne,
i) metale niezelazne.

Pozostato$¢ - balast po sortowaniu strumienia odpadéw - tworzyw sztucznych
zbieranych w sposéb selektywny ma zostac skierowana do wezta wytwarzania RDF
celem dalszego przetworzenia w kierunku paliwa alternatywnego. lub w przypadku
wolnych mocy przerobowych oraz potencjatu w strumieniu odpaddéw na linie
doczyszczania papieru celem wydzielenia frakcji handlowych.

Makulature zbierana w sposob selektywny nalezy podda¢ procesowi
sortowania mechanicznego, w wyniku ktérego otrzymane zostang nastepujgce
frakcje handlowe:

a) karton,
b) papier biaty,
c) papier kolor.

Ponadto w wyniku funkcjonowania instalacji ma powstawac strumien frakcji
tworzyw sztucznych (zabrudzenia makulatury, tzw. przypadkowe wrzuty), ktéry
nalezy skierowa¢ na instalacje sortowania tworzyw sztucznych zbieranych
w sposbéb selektywny oraz frakcje balastowe, ktére majg trafic do wezia
biosuszenia, a nastepnie zosta¢ witaczone w cigg technologiczny wytwarzania
paliwa alternatywnego.

UWAGA: zamowienie nie obejmuje dostawy urzadzenia rozdzielajacego papier na
kolorowy i papier biaty, w ramach zamdwienia nalezy zaprojektowac ten element
instalacji.

Odpady szklane zbierane w sposéb selektywny nalezy podda¢ przetworzeniu
mechanicznemu w kierunku wydzielenia zabrudzen oraz rozdziatu otrzymanej
sttuczki szklanej na szkto kolorowe oraz szto bezbarwne. W wyniku funkcjonowania
linii powstawa¢ majg rowniez metale (wydzielane jako zabrudzenia), frakcje
balastowe kierowane na linie sortowania odpadow zmieszanych oraz frakcje
tworzyw sztucznych (wydzielane jako zabrudzenia), ktére nalezy skierowac na
linie sortowania selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych.
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Biofrakcja zbierana w sposob selektywny (resztki zywnosci, odpady
zielone, itp.) ma trafi¢c do wezta przygotowania odpadéw do fermentacji.
W wyniku doczyszczenia i ujednolicenia sktadu, z odpadéw zbieranych w sposéb
selektywny nalezy wydzieli¢ nastepujace frakcje stanowigce zabrudzenia:

a) metale zelazne, ktore stanowi¢ bedg produkt handlowy,

b) frakcje tworzyw sztucznych (gtéwnie worki foliowe, w ktorych frakcja bio
jest gromadzona), ktére nalezy skierowac na linie przetwarzania odpadow
zmieszanych,

C) zabrudzenia innego typu (kamienie, gatezie, inne frakcje nie nadajace sie
do fermentacji), ktére nalezy skierowa¢ do procesu tlenowego
przetwarzania.

Odpady bio po uzdatnieniu majg zosta¢ poddane procesowi fermentacji
z wykorzystaniem technologii dynamicznej o przeptywie poziomym, w wyniku
ktérego nastepowac bedzie rozktad materii organicznej w warunkach
beztlenowych. Produktem procesu fermentacji bedg przefermentowane frakcje bio
(fermentat) oraz biogaz.

Biogaz nalezy skierowa¢ do uzdatniania (odsiarczenie, odwodnienie, usuniecie
siloksanéw) i palenia w wezle kogeneracji, w wyniku czego wytwarzana bedzie
energia elektryczna oraz cieplna.

Przefermentowane frakcje bio nalezy poddaé¢ odwodnieniu a nastepnie, po
zmieszaniu z materiatem strukturalnym, skierowac¢ do tlenowego przetwarzania
w instalacji kompostowania. Powstajacy w wyniku odwodnienia
przefermentowanych odpadéw odciek nalezy magazynowac w zbiorniku odciekéw
i stanowi¢ produkt - nawdz ptynny.

Podczas kompostowania przefermentowane odpady poddawane bedg tlenowemu
procesowi rozktadu frakcji organicznych, w wyniku ktdrego powstawa¢ ma
kompost, ktéry nalezy skierowa¢ do wezta waloryzacji i doczyszczania kompostu,
gdzie przeprowadzany bedzie proces wydzielenia frakcji zabrudzen, ktore nalezy
wiaczy¢ do strumienia RDF oraz metali i odzysku materiatu strukturalnego.

Zamawiajacy oczekuje skierowanie gotowego produktu handlowego w postaci
kompostu do wezta magazynowania i dalej, jako certyfikowanego produktu
przetwarzania, do odbiorcéw zewnetrznych.

Odpady wielkogabarytowe nalezy skierowa¢ na instalacje przetwarzania
odpadow  wielkogabarytowych, gdzie moga =zosta¢ poddane rozbidrce
(demontazowi manualnemu w zasobni). W procesie nalezy odzyskac¢ jak
najwiecej surowcéw wtornych (drewna). Pozostate odpady poddane zostang
procesowi rozdrobnienia oraz wydzielania frakcji nienadajacych sie do
wykorzystania w celach energetycznych. W wyniku funkcjonowania instalacji
powstawac beda:

a) preRDF, ktéry ma by¢ kierowany do wezta wytwarzania RDF,

b) metale zelazne, stanowigce produkt handlowy,

C) metale niezelazne stanowigce produkt handlowy,

d) drewno stanowigce produkt handlowy,

e) balast, ktory nalezy kierowac do przetworzenia na linii sortowania odpadow
zmieszanych.

Wymagany sposéb funkcjonowania catego zaktadu przedstawiony zostat na
schemacie technologicznym - rysunek nr T-01.

E. CORAX Sp. z o0.0.Strona 38 z 309



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej
MPO t.6dz + ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

1.3.2.

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

Ogdlne wymagania eksploatacyjne

Zastosowane uktady technologiczne, procesy oraz rozwigzania technologiczne majg
spetnia¢ wymagania polskiego prawa, najlepszej dostepnej techniki, zapiséw Kontraktu jak
rowniez ponizsze zatozenia:

1.

Proces przetwarzania odpadéw musi przebiega¢é w sposéb minimalizujacy
dodatkowe zuzycie energii elektrycznej, spalania paliw kopalnych, zuzycia wody
i chemikalidw itp.), a tym samym zmniejszajacy koszty eksploatacyjne instalacji;
w szczegodlnosci uzyskanie koncowej wilgotnosci paliwa z odpadéw zmieszanych ma
by¢ realizowane z zastosowaniem metod ograniczajacych zewnetrzny wkiad
energetyczny do procesu. Zamawiajacy wyklucza stosowanie procesu suszenia
odpadow np. w piecach opalanych gazem ziemny lub biogazem. Proces redukcji
wilgotnosci odpaddw musi przebiega¢ na drodze biologicznej z wykorzystaniem
procesu biosuszenia odpadow.

Wytworzone paliwo alternatywne RDF musi cechowa¢ sie nastepujacymi
parametrami:

a) Wartos¢ opatowa >16 MJ/kg.
b) Wilgotnos$¢ <20%
c) Zawartosc frakcji inertnych < 10%

Balast stanowigcy odpad po przetworzeniu musi cechowaé sie parametrami
umozliwiajacymi jego skltadowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia odpadéw do
sktadowania na skfadowiskach.

Wydzielane na poszczegdlnych liniach sortowniczych strumienie frakcji
materiatowych (np. tworzywa, papier, szkto) majg cechowac sie poziomem czystosci
umozliwiajacym ich sprzedaz do recykleréw. Wymagany udziat zanieczyszczen
w poszczegolnych strumieniach odpaddw nie moze przekracza¢ 10%, a w przypadku
szkta 2%.

Uzyskiwany z odpadéw BIO produkt ma spetnia¢ kryteria nawozu lub s$rodka
poprawiajacego wtasciwosci gleby zgodnie z obowigzujgcym prawodawstwem.

Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane uktady technologiczne prowadzity do
maksymalizacji ilosci wytwarzanego paliwa RDF, z minimalizacjg ilosci
powstajacego balastu. Iloé¢ powstajacego balastu kierowanego na sktadowisko nie
moze przekroczy¢ 15% odpadoéw trafiajgcych do przetworzenia w projektowanym
Zaktadzie oraz 23% ilosci odpadéw komunalnych zmieszanych kierowanych do
przetworzenia.

Wytworzona w wezle kogeneracji oraz instalacji fotowoltaicznych energia
elektryczna ma zostac zuzyta na cele wtasne Zakfadu, a jej nadmiar odprowadzony
do sieci zewnetrznej.

Wytworzona energia cieplna w wezle kogeneracji ma zosta¢ zuzyta na cele wtasne
instalacji (ogrzewanie komory fermentacyjnej, ogrzewanie pomieszczen,
wytworzenie cieptej wody uzytkowej).

Zastosowane rozwigzania technologiczne procesu fermentacji majq umozliwiac

osiggniecie nastepujacych parametrow:

a) Skutecznos¢ wytwarzania biogazu w planowanej instalacji fermentacji musi
wynosi¢ min. 95%.

b) Temperatura procesu - termofitowa min. 55 °C.
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c) Stezenie metanu w uzyskiwanym biogazie — min. 55%.

10. Zastosowane rozwigzania uktadu odwadniania przefermentowanych odpadéw
majg zapewniac:

a) Zawartosc¢ suchej masy w odwodnionych odpadach min. 42%.

11. Nalezy stosowac procesy i odczynniki uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie
produktéw przetwarzania w szczegdlnosci przetwarzanych  odpadéw
biodegradowalnych zbieranych w sposdéb selektywny, z ktéorych ma by¢
wytwarzany kompost.

Przewiduje sie, ze do planowanego todzkiego Centrum Recyklingu przyjmowane beda
nastepujace odpady:
1. odpady komunalne zmieszane — kierowane do procesu odzysku R12, R 13
oraz R3,

2. odpady kuchenne ulegajace biodegradacji oraz odpady z targowisk zebrane
selektywnie — kierowane do procesu odzysku R3

oraz R13,
3. odpady wielkogabarytowe - kierowane do procesu odzysku R 12 oraz R 13,

4, odpady tworzyw sztucznych i metali (z6tty worek) - kierowane do procesu
odzysku R 12 oraz R 13,

5. odpady papieru (niebieski worek) - kierowane do procesu odzysku R 12 oraz R

4

6. odpady szkta (zielony worek) — kierowane do procesu odzysku R 12 oraz R 13.

Odpady przyjmowane do przetwarzania w rozpatrywanej instalacji, wraz z podaniem ich
ilosci przedstawiono ponizej w tabeli nr 7.

Tabela 7. Zestawienie odpaddw przyjmowanych do przetwarzania w
poszczegdlnych instalacjach
odliaoatilu Strumien odpadéw
Instalacja sortowania odpadéw zmieszanych

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposoéb selektywny
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych grupach
1501 09 opakowania z tekstyliow

191208 tekstylia

200110 Odziez

200111 Tekstylia

200303 Odpady z czyszczenia ulic i placéw

200203 inne odpady nieulegajgce biodegradacji

Instalacja sortowania tworzyw sztucznych

20 01 39 Tworzywa sztuczne

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

20 01 40 Metale

1501 04 Opakowania z metali

1501 05 Opakowania wielomateriatowe
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odliazc::lu Strumien odpadéw
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych grupach
1912 02 Metale zelazne
191203 Metale niezelazne

Instalacja sortowania papieru
200101 Papier i tektura
1501 01 Opakowania z papieru i tektury
191201 Papier i tektura

Instalacja sortowania szkia
2001 02 Szkto
15 01 07 Opakowania ze szkta
19 12 05 Szkto
Linia przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
1501 03 Opakowania z drewna
17 02 01 Drewno
1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06
20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
1501 19
Instalacja fermentacji z wezlem przygotowania wsadu

20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji
20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
20 01 25 Oleje i tluszcze jadalne
20 03 02 Odpady z targowisk
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetworzenia
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwoérstwa
16 03 08 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia
16 03 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05,16 03 80

Instalacja tlenowego przetwarzania (biosuszenie, stabilizacja tlenowa,

kompostowanie)

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrdbki

1912 12
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji (materiat strukturalny)
20 01 38 drewno inne niz wymienione w 20 01 37
Instalacja wytwarzania paliwa alternatywnego (RDF)
1912 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki

odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
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Ponadto na teren zaktadu, w Punkcie selektywnej zbiorki odpadéw (PSZOK) przyjmowane
bedg odpady dostarczane przez mieszkancow z terenu obstugiwanego przez zaktad, z grup:
20 01, 20 02, 20 03, 1501, 1709, 17 08, 17 06, 17 04, 17 03, 17 02, 17 01, 16 80, 16
06, 16 02, 16 01.

Odpady przyjmowane w PSZOK, magazynowane bedq pod zadaszeniem, selektywnie,
w kontenerach. Zgromadzone w PSZOK odpady kierowane beda do zagospodarowania
w projektowanym Centrum Recyklingu, poza odpadami niebezpiecznymi oraz tzw.
odpadami wielkogabarytowymi biatymi, ktdére zostang skierowane do zewnetrznych
podmiotéw posiadajacych odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie
tego typu odpadami.

W instalacjach Centrum Recyklingu odpady poddawane beda procesom odzysku -
procesowi R 12 w czesci mechanicznej oraz procesowi R 3 w czesci biologicznej. Dzieki
zastosowanym procesom, wiekszos¢ odpaddw z przetwarzania mechanicznego zostanie
przygotowana i przekazana dalej do recyklingu lub innych form odzysku, natomiast odpady
zielone zostang przekompostowane i wytworzony zostanie wartosciowy kompost
niestanowiacy odpadu. Pozostato$¢ po procesach mechanicznego przetwarzania
i biosuszenia kierowana bedzie do odzysku - jako surowiec do produkcji paliwa
alternatywnego.

Przekazanie odpadéw do dalszego zagospodarowania, poza terenem projektowanego
Zaktadu, zaréwno odpaddéw wytworzonych w wyniku procesdéw przetwarzania, jak
i pozostatych odpadow eksploatacyjnych, bedzie ewidencjonowane zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. poprzez formularze elektroniczne, za posrednictwem
indywidualnego konta w systemie Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz
0 gospodarce odpadami (tzw. BDO).

Tabela 8. Zestawienie odpaddw wydzielanych w procesach przetwarzania odpaddéw
w poszczegdlnych instalacjach
o dK:addu Strumien odpadow Sposob zagospodarowania
Magazynowanie w hali odbioru odpadoéw lub hali
Papier i tektura — papier magazynowe;j produktow
przetwarzania, boksach lub w kontenerach lub
191201 . .
150101 w postaci zbelow‘janej. .
Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
Opakowania z papieru i tektury odbiorcow zewnetrznych
Magazynowanie w hali magazynowej produktow
191201 |Papieritektura—karton przetwarzania, w boksach lub w kontenerach lub
150101 w postaci zbelowanej.

Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcéw zewnetrznych

Magazynowanie w hali magazynowej produktow
przetwarzania lub w wiacie magazynowej,
150104 w boksach lub kontenerach.

Opakowania z metali Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcéw zewnetrznych

Magazynowanie w hali magazynowej produktow

Opakowania z papieru i tektury

1912 02 | Metale zelazne

191203 |Metale niezelazne przetwarzania lub w wiacie magazynowej,
1501 04 w boksach lub kontenerach.
Opakowania z metali Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do

odbiorcéw zewnetrznych
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Kod
odpadu

Strumien odpadéw

Sposob zagospodarowania

191204
150102

Tworzywa sztuczne

Opakowania z tworzyw sztucznych

PET biaty

PET Kolor

PS

PE/PP

folia

150105

Opakowania wielomateriatowe

Magazynowanie w hali magazynowej produktow
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w
boksach lub kontenerach Ilub w formie
zbelowane;j.

Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcéw zewnetrznych

150103

Opakowania z drewna

Magazynowanie w hali magazynowej produktow
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w
boksach lub kontenerach Ilub w formie
zbelowane;j.

Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcow zewnetrznych

191207

Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

Magazynowanie w hali magazynowej produktow
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w
boksach lub kontenerach Ilub w formie
zbelowane;j.

Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcow zewnetrznych

1912 05
150107

Szkto

Opakowania ze szkta

Magazynowanie w hali magazynowej produktow
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w
boksach lub kontenerach.
Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcow zewnetrznych

190599

Inne niewymienione odpady (stabilizat)

Magazynowanie w hali magazynowej produktow
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w
boksach lub kontenerach.

Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku lub
unieszkodliwiania na sgsiednim skfadowisku
odpaddw

191210
ex1912 12

Odpady palne (paliwo alternatywne)

Inne odpady (w tym zmieszane substancje

i przedmioty) z mechanicznej obrébki
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
(balast po przetwarzaniu — surowiec preRDF)

Magazynowanie w hali odbioru odpadoéw lub hali
magazynowej produktow przetwarzania, w
boksach lub w kontenerach lub w postaci
zbelowane;j.

Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcéw zewnetrznych

llo$¢ wytworzonego kompostu

Produkt przetwarzania, nie stanowigcy odpadu,
magazynowany w boksach logistycznych w hali
kompostowni lub w wiacie magazynowej
w kontenerach, przekazywany do zbytu na
rynku.

E. CORAX Sp. z o0.0.Strona 43 z 309




Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej
MPO t.6dz + ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

Kod

odpadu Strumien odpaddow Sposéb zagospodarowania

Uwaga: odpad moze powstaé tylko w sytuacji
awaryjnej (wymiennie z kompostem), jesli produkt
wytworzony w procesie tlenowego przetwarzania nie
spetni wymagan uzyskanego certyfikatu
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom dopuszczajgcego do wprowadzania na rynek.
(nienadajacy sie do wykorzystania) Magazynowanie w magazynie kompostu
(rozdzielnie z kompostem spetniajgcym
wymagania).

Zagospodarowanie: przekazanie do odzysku do
odbiorcow zewnetrznych

190503

Zuzyte urzadzenia zawierajgce freony, HCFC,

HFC

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne
16 02 13* | elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do

1602 11*

160212
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16
1602 14 .
0209do 1602 13 Magazynowanie w kontenerach typu EKOSKtAD
16 02 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne Zagospodarowanie: przekazanie do isntalacji
niz wymienione w 16 02 15 specjalistycznych poza zaktadem.
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w

16 03 03, 16 03 80

16 06 05 | Inne baterie i akumulatory

16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nosniki informacji
180109 | Lekiinne niz wymienione w 18 01 08

191206 | Drewno zawierajace substancje niebezpieczne

W wyniku funkcjonowania £CR w zakresie czynnosci serwisowych oraz eksploatacyjnych
przewiduje sie powstawanie nastepujacych rodzajéw odpadow.

Tabela 9. Zestawienie odpaddw wytwarzanych w wyniku technicznej eksploatacji
tCR
Lp. Nazwa Kod odpadow
1 Syntetyczne oleje hydrauliczne 1301 11*

Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajace

: . . 13 02 05%*
zwigzkow chlorowcoorganicznych

3 Inne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe 13 02 08*

Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych
4 lub nimi zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony roslin I i II klasy 15 01 10%*
toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne)

Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate
5 elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wiacznie z 1501 11*
pustymi pojemnikami cisnieniowymi

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(np. PCB)

15 02 02*
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Lp. Nazwa Kod odpadéw
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,

7 PN - ! - L 150203
scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
Filtry olejowe 16 01 07*
Zuzyte opony 16 01 03

10 | Metale zelazne 16 01 17

11 | Metale niezelazne 16 01 18

12 | Tworzywa sztuczne i guma 16 01 19

13 Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz 16 02 13*
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

14 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14

15 Niebezpi,eczne elementy lub czesci sktadowe usuniete z zuzytych 16 02 15%
urzadzen

16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 16 02 16
02 15

17 |Zelazo i stal 17 04 05

1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Wymagane obiekty wraz z orientacyjngq powierzchnia zabudowy

Planowane przedsiewziecie polega na budowie Centrum Recyklingu w todzi, ktére swym
zakresem obejmie: instalacje sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych, instalacje
sortownia odpadow zebranych selektywnie, instalacje fermentacji bioodpadéw wraz
z weztem uzdatniania i wykorzystania biogazu, instalacje tlenowego przetwarzania
odpadéow biodegradowalnych wraz z instalacja doczyszczania kompostu, instalacje
wytwarzania RDF, instalacje oczyszczania powietrza z poszczegolnych proceséw
przetwarzania odpadéw, punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (tzw. PSZOK)
oraz kompletng infrastrukture towarzyszaca, niezbedng do prawidtowego funkcjonowania
zaktadu.

Przedsiewziecie obejmie przebudowe obiektéw istniejgcych, demontaz istniejgcych
instalacji i budowe nowych obiektow technologicznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
W tabeli nr 10 ponizej przedstawiono obiekty przewidziane do realizacji Ilub
modernizacji/remontu. Podane w zestawieniu powierzchnie sg orientacyjne i majg zostac
zweryfikowane przez Wykonawce na etapie wykonania Projektu technologicznego
i budowlanego.

Tabela 10. Zestawienie obiektéw przewidzianych do realizacji w ramach zadania z
orientacyjng powierzchniq zabudowy

Lp. Obiekt Numer obiektu Powil:el1l;§;:hnia Plalzv;gcvelar:zow
1. | Punkt ewidencji odpadow 01 160 Projektowany
2. | Strézéwka wjazdowa Ola 23 Projektowany
3. | Strézowka 01b 23 Projektowany
4. |Istniejaca hala technologiczna 02 6 670 Przebudowa
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. . Powierzchnia Planowane roboty

Lp. Obiekt Numer obiektu [m?] budowlane

5. Linia sortowania tworzyw 03 3140 Projektowany
sztucznych

6. Linia przyg__otowanla frakcji bio do 04 1870 Projektowany
fermentacji

7. | Instalacja fermentacji 05 2x575 Projektowany

8. Instalacja odvx_/adnlanla osadow 06 480 Projektowany
pofermentacyjnych

9. | Zbiornik odciekéw 07 2x330 Projektowany

10. | Wezet biogazu 08 100 Projektowany

11. Ins_taIaCJa sortowania odpadow 09 5 395 Projektowany
zmieszanych

12. Instalacja tIe_nowego . 10 7 900 Projektowany
przetwarzania odpaddéw

13. |Instalacja wytwarzania RDF 11 1 000 Projektowany

14. Instalacja doczyszczania 12 800 Projektowany
kompostu

15. | Hala odbioru 13 1 000 Projektowany
Instalacja oczyszczania powietrza

16. |z hali przetwarzania odpadow 14 300 Projektowany

zmieszanych

Instalacja oczyszczania powietrza
17. |z hali przetwarzania odpadow 15 225 Projektowany
selektywnie zbieranych

Instalacja oczyszczania powietrza

18. |z tlenowego przetwarzania 16a 315 Projektowany
odpaddéw
19. E'rcz’;"tf;;r‘zsgan'lzcg dtr')‘zg%"v‘\’,ego 16b 1330 Projektowany
20. ;n\i’/t;zlfacjfaeronﬁ?r,]i;giama powietrza 17a 200 Projektowany
22. | Hala magazynowa 18 2 660 Projektowany
23. | Budynek warsztatowo garazowy 19 960 Projektowany
24. | Zaplecze socjalne 20 510 Remont/przebudowa
25. | Budynek biurowy 21 350 Projektowany
26. | PSZOK 22 1 550 Projektowany
27. | Stacja paliw 23 2x13 Projektowany
28. | Myjnia két i podwozi 24 54 Projektowany
29. | Waga samochodowa wewnetrzna 25 64 Projektowany
30. | Wiata magazynowa 26 3 000 Projektowany
31. | Silosy RDF 27 300 Projektowany
32. | Zbiorniki ppoz. 28 1230 Projektowane

Poza wyzej wymienionymi obiektami technologicznymi, socjalnymi oraz biurowymi
planowany zakfad, w celu prawidlowego funkcjonowania, wyposazony zostanie w obiekty
oraz elementy infrastruktury towarzyszacej m.in.:

1. stacje transformatorowg o parametrach wystarczajacych do zasilenia Zaktadu po
rozbudowie,

2. sieci miedzyobiektowe wraz z przytgczami do obiektow:
a) kanalizacji deszczowej,
b) kanalizacji sanitarnej,
c) kanalizacji przemystowej,
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sieci wodociggowej,

sieci elektroenergetycznej,

sieci AKPiA oraz monitoringu wizyjnego,
sieci CO,

itp.

zbiorniki sciekéw technologicznych,

drogi i place manewrowe,

ogrodzenie,

inne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania Zaktadu.

d)
e)
f)
9)
h)

3.

4.

5.

6.

1.4.2.

Wymagane minimalne wydajnosci poszczegélnych linii technologicznych

Instalacja przewidziana do wykonania w ramach zadania ma zosta¢ wykonana z
uwzglednieniem nastepujacych zatozen:

ilos¢ dni roboczych w roku - 250 d/rok,

ilo$¢ roboczogodzin na zmiane - 6,5 h/zm.,

zmianowos¢ pracy:

1.
2.
3.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

3)

k)

linia doczyszczania szkta - dwuzmianowy,

instalacja przetwarzania odpaddéw wielkogabarytowych — dwuzmianowy,
linia sortowania odpadow papieru - dwuzmianowy,

linia sortowania odpadow tworzyw sztucznych- dwuzmianowy,
linia sortowania odpadéw zmieszanych — dwuzmianowy,

wezet przygotowania do fermentacji — jednozmianowy,

wezet odwadniania osadow pofermentacyjnych - jednozmianowy,
linia doczyszczania kompostu — jednozmianowy,

linia wytwarzania RDF - dwuzmianowy,

wezet biogazu — praca ciggta,

instalacje biologicznego przetwarzania — praca ciggta.

W tabeli nr 11, ponizej przedstawiono wymagang roczng wydajnos¢ poszczegdlnych linii
przetwarzania odpadow.

Tabela 11. Wymagana wydajnos¢ linii technologicznych

Lp. Instalacja Jednostka Wydajnos¢
1. |Instalacja przetwarzania odpaddw wielkogabarytowych Mg/rok 20 000

2. |Instalacja doczyszczania szkta Mg/rok 16 000

3. |Instalacja sortowania papieru i tektury Mg/rok 31 000

4. | Instalacja sortowania tworzyw sztucznych Mg/rok 30 000

5. Instalacja przygotowania frakcji bio do fermentacji Mg/rok 35 000

6. | Wezet fermentacji (bio) Mg/rok 30 000

7. | Wezet odwadniania osadéw pofermentacyjnych Mg/rok 30 000

8. | Wezel biogazu Nm3/rok 3 000 000
9. | Linia doczyszczania kompostu Mg/rok 20 000
10. | Linia przetwarzania odpadéw zmieszanych Mg/rok 120 000
11. | Wezet tlenowego przetwarzania w tym: Mg/rok 135 000
12. Biosuszenie Mg/rok Max. 100 000"
13. Kompostowanie Mg/rok Max. 26 000
14. Stabilizacja Mg/rok Max. 26 000
15. | Instalacja wytwarzania RDF Mg/rok 85 000
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*) Wydajnosé poszczegdlnych proceséw bedzie zmieniac sie w okresie perspektywicznym w miare rozwijania sie
selektywnej zbidrki odpadow.

1.4.3.

Minimalne wymagania technologiczne - gwarancje procesowe

W ponizszej tabeli nr 12 przedstawiono wymagania technologiczne dla poszczegdlnych
instalacji, maszyn i urzadzen.

Tabela 12. Minimalne wymagania technologiczne — gwarancje technologiczne
Wartos¢ .
Lp. Parametr wymagana Jednostka Uwagi
Parametry ogolnozakladowe
Wartos$¢ opatowa wytwarzanego )
1. paliwa alternatywnego RDF min. 16 MI/kg
2. Wilgotnos$¢ wytwarzanego paliwa RDF max. 20 %
3. Uziarnienie wytwarzanego paliwa <30 Mm
RDF
4. Zawartosc frakgcji _inv_artnych w max. 10 %
wytwarzanym paliwie
Tlo$¢ frakcji balastowych kierowanych
5. na sI_<+adOW|sko wzgledem odpagiow max. 15 %
przyjmowanych do przetworzenia na
wszystkich instalacjach
Tloé¢ frakcji balastowych kierowanych
6. na sktadowisko wzgledem strumienia max. 23 %
odpaddéw zmieszanych
Instalacja przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych
7. min. 20 000 Mg/rok
Wydajnos¢
8. min. 7,0 Mg/h
9. 3 250 h/rok
Dyspozycyjnosc
10. 6,5 h/zm.
Instalacja doczyszczania szkila
11. 16 000 Mg/rok
Wydajnos¢
12. 7,0 Mg/h
13. 3 250 h/rok
Dyspozycyjnosc
14. 6,5 h/zm.
15. Skutecznos¢ wydzielania zabrudzen min. 95 %
16. Skutecznos¢ rozdziatu na kolory min. 95 %
Instalacja sortowania papieru i tektury
17. min. 31 000 Mg/rok
Wydajnos¢
18. min. 13,0 Mg/h
19. 3 250 h/rok
Dyspozycyjnosc
20. 6,5 h/zm.
21, SkuFecznosc wydzielenia frakcji min. 85 %
papieru
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Wartosé

Lp. Parametr Jednostka Uwagi
wymagana
22 Skutecznos¢ wydzielenia frakgji min. 85 %
kartonu
Dopuszczalny udziat zabrudzen w
23. wydzielonych frakcjach max. 10 %
materiatowych
Instalacja sortowania tworzyw sztucznych
24. min. 30 000 Mg/rok
Wydajnos¢
25. min. 10 Mg/h
26. min. 3 250 h/rok
Dyspozycyjnosc
27. min. 6,5 h/zm.
Skutecznos$¢ wydzielenia tworzyw
28. sztucznych (zadanych frakcji tworzyw min. 85 %
sztucznych)
29. _Skuteczno_sc _wyd2|elen|a metali min. 85 %
zelaznych i niezelaznych
Dopuszczalny udziat zabrudzen w
30. wydzielonych frakcjach max. 10 %
materiatowych
Instalacja przygotowania frakcji bio do fermentacji
31. min. 35 000 Mg/rok
Wydajnos¢
32. min. 20 Mg/h Mg/h
33. min. 1 625 h/rok
Dyspozycyjnosc
34, min. 6,5 h/zm.
max. 10
Zawartos¢ zanieczyszczen nie wiecej a
rozumianych jako frakcje wptywajace nizeli wymaga
35. w sposob niekorzystny na proces zastosowana %
fermentacji w strumieniu kierowanym przez
do fermentera Wykonawce
technologia
Wezel fermentacji (bio)
36. Wydajnos¢ min. 30 000 Mg/rok
37. Dyspozycyjnos¢ Proces ciagty
Hydrauliczny czas przetrzymania .
38. wsadu w komorach fermentacyjnych min. 20 d
Produktywnos¢ biogazu wyrazona w
procentach w instalacji fermentacji
30. suchej w odniesieniu QO okreslonej w min. 95 %
warunkach laboratoryjnych
mozliwosci uzyskania biogazu wg
normy VDI 4630,
Zamawiajacy wymaga
40. Temperatura procesu 55 °C prowadzenia procesu

termofilowego
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Wartosé

Lp. Parametr Jednostka Uwagi
wymagana
41. Z_awart_osc metanu w wytwarzanym Min. 50 %
biogazie
42. S_tezen_le H2S w wytwarzanym Max. 2 000 ppm
biogazie
Wezetl odwadniania osadéw pofermentacyjnych
43. min. 30 000 Mg/rok
Wydajnos¢
44, min. 20 Mg/h Mg/h
45, min. 1 625 h/rok
Dyspozycyjnosc
46. min. 6,5 h/zm.
Zawartos¢ suchej masy w
47. odwodnionych osadach min. 42 %
pofermentacyjnych
48. Zawartos¢ suchej masy w odciekach max. 3,0 %
Wezet biogazu
49. min. 3 000 000 Nm3/rok
Wydajnos¢
50. min. 380 Nm3/h
51. Dyspozycyjnosc Prace ciagtg
57, g_awart_osc H2S w odsiarczonym max. 150 p.p.Mm.
logazie Nie wiecej niz
Zawartos¢ siloksanow w S wymagac bedzie silnik
53. . . max. 1,5 mg Si /m zastosowanego
oczyszczonym biogazie
gazogeneratora
54. Skutecznos¢ usuwania wilgoci 80 %
55. Sprawnosc cieplna kogeneratora min. 42,5 %
56. Sprawnosc elektryczna kogeneratora min. 41,5 %
57.
58.
59. Wydajnos$¢ kogeneratora 380 Nm3/h
60. Wydajnos¢ pochodni biogazu min. 500 Nm3/h
Linia przetwarzania odpadow zmieszanych
61. Wydajnosc¢ min. 120 000 Mg/rok
T A Zamawiajacy wymaga
62. | Wydajnosc pojedyncze; linii min. 22 Mg/h realizacji dwéch linii
technologicznej .
zatadunku odpadow
63. min. 3250 h/rok
Dyspozycyjnosc
64. min. 6,5 h/zm.
65. Skute_:_cznosc _wydzielania zadanych min. 85 %
frakcji materiatowych
Zawarto$¢ zanieczyszczen w o
66. wydzielanych frakcjach handlowych max. 10 Yo
Wezet tlenowego przetwarzania
67. Wydajnos$¢ wezta jako catosci, w tym: Min. 135 000 Mg/rok
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Lp. Parametr LTzl Jednostka Uwagi
wymagana
68. Biosuszenie 100 000 Mg/rok
69. Kompostowanie 26 000 Mg/rok
70. Stabilizacja 26 000 Mg/rok
71 Czas procesow biologicznego
’ przetwarzania:
72. Biosuszenie min. 10 dni
73. Kompostowanie min. 5 tygodni
74. Stabilizacja min. 4 tygodnie
75, Wydajnos¢ automatycznego min. 40 Mg/h
zatadunku
76 Parametry produktéw biologicznego
’ przetwarzania:
27. \tl)\(|lgotnos_c odpadow po max. 20 %
iosuszeniu
Zawartos¢ wegla organicznego w
78. ustabilizowanych frakcjach max. 20 % s.m.
balastowych
79. StraF_y prazenia ustabilizowanych max. 35 % s.m.
fakcji balastowych
AT4 ustabilizowanych frakgcji
80. balastowych max. 10 mg Oz2/g s.m.
Zgodnie z
mg 0>/g s.m. Rozporzadzenie
. . lub parlamentu
81. Ats dia odpad(_)w po procesie max. 10 | ki europejskiego I rady
kompostowania 25 mmol 02/kg
substancji (L:jE). 2219/1009 z
: h nia 5 czerwca
organicznyc 2019 r.
Zawartos¢ organizméw Umozliwiajacy
chorobotwoérczych oraz ich uzyskanie
82. 7 Brak
przetrwalnikow w kompostu/polepszacza
przekompostowanych odpadach gleby
83. Wilgotljosc przekompostowanych max. 45 %
odpadéw
Linia wydzielania frakcji drobnej po biosuszeniu
84. min. 85 000 Mg/rok
Wydajnos¢
85. min. 29 Mg/h
86. min. 3250 h/rok
Dyspozycyjnosc
87. min. 6,5 h/zm.
88. Skutec;nosc wydzielania frakcji min. 90 %
drobnej
Instalacja wytwarzania RDF
89. Wydajnosc min. 85 000 Mg/rok
NI R Zamawiajacy wymaga
0. | Wydajnosc pojedynczej linii min. 16 Mg/h realizacji dwoch linii
technologicznej ,
zatadunku odpadow
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Lp. Parametr LTzl Jednostka Uwagi
wymagana

91. min. 3250 h/rok
Dyspozycyjnosc

92. min. 6,5 h/zm.

93. Skute__czno_sg wydzielania szkta z min. 85 %
frakcji ciezkich

94, Czystos$¢ wydzielanego szkta min. 90 %

Linia doczyszczania kompostu

95. min. 20 000 Mg/rok
Wydajnos¢

96. min. 13 Mg/h

97. min. 1 625 h/rok
Dyspozycyjnosc

98. min. 6,5 h/zm.

99 Skutecznos$¢ usuwania Umozlwiajacy uzyskanie

) zanieczyszczen kompostu/polepszacza gleby

Kazdy z powyzszych parametrow ma zostac potwierdzony podczas przeprowadzania prob
odbiorowych minimum dwukrotnie (poprzez dwukrotne przeprowadzenie proby).

Wykonawca gwarantuje osigganie ww. Gwarantowanych Parametréw Technologicznych
w szczegolnosci w trakcie trwania Prob Koncowych i Préb Eksploatacyjnych.

1.4.4. Gwarancja jakosci robot

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu objetej kontraktem gwarancji jakosci na wykonanie
poszczegolnych elementéw objetych Kontraktem:

1. projektowanie,

wykonane obiekty budowlane,

dostarczone maszyny i urzadzenia,

wykonane instalacje,

dostarczone maszyny mobilne,

6. wszelkie inne roboty, dostawy i ustugi wykonane w ramach Kontraktu.

W ponizszej tabeli nr 13, przedstawiono wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji
na poszczegodlne elementy objete kontraktem.

kA wN

Tabela 13. Gwarancja jakosci robdt

Lp. Element Zakiadu Czas gwarancji Uwagi

Dostarczone maszyny i urzadzenia
1. stacjonarne w tym przenosniki, 2 lata
rozdrabniacze, separatory itp.

Dostarczone maszyny i urzadzenia

2. mobilne 2 lata
Dostarczone i zainstalowane

3. instalacje (rurociagi, instalacje 5 lat
elektryczne, itp.)

4. Szczelno$¢ pokry¢ dachowych 15 lat
Zabezpieczenie antykorozyjne

5. konstrukcji stalowych i 15 lat

zelbetowych
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Lp. Element Zakiadu Czas gwarancji Uwagi
6. Izolacje przeciwwilgociowe w tym 15 lat
fundamenty
Niezawodnos¢ funkcjonowania
7. - 2 lata
bram technologicznych
Niezawodnos¢ funkcjonowania
8. . 2 lat
uktadow pompowych
9. System monitoringu i wizualizacji 2 lat
10. | System zarzadzania 3 lata
11 DostQpnc_Jsc czesci zar_nlennych i 10 lat
tatwo zuzywajacych sie

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci Robdét odbywaé sie bedzie na ponizej
podanych warunkach:

1.

W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady z tytutu gwarancji jakosci Robdt
Zamawiajacy zawiadomi pisemnie gwaranta i Wykonawce.

Istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad
Zamawiajacy wyznaczy:

a) instalacje/obiekt, w ktorym wada wystgpita,

b) urzadzenie, w ktérym wada wystapita (jezeli bedzie to mozliwe),

Cc) oczekiwany termin na usuniecie wady,

d) skutki wystgpienia wady (jezeli bedzie mozliwe ich zdefiniowanie).

Wykonawca wusunie wady nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

Usuniecie wad ma by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robdét nie obejmuje

roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania Eksploatatora,
niewtasciwego przechowywania lub konserwaciji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcija,

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
Eksploatatora lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania
atmosferyczne, powddz, pozar, skok napiecia w sieci elektrycznej, huraganowe

wiatry),
e) uszkodzen zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjq urzadzen, przekroczen
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania

niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych.

Wykonawca po wydaniu przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia catego Przedmiotu
Zamowienia winien:

Usuwac wady i usterki w okresach: Gwarancji Jakosci i/lub Rekojmi za Wady,

Nadzorowac Proby Eksploatacyjne Zamawiajacego, dla potwierdzenia osiggniecia
zatozonych celéw oraz parametrow gwarantowanych przez Wykonawce,
w warunkach pracy ciagtej w zakladanym czasie.
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1.4.5. Projektowana trwatosc¢

Projektowana trwato$¢ statych elementow tdédzkiego Centrum Recyklingu ma spetniac
ponizsze minimalne wymagania:

a) konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki: 50 lat,
b) urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 30 lat,
c) oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 20 lat.

Projekt ma uwzgledniaé najbardziej skrajne warunki zgodnie z obowigzujgcymi przepisani,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jakie wystgpig podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploatacji zaktadu, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i
najnizsze poziomy wéd gruntowych i warunki klimatyczne, temperatury zewnetrzne oraz
temperatury generowane przez poszczegdlne procesy technologiczne (szczegdlnie
biosuszenie).

Zamawiajacy wymaga dostarczenia i zainstalowania tylko i wytacznie fabrycznie nowych
elementdéw. Nie dopuszcza sie realizacji rozwigzan prototypowych.

1.4.6. Niezawodnos¢ i dostepnosé¢

Wymagana przez Zamawiajacego niezawodnos$¢ i dostepnos$¢ elementéw Zaktadu
okreslona jest przez czas potrzebny do usuniecia pojedynczej awarii (przywrocenia
utraconej lub uchybionej funkcji) oraz maksymalng liczbe awarii tego samego elementu
Zaktadu w ciggu roku. Wymagany czas usuniecia awarii uzalezniono od kategorii zgodnie
z tabelq:

Tabela 14. Wymagany czas usuniecia awarii
Lp. Kategoria Mtar I;:;'I':;:I:‘XI:;?S taczny czas trwania awarii (na rok)
Krytyczna 48 godziny / awarie 96 godzin / instalacje
2 Wazna 96 godziny / awarie 192 godzin/ instalacje
Pozostate 7 dni / awarie 42 dni

Awaria Krytyczna: awaria skutkujgca brakiem mozliwosci realizowania zasadniczych
funkcji Zaktadu

Awaria Wazna: awaria powodujgca powazne ograniczenia w realizacji funkcji Zaktadu

Awaria Pozostata: awaria elementéw sktadowych systemu lub pojedynczych urzadzen,
ktéra nie wptywa bezposrednio na realizacje zasadniczych funkcji Zaktadu Minimalng
klasyfikacje Awarii przedstawia Tabela ponizej. Awariom klasyfikowanym wg tej tabeli
przypisuje sie priorytet nie nizszy, jak ponizej.

Tabela 15. Klasyfikacja awarii
. Kategoria
Lp. Awaria -
Krytyczna Wazna Pozostata

Awaria skutkujgca brakiem mozliwosci +

1 przyjmowania zmieszanych odpaddw
komunalnych

5 Unieruchomienie cigqgu przerobu +
mechanicznego odpaddéw

3 Awaria systemu zatadunku komor +
biosuszenia

4 Awaria bram w halach przyjecia +
odpadow
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. Kategoria
Lp. Awaria _
Krytyczna Wazna Pozostata
5 Awaria rozdrabniaczy wstepnych +
6 Awaria rozrywarki do workow +
Awaria systemu napowietrzania / +

nawilzania czesci biologicznej w
7 stopniu uniemozliwiajacym
prowadzenie procesu
biologicznego

Awaria systemu oczyszczania +
8 powietrza z uktadu biologicznego
przetwarzania

Awaria systemu oczyszczania +
9 powietrza z uktadu mechanicznego
przetwarzania

10 | Awaria prasy da surowcow +
Jednoczesna awaria obu wag +

11 | Samochodowych w punkcie ewidencji
odpadow
Awaria jednej wagi +

12 | samochodowej w punkcie ewidencji
odpadéw

13 Awaria systemu sterowania Zaktadem +
(SCADA)

14 Awaria systemu zasilania powodujaca +
przestdj Zaktadu dtuzej niz 3 godziny.

15 | Awaria systemu monitoringu +
Awaria wezta oczyszczania i +

16 L
wykorzystania biogazu

17 Awaria ukfadu odwadniania osadow +
fermentacyjnych

18 | Awaria linii pakujacej RDF +
Awaria systemu zatadunku oraz +

19 | odbioru paliwa z siloséw
magazynowych RDF

19 | Awaria systemu detekcji pozaru +
Awaria systemu podawania i odbioru +

20 | odpadoéw z / do komory
fermentacyjnej

Wykonawca powinien zidentyfikowaé, przeprowadzi¢ na etapie projektowania analize
wszystkich istotnych elementéw.

W okresie gwarancji Wykonawca bedzie ponosit koszty czesci zamiennych i serwisu
w przypadku zaistnienia awarii opisanych powyzej, natomiast koszty czesci
szybkozuzywajacych sie i materiatéw eksploatacyjnych bedzie ponosit Zamawiajacy.

Obstuga serwisowa urzadzen w okresie gwarancji jakosci i/lub okresie rekojmi za wady:

Wymaga sie, aby wszystkie Urzadzenia objete Przedmiotem zamoéwienia posiadaty
autoryzowany przez producenta serwis umozliwiajacy, w przypadku wystgpienia wad lub
usterek w Okresie Gwarancji Jakosci i/lub Okresie Rekojmi za Wady Ukryte, podjecie
dziatan (czas reakcji) przez Wykonawce w ciggu maksymalnie 24 godz. od zgtoszenia przez
Zamawiajacego telefonicznie lub E-mailem, polegajacych na:

a) ustaleniu przyczyny wystgpienia wady lub usterki,

b) podaniu sposobu usuniecia wady lub usterki,

¢) ustaleniu terminu usuniecia wady lub usterki zgodnie ze SIWZ.
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2. OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogodlne Zamawiajacego odnosnie do
wykonania i wykonczenia obiektow

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem budowy wymaga sie wykonania niezbednych pomiaréw geodezyjnych
i geotechnicznych inwentaryzujacych istniejgce zagospodarowanie terenu oraz sieci na
terenie Zaktadu. W nastepnej kolejnosci wymaga sie wykonania analizy warunkoéw
geotechnicznych i budowy geologicznej terenu inwestycji oraz oceny czy do posadowienia
wymaganych obiektdw konieczne sg prace wzmacniajace podtoza.

Nalezy wykona¢ wszelkie prace zapewniajgce mozliwo$¢ bezpiecznego posadowienia
wszystkich przewidzianych w ramach inwestycji obiektow.

W ramach kontraktu nalezy wykona¢ niezbedne drogi tymczasowe do nowo realizowanych
obiektow, stosowne przytacza niezbedne na potrzeby zaplecza budowy.

Zamawiajacy wymaga wykonania niwelacji terenu, a nastepnie przygotowania terenu do
posadowienia obiektow poprzez zdjecie humusu, ktéry nastepnie ma zosta¢ ztozony na
odktad i przeznaczony do przysztego urzadzania zieleni. Ewentualny nadmiar humusu
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie na swoj koszt. Ziemia z wykopow réwniez
powinna w miare mozliwosci zosta¢ wykorzystana do projektowanego uksztattowania
terenu.

2.1.2. Architektura obiektow oraz wykonczenia zewnetrzne

Zamawiajacy wymaga przedstawienia na etapie projektu budowlanego propozycji
rozwigzan architektonicznych do akceptacji Zamawiajacego. Kolorystyka elementéw
wykonczenia zostanie okreslona na etapie projektowania w porozumieniu z Inzynierem
Kontraktu i Zamawiajacym. Ma ona nawigzywac do istniejacej infrastruktury i obiektow
i tworzy¢ spéjng architektoniczng catosé.

Zamawiajacy oczekuje rozwigzan i rozmieszczenia obiektow, tak aby w miare mozliwosci
technicznych i przy zachowaniu funkcjonalnosci oraz funkcji technologicznych tworzyty
zwartg i jednolitg forme przestrzenna.

Architektura musi by¢ zgodna z zapisami zatgcznika do uchwaty nr LXXIV/1746/02 Rady
Miejskiej w todzi z dnia 20 lutego 2002r. zmieniajgcego miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta todzi dla czesci obszaru miasta potozonej w regionie Lublinka.

Zamawiajacy oczekuje wykonania obiektéw niepodpiwniczonych. Ilo$¢ kondygnaciji, jesli
jest wymagana zostata przedstawiona w wymaganiach szczegdétowych poszczegdlnych
obiektow.

Zamawiajacy wymaga uwzglednienia w halach technologicznych naturalnego oswietlenia
poprzez montaz okien w podtuznych s$cianach hal i/lub $wietlikdw kalenicowych w dachu.
Wymagana powierzchnia okien i $wietlikdw to minimum 1/8 powierzchni danej hali
technologicznej.

Bramy wjazdowe do obiektow nalezy wykonac jako segmentowe lub rolowane z napedem
elektrycznym oraz z mozliwoscig zdalnego sterowania, a takze z trybem awaryjnym -
otwieranie reczne. Zamawiajacy wymaga wyposazenia bram w system zabezpieczajacy
przed niekontrolowanym opadnieciem. Bramy majq posiadac swietliki, by¢ odporne na
korozje lub zabezpieczone antykorozyjnie — stosownie do zabezpieczenia antykorozyjnego
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obiektu. Bramy budynkéw ogrzewanych majg posiadac wspotczynnik przenikalnosci
zgodny z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie bramy wjazdowe oraz Sciany oporowe zasobni nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami poprzez montaz odbojnikéw. Odbojniki majg zosta¢ wykonane na zewnatrz
i wewnatrz obiektu, by¢ pomalowane w z6tto-czarne poziome pasy oraz by¢é wykonane
w konstrukcji zapewniajacej przeniesienie obcigzen generowanych przez tadowarke o
masie 25 Mg poruszajacg sie z predkoscig 5 km/h.
Wymaga sie realizacji bram o nastepujacych wymiarach:

a) bramy wjazdowe do zasobni odpadéw - min. 5,0x6,0m,

b) bramy wjazdowe do hal magazynowych - min. 5,0x5,0m,

c) bramy stuzace do odbioru konteneréw - min. 5,0x6,0m,

d) bramy stuzace do odbioru balotéw (obstuga wdzkiem widtowym) - 3,0 x 4,0m,

e) wymiar pozostatych bram ma by¢ dostosowany do wielkosci pojazdéw oraz
urzadzen zainstalowanych wewnatrz obiektow.

Wielkos$¢ oraz liczba bram zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiajacego na etapie
koncepcji technologicznej.

Wymaga sie zainstalowania nad bramami do hal technologicznych przetwarzania odpadéow
zmieszanych oraz odpadow bio zbieranych w sposdb selektywny kurtyn pneumatycznych
zabezpieczajgcych przez przedostawaniem sie odoréw na zewnatrz obiektu.

Strefa przyjecia odpadéw kuchennych w obiekcie nr 04 oraz strefa przyjecia odpadéow
zmieszanych w obiekcie 09 zostang wyposazone w rolety szybkozamykajgce sie sterowane
dwustronnie za pomocg petli indukcyjnej.

Drzwi obiektéw technologicznych nalezy wykonac¢ jako stalowe malowane proszkowo, w
obiektach ogrzewanych drzwi izolowane termicznie zgodnie z warunkami prawa. Drzwi
zewnetrzne do obiektu 20 - zaplecze socjalne - nalezy wykona¢ jako stalowe, petne
z wktadka patentowa.

Drzwi zewnetrzne do obiektu 21 - Zaplecze biurowe - nalezy wykona¢ jako zestaw
wejsciowy (hol + przedsionek) z ,cieptych” profili aluminiowych dla przeszklen
nieotwieralnych, dla drzwi, kolor profili do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
projektowania. Zestaw z samozamykaczem i wktadkg patentowa.

Wymaga sie, aby wszystkie drzwi wyposazone byty w mechanizm samozamykajacy.

Okna w pomieszczeniach administracyjno-biurowych i zaplecza socjalnego nalezy wykonacd
jako PVC, rozwierno-uchylne z mikrowentylacjg, powierzchnia okien musi by¢ dostosowana
zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa i umozliwia¢ odpowiednie doswietlenie stanowisk
pracy odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy. Parapety wewnetrzne systemowe,
biate, dostosowane do typu okien.

W pomieszczeniach administracyjnych, socjalnych, technicznych nalezy zastosowac okna
o profilu co najmniej 5 komorowym o powierzchni zapewniajgcej doswietlenie stanowisk
pracy zgodnie z przepisami.

Parapety zewnetrzne systemowe, kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

Dla elewacji murowanych wymaga sie zastosowania tynkéw mineralnych kategorii III,
wykonczenie jak dla metody lekkiej mokrej.

Rynny i rury spustowe nalezy wykonac jako metalowe witgczone w system odprowadzajacy
wody deszczowe do zbiornika. Od gory rur spustowych nalezy zastosowaé koszyczki
systemowe zapobiegajace przedostawaniu sie zanieczyszczen.

W przypadku docieplania budynkéw nalezy wykona¢ je metodq lekkg-mokrg z uzyciem
wetny mineralnej lub styropianu min. EPS50-042, siatki z widkna szklanego w kapieli
akrylowej, mocowanie min. 6 kotki/m?, tynk barwiony w masie.
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Dla ogrzewanych budynkéw dach ma sktadac sie z nastepujacych warstw w kolejnosci od
géry:

a) blacha trapezowa,

b) folia wiatroizolacyjna,

c) welna mineralna,

d) folia paroizolacyjna,

e) sufity systemowe (kasetonowe), dla pomieszczen sanitarnych z ptyty
wodoodpornej.

Dachy budynkéw nieogrzewanych nalezy wykona¢ z ptyt warstwowych, pokrytych blachami
powlekanymi, wypetnionych pianka P-U o grubosci min. 10cm (nie mniej niz wymagane
jest obowigzujacym prawodawstwem).

Obrobki blacharskie oraz system tacznikéw dla zewnetrznej warstwy ptyt warstwowych
w kolorze ptyt warstwowych.

Cokoty budynkdow nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo do wysokosci 50 cm powyzej
przylegtego terenu. Zamawiajacy wymaga wykonczenia cokotdw tynkiem mozaikowym
w kolorze ustalonym na etapie projektowania z Zamawiajacym. Wymaga si¢ zastosowania
zaprawy wodo- i mrozoodpornej.

Posadzki hal technologicznych nalezy wykonac jako szczelne, antyposlizgowe, mrozo-
i udaro-odporne o wytrzymatosci 50N/cm? oraz 50kN/m?2, zdolne przenies¢ obcigzenia od
pojazdow o nacisku 8 Mg/na 0s. Uksztattowanie posadzek obiektow technologicznych musi
umozliwia¢ zebranie Sciekdw i odciekdw ze zmywania posadzek i odprowadzenie ich do
kanalizacji przemystowej.

Posadzki obiektéw technologicznych oraz powierzchnie placow technologicznych muszag
posiada¢ dylatacje w polach o powierzchni nie wiekszej niz 30m2. Szczeliny dylatacyjne
majg zosta¢ wykonane zgodnie z technologig wykonania spoiny dylatacyjnej wskazanej
przez producenta uszczelniacza i wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajgcym,
odpornym na dziatanie wody i odciekdow.

Odwodnienie posadzek hal technologicznych nalezy wykonaé poprzez wpusty i ciggi liniowe
wg branzy architektonicznej i sanitarnej. Wymaga sie zastosowania wpustow i ciggéw
liniowych w klasie min. D400.

2.1.3. Konstrukcja obiektow

Zamawiajacy wymaga realizacji w konstrukcji murowanej nastepujacych obiektow:

1. obiekt 01 - Budynek wagowego,

2. obiekty 01a;01b - Strozowki

3. obiekt 06 - Instalacja odwadniania osadéw pofermentacyjnych,
4.  obiekt 13 - Hala odbioru odpadoéw,

5. obiekt 20 — Zaplecze socjalne — przebudowa obiektu istniejacego,
6. obiekt 21 — Zaplecze biurowe.

Dodatkowo nalezy wykonaé w konstrukcji stalowej nastepujace nowe obiekty:

1. obiekt 03 - Instalacja sortowania tworzyw,

2 obiekt 04 - Instalacja przygotowania odpadéw BIO do fermentacji,

3. obiekt 09 - Instalacja sortowania odpadéw zmieszanych,

4 obiekt 10 - W zakresie hali manewrowej instalacji tlenowego
przetwarzania,

5. obiekt 11 - Instalacja wytwarzania RDF,
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6. obiekt 12 - Instalacja doczyszczania kompostu,

7. obiekt 14 - Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania
odpadow zmieszanych,

8. obiekt 15 - Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania
odpadow selektywnie zbieranych,

9. obiekt 16a - Instalacja oczyszczania powietrza z tlenowego

przetwarzania odpadéw,

10. obiekt 17a - Instalacja oczyszczania powietrza z wezta fermentacji,

11. obiekt 18 - Hala magazynowa produktow przetwarzania,

12. obiekt 26 - Wiata magazynowa.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje wszystkich obiektéw w konstrukcji Zzelbetowej
z zachowaniem wymaganych parametréw zapewniajgcych odpornos¢ na panujace
wewnatrz obiektu warunki.

Niewymienione w niniejszym rozdziale obiekty zostaly opisane w wymaganiach
szczegotowych.

Fundamenty obiektéw w postaci stép i taw fundamentowych maja by¢ wykonane jako
zelbetowe.

Konstrukcja hal technologicznych stalowa zabezpieczona odpowiednio do $rodowiska
pracy.

Sciany hal technologicznych nalezy wykona¢ jako obudowe z ptyt warstwowych. W halach
technologicznych ob. 03, 09, 11, 14, 15, 16a, 18, 26 elementy konstrukcyjne nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie do klasy srodowiska min. C3. Natomiast w obiektach 04, 12,
oraz hali manewrowej instalacji tlenowego przetwarzania nalezy zastosowaé powtoki
antykorozyjne jak dla srodowiska C5.

Wykonanie pozostatych obiektdw wg wymagan szczegdtowych.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ Sciany cokotowe, wykonane jako zelbetowe do wysokosci
50 cm.

Sciany murowane nalezy wykonac z bloczkéw gazobetonowych lub pustakéw ceramicznych
na zaprawie cementowej.

Sciany wydzielajace zasobnie oraz wszystkie $ciany oporowe na terenie Zaktadu nalezy
wykonac jako zelbetowe zdolne do przeniesienia obcigzen wywofanych niezamierzonym
uderzeniem tadowarki kotowej o masie 25 Mg, poruszajacej sie z predkoscig 5 km/h.

Nadproza typowe prefabrykowane lub przy duzych rozpietosciach - zelbetowe wylewane
na mokro.

2.1.4. Izolacje

Zamawiajgcy wymaga zastosowania min. nastepujacych izolacji:
1. wiatroizolacja - folia do pokry¢ dachowych o paroprzepuszczalnosci min. 120-160

g/m?/24h,
2. paroizolacja - folia do pokry¢ dachowych, sDmin. > 100 m,
3. izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw - pozioma: 2 x papa asfaltowa na

widkninie przeszywanej lub folia polietylenowa lub réwnowazna; pionowa: masy
hydroizolacyjne zapewniajgce uzyskanie szczelniej powierzchni hydroizolacyjnej,

4, izolacja termiczna:

a) sSciany warstwowe: styropian samogasnacy min. EPS 50-042 lub wetna
mineralna,

b) stropy: wetna mineralna,
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c) podiogi: styropian ptyty twarde min.-EPS 100-038,

d) wspodtczynniki  izolacyjnosci zgodnie z  wymaganiami  Warunkéw
Technicznych.

izolacje akustyczne: spetniajgce  wymagania Rozporzadzenia  Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Izolacje w postaci wetny

mineralnej lub ptyt dzwiekochtonnych lub dzwiekoszczelnych.

Uzyte materiaty budowlane

Wymaga sie zastosowania materiatdw o jakosci i standardzie nie gorszym niz opisanym
ponizej:

1.

zamawiajacy wymaga zastosowania materiatdw nowych, trwatych (wymagang
trwato$¢ obiektéow opisano w odrebnym rozdziale niniejszego dokumentu),
o dtugiej przydatnosci i wymagajgcych minimum konserwacji,

w kazdym przypadku Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ rodzaj
zastosowanego materiatlu do petnionej funkcji, wymaganej trwatosci oraz
warunkow panujacych w miejscu jego zastosowania,

wszystkie zastosowane elementy i materiaty musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich przepiséw i norm,

materiaty i produkty narazone na kontakt ze $ciekami lub odpadami muszg by¢
wykonane z materiatdw nienasigkliwych, gtadkich, nie ulegajgcych biodegradaciji
o odpowiedniej odpornosci na korozje w tym biologiczna,

materiaty i produkty posiadajace kontakt z woda pitng nie mogg powodowac
zagrozenia toksykologicznego, nie moga umozliwia¢ rozwoju bakterii
i mikroorganizméw chorobotwdrczych, nie moga powodowa¢ zmiany smaku,
zapachu i/lub barwy wody. Elementy takie muszg posiadaé atest, wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny, potwierdzajacy przydatnos¢ do stosowania
w instalacjach wody pitnej,

zamawiajacy wymaga zastosowania materiatdw budowlanych i izolacyjnych nie
gorszych niz wymienione ponizej:

a) stal zbrojeniowa - St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

b) stal konstrukcyjna - St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

c) ksztattki stalowe - St3SX (S235JRG1),

d) beton dla konstrukcji fundamentéow — min. C35/45,

e) beton dla konstrukcji stropow, nadprozy i wiencow — min. C20/25,

f)  beton dla podbudowy — min. C8/10.

Wymaganie klasy betonu do konstrukcji fundamentéow nalezy traktowaé jako
minimalne dla wszystkich obiektéw, jakie zgodnie ze sztukg budowlang
i wymaganiami prawa wymagajg posadowienia co najmniej na betonie C35/45.
Obiekty nie wymagajace takiego posadowienia mogg mie¢ fundament o innej klasie,
adekwatnie do konkretnych wymagan tego obiektu z uwzglednieniem wymaganej
W niniejszym PFU trwatosci. Za witasciwy dobdr klasy betonu odpowiada
Wykonawca, ktory bedzie autorem projektu.
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2.1.6. Wykonczenia wewnetrzne

Zamawiajacy wymaga zastosowania nastepujacych rozwigzan w zakresie standardu
wykonczenia wewnetrznego obiektow.

Wymagania zamawiajacego wzgledem wykonczenia posadzek:

1. posadzki pomieszczen technologicznych o nawierzchniach betonowych majg byc¢
z warstwg trudnoscieralng,

2. posadzki hal technologicznych nalezy wykona¢ jako szczelne, izolowane
przeciwwilgociowo, antyposlizgowe, mrozo- i udaroodporne o wytrzymatosci 50
N/cm2, oraz 50 kN/m2, zdolne przenie$¢ obcigzenia od pojazdéow o nacisku 8
Mg/na o0$, posadzki obiektow technologicznych majg by¢ tatwozmywalne,
niepylace, z uksztattowaniem umozliwiajgcym zebranie odciekéw ze zmywania
posadzek do kanalizacji,

3. posadzki w pomieszczeniach/obiektach narazonych na kontakt z chemikaliami
nalezy wykonac¢ jako chemoodporne, bezspoinowe z hydroizolacja,

4., posadzki w pomieszczeniach sanitarnych - wc, przedsionki wc, pomieszczenie
natryskéw - zabezpieczone przeciwwilgociowo wytozone ptytkami ceramicznymi,
antyposlizgowe,

5. posadzki w pomieszczeniach administracyjnych nalezy wykonczy¢ ptytkami
granitogresowymi w wykonaniu antyposlizgowym,

6. w pomieszczeniach porzadkowych, aneksie kuchennym oraz komunikacji nalezy
wykonac z ptytek gresowych z cokotem 5 cm,

7. posadzki w pomieszczeniach socjalnych (suchych - szatnie) nalezy wykonczyc
ptytkami granitogresowymi w wykonaniu antyposlizgowym,

8. posadzki w obiektach i na placach nalezy dylatowaé, a szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ materiatem uszczelniajacym elastycznym, odpornym na dziatanie wody
i odciekéw, zgodnie z technologiq wykonania spoiny dylatacyjnej podanej przez
producenta uszczelniacza.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie wykonczenia $cian wewnetrznych:

1. pomieszczenia administracyjne, komunikacja, szatnie - tynk III kat. pokryty
gtadzig szpachlowg i malowany farbami akrylowymi szorowalnymi, w kolorze
ustalonym z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego,

2. pomieszczenia sanitarne — wc, pomieszczenie natryskow, aneksy kuchenne - do
poziomu sufitu ptytki granitogresowe,

3. w pomieszczeniach porzadkowych - tynk cementowo-wapienny kat. II dwukrotnie
szpachlowany i malowany farbami akrylowymi szorowalnymi, w kolorze ustalonym
z Zamawiajacym na etapie projektu wykonawczego oraz dodatkowo wokot
umywalek nalezy wytozyc¢ $ciane ptytkami gresowymi,

4, w pomieszczeniu odwadniania osaddéw pofermentacyjnych wymaga sie
wykonczenia $cian przy uzyciu materiatéw fatwozmywalnych.

5. w pomieszczeniach, w ktérych stosowane bedg s$rodki chemiczne (np.
pomieszczenie ptuczek) wymaga sie zastosowania posadzek fatwozmywalnych
oraz wykonczenia s$cian do wysokosci 2 m z materiatéw tatwozmywalnych.

Scianki dzialowe i drzwi w kabinach ustepowych nalezy wykonac jako systemowe
(laminowane) o wysokosci min. 2,0 m z przeswitem nad podtogg 15 cm.

Sufity podwieszane majg zosta¢ wykonane jako modufowe, systemowe z twardej wetny
mineralnej z widoczng konstrukcja.
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W pomieszczeniach mokrych posadzke i sciany nalezy wykonaé¢ z dodatkowg izolacjg
wodoszczelng z ptynnej folii uszczelniajacej na bazie tworzyw sztucznych.

Balustrady schodowe nalezy wykonac z rur systemowych ze stali nierdzewnej.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
projekt aranzacji wnetrz przedstawiajgcy rozwigzania architektoniczne poszczegélnych
pomieszczen w budynku administracyjnym oraz w zapleczach socjalnych w celu
uzgodnienia zastosowanych rozwigzan.

2.1.7. Wyposazenie

Wymagane wyposazenie pomieszczen w instalacje opisano w podrozdziale ,Instalacje”.
Wymagane minimalne wyposazenie pomieszczen poszczegdlnych obiektow opisano
w rozdziale wymagania szczegétowe w podrozdziale danego obiektu.

Wymagane wyposazenie technologiczne w zakresie maszyn i urzadzen opisano w rozdziale
wymagania szczegotowe w podrozdziale danego obiektu. Maszyny i zespoty maszyn majq
zosta¢ oznakowane znakiem CE oraz danymi identyfikacyjnymi producenta.

Znakowanie urzadzen, materiatdow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli, itp. ma byc¢
w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Nalezy uwzglednié
w szczegolnosci:
1. kazda czes¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta,
na ktérych musza znajdowaé¢ sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta,

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zamontowanie tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze
i urzadzeniach. Numery identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu beda
zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, ktérych dostarczenie
jest obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegawcze
montowane na urzadzeniach sterowanych automatycznie,

3. na kazdym zaworze i przetaczniku znajdujacym sie na widoku nalezy wyraznie
zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu i sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety,
inne),

4, umiesci¢ schematy opisujgce dziatanie kazdego zaworu (w przypadku

pomieszczenia statej obstugi),

5. Wykonawca oznakuje, w sposob umozliwiajgcy tatwa identyfikacje, wszystkie
rurociggi, co do rodzaju przesytanych mediéw oraz kierunku przeptywu substancji
w rurociggu. Rurociggi majg posiada¢ oznaczenia w odlegtosciach maksymalnie co
5 metrow i w miejscach przej$¢ rurociggdw przez sSciany i podtogi oraz wejsc¢
i wyjs¢ do i z budynku, przy kazdym z punkdéw zmiany kierunku, obok wszystkich
kotnierzy i zaworéw. Proponowany system oznakowania rurociggow Wykonawca
przedtozy Zespotowi Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcemu do zaakceptowania,

6. wszystkie opisy maja by¢ wykonane w formie naklejek z tekstem i symbolem lub
tabliczek z tworzywa sztucznego badz metalu i muszg mie¢ naklejke z tekstem
i symbolem. Tio ma byc¢ jasne a litery ciemne. Naklejki i tabliczki majg byc¢
przymocowane w sposoéb trwaty,

7. Wykonawca ma obowigzek oznaczyé, za pomoca wiasciwych tablic, obiekt
i instalacje znajdujace sie w obiekcie. Tablice majgq zawiera¢ informacje
0 przeznaczeniu danego obiektu, za$ instalacje zawierac¢ informacje o rodzaju
przesytanych przez nie mediéw.
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2.1.8. Instalacje

Zamawiajacy wymaga wyposazenia wszystkich pomieszczen biurowych, gabinetow,
a takze sali narad, sali szkolen m.in. w instalacje:

1. sieci energetycznej,
o$wietlenia,
instalacje centralnego ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
6. teletechniczne.
Pomieszczenia sanitarne oraz socjalne majg zosta¢ wyposazone m.in. w:
1. instalacje zasilania elektrycznego,
o$wietlenia,
centralnego ogrzewania,
instalacje wodno-kanalizacyjng,
cieptej wody uzytkowej,
wentylacji,
7. klimatyzacji.
Pomieszczenia centralnej dyspozytorni, sterowni, serwerowni majg zosta¢ wyposazone
m.in. w:

1. instalacje zasilania elektrycznego,
oswietlenia,
centralnego ogrzewania,
instalacje wodno-kanalizacyjna,
cieptej wody uzytkowej,
wentylacji,
klimatyzacji,
8. instalacje teletechniczne.
Ponizej przedstawiono wymagania Zamawiajgcego odnosnie poszczegdlnych rodzajéw
instalacji.

iAW

oA WN

NOoUuAWN

2.1.8.1. Instalacje wodociagowe oraz p.poz.

Instalacje wewnetrzne wody wodociggowej nalezy w miare mozliwosci prowadzic¢
w bruzdach sciennych rurociggami PE dla instalacji wodociggowych izolowanymi cieplnie.
W przypadku prowadzenia powierzchniowo po $cianie lub po posadzce rurociggi majg
zosta¢ wykonane ze stali nierdzewnej, izolowane, w uchwytach systemowych.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jg poddac prébie szczelnosci oraz przeptukac
i zdezynfekowac.

Rurociggi do wewnetrznego gaszenia pozaréw i hydranty wewnetrzne majg zostac
wykonane ze stali nierdzewnej. Ilo$¢ hydrantow zgodna z wymaganiami przepiséow prawa
polskiego.

Hydranty nalezy wykonac¢ jako zabezpieczone przeciw zamarzaniu. Przy hydrantach
wewnetrznych w halach technologicznych nalezy réwniez przewidzie¢ punkty czerpalne
wody zabezpieczone przeciw zamarzaniu.

E. CORAX Sp. z o0.0.Strona 63 z 309



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej
MPO t.6dz + ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

2.1.8.2. Biaty montaz

Zamawiajacy wymaga zastosowania w czesciach socjalno-biurowych umywalek, pisuaréw
oraz misek ustepowych biatych ceramicznych. W halach technologicznych oraz
pomieszczeniach technicznych wymaga sie zastosowania umywalek ze stali nierdzewnej.

Kazde stanowisko umywalek nalezy wyposazy¢ w baterie, dozownik mydta, dozownik
recznikdw papierowych oraz $mietnik na zuzyte reczniki papierowe.

W szatni brudnej nalezy dodatkowo zamontowa¢ dozowniki ptynéw dezynfekcyjnych.
Punkty czerpalne oraz baterie z mieszaczem nalezy zastosowa¢ chromowane.

Zlewy nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej.

Brodziki i natryski nalezy wydzieli¢ scianami murowanymi o wysokosci min. 2,0 m i wylozy¢
Sciany przegrod glazurg ceramiczng. Kazde stanowisko brodzika/natrysku nalezy
wyposazy¢ w stuchawke prysznicowg, dozownik mydta, zastone prysznicowa.

Podtogowe kratki $ciekowe oraz odwodnienia liniowe nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.

2.1.8.3. Instalacje kanalizacyjne

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Instalacje
odprowadzajace $cieki powstajagce w procesach technologicznych nalezy wykonac
z materiatu dostosowanego do prowadzonego medium z uwzglednieniem czynnikéw
korozyjnych zawartych w transportowanym medium, jego temperatury oraz cisnienia.

2.1.8.4. Instalacje ogrzewania

Instalacja ogrzewania ma zosta¢ wykonana jako dwururowa, czynnik grzewczy 90/70°
(dopuszcza sie zastosowanie innych parametrow czynnika grzewczego zasilajacego
bezposrednio elementy grzejne, z zastosowaniem odpowiedniej aparatury regulacyjnej)
zasilany z wezta cieplnego zlokalizowanego w obiekcie 06 (budynek odwadniania) cieptem
pochodzacym z kogeneratora lub opcjonalnie kotta awaryjnego.

Instalacje grzewcze nalezy wykona¢ z materiatu dostosowanego do prowadzonego
medium, przy czym materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w instalacjach c.o.
zgodnie z przepisami prawa.

Wyposazenie instalacji wezta cieplnego musi by¢ dostosowane do zaspokojenia wszystkich
odbioréw, mozliwosci zasilania w pierwszej kolejnosci przez kogenerator, ale takze
awaryjnie przez kociot zasilany biogazem Ilub olejem opatowym oraz mozliwosci
odprowadzenia nadmiaru ciepta do sieci zewnetrznej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie przeprowadzenie nastepujacych czynnosci:

1. Wyznaczenie ilosci energii cieplnej jaka bedzie wytwarzana w gazogeneratorze (z
uwzglednieniem gazu sktadowiskowego) w okresie roku.

2. Wyznaczenia ilosci energii cieplnej jaka bedzie zuzywana na terenie tédzkiego
Centrum Recyklingu w okresie roku z uwzglednieniem temperatur obliczeniowych.

3. Wyznaczenie nadmiaru/niedoboru energii cieplnej.

4. Uzyskanie warunkoéw podtaczenia LCR do zewnetrze sieci cieptowniczej.

5. Zaprojektowanie systemu (uktad pomiarowy wraz z systemem transportu energii
cieplnej) odprowadzenia ciepta do sieci zewnetrznej.

6. Wykonanie cieptociggu transportujgcego czynnik grzewczy do granicy inwestycji.

Kazde pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w grzejniki zapewniajace odpowiedni wymagany
komfort cieplny, dla danego rodzaju wykonywanej w pomieszczeniu pracy oraz
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zapewniajgce temperature odpowiednig dla bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen
zainstalowanych w danym pomieszczeniu.

Zamawiajacy oczekuje wykonania grzejnikow ptytowych z wbudowanymi zaworami oraz
gtowicami termostatycznymi na zasilaniu, z podejsciami od dotu. Wymaga sie zastosowania
na przytaczach grzejnikdw na powrocie zaworéw kulowych umozliwiajacych odciecie
i demontaz grzejnika bez spuszczania z instalacji czynnika grzewczego.

W poszczegdlnych obiektach nalezy wykonac wezty rozdzielajgce oraz wyposazyc instalacje
w termostaty.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg wyptuka¢ oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Po
wykonaniu préby nalezy uruchomi¢ instalacje na gorgco i przeprowadzi¢ regulacje
hydrauliczng nastawiajac nastawy na zaworach grzejnikowych oraz na sieci zaworami
regulacyjnymi na przytaczu.

2.1.8.5. Wentylacja i klimatyzacja

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji wentylacji mechanicznej oraz
w wybranych pomieszczeniach systemu klimatyzacji z zapewnieniem ilo$ci wymian
powietrza zgodnie z wymaganiami polskiego prawa i polskimi normami.

W pomieszczeniach WC wymaga sie zastosowania wentylatorow mechanicznych
Zz wytacznikiem czasowym.

W budynku administracyjnym oraz w zapleczach socjalnych, celem minimalizacji strat
ciepta wymaga sie zastosowania uktadéw rekuperacji.

2.1.8.6. Instalacje elektroenergetyczne

Wymaga sie wykonania instalacji:

1. elektrycznej typu 0,23/0,4 kV, 12/24 V pradu statego (w obiektach
warsztatowych, garazowych),

2. elektrycznej 0,23/0,4 kV, gniazda remontowe we wszystkich halach
technologicznych,

elektrycznej 0,23 kV w obiektach socjalnych, biurowych, sanitarnych,
o$wietlenia ogolnego i miejscowego,

o$wietlenia awaryjnego,

instalacji odgromowej,

potaczen wyréwnawczych,

ochrony przepieciowej,

uziemienia i ochrony przed porazeniem pradem,

10. zasilania urzadzen oraz rozdzielni i szaf sterowniczych instalacji technologicznych.
Oswietlenia miejsc pracy muszg spetnia¢ wymagania przepisOw prawa polskiego oraz
zapisOw norm, w szczegolnosci wymagania obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.) oraz polskiej
normy PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i Oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

Pomieszczenia biurowe nalezy wyposazy¢ w lampy UV, gniazda typu PEL (2xRJ, 3x230V)
oraz gniazda elektryczne 230V. Ilos$¢ gniazd PEL odpowiednio do ilosci stanowisk pracy.

Ilos¢ gniazd elektrycznych nalezy dostosowaé¢ do niezbednego wyposazenia danego
pomieszczenia oraz do tego przewidzie¢ dodatkowe 4 gniazda/pomieszczenie.

© XN UAW
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Ilo$¢ gniazd w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych ma by¢ dostosowana do rozwigzan
architektonicznych. Wykonawca przedstawi aranz architektoniczny Zamawiajacemu do
akceptacji na etapie projektowania. IloSci gniazd muszg odpowiadaé¢ minimum ilosci
przewidzianych dla danego pomieszczenia urzadzen elektrycznych oraz dodatkowe 2
gniazda dla pomieszczen sanitarnych typu WC, fazienka, pomieszczenie natryskéw
i dodatkowe 4 gniazda dla pomieszczen sanitarnych typu aneks kuchenny oraz socjalnych.
W wilgotnych pomieszczeniach gniazda majg by¢ bryzgoszczelne IP 44. W pomieszczeniach
aneksow kuchennych nalezy przewidzie¢ odrebne obwody dla: lodéwki, czajnika,
zmywarki.

Ilos¢ gniazd w pomieszczeniach sterowni, serwerowni musi by¢ dostosowana do
kompletnego wyposazenia dodatkowo 4 gniazda na pomieszczenie.

Zamawiajacy oczekuje wykonania obwoddéw podpowierzchniowo przewodami kablowymi
miedzianymi. Osprzet instalacyjny podtynkowy lub natynkowy.

Wszystkie urzadzenia (m.in. serwer z siecig komputerowq, centralna dyspozytornia,
centrala telefoniczna, gniazda PEL), dla ktérych niezbedne jest pewne zasilanie muszg by¢
przytgczone do sieci poprzez UPS z wydzielonej tablicy zasilajacej.

W kazdej z hal technologicznych nalezy przewidzie¢ odrebng rozdzielnie gtéwng dla hali,
z ktérej zasilane beda gtéwne urzadzenia technologiczne i przenosniki. Zamawiajacy
dopuszcza lokalizacje szafy zasilajaco sterowniczej przy urzadzeniu (pod warunkiem, ze
panujgce w tym miejscu warunki na to pozwolg oraz zapewnig niezawodng, bezpieczng
prace uktadu) - dla gtéwnych urzadzen technologicznych (typu rozdrabniacze, rozrywarki,
NIR-y, prasy).

Wszystkie kable, przewody, silniki majg zosta¢ zabezpieczone od zwarc i przecigzen
poprzez zastosowanie samoczynnych wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych lub
bezpiecznikédw dobranych do dopuszczalnej obcigzalnosci dtugotrwatej i zwarciowej.
W kazdym z obiektow wymaga sie realizacji gtdwnych wytacznikow pradu oraz dodatkowo
niezaleznie kazda rozdzielnica ma posiada¢ wytacznik gtéwny, ktdrym mozna wytgczyc
napiecie w obiekcie.

Zabrania sie lokalizowania urzadzen wrazliwych na podwyzszone temperatury pomieszczen
w miejscach narazonych na wystgpienie podwyzszonych temperatur ze wzgledu na
prowadzone procesy technologiczne (np. korytarz technologiczny bioreaktoréw).
Kazdorazowo nalezy przeanalizowa¢ warunki panujgce w danym pomieszczeniu
i dostosowaé do nich wyposazenie.

2.1.8.7. Oswietlenie wewnetrzne i gniazda elektryczne

2.1.8.7.1. Wiaczniki oSwietlenia

a) wewnetrzne wiaczniki oswietlenia majg posiada¢ obudowe min. IP 44,

b) gdzie to mozliwe nalezy stosowac wiaczniki typu wielofazowego, umieszczone
w skrzynkach wielozespotowych,

c) wiaczniki zlokalizowane na zewnatrz majg miec¢ stopien ochrony min. IP 54
i posiadac¢ wejscia od tytu,

d) wiaczniki do montazu podtynkowego wykonac zgodnie z przepisami polskimi.

2.1.8.7.2.0Oprawy oswietleniowe

a) oprawy oswietleniowe LED nalezy wykonac¢ jako kompletne ze wspornikami,
zawieszeniami, przewodami, wieszakami, wtykami, itp.,

b) oprawy majg byc¢ taczone z okablowaniem zasilajacym za pomocg przewoddéw
elastycznych o przekroju przewodnika min. 1,5mm? i izolowane za pomocg
gumy silikonowej lub PVC,
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pierscienie tgcznikowe majg by¢ stosowane tylko w potaczeniu z listwami,
rozetami sufitowymi lub ptytami tylnymi montowanymi w instalacji
podtynkowej,

ukfad oswietleniowy wraz z oprawami podlega akceptacji Inzyniera,
oprawy nalezy dobra¢ do charakteru pomieszczenia,

zatgczenie tych samych opraw z wiecej niz jednego miejsca realizowac za
pomoca tacznikow bistabilnych.

2.1.8.7.3.Gniazda elektryczne

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
)

m)

n)

P)

a)

gniazda wtykowe muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami polskimi,
gniazda majg pochodzi¢ od uzgodnionego producenta,

obudowy majg zosta¢ wykonane z materiatdbw termoplastycznych
i przystosowane do zastosowan przemystowych,

gniazda 230 V bedaq nie przetaczane, 16 amperowe, 2 biegunowe +PE o stopniu
ochrony IP54,

gniazda 400 V beda przetaczane, mechanicznie blokowane, 16 amperowe, 3-
biegunowe +N +PE o stopniu ochrony IP65,

nalezy tak wykona¢, dobrac i zlokalizowa¢ gniazda, aby przewody wiaczonych
do nich urzadzen nie powodowaty potencjalnego zagrozenia,

w miejscach niebezpiecznych nalezy stosowac wytgcznie certyfikowane oprawy
przeznaczone do instalacji w takich miejscach,

zespdt gniazda ma posiadaé przetacznik z nie pozwalajacg na wtozenie lub
wyjecie wtyczka, gdy przetacznik znajduje sie w pozycji wtaczony,

dla gniazd instalowanych w obszarach niebezpiecznych nalezy dostarczy¢
jeden wtyk na gniazdo, w innych miejscach max. 4 wtyki na gniazdo,

wtyki standardowe nie mogg pasowac do gniazd w obszarach niebezpiecznych,

w obszarach produkcyjnych suchych wymaga sie zapewnienia gniazd
tréjfazowych 400 V,

na kazde 30 m2 pomieszczenia (czesci technologiczne) musi zostac
zainstalowane min. 1 gniazdo 400V, chyba ze inna czes$¢ niniejszej
dokumentacji méwi inaczej,

w miejscach suchych, wewnagtrz budynkow typu biura, jadalnie, sterownie itp.
wymagda sie instalowania gniazd wtykowych 230V,

wymaga sie stosowania zabezpieczajacych wytacznikdw réznicopradowych do
zabezpieczania obwoddéw korcowych przytaczonych do gniazd,

na kazde 5 m2 powierzchni pomieszczenia (czesci socjalno-biurowe) lub w
odlegtosci co 10m na korytarzach nalezy zainstalowa¢ min. 1 gniazdo, chyba
ze inna czes$¢ niniejszej dokumentacji mowi inaczej,

w pomieszczeniach przeznaczonych dla systemu SCADA lub réwnowaznego
nalezy zainstalowa¢ odpowiednigq liczbe gniazd z odpowiednimi filtrami
zaktéceniowymi dla zapewnienia zasilania dla calego wyposazenia
dostarczonego w ramach zadania z dodatkowym zapasem 50%,

zestawy gniazd nalezy wyposazac¢ w zabezpieczenia nadpradowe.

2.1.8.7.4.0swietlenie wewnetrzne - czesci administracyjno-socjalne

a)

wszystkie obiekty i pomieszczenia majg posiada¢ oswietlenie zapewniajace
odpowiednie natezenie $wiatta - zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen
o barwie swiatta K 2700-3200,
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projekt techniczny ma uwzglednia¢ wyliczenia natezenia i podlegaé¢ bedzie
zatwierdzeniu przez Inzyniera,

stosowac oprawy LED.

2.1.8.7.5. Oswietlenie wewnetrzne - czesci technologiczne/produkcyijne

a)

b)
c)
d)

e)

obszary, do ktéorych konieczny jest dostep w celu zapewnienia dziatania
i obstugi Zaktadu i urzadzen bedg oswietlone - jesli inne uwarunkowania nie
wymagajaq inaczej - min. 150 Ilukséw/ 30 Ilukséw na poziomie
podtogi/posadzki/chodnika.

oswietlenie zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujacych sie
w sgsiadujacych pomieszczeniach technicznych,

oswietlenie sterowane recznie poprzez wiasciwie umieszczone przetgczniki
zlokalizowane w dojsciach,

W miejscach, gdzie panuje agresywne S$rodowisko, stosowane oprawy
o$wietleniowe muszg by¢ odporne na to srodowisko,

stosowac oprawy LED.

2.1.8.7.6.0swietlenie wewnetrzne - pomieszczenia sterowania, podstacje, pomieszczenia

a)
b)
c)

d)
e)

urzadzen elektrycznych

o$wietlenie w/w pomieszczen ma wynosi¢ min. 500 lukséow / 150 lukséw na
poziomie podtogi i na pionowych powierzchniach paneli,

oswietlenie sterowane recznie przez wiasciwie umieszczone przetaczniki przy
drzwiach wejsciowych do kazdego z pomieszczen,

o$wietlenie zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujacych sie
w sasiadujgcych pomieszczeniach technicznych,

os$wietlenie niemigoczace, przyciemnione,
stosowac oprawy LED.

2.1.8.7.7.0swietlenie warsztatow i pomieszczen technologicznych

a)

b)

c)

d)

o$wietlenie w/w pomieszczen ma wynosi¢ min. 220 luksow / 80 luksow na
poziomie podtogi dla warsztatu i 50 lukséw na poziomie podtogi dla pozostatych
pomieszczen technologicznych, w razie potrzeby nalezy zastosowac¢ dodatkowe
o$wietlenie miejscowe,

o$wietlenie zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujgcych sie
w sasiadujgcych pomieszczeniach technicznych,

o$wietlenie sterowane recznie przez wiasciwie umieszczone przetaczniki przy
wejsciu,
stosowac¢ oprawy LED.

2.1.8.7.8. Oswietlenie awaryjne

a)

b)

wymaga sie zastosowania bezobstugowego osSwietlenia awaryjnego
gwarantujacego bezpieczne przejscie, ucieczke i wyjscie z budynkow,
konstrukcji, klatek schodowych w przypadku przerwy w zasilaniu,

minimum 10% opraw w obszarach produkcyjnych/technologicznych bedzie
dziatac¢ jako o$wietlenie awaryjne - bedg one rownomiernie roztozone na catym
obszarze,
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c) w pomieszczeniach rozdzielnic i sterowania 30% opraw ma byc¢ oswietleniem
awaryjnym - majq dziata¢ bezobstugowo i zapewnia¢ oswietlenie na okres
trzech godzin,

d) w poblizu kazdej oprawy oswietlenia awaryjnego na wysokosci dostepnej
z posadzki/podtogi ma znajdowac sie przetacznik testu oswietlenia awaryjnego

2.1.8.8. Instalacje teletechniczne

Sieci telefoniczne nalezy wykonac zgodnie z normami branzowymi:
a) ZN-93/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania,
b) ZN-96/TPSA-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami
i przewezeniami. Wymagania i badania,
c) ZN-96/ TPSA-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.

Siec¢ teleinformatyczng nalezy wykona¢ zgodnie z normg EIA568, ISO/IEC 11801, pr EN
50173 oraz Zatacznikiem nr 23 do Rozporzadzenia Ministra tacznosci z dnia 04.09.1997r.
- ,Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.

Gniazda komputerowe i telefoniczne majq spetnia¢ wymagania pozwalajgce na klasyfikacje
ich do kategorii 6 w celu umozliwienia zamiennego stosowania w zaleznosci od potrzeb.

2.1.8.9. Monitoring wizyjny

Zamawiajacy wymaga wykonania systemu monitoringu - telewizji przemystowej
w technologii IP PoE zapewniajacej obserwacje poszczegdlnych elementow Zaktadu, w
szczegolnosci:
1. bram wjazdowych na teren zakfadu, w tym furtek wejsciowych dla pieszych,
2. widoku z gory pojazddéw wijezdzajacych i wyjezdzajacych z terenu zaktadu oraz
przejezdzajacych przez wagi samochodowe
3. widok ogdlny pojazdow wjezdzajacych i wyjezdzajacych z terenu zaktadu oraz
przejezdzajacych przez wagi samochodowe (widok ogdélny ma umozliwiac
rozpoznanie wielkosci, marki oraz koloru pojazdu),
4, wszystkich ciagdw i proceséw technologicznych wewnatrz obiektéw (kontrola
gtdbwnych weztdw technologicznych), w tym hal sortowniczych uwzgledniajac
m.in.:

4.1.podglad na strefy przyjecia i magazynowania odpadow,
4.2.podglad nadaw i rozrywarek workow,

4.3.podglad na kabiny sortownicze (100% obszaru pracy oraz podglad na przycisk
awaryjnego zatrzymania tasmy) - kamery state,

4.4, podglad na wszystkie kontenery/boksy,

4.5. podglad na separatory NIR,

4.6. podglad na prasy belujace,

4.7.dodatkowe kamery na wszystkie gtdwne urzadzenia technologiczne — w zaleznosci

od linii = np. separator balistyczny, sito, przesiewacz, rozdrabniacze, separatory
metali zelaznych i niezelaznych.

5. wezta uzdatniania i wykorzystania biogazu,
6. PSZOK,
7.  Miejsca wjazdow i wejs¢ do poszczegdinych budynkow.
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Zamawiajacy wymaga, aby system telewizji przemystowej wyposazony zostat w kamery
rozpoznajace tablice rejestracyjne pojazddéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych z terenu
obiektu (wszystkie wjazdy/wyjazdy). Kamery rozpoznajace tablice rejestracyjne nalezy
takze zamontowaé na wszystkich wagach samochodowych znajdujacych sie na terenie
zaktadu. Nalezy przewidzie¢ minimum 2 kamery na kazdg z wag tak aby mozliwa byta
ewidencja pojazdéw przejezdzajacych przez wage w obydwu kierunkach. Kamery
rozpoznajgce tablice rejestracyjne muszg umozliwia¢ integracje z oprogramowaniem
zewnetrznym. Przez integracje rozumie sie komunikacje polegajacq na przekazywaniu
w czasie rzeczywistym rozpoznanych tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem API w formie
zdjecia zawierajacego w nazwie numer rozpoznanej tablicy rejestracyjnej, mozliwosc
zrobienia zdjecia na zadanie, mozliwo$¢ odczytania historii rozpoznanych tablic
rejestracyjnych (historia musi zawiera¢ zdjecia). Parametry zastosowanych kamer dobierze
Projektant biorgc pod uwage cel jaki dana kamera bedzie spetnia¢ (nie dopuszcza sie
zastosowania kamer o rozdzielczo$ci mniejszej niz 5 Mpix).

System monitoringu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie

wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéow
(Dz. U. 2019 poz. 1755 z p6zn. zm.),

b) normy EIA/TIA 568 lub réwnowaznej,
c) normy ISO/IEC 11801 lub réwnowaznej,
d) PN-EN50173 lub réwnowaznej.

Zamawiajacy wymaga 7 dniowego okresu archiwizacji danych (nie dotyczy kamer objetych
wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw, ktérych
czas archiwacji musi by¢ zgodny z rozporzadzeniem).

W sktad sieci telewizji przemystowej majg wchodzi¢ min.:

» kamery ruchome i stacjonarne przystosowane do pracy na zewnatrz,
» monitory,

> switche,

> okablowanie miedziane i $wiattowodowe.

Dobér i rozmieszczenie kamer nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektowania.
Zamawiajacy wymaga, aby kamery przy wiatach magazynowych i halach technologicznych
byty tak rozmieszczone, aby zapewniona byta rejestracja przestoniecia kamery przez
intruza (pole widzenia kamer , naktada sie”).

W halach nalezy zastosowa¢ kamery obrotowe lub state przystosowane do pracy na
zewnatrz. Kamery rejestrujgce teren zewnetrzny majg by¢ obrotowe i stacjonarne
przystosowane do pracy na zewnatrz, zasilane w technologii PoE.

Obudowy kamer majg spetnia¢ klasy szczelnosci jak dla kamer pracujacych na zewnatrz.
Kamery muszg byc¢ stabilnie zamocowane w sposdéb uniemozliwiajacy przypadkowe
wilaczenie/wytaczenie rejestracji.

Monitoring zewnetrzny ma by¢ zrealizowany kamerami wyposazonymi w funkcje analityki
Al ,sztucznej inteligencji” umozliwiajacej natychmiastowe i precyzyjne wykrycie
i rozpoznawanie obiektow typu intruz (osoba), pojazd, itp. Klasyfikacje rozpoznanych
obiektdw jako osoba, pojazd, rower.

Zamawiajacy wymaga zapewnienia mozliwosci otwierania szlabanow wjazdowych po
wykryciu tablicy rejestracyjnej zarejestrowanej odpowiednio w systemie, nalezy réwniez
zapewnic¢ mozliwos¢ tatwej zmiany/dodania/usuniecia dostepu przypisanego do tablic oraz
wiaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego otwierania szlabanow. Zastosowane
kamery majg umozliwia¢ detekcje behawioralng: wtargniecie, przebywanie, szwendanie,
wejscie, wyjscie, przeciecie linii (kierunkowe), zatrzymanie oraz filtrowanie alarméw
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(strefy wykluczenia/maskowania, rozmiar obiektu itp.). Zastosowane kamery muszg
umozliwia¢ tworzenie zaawansowanych regut z funkcja taczenia min. 3 warunkdéw oraz
wykonywania akcji wysytania konfigurowalnych powiadomien z wykorzystaniem
protokotéw HTTP, HTTPS, TCP, FTP, SMTP.

Sterownie i obserwacja przez sie¢ IP telewizyjnego systemu nadzoru ma sie odbywacd
z Dyspozytorni w obiekcie 20 - Zaplecze socjalne. Obserwacja i sterowanie systemem
monitoringu w dyspozytorni przemystowego ma odbywaé sie min. z jednego komputera
wyposazonego w 8 monitoréw LED przeznaczonego do pracy ciggtej, monitory z przekatng
min. 42 cali. Dodatkowo wymaga sie mozliwosci sterownia i obserwacji z pomieszczen:

> Dyrektora,
» Kierownika i Z-cy Kierownika Zakfadu
» oraz pomieszczenia ochrony (budynek wagowego + strézéwki).

Zamawiajacy wymaga mozliwosci jednoczesnej obstugi obrazéw na zywo z podziatami
ekranu z mozliwoscia wyboru, ktére obrazy sg wyswietlane. Oprogramowanie dla
wszystkich kamer musi by¢ jednego producenta. Oprogramowanie musi umozliwiac¢ zdalny
podglad kamer z urzadzen mobilnych.

Wymaga sie realizacji rezerwy na przetacznikach sieciowych PoE, szafach, rejestratorach
w wielkosci min. 20% instalacji podstawowej (wymaganie dotyczy takze mozliwosci
rozbudowy przestrzeni dyskowej rejestratorow).

Sterowanie kamerami ruchomymi ma odbywac sie za pomocg konsol z joystickami.

Kamery PTZ majq by¢ dobrane w sposdb umozliwiajacy ich integracje z oprogramowaniem
zainstalowanym w kamerach zamontowanych perymetryczne. Dzieki takiemu rozwigzaniu
mozliwa bedzie konfiguracja systemu w sposdb pozwalajacy kamerom obrotowym
automatycznie ustawiac¢ sie w miejsce wykrycia intruza.

Sie¢ telewizji przemystowej musi wspdipracowaé z siecig elektrycznego systemu
bezpieczenstwa.

Zasilanie wszystkich kamer ma odbywa¢ sie z tablic energetycznych. W przypadku zaniku
napiecia kamery muszg by¢ podtrzymane przez UPS z minimalnym czasem podtrzymania
napiecia 180 minut.

Okablowanie systemu kamer poza obiektami nalezy utozy¢ w kanalizacji teletechnicznej.
Kable i przewody w budynkach nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych. Wymaga sie przy
kazdej z kamer wewnatrz hali pozostawienia min. 5,0 m zapasu przewodéw. Dodatkowo
nalezy wykorzysta¢ kamery jako interkom w celu minimalizacji ilosci przewoddéw poprzez
wyposazenie kamer w kabinach sortowniczych we wzmacniacze i gtosniki. Ponadto nalezy
w kazdej kabinie zamontowad instalacje (przycisk i mikrofon), umozliwiajace kontakt
z obstugq dyspozytorni. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania kamer w powyzszym
celu nalezy zrealizowac¢ inng instalacje umozliwiajacq powyzsze zatozenia (typu
,domofon”).

Wszystkie kable majg zosta¢ oznaczone na swoich koncach w sposéb umozliwiajacy ich
identyfikacje. Przejscia kabli przez przegrody pozarowe muszg by¢ zabezpieczone
pozarowo z klasg odpornosci ogniowej EI dla danej przegrody wraz z wykonaniem
przepustow uszczelniajacych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
przeciwpozarowymi.

Kazdy z przepustéw pozarowych ma zosta¢ trwale oznaczony z podaniem parametrow
odpornosci pozarowej, daty wykonania i podmiotu odpowiedzialnego za jakos¢ i zgodnosc¢
z instrukcjg montazu.

Okablowanie systemu ma zosta¢ wykonane w formie wyodrebnionego systemu
okablowania strukturalnego wyposazonego w gtéwny punkt dystrybucyjny GPD CCTV oraz
posrednie  punkty dystrybucyjne PPD CCTV. Pofgczenia pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi nalezy wykonac $wiattowodami w topologii gwiazdy, w ktorej centralnym
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punktem bedzie GPD CCTV. Rozmieszczenie PPD CCTV nalezy zaplanowac tak, aby
w przysztosci mozliwe byto rozbudowanie systemu poprzez dotozenie kamery w dowolnym
miejscu zaktadu.

2.1.8.10. Instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej

Zamawiajacy wymaga realizacji systemu sygnalizacji pozaru, ktéry musi stanowic
kompletny system wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarem lub jego wystgpienia
Z automatycznym wystaniem informacji do PSP.
W sktad systemu muszg wchodzic:

1. centrala wyposazona w modut GSM,

2. czujki systemu sygnalizacji - rodzaj czujek nalezy dobra¢ stosownie do warunkow
panujacych w obiekcie (biorgc pod uwage m.in. architekture budynku, mozliwe
temperatury zwigzane z prowadzonymi procesami, mozliwe pylenie, zawilgocenie,
wentylacje, ogrzewanie oraz rodzaj sktadowanych materiatéw) celem zapewnienia
wysokiego poziomu zabezpieczenia z réwnoczesnym uniknieciem fatszywych
alarmow,

3. system kamer termowizyjnych (zapewniajacej skuteczng detekcje oraz
rozpoznanie pozaru) obejmujacych swoim zakresem nastepujace obszary:

a) zasobnia odpaddéw zmieszanych,

b) zasobnie odpaddw tworzyw sztucznych,

c) zasobnie odpadow papieru i tektury,

d) zasobnie odpadow wielkogabarytowych,

e) wezet rozdrabniania RDF (komory robocze rozdrabniaczy),

f)  obszar magazynowania RDF w hali odbioru produktéw przetwarzania,

4, sygnalizatory akustyczno-optyczne o natezeniu dzwieku min. 95 dB Ilub
opcjonalnie realizacja systemu DSO (dzwiekowego systemu ostrzegawczego), za
pomocg ktorego alarm bedzie sygnalizowat. Wymaga sie aby sygnalizacja
optyczna byta widoczna z kazdego miejsca hali technologicznej.

5. reczne ostrzegacze pozarowe umozliwiajagce wywotanie alarmu pozarowego przez
pracownikéw Zaktadu, muszg sie one znalez¢ w kazdym obiekcie, kazda z hal
technologicznych ma zosta¢ wyposazona w ostrzegacze w ilosci co najmniej 6
sztuk, nalezy je montowac¢ w ciggach komunikacyjnych i przy urzadzeniach wzdtuz
linii przetwarzania odpadoéw,

6. moduty sterujgce i monitorujace,

7. zasilacze i akumulatory zapewniajgce nieprzerwang prace przez min. 72 h w stanie
dozoru oraz min. 30 minut w stanie alarmu.

Systemem nalezy obja¢ wszystkie obiekty Zaktadu. Wszelkie zaistniate alarmy nalezy
kierowac do istniejgcego budynku wagowego, strézéwek oraz do Centralnej Dyspozytorni.

System nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa polskiego oraz
norm, w szczegolnosci zgodnie z:

a) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991
nr 81 poz. 351) tekst ujednolicony zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
2021 poz. 869) z pézn. zm.,

b) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) wraz ze
zmianami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
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i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67) z pézn. zm.,

Cc) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) tekst ujednolicony zgodnie

d) z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z p6zn. zm.,

e) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz.
414) tekst ujednolicony zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) z

pézn. zm.,

f) norma PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej - wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
i konserwacji.

2.1.8.11. Instalacja fotowoltaiczna

Zamawiajacy oczekuje realizacji instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach
obiektow:

1.

© NV A WN

Hali sortowania tworzyw sztucznych - ob. 03,

Hali linii przygotowania frakcji bio do fermentacji — ob. 04,
Hali instalacji sortowania odpadéw zmieszanych - ob. 09,
Hali instalacji tlenowego przetwarzania odpadow - ob. 10,
Hali instalacji wytwarzania RDF - ob. 11,

Hali magazynowej — ob. 18,

Budynku warsztatowo-garazowego - ob. 19,

Wiaty magazynowej — ob. 26.

W ramach inwestycji nalezy kompleksowo zaprojektowaé, zamontowac i uruchomic
instalacje. Wykonawca ma w ramach zadania, w zakresie instalacji fotowoltaicznych:

1.

NousWwWN

wystgpi¢ o warunki przytgczenia do dostawcy energii,

uzgodni¢ projekt z dostawcg energii,

dokonac doboru catej infrastruktury technicznej niezbednej dla instalacji,
dobrac¢ konstrukcje wsporcze do montazu paneli,

wykonac niezbedne pomiary elektryczne,

przytaczy¢ instalacje do wewnetrznej instalacji elektrycznej,

zgtosic instalacje do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wymagane parametry instalacji:

1.

2.
3.
4.

moc instalacji facznie: ok. 1,68 MW*,
sprawnos¢ modutu: min. 19%,

typ modutu: monokrystaliczny
moc pojedynczego panelu: min. 400 W,
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liniowy spadek wydajnosci w ciggu 20 lat do poziomu max. 80% pierwotnej

wydajnosci,

gwarancja produktowa: min. 12 lat,
wytrzymatosé na obcigzenia mechaniczne: min. 2 400 Pa,
wytrzymatosé na obcigzenie $niegiem: min. 5 400 Pa,
mozliwa praca dla temperatury otoczenia min.: od -40°C do +45°C,
stopien ochrony puszki przytgczeniowej: min. IP 68,

*Podano orientacyjng moc sumaryczng wszystkich instalacji. W ramach zadania nalezy
przeanalizowaé dostepne powierzchnie dachowe, z uwzglednieniem infrastruktury
technicznej, naswietlenia itp., usytuowania poszczegdlnych dachdw, ich katéow nachylenia
itp., a nastepnie dobrac instalacje pozwalajgca na maksymalny mozliwy uzysk energii na
danych powierzchniach dachowych, przy zachowaniu wymaganych parametrow podanych
powyzej.

Wymagania techniczne ogdlne instalacji:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
9)

h)

i)
3)

kazda instalacja ma sie opiera¢ na jednym falowniku tréjfazowym,
maksymalna sprawnos¢ falownikédw ma byc¢ nie mniejsza niz 98%,
odpornos¢ na trudne warunki srodowiska,

instalacja musi posiadac¢ wazne certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

wszystkie zastosowane elementy muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad
fabrycznych,

instalacja w systemie MPPT zmniejszajaca wrazliwos¢ na zacienienie,
moduty majg by¢é montowane na konstrukcji systemowej w uktadzie
typowym na dachach,

w sktad instalacji wchodzi¢ beda rowniez: uktad automatyki dla tadowania
akumulatoréw zintegrowany z zabezpieczeniem przed wyptywem do sieci,
rozdzielnica fotowoltaiczna pradu statego (RDC), rozdzielnica zbiorcza po
stronie AC, okablowanie pradu statego i zmiennego,

rozdzielnice nalezy montowac na dachu przy modutach fotowoltaicznych lub
pomieszczeniu technicznym wraz z falownikami,

falowniki nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym.

Wymagania w zakresie modutéw fotowoltaicznych:

a)

b)
c)
d)
e)

moduty majg opiera¢ sie o krzemowe monokrystaliczne ogniwa
fotowoltaiczne,

technologia zapobiegajgca gromadzeniu sie $niegu na modutach,
nachylenie min. 15°,
podkonstrukcja trwale zamontowana do konstrukcji dachow.

Wymagania w zakresie falownikow fotowoltaicznych:
wysoka sprawnos¢ konwersji energii >98%,

stopien ochrony min. IP65, w przypadku =zainstalowania falownikéw w
pomieszczeniach technicznych (rozdzielniach) IP55

praca w temp. otoczenia od -30°C do +60 °C,

1.
2.
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dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 0-100%,
poziom hatasu <40dB,

komunikacja wifi wymagana,

minimalny czas gwarancji: 10 lat,
wbudowane zabezpieczenia:

a)
b)
C)
d)
e)
f)

g)
h)
D)

monitorowanie rezystancji izolacji,
ochrona przed odwrdcong polaryzacjg DC,
roztacznik DC,

ogranicznik przepiec¢ DC,

zabezpieczenie przepieciowe AC,

ochrona przed zwarciem AC,
zabezpieczenie réznicowopradowe AC,
zabezpieczenie przed przegrzaniem,
zabezpieczenie przed pracg wyspowa.

falownik, po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) ma synchronizowac¢
sie z siecig operatora systemu energetycznego,

po zaniku napiecia operatora systemu energetycznego inwertery majg przechodzic¢
automatycznie w tryb uspienia do momentu powrotu napiecia sieciowego,

wykrywanie zaniku napiecia zgodnie z normg VDE 0126-1-1,

falowniki majg posiada¢ manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas
serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujacej,

parametry fancuchdéw po stronie statego napiecia nalezy dobrac¢ w taki sposdb, aby
nie przekraczaty dopuszczalnych parametréw wejsciowych inwerteréw w zadnych
warunkach.

zgodnos¢ z normami:

a)
b)
c)
d)
e)

EN 505549-1:2019/AC:2019,
EN 61000-6-2:2005,

EN 61000-6-3-2007/A1:2011,
EN 62109-1:2010,

EN 62109-2:2011.

Wymagania w zakresie rozdzielnic RDC i ROP:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

nalezy zabezpieczy¢ moduty fotowoltaiczne i falownik fotowoltaiczny po
stronie pradu statego za pomoca ochronnikdow przepieciowych i wktadek
bezpiecznikowych odpowiednich dla instalacji fotowoltaicznej,

w skrzynce RDC nalezy zainstalowac roztacznik z wyzwalaczem wzrostowym
dla wytaczenia p.poz.,

wymaga sie umieszczenia wszystkich urzadzen zabezpieczajacych
w skrzynce potaczeniowo-ochronnej DC,

obudowy rozdzielnic musza by¢ hermetyczne (min. IP65), maja byc¢
wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV,
wymaga sie realizacji ochrony przeciwprzepieciowej projektowanego
systemu poprzez ochronnik przeciwprzepieciowy typu II zainstalowany
w rozdzielnicach RDC i ROP,

wszystkie czesci przewodzace obce nalezy przytaczy¢ do instalacji
wyréwnania potencjatow.
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Wymagania w zakresie rozdzielnic TPV:

a)
b)

c)

wymaga sie montazu zbiorczej rozdzielnicy obiektowej TPV,

obudowa rozdzielnicy TPV musi by¢ wykonana w I klasie izolacji, ze stopniem
ochrony min. IP65,

rozdzielnica musi obejmowac wszystkie niezbedne elementy i aparaty do
poprawnego dziatania systemu fotowoltaicznego,

Wymagania w zakresie mocowania:

a)

b)

rozmieszczenie, uktad i kierunek modutéw fotowoltaicznych nalezy
zaprojektowa¢ z uwzglednieniem dostepnego na dachach miejsca,
geometrii i usytuowania budynku i innych elementéw majacych wptyw na
prace systemu,

konstrukcja stata - inwazyjny montaz do dachu,

Wymagania w zakresie okablowania:

a)

okablowanie musi spetnia¢ wymagane normy potwierdzajgce wytrzymatos¢
mechaniczng, obcigzalnos¢ dtugotrwata, przecigzalnosé, spadek napiecia,
warunki zwarciowe, samoczynne wytgczenie dla celéw ochrony p.poz.

Wymagania w zakresie ochrony:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

Zamawiajacy wymaga zastosowania zabezpieczenia przecigzeniowego
i zwarciowego wtasciwego dla instalacji fotowoltaicznych,

dopuszcza sie zastosowanie wktadek topikowych o odpowiedniej
charakterystyce wyzwolenia gPV (na podstawie normy IEC 60269-60 lub
rownowazny) lub dedykowanych wytacznikéw.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania instalacji odgromowej na kazdym
z podsystemoéw instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z odpowiednimi normami
(m.in. PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2011, PN-EN 62305-3:2011,
PN-EN 62305-4:2011 lub réwnowaznymi),

ochrona przeciwprzepieciowa ma obejmowac przepiecia pochodzace z sieci

energetycznej, przepiecia wywotane wytadowaniami atmosferycznymi
w okolicy oraz przepiecia powstate w samej instalacji,

wszystkie rozwigzania muszg by¢ zgodne z aktualnymi normami,

Zamawiajacy wymaga zastosowania ochrony przed porazeniem poprzez
ochrone podstawowa obejmujacq: izolacje podstawowq, ograniczenie
dostepu osobom nieuprawnionym oraz odtgczniki remontowe inwertera,

dodatkowo ochrona przed porazeniem musi obejmowal zastosowanie
odpowiednich tablic ostrzegawczych oraz ochrone przy uszkodzeniu.

Wymagania w zakresie monitoringu i rejestracji pracy instalacji:

1. Zamawiajagcy wymaga zaprojektowania i realizacji systemu monitoringu
i archiwizacji danych,
2. system musi umozliwia¢ pozyskiwanie i prezentacje danych na temat:
a) produkcji energii przez instalacje i poszczeg6lne moduty PV,
b) wizualizacji stanu inwerterow,
c) diagnostyki awarii inwerterdéw,
d) przechowywania danych pomiarowych i statystycznych przez okres 6
miesiecy,
e) dostepu do interfejsu przez strony www dla wielu operatoréw jednoczesnie,
f)  dodatkowe dane takie jak np. redukcja COo..

E. CORAX Sp. z o0.0.Strona 76 z 309



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej
MPO t.6dz + ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

Przy projektowaniu instalacji nalezy dodatkowo uwzglednié¢ nastepujace wytyczne:

a) instalacja ma by¢ wyposazona w zabezpieczenia przed zanikiem napiecia
w sieci energetycznej, zabezpieczenia obwoddéw DC i AC, zabezpieczenia p.
poz. oraz zabezpieczenia przeciwprzepieciowe,

b) nalezy dobra¢ kierunek i kat nachylenia paneli w taki sposob, aby umozliwic¢
optymalng prace ukfadu i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii,

c) nalezy dobra¢ przeciwpozarowe wytaczniki pradu oraz przeciwpozarowe
wytaczniki bezpieczenstwa z automatycznym zatgczeniem obwodu DC na
wszystkich tarncuchach po powrocie zasilania AC,

d) instalacja musi umozliwia¢ zdalng i lokalng kontrole parametréw pracy i ilosci
wyprodukowanej energii,

e) projekt rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych ma zosta¢ wykonany przy
pomocy specjalistycznego oprogramowania, uwzgledniajagc maksymalng
wydajnos¢ paneli,

f)  konstrukcje wsporczg nalezy wykonaé ze stali ocynkowanej/ aluminium
zabezpieczonej antykorozyjnie,

g) konstrukcje wsporcze, kable, ztacza, falowniki, zabezpieczenia majg zostac
wykonane jako dedykowane jedynie instalacji fotowoltaicznej.

2.1.9. Wymagania odnosnie automatyki, sterowania i transmisji danych
(SCADA)

SCADA oznacza system nadzorujacy przebieg procesu technologicznego Ilub
produkcyjnego. Jego gtéwne funkcje obejmujg zbieranie aktualnych danych (pomiaréw),
ich wizualizacje, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizacje danych zbieranych
z systemu AKPiA.

W ramach planowanej inwestycji Zamawiajacy wymaga budowy kompletnego systemu
zarzadzania i kontroli pracy dla instalacji bedacych przedmiotem zamoéwienia. Przewiduje
sie, iz projektowany system bedzie realizowa¢ zaawansowane funkcje operatorskie
i sterownicze, jak rowniez bedzie dostarczac istotne dane oraz informacje na rézne szczeble
zarzadzania w skali catego Zakfadu.

Wymaga sie takich rozwigzan, aby nowoprojektowany system pozwolit na wprowadzenie
petnej automatyzacji wszystkich proceséw zachodzacych w projektowanym Zaktadzie.
Zamawiajacy wymaga zastosowania odrebnych systemoéw sterowania i automatyki procesu
technologicznego dla kazdej instalacji (kazdego procesu), przy czym funkcjonowanie
jednoczesne tych systeméw nie moze powodowal zakitdcen w prawidtowej pracy catej
instalacji technologicznej. Wymaga sie potgczenia tych systemow sterowania i automatyki
w system nadrzedny oraz nalezy przewidzie¢ automatyczng transmisje niezbednych
sygnatow czy danych z jednego systemu do drugiego (szczegodlnie nalezy zwrdci¢ uwage
na prace urzadzen automatycznie transportujgcych odpady pomiedzy obiektami). Dla
kazdego z systemdéw sterowania dopuszczalny jest osobny zestaw komputerowy
z dedykowang wizualizacjg i ich potaczenie wzajemnie jedng siecig komunikacyjna.
Nadrzedny system SCADA musi posiada¢ mozliwos¢ kontroli i zmiany parametrow
systemow podrzednych (poszczegolnych linii/proceséw) z mozliwoscig przydzielania
i odbierania dostepéw poszczegdlnym pracownikom.

Wszystkie urzadzenia instalacji technologicznych musza mieé¢ mozliwo$é sterowania
zarowno zdalnego jak i z poziomu szafek sterowniczych/paneli na urzgdzeniach lokalnie.

Wymaga sie przekazania kopii zapasowych oprogramowania aplikacyjnego oraz koddéw
zrédtowych oprogramowania sterujgcego praca linii i wizualizacji, parametréw i ustawien
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falownikow, oprogramowania programowalnych  sterownikdéw  bezpieczenstwa,
projektowanych na potrzeby niniejszego zamoéwienia. Ma to umozliwi¢ (po zakonczeniu
okresu gwarancyjnego) swobodny wybdr obstugi serwisowej i modyfikacji w zakresie
oprogramowania.

Wymaga sie réwniez przekazania petnych programéw diagnostycznych do dostarczonego
sprzetu - fadowarek, pojazdow oraz przeprowadzenia szkolenia z ich obstugi.

Przekazanie kopii zapasowych oprogramowania oraz koddéw zrodtowych ma umozliwié¢
korzystanie z nich przez Zamawiajgacego na potrzeby witasne:

1. zwigzane z usuwaniem bteddw przez Zamawiajacego lub podmioty trzecie, po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego,

2. zwigzane z niewykonaniem obowigzkdw gwarancyjnych przez Wykonawce
i skorzystanie przez Zamawiajgcego z wykonania zastepczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

3. zwigzane z wykonaniem modyfikacji lub rozbudowy oprogramowania przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie po uptywie okresu gwarancyjnego.

Przekazanie kopii zapasowych oprogramowania oraz kodéw zrdédtowych nastgpi wraz
z Protokotem z Rozruchu. W przypadku modyfikacji kodéw zrodtowych przez Wykonawce
na skutek napraw gwarancyjnych lub w innych uzasadnionych sytuacjach, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu zmodyfikowane kody zrédtowe w terminie 7 dni od dokonania
modyfikacji.

Ponadto Wykonawca kazdorazowo przenosi w ramach wynagrodzenia na Zamawiajgcego
majatkowe prawa autorskie do oprogramowania na polach eksploatacji niezbednych do
korzystania z urzadzen wykorzystujacych oprogramowanie oraz niezbednych do
wprowadzenia zmian i modyfikacji oprogramowania po uptywie okresu gwarancji.

Zamawiajacy dopuszcza niedostarczenie kopii zapasowych i kodéw Zrédtowych
oprogramowania sterujgcego i wizualizacji dla urzadzen z oprogramowaniem
standardowym - nie projektowanym na potrzeby niniejszego zamdwienia, wytacznie jezeli
producent urzadzen oswiadcza, ze nie udostepnia tego typu oprogramowania. Pisemne
o$wiadczenie producenta w tej kwestii nalezy dotaczy¢é do instrukcji obstugi urzadzen
i przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej w trakcie Rozruchu.

Petne oprogramowanie komputerowego systemu sterowania obiektéw i programy
systemowe, firmowe i uzytkowe, wykonanie wizualizacji i wdrozenie aplikacji, cesja praw
autorskich na Zamawiajgacego do wykorzystania na polach wymaganych do prawidtowej,
bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji instalacji, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i ma
by¢ kompletne oraz ujete w wycenie kosztow inwestycji.

Wymagane zadania realizowane przez system to m.in:

dostarczanie, wizualizacja i zbieranie informacji o stanie pracy instalacji,
zbieranie i archiwizacja wszystkich danych zbieranych przez system SCADA,
zbieranie, przedstawianie i opracowywanie meldunkéw,

opracowywanie raportéw,

tworzenie wielkosci obliczeniowych,

przedstawianie wykresow i trendow,

zbieranie i zarzadzanie danymi,

sterowanie nadrzedne procesem technologicznym,

nadzorowanie prac konserwacyjnych (sygnalizacja w systemie zblizajacych sie
okresow serwisowych dla urzadzen wyposazonych w liczniki godzin pracy oraz
wszystkich urzadzen, dla ktérych w dokumentacji techniczno-ruchowej
przewidziano kalendarzowe okresy serwisowe),

© XNV AEWNE=
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10. umozliwienie obstudze i osobom uprawnionym sterowanie systemem, przy
zachowaniu odpowiednich zabezpieczen,

11. zabezpieczenie przed ingerencjg w system sterowania 0sob niepowotanych,
12. kontrole i alarmowanie o sytuacjach awaryjnych i niepozadanych,
13. optymalizacja i prognozowanie krotko-okresowe pracy instalacji,

14. przedstawienie ilosci roboczogodzin kazdego urzadzenia, (dwa sumatory
z mozliwoscig zerowania jednego).
15. wspodtpraca i wymiana informacji/danych z i pomiedzy programami zewnetrznymi
- np. powszechnie stosowane arkusze kalkulacyjne itp.
Z poziomu Centralnej Dyspozytorni (obiekt nr 20) nalezy umozliwi¢ sterowanie catoscig
procesow.

Instalacja fermentacji, biosuszenia, stabilizacji, kompostowania, modut kogeneracyjny
i gospodarki gazowej oraz modut oczyszczania powietrza procesowego majg zostac
zaplanowane dla ciagtego ruchu w cyklu automatycznym bez bezposredniego nadzoru.
System automatyzacji ma by¢ w zwigzku z tym zaprojektowany na maksymalng
dyspozycyjnosc i zminimalizowanie przerw w ruchu instalacji technologicznej.

UWAGA:

Zamawiajacy wymaga utworzenia potgcznia VPN (Virtual Private Network) z Centralng
Dyspozytornig tj. zdalnego dostepu przez bezpieczne potacznie internetowe (bezpieczny
podglad, przejecie sterowania po zezwoleniu przez operatora CD), przy czym wymaga sie
zapewnienia operatorowi Centralnej Dyspozytorni mozliwosci szybkiego odtaczenia od sieci
zewnetrznej.

Sterowanie pracg linii bedacej przedmiotem zamoéwienia ma sie odbywaé poprzez system
sterowania i kontroli za pos$rednictwem:

1. oprogramowania wizualizacyjnego SCADA zainstalowanego na komputerach
(w wykonaniu przemystowym) zlokalizowanych w sterowniach dedykowanych
kazdej z instalacji oraz w Centralnej Dyspozytorni,

2. taczy transmisyjnych ($Swiattowodowych) Fast Ethernet,
3.  obiektowych sterownikow PLC.

Wyposazenie sprzetowe nalezy dobra¢ tak aby umozliwiatlo bezproblemowe dziatanie
oprogramowania sterujgcego oraz obstuge uktadu technologicznego. Minimalne parametry
to:

1. komputery stacjonarne - system operacyjny Windows 11, procesor Intel Core I5
(lub réwnowazny), pamie¢ ram min. 16 GB, dysk twardy min. 2TB typu SSD
w ilosci niezbednej dla zapewnienia kontroli i sterowania wszystkimi procesami
z lokalnych sterowni oraz centralnej dyspozytorni,

2. oprogramowanie umozliwiajagce kontrole nad uktadem sterowania instalacji,
wizualizacji procesow, schematéw i parametréw poszczegdlnych weztdw a takze
pozostatym niezbednym oprogramowaniem (pakiet biurowy).

3. monitory do komputera min. 27 cale — w ilosci niezbednej do zapewnienia kontroli
i sterowania wszystkimi procesami z lokalnych sterowni oraz centralnej
dyspozytorni,

4, inne niezbedne do pracy przy stanowisku biurowym wyposazenie.

Wymaga sie, aby oprogramowanie pozwalato na czytelng wizualizacje ukfadu
technologicznego, tatwy odczyt standw i parametréw pracy poszczegodlnych urzadzen,
zmiane nastaw urzadzen, ich wiaczania i wytaczania. Ponadto program ma posiadac
uproszczone procedury pracy automatycznej, mozliwos¢ rejestracji btedéw i stanow
awaryjnych oraz ich archiwizacji.
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Warianty pracy automatycznej majg umozliwia¢ zmiane nastaw pracy poszczegodlnych
urzadzen (np. predkosci przenosnikéw, czas pracy urzadzen itp.), odtaczenie urzadzen,
przekierowanie lub zawrécenie odpadu.

Wszystkie instalacje technologiczne majg by¢ potaczone systemem wylacznikéw
awaryjnych, kazde stanowisko sortownicze ma posiada¢ wytacznik chwilowego
zatrzymania.

W celu unikniecia przepetnienia urzadzen i przenos$nikow w czasie postoju instalacji nalezy
zastosowac system szybkiego zatrzymania wszystkich pozostatych urzadzen zasypujacych
i innych. W momencie wytaczenia ktéregokolwiek z urzadzen, wszystkie urzadzenia przed
nim muszg zosta¢ wytaczone.

Przed rozruchem instalacji w cyklu automatycznym w hali musi by¢ wyraznie styszalny
sygnat ostrzegawczy. Dziatanie instalacji ma by¢ sygnalizowane krecaca sie lampq
sygnalizacyjng ($Swiattem pomaraiczowym) - w min. 4 miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym,

Sterowanie pracg poszczegolnych instalacji ma by¢ zoptymalizowane tak, aby w przypadku
wystagpienia przestojow w pracy mozliwy byt szybki powrdt do prawidtowego stanu pracy
instalacji.

Liczniki czasu pracy w programie nalezy przewidzie¢ dla kazdego pierwszego urzadzenia
kazdej instalacji (w tym m.in. automatyczny zatadunek, réwniez oddzielnie dla kazdej linii
prasowania, rozdrabniania i wszystkich innych linii technologicznych). W przypadku
zaistnienia sytuacji awaryjnej program zapewni powiadomienie uzytkownika o alarmie na
ekranie wraz z sygnatem dzwiekowym, umozliwi wydruk protokotu z datg i czasem.

Jezeli w ktorejkolwiek instalacji pracujacej w cyklu automatycznym jakiekolwiek urzadzenie
zostanie zatrzymane przy pomocy wytacznika awaryjnego nastgpi zatrzymanie danego
segmentu instalacji.

Obstuga instalacji ma by¢ mozliwa do przeprowadzenia bezposrednio na przedstawionym
na ekranie schemacie technologicznym. Dla przejrzystosci schematu oprogramowanie ma
zapewnia¢ mozliwos$¢ podziatu gtéwnego schematu technologicznego na podgrupy.
Podgrupy te maja by¢ przyporzadkowane poszczegdlnym czesciom instalacji. Wszystkie
dane majg by¢ zbierane i przechowywane w pamieci dyskowej. Do waznych danych nalezy
zaliczy¢ m. in.: zgtoszenia awarii, wejscia do systemu sterowania, czy tez ingerencje w
przebieg pracy instalacji. Te dane majg by¢ widoczne dla uzytkownika instalacji oraz majq
mie¢ mozliwos¢ ich eksportu do formatu obstugiwanego przez powszechnie uzywane
arkusze kalkulacyjne lub edytory tekstu, a takze mozliwos$¢ wydruku.

Wszystkie kroki obstugowe maja by¢ zapisane w raporcie. Raport ma zawierac
przynajmniej nastepujace zdarzenia:

1. czasy wiaczenia i wytgczenia instalacji,

2. zgtoszenia i protokoty wytaczenia alarméw,

3. zalogowanie z nazwiskiem uzytkownika, data i godzing,

4, wylogowanie z nazwiskiem uzytkownika, datg i godzina.

UWAGA:

Zamawiajacy ponadto informuje, ze wymog transmisji danych dotyczacych poszczegdlnych
urzadzen, takich jak — parametry pracy silnikow i pobdr pradu dotyczy napeddw zasilanych
przez przetwornice czestotliwosci oraz urzadzen, ktére posiadajg fabrycznie wbudowany
modut pomiaru obcigzenia napedu ze wzgledu na potrzeby sterowania lub zapewnienia
bezpieczenstwa pracy.
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2.1.10. Ochrona antykorozyjna

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie konstrukcje stalowe po montazu zostaty poddane
inspekcji i uzupetnieniu ubytkdw w powifokach ochronnych powstatych w transporcie czy
montazu. Wszystkie elementy stalowe majg by¢ m.in. piaskowane do co najmniej 2 stopnia
czystosci i pomalowane warstwg podktadowg min. 2 x 40 um oraz warstwg nawierzchniowg
min. 80um i lakierem dwukomponentowym.

Zabezpieczenia konstrukcji nalezy dostosowa¢ do panujacych w danym obiekcie
warunkow. W halach technologicznych ob. 03, 09, 11, 14, 15, 16a, 18, 26 elementy
konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do klasy srodowiska min. C3. Natomiast
w obiektach 04, 12 oraz hali manewrowej instalacji tlenowego przetwarzania nalezy
zastosowac powtoki antykorozyjne jak dla $srodowiska C5.

Zabezpieczenia muszg odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-91/B-01813
~Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i zelbetowe -
zabezpieczenia powierzchniowe - zasady doboru.” oraz PN-86/B-01811 ,Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo
- strukturalna. Wymagania.”.

2.1.11. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zamawiajacy wymaga zastosowania zabezpieczen pozarowych zgodnych z wymaganiami
przepisdw prawa, w szczegolnosci z zapisami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia
24 sierpnia 1991r. tekst jednolity zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869) z pdzn. zm.,
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030), a takze z Polskimi Normami.

Wymaga sie wyposazenia wszystkich obiektow w:
a) alarm przeciwpozarowy,
b) sprzet przeciwpozarowy,
c) przenosnie $rodki gasnicze,
d) oznakowanie ewakuacyjne i wskazujace przenosnych srodkéw gasniczych,
e) instrukcje przeciwpozarowe.
Ponadto wykonawca ma uwzgledni¢ realizacje:

1. instalacji sygnalizacji alarmowo-pozarowej opisanej w podrozdziale wymagan
w zakresie instalacji,

2. instalacji wewnetrznych ppoz. - opisane w podrozdziale wymagan w zakresie
instalacji,

3. wijazd na teren Zaktadu - wymagany jest poza wjazdem przez brame gtéwng min.
jeden wjazd ppoz. oraz min. 2 furtki ewakuacyjne dla personelu pieszego,

4, dojazddw pozarowych do kazdego obiektu technologicznego,

5. wyposazenie kazdego z obiektéw w instalacje odgromowe, wraz z powigzaniem
ich uziomdéw w terenowq sie¢ uziemien,

6. wyposazenie systemy elektroenergetycznego w ochrone przeciwpozarowq
w postaci samoczynnego wytaczania zasilania w przypadku zwaré. Wszystkie
kable, przewody, silniki muszg zostac zabezpieczone od zwarc i przecigzen poprzez
zastosowanie = samoczynnych  wylacznikéw nadmiarowo-pradowych lub
bezpiecznikdw dobranych do dopuszczalnej obcigzalnosci diugotrwatej
i zwarciowej,
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7. instalacje sygnalizujgce wystgpienie pozaréw SSP majg uwzglednia¢ warunki
panujace w danym obiekcie, zwtaszcza w hali manewrowej instalacji tlenowego
przetwarzania oraz hali wytwarzania RDF w zakresie wystepowania zapylenia oraz
zamgtawiania.

Wszystkie

zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ zgodnie

Z wymaganiami:

a)

b)

c)

d)

Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.
U. z 2010 r Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701
z pézn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

oraz powotywanych w ww. rozporzadzeniach Polskich  Norm,
w szczegdlnosci: Gestos¢ obcigzenia ogniowego budynkéw PM
obliczy¢ zgodnie z normg (PN-B-02852, 2001).

Dodatkowo nalezy zastosowal rozwigzania i odlegtosci pomiedzy obiektami zgodne
Z wymaganiami przepisOw prawa.

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz., proby i badania i zapewnienie wszelkich elementow
i zabezpieczen ppoz. wymaganych prawem nalezg do obowigzkéow Wykonawcy.

Ponadto Zamawiajacy wymaga przyjecia w szczegolnosci nastepujacych rozwigzan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

woda do celu zewnetrznego gaszenia pozaru — z projektowanych zbiornikow
przeciwpozarowych

woda do celu wewnetrznego gaszenia pozaru - z hydrantéw wewnetrznych,
hydranty w skrzynkach nasciennych,

instalacja wodociggowa ppoz. - izolowana, z kablem grzejnym na odcinkach
narazonych na wystepowanie niskich temperatur,

ochrona przeciwpozarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana
poprzez zastosowanie samoczynnego wyigczania zasilania w przypadku
zwarg,

wszystkie budynki wyposazone w instalacje odgromowe, ktérych uziomy
powigzane zostang w terenowaq sie¢ uziemien,

dojazdy pozarowe - awaryjne w miejscach wymaganych.

2.1.12. Wymogi BHP

Wykonawca zobowigzany jest podczas realizacji robot do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Zarowno projekty, wykonane na ich podstawie obiekty i instalacje, jak i wykonawstwo musi
by¢ w catosci zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego oraz wymaganiami
BHP.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, czy nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych przejs¢, dojs¢ oraz
odpowiedniego oswietlenia.

Drogi komunikacyjne i transportowe oraz drogi i przejscia dla pieszych muszg by¢
wyznaczone i trwale oznakowane.

Miejsca niebezpieczne, tj. miejsca, w ktérych istnieje ryzyko upadku Iub kolizji
z przeszkodami lub gdzie istniejg strefy niebezpieczne przy urzadzeniach muszag zostac
oznakowane barwami bezpieczenstwa lub znakami bezpieczenstwa.

Urzadzenia majg zosta¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Zamawiajacy wymaga zapewnienia przez Wykonawce i utrzymania wszelkich urzadzen
i elementéw zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu oraz odpowiedniej ilosci odziezy
ochronnej przeznaczonej dla oséb zatrudnionych na budowie. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego w obrebie placu budowy.

W urzadzeniach, w ktorych drzwiczki kontrolne sg zlokalizowane w miejscach
niebezpiecznych wymaga sie zaopatrzenia w blokady elektryczne lub wytgczniki drzwiowe,
ktore po otwarciu spowodujg awaryjne wylaczenie danej maszyny. Zamawiajacy nie
dopuszcza wiaczenia blokad drzwiczek kontrolnych w ogdlny system wyltacznikéw
awaryjnych linii technologicznych.

2.1.13. tatwos¢ utrzymania i konserwacji

Zamawiajacy wymaga zastosowania nastepujacych rozwigzan zapewniajgcych tatwosc
utrzymania i konserwacji urzadzen:

1. dokonaé¢ numeracji i trwatego oznakowania poszczegdlnych podzespotdéw linii
technologicznej, urzadzen, podzespotow, budynkéow i maszyn w sposdb spdjny
z dokumentacja,

2. zaprojektowania i wykonania instalacji i urzadzen z zapewnionym ‘tatwym
dostepem do elementédw wymagajacych konserwacji czy przegladow oraz do czesci
zuzywajacych sie,

3.  zachowania przejsc i korytarzy transportowych umozliwiajacych nie tylko dojscie
do urzadzen, ale i przetransportowanie czesci zamiennych,

4. nalezy zapewnic¢ tatwos$¢ wymiany czesci zuzywajacych sie,

5.  punkty smarowania nalezy oznakowa¢ w widoczny sposdéb oraz w miare mozliwosci
zlokalizowa¢ je w taki sposdb, aby nie bylo koniecznosci demontazu pokryw
ochronnych czy oston w celach serwisowych,

6. czesci wymagajace regularnego smarowania w miare mozliwosci nalezy
wyposazy¢ w instalacje smarujacg lub wiaczy¢ je do uktadu centralnego
smarowania,

7. nalezy zapewnic ciggi komunikacyjne i/lub pomosty umozliwiajace dojscie do w/w
elementéw,

8. punkty smarowania muszg by¢ dostepne z poziomu posadzki lub z tatwo
dostepnych pomostéw obstugowych. Nie dopuszcza sie lokalizacji punktéow
obstugowych w miejscach, do ktérych dojscie zapewnione jest tylko przez drabine
(wymagane sg schody),

9. wymaga sie oznakowania w sposéb umozliwiajacy tatwa identyfikacje wszystkich
rurociaggow, co do rodzaju przesytanych mediéw oraz kierunku przeptywu
substancji w rurociggu. Rurociagi majg posiada¢ oznaczenia w odlegtosciach
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maksymalnie co 5 metrow w miejscach przejs¢ rurociggdw przez sciany i podtogi
oraz wejsc¢ i wyjs¢ do i z budynku, przy kazdym z punktéw zmiany kierunku oraz
przy wszystkich kotnierzach i zaworach. Proponowany system oznakowania
rurociggéow Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia urzgdzen w sposob gwarantujacy
zapewnienie wystarczajgcego miejsca dla:

a) prac montazowych,
b) prac konserwacyjnych,
c) prac remontowych,

d) zapewnienia powierzchni  skladowania czesci zamiennych i/lub
zdemontowanych oston,

e) zapewnienia ciggdéw komunikacyjnych dla wewnetrznego transportu,
f)  zapewnienia powierzchni postojowych,
g) zapewnienia mocowania niezbednych urzadzen dzwigowych,

h) zapewnienia mozliwosci eksploatacji kazdego z elementéw ciggu
technologicznego.

wszystkie urzadzenia do podawania i transportu odpadéw oraz usuwania balastu,
w szczegdlnosci leje zasypowe oraz przesypy przenosnikdw, muszg zostac
wykonane w sposdb eliminujacy zatykanie sie; w krytycznych punktach
przesypowych wymaga sie zastosowania pokryw inspekcyjnych umozliwiajagcych
tatwe przepchanie materiatu i usuwanie zatorow.

Ciagi komunikacyjne (technologiczne), pomosty obstugowe

Zamawiajacy wymaga, aby w realizowanym zaktadzie zostaty zaprojektowane i wykonane
ciggi komunikacyjne i pomosty obstugowe spetniajagce nastepujgace wymagania:

1.

2.1.15.

wszystkie urzadzenia i elementy instalacji niedostepne z poziomu posadzki,
a wymagajace obstugi i/lub konserwacji majg zosta¢ wyposazone w dojscie
poprzez system schodow i podestéw,

wszedzie gdzie to mozliwe nalezy stosowal schody, przy braku mozliwosci

dopuszcza sie zastosowanie statych drabin - przy zastrzezeniu zgodnosci
z przepisami bhp i ppoz. i zapewnienia wymaganych drég ewakuacyjnych,
podesty i schody majg obejmowa¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

przeciwposlizgowe kraty pomostowe. Konstrukcje stalowe majg by¢ wykonane
z profili stalowych skrecanych, w przypadku braku mozliwosci zastosowania profili
skrecanych dopuszcza sie profile spawane,

wszystkie ciggi komunikacyjne, w tym podesty, pomosty, drabiny, schody muszg
by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw bhp.

Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Ponizej przedstawiono wymagania Zamawiajacego odnosnie do zagospodarowania terenu:

1.

nalezy uwzgledni¢ i zapewni¢ na terenie catego przedsiewziecia infrastrukture
uniemozliwiajaca zerowanie ptakom (zabezpieczenie w zwigzku z sasiedztwem
lotniska),

wykonanie drog wewnetrznych i placéw technologicznych oraz parkingéw
i chodnikow umozliwiajacych:

a) bezpieczne dotarcie pracownikow Zaktadu do miejsc pracy,

b) prace niezbednych urzadzen mobilnych Zaktadu,

c) bezpiecznego dojazdu gosci do budynku administracyjnego,
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d) bezpiecznego przemieszczania sie 0oséb korzystajgcych z PSZOK,

e) uktad komunikacyjny musi by¢ zgodny z przepisami i zapewnia¢ wymagang
droge pozarowg z dojazdem do kazdego z obiektdéw technologicznych.

a) zlokalizowania budynku administracyjnego wraz z parkingiem dla gosci
i uktadu drogowego w taki sposdb, aby dojazd do tych obiektéw oraz wyjazd
z nich nie wigzat sie z koniecznoscia przejazdu przy obiektach
technologicznych Zaktadu,

b) realizacji wokdét hal technologicznych placow i drég zapewniajacych
pojazdom mechanicznym i pojazdom dowozacym i odwozacym odpady
swobodne manewrowanie i dojazd do bram o promieniu skretu max. 12,0m,

c) realizacji zieleni izolacyjnej minimalizujacej oddziatywanie planowanych
instalacji,

d) realizacji nasadzen dekoracyjnych i trawnikéw na terenie Zaktadu,
w szczegolnosci w poblizu budynku administracyjnego,

e) realizacji zieleni i zagospodarowania zgodnie z zapisami zarzadzenia nr
8378/VIII/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021r. w sprawie
standardéow ksztattowania, utrzymania i ochrony zieleni w todzi,
stanowigcego zatgcznik nr 13 do niniejszego PFU,

f)  zamawiajacy oczekuje wykonania obnizonych kraweznikéw o zaokraglonej
krawedzi w celu utatwienia poruszania sie osobom niepetnosprawnym
odwiedzajgqcym Zaktad,

g) wykonawca ma wykonac¢ plan komunikacji wewnetrznej na terenie Zaktadu
poprzez wyznaczenie szlakéw komunikacyjnych dla samochodéw wozgcych
odpady i innych pojazdéw wjezdzajacych na teren Zakfadu,

h) zlokalizowania obiektéw technologicznych w sposéb minimalizujacy
transport miedzyobiektowy poszczegolnych strumieni odpadow.

i) W poblizu hal przetwarzania odpaddéw zmieszanych oraz sortowania odpadoéw
tworzyw sztucznych nalezy przewidzie¢ miejsce na ustawienie
kontenera/stelazu do magazynowania butli gazowych do pojazdéw (np.
wozkow widtowych).

2.2. Wymagania szczegotowe odnosnie wykonania
i wykonczenia obiektow

2.2.1. Stréozowki - obiekty nr 01a, 01b

W ramach inwestycji przewidziano realizacje dwoch strozowek dla pracownikéw ochrony.

Stréozéowke 1la nalezy zlokalizowa¢ przy wijezdzie do Zaktadu (w okolicy istniejacej
strozowki). Strozowke 1b nalezy przewidzie¢ na przeciwlegtym koncu Zaktadu.

Na wysokosci strozéwki 1la nalezy przewidzie¢ szlabany (wjazdowy i wyjazdowy)
oddzielone stupkiem umozliwiajgcym otwarcie szlabandéw kartg magnetyczng posiadang
np. przez pracownikéw zaktadu oraz wyposazonym w domofon umozliwiajacy kontakt ze
strozowka Ola w celu otwarcia szlabanu przez pracownika ochrony.

2.2.1.1. Rozwiagzania techniczne

Strézéowki (obiekt O1a, Obiekt 01b)

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach zadania wykonane zostaty pomieszczenia ochrony
(strézéwki) zlokalizowane po obu stronach Zaktadu - przy wjezdzie na Zaktad oraz po
przeciwlegtej stronie Zaktadu.
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Zamawiajacy oczekuje wykonania w ramach strézéwek dwdch budynkéw o wymiarach
w Swietle min. 6,0x3,0 m, wolnostojgcych.

Podane wymiary (dtugos$¢, szerokosc) nalezy traktowad jako orientacyjne. Ostateczne
wymiary poszczegodlnych obiektow okresli Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym nie
mogg one odbiegac od podanych w niniejszym PFU o wartosci przekraczajgce 20% wartosci
podanych, jednoczesnie nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci i powierzchni obiektu.

W budynkach strézéwek nalezy przewidzie¢:
1. pomieszczenie ochrony,
2. pomieszczenie aneksu kuchennego,
3. pomieszczenie WC.
Obiekty nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:
1. wodociggowaq,

2. C.W.U. oraz c.o. (z sieci C.0. lub elektryczne),

3. kanalizacji sanitarnej,

4, kanalizacji deszczowej,

5. zasilania elektrycznego w ilosci dostosowanej do zainstalowanych urzadzen
z rezerwg + 4 szt.,

6. o$wietlenia wewnetrznego oraz oswietlenia zewnetrznego,

7. wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (w pomieszczeniu WC Zamawiajacy

wymagda zainstalowania wentylacji mechanicznej z wytacznikiem czasowym),
8. stabopradowych:

a) komputerowej,

b) telefonicznej,

c) telewizji przemystowej (podtgczonej do systemu kontroli dostepu),

d) podiaczenia do wewnatrzzakladowej sieci teleinformatycznej wraz
z podtaczeniem do Internetu.

9. odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej,
10. inne instalacje, niezbedne do spetnienia wszystkich wymogoéw niniejszego PFU.

Wszystkie instalacje przewidziane do realizacji w ramach obiektu majg by¢ podtaczone do
wewngtrzzaktadowych sieci miedzyobiektowych.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne obiektu nalezy dostosowac do przyjetych rozwigzan
technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje:

1. umeblowanie umozliwiajgce prawidiowe zainstalowanie komputerow
obstugujacych system kontroli dostepu,

2. komputer stanowigcy element systemu kontroli dostepu; dostarczone komputery
spetnia¢ beda nastepujacy standard:
a) system operacyjny Windows 11,
b) procesor Intel Core I5 (lub réwnowazny),
c) pamie¢ ram min.16GB,
d) dysk twardy: min. 2TB typu SSD,
e) monitor o przekatnej ekranu min. 27 cale,
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f)  inne niezbedne do prawidlowego funkcjonowania wyposazenie.

Zamawiajacy wymaga dostawy komputeréw w wykonaniu przemystowym, o mocy
obliczeniowej gwarantujgcej poprawng prace wszystkich zainstalowanych
programéw z dodatkowg rezerwg (nadwyzkg) mocy obliczeniowej (+50 %)
z zastosowaniem macierzy dyskowej (RAID 1) gwarantujacej poprawng prace
systemu w przypadku uszkodzenia jednego z dyskéw. Komputery nalezy wyposazy¢
w zasilacze awaryjne UPS z min. 15 minutowym podtrzymaniem z funkcjgq
automatycznego, poprawnego zamykania systemu operacyjnego.
3. min. 2 szt. monitoréw 27 cali do podgladu wybranych kamer,
4, w aneksie kuchennym:
a) loddéwke,
b) kuchenke elektryczng 2 palnikowa,
c) czajnik elektryczny,
d) zlewozmywak dwukomorowy,
e) szafke na zywnosg,
f)  stét dla 2 oséb wraz z krzestami umozliwiajacy spozywanie positkow.

» szafke na odziez wierzchnia.

Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowej uzgodni z Zamawiajgcym
aranzacje strozowek.

2.2.2. Punkt ewidencji odpadow - obiekt nr 01

2.2.2.1. Funkcja obiektu

Zadaniem punktu ewidencji odpaddw bedzie prowadzenie ewidencji iloéciowej i jakosciowej
odpadéow dostarczanych na teren Zakiadu oraz strumieni odpaddéw i produktéw
transportowanych poza teren Zaktadu.

W ramach planowanego punktu ewidencji wjazdowej na teren Zakltadu wymaga sie
wykonania:

1. wag samochodowych (wjazdowa i wyjazdowa),
2. budynku wagowego,
3. szlabanéw umozliwiajacych kontrole ruchu.

2.2.2.2, Rozwiazania technologiczne

Zamawiajacy wymaga zastosowania wag samochodowych o nastepujacych parametrach:
1. Waga wyniesiona

2. wymiary pomostu wagi: 18,0 x 3,0 m,

3.  nos$nosc¢ wagi 60 Mg,

4.  dokfadnos¢ pomiaru wagi — 20 kg (III klasa handlowa OIML),

5. waga ma by¢ odporna na oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych zwigzanych

z funkcjonowaniem na wolnym powietrzu,

6. komputery i oprogramowanie umozliwiajgce odczyt pomierzonej masy oraz
prowadzenie statystyki i rachunkowosci zwigzanej z przyjmowaniem odpadéw na
sktadowisko - komputer zostanie umieszczony w pomieszczeniu wagowego;
komputer bedzie wpiety w zaktadowy system komputerowy z dostepem
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z odpowiedniego, uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu poziomu
administracyjnego,

7.  czytnik kodéw QR,
zewnetrzny wyswietlacz elektroniczny, z literami wys. min. 10 cm,
9. system regulacji ruchu (szlabany, sygnalizatory),

10. oprogramowanie umozliwiajgce prowadzenie ewidencji ilosciowej i jakosSciowej
dostarczanych odpaddéw zintegrowany z systemem stanu magazynowego dla
catego Zaktadu zostanie przekazane przez Zamawiajacego,

11. waga wjazdowa wyposazona zostanie w bramke dozymetryczng umozliwiajaca
kontrolowanie odpaddéw dostarczanych pod katem ich radioaktywnosci,

12. system awaryjnego zasilania budynku wagowego (system ewidencji odpadow).

13. Zamawiajacy wymaga aby mozliwe byto prowadzenie odczytu masy pojazddéw
z wagi rezerwowej (wewnatrzzaktadowej) z punktu ewidencji odpaddw.

@®

2.2.2.3.Rozwiazania techniczne

Waga samochodowa:

Wymaga sie wykonania wagi samochodowej z prefabrykowang ramag fundamentowg
i zelbetowym pomostem wagowym w wersji wyniesionej na przygotowanym odpowiednio
podtozu. Ujete z pomostu wagi wody opadowe odprowadzone zostang na powierzchnie
drdg i placéw i dalej do kanalizacji deskowej.

Budynek wagowego:

Zamawiajacy oczekuje wykonania budynku o wymiarach w S$wietle min. 12,0x4,0 m,
wolnostojacego. Nalezy réwniez przewidzie¢ wyniesienie budynku ponad powierzchnie
terenu do wysokosci 1,0 m, co bedzie miato na celu poprawienie logistyki punktu ewidencji
i umozliwienie bezkolizyjnej obstugi pojazdéw ciezarowych dowozacych odpady. Wysokos¢
wewnetrzna pomieszczen (w $wietle) musi wynosi¢ min. 2,8 m.

Podane wymiary (dtugos$é, szerokos$c¢) nalezy traktowac jako orientacyjne. Ostateczne
wymiary poszczegdlnych obiektow okresli Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym nie
mogg one odbiegac od podanych w niniejszym PFU o wartosci przekraczajgce 20% wartosci
podanych, jednoczesnie nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci i powierzchni obiektu.

W budynku obstugi wag nalezy przewidziec¢:

1. pomieszczenie biurowe, w ktéorym bedzie stanowisko pracy obstugi wag,
wyposazone w komputery,
2. pomieszczenie aneksu kuchennego,

3. pomieszczenie WC.

W budynku wagowym wymaga sie .in.. wykonania nastepujacych instalacji:
1. wodociggowej,

2. C.W.u. oraz c.o. (z sieci C.O. lub elektryczne),

3. kanalizacji sanitarnej,

4, kanalizacji deszczowej,

5. zasilania elektrycznego w ilosci dostosowanej do zainstalowanych urzadzen
z rezerwg + 4 szt.,

6. oswietlenia wewnetrznego oraz oswietlenia zewnetrznego,
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7. wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (w pomieszczeniu WC Zamawiajacy
wymaga zainstalowania wentylacji mechanicznej z wytacznikiem czasowym),

8. stabopradowych:

a) komputerowej,

b) telefonicznej,

c) sterowania systemem kontroli wjazdu i wyjazdu z terenu zaktadu,

d) telewizji przemystowej (umozliwiajacej kontrole wjezdzajacych
i wyjezdzajacych pojazddéw wraz z mozliwoscig kontroli zawartosci skrzyni
tadunkowej)

e) podiaczenia do wewnatrzzakltadowej sieci teleinformatycznej wraz
z podigczeniem do Internetu.

9. odgromowej, wyrownawczej i ochronnej.

Wszystkie instalacje przewidziane do realizacji w ramach punktu ewidencji majg byc¢
podfgczone do wewnatrzzaktadowych sieci miedzyobiektowych.

Szczegbdtowe rozwigzania techniczne obiektu nalezy dostosowac do przyjetych rozwigzan
technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

W ramach realizacji punktu ewidencji odpadéw Wykonawca dostarczy i zainstaluje:

1. umeblowanie wezta ewidencji umozliwiajgce prawidiowe zainstalowanie
komputerow obstugujacych ewidencje pojazddéw oraz obstuge wezta przez
pracownikéw,

2. dwa komputery umozliwiajagce prowadzenie procesu,
3. dostarczone komputery spetnia¢ bedg nastepujacy standard:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

system operacyjny Windows 11,

procesor Intel Core I5 (lub réwnowazny),

pamie¢ ram min. 16 GB,

dysk twardy: min. 2TB typu SSD,

monitor o przekatnej ekranu min. 27 cale,

inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania wyposazenie.

Zamawiajacy wymaga dostawy komputerdw w wykonaniu przemystowym, o mocy
obliczeniowej gwarantujacej poprawng prace wszystkich zainstalowanych
programéw z dodatkowg rezerwg (nadwyzka) mocy obliczeniowej (+50 %)
z zastosowaniem macierzy dyskowej (RAID 1) gwarantujgcej poprawng prace
systemu w przypadku uszkodzenia jednego z dyskéw. Komputery nalezy wyposazy¢
w zasilacze awaryjne UPS z min. 15 minutowym podtrzymaniem z funkcjg
automatycznego, poprawnego zamykania systemu operacyjnego.

4, drukarke laserowg format A4,

5. min. 4 szt. monitoréw 42 cale do podgladu wybranych kamer,
6. w aneksie kuchennym:

a) lodéwke,

b) kuchenke elektryczng 2 palnikowa,

c) czajnik elektryczny,

d) zlewozmywak dwukomorowy,

e) szafke na zywnos¢,

f) stot dla 2 os6b wraz z krzestami umozliwiajgcy spozywanie positkéw.
7. szafke na odziez wierzchnia.
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Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowej uzgodni z Zamawiajacym
aranzacje punktu ewidencji odpadéw.

System ewidencji odpadéw bedzie dostarczony przez Zamawiajacego i bedzie zapewniat
obstuge podstawowych kartotek baz danych, z petnym zestawem informacji w tym danych
adresowych z podziatem na gminy oraz podziatem na przedsiebiorstwa i osoby fizyczne;
bedzie on prowadzit automatyczne bilansowanie zakoriczonych transakcji wazenia odpadow
w kartotece ewidencyjnej z uwzglednieniem dostawcy lub odbiorcy, rodzaju odpaddéw
i miejsca sktadowania lub przeznaczenia.

Dodatkowo bedzie pozwalat na obstuge kartoteki pojazdéw wiasnych i obcych oraz
identyfikacje pojazdow za pomocg kart z kodem QR.

Oprogramowanie musi zawiera¢ katalog odpadow z petng klasyfikacja odpadow wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow wraz ze wskazaniem odpadow niebezpiecznych. System winien zapewniad
aktualizacje danych w przypadku zmiany przepiséw prawa kraju. Modut wagowy musi by¢
modutem sieciowym i ma umozliwia¢ obstuge wagi z dowolnego stanowiska
komputerowego w sieci komputerowej Zaktadu.

Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowej uzgodni z Zamawiajgcym
aranzacje punktu ewidencji odpadow.

System automatycznej kontroli ruchu

Zamawiajacy wymaga dostarczenia systemu automatycznej kontroli ruchu kotowego.
W tym celu na wjezdzie, wyjezdzie z zaktadu (strézéwka 01a), przy wagach (punkt
ewidencji odpaddow), na przejezdzie dla samochoddow osobowych (by pass punktu
ewidencji) i na wjezdzie / wyjezdzie do PSZOK nalezy zamontowac szlabany. Do szlabandw
ma zosta¢ doprowadzona kanalizacja teletechniczna (umozliwienie podtaczenia szlabanow
do modutéw we/wy systemu). Przy kazdym szlabanie nalezy przewidzie¢ stupek
umozliwiajacy otwarcie szlabanu karta zblizeniowa oraz wideodomofony umozliwiajgce
komunikacje z operatorem systemu - punkty kart i domofony dostepne z dwéch pasow
ruchu oraz z dwdch wysokosci (samochody osobowe oraz ciezarowe). Komunikacja
pomiedzy szlabanem wjazdowym przy strézéwce O0la oraz szlabanem na
wjezdzie/wyjezdzie do PSZOK a operatorem systemu ma odbywac sie ze stréozéowki (obiekt
Ola). Komunikacja pomiedzy szlabanem przy punkcie ewidencji oraz na by-passie wag
a operatorem systemu ma odbywac¢ sie z budynku wagowego.

Wideodomofony nalezy zamontowac¢ na dwdch wysokosciach umozliwiajacych ich obstuge
przez kierowcéw samochoddw osobowych i ciezarowych bez wychodzenia z pojazdu.
System ma takze zosta¢ wyposazony w fotokomorki nadzorujace wjazd i wyjazd na kazda
z wag samochodowych znajdujacych sie na terenie obiektu (fotokomorki przekazujg
informacje do systemu o rozpoczetym procesie wazenia). W celu umozliwienia potaczenia
fotokomoérek z system automatycznej kontroli ruchu kotowego do kazdej z wag nalezy
doprowadzi¢ kanalizacje teletechniczng. Wybor wagi nalezy skoordynowac¢ z dostawcg
systemu automatycznej kontroli ruchu kotowego tak, aby mozliwa byta integracja
pomiedzy urzadzeniami (przekazanie informacji nt. wazenia z wagi do systemu). Wagi
nalezy wyposazy¢ w semafory ($wiattlo czerwone i zielone) na wjezdzie i na zjezdzie wagi
(informowanie kierowcy o zakoficzonym procesie wazenia i mozliwosci zjechania z wagi).
Semafory sterowane beda przez system automatycznej kontroli ruchu kotowego.

System kontroli ruchu ma by¢ doprowadzony i umozliwia¢ podglad z pomieszczenia
ochrony. System ma by¢ zintegrowany z programem ewidencyjnym/wagowym.

Ponizej przedstawiono wymagania Zamawiajgcego dotyczace systemu kontroli ruchu:
1. Kontrola ruchu kotowego:
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Prowadzenie bazy danych:

zapisywanie informacji z punktdw kontrolnych oraz przetrzymywanie ich
przez okres min. 3 miesiecy na dysku lokalnym, planuje sie 4 punkty
kontrolne: wjazd, tarowanie (jezeli jest wymagane, indywidualne ustawienia
dla pojazdu), wazenie, wyjazd,

wymaga zbierania nastepujacych danych: data i godzina, numer
rejestracyjny pojazdu, zdjecia tablicy rejestracyjnej, tadunku, pogladowe,
waga pojazdu (tylko dla punktéw tarowanie i wazenie), przypisane
parametry pojazdu,

przypisywanie parametréw bedzie mogto by¢ wprowadzane w 3 trybach:
jednorazowo, czasowo (do daty), na czas nieokreslony,

parametry przypisywane do pojazdu: kierowca, firma, w tym tez pojazdy
wlasne wymagana czestos$¢ tarowania, cel wjazdu (dostarczenie odpaddéw/
odbiér odpaddéw/ odbidr produktow /pojazd wiasny) dopuszczalna masa
catkowita (domysInie ustawiona na 60 000 kg) waga tadunku (domyslenie -
> MDS-tara), domysinie beda podpowiadane ostatnio wprowadzone
parametry,

dostep zdalny do bazy danych, pozwalajacy na sprawdzenie historii bez
mozliwosci edycji,

mozliwo$¢ dowolnego sprawdzania historii oraz jej filtrowania po dowolnym
Z parametrow,

raportowanie drogg mailowg z ustalong czestotliwoscig i w ustalonym
zakresie do 5 raportéw, dowolna ilo$¢ odbiorcow.

Kontrola pojazdow opuszczajacych teren zaktadu:

w momencie wyjazdu sprawdzane jest czy dany pojazd spefnit stawiane mu
warunki, wazenie i ew. tarowanie,

mozliwos¢ recznego sterowania szlabanami, w takim wypadku niezbedne
jest wybranie przyczyny z listy rozwijanej z mozliwoscig recznego wpisania,
sprawdzanie warunku maksymalnej masy catkowitej, tolerancja - do
ustalenia.

Sterowanie ruchem pojazdéw:

funkcjonalny wyswietlacz LED, wyswietlajacy numer rejestracyjny pojazdu
wjezdzajacego oraz, w zaleznosci od ustawien, napis: TAROWANIE lub
WAZENIE,

w przypadku awarii, wyswietlanie stosownego komunikatu oraz
niewpuszczanie na uszkodzong wage,

w przypadku sytuacji awaryjnych otwarcie szlabanéw na state,

mozliwos¢ ustawienia numeréw rejestracyjnych, ktore bedag
wpuszczane/wypuszczane z zaktadu bez wzgledu na okolicznosci, tzw. biata
lista. np. dyrekcja, pracownicy itp.,

sterowanie semaforami wskazujgce mozliwos¢ zjazdu z wagi czy wjazdu na
teren Zaktadu.

Konsola operatora

konsola operatorska, pokazujaca pojazdy aktualnie znajdujace sie na terenie
zakfadu, wraz z etapem na jakim sie znajduja/gdzie majq sie udacd:
tarowanie, roztadunek, wazenie, wyjazd

stworzenie indywidualnych kont operatorskich dla uzytkownikow systemu,
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c) mozliwos¢ recznego sterowania szlabanami z koniecznoscig podania
przyczyny, wybierane z listy predefiniowanej, z mozliwoscig recznego
wprowadzenia,

d) podglad na kamery, dajace obraz sytuacji na obiekcie,

e) wyswietlanie btedow i mozliwos¢ edycji btednie odczytanych numerdw
tablicy,

f) mozliwo$¢ przypisania ostatniego tarowania w przypadku pominiecia tego
etapu, z zaznaczeniem tego faktu w systemie,

g) mozliwos¢ zmiany danych w bazie, tj. uzupetnianie nowych pojazdéw,
przypisywanie ich do okreslonej firmy, ustawianie czestosci tarowania,
rodzaj sprzedawanego materiatu itd.

2. Inwentaryzacja sprzedawanego produktu,
2.1. Automatyczne sporzgdzanie dokumentow
a) automatyczne wystawianie dokumentu WZ do kazdego wazenia,
b) automatyczne drukowanie dokumentow.

2.2.3. Istniejaca hala technologiczna — obiekt nr 02

2.2.3.1. Funkcja obiektu

W istniejacej hali technologicznej nalezy zlokalizowa¢ trzy linie technologiczne
przetwarzania odpadow zbieranych w sposéb selektywny:

1. linie sortowania papieru,
2. linie sortowania szkta,
3. linie przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych.

Ponadto w obrebie istniejgcej hali technologicznej wymaga sie lokalizacji:
a) zasobni odpadéw dla powyzszych instalacji,
b) wezta rozdrabniania RDF,
c) doczyszczania frakcji ciezkiej z odpadéw zmieszanych (wysuszonych).

2.2.3.2. Rozwiazania technologiczne

UWAGA: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w ramach kontraktu dokonat

demontazu i utylizacji isthiejacego wyposazenia technologicznego istniejacej hali
technologicznej.

2.2.3.2.1.Linia przetwarzania odpaddéw wielkogabarytowych

2.2.3.2.1.1.Zatozenia technologiczne

Przewidziana do realizacji linia ma umozliwiaé przeprowadzenie procesu rozdrobnienia
odpadow wielkogabarytowych z wydzieleniem ewentualnych surowcow wtdérnych.
Zatozenia dla instalacji demontazu odpadéw wielkogabarytowych przedstawiono w tabeli
nr 16 ponizej.

Tabela 16. Zatozenia technologiczne - instalacja przetwarzania odpadow

wielkogabarytowych
Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1. | Ilo$¢ materiatu wsadowego 20 000 Mg/rok
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Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka

2. | Ilo$¢ zmian 2 Zmian/d

3. | Dyspozycyjnosc 6,5 h/zmiane

4. | Ilos¢ linii technologicznych 1 szt.

5. V\{ydamosc godzinowa linii technologicznej 7.0 Mg/h
(srednioroczna)

6. | Wskaznik bezpieczenstwa 1,6 -

7. | Wydajnos$¢ godzinowa maszyn i urzadzen 10,0 Mg/h

2.2.3.2.1.2.0pis procesu

Materiatem wsadowym do procesu bedg odpady wielkogabarytowe tj. meble pochodzace
z selektywnej zbiérki odpadéw oraz z PSZOK.

Odpady przed podaniem na linie technologiczng majg zosta¢ zgromadzone w zasobni
odpadéw umozliwiajgcej min. 3 dobowy czas przetrzymania dla maksymalnej wydajnosci
instalacji z uwzglednieniem gestosci odpadow 0,1 Mg/m3, maksymalna wysokos$é
sktadowania 4,0 m, powierzchnia zasobni ma uwzglednia¢ naturalny stok hatdy odpaddéw.

Mur oporowy zasobni nalezy wykona¢ w konstrukcji umozliwiajacej przeniesienie obcigzen
generowanych przez magazynowane odpady oraz tadowarke o masie 25 Mg poruszajacq
sie z predkoscig 5 km/h.

Przed zatadunkiem odpadow na linie nastapi reczne wycigganie drewna, ktdore bedzie
materiatem handlowym, wydzielony manualnie materiat skierowany zostanie do kontenera
usytuowanego w zasobni odpaddéw.

Zatadunek odpaddéw na linie technologiczng odbywac sie bedzie przy uzyciu tadowarki
chwytakowej. Pierwszym etapem procesu ma by¢ zatadunek odpaddéw na rozdrabniacz
wstepny, w ktorym nastgpi ich rozdrobnienie. Nastepnie odpady nalezy przetransportowacd
do wezta separacji magnetycznej. Na separatorze elektromagnetycznym wydzielane bedq
metale zelazne, ktdre nalezy skierowac do kontenera. Po separacji metali zelaznych odpady
kierowane zostang do separatora metali niezelaznych, wydzielone metale niezelazne
zostang skierowane do kontenera.

W dalszym etapie procesu wymaga sie rozdziatu odpaddw, przy pomocy separatora
balistycznego na frakcje <40mm, 2D oraz 3D.

Frakcja 2D ma by¢ skierowana na rozdrabniacz koncowy stanowigcy element instalacji
wytwarzania RDF, gdzie nastgpi ich rozdrobnienie i produktem finalnym ma by¢ odpad
o wielkosci 0-40 mm - RDF.

Zamawiajacy oczekuje przetransportowania frakcji 3D na separator optyczny, na ktérym
majg by¢ wydzielane frakcja niepalna oraz zanieczyszczenia w tym PCV, a pozostaty
strumien odpadow skierowac nalezy na rozdrabniacz koncowy.

Odpady ponizej 40 mm stanowi¢ bedg drobne zanieczyszczenia, ktore nalezy skierowac do
kontenera jako balast, skad nastepnie majg trafi¢ do odpadéw zmieszanych.

2.2.3.2.2.Instalacja sortowania szkta

2.2.3.2.2.1.Zatozenia technologiczne

Instalacja sortowania szkta umozliwia¢ ma doczyszczenie zbieranych w sposéb selektywny
odpadow szkia (worek zielony) celem uzyskania produktéw handlowych.

Zatozenia dla instalacji sortowania szkta przedstawiono w tabeli nr 17, ponizej.
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Tabela 17. Zatozenia technologiczne — instalacja sortowania szkta

Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1. | Ilo$¢ materiatu wsadowego 16 000 Mg/rok
2. | Ilo$¢ zmian 2 Zmian/d
3. | Dyspozycyjnosé 6,5 h/zmiane
4. | Ilos¢ linii technologicznych 1 szt.

5. | Wskaznik bezpieczenstwa 1,4

6. | Wydajnos¢ godzinowa linii technologicznej 7,0 Mg/h

2.2.3.2.2.2.0pis procesu

Materiat wsadowy do procesu stanowi¢ beda odpady szklane zbierane selektywnie (tzw.
»Zielony worek™).

Odpady przed podaniem na linie technologiczng majg zosta¢ zgromadzone w zasobni
odpaddw umozliwiajacej min. 5 dobowy czas przetrzymania dla maksymalnej wydajnosci
instalacji z uwzglednieniem gestosci odpadow 1,5 Mg/m3, maksymalna wysokos$é
sktadowania 3,0 m, powierzchnia zasobni ma uwzglednia¢ naturalny stok hatdy odpadéw.

Mur oporowy zasobni nalezy wykonaé¢ w konstrukcji umozliwiajacej przeniesienie obcigzen
generowanych przez magazynowane odpady oraz tadowarke o masie 25 Mg poruszajaca
sie z predkoscig 5 km/h.

Zatadunek odpadéw na linie technologiczng odbywac sie bedzie przy uzyciu fadowarek
kotowych. W przewazajgacej mierze odpady te sg zbierane w kontenerach zbiorczych
i workach, zatem pierwszym etapem procesu dla odpadéw zebranych w kontenerach ma
by¢ ich roztadunek do bunkra, natomiast dla odpadéw zebranych w workach mechaniczne
rozerwanie i opréznienie w rozrywarce workéw z separatorem folii. Wydzielone folie nalezy
kierowac¢ do kontenera i dalej przetransportowac na linie sortowania tworzyw lub odpadéw
zmieszanych. Zamawiajgcy wymaga zapewnienia réwniez mozliwosci dozowania odpadéw
na linie z pominieciem rozrywarki do workdw.

Nastepnie wymaga sie, aby strumien odpadéw, poprzez separator magnetyczny i podajnik
wibracyjny zostat podany na przesiewacz palcowy, ktérego zadaniem bedzie podziat
strumienia na sttuczke szklang i petne opakowania szklane (butelki, stoiki). Wymaga sie
skierowania frakcji 3D (opakowania petne) na kruszarke szkifa, ktéra rozdrobni materiat do
frakcji 35 mm. Nastepnie obie frakcje majg zostac¢ poddane separacji metali zelaznych oraz
niezelaznych. Wydzielone metale nalezy skierowa¢ do konteneréw magazynowych.

Odpady po rozdrobnieniu zostang poddane ponownie separacji na przesiewaczu palcowym
celem wydzielenia zanieczyszczen przed podaniem na wezet doczyszczania.

Nastepnie sttuczka szklana skierowana zostanie na wezet doczyszczania ktéry zapewni
wydzielenie zabrudzen oraz rozdziat szkta na kolory.

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i uruchomi kompletny wezet doczyszczania
gwarantujacy uzyskanie czystego materiatu jakim jest sttuczka bezbarwna i sttuczka
kolorowa o zawartosci zanieczyszczen <2%.

UWAGI:

1. Powyzszy opis procesu nalezy traktowa¢ jako minimalne wymagania
Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej konfiguracji
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opisanych urzadzen oraz dostarczenia dodatkowych urzadzen, jezeli
Wykonawca uzna to za niezbedne, pod warunkiem osiagniecia efektow
technologicznych wymaganych w dokumentacji przetargowej.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej do
zwiekszenia zakladanego w PFU zatrudnienia.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej
do niedostarczenia rodzajéw urzadzen opisanych w PFU lub dostarczenia
ich w mniejszej ilosci niz opisano to w wymaganiach Zamawiajacego.

4. Za wszelkie zmiany konfiguracji zaproponowane przez Wykonawce
odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca. W szczego6lnoséci zmiana
konfiguracji nie moze by¢ przyczyna niedotrzymania ktdéregokolwiek z
parametrow wymaganych w dokumentacji przetargowej.

5. Jezeli zmiana konfiguracji urzadzen, w tym zastosowanie dodatkowych
urzadzen badz zmiana ich sekwencji doprowadzi do koniecznosci
dokonania zmiany Decyzji Srodowiskowej, prawidiowe przygotowanie
Whniosku o zmiane takiej decyzji, udziat w procedurze OOS oraz
w konsekwencji uzyskanie takiej decyzji stanowi¢ bedzie obowiazek
Wykonawcy.

2.2.3.2.3.Instalacja sortowania papieru

2.2.3.2.3.1.Zatozenia technologiczne

Realizacja instalacji sortowania papieru ma na celu umozliwienie rozdziatu zbieranych w
sposob selektywny odpaddw papieru (niebieski worek) na frakcje handlowe.

Zatozenia dla instalacji sortowania papieru przedstawiono w tabeli nr 18, ponizej.

Tabela 18. Zatozenia technologiczne - instalacja sortowania papieru

Lp. Parametr Wartosé Jednostka
1. | Ilo$¢ materiatu wsadowego 31 000 Mg/rok
2. | Ilos¢ zmian 2 Zmian/d
3. | Dyspozycyjnosc 6,5 h/zmiane
4. | Ilos¢ linii technologicznych 1 szt.

5. | Wskaznik nieréwnomiernosci 1,35 -

6. | Wydajnos$¢ godzinowa linii technologicznej 13,0 Mg/h

2.2.3.2.3.2.0pis procesu

Materiat wsadowy do procesu stanowi¢ bedg papier i karton zbierane selektywnie (tzw.
,hiebieski worek”).

Odpady przed podaniem na linie technologiczng majg zosta¢ zgromadzone w zasobni
odpadow umozliwiajacej min. 3 dobowy czas przetrzymania dla maksymalnej wydajnosci
instalacji z uwzglednieniem gestosci odpadéw 0,15 Mg/m3, maksymalna wysokos$c
sktadowania 4,0 m, powierzchnia zasobni ma uwzglednia¢ naturalny stok hatdy odpadow.

Mur oporowy zasobni nalezy wykonaé¢ w konstrukcji umozliwiajacej przeniesienie obcigzen
generowanych przez magazynowane odpady oraz tadowarke o masie 25 Mg poruszajaca
sie z predkoscig 5 km/h.

Przed zatadunkiem odpaddéw na linie technologiczng zostang one poddane preselekcji
w zasobni z wydzieleniem duzych kartonow do kontenera wielkogabarytowego.
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Zatadunek odpadéw na linie odbywat sie bedzie przy uzyciu tadowarki kotowej.
W przewazajacej mierze odpady te sa zbierane w workach, zatem pierwszym etapem
procesu ma by¢ mechaniczne rozerwanie i oprdznienie workéw. Zamawiajacy wymaga
zapewnienia réwniez mozliwosci dozowania odpaddw na linie z pominieciem rozrywarki do
workow. Jako pierwszy etap sortowania nalezy zastosowal preselekcje w kabinie (8
stanowisk), w ktorej wydzielane bedg duze kartony oraz frakcje mogace zaktdcic¢ prace linii
technologicznej.

Nastepnie strumien odpaddéw nalezy podac¢ na dwupoktadowe sito kaskadowe, ktdrego
zadaniem bedzie odseparowanie frakcji drobnej oraz frakcji tarasujacych, tj. o zbyt duzych
gabarytach dla automatycznego procesu sortowania. Wymaga sie skierowania frakcji
$redniej (50-300 mm) z sita dwupoktadowego na uktad separatoréw na uktad separatorow
metali zelaznych i niezelaznych i dalej do separacji optycznej.

Pierwszy separator NIR w sposdb pozytywny ma wydziela¢ tworzywa sztuczne, ktore
nastepnie nalezy przetransportowa¢ do boksu magazynowego, skad nastepnie majg trafic¢
na linie sortowania tworzyw (transport przy uzyciu konteneréw). Pozostaty strumien nalezy
skierowa¢ na kolejny separator optyczny, ktéry ma pozytywnie wydzielic karton.
Wydzielony karton nalezy przetransportowac¢ do przenosnika bunkrowego. Wymaga sie,
aby wydzielony karton trafiat do prasy belujacej, a pozostaty strumien odpadéow byt
kierowany do kolejnego separatora optycznego, ktory w sposob pozytywny ma wydzielac¢
papier. Wymaga sie, aby wydzielony papier byt kierowany na kolejny separator NIR celem
rozdzielenia na papier kolorowy i biaty. Wydzielone frakcje materiatowe majg byc¢
transportowane do odpowiednich przenosnikow buforowych skad beda podawane na prase
belujaca.

UWAGA: W ramach zadania nalezy wykona¢ projekt rozdzialu papieru na
kolorowy i biaty. Zadanie nie obejmuje dostawy tego elementu. Rozwiazania
instalacji powinny umozliwiaé instalacje wezta rozdziatu w przysziosci.

Zbelowane surowce bedg wazone na wadze i kierowane do wiaty magazynowej surowcow.

Frakcje >300 mm (tarasujgcg) nalezy skierowac do przenosnika buforowego i dalej na linie
prasowania.

Frakcja drobna <50 mm oraz balast z sortowania majg zosta¢ skierowane do kontenera
i stanowi¢ pozostatos¢ po sortowaniu, trafiajacg na linie odpaddéw zmieszanych Iub
bezposrednio do biosuszenia.

Wydzielone surowce (poszczegdlne rodzaje makulatury, kartonu) majg zosta¢ poddane
procesowi manualnego doczyszczania (min. 1 osoba na kazdy strumien wydzielanego
materiatu) a nastepnie majq zosta¢ skierowane do przenos$nikdw bunkrowych i dalej na
linie prasowania i belowania surowcéw.

Koncowym etapem ma by¢ belowanie zmagazynowanych w boksach surowcéw przy uzyciu
automatycznej, poziomej prasy belujacej. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie by-passu prasy
poprzez wykonanie przesypu umozliwiajgcego skierowanie odpadow do kontenera.

UWAGI:

Powyzszy opis procesu nalezy traktowa¢ jako minimalne wymagania
Zamawiajacego. Zmawiajacy dopuszcza zastosowanie innej konfiguracji
opisanych urzadzen oraz dostarczenia dodatkowych urzadzen, jezeli Wykonawca
uzna to za niezbedne, pod warunkiem osiagniecia efektow technologicznych
wymaganych w dokumentacji przetargowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej do
zwiekszenia zakladanego w PFU zatrudnienia.
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Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej do
niedostarczenia rodzajow urzadzen opisanych w PFU lub dostarczenia ich w
mniejszej ilosci niz opisano to w wymaganiach Zamawiajacego.

Za wszelkie zmiany konfiguracji zaproponowane przez Wykonawce
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W szczegolnosci zmiana konfiguracji nie
moze by¢ przyczyna niedotrzymania ktéregokolwiek z parametréow wymaganych
w dokumentacji przetargowej.

Jezeli zmiana konfiguracji urzadzen, w tym zastosowanie dodatkowych urzadzen
badz zmiana ich sekwencji doprowadzi do koniecznosci dokonania zmiany Decyzji
Srodowiskowej, prawidtowe przygotowanie Wniosku o zmiane takiej decyzji,
udzial w procedurze 00S oraz w konsekwencji uzyskanie takiej decyzji stanowi¢
bedzie obowiazek Wykonawcy.

2.2.3.3. Rozwigzania techniczne

Zamawiajacy oczekuje, ze istniejgca hala technologiczna zostanie poddana gruntownej
modernizacji, w zakres ktérej wchodzi¢ maja:

a) demontaz istniejgcego wyposazenia technologicznego,

b) remont/czesciowa wymiana posadzki,

c) remont i wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych instalacji, itp.,

d) wykonanie elementéw konstrukcyjnych i instalacji technicznych niezbednych
do montazu nowego wyposazenia technologicznego,

e) zmiana lokalizacji bram i drzwi - dostosowana do nowego uktadu
technologicznego,

f)  montaz nowego wyposazenia technologicznego oraz instalacji w tym wentylacji
technologicznej,

g) wykonanie elementéw zasobni wysokos$¢ $cian oporowych min. 5,0 m.

h) wykonanie oston $cian zasobni z blachy stalowej o grubosci min. 5mm
i wysokosci min. 3,0 m w miejscach narazonych na bezposrednie uderzenie
tadowarka (np. krawedz $ciany oporowej w miejscu zatadunku na linie
sortowania)

Szczegdtowy zakres wymaganych prac naprawczych, remontowych i dostosowawczych
okreslony zostat w opinii technicznej okreslajacej stan techniczny istniejacego obiektu,
stanowigcy zatacznik do niniejszego PFU (zatacznik nr 2).

Przy prasie belujacej nalezy przewidzie¢ realizacje kanatu (koryta) do odbioru odciekéw
Z prasy.
Zamawiajacy wymaga realizacji minimum nastepujacych iloéci bram wjazdowych oraz
wyjs¢ ewakuacyjnych:

a) Zasobnie odpaddéw - min. 4 bramy wjazdowe,

b) Pozostate wg rozwigzan Wykonawcy dostosowanych do zaprojektowanego
uktadu technologicznego.

c) Ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych dobierze Wykonawca na bazie obowigzujgcych
przepisow.

d) Obiekt nalezy wyposazy¢ w bramy wjazdowe umozliwiajace wjazd oraz wyjazd
pojazdéw do prac serwisowych i naprawczych oraz wymiane najwiekszego
urzadzenia zainstalowanego w obiekcie.

Obiekt nalezy wyposazy¢ m.in. w nastepujace instalacje:
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kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej,

wodociggowa do celéw porzadkowych,

wodociggowa do celéw ppoz.,

wentylacji technologicznej podtaczonej do uktadu oczyszczania powietrza,
wentylacji ogolnej,

zabezpieczenia ppoz.,

elektrycznej (oswietlenie, zasilanie obiektdw technologicznych),
stabopradowych,

odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej,

wyposazenia technologicznego,

monitoringu wizyjnego,

sprezonego powietrza,

inne instalacje niezbedne do spetnienia wszystkich wymagan niniejszego PFU.

© XN UAEWNE=
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2.2.4. Instalacja sortowania tworzyw — obiekt nr 03

2.2.4.1. Funkcja obiektu

W hali sortowania tworzyw sztucznych prowadzony bedzie proces wydzielania
mechanicznego poszczegdlnych rodzajow tworzyw sztucznych (frakcji handlowych) oraz
metali ze strumienia odpaddéw zbieranych w sposéb selektywny (tzw. zo6tty worek).

2.2.4.2, Rozwiazania technologiczne

2.2.4.2.1. Zatozenia technologiczne

Zamawiajacy wymaga, aby zrealizowana instalacja spetniata zatozenia technologiczne
zawarte w tabeli 19, ponizej.

Tabela 19. Zatozenia technologiczne — instalacja sortowania tworzyw sztucznych

Lp. Parametr Wartosc¢ Jednostka
1. | Wydajnos¢ roczna 30 000 Mg/rok
2. | Ilos¢ zmian 2 Zmian/d
3. Dyspozycyjnosé 6,5 h/zmiane
4. min. 3 250 h/rok
5. | Ilo$¢ linii technologicznych 1 szt.
6. | Wydajnos¢ godzinowa linii technologicznej 10 Mg/h
7. | Skutecznos$¢ wydzielenia tworzyw sztucznych .
" min. 85 %
(zadanych frakcji tworzyw sztucznych)
8. S_I(L!tecznosc wydzielenia metali zelaznych i min. 85 %
niezelaznych
9. | Dopuszczalny udziat zabrudzen w max. 10 %
wydzielonych frakcjach materiatowych ’

2.2.4.2.2. Opis procesu technologicznego

Materiat wsadowy do procesu stanowi¢ bedg odpady tworzyw sztucznych i metali zbierane
selektywnie (tzw. ,zétty worek”). Dodatkowo na linie majg by¢ kierowane tworzywa z linii
doczyszczania szkta, linii sortowania papieru oraz z linii przetwarzania odpaddéw
wielkogabarytowych.
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Odpady przed podaniem na linie technologiczng majg zosta¢ zgromadzone w zasobni
odpaddow umozliwiajacej min. 3 dobowy czas przetrzymania dla maksymalnej wydajnosci
instalacji z uwzglednieniem gestosci odpadow 0,1 Mg/m3, maksymalna wysokos$¢
sktadowania 4,0 m, powierzchnia zasobni ma uwzglednia¢ naturalny stok hatdy odpaddw.

Mur oporowy zasobni nalezy wykonaé w konstrukcji umozliwiajacej przeniesienie obcigzen
generowanych przez magazynowane odpady oraz tadowarke o masie 25 Mg poruszajaca
sie z predkoscig 5 km/h. Wymagana wysokos¢ scian zasobni min. 5,0m.

Zatadunek odpadéw na linie odbywac sie bedzie przy uzyciu fadowarki. W przewazajacej
mierze odpady dozowane na linie sq zbierane w workach, zatem pierwszym etapem
procesu ma by¢ mechaniczne rozerwanie i oprdznienie workéw. Zamawiajacy wymaga
zapewnienia réwniez mozliwosci dozowania odpaddw na linie z pominieciem rozrywarki do
workow

Zamawiajacy oczekuje, ze strumien odpaddw po rozrywarce trafi w pierwszej kolejnosci na
separator frakcji przestrzennych, przy uzyciu ktérego wydzielane bedq duze folie, kartony
itp. Wydzielone na tym etapie frakcje tarasujace nalezy przetransportowac bezposrednio
do kabiny sortowania (min. 2 stanowiska). Pozostaty strumien odpadéw ma zostad
poddany separacji balistycznej, gdzie w jednym kroku technologicznym zostanie
podzielony na trzy frakcje:

> frakcje ptaska - lekkg (2D - gtdwnie ptaskie kawatki folii),

> frakcje toczacq sie - ciezka (3D - butelki, opakowania po chemii gospodarczej,

puszki aluminiowe, opakowania wielomateriatowe oraz metale zelazne),
> frakcje drobng 0-40 mm (drobne zanieczyszczenia).

Strumien 3D ma trafi¢ na szereg separatoréw optopneumatycznych. W pierwszej
kolejnosci, na separatorze NIR 1 nalezy wydzieli¢ pozytywnie strumien PET, ktéry ma
trafia¢ do wezta rozdziatu PET na kolory (NIR2; NIR3). W wezle nalezy wydzieli¢ strumien
PET na kolory i rodzaje:

a) PET bezbarwny (butelka),

b) PET niebieski (butelka),

c) PET zielony (butelka),

d) PET mix (pozostate kolory butelek po napojach, tj. czerwone, brazowe,

réozowe),
e) PET matowy (ketchup, majonezy, kefiry, ptyny do prania),
f) PET transparentny (opakowania po chemii).

Zamawiajacy wymaga skierowania strumienia pozostatego po NIR 1 do separatorow NIR4;
NIR5; NIR6, na ktérych ma nastgpi¢ pozytywne wydzielenie kolejno:

a) PE,
b) PP,
c) PS
d) HDPE.

Balast po sortowaniu frakcji 3D nalezy skierowac na linie doczyszczania balastu z tworzyw
sztucznych.

Frakcje 2D z separatora balistycznego nalezy podac¢ na separator optyczny NIR 7, ktory
pozytywnie wydziela¢ bedzie folie. Pozostaty strumien zmieszanych frakcji ptaskich 2D ma
zostac¢ podany na separator NIR 8, ktéry ma wydziela¢ pozytywnie PET, ktéry ma zostac
skierowany na separatory NIR 2 i 3. Pozostaty strumien ma stanowi¢ balast, ktory
nastepnie nalezy kierowa¢ do kabiny segregacji manualnej (min. 4 stanowiska) celem
wydzielenia pozostatych frakcji handlowych (m.in. frakcje wielomateriatowe). Balast po
sortowaniu nalezy skierowa¢ automatycznie do zasobni linii sortowania papieru
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(w przypadku rezerw wydajnosciowych) celem wydzielenia frakcji papieru (w przypadku
wystepowania tego surowca w strumieniu) lub na linie doczyszczania balastu z tworzyw
sztucznych.

Wymaga sie skierowania frakcji drobnej w obszar dziatania separatora metali zelaznych,
ktore po wydzieleniu majq trafia¢ do kontenera. Pozostaty strumien nalezy skierowac¢ do
balastu z linii sortowania.

Wydzielone surowce (poszczegdlne rodzaje tworzyw sztucznych) majg zosta¢ poddane
procesowi manualnego doczyszczania (min. 1 osoba na kazdy strumien wydzielanego
materiatu), a nastepnie doczyszczone tworzywa majg zostac skierowane do przenos$nikow
bunkrowych i dalej na linie prasowania i belowania surowcéw. Wydzielone manualnie
zabrudzenia majg zostac skierowane na linie balastu.

Zbelowane surowce bedg wazone na wadze i kierowane do wiaty magazynowej surowcow.

Pozostato$¢ po sortowaniu nalezy skierowac¢ na linie doczyszczania balastu, w ktorej
odpady zostang poddane separacji metali — separator metali zelaznych oraz separator
metali niezelaznych oraz separacji manualnej.

Wydzielone metale skierowane zostang do dwustanowiskowej kabiny sortowniczej celem
doczyszczenia na frakcje handlowe.

Balast po sortowaniu skierowany zostanie uktadem przenosnikéw na instalacje
wytwarzania RDF Ilub (opcja technologiczna) do automatycznej stacji zatadunku
kontenerdéw (2 stanowiskowej).

UWAGI:

Powyzszy opis procesu nalezy traktowa¢ jako minimalne wymagania
Zamawiajacego. Zmawiajacy dopuszcza zastosowanie innej konfiguracji
opisanych urzadzen oraz dostarczenia dodatkowych urzadzen, jezeli Wykonawca
uzna to za niezbedne, pod warunkiem osiagniecia efektow technologicznych
wymaganych w dokumentacji przetargowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej do
zwiekszenia zakladanego w PFU zatrudnienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej do
niedostarczenia rodzajow urzadzen opisanych w PFU lub dostarczenia ich w
mniejszej ilosci niz opisano to w wymaganiach Zamawiajacego.

Za wszelkie zmiany konfiguracji zaproponowane przez Wykonawce
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W szczegodlnosci zmiana konfiguracji nie
moze by¢ przyczyna niedotrzymania ktéregokolwiek z parametrow wymaganych
w dokumentacji przetargowej.

2.2.4.3.Jezeli zmiana konfiguracji urzadzen, w tym zastosowanie dodatkowych
urzadzen badZ zmiana ich sekwencji doprowadzi do koniecznosci
dokonania zmiany Decyzji Srodowiskowej, prawidtowe przygotowanie
Wniosku o zmiane takiej decyzji, udziat w procedurze OOS oraz w
konsekwencji uzyskanie takiej decyzji stanowi¢ bedzie obowiazek
Wykonawcy. Rozwigazania techniczne

Projektowana hala technologiczna instalacji sortowania tworzyw ma sie cechowac
nastepujacymi parametrami:

1. wymiary obiektu w Swietle $cian: ok. 56,0x56,0 m,
2. wysokos$¢ czynna obiektu: ok. 10,0 m,
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3. powierzchnia obiektu: ok. 3140 m?,
4, konstrukcja stalowa,
5.  wysokos¢ Scian oporowych zasobni min. 5,0 m.

Podane wymiary (dtugos$¢, szeroko$c¢) nalezy traktowac jako orientacyjne. Ostateczne
wymiary poszczegdlnych obiektéw okresli Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym nie
moga one odbiegac od podanych w niniejszym PFU o wartosci przekraczajace 20% wartosci
podanych, jednoczesnie nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci i powierzchni obiektu.

Z uwagi na znaczg ilo$¢ odpadéw magazynowanych w zasobniach, obiekt nalezy wyposazy¢
w stosowne systemy zabezpieczenia ppoz. oraz wykona¢ w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, przepisami ppoz. oraz dostepnej wiedzy technicznej.
Przy prasie belujacej nalezy przewidzie¢ realizacje kanatu (koryta) do odbioru odciekow
Z prasy.
Zamawiajacy wymaga realizacji minimum nastepujacych ilosci bram wjazdowych oraz
wyjs¢ ewakuacyjnych:

a) Zasobnia odpaddéw - min. 4 bramy wjazdowe,

b) Pozostate wg rozwigzan Wykonawcy dostosowanych do zaprojektowanego
uktadu technologicznego,

c) Ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych dobierze Wykonawca na bazie obowigzujacych
przepisoéw,

d) Obiekt nalezy wyposazy¢ w bramy wjazdowe umozliwiajgce wjazd oraz wyjazd
pojazdéw do prac serwisowych i naprawczych oraz wymiane najwiekszego
urzadzenia zainstalowanego w obiekcie.

W hali technologicznej wymaga sie realizacji wezta sanitarnego dla pracownikéw
stanowigcych obsade stanowiskowgq instalacji. Zamawiajacy szacuje, ze na linii sortowania
tworzyw sztucznych zatrudnione bedzie ok. 22 oso6b/zmiane. Ostateczna ilo$¢ oséb
zatrudnionych na linii technologicznej zostanie okreslona przez Wykonawce na etapie
projektowania.

Obiekt nalezy wyposazy¢ m.in. w nastepujace instalacje:
1. kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej,

wodociggowg do celéw porzadkowych i socjalnych,

wodociggowg do celéw ppoz.,

C.0.; CwuU.

wentylacji technologicznej podtaczonej do uktadu oczyszczania powietrza,
wentylacji ogolnej,

zabezpieczenia ppoz.,

elektryczng (o$wietlenie, zasilanie obiektéw technologicznych, gniazda remontowe
itp.),

9. stabopradowych,

10. odgromowej, wyrownawczej i ochronnej,

11. wyposazenia technologicznego,

12. sprezonego powietrza,

13. monitoringu wizyjnego,

14. termowizji,

© NV A WN
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15. inne instalacje niezbedne do spetnienia wszystkich wymogow niniejszego PFU.

W hali technologicznej nalezy przewidzieé realizacje wezta sanitarnego dla pracownikow
zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.

2.2.5. Instalacja przygotowania odpadéw BIO do fermentacji — obiekt nr 04

2.2.5.1. Funkcja obiektu

Bioodpady z selektywnej zbiérki majg trafia¢ do modutu przygotowania wsadu, gdzie
odpady nalezy poddac¢ rozdrabnianiu oraz wydzieleniu z nich frakcji inertnej (kamienie,
metale i inne frakcje nie nadajace sie do fermentacji), ktore niekorzystnie wptywajg na
przebieg procesu fermentacji, a takze powodujg nadmierne zuzycie elementéw instalacji.

2.2.5.2, Rozwiazania technologiczne

2.2.5.2.1. Zatozenia technologiczne

Zamawiajacy wymaga, aby zrealizowana instalacja przygotowania frakcji bio do
fermentacji spetniata nastepujace zatozenia, przedstawione w tabeli nr 20 ponizej.

Tabela 20. Zatozenia technologiczne - instalacja przygotowania odpadéw BIO

Lp. Parametr Wartos¢é Jednostka
1. | Ilo$¢ materiatu wsadowego 35 000 Mg/rok
2. | Ilo$¢ zmian 1 Zmian/d
3. | Dyspozycyjnosé 6,5 h/zmiane
4, 1625 h/rok
5. | Ilo$¢ linii technologicznych 1 szt.
6. | Wspdiczynnik

nierdwnomiernosci/bezpieczenstwa 1,15 )
7. | Wydajnos¢ godzinowa linii technologicznej 25 Mg/h

Zamawiajacy wymaga, aby zastosowany ukfad technologiczny doprowadzit podawane na
linie technologiczng zbierane w sposob selektywny frakcje BIO do parametréw (zaréwno
wielkosciowych jak i sktadu) wymaganych przez zastosowang technologie fermentaciji.
Opisane ponizej rozwigzania technologiczne nalezy traktowac jako wymagane minimum.

2.2.5.2.2.0Opis procesu

Materiat wsadowy do procesu stanowi¢ bedq selektywnie zebrane bioodpady (tzw. bragzowy
worek).

Odpady przed podaniem na linie technologiczng majg by¢ gromadzone w zasobni odpadéw
umozliwiajacej min. 3 dobowy czas przetrzymania dla maksymalnej wydajnosci instalacji
z uwzglednieniem gestosci odpadéw 0,4 Mg/m3, maksymalna wysoko$¢ sktadowania
4,0 m, powierzchnia zasobni ma uwzglednia¢ naturalny stok hatdy odpadoéw.

Mur oporowy zasobni nalezy wykonac¢ w konstrukcji umozliwiajgcej przeniesienie obcigzen
generowanych przez magazynowane odpady oraz tadowarke o masie 25 Mg poruszajacq
sie z predkoscig 5 km/h.

Zatadunek na linie technologiczng odbywac sie bedzie przy uzyciu fadowarki kotowej.
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Odpady przed podaniem na linie technologiczng poddane zostang procesowi preselekcji
manualnej (min. 2 0s.) w zasobni.

W przewazajacej mierze odpady dozowane na linie sq zbierane w workach, zatem
pierwszym etapem procesu ma by¢é mechaniczne rozerwanie i oproznienie workéw na
rozrywarce do workéw. Zamawiajacy wymaga zapewnienia réwniez mozliwosci dozowania
odpadow na linie z pominieciem rozrywarki do workdéw. Nastepnie strumien odpadéw
nalezy skierowa¢ w obszar dziatania separatora folii. Wydzielone folie majg trafia¢ do
kontenera, a pozostaty strumien w obszar dziatania separatora metali zelaznych. Wymaga
sie skierowania metali do kontenera, natomiast pozostatosci do przesiewacza. Odpady po
usunieciu metali nalezy poddac¢ rozdziatowi wielkosciowemu. Wielkos¢ frakcji ma by¢
dostosowana do wymagan instalacji fermentacji (60 lub 80 mm). Frakcja nadsitowa ma
by¢ transportowana do rozdrabniacza. Rozdrobniony materiat wraz z frakcjg podsitowg
z przesiewacza nalezy skierowa¢ do separatora balistycznego, w ktorym nastepowac
bedzie wydzielenie frakcji inertnych (zanieczyszczen takich jak kamienie szkto itp.).
Wydzielone zanieczyszczenia nalezy skierowa¢ do kontenera i dalej do instalacji
kompostowania. Frakcja bio po separatorze balistycznym ma trafia¢ do zasobnika instalacji
fermentacji.

Zamawiajacy wymaga realizacji zasobnika odpadéw w formie zelbetowego boksu
o0 pojemnosci dostosowanej do wymagan technologii (Zamawiajacy wymaga pracy wezta
przygotowania wsadu w rezimie 5 dni w tygodniu).

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zasobnika odpadéw umozliwiaty jego zatadunek
bezposrednio przy uzyciu tadowarki kotowej (z pominieciem linii przygotowania).
Wymaga sie, aby suwnica zatadowcza dodatkowo przenosita odpady pomiedzy réznymi
punktami zbiornika, w celu homogenizacji materiatu i réwnego wypetnienia zbiornika
technologicznego.

Ze zbiornika buforowego materiat przetransportowany bedzie do mieszalnika, ktory
zapewni homogenizacje przygotowanej biofrakcji. Mieszalnik stosowany zostanie rowniez
do ujednorodnienia odciekéw, pofermentatu, wody oraz zwigzkéw zelaza dodawanych do
odpadéow w celu zmniejszenia zawartosci siarkowodoru w biogazie. Wymieszany materiat
bedzie transportowany do komory fermentacyjnej.

Z uwagi na mozliwo$¢ przyjmowania do Zaktadu odpadow stanowigcych przeterminowana
zywnos$¢ nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ uktad magazynowania (zbiorniki o pojemnosci
min. 2x50m3) odpadow ptynnych wraz z system podawania zgromadzonych odpadow
bezposrednio do mieszalnika przed fermentorem. Dodatkowo nalezy zaprojektowac
i dostarczy¢ urzadzenie stuzace do otwierania opakowan przeterminowanej zywnosci.
Wydzielone na separatorze materii organicznej zanieczyszczenia nalezy skierowaé do
kontenera, przy uzyciu ktérego zostang przetransportowane do biosuszenia. Wydzielona
biofrakcja ma zosta¢ skierowana do zasobnika instalacji fermentacji.

W celu ograniczenia ilosci powstajacego H2S przewidziano zastosowanie instalacji
odsiarczania polegajacq na dodaniu komponentu zelaza (np. chlorek zelaza Ilub
wodorotlenek zelaza lub réwnowaznego) do komory fermentacyjnej. Przewiduje sie
dozowanie komponentu zelaza do systemu zatadunku komory fermentacyjnej za pomocg
stacji dozujacej.

UWAGI:

Powyzszy opis procesu nalezy traktowa¢ jako minimalne wymagania
Zamawiajacego. Zmawiajacy dopuszcza zastosowanie innej konfiguracji
opisanych urzadzen oraz dostarczenia dodatkowych urzadzen, jezeli Wykonawca
uzna to za niezbedne, pod warunkiem osiagniecia efektow technologicznych
wymaganych w dokumentacji przetargowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej do
zwiekszenia zakladanego w PFU zatrudnienia.
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Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konfiguracji urzadzen prowadzacej do
niedostarczenia rodzajow urzadzen opisanych w PFU lub dostarczenia ich w
mniejszej ilosci niz opisano to w wymaganiach Zamawiajacego.

Za wszelkie zmiany konfiguracji zaproponowane przez Wykonawce
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W szczegolnosci zmiana konfiguracji nie
moze by¢ przyczyna niedotrzymania ktéregokolwiek z parametréow wymaganych
w dokumentacji przetargowej.

Jezeli zmiana konfiguracji urzadzen, w tym zastosowanie dodatkowych urzadzen
badz zmiana ich sekwencji doprowadzi do koniecznosci dokonania zmiany Decyzji
Srodowiskowej, prawidtowe przygotowanie Wniosku o zmiane takiej decyzji,
udzial w procedurze 00S oraz w konsekwencji uzyskanie takiej decyzji stanowi¢
bedzie obowiazek Wykonawcy.

2.2.5.3. Rozwigzania techniczne

Projektowana hala przygotowania frakcji bio do fermentacji ma sie cechowac
nastepujacymi parametrami:

1. wymiary obiektu w $wietle Scian: ok. 48,0x39,0 m,
2.  wysokos¢ czynna obiektu: ok. 10 m,

3. powierzchnia obiektu: ok. 1870 m?,

4, konstrukcja zelbetowa,

5.  wysokos$c¢ scian oporowych zasobni min. 5,0 m.

Podane wymiary (dtugos$é, szerokos$c¢) nalezy traktowac jako orientacyjne. Ostateczne
wymiary poszczegdlnych obiektéw okresli Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym nie
mogg one odbiegac od podanych w niniejszym PFU o wartosci przekraczajgce 20% wartosci
podanych, jednoczesnie nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci i powierzchni obiektu.

Zamawiajacy wymaga realizacji minimum nastepujacych ilosci bram wjazdowych oraz
wyjs¢ ewakuacyjnych:

a) Zasobnia odpaddéw — min. 3 bramy wjazdowe,

b) Bramy w strefie przyjecia odpadow i przy rampie dodatkowo nalezy wyposazy¢
w rolety szybkozamykajace sie, sterowane dwustronnie za pomocg petli
indukcyjnej.

c) Pozostate wg rozwigzan Wykonawcy dostosowanych do zaprojektowanego
uktadu technologicznego.

d) Ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych dobierze Wykonawca na bazie obowigzujacych
przepisow.

e) Obiekt nalezy wyposazy¢ w bramy wjazdowe umozliwiajgce wjazd oraz wyjazd
pojazdéw do prac serwisowych i naprawczych oraz wymiane najwiekszego
urzadzenia zainstalowanego w obiekcie.

Z uwagi na znaczg ilo$¢ odpadéw magazynowanych w zasobniach obiekt nalezy wyposazy¢
w stosowne systemy zabezpieczenia ppoz. oraz wykonac¢ w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, przepisami ppoz. oraz dostepnej wiedzy technicznej.

W hali technologicznej wymaga sie realizacji wezta sanitarnego dla pracownikéw
stanowigcych obsade stanowiskowa instalacji. Zamawiajacy szacuje, ze na linii
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przygotowania frakcji bio do fermentacji zatrudnione bedzie ok. 4 oséb/zmiane. Ostateczna
ilo$¢ os6b zatrudnionych na linii technologicznej zostanie okreslona przez Wykonawce na
etapie projektowania.

Obiekt nalezy wyposazy¢ m.in. w nastepujace instalacje:

kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej,
wodociggowa do celéow porzadkowych i socjalnych,
wodociggowa do celéw ppoz.,
C.0.; CWuU.
wentylacji podtaczonej do uktadu oczyszczania powietrza,
zabezpieczenia ppoz.,
elektrycznej (oswietlenie, zasilanie obiektow technologicznych),
stabopradowych,
odgromowej, wyrownawczej i ochronnej,
wyposazenia technologicznego,
monitoringu wizyjnego,
termowizji,
13. inne instalacje niezbedne do spetnienia wszystkich wymagan niniejszego PFU.
W hali technologicznej wymaga sie realizacji wezta sanitarnego dla pracownikéw.
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2.2.6. Instalacja fermentacji — obiekt nr 05

2.2.6.1. Funkcja obiektu

Instalacja fermentacji stanowi pierwszy z elementdéw ciggu technologicznego przetwarzania
zbieranych w sposob selektywny bioodpaddw majacy na celu wytworzenie
ustabilizowanego tlenowo kompostu. W wyniku prowadzenia procesu fermentacji
nastepowac bedzie rozkfad materii organicznej oraz wytworzenie dobrej jakosci biogazu.

2.2.6.2. Rozwiazania technologiczne

2.2.6.2.1.Zatozenia technologiczne

Tabela 21. Zatozenia technologiczne — instalacja fermentacji
Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1. | Wydajnosé min. 30 000 Mg/rok
2. | Dyspozycyjnos¢ Proces ciggty
3 Hydrauliczny czas przetrzymania wsadu w 15 - 20 d

komorach fermentacyjnych

Produktywnos$¢ biogazu wyrazona w
procentach w instalacji fermentacji suchej w
4. | odniesieniu do okreslonej w warunkach min. 90 %
laboratoryjnych mozliwosci uzyskania biogazu
wg normy VDI 4630,

min. 55
5. | Temperatura procesu (Zamawiajacy oC
wymaga
prowadzenia
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Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka

procesu
termofilowego)

2.2.6.2.2.Rozwigzania techniczno-technologiczne

Do fermentacji przygotowanych odpowiednio bioodpadéw wymaga sie zastosowania
poziomego, gazoszczelnego reaktora wyposazonego w wolno obracajace sie
mieszadto/mieszadta, zapewniajace prowadzenie procesu z tzw. przeptywem ttokowym.
Mieszanie jest zapewnione przez obracanie sie pojedynczego, obustronnie
zamontowanego, poziomo ustawionego mieszadta/mieszadet. Liczba otworéw w Scianie
komory fermentacyjnej ma by¢ zminimalizowana. Podczas catego czasu pracy fermentora
nie jest dozwolona zadna planowa konserwacja wewnatrz komory fermentacyjnej.
Wszystkie czesci zuzywajgce sie muszg byc¢ zainstalowane w taki sposdb, aby konserwacja
byta mozliwa z zewnatrz.

Zamawiajacy wymaga, aby przy stopniu wypetnienia fermentera odpowiadajgcemu
standardowym  warunkom pracy, wszystkie punkty przejscia i styku osi
mieszadfa/mieszadet z obudowg fermentera byty uszczelniane hydraulicznie przez materiat
znajdujacy sie wewnatrz fermentera.

Komora fermentacyjna musi by¢ wyposazona w komore gromadzenia wyciekow.
W projekcie komory fermentacyjnej musi by¢ uwzgledniona wybetonowana komora
zbiorcza lub odpowiednia wybetonowana niecka wokdt komory. Zamawiajacy dopuszcza
inne rozwigzanie zabezpieczajgce $rodowisko przed wyciekiem z urzadzen i przewoddéw
transportujacych odpady do i z komory.

Instalacja wykonana zostanie jako odporna na dobowe, tygodniowe oraz miesieczne
wahania ilosci wsadu.

topaty muszg by¢ zamontowane na wale mieszadta/mieszadet w taki sposdb, aby
zminimalizowac ryzyko ich ztamania.

Wprowadzanie substratu do komory fermentacyjnej, ktéra jest zasilana z zasobnika
posredniego przez automatyczng technike transportowg, odbywa sie za pomocay
mieszalnika wsadu zlokalizowanego przy komorze lub w hali przygotowania wsadu.
Materiat wsadowy jest mieszany na zewnatrz komory fermentacyjnej, a nastepnie jest do
niej wpompowywany poprzez rury za pomocg pompy ttokowej lub podajnika slimakowego.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa komora fermentacyjna wyposazona zostanie w system
trzystopniowego zabezpieczenia przed nadcisnieniem gazu:

1. Istopien - zabezpieczenie dziatajace na podstawie odczytéw miernikdw, dziatajace
w czasie petnego zasilania zaktadu w energie elektryczng - w przypadku, gdy
produkowany biogaz nie jest na biezgco odbierany jego cisnienie w komorze
fermentacyjnej wzrasta, gdy cisnienie w komorze wyniesie 45 milibaréw biogaz
bedzie zasila¢ palniki pochodni spalania awaryjnego, gdzie zostanie wypalony
w bezpieczny sposéb.

2. II stopien — zabezpieczenie mechaniczne — niezalezne od zasilania energetycznego
- jezeli uktad wykorzystania biogazu oraz zadna z pochodni nie jest w eksploatacji.
Cisnienie biogazu wzrasta¢ bedzie w sieci biogazu. W momencie, gdy ciénienie
przekroczy 60 milibaréw nastgpi odprowadzenie nadmiaru biogazu do atmosfery
poprzez bezpiecznik cieczowy lub mechaniczny.

3. III stopien - zabezpieczenie rezerwowe niezalezne od zasilania, ktore stanowic
bedzie membrana bezpieczenstwa. Membrana zaprojektowana zostanie na
wartos¢ 100 milibaréw, zamontowana zostanie na gérze komory fermentacyjnej.
Wzrost ci$nienia ponad wartos¢ 100 milibaréow (awaria bezpiecznika cieczowego)
spowoduje rozerwanie dysku spustowego.
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Szczegbdtowe rozwigzania techniczne zabezpieczenia przed nad i podci$nieniem dobierze
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy wymaga zastosowania nastepujacych elementéw pomiarowych oraz
wyposazenia komory

a) monitorowanie poziomu,

b) monitorowanie cisnienia fazy gazowej,

c) monitorowanie  temperatury wewnatrz fermentowanego materiatu
(temperatura ma by¢ mierzona w srodku komory fermentacyjnej, ale nie na
jej $cianie, poniewaz ogrzewanie w obszarze $ciany prowadzi do zafatszowania
wyniku),

d) ochrona przed nadcisnieniem,

e) pomiar przeptywu / temperatury wytworzonego biogazu,

f) ilos¢ wyptywu z komory fermentacyjnej musi by¢ rejestrowana.

Komora fermentacyjna musi by¢ wyposazona w co najmniej trzy punkty pobierania prébek
po stronie zasilania, po stronie wyptywu oraz w $rodku. W celu monitorowania konsystencji
materiatu, po stronie wejsciowej nalezy zainstalowaé¢ szybe inspekcyjng
Zz urzadzeniami ptuczacymi i wycierajagcymi oraz lampami w  wykonaniu
przeciwwybuchowym.

Z uwagi na prowadzony proces technologiczny Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja
komory byta wykonana z betonu specjalistycznego o klasie nie gorszej niz C35/45,
wodoszczelnego, gazoszczelnego, odpornego na zarysowania Ilub fermenter byt
uszczelniony poprzez stalowg wyktadzine. Klase betonu oraz technologie wykonania okresli
Wykonawca na etapie projektowania.

Instalacja musi dziata¢ w ruchu automatycznym, poprzez oprogramowanie sterujgce.
Codzienne czynnosci obstugowe majg sie ogranicza¢ do kontroli jej pracy, wymaganych
smarowan i innych czynnosci obstugowych, zdalnej zmiany nastaw (w razie potrzeby) oraz
do wymiany pojemnikdw na odpady procesowe.

Instalacja musi zosta¢ wyposazona w niezbedne wytaczniki bezpieczenstwa oraz
wyposazenie BHP i ppoz. Wszelkie miejsca wymagajace okresowej obstugi personelu
Zamawiajacego majg by¢ tatwo dostepne, w sposéb zgodny z obowigzujgacymi przepisami.

2.2.7. Budynek odwadniania osadéw pofermentacyjnych — obiekt nr 06

2.2.7.1. Funkcja obiektu

Przefermentowane odpady opuszczajgce komore fermentacyjng cechujg sie wilgotnoscig
przekraczajacg 70%, celem ich dalszego zagospodarowania oraz w celu zoptymalizowania
gospodarki wodnosciekowej instalacji, wymaga sie, aby przefermentowane osady
poddawane byly procesowi odwadniania. Z uwagi na dalsze przetwarzanie, w hali
odwadniania zainstalowa¢ nalezy rowniez mieszacz przefermentowanych odpaddéw
z materiatem strukturalnym.

Ponadto w budynku odwadniania osadéw pofermentacyjnych zlokalizowany zostanie wezet
cieplny umozliwiajacy rozdziat wytwarzanego na terenie Zaktadu ciepta na poszczegodlne
odbiory oraz stanowiacy rezerwowe zrodto ciepta na wypadek awarii lub serwisu
kogeneratora.

2.2.7.2. Rozwiazania technologiczne

2.2.7.2.1.Zatozenia technologiczne
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Instalacja odwadniania osadéw pofermentacyjnych ma umozliwia¢ odwadnianie osadow z
wydajnoscig 30 000 Mg/rok.

Zamawiajacy wymaga realizacji wezta odwadniania pracujgcego w jednozmianowym
rezimie pracy.

2.2.7.2.2.0pis procesu

Odebrane z fermentera osady w pierwszej kolejnosci majg trafi¢ na projektowane prasy
Srubowe stanowigce pierwszy stopien odwadniania mechanicznego. Osad odwodniony
z pras ma trafia¢ bezposrednio do instalacji mieszania z materiatem strukturalnym, odciek
z pras kierowany bedzie do zbiornika buforowego stanowigcego zasobnik wirdwki,
wymagana pojemnos$¢ zbiornika min. 60m?3 dla kazdej wirowki. Czes$¢ odciekdow z prasy
bedzie recyrkulowana do mieszalnika instalacji fermentacji celem zaszczepienia wsadu oraz
korekty wilgotnosci. Nadmiar odciekow skierowany zostanie do dalszego przetwarzania na
wiréwkach, w ktérych zostanie pozbawiony suchej masy do poziomu max. 3,0%. Placek
odwodnieniowy z wirdwki ma zosta¢ skierowany do odwodnionych osadéw
pofermentacyjnych z prasy i dalej do mieszalnika z materialem strukturalnym Ilub
bezposrednio do mieszalnika. Odciek z wirdwki skierowany zostanie do zbiornika
buforowego (obiekt nr 07).

Proces odwadniania nalezy zrealizowac¢ z wykorzystaniem pras $limakowych oraz wiréwek.
W ramach zadania Zamawiajacy wymaga:

1. Zrealizowania ukfadu odwadniania moggcego wspotpracowac ze zrealizowanymi
komorami fermentacyjnymi o wydajnosci docelowej 30 000Mg/rok, opartego na 3
prasach slimakowych (dwie pracujace jedna rezerwowo) oraz dwoch wiréwkach,

2. wykonania wymaganych pomieszczen oraz infrastruktury technicznej.

Zamawiajacy wymaga, aby osady pofermentacyjne odwadniane byty do zawartosci suchej
masy rzedu 42% z mozliwoscig zmniejszenia zawartosci suchej masy do 38% jako opcja
eksploatacyjna. Dodatkowo do prawidtowej pracy instalacji nalezy zrealizowac instalacje
doprowadzania wody czystej, zawracania odcieku pofermentacyjnego oraz odprowadzenia
odciekéw. Powstajace w procesie odwadniania odcieki po czesci majg by¢ zawracane do
procesu fermentacji celem korekty wilgotnosci wsadu, a ich nadmiar nalezy odprowadzi¢
do zbiornika odciekow, gdzie bedgq magazynowane do czasu odbioru przez odbiorcéw
zewnetrznych lub wywiezienia wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni Sciekéw.

Zabrania sie stosowania do proceséw odwadniania zwigzkéw chemicznych ze wzgledéw na
przewidywane wykorzystanie nawozowe pofermentatu statego i ciektego.

Sciek pofermentacyjny po wiréwce ma zawiera¢ nie wiecej niz 3% zawartosci suchej masy.

Faza stata z wirowki (zawartos¢ suchej masy nie mniej niz 3%) ma zostac¢ skierowana do
odwodnionych osaddéw z prasy.

Wszystkie systemy transportowe pofermentatu muszg byc¢ szczelne.

Ponadto w hali nalezy przewidziec¢ realizacje bunkra na materiat strukturalny (min. 30m3)
oraz instalacje mieszania materiatu strukturalnego z odwodnionym osadem.

Wymaga sie takiego doboru instalacji mieszania materiatu strukturalnego, aby zapewniony
byt odbidr i ciggte mieszanie osadéw pofermentacyjnych z prasy i wirdwki.

Mieszanina materiatu strukturalnego oraz odwodnionych osadéw pofermentacyjnych
zostanie skierowana do wezta tlenowego przetwarzania celem przeprowadzenia procesu
kompostowania.
Zamawiajacy wymaga realizacji opcjonalnie:
a) wezta zatadunku mieszaniny odwodnionych osadow pofermentacyjnych
i materiatu strukturalnego do konteneréw lub,
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b) transportu bezposredniego mieszaniny materiatu strukturalnego oraz
odwodnionych osadéw pofermentacyjnych do wezta tlenowego przetwarzania.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia w ramach kontraktu kompletnego systemu fermentacji
oraz odwadniania, transportu i mieszania osadow pofermentacyjnych umozliwiajgcego
bezawaryjne prowadzenie procesu oraz bezpieczne i funkcjonalne uzytkowanie instalacji.
Dobér urzadzen (wyposazenie komor, uktad transportowy osaddéw i odciekdw, wezty
odwadniania osadéw oraz wirdwek, inne elementy niezbedne do prawidtowej pracy) oraz
wyposazenia instalacji naleze¢ bedzie do dostawcy ukfaddéw technologicznych oraz
Wykonawcy. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne maja umozliwiac
bezawaryjng prace przy minimalizacji czynnosci eksploatacyjnych.

2.2.7.3. Rozwigzania techniczne

Projektowana hala instalacji odwadniania osadow pofermentacyjnych ma sie cechowac
nastepujacymi parametrami:

1.  Wymiary obiektu w $wietle Scian: ok. 30,0x16,0 m
2.  Wysokos$¢ czynna obiektu: min. 8,0 m
3. Powierzchnia obiektu: ok. 480 m?

4, Konstrukcja murowana

Podane wymiary (dtugos$¢, szerokos$c) nalezy traktowad jako orientacyjne. Ostateczne
wymiary poszczegolnych obiektow okresli Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym nie
mogg one odbiegac od podanych w niniejszym PFU o wartosci przekraczajgce 20% wartosci
podanych, jednoczesnie nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci i powierzchni obiektu.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w bramy wjazdowe umozliwiajagce wjazd oraz wyjazd pojazdow
do prac serwisowych i naprawczych oraz wymiane najwiekszego urzadzenia
zainstalowanego w obiekcie.

Sciany i dach hali nalezy ociepli¢ wetng mineralna.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w bramy przemystowe o wielkosci dostosowanej do
poruszajacych sie w obrebie hali pojazdéow oraz odpowiednio do przewidzianych do
zainstalowania urzadzen.

Obiekt nalezy wyposazyé w stosowne systemy zabezpieczenia ppoz. oraz wykonac
w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przepisami ppoz. oraz dostepnej wiedzy
technicznej.

Wymaga sie, aby podtogi i Sciany pomieszczenia odwadniania osadow pofermentacyjnych
oraz pomieszczenia mieszania odwodnionych osadéw z materiatem strukturalnym byty
wykonane jako tatwozmywalne.

W hali odwadniania wymaga sie realizacji wezta sanitarnego (WC wraz z umywalka).

Obiekt nalezy wyposazy¢ m.in. w nastepujace instalacje:
1. kanalizacji przemystowej i deszczowej, sanitarna,

2. wodociggowa do celéw porzadkowych i socjalnych,

3. wodociggowa do celéw ppoz.,

4. C.0.; CWU.

5. wentylacji podtaczonej do uktadu oczyszczania powietrza,
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zabezpieczenia ppoz.,

elektrycznej (oswietlenie, zasilanie obiektow technologicznych),
staboprgadowych,

odgromowej, wyrownawczej i ochronnej,

10. wyposazenia technologicznego,

11. monitoringu wizyjnego

12. inne instalacje niezbedne do spetnienia wszystkich wymagan niniejszego PFU.

© N O

2.2.7.3.1. Wezet cieplny

Poza wyposazeniem technologicznym w obiekcie nalezy zlokalizowa¢ wydzielony wezet
cieplny, umozliwiajacy odbidr ciepta z gazogeneratorow oraz w razie potrzeby z awaryjnego
zrodta - kotta przewidzianego do lokalizacji rowniez w wezle cieplnym.

Zamawiajacy wymaga zastosowania kotta dwupalnikowego na biogaz i na olej opatowy.
Moc kotta musi zapewni¢ odbiory ciepta technologicznego (wezet fermentacji) oraz na cele
ogrzewania obiektow Zaktadu. Przewidziany do realizacji kociot cieplny bedzie petnit
réwniez funkcje zrodta ciepta na czas rozruchu komory fermentacyjnej.

W ramach realizacji wiezta cieplnego nalezy wykona¢ magazyn na paliwo (olej)
zapewniajacy mozliwos¢ zgromadzenia paliwa na min. 5 dni robocze z uwzglednieniem
maksymalnych odbioréw ciepta przez kociot awaryjny. Pomieszczenie bedzie wykonane
zgodnie z wymaganiami jakie stawia polskie prawodawstwo dla tego typu obiektow.

Zamawiajacy wymaga realizacji w pomieszczeniu kottowni oraz magazynu oleju m.in.
nastepujacych instalacji:

1. wodociggowa,
C.W.u. oraz c.o.,
oleju opatowego,
kanalizacji sciekéw technologicznych,
elektryczng 230/400 V,
wentylacji,
teletechniczne:
a) sygnalizacji pozaru - SSP,
b) ostrzegawcze dzwiekowe - DSO,
c) automatyki, sterowania i transmisji danych (SCADA),
d) wyréwnawczg i ochronna.

NOoUuAWDN

2.2.7.4. Wymagania wzgledem wyposazenia

2.2.7.4.1.Prasa Srubowa

Zamawiajacy wymaga dostawy 3 szt. pras srubowych odwadniajacych. Wymaga sie, aby
dostarczone urzadzenia spetniaty nastepujgce wymagania:

a) prasy majg pracowac¢ w uktadzie 2 szt. pracujace, 1 szt. rezerwowa, nalezy
réowniez zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnej pracy wszystkich pras,

b) urzadzenie przystosowane do odwadniania pofermentatu o wiasciwosciach
Scierajacych, bardzo lekkiego,

C) urzadzenie odporne na korozje generowang przez odwadniane osady oraz
$rodowisko w jakim urzadzenie bedzie pracowac,

E. CORAX Sp. z o0.0.Strona 110 z 309



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania Budowa instalacji komunalnej
MPO t.6dz + ODZKIE CENTRUM RECYKLINGU”

ul. Zamiejska 1; 93-468 £6dz

d) dobdr urzadzenia z uwzglednieniem zawartosci suchej masy w pofermentacie
kierowanym na prase >20%,

e) minimalna zawarto$¢ suchej masy w odwodnionym pofermentacie 42%
z mozliwoscig uzyskania 38% s.m.,

f)  minimalna przepustowos¢ prasy: 10 Mg/h,
g) predkosc robocza $ruby regulowana falownikiem,
h) wymagane centralne smarowanie,

i) serwisowanie, konserwacja, demontaz, regulacje, wymiana czesci szybko
zuzywalnych muszg by¢ zagwarantowane bez zdejmowania kotnierzy
rurociggdéw czy przenoszenia silnikdw napedowych,

j)  na gtdwnych czesciach i podzespotach, ktérych demontaz jest konieczny przy
wykonywaniu ww. czynnosci zostang zamontowane pierscienie dzwignicowe,

k) dostep do pras i ich urzadzen pomocniczych musi by¢ swobodny i umozliwic¢
ich serwisowanie, konserwacje, demontaz urzadzen, regulacje, wymiane
czesci szybko zuzywalnych

) wymaga sie dostawy i montazu suwnicy serwisowej z napedem elektrycznym
do obstugi i konserwacji pras i wiréwek, nosnos¢ suwnicy ma by¢ dopasowana
do wagi najciezszych elementéw wymagajacych obstugi,

m) oprécz zabezpieczen roboczych, prasy majg zosta¢ wyposazone w ostony na
zawiasach umozliwiajacych utrzymanie i czyszczenie urzadzenia,

n) wszystkie ostony majg by¢ dostepne bez rusztowania ani drabin,
0) prasy majg by¢ wykonane w konstrukcji spawanej sztywnej,

p) szczelno$¢ wszystkich otwordw pras nalezy zapewni¢ poprzez uszczelnienia
zgodne z rodzajem i wtasciwosciami przerabianych materiatow,

g) prasa musi by¢ wyposazona w system mycia wodg z dyszg natryskowa,
r) urzadzenie wykonane dla kategorii agresywnosci srodowiska - C5,
s) agregat hydrauliczny do zasilania silnikow,

t) materiat czesci wirujacych, majacych kontakt z pofermentatem, rurociggi
osadu i odciekdw min. stal AISI 304,

u) nalezy zapewni¢ mozliwos¢ poboru préb odwodnionego pofermentatu,
v) materiat rurociggéw wody min. stal AISI 304,

w) materiat krawedzi silnika, krawedzi wylotu odwodnionego pofermentatu
z bebna zabezpieczone przed Scieraniem materiatem nie gorszym niz weglik
wolframu na bazie niklu.

2.2.7.4.2. Wiréwka

Zamawiajacy wymaga dostawy 2 szt.) wirébwek. Wymaga sie, aby dostarczone urzadzenia
spetniaty nastepujace wymagania:
a) urzadzenie przystosowane do odwadniania odciekdow z osadu po fermentacji,
b) wytrzymatos¢ na inertne elementy Scierajace,
c) zalecana niska predkos$c¢ obrotowa < 2500 obr./min.,
d) wymagana efektywna praca przy odciekach o temperaturze w zakresie 20°-
45°C i pH 8-9,
e) Sciek pofermentacyjny po wirdwce ma zawiera¢ nie wiecej niz 3% zawartosci
zawiesiny,
f)  minimalne stezenie suchej masy w fazie statej >35% s.m.
g) wyposazenie w pompy zasilajace (1+1),
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h) wykonanie dla kategorii agresywnosci C5,

i)  mozliwos¢ poboru probek przez tatwo dostepng klape,

j)  wyposazenie w uktad automatyczny umozliwiajacy udraznianie, mycie
i ptukanie na koniec cyklu roboczego wirdwki,

k) wysytanie informacji o fazach ptukania, mycia do systemu sterowania
i kontroli,

) wymaga sie wyposazenia w przeptywomierz pomiedzy zaworem sterowanym
elektrycznie doptywu wody a wiréwka,

m) instalacja na amortyzatorach antywibracyjnych,

n) wymaga sie pomiarow i przesytu danych minimum: parametry pracy silnika,
pobdr pradu, start, stop, predkos¢ réznicowa obrotu $sruby w stosunku do misy,
potozenie elektrozaworu na zasilaniu wody, stany alarmowe,

0) rurocigg doprowadzajacy odciek z prasy do wirédwki nalezy wykonac¢ w sposob
umozliwiajacy jego demontaz i okresowe czyszczenie,

p) wody z mycia i ptukania bedg zawracane odpowiednio do zbiornikdw w strefie
odwodnienia pofermentatu,

g) materiat czesci wirujgcych majacych kontakt z odciekiem pofermentacyjnym
oraz rurociagi odciekdw - min. stal AISI 304,

r) materiat krawedzi roboczych i krawedzi wylotu osadu zabezpieczone przed
Scieraniem materiatem nie gorszym niz weglik wolframu na bazie niklu.

2.2.8. Zbiorniki odciekéw - obiekt nr 07

2.2.8.1. Funkcja obiektu

W celu zmagazynowania odciekéw pochodzacych z procesu odwadniania osadéw
pofermentacyjnych stanowigcych produkt z przetwarzania (nawoz) przewiduje sie
realizacje zbiornikdw odciekow.

Ponadto na zbiornikach odciekdéw zrealizowany zostanie zbiornik biogazu stanowiacy bufor
wezta waloryzacji i wykorzystania biogazu.

2.2.8.2. Rozwiazania technologiczne

W_ramach realizacji Umowy Zamawiajacy wymaga zaprojektowania budowy
dwéch zbiornikéw o pojemnosci 2 500 m3 kazdy.

W zbiorniku zamontowane zostang mieszadta uniemozliwiajgce sedymentacje czastek
statych zawartych w odciekach.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne wykonane zostang w wersji iskrobezpiecznej Ex.
Zamawiajacy wymaga realizacji zbiornikdw biogazu o pojemnosci 2 x 1 000m3 (po 1000m?3
na kazdy zbiornik).

Z uwagi na mozliwos¢ generowania siarkowodoru w zmagazynowanych w zbiorniku
odciekach membrany zbiornika majg zosta¢ wykonane jako odporne na siarkowodor.

Odbiér zgromadzonych w zbiorniku odciekéw odbywaé sie bedzie poprzez stanowisko
czerpalne wyposazone w szybkoztgcza z tacg ociekowg odprowadzajacq ewentualne
wycieki do kanalizacji przemystowej. Zamawiajacy wymaga zapewnienia dojazdu do
stanowiska oprozniania zbiornika.

Zamawiajacy wymaga zapewnienia podgrzewu zgromadzonych w zbiorniku odciekow
cieptem wytwarzanym w jednostkach kogeneracyjnych.

Zbiornik wyposazony zostanie w czujnik pomiaru:
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a) napetnienia,
b) temperatury,
c) cisnienia,
d) wypetnienia czesci gazowej.
Zamawiajacy wymaga zapewnienia minimalnej temperatury Scieku w zbiorniku >=40°C.

2.2.8.3. Rozwiazania techniczne

Przewiduje sie realizacje zbiornika jako monolitycznego, jednokomorowego,
cylindrycznego zbiornika zelbetowego zamknietego, z betonu hydrotechnicznego
gwarantujacego jego szczelnosc¢ o klasie min. C35/45, zbrojonego stalg. Zbiornik bedzie
izolowany termicznie (min. 10 cm o wskazniku U<0,04 WK/m?).

Zbiornik ma by¢ wykonany z betonu odpornego na dziatanie zwigzkéw zawartych
w odciekach jak réwniez w oparach odciekdw oraz w biogazie.

Zbiornik biogazu ma by¢ wykonany jako membranowy dwupowtokowy, o konstrukcji
zapewniajgcej bezawaryjng  prace w lokalnych warunkach klimatycznych
(z uwzglednieniem m.in. max. predkosci wiatru czy obcigzenia $niegiem).

Powtoki zbiornika muszg by¢ wykonane z materiatu odpornego na H2S. Zbiornik ma by¢
zabezpieczony przed podcisnieniem. Zbiornik biogazu nalezy wyposazy¢ w pomiary:

a) napefnienia,
b) temperatury,
c) cisnienia biogazu
d) zawartosci metanu.
Na wyposazenie zbiornika biogazu sktadac¢ sie muszg m.in.:
dmuchawa/y biogazu,
dmuchawa/y powietrza,
szafka sterownicza,
bezpiecznik cieczowy.
sterowanie zdalne i lokalne.
W obiekcie wykonane bedga m.in. nastepujace instalacje:

AW E

biogazowa

éciekow technologicznych,

kanalizacji deszczowej,

elektrycznych 230/400 V,

teletechnicznych systemow,

automatyki, sterowania i transmisji danych (SCADA),

odgromowej, wyrownawczej i ochronnej,

inne instalacje niezbedne do spetnienia wszystkich wymagan niniejszego PFU.

NV A WN =

2.2.9. Wezeft uzdatniania i wykorzystania biogazu — obiekt nr 8

2.2.9.1. Funkcja obiektu

W celu umozliwienia energetycznego wykorzystania wytworzonego w wezle fermentacji
oraz ujetego z terenu sasiadujgcego sktadowiska biogazu Zamawiajacy wymaga realizacji
wezta uzdatniania i wykorzystania biogazu.

W zakres inwestycji wchodzi wiaczenie istniejacego systemu ujmowania biogazu z terenu
sktadowiska do wezta uzdatniania biogazu.
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2.2.9.2. Rozwiazania technologiczne

Zamawiajacy wymaga realizacji kompletnej instalacji uzdatniania i wykorzystania biogazu
zapewniajgcej oczyszczenie i spalenie biogazu z wytworzeniem energii