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Krawężnik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm

Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm

Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

Nawierzchnia zjazdów - beton asfaltowy

Granice działek ewidencyjnych

Obrzeże betonowe 8x30 cm, h=0 cm

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa

Krawężnik betonowy 15x30 cm, h=+10cm

Nawierzchnia zjazdów - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia utwardzeń - płyty ażurowe betonowe

Drzewo do wycinki wg osobnego opracowania

Pień do usunięcia

Nawierzchnia chodnika (wzmocniona konstrukcja)
- kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia poboczy gruntowych

Pas zieleni

Krawędź poboczy

Krawędź jezdni

Projektowane słupy oświetleniowe

Projektowane linia oświetleniowa

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej za pomocą
rury ochronnej dwudzielnej

Plan sytuacyjny

Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą
drogową

6125/TTDSILU/P/2023

6125/TTDSILU/P/2023 29-03-20236125/TTDSILU/P/2

Nr uzgodnienia: 

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–

budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. 

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o 

realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange 

Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor 

3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego 

w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów 

ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi 

tego konsekwencjami. 

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów 

związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem 

istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). 

Uzgodnił :

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

Informuje, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych 

urządzeń technicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną 

stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem 

w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange i uzgodnić z 

właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie 

zamierzeń.

Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy.

Nr uzgodnienia…………………………….……….., data………………

Podpis………………………..

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usług

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i 

Obsługi Klienta

Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa


