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A_rudziniec-teletechn1 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacja poŜarowa

1
d.1

KNR 5-06
1601-06
analogia

Zainstalowanie centralek sygnalizacji poŜaru szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 5
1207-16

Wykucie bruzd dla rur m

92 <#p4> m 92.000
RAZEM 92.000

3
d.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm m

#p2 m 92.000
RAZEM 92.000

4
d.1

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane z tworzywa niepalnego układane p.t. w gotowych
bruzdach

m

92 <#p5> m 92.000
RAZEM 92.000

5
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody YnTKSYekw 1x2x0.8 mm wciągane do rur ( czujniki dymu i ROP) m

60+32 m 92.000
RAZEM 92.000

6
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody U/FTP kat. 6a wciągane do rur m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

7
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

8
d.1

KNR AL-01
0403-02

MontaŜ gniazd poŜarowych do czujek szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

9
d.1

KNR AL-01
0401-01

MontaŜ czujek poŜarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

10
d.1

KNR AL-01
0403-02

MontaŜ gniazd do wskaŜników zadziałania szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR AL-01
0404-07

MontaŜ wskaźników zadziałania -WZ-31 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNR AL-01
0403-03

MontaŜ gniazd poŜarowych  do ROP szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR AL-01
0402-03

MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŜaru ROP szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR AL-01
0108-05

MontaŜ sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNR AL-01
0404-15

MontaŜ dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłoŜu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

16
d.1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000

17
d.1

KNR AL-01
0602-05

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elemen-
tów liniowych

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

Instalacja monitoringu CCTV
18
d.2

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane 18 mm układane p.t. w gotowych bruzdach m

116.5 <#p21> m 116.500
RAZEM 116.500

19
d.2

KNNR 5
1207-16

Wykucie bruzd dla rur m

#p18 m 116.500
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RAZEM 116.500

20
d.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm m

#p19 m 116.500
RAZEM 116.500

21
d.2

KNNR 5
0203-01

Przewody U/FTP kat. 6a wciągane do rur m

30+28+14+8+10,5+8+18 m 116.500
RAZEM 116.500

22
d.2

KNNR 5
0203-01

Przewody HD-YAp RG59+2x0,75 wciągane do rur m

30+28+14+8+10,5+8+18 m 116.500
RAZEM 116.500

23
d.2

KNR AL-01
0501-01

Kamera IP wewnętrzna szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.2

KNR AL-01
0501-02

Kamera IP zewnętrzna szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.2

KNR AT-14
0110-01
analogia

MontaŜ stacji roboczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KNR AL-01
0503-04

MontaŜ rejestratora szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNR AL-01
0501-03

MontaŜ monitora TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

29
d.2

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

8 linia 8.000
RAZEM 8.000

30
d.2

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

8 linia 8.000
RAZEM 8.000

Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
31
d.3

KNR 4-03
1001-13

Wykucie bruzd dla rur winidurowych m

330.1 <#p33> m 330.100
RAZEM 330.100

32
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm m

330.1 <#p33> m 330.100
RAZEM 330.100

33
d.3

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane 18 mm układane p.t. w gotowych bruzdach m

330.1 <#p34+#p35> m 330.100
RAZEM 330.100

34
d.3

KNNR 5
0203-01

Przewody U/FTP kat. 6a wciągane do rur ( czujki ruchu ) m

19+31,5+34,5+12,5+9,5+4+4,5+9,5+20,7+16,4 m 162.100
RAZEM 162.100

35
d.3

KNNR 5
0203-01

Przewody U/FTP kat. 6a wciągane do rur ( manipulatoy LCD i kontaktrony ) m

92+52+21+3 m 168.000
RAZEM 168.000

36
d.3

KNR AL-01
0101-01

MontaŜ centrali alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.3

KNR AL-01
0208-01

MontaŜ manipulatora LCD szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.3

KNR AL-01
0201-01

MontaŜ czujki ruchu- aktywna bariera podczerwieni szt.

10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000

39
d.3

KNR AL-01
0201-02

MontaŜ kontaktrona szt.

15+10 szt. 25.000
RAZEM 25.000

40
d.3

KNR AL-01
0108-01

MontaŜ sygnalizatora akustyczno-optycznego wewnętrznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.3

KNR AL-01
0108-05

MontaŜ sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.3

KNR AL-01
0603-06

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3

KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Instalacja LAN
44
d.4

KNR 4-03
1001-13

Wykucie bruzd dla rur winidurowych m

37 <#p46> m 37.000
RAZEM 37.000

45
d.4

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm m

#p44 m 37.000
RAZEM 37.000

46
d.4

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton

m

37 <#p47> m 37.000
RAZEM 37.000

47
d.4

KNNR 5
0203-01

Przewody U/FTP kat. 6a wciągane do rur ( do wifi i RJ45) m

16+9+12 m 37.000
RAZEM 37.000

48
d.4

KNNR 5
0308-04
analogia

MontaŜ gniazd 2xRJ45 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.4

KNR AT-14
0105-02

MontaŜ złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.4

KNR AT-14
0110-01

MontaŜ kompletnej szafy rack kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.4

KNR 5-06
1001-02

MontaŜ anteny zewnętrznej  LTE do radiolinii  ze wzmacniaczem sygnału odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.4

KNR 4-03
1001-13

Wykucie bruzd dla rur winidurowych m

32 <#p54> m 32.000
RAZEM 32.000

53
d.4

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm m

#p52 m 32.000
RAZEM 32.000

54
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody RG6  układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beto-
nowe do radiolinii

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

55
d.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
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