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KSIAZKA PRZEDMIAROW

\ Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Instalacja pozarowa
1KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru szt.
d.111601-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2IKNNR 5 Wykucie bruzd dla rur m
d.111207-16
92 <#p4> m 92.000
RAZEM 92.000
3|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm m
d.1/1012-01
#p2 m 92.000
RAZEM 92.000
4KNNR 5 Rury winidurowe karbowane z tworzywa niepalnego uktadane p.t. w gotowych |m
d.1/0102-05 bruzdach
92 <#p5> m 92.000
RAZEM 92.000
5KNNR 5 Przewody YnTKSYekw 1x2x0.8 mm wciagane do rur ( czujniki dymu i ROP) |m
d.1/0203-01
60+32 m 92.000
RAZEM 92.000
6|KNNR 5 Przewody U/FTP kat. 6a wciggane do rur m
d.1/0203-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
7IKNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotom
d.1/0205-01 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
19 m 19.000
RAZEM 19.000
8KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych do czujek szt.
d.1/0403-02
9 szt. 9.000
| RAZEM 9.000
9IKNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1/0401-01
9 szt. 9.000
| RAZEM 9.000
10KNR AL-01 |Montaz gniazd do wskaznikéw zadziatania szt.
d.1/0403-02
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
11KNR AL-01  |Montaz wskaznikéw zadziatania -WZ-31 szt.
d.1/0404-07
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
12KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych do ROP szt.
d.1/0403-03
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
13lIKNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru ROP szt.
d.1/0402-03
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
14KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.1/0108-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtg4{szt.
d.1/0404-15 czeniem - zespot taczowek posredniczacych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
16|KNR AT-14 |Wykonanie pomiarow torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1/0111-01
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
17|KNR AL-01  |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elemen4szt.
d.1/0602-05 tow liniowych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
Instalacja monitoringu CCTV
18KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane 18 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.2/0109-01
116.5 <#p21> m 116.500
RAZEM 116.500
19IKNNR 5 Wykucie bruzd dla rur m
d.2/1207-16
#p18 m 116.500
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RAZEM 116.500
20KNR 4-03 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm m
d.211012-01
#p19 m 116.500
RAZEM 116.500
21KNNR 5 Przewody U/FTP kat. 6a wciggane do rur m
d.2/0203-01
30+28+14+8+10,5+8+18 m 116.500
RAZEM 116.500
22IKNNR 5 Przewody HD-YAp RG59+2x0,75 wciggane do rur m
d.2/0203-01
30+28+14+8+10,5+8+18 m 116.500
RAZEM 116.500
23KNR AL-01 |Kamera IP wewnetrzna szt.
d.2|0501-01
3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
24 KNR AL-01 |Kamera IP zewnetrzna szt.
d.2/0501-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25KNR AT-14 |Montaz stacji roboczej kpl.
d.2/0110-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR AL-01 |Montaz rejestratora szt.
d.2/0503-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27KNR AL-01  |Montaz monitora TVU szt.
d.2/0501-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2|0111-01
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
29IKNR AL-01  [Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2/0506-01
8 linia 8.000
RAZEM 8.000
30KNR AL-01  |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych |linia
d.2/0506-02
8 linia 8.000
RAZEM 8.000
Instalacja sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN
31KNR 4-03 Wykucie bruzd dla rur winidurowych m
d.3/1001-13
330.1 <#p33> m 330.100
RAZEM 330.100
32KNR 4-03 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm m
d.3/1012-01
330.1 <#p33> m 330.100
RAZEM 330.100
33KNNR 5 Rury winidurowe karbowane 18 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3/0102-05
330.1 <#p34+#p35> m 330.100
RAZEM 330.100
34KNNR 5 Przewody U/FTP kat. 6a wciggane do rur ( czujki ruchu ) m
d.3/0203-01
19+31,5+34,5+12,5+9,5+4+4,5+9,5+20,7+16,4 m 162.100
RAZEM 162.100
35KNNR 5 Przewody U/FTP kat. 6a wciggane do rur ( manipulatoy LCD i kontaktrony ) |m
d.3/0203-01
92+52+21+3 m 168.000
RAZEM 168.000
36KNR AL-01 |Montaz centrali alarmowej szt.
d.3/0101-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37KNR AL-01 |Montaz manipulatora LCD szt.
d.3/0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38KNR AL-01  |Montaz czujki ruchu- aktywna bariera podczerwieni szt.
d.3/0201-01
10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000
39KNR AL-01  |Montaz kontaktrona szt.
d.3/0201-02
15+10 szt. 25.000
| RAZEM 25.000
40KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego wewnetrznego szt.
d.3/0108-01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
41KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego szt.
d.3/0108-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42IKNR AL-01  [Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adreséw lin.
d.3/0603-06
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
43 KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego kpl.
d.3/0604-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Instalacja LAN
44KNR 4-03 Wykucie bruzd dla rur winidurowych m
d.4/1001-13
37 <#p46> m 37.000
RAZEM 37.000
45KNR 4-03 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm m
d.4/1012-01
#p44 m 37.000
RAZEM 37.000
46|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.4/0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton
37 <#p47> m 37.000
RAZEM 37.000
47KNNR 5 Przewody U/FTP kat. 6a wciggane do rur ( do wifi i RJ45) m
d.4/0203-01
16+9+12 m 37.000
RAZEM 37.000
48 KNNR 5 Montaz gniazd 2xRJ45 szt.
d.4/0308-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49KNR AT-14 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.
d.4/0105-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50KNR AT-14 |Montaz kompletnej szafy rack kpl.
d.4/0110-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51KNR 5-06 Montaz anteny zewnetrznej LTE do radiolinii ze wzmacniaczem sygnatu odc.
d.4/1001-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
52KNR 4-03 Wykucie bruzd dla rur winidurowych m
d.4/1001-13
32 <#p54> m 32.000
RAZEM 32.000
53KNR 4-03 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm m
d.4/1012-01
#p52 m 32.000
RAZEM 32.000
54 KNNR 5 Przewody RG6 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beto-m
d.4/0205-01 nowe do radiolinii
32 m 32.000
RAZEM 32.000
55KNR AT-14 \Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.4/0111-01
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000




