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S.0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy budowie sieci sanitarnych dla inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa ulic
Henryka Wieniawskiego i Lawendowej w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudowg i budowg infrastruktury
technicznej”.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, ktére nalezy spetnic przy robotach budowlanych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.3.1. Inzynier Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor) — osoba petnigca samodzielng funkcje techniczna
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym odpowiedzialna za nadzorowanie robdt zgodnie z projektem
budowlanym.

1.3.2. Kierownik budowy / robét - osoba petnigca samodzielng funkcje techniczna budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym odpowiedzialna za kierowanie procesem budowy.

1.3.3. Dziennik budowy - zarejestrowany urzedowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
dokonywania wpisdw przez osoby upowaznione zgodnie z prawem budowlanym.

1.3.4. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.3.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne ze specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.

1.3.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.3.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.3.9. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Kierownikowi budowy / robét przez Inspektora, w
formie pisemnej potwierdzonej wpisem do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.10. Przetargowa dokumentacja - cze$¢ dokumentacji, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.3.11. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.12. Przedmiar robét (slepy kosztorys) - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.3.14. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Zgodnosc¢ robot z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
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wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

1.4.2.1 Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystagpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektora do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc wten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.4.2.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robat,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk,
ukopow i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w



maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposOb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani
Zamawiajagcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.4.11. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rdéwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty



wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora projektu.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwadrni, musza byé spetnione nastepujgce
warunki:
Inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow w czasie
przeprowadzania inspekcji.
Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robét. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach przez Inspektora.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposob zapewnienia bhp.,

¢ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robat:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzenn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
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lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposodb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania materiatdw iwykonywania
poszczegdlnych elementow robdt,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i ustaleniami.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytacznie



na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw irobot z SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakorczenia robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

¢ date przekazania Kierownikowi Budowy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robét,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie.
¢ Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy lub w miejscu ustalonym z Inspektorem w
sposéb odpowiednio zabezpieczony.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli SST witasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m> jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze
w_przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koricowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do zeszytu ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do zeszytu i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbioér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru korncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do zeszytu z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z SST i ustaleniami.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych irobot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kornicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:
e Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu zamdwienia zgodnie z projektem, wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz doprowadzenia terenu po robotach do stanu
pierwotnego;
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¢ Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami nieistotnymi i podpisem
projektanta o zmianach nieistotnych (jezeli bedg takie zmiany);

¢ Specyfikacje Techniczne (uzupetniajgce lub zamienne);

e Recepty i ustalenia technologiczne;

e Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty);

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST,

¢ Protokoty préby na cisnienie;

¢ Protokoty préby na szczelnosé¢ kanatu,

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST;

e Wykaz urzadzen pracujgcych samodzielnie o wartosci powyzej 3.500,00 zt z okresleniem nazwy, typu, nr
fabrycznego, producenta i ilosci szt. wraz z DTR-kami;

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzadzen;

e Schematy weztéw;

e Pomiar tachimetryczny w formacie dxf;

¢ Geodezja powykonawcza (mapa) poswiadczona przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(ODGIK) oraz pomiar powykonawczy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytgczami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi w wersji elektronicznej (plik w formacie dxf lub dgn) wraz z adnotacja
geodety o zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu;

e Szkice geodezyjne. Przy pomiarze przytaczy kanalizacyjnych wymagany jest pomiar rzednej wiaczenia do
kanatu ulicznego i rzednej do granicy posesji / budynku w przypadku budowy nowych przytaczy.
Analogicznie cato$¢ dotyczy przytaczy wodociggowych i hydrantéw;

e Wspotrzedne do szkicdw geodezyjnych (format pliku txt );

e Zestawienie ilosci zasuw liniowych (Srednica), zasuw domowych (srednica), hydrantéw nadziemnych,
podziemnych ( $rednica ), studnie wodomierzowe ($rednica, materiat), studni kanalizacyjnych ($rednica,
materiat) z wyszczegdlnieniem studni kaskadowych;

e  Zestawienie dtugosci wbudowanych przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych lub przetagczonych do
nowej sieci;

e Zestawienie dtugosci wbudowanych odcinkdéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej ( $rednica, materiat,
dtugosc);

e Badania bakteriologiczne- dwukrotna bakteriologia;

e Badania zageszczenia gruntu;

e  Zestawienie dtugosci sieci z wyszczegdlnieniem rodzaju materiatu wraz z kosztami za potozenie 1 mb
rurociagu;

¢ Dokument gwarancyjny;

e Sprawozdanie z inspekcji TV;

e Protokédt zwolnienia i odbioru pasa drogowego;

e Sprawozdanie z rozruchu;

¢ Instrukcja obstugi obiektu;

¢ Dodatkowe dokumenty wymagane w ST, Umowie lub przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest obmierzona ilosé Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot.
Skalkulowana przez Wykonawce cena jednostkowa (jednostki obmiarowej) dla danej pozycji Przedmiaru Robdt
uwzgledniac¢ bedzie, miedzy innymi, wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
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okreslone dla tej pozycji w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Koszty prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w
robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o przedmiar robdt, wchodzacy w sktad Dokumentacji
Projektowej.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie miedzy innymi obejmowac:

koszty robét przygotowawczych,

koszty oznakowania i zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robét,

koszty Dokumentacji Wykonawcy,

koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac, itp.,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatdw oraz urzadzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robét,

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére
wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty zwigzane z przeprowadzeniem rozruchu obiektu,

koszty zwigzane z utrzymaniem robdt do zakornczenia odbiorow,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w Przedmiarze;

koszty montazu i demontazu obiektdw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

koszty zaplecza budowy obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrédta ciepta do
ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storncem, mrozem
i inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszty utrzymania skutecznego systemu zapewnienia jakosci, w tym kontroli jakosci robét,

koszty prac odbiorowych,

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu,

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu,

koszty uporzgdkowania miejsca prowadzenia Robat,

koszty utrzymania urzadzen i sprzetu pomiarowego przez Wykonawce,

koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty opfat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatdw odpadowych i z rozbiérki, wraz z kosztami
transportu: ztom, urzadzenia i armatura na Oczyszczalnie Sciekéw Debogérze, pozostate na sktadowisko
odpaddw,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska

koszty badan jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych, koszty Préb Koricowych,

koszt szkolen,

koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej),

koszty dokumentacji niezbednej do zlozenia przez Zamawiajacego zawiadomienia o zakorczeniu
budowy/uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
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¢ koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,
e opfaty graniczne, opfaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,
e wszystkie inne koszty budowy, ktore mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych,
e koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w Okresie Gwarancyjnym i w okresie Rekojmi oraz koszty czesci
zamiennych w Okresie Gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ponadto umowg z Wykonawcg nalezy objg¢ koszty ponoszone przez Wykonawce jak nizej:
e gwarancji,
e ubezpieczen,
e tablicinformacyjnych,
e opfat administracyjnych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186).

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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S.1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

S.1.1. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej sg  wymagania  dotyczace  wytyczenia  trasy
i punktow wysokosciowych przy budowie sieci sanitarnych dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa ulic
Henryka Wieniawskiego i Lawendowej w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudowa i budowg infrastruktury
technicznej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy budowie sieci sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi
w S.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w
S.0.0.,Wymagania Ogdlne".

2.  MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej SST sa:
- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dfugosci 1.5-1.7 m do wyznaczenia punktéw
- gtéwnych trasy oraz o $rednicy 5-8 cm i dtugosci 0.3m do wyznaczenia i stabilizacji pozostatych punktdw,
- prety stalowe o $rednicy 12 mm dtugosci 30 cm,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni).
- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m
- Swiatki whbijane obok palikdw osiowych powinny mie¢ dtugosé okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdwnych elementéw sieci oraz reperédw roboczych oraz prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementdéw sieci sanitarnych oraz drdg i ulic
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym: teodolity, dalmierze, niwelatory, tyczki, taty, tasmy
stalowe. Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w S.0.0.”Wymagania Ogdlne”. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne sieci kanalizacyjnej, punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.
Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
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geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robot.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczenn w czasie trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.
Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takie dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robdt ziemnych Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras
sieci, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 250
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji. Repery nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego
obiektu kubaturowego.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery robocze
mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych

- wytyczenie gtdwnej osi sieci oraz przytgczy(sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementéw sieci oraz siegaczy w wykopie
przed zasypaniem,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci,

- odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowe;.

0O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleinej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowo - wykonawczej
nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowo - wykonawcze;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko woéweczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robaot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robot

Ogodle zasady kontroli jakosci robdét podano w S.0.0.,Wymagania Ogdlne". Kontrole jakosci robodt
pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogoblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Robét pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
- nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtdwnych sieci sanitarnych,
- nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtéwnych sieci sanitarnych,
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i poziomych oraz
co najmniej 5 razy na odcinku 1 km i w kazdym przekroju poprzecznym
- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
- wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w pieciu miejscach na
kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt. Obmiar robdt obejmuje
roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robdt miedzy Wykonawca a Inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w S.0.0.,Wymagania Ogélne".
Jednostkg obmiaru jest 1 m, 1 kpl.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejecia robét podano w S.0.0.,Wymagania Ogdlne". Przejecie Robdt zwigzanych z

odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac na swdj koszt i przekazac Inspektora nadzoru komplet map geodezyjnych
powykonawczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady ptatnosci podano w S.0.0.,Wymagania Ogdlne". Ptatnosci za 1 m sieci sanitarnej nalezy
przyjmowac na podstawie szkicow lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktéore Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektora nadzoru.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow wysokosciowych
obejmuja:

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych sieci,

Koszt Robét obejmuje:

- wytyczenie gtdwnych osi kolektordw sieci sanitarnych (sytuacyjne i wysokoSciowe)

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci sanitarnych,

- inwentaryzacja elementow naziemnych sieci sanitarnych.

Powyisze czynnosci obejmujg réwniez:

- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzgdzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;

- koszt montazu dostarczonych materiatéw,

- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rédwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robot;

- koszty robocizny obejmujgce ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, itp.;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;
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- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

- koszty odbioru robdt przez Zamawiajacego;

- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektdw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;

- koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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S.2.0. ROBOTY ZIEMNE

S.2.1. WYKOPY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z robotami ziemnymi, podczas prowadzenia robdt przy budowie sieci sanitarnych dla inwestycji
pn. ,Rozbudowa i przebudowa ulic Henryka Wieniawskiego i Lawendowej w Kamieniu Pomorskim wraz z
rozbudowg i budowg infrastruktury technicznej”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopdéw zwigzanych z budowa sieci sanitarnych.
W zakresie robdt wchodzi:
- wykonanie wykopdéw nieobudowanych,
- wykonanie wykopdéw obudowanych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona ich tyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocy kotkdow osiowych, kotkéw swiadkdow, kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
- przekopow kontrolnych,

- zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych,

- przygotowaniem terenu pod wykonanie robot,

- odwodnienie wykopdw.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowe;j.

1.5. Nazwy i kody robot
Nazwy i kody robdt budowlanych objetych niniejszg specyfikacja techniczna zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zamoéwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

- budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,

- gtebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu,

- wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

- wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

- odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw.

Pozostate okreslenia wg S.0.0.,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016; z pdzniejszymi
zZmianami),
- Ustawie z dnia 30. 08. 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360
z pbézniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16. 04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881.)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
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lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe
Przy wykonywaniu robdt ziemnych materiaty nie wystepujg poza wykonaniem obudéw wykopdw oraz jako
elementy odwodnienia.
Do umocnienia scian wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- pale szalunkowe,
- rozpory z okraglakdw,
- szalowanie z gotowych elementow,
- grodzice stalowe wbijane,
- inne elementy jako umocnienia wykopu wypraskami.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopdw. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych za zezwoleniem Inspektora.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgce nadmiarem objetosci robdot ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.
Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z
wykopu we wiasnym zakresie.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do nastepujacych robdt:
- odspajania i wydobywania gruntéw,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,
- transportu mas ziemnych,
- sprzetu zageszczajacego,
- szalunkéw dla obudowania wykopow,
- innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane srodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykopy pod roboty ziemne wykonac jako wykopy otwarte:

- nieobudowane dla wykopow ptytkich,
- obudowane dla wykopdw srednich,
- obudowane dla wykopdw gtebokich.

Metody wykonania robot — wykopu, reczne lub mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami PN-B-10736:1999,
PN-B-06050:1999. Prawo do stwierdzenia faktu, ze grunt rodzimy nie wymaga wymiany przystuguje tylko i
wytacznie geologowi z odpowiednimi uprawnieniami. Powyzsze powinno by¢ potwierdzone pisemnie.
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Do gruntdw nadajacych sie na podsypke zalicza sie grunt kat 1, tj. gruboziarniste zwiry, pospoétki, piaski
Do gruntdw nadajacych sie do obsypki i zasypki zalicza sie wg PN-ENV 1046 grunty grupy 1-4 tj. piaski, zwiry,
pospotki, gliniaste zwiry i piaski, piaski gliniaste, gliny nieorganiczne.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Wykonane dla potrzep projektu badania podtoza gruntowego sg tylko i wytgcznie wstepnym rozpoznaniem
warunkéw gruntowo —wodnych na rozpatrywanym obszarze. Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia
badan podtoza gruntowego w celu przyjecia prawidtowej technologii prowadzenia robdt w odniesieniu do
konkretnych odcinkéw sieci. W czasie prowadzenia robdt w przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczernstwo robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawecy po przedtozeniu przez
Wykonawce:
- opinii uprawnionego geologa w zakresie warunkéw gruntowych,
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian robot,
- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe zgodnie z S.1.0.”Roboty przygotowawcze”
Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow w celu zlokalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie
wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora.
Urzgdzenie odprowadzajgce wode nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
- pomiarem nachylenia skarp wykopu/nasypu.

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27. 04. 2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).
Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Dno wykopu ksztattowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci mogg by¢ stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne,
o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o scianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego
poziomu. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i
warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan BHP jest, aby przy gtebokosciach
wiekszych niz 1 m., niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty
$ciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiaggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m. od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.
Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.

5.4.2. Rozktadanie wykopow

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ catg trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce o$ kanatu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza
gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpoczgé od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych
na budowanie obiektéw specjalnych np. studni rewizyjnych. Wykopy nalezy rozktada¢ od najnizszych punktéw
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kanalizacji czyli od miejsca wtaczenia do istniejgcej kanalizacji. Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego
odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwdch stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio
odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szerokos¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP. Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu
i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. Stosowaé nalezy szerokosci opisane w normie PN-EN 1610.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych konieczne jest zbadanie terenu (probne przekopy), czy nie ma w
miejscach wykopdéw przewoddw sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli energetycznych,
teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych.
W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie srodki ich zabezpieczenia:
zaniechaé pracy koparkami, fomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzoér i ostroznosé pracy. W miejscach ruchliwych
wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,1 m. Dla przejs¢ wykona¢ mostki o szerokosci 0,7 m. z poreczami i
oswietli¢ z niezaleznego zrédta Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne
moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metody odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych na ktére sktadajg
sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegtosé przerzutu nie powinna by¢
wieksza niz 2,0 m. Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m. od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Ziemie nalezy odspaja¢ w sposob ciggty i w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki sktadowadé
wzdtuz wykopu w sposéb i w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujgcy
obcigzenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktécen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopéw

Roboty montazowe — ukfadanie sieci sanitarnych musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez
utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatow.
Przy wykopach gtebokich moze wystepowaé woda gruntowa. W tym celu nalezy przewidzie¢ odpowiednie
odwodnienie. Wody opadowe mozna odprowadzaé¢ powierzchniowo co nie wymaga montazu skomplikowanych
urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju
robot.

6.1.1.Kontrola i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:
- wytyczenie osi przewodu,
- szerokos¢ wykopu,
- odwadnianie wykopu,
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wiekszej niz 0,1 m.,
- usytuowanie poczatki i korica wykopu oraz lokalizacji studni,
- dtugosé ciagu,
- réwnosé dna wykopu,
- spadek dna,
- rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia Scian wykopdw,
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych
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z doktadnoscig do 1 cm.,

- badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopdw.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$é, nie zostat podebrany. Jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-87/B-03020
rodzaju i stopnia agresywnosci sSrodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowe]j oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora. Badania gruntu moga by¢ przeprowadzone tylko przez uprawnionego geologa.

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +3 cm.,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw.
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonania obudowy wykopow wraz rozbidrka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i w punktach 5 i 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian wykopow
wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia
mas ziemnych,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIOR lub zleconych przez Inspektora,
- wykonanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.
Powyisze czynnosci obejmujg réwniez:
- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzgdzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;
- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rédwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robét;
- koszty robocizny obejmujgce ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, itp.;
- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;
- koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;
- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;
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- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

- koszty odbioru robdt przez Zamawiajacego;

- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektdw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;

- koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

4. PN-87/B-03020Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
5.PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001., nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi
zZmianami).

-Ustawia Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186),

- Ustawia z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),

-Ustawia z dnia 13.04.2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).
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S.2.2. PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem stref ochronnych przewoddw, kanatéw i zageszczeniem gruntu podczas
prowadzenia robdt przy sieci sanitarnych dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa ulic Henryka Wieniawskiego
i Lawendowej w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudowg i budowa infrastruktury technicznej”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu sieci
podziemnych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod utozenie i zasypanie
rurociggéw.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowe;j.

1.5. Nazwy i kody robot
Nazwy i kody robdt budowlanych objetych niniejszg specyfikacja techniczng zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zamoéwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane sg zgodne z S.0.0.”"Wymagania ogdélne”. Inne definicje s3 zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robot, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg , STWIORB i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB
i dokumentacjg projektowa.
Do wykonania robdt mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186),
- Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 13.04.2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzen wydanych na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospotki. Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny
spetnia nastepujgce wymagania:
- uziarnienie do 30 mm,
- taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
- zawartosc¢ frakcji pytowej do 2 %,
- zawartosc¢ czgstek organicznych do 2 %.

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych
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Do wykonania zasypek nalezy stosowa mieszanki zwirowo — piaskowe, pospétki, gliniaste zwiry i piaski,
piaski gliniaste i glina nieorganiczne (grunty zgodne z normga PN-ENV 1046).
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospétki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych powinny
spetnia nastepujace wymagania:
- uziarnienie do 50 mm,
- zawartos¢ czesci organicznych <2 %,
- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny
koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-10736:1999. Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonywania podsypek, zasypek, po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

5.2.1. Zasady konstruowania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoniczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem
wykonania podsypek dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Do wykonania podsypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe i pospoétki
zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniaé¢ nastepujace
wymagania:
- uziarnienie do 30 mm,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,
- zawartosc czastek organicznych do 2 %.
Uktadke sieci czy dno studni poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Uktadka sieci
sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podtoza z zachowaniem warunkdéw nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie
posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:
rodzaj A — podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, srednie i drobne o Srednicy
zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury mogg by posadowione
bezposrednio na wyrdwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury.
rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity.
Rury wymagaja podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 15 cm.
rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu. Warunki
stabilno$ci obsybki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na zageszczony piasek do
poziomu posadowienia rury. Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub
srednio zwartych, powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +2cm, +5cm w zaleznosci od sposobdw gtebienia — w
stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypetnic¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej
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podtoza musi podlega odwodnieniu. Powierzchnia podfoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego
zageszczonego piasku, powinna by zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podtuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 902 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne
ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnaé wytacznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu. Grubos$é warstwy podsypki powinna
wynosi¢ co najmniej 15 cm. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po proébie
szczelnosci odcinka kanatu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekraczaé¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.
Wskaznik zageszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, ale nie mniejszy niz Is = 0.98
wedtug proby normalnej Proctora. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do
optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast
gdy przekracza 120 % grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okredli¢ laboratoryjnie
zgodnie z normg PN-88-B-04481. Robdt nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po
opadach. Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone przez geologa.

5.3. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech
etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,
etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potfaczen,
etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym.

Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni
wg PN-ENV 1046.

Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospétki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- uziarnienie do 50 mm,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2 %,

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

Tabela 1. Klasyfikacja gruntow i ich przydatnosé do zastosowania w robotach ziemnych (skroét)

Grupa gruntéw zgodnie z PN-ENV 1046

Rodzaj

e s
1 gruboziarniste Zwiry, pospolk, piaski TAK

Sypkie 2 grednio- | drobnoziarniste Zwiry, pospolk, piaski TAK
3 laste lub gliniaste zwiry i piaski TAK

Spoiste 4 ity, piaski gliniaste, glina nieorganiczna TAK
5 grunt z dodatkiem humusu, it lub glina z domieszkami organicznymi MNIE

Organiczne

B torfy i muby MNIE

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, ale
nie mniejszy niz Is = 1,0 wedtug préby normalnej Proctora. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna
by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewac
wodga, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okresli
laboratoryjnie zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Robét nie nalezy prowadzi jezeli grunt jest zamarzniety lub
nawodniony po opadach. Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone przez geologa.
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5.4. Podtoze pod studnie kanalizacyjne

Podtoze pod studzienki powinno by¢ dobrze zageszczone. Zageszczenie gruntu mozna uznaé za
prawidtowe jezeli stosunek modutu odksztatcenia wtérnego do pierwotnego jest nie wiekszy od 2,2. Po
doktadnym zageszczeniu rzedna podtoza pod studzienke powinna by¢ taka aby rzedna kinety studzienki byta wyzsza
od rzednej dna przewodu o okoto 10 mm. Nie nalezy dopuszcza¢ do przegtebiania wykopu, jezeli wystgpi taka
sytuacja wtasciwy poziom dna uzyska¢ nalezy przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub
utozenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (1:10), nie nalezy stosowa¢ chudego betonu.
W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalajgcej nosnosci (grunty w stanie zwartym,
potzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25 cm, a usuniety grunt spoisty
zastgpic¢ zwirem, pospodtka lub dobrze zageszczanym piaskiem. W przypadku przewoddéw uktadanych w jezdni dno
wykopu oraz utozong warstwe gruntu sypkiego nalezy bardzo starannie zagescié¢ stosujac ciezkie zageszczarki.
W przypadku posadowienia studzienki na gruntach stabych nalezy zastosowac:
- czesSciowa lub catkowitg wymiane gruntu stabego i zastgpi¢ go zageszczanym gruntem sypkim (wskaznik
uziarnienia U>5, ktdry nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone przez geologa.

5.5. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

Wynosza:

+ 3 cm - dla wymiarédw podsypki w planie,

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki,

+ 10 cm - dla wymiardow zasypek w planie,

+ 2 cm —dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki.

5.6. Zageszczanie gruntu
Klasy zageszczenia gruntu okresla norma PN-ENV 1046. Grunt nalezy zagesci¢ do wysokiej klasy (W), majac
na uwadze grunt jaki podlega zageszczeniu.

Tabela 2. Stopnie zageszczenia gruntu wg
standardowej metody Proctora dla poszczegol-
nych klas zageszczenia

Grupa gruntu stosowanego na chsypk
Klasa padg ¢} YPKe

Zageszczenia

1 SPD* (%) | 2 SPD* (%) | 3SPD* (%) | 4 SPD* (%)

/ W —wysoka 28 —100 96 —100 93 -98 80 -95

M — srednia 95 —-97 90 —95 86 -92 81-88

M —brak 90-94 84 -89 79-85 75 -80

*SPD - Standard Proctor Density.
Uwagal Stopnie zageszozenia gruntu w standardows| skall Proctora
okreslono zgodnie z DIN 18127

Klasyfikacje gruntéw podano w pkt. 5.3.

W zaleznosci od zastosowanego sprzetu nalezy wykona¢ odpowiednig ilos¢ marszy, zgodnie z ponizszg tabela.
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Tabela 3. Zalecane grubosci warstw i liczby przejsé sprzetu w celu uzyskania klas zageszczenia gruntu

Maks. grubosci warstw . N
Liczba przej$¢ sprzetu w celu | po zageszczeniu (m) dla | Min. grubosé
uzyskania klasy zageszczenia poszczegolnych grup warstwy nad

runtow wierzchem

Sprzet g
rury przed
K.|&Sﬁ . K|a8a . mszczeriem
zageszczenia |zageszczeniaM | 1 2 3 4 (m)
W (wysoka) (Srednia)

—/ Zageszozanie nogami lub ubljakiem reczrivm min, 15 kg 3 1 045 | 010 | 010 | 010 0,20
Ubijak wibracyjny min. 70 kg % 1 030 | 025 0,20 | 015 0,30
Wibratar phetowy
min. 50 kg 4 1 010 X W X 015
min. 100 kg 4 1 015 | 04C X X 0158
min. 200 kg 4 1 0,20 | 015 | 0,10 X 0,20
min. 400 kg 4 1 030 | 025 | 0,15 | 0,10 0,30
min. 800 kg 4 1 040 | 0,30 | 0,20 | 0,15 0,50
Walec wibracyjry
min. 15 kMN/m B 2 035 | 0,25 | 0,20 X 0,60
min. 30 kMNm B 2 060 | 050 | 0,30 X 1,20
min. 45 kMN/m B 2 1,00 | 075 | 040 X 1,80
min. 85 kMN/m B 2 1,50 | 110 | 0,80 X 2,40
Walec wibracyjny podwjny
min. 5 kN/m 5] 2 0,15 | 010 X X 0,20
min. 10 kMN/m 5] 2 0,25 | 0,20 015 X 0,45
min. 20 kMN/m 5] 2 0,35 | 0,30 0,20 X 0,60
min. 30 kMN/m 5] 2 050 | 040 0,30 X 0,85
Walec potrdjny ciezki (bez wibracjl) min. 50 kN/m & 2 0,25 | 0,20 | 0,20 X 1,00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt powinien by¢ wykonany zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w punkcie 10 i zapisami w pkt. 5.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie materiatdw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych,
- kontrole grubosci i rownomiernosci utozonych warstw kruszywa,
- kontrole sposobu i jakosci zageszczenia, w tym protokoty sprawdzenia zageszczenia gruntu potwierdzone przez
geologa,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dtugosci 100 m,
- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaé ubicie ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
Ocena poszczegdlnych etapow robdét potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszag STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszej STWiORB
daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PXATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m*® warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po
zageszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiatéw z przywiezieniem,
- uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,
- uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWiORB lub zleconych przez Inspektora,
- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,
- oczyszczenia i uporzgdkowania terenu robét.
Powyisze czynnosci obejmujg réwniez:
- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robdt oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;
- koszt montazu dostarczonych materiatéw,
- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot;
- koszty robocizny obejmujgce ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, itp.;
- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;
- koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;
- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;
- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;
- koszty odbioru robdét przez Zamawiajacego;
- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robot, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakorczeniu;
- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;
- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
- koszty robot towarzyszgcych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;
- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;
- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpié¢ w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

5. PN-ENV 1046 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub sSciekéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemia”.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawia Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186),

- Ustawia z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),

- Ustawia z dnia 13.04.2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).
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S.3.0. ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE

S.3.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. cZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem sieci podziemnych, podczas prowadzenia robot przy budowie kanalizacji deszczowej
dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa ulic Henryka Wieniawskiego i Lawendowej w Kamieniu Pomorskim
wraz z rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
kanalizacji deszczowe;.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

a) prace pomiarowe,

b) préby szczelnosci,

c) ptukanie rurociggow,

d) nadzory uzytkownikdw uzbrojenia terenu,

e) kontrole i dokumentacje powykonawczg,

f) wykonanie inspekc;ji TV,

g) zabezpieczenia poprzez podwieszenia istniejgcych sieci przechodzacych przez wykop,
h) organizacje ruchu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowe;j.

1.5. Nazwy i kody robét
Nazwy i kody robdt budowlanych objetych niniejszg specyfikacja techniczng zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw bytowych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka spadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy
wytracanie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodga terenowa.

Ksztattka - element inny niz rura, ktéra umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane sSrednicy przewodu.
Ponadto ksztattkami okreslane sg réznie tgczniki kotnierzowe, kielichowe i nasuwkowe.

Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchni ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy — element Zzeliwny, zeliwno-betonowy, betonowy przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim wéd opadowych.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.
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1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowgq i
STWIORB.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt technologicznych nalezy stosowac zgodnie ze Specyfikacjg, nastepnie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania powinny by¢ nowe i muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z poz.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodno$é ich parametréw i jakosci z
postanowieniami Kontraktu oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor Nadzoru oraz Inwestor moze okresowo przeprowadzac inspekcje wytwdrni materiatdw i w zwigzku z tym
powinien otrzymac pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.
Materiaty nie spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z Terenu Budowy. Jezeli zostang
jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw jakosci, specyfikacji,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdéw montazowych itp.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone na zewnatrz jak i wewnatrz.
Wykonawca musi stosowa¢ wyroby budowlane, ktére sg oznakowane symbolem ,,CE”, a w przypadku braku takiego
oznakowania przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Normg Polskg lub aprobatg techniczng dla tych wyrobdw.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB
i dokumentacji projektowej. Mogg by stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.2. Rury i ksztattki kanatowe
Do budowy kanalizacji stosuje sie nastepujgce materiaty:

2.2.1. Rury i ksztattki PVC-U

a) Rury PVC-U SNS8 lite wg PN-EN 1401 z wydtuzonymi kielichami. Ksztattki wtryskowe szeregu SDR34.

b) Szczelnos¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu
katowym 42 zgodnie z normg PN-EN 1277.

c) Szczelno$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformac;ji kielicha 10% i bosego korica rury 15% i odchyleniu
katowym 62 zgodnie z normg PN-EN 1277.

d) Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

e) Rury powinny posiadaé cechowanie ,,UD” potwierdzajgce mozliwos¢ uktadania w obszarze zastosowania
poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

2.3.1. Studnia rozprezna DN600
Studzienka z PP-B DN600 powinna sktadac sie z nastepujgcych elementéw:

- rura trzonowa dwuscienna z PP-B o $Srednicy wewnetrznej 600 mm i sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2
- dno z polipropylenu PP
- uszczelka elastomerowa
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- zwienczenie zeliwne z pokrywa lub kratka sciekowa wg PN-EN 124.

2.3.3 Studnie rewizyjne DN1200 i DN2000

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych klasy C35/45 tgczonych na uszczelki elastomerowe (zgodne z PN-
EN 681) o $rednicy DN1200 i DN2000. Dennica studni monolityczna z osadnikiem H=0,5 m z betonu klasy C35/45.
Wloty i wylot osadzony fabrycznie z przejsciami szczelnymi. PrzejScia szczelne zabetonowane na etapie
prefabrykacji. Zwieniczenie ptytg zelbetowg i wtazem zeliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124.
Stopnie ztazowe typu drabinka stalowa kwasoodporna powlekane tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym.
Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscig od $ciany 15 cm. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN
1917.

Pozostate parametry betonu studni:

- wytrzymatosé¢ na sciskanie min. 40 MPa;

- nasigkliwosc¢ < 4%;

- wodoszczelnos¢ W12;

- zawartos$¢ wody w betonie, stosunek w/c < 0,45;

- otulenie betonowe zbrojenia > 30 mm;

- stopien mrozoodpornosci w wodzie F150;

- stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50;

2.3.4. Przepompownia wéd opadowych oraz zagospodarowanie terenu
Przepompownie wod opadowych wraz z zagospodarowaniem terenu wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

2.3.5 Wpusty deszczowe
Whpusty betonowe C35/45 z osadnikami H=0,5 m, tgczone na zaprawe M50, krata klasy D400.

2.3.6 Osadnik wirowy DN1500

Osadnik wykona¢ z kregéw betonowych klasy C35/45 tgczonych na uszczelki elastomerowe (zgodne z PN-EN
681) o $rednicy DN1500. Dennica studni monolityczna z osadnikiem z betonu klasy C35/45. Wloty i wylot osadzony
fabrycznie z przejsciami szczelnymi. Przejscia szczelne zabetonowane na etapie prefabrykacji. Zwienczenie ptytg
zelbetowg i wtazem zeliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124. Stopnie ztazowe typu drabinka stalowa
kwasoodporna powlekane tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Rozstaw stopni co 25 z minimalna
odlegtoscia od sciany 15 cm. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917. Parametry hydrauliczne
osadnika Qn=15 dm3/s, Qmax 150 dm3/s, objetos¢ czesci osadowej min. 1,2 m3.

Pozostate parametry betonu studni:

- wytrzymatosé¢ na sciskanie min. 40 MPa;

- nasigkliwosc¢ < 4%;

- wodoszczelnos¢ W12;

- zawartos$¢ wody w betonie, stosunek w/c < 0,45;

- otulenie betonowe zbrojenia > 30 mm;

- stopiern mrozoodpornosci w wodzie F150;

- stopie mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50;

2.3.7 Ksztattki zeliwne PN10

a) Zeliwne klasy GGG-40 epoksydowane kotnierzowe. Grubo$¢ powtoki - min. 250 mikronéw,
b) Zgodne z PN-EN 545.

2.3.8. Rury do kanalizacji ttocznej do uktadania w wykopie otwartym

Rury z polietylenu wysokiej gestosci typu PE100 wg PN-EN 12201-2 o szeregu SDR17 i klasie wytrzymatosci
PN10 zgodnie ze specyfikacjg podang w opisie technicznym zatagczonym do Projektu Wykonawczego.

2.3.9 Ksztattki doczotowe wtryskowe

Ksztattki doczotowe wtryskowe powinny byé w catosci wykonane z polietylenu PE 100 z surowca i gatunku
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bez surowcow wtornych. Ksztattki powinny byé z dtugimi koicami umozliwiajgcymi zgrzewanie doczotowe. Nie
dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych. Producent winien produkowac petny asortyment ksztattek dla
zapewnienia jednolitego systemu potgczen. Wytrzymatosc cisnieniowa ksztattek min. PN 10.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury kanatowe i ksztattki

Rury mozna sktadowa na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.4.2. Studnie i inne prefabrykaty

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzgdzenia dZzwigowo - transportowe.
Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazddéw. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw rdéznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep
od podtoza minimum 10 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one
by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Zalecana jest ochrona czesci roboczych ztacza przed zabrudzeniem.

2.4.3. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy mogg by¢
sktadowane na otwartych sktadowiskach.

2.4.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Sktadowisko kruszywa powinno by¢
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:
- do uktadania kolektoréw,
- do posadowienia studni,

sprzet:

- zawiesia pasowe,

- wozek widtowy,

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsiebierna,

- spycharka kotowa lub ggsiennicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- wiertnice i udary pneumatyczne lub hydrauliczne,

do zatadunku i wytadunku wyrobéw przewozonych luzem:
- koparka podsiebierna,
- samochdd ciezarowy samowytadowczy.

W razie wystgpienia wéd gruntowych zastosowad:

-zestaw igtofiltréw o dtugosci max 6,0 m,
-pompe z agregatem pradotwadrczym.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport rur i studzienek

Rury i studzienki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu ciezarowego kotowego w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur i studzienek w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.2. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w sposdéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4, Transport cementu
Cement moze by¢ przewozony dowolnym Srodkiem transportu, powinien by¢ opakowany w worki
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg norm PN-76/P-79005.

4.5. Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy
uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢é podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rGwnomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciegna.
Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé chwytakéw typu ,pajgczek” lub szczeki o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw oraz zbyt krétkich taricuchdw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z wymogami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacji, oraz przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnien,
jak réwniez specyfikacje techniczng. Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych nalezy zakonczy¢
wszelkie prace przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng pozwoleniem na
budowe i specyfikacjg techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujaca kolejnosc ich waznosci:
- kontrakt na roboty,
- specyfikacja techniczna,
- dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie materiaty uzyte do
robot winny mieé swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sieé¢ kanalizacyjna.

36



5.2. Montaz kanatow

5.2.1. Rury

Rury utozy¢ na podsypce z piasku grub. zgodnie z projektem. Wypetnienie dookota rury zgodnie z PN-ENV
1046. Obsypka rury jest po to, azeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Pozostatg cze$¢ wykopu, zasypac gruntem rodzimym. Rury nalezy taczyé na uszczelki gumowe. Zageszczenie
zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci od 0,10 m do 0,30 m az do wysokosci 0,3 m. powyzej rury.
Stopien zageszczenia musi wynosi¢ 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Rury do wykopu wprowadzaé recznie.
Rury ukfada¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Przed zakoriczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury mozna uktada¢ w temperaturze powietrza od 5°C do 30°C. Szczegdty montazowe wg instrukcji
producenta rur.

5.3. Studzienki kanalizacyjne, wpusty, osadnik, przepompownia
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych, wpustéw powinny by¢ zgodne ze Srednicami okreslonymi w
opracowanej dokumentacji projektowej.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany nalezy wykonac¢ jako szczelne.
Rzedne wtazéw nalezy dostosowac do istniejgcych lub projektowanych nawierzchni.

5.3.1 Montaz

Studnie nalezy posadowi¢ na wyréwnanym i odwodnionym podtozu zgodnie z projektem.
Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni. Studnie zakoniczone zwieiczeniami zgodnie z projektem wykonawczym.
Montaz studni nalezy dostosowac do wytycznych i zalecen ich producenta.
Ze wzgledu na duzg wage studni oraz gtebokos¢ wykopu powinny by¢ opuszczane przy pomocy dzwigu.
Przed wtozeniem rury z kielichem nalezy oczysci¢ i posmarowac¢ wewnetrzng powierzchnie kielicha z uszczelky i
zewnetrzng powierzchnie koncéwki wylotu studzienki srodkiem poslizgowym.
Witaczen bocznych do studni z bocznych odejsé (przykanaliki) dokonaé w dnie wykopu poprzez wsuniecie rury w
fabryczny otwdr wlotowy studni (wraz z uszczelka). Potgczenia kaskadowe wykonaé z rurg spadowg obetonowang
betonem C12/15 i pokrytg preparatem dla Srodowiska XA1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji musi by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
wymagania techniczne Cobrti Instal, Warszawa, sierpiert 2003. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robdt obejmowaé musi sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektows i polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardow.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Badanie materiatdow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIiORB, w tym na podstawie dokumentow
okreslajgcych jako$s¢ wbudowanych materiatéw i porédwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny
zewnetrzne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszych materiatach. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq zatozenia przewodéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowego gruntu uzytego w strefie ochronnej rur,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
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- sprawdzenie dostatecznego zageszczenia podtoza pod studzienki — protokoty potwierdzone przez geologa,
- sprawdzenie uszczelek miedzykregowych w studniach oraz przy potgczeniach rur i ksztattek,
- wzrokowe sprawdzenie szczelnosci studni i kanatow,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu, odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu
od osi ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé £ 5 mm,

. odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ — 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
dokumentacja.

¢ rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm, chyba ze warunki terenowe sg inne
od podanych w dokumentacji,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci kanatu podstawowego i odgatezien oraz urzadzen na
kanale.

7.1. Obmiar robdt — kanaty petne
Jednostkg obmiarowg jest 1 m. (metr) rury, dla kazdego typu srednicy wykonanej i odebranej kanalizacji.

7.2. Obmiar robdt — studnie, wpusty, osadnik, przepompownia.
Jednostkg obmiarowg jest — 1 komplet (sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar polega na okresleniu liczby
sztuk catkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIiORB i warunkami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem
obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowg i z opaddéw atmosferycznych, przydatnos¢ podtoza
naturalnego do budowy kanalizacji, warstwy ochronne zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
zageszczenie gruntu oraz jego wilgotnosé, grubosé podtoza, usytuowanie w planie, rzedne i gtebokosci ich utozenia,
jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosé z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiIORB oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi, dtugos¢ i srednice przewoddéw oraz sposéb wykonania potgczenia
rur i prefabrykatow, szczelnos¢ przewodow i studzienek na infiltracje, materiatéw uzytych do zasypu i stanu ich
ubicia, izolacji przewodow i studzienek, wykonane studzienek kanalizacyjnych. Odbidr robét zanikajgcych powinien
by¢ dokonywany w czasie umozliwiajagcym poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugos¢ odcinka
robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty:
- protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci,
- protokoty z badania zageszczenia gruntu potwierdzone przez geologa,
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Podstawowe czynnosci odbiorowe:
- analiza dokumentéw dopuszczajgcych wyroby do stosowania, weryfikacja zgodnosci wykonania z wymaganiami
norm PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B 10736 oraz PN-EN 752.
- geodezyjne pomiary spadkéw przewodu z doktadnym pomiarem rzednych dna studzienek i pokryw,
- losowa proba szczelnosci,
- kontrola gruntu uzytego do podsypki, w szczegdlnosci grubosci, zageszczenia i rodzaju podsypki,
- kontrola zgodnosci gruntu uzytego do osypki i zasypki oraz stopien zageszczenia.

8.3. Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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- Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

- Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw

- Swiadectwa zgodnosci

- Inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

- Monitoring kanalizacji kamerg TV z zapisem cyfrowym i wydrukiem spadkow.

- Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- Protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem,

- utozenie rur kanatowych,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWiORB,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] przebiegu przewodoéw kanalizacyjnych.

Powyzsze czynnosci obejmujg rowniez:

- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robdt oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, ksztattki, armatura, rury ochronne ipt.);

- koszt montazu dostarczonych materiatdw, armatury i urzadzen;

- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujgce rédwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robot;

- koszty robocizny obejmujace ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, itp.;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;

- koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;

- koszty bezpieczenistwa i higieny pracy;

- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

- koszty odbioru robot przez Zamawiajacego;

- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robot, w tym sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

- utozenie rur i ksztattek wraz z blokami oporowymi i podporowymi, montaz armatury rur ostonowych w gotowym i
odwodnionym wykopie;

- oznakowanie uzbrojenia i przewodéw;

- koszt nadzoru uzytkownikéw (witascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw wodociggowych z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacji;

- koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;

- koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdot budowlanych.

9.2. Cena wykonania jednej sztuki studni, wpustow, osadnika obejmuje:

- wykonanie studni, wpustow,

- regulacja wtazow do istniejgcej niwelety,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWiORB,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej studni.
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Powyzsze czynnosci obejmujg rowniez:

- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzgdzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, ksztattki, armatura, rury ochronne ipt.);

- koszt montazu dostarczonych materiatdw, armatury i urzadzen;

- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rdwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robot;

- koszty robocizny obejmujace ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, itp.;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;

- koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;

- koszty bezpieczeristwa i higieny pracy;

- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

- koszty odbioru robét przez Zamawiajacego;

- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektdw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

- utozenie rur i ksztattek wraz z blokami oporowymi i podporowymi, montaz armatury rur ostonowych w gotowym i
odwodnionym wykopie;

- oznakowanie uzbrojenia i przewodéw;

- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw wodociggowych z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacji;

- koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogag wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1917:2004 Studzienki wfazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdknem stalowym i zelbetowe.

2. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4, PN-87/B-01070 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia,

5. PN-EN 124:2000 Zwieniczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.

6. PN 64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

7. PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza

konstrukcjami budynkdéw do przesytania wody lub sciekdw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig”.
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