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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE

BABOROWO 18, DZIAŁKA NR EWID.   34/1; 35/3   GMINA SZAMOTUŁY  

1. DANE WSTĘPNE

1.1. Umowa z inwestorem

1.2. Wizja lokalna

1.3. Uzgodnienia z inwestorem

1.4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane

2. DANE FORMALNO - PRAWNE

1.1. Numer działki 34/1; 35/3

1.2. Właściciel Miasto i Gmina Szamotuły 
ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – BEZ ZMIAN

1. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 514,12 m2

2. Powierzchnia użytkowa budynku 363,20
Bez zmian

m2

3. Kubatura budynku Bez zmian m3

4. Wysokość budynku ~13,40
Bez zmian

m

5. Gabaryty budynku 22,29x33,57 m

4. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

Materiały  wykończeniowe,  zewnętrzne  jak  i  wewnętrzne,  powinny  być  produktami  normatywnymi
spełniającymi wymogi techniczne.
Podane w projekcie materiały są wzorcowymi wytypowanymi przez projektanta.
Każdy materiał może być zastąpiony innym równoważnym spełniającym wymagania techniczne produktu
zaproponowanego lub je przewyższać. Wszelkie zmiany materiałów należy konsultować z projektantem.
Odpowiedzialność gwarancyjną w zakresie materiałów użytych w projekcie ponosi producent.
Za zmiany materiałów dokonane bez wiedzy projektanta – projektant nie ponosi odpowiedzialności.
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

UWAGA:  W  tabelach  zestawień  materiałowych  zostały  podane  wartości  przybliżone;  przed  zamówieniem
materiałów należy sprawdzić (przeliczyć) ilości poszczególnych pozycji.

Rodzaj elementu 
Nazwa materiału Gr. warstwy

[cm] 
ilość. warstwy 

Cokół  

Izolacja ciężka fundamentów;
Styropian gr. 15cm Aqua lub XPS;
Tynk mozaikowy, barwiony w masie;
Kolorystyka StoDesign 16293 
lub tożsamy; 

15cm ----

Ściany zewnętrzne

Wełna mineralna, gr.20cm Λmax = 0,032 W/mK;
Tynk mineralny barwiony w masie;
Kolorystyka  Sto Design 16287
lub tożsamy;

20cm ~506,55 m2

Ściany zewnętrzne

Płyta poliuretan gr.10cm Λmax = 0,022 W/mK; 10cm 9,92m2

Lukarny

Wełna mineralna, gr.20cm Λmax = 0,032 W/mK;
Deska elewacyjna drewniana malowana farbą ochronną do 
lazury i drewna ( zachowując widoczny rysunek drewna)
Kolor zielony RAL 16248

20cm ~8,68 m2

Podłoga w kotłowni 

Styropian EPS 250-036 podłoga gr.12cm;
Izolacja;
Wylewka betonowa; 

12cm(styropian)

6cm(wylewka)
~30,73 m2

Podłoga w piwnicy

Styropian EPS 250-036 parking gr.12cm;
Izolacja;
Wylewka betonowa; 

12cm(styropian)

6cm (wylewka)
~45,82m2

Strop nad piętrem I

Isocell gr. 40cm Λmax = 0,037 W/mK;
Izolacja;

40cm ~248,86 m2

Podłoga techniczna

Ruszt krzyżowy 
podłoga techniczna z płyt OSB(dyfuzyjnie otwarta);

Belka  8x15cm
OSB  gr. 2,20

~144,67 m2

Dach budynku szkoły (izolacja od zewnątrz na istniejącej płycie G-K)

Wełna mineralna gr.15cm Λmax = 0,030 W/mK;
Płyta Steico Universal 6,5cm Λmax = 0,043 W/mK;
Folia paroizolacyjna aktywna;
Dachówka karpiówka ( koronka pojedyncza), kolor ceglany 
(naturalny)

15cm
6,5cm

--

Dach budynku szkoły (izolacja od wewnątrz bez płyty G-K)

Wełna mineralna gr.25cm Λmax = 0,035 W/mK; 25cm --
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Płyta Steico Universal 6,5cm Λmax = 0,043 W/mK;
Folia paroizolacyjna aktywna;
Dachówka karpiówka ( koronka pojedyncza), kolor ceglany 
(naturalny)
stelaż pogrubiający krokwie

6,5cm

Dach budynku szkoły ( ponad strop poddasza)

Podbitka drewniana – deski lub kantówka 6,5 gr ---

Dach budynku kotłowni

Blacha na rąbek stojący, kolor ceglany (dopasowany do 
dachówki szkoły)
Wełna mineralna gr.25cm Λmax = 0,035 W/mK;
Płyta Steico Universal 3,5cm Λmax = 0,043 W/mK;
Folia paroizolacyjna aktywna;

25cm
3,5cm

~20,00m2

Opierzenie, parapety, obróbka blacharska

Blacha tytan-cynk; - -

Odwodnienie z dachów: rynny / rury spustowe

Blacha tytan-cynk -
~99,10mb/
~46,06mb

Stolarka okienna

PCV 6-komorowe 3-szybowe, o współczynniku przenikania 
ciepła  U= 0,9W (m2K)
Kolor np. zielony RAL 16248

-
Wg zestawienia

stolarki (rys.)

Stolarka drzwiowa

PCV o współczynniku przenikania Uw= 1,30 W/(m2K), 
antywłamaniowe, możliwe przeszklenia – szkło bezpieczne 
termo.

-
Wg zestawienia

stolarki (rys.)

Kominy

Izolacja kominów wełną mineralną;
Tynk mineralny barwiony w masie
Kolorystyka  Sto Design 16287
lub tożsamy;

8cm 76,01m2

Zestawienie powierzchni / objętości podstawowych materiałów są wartościami przybliżonymi, mającymi jedynie 

na celu pokazać wielkość inwestycji. Wartości są wartościami netto.

Izolacja cieplna ścian zewnętrznych 

Prace przygotowawcze – sprawdzenie i przygotowanie podłoża:

Przed  przystąpieniem do  wykonania  izolacji  i  nowych  wypraw tynkarskich  należy  wykonać  następujące  czynności
przygotowawcze:

Ściany:
• usunięcie tynków odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostałych tynków i skucie do „gołego” muru.

Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, mchu, wyraźnie łuszczących się powłok.
• demontaż rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej
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• demontaż instalacji odgromowej
• demontaż elementów drobnych,  mocowanych do ścian elewacji:  uchwytu,  kratek wentylacyjnych,  napisów,  tablic

informacyjnych, numer budynku itp.
• przesunięcie skrzynek elektrycznych, zaworów, itp. znajdujących się na elewacji.

Prace zasadnicze – izolacja i tynkowanie  ścian:

Warstwa wykończeniowa ścian zewnętrznych: 
• wykonać izolację ścian zewnętrznych zgodnie z instrukcją systemową oraz instrukcją I.T.B dotyczącą 

bezspoinowego systemu ociepleń przy użyciu wełny mineralnej( gr. 20cm, λmax = 0,032W/mK). Ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku przykleić do podłoża, następnie należy wykonać mocowanie mechaniczne ( nie 
wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia)
Instrukcja ITB (Instytut Techniki Budowlanej) podaje , że ściany do 9 m nie muszą być montowane na kołki. 
Kołki stanowią mostki termiczne dlatego należy rozważyć ich zastosowanie, a jeśli tak to jedynie stosując takie 
z ciepłym trzpieniem. Należy wówczas zastosować zaślepki styropianowe na każdy talerz trzpienia. 

• wykonać warstwę zbrojącą z włókna szklanego. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać 
sfałdowań i być całkowicie zatopiona w masie klejącej.  Do wykonania warstwy można przystąpić nie wcześniej 
niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu. 
Uwaga: Nie stosować listew startowych aluminiowych, ponieważ dają bardzo duży mostek termiczny , gdyż 
aluminium jest doskonałym przewodnikiem ciepła. Jeśli konieczne jest stosowanie tych listew to tylko z PCV. 

• Nałożyć podkład tynkarski. Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchą warstwę 
zbrojącą nanieść jedną warstwę podkładu tynkarskiego.

• Wykonać tynk zewnętrzny. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, należy nałożyć tynk 
mineralny barwiony w masie. 

Wstępna kolorystyka ścian zewnętrznych budynku zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji zamieszczonymi w 
projekcie. 

Prace towarzyszące:

• wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy  tytan - cynk 
• wykonanie nowych opierzeń i obróbek blacharskich z blachy tytan - cynk  
• zamontować rynny i rury spustowe tytan -cynk
• ponowny montaż instalacji odgromowej na dachu i do uziomu w terenie.
• zamontować wszystkie drobne elementy, takie jak: kratki wentylacyjne nowe z tworzywa,   
   tablice informacyjną, uchwyt dla flag po wyczyszczeniu i odmalowaniu, itp.

Izolacja cieplna podłogi na gruncie w piwnicy i  kotłowni:

• oczyszczenie stropu z resztek betonu i nieczystości 

• wykonanie ciężkiej izolacji  przeciwwodnej

• montaż płyt styropianowych na podłodze w piwnicy gr.12cm  (EPS 250-036 parking) w kotłowni (EPS 250-036 
podłoga)

• Wylewka betonowa; 

Izolacja cieplna stropu nad piętrem I

Zakres prac : 
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• demontaż wierzchniej warstwy stropu (beton,polepa);

• oczyszczenie stropu z resztek betonu i nieczystości;

• montaż membrany wysokoparoprzepuszczalnej ( łączenia wykonać na zakład min.15cm i kleić odpowiednimi 
taśmami). Membranę wywinąć na 15cm na połać dachu;

• strop zasypujemy celulozą (gr. 40cm Isocell o współczynniku λ 0,037);

• montaż membrany wysokoparoprzepuszczalnej;

• wykonanie podłogi technicznej z płyty OSB o gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwartej) na konstrukcji nośnej z belek 
drewnianych w układzie krzyżowym, rozstaw belek co 90cm (mocowanych mechanicznie do belek) 

Izolacja cieplna dachu

 
Prace przygotowawcze 

Zakres prac: 

• demontaż obróbek blacharskich i orynnowania;   

• Demontaż instalacji odgromowej; 

• Demontaż dachówki;

• demontaż łat i kontrłat;

• oczyszczenie elementów drewnianych i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych drewnem klasy K27. 
Przekroje elementów wzmacniających ustalić w zależności od stopnia zużycia elementów; impregnacja więźby 
środkiem przeciwgrzybicznym, owadobójczym i przeciwpalnym.

Prace zasadnicze – izolacja:

• Przy  wymianie  poszycia  wykonujemy też  izolację  dachu.  Należy  wyłożyć  od  zewnątrz  folię  paroizolacyjną
najlepiej aktywną (o zmiennym współczynniku Sd) na krokwie, posklejać ją na łączeniach taśmami oraz tam
gdzie  jest  przerwana,  tak  by  była  szczelna.  Na tę  folię  dopiero  położyć  izolację  wełnę  gr.  15  cm (wełna
mineralna o lambdzie 0,030 W/m2K) a następnie na krokwie płyty Steico Universal grubsze 6,5 cm o lambdzie
0,043 W/m2K. Na te płyty łaty i kontrłaty i dachówkę. Płyty są zabezpieczone warstwą parafiny, tak by skropliny
spod dachówki spływały do rynny po płycie a nie w nią wsiąkały.

Prace towarzyszące:

• montaż obróbki blacharskiej, montaż obróbek blacharskich kominów i elementów montażowych rynien; 

• montaż łat i kontrłat ( rozstaw dopasowany do wybranej dachówki);

• montaż dachówki karpiówki metodą na koronkę pojedynczą;

• montaż rynien tytanowo-cynkowych o średnicy 140mm; 

• montaż instalacji odgromowej;

Izolacja cieplna kominów:

Zakres prac: 

• oczyszczenie istniejących kominów z zapraw i nieczystości, 

• otynkowanie w celu uszczelnienia kominów 

• wykonanie izolacji z wełny mineralnej i otynkowanie od poziomu stropu (kolor 16287 StoDesign lub tożsamy ) 
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Izolacja ciężka fundamentów

Prace zasadnicze – izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych:
Projektuje się wykonanie wtórnych izolacji pionowych oraz izolację poziomą.

Izolacja pozioma:

 – izolacja z papy poprzez podcinanie lub iniekcję zgodnie z wytycznymi producentów. Metoda podcinania ścian; na 
wysokości, na której pod ścianą znaleźć ma się izolacja pozioma wykonuje się podcięcie muru na całej jego grubości. 
Szczelinę wyciętą na odcinku 1-1,5 m oczyszcza się, najlepiej przedmuchując ją sprężonym powietrzem. Po 
oczyszczeniu szczeliny można przystąpić do ułożenia izolacji poziomej (papa). Po ułożeniu izolacji na odcinku, na 
którym właśnie pracujemy należy co kilkadziesiąt centymetrów wbić kliny. Następnie zaizolowaną szczelinę wypełnia się 
zaprawą betonową, którą można dodatkowo zmodyfikować domieszkami uszczelniającymi. Kliny pozostają na swoim 
miejscu – w tym czasie, gdy podcinany będzie następny odcinek muru, zabezpieczą one (umieszczoną w szczelinie i nie
posiadającą jeszcze odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie) zaprawę przed bezpośrednim obciążeniem ścianami.

- izolacja poprzez  iniekcję zgodnie z wytycznymi producentów. 

Metoda iniekcji; Jeżeli wilgotność masowa w rdzeniu ściany, mierzona metodą CM nie przekracza 12%, to po 
oczyszczeniu powierzchni ściany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypełnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod 
kątem 30°–45° do poziomu należy w ścianie wywiercić otwory skierowane ku dołowi, o średnicy 30 mm w odstępie co 
około 15 cm, w jednym lub dwu rzędach. Oś otworu powinna przecina] przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej 
między cegłami. Głębokość otworu powinna być 5-8 cm mniejsza od grubości ściany mierzonej wzdłuż osi otworu. W 
przypadku ścian o grubości większej niż 100 cm, iniekcji należy wykonać dwustronnie. Natychmiast po wywierceniu, 
otwory należy oczyścić ze zwiercin przy użyciu odkurzacza przemysłowego dużej mocy. Po wywierceniu i oczyszczeniu 
otworów, należy je wypełnić płynem do iniekcji CO 81. Z upływem czasu należy uzupełniać płyn w otworach, aż do 
ustania wchłaniania. W przypadku gwałtownego wnikania płynu w otworze, należy przerwać iniekcję, otwór wypełnić 
rozrzedzoną zaprawą tynku renowacyjnego CR 61, odczekać kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywiercić 
otwór, a następnie kontynuować proces iniekcji. 

Izolacja pionowa – wokół budynku na czas zakładania izolacji należy rozebrać istniejącą nawierzchnię i wykonać wykopy
do poziomu ław fundamentowych. Powierzchnię ściany, na której ma być wykonywana izolacja pionowa należy odsłonić.
Skuć zawilgocone tynki ścian piwnic, wykuć zasolone spoiny do głębokości 2cm oraz skorodowane fragmenty cegły, 
szkodliwe pleśni, grzyby, sole (siarczany i chlorki) zneutralizować. Mur należy osuszyć. Ubytki uzupełnić tynkiem 
renowacyjnym podkładowym (mur należy wyprowadzić na pełną spoinę). Ewentualne naroża wyokrąglić lub sfazować. 
Na tak przygotowanej powierzchni należy wykonać obrzutkę z renowacyjnego podkładu. Następnie ściany piwniczne 
oraz ściany cokołu należy pokryć tynkiem renowacyjnym podkładowym o grubości min. 1cm. Ściany piwniczne poniżej 
poziomu gruntu należy uszczelnić krystalizującą powłoką cementową oraz zabezpieczyć folią kubełkową. Wierzch folii 
wyprowadzić ponad poziom opaski i osłonić wyprofilowaną listwą izolacyjną z blachy tytanowo cynkowej. Tynki 
renowacyjne należy założyć również od strony wewnętrznej ścian w piwnicach. Uwaga: 

W razie wykazania podczas robót budowlanych wysokiego poziomu wód gruntowych należy skontaktować się z 
projektantem w celu weryfikacji systemu izolacji. Wykopy należy prowadzić odcinkowo, na odcinkach o długości 
mniejszych niż 2m, w sposób uniemożliwiający uplastycznienie oraz zmianę parametrów nośnych gruntów. Sposób 
zabezpieczenia wykopów zależy od rodzajów gruntów nośnych. Wykopy należy zasypać frakcjami żwiru i piasku. Grunt 
zasypowy należy zagęszczać stosując zagęszczarki mechaniczne warstwami co 20cm. Rozebraną istniejącą 
nawierzchnię z płyt chodnikowych oraz opaskę wokół budynku należy odtworzyć. 

Ciężka izolacja fundamentów zalicza się o najbardziej szczelnych. Stosowana jest w przypadku wysokiego poziomu 
wód gruntowych, który jest wyższy niż poziom piwnicy. Izolacja ciężka musi być bardzo dokładna, szczelna oraz 
odporna na ciśnienie, które wywierane jest przez ciągły napór wody. 
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W ciężkich izolacjach przeciwwodnych (po uprzednim starannym zagruntowaniu podłoża) stosuje się folie 
samoprzylepne lub papy termozgrzewalne, następnie warstwę izolacji termicznej i na końcu warstwę zewnętrzną, 
stykającą się z napierającą wodą gruntową. Warstwę tę dodatkowo zabezpiecza się masami bitumicznymi  KMB lub 

PMBC

Opaska drenażowa: 

Zakres prac:

• odkopujemy grunt wokół budynku

• wykonujemy izolacje przeciwwodną, przeciwilgociową, cieplną 

• układamy rury drenarskie. Sposób układania drenażu zależy od rodzaju gruntu:

- Jeśli grunt jest przepuszczalny.  Na poziomie ławy fundamentowej układamy obsypkę drenarską, na nią rury, 
które zasypujemy dookoła obsypką ( może składać się z: żwiru rzecznego, otoczków lub keramzytu średnicy 
mi. 16mm)

- Jeśli grunt jest nieprzepuszczalny. Należy wykonać drenaż płaszczyznowy. Układamy na ścianie 
fundamentowej izolację, następnie warstwę styropianu i warstwę drenażową. Całość zabezpieczamy tkaniną 
filtracyjną( np. geowłóknina), którą układamy również na dnie wykopu (Stanowi ona filtr) Na warstwie obsypki 
filtracyjnej układamy rurę drenarską i zabezpieczamy ją geowłókniną. Na powierzchni terenu należy wykonać 
opaskę żwirową wokół całego budynku ( umożliwia ona odpływ wody do drenażu) 

Uwaga: Parce należy wykonywać ściana po ścianie. Odsłonięcie wszystkich ścian jednocześnie mogłoby 
wpłynąć na stabilność posadowienia domu. 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 

Zamówiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spełniać wymagania polskiej Normy odnośnie właściwości izolacji 
termicznej oraz akustycznej. 
Charakterystyka drzwi: 
PVC o współczynniku przenikania Uw= 1,3 W/(m2K), antywłamaniowe, możliwe przeszklenia – szkło bezpieczne termo, 
kolor antracytowy. 
Zakres prac:

• demontaż istniejących stolarki drzwiowej,
• szczelny montaż nowej projektowanej stolarki drzwiowej. Drzwi zamontować należy w licu muru , na ciepłej

podwalinie z zastosowaniem taśm lub foli w płynie uszczelniających połączenie z murem. Następnie 
izolacją montowaną na ścianie najechać na ramę drzwi min. 3 cm tak by przykryć połączenie. 
Stosować należy te same zasady co przy montażu okien. 

• Szczegółowy montaż stolarki drzwiowej, zgodnie z zaleceniami wybranego producenta stolarki i zaleceń ITB

Stolarka okienna zewnętrzna: 

Wymiana okien
Zamówiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spełniać wymagania polskiej Normy odnośnie właściwości izolacji 
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termicznej oraz akustycznej. 
Charakterystyka okien: 
PVC 6-komorowe, 3-szybowe, o współczynniku dla zestawu okiennego U= 0,9 W (m2K)
Zakres prac:

• demontaż istniejących okien
• demontaż murowanych parapetów 
• szczelny montaż nowych okien. Szczegółowy montaż stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami wybranego 

producenta stolarki i zaleceń ITB.
• Poprawny montaż 

Za pomocą systemu trójwarstwowego : 

- taśma wewnętrzna paroprzepuszczalna 

- pianka PUR w szczelinie montażowej
- taśma paroizolacyjna 

Pianka jest zaaplikowana w całą szczelinę a następnie obcięta równo z licem ramy i dopiero naklejona równo taśma.

Montaż okien wpływa na współczynnik U całego okna. Inwestor otrzymuje ofertę z podanym U okna. Jeśli zatem montaż
jest niepoprawny to też współczynnik okien nie jest taki jak zadeklarowany w ofercie czyli niezgodny z umową.

• Montaż parapetów tytan - cynk

    

OPRACOWAŁ:
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