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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja techniczna st 00.00 - wymagania ogolne, odnosi sie do wymagan wspodlnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang
wykonane podczas ,Roboty remontowe:

* MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
dla robo6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego.

1.4. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogolne nalezy rozumieC i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST —I. WYMAGANIA OGOLNE
ST — 2. Roboty ogdéinobudowlane

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 .

(Dz. U. nr 108. poz.953).

* Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

* Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze
obmiarow podlegaj g potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

* Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

* Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

* Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktdérego obiekt bedzie
realizowany.



* Przedmiar roboét - kosztorys Slepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

* Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot.

* Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

* Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

* Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

* Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okre$la Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. p6z. 1126).

* Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz
sposbb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru

robét budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

1 9. Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow Ilub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.



1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym:. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych
budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robdt
budowlanych ponosi Wykonawca.



1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robdét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymacC roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobdédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majgcy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swdjg wytaczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci



z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robat,
niz te, do ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
Utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac
lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych..

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6. 1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisowg - organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposob
prowadzenia robot,
- sposob zapewnienia bhp.
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegodinych
elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw,
- zapis pomiardw, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi.
b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilosci sSrodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary zapewniajgce stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia pomiarowe posiadajg
legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a" i ktére spetniajg
wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementow wykonywania robot.
Szczegbdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.



7. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbiér robét.
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢
danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior powinien by¢é wykonany nie pdzniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.
Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, ktory
moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbidr koncowy robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw
i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie inspektora.
Odbioér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,



b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),
c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z
ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.
Odbidér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczgcej ,Odbioru koncowego robot".

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentac;ji
projektowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumiec, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegolnym pozycjom dla
wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne
wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszgce sie do Umowy jako
catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym.
Catos¢ zamédwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podac osobno.



ST-2 Roboty Budowlane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru ,MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1 .3. Zakres robét objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
+ docieplenie przegrody dachu - 15cm wetny mineralnej i 6,5cm ptyty Steico
Universal (A 0,043);
* docieplenie przegrody podtogi na gruncie w piwnicy - 12cm styropianu (EPS
250-036 parking);
* docieplenie przegrody podtogi na gruncie w kottowni - 12cm styropianu (EPS
250-036 podtoga)
+ docieplenie przegrody stropu zewnetrznego - 40cm Isocell (A 0,037);
* docieplenie przegrody scian zewnetrznych - 20cm styropianu (EPS 80-032
fasada);
* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
* wykonanie izolacji ciezkiej;
* wykonanie drenazu opaskowego z odprowadzeniem do pobliskiego rowu;
* wymiana obrobki blacharskiej;
* wymiana dachowki na karkéwke metodg na koronke pojedyncza.
2. Materialy.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 2.

2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu poszczegolnych robét sg:

IZOLACJA:
Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu i instrukcji ITB.

COKOL
 Styropian gr. 15cm Aqua lub XPS;
» Tynk mozaikowy, barwiony w masie; Kolorystyka StoDesign 16293 lub tozsamy;

SCIANY ZEWNETRZNE
* Wetna mineralna, gr.20cm Amax = 0,032 W/mK;
* Ptyta poliuretan gr.10cm Amax = 0,022 W/mK;
» Tynk mineralny barwiony w masie; Kolorystyka Sto Design 16287 lub tozsamy;

LUKARNY:
* Wetna mineralna, gr.20cm Amax =0,032 W/mK;



» Deska elewacyjna drewniana malowana farbg ochronng do lazury i drewna ( zachowujgc widoczny
rysunek drewna)
* Kolor zielony RAL 16248

PODLOGA W KOTLOWNI
+ Styropian EPS 250-036 podtoga gr.12cm;
* |zolacja;
* Wylewka betonowa;

PODLOGA W PIWNICY
 Styropian EPS 250-036 parking gr.12cm;
* Izolacja;

* Wylewka betonowa;

STROP NA PIETREM |
* Isocell gr. 40cm Amax = 0,037 W/mK;
* |zolacja;

PODLOGA TECHNICZNA
* Ruszt krzyzowy (belki)
 podtoga techniczna z ptyt OSB(dyfuzyjnie otwarta);
DACH BUDYNKU SZKOLY (izolacja od zewnatrz na istniejgcej ptycie G-K)
* Wetna mineralna gr.15cm Amax = 0,030 W/mK;
* Piyta Steico Universal 6,5cm Amax = 0,043 W/mK;
* Folia paroizolacyjna aktywna;
» Dachéwka karpiowka ( koronka pojedyncza), kolor ceglany (naturalny)

DACH BUDYNKU SZKOLY (izolacja od wewnatrz bez ptyty G-K)
* Wetna mineralna gr.25cm Amax = 0,035 W/mK;
* Plyta Steico Universal 6,5cm Amax = 0,043 W/mK;
+ Folia paroizolacyjna aktywna;
» Dachéwka karpiéwka ( koronka pojedyncza), kolor ceglany (naturalny)
« stelaz pogrubiajgcy krokwie

DACH BUDYNKU SZKOLY (ponad strop poddasza)
» Podbitka drewniana - deska lub kantéwka gr 6,5

DACH BUDYNKU KOTLOWNI
*Blacha na rgbek stojgcy, kolor ceglany (dopasowany do dachowki szkoty)
*Wetna mineralna gr.25cm Amax = 0,035 W/mK;
*Piyta Steico Universal 3,5cm Amax = 0,043 W/mK;
*Folia paroizolacyjna aktywna; ]
OPIERZENIE, PARAPETY, OBROBKA BLACHARSKA
 Blacha tytan-cynk;

ODWODNIENIE Z DACHOW: RYNNY/ RURY SPUSTOWE
 Blacha tytan-cynk;

STOLARKA OKIENNA
PCV 6-komorowe 3-szybowe, o0 wspotczynniku przenikania ciepta U= 0,9W (m2K)
Kolor np. zielony RAL 16248

STOLARKA DRZWIOWA



PCV o wspotczynniku przenikania Uw= 1,30 W/(m2K), antywtamaniowe, mozliwe
przeszklenia — szkto bezpieczne termo

KOMINY
Izolacja komindw wetng mineralng; Tynk mineralny barwiony w masie,
Kolorystyka Sto Design 16287Iub tozsamy;

Pozostate nie wymienione w specyfikacji materiaty zgodnie z zatgcznikiem graficznym i
opisem do dokumentacji projektowej oraz kosztorysami.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST - Wymagania ogolne - pkt. 3.
3.2. Szczegobtowe wymagania dotyczgce sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu przystosowanego do poszczegolnych robét budowlanych (drobnego sprzetu
budowlanego) oraz rusztowan. Do mocowania elementéw jak i wykonywania wszelkiego
rodzaju przepustow przez Sciany lub stropy stosowac wiertarki lub mtoty udarowe.

4. Transport.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST - Wymagania ogélne - pkt. 4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Wszystkie elementy zawory, oprawy oswietleniowe, wentylatory bezwzglednie transportowac
w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie
zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw oswietleniowych. Oprawy skfadac w pozyciji
poziomej w taki sposéb by nie uszkodzi¢ zadnych element. W szczegblnosci nalezy zwrdcic
uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowac

uszkodzen powtoki lub sttuczen.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ST- Wymagania ogdlne - pkt. 5.
5.2. Szczegodtowe zasady wykonania robot.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny.

Izolacja cieplna scian zewnetrznych:

Prace przygotowawcze — sprawdzenie i przygotowanie podtoza:
Przed przystgpieniem do wykonania izolacji i nowych wypraw tynkarskich nalezy wykonac¢
nastepujgce czynnosci przygotowawcze:

Sciany zewnetrzne:

* usuniecie tynkow odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkéw i
skucie do ,gotego” muru. Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od

kurzu, pytu, mchu, wyraznie tuszczgcych sie powtok.
» demontaz rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej
» demontaz instalacji odgromowej



* demontaz elementéw drobnych, mocowanych do scian elewacji: uchwytu, kratek
wentylacyjnych, napisow, tablic informacyjnych, numer budynku itp.
* przesuniecie skrzynek elektrycznych, zaworodw, itp. znajdujgcych sie na elewaciji.

Prace zasadnicze — izolacja i tynkowanie $cian:

Warstwa wykonczeniowa scian zewnetrznych:

» wykonac izolacje $cian zewnetrznych zgodnie z instrukcjg systemowg oraz
instrukcjg |.T.B dotyczgcg bezspoinowego systemu ocieplen przy uzyciu wetny
mineralnej( gr. 20cm, Amax = 0,032W/mK). Ocieplenie scian zewnetrznych
budynku przyklei¢ do podtoza, nastepnie nalezy wykona¢ mocowanie
mechaniczne ( nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia. Instrukcja ITB
(Instytut Techniki Budowlanej) podaje , ze sciany do 9 m nie muszg byc¢
montowane na kofki. Kotki stanowig mostki termiczne dlatego nalezy rozwazy¢
ich zastosowanie, a jesli tak to jedynie stosujgc takie z cieptym trzpieniem.
Nalezy wowczas zastosowac zaslepki styropianowe na kazdy talerz trzpienia.

» wykona¢ warstwe zbrojgcg z widkna szklanego. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie

napieta, nie wykazywac sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejgce;j.
Do wykonania warstwy mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu.

Uwaga: Nie stosowac listew startowych aluminiowych, poniewaz dajg bardzo duzy
mostek termiczny , gdyz aluminium jest doskonatym przewodnikiem ciepta. Jesli
konieczne jest stosowanie tych listew to tylko z PCV.

* Natozy¢ podktad tynkarski. Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach,

na suchg warstwe zbrojgcg nanies¢ jedng warstwe podktadu tynkarskiego.

* Wykonac tynk zewnetrzny. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach,

nalezy natozy¢ tynk mineralny barwiony w masie.

Wstepna kolorystyka Scian zewnetrznych budynku zgodnie z rysunkami kolorystyki elewac;i
zamieszczonymi w projekcie.

Prace towarzyszace:

» wykonaé¢ nowe obrobki blacharskie z blachy tytan - cynk

» wykonanie nowych opierzen i obrébek blacharskich z blachy tytan - cynk

« zamontowac rynny i rury spustowe tytan -cynk

* ponowny montaz instalacji odgromowej na dachu i do uziomu w terenie.

» zamontowac wszystkie drobne elementy, takie jak: kratki wentylacyjne nowe z tworzywa,
tablice informacyjna, uchwyt dla flag po wyczyszczeniu i odmalowaniu, itp.

Izolacja cieplna podtogi na gruncie w piwnicy i kottowni:
Zakres prac:
» oczyszczenie stropu z resztek betonu i nieczystosci

* wykonanie ciezkiej izolacji przeciwwodnej

» montaz ptyt styropianowych na podtodze w piwnicy gr.12cm (EPS 250-036 parking)
w kottowni (EPS 250-036 podtoga)

* Wylewka betonowa;



Izolacja cieplna stropu nad pietram |
Zakres prac:
» demontaz wierzchniej warstwy stropu (beton,polepa);

* oczyszczenie stropu z resztek betonu i nieczysto$ci;

* montaz membrany wysokoparoprzepuszczalnej ( fgczenia wykona¢ na zaktad
min.15cm i klei¢ odpowiednimi tasmami). Membrane wywing¢ na 15cm na potac
dachu;

* strop zasypujemy celulozg (gr. 40cm Isocell o wspétczynniku A 0,037);
* montaz membrany wysokoparoprzepuszczalnej;

» wykonanie podfogi technicznej z ptyty OSB o gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwartej) na
konstrukcji nosnej z belek drewnianych w ukfadzie krzyzowym, rozstaw belek co
min. 90cm (mocowanych mechanicznie do belek)

Izolacja cieplna dachu:
Zakres prac:
Prace przygotowawcze

Zakres prac:
» demontaz obrébek blacharskich i orynnowania;
* Demontaz instalacji odgromowej;
» Demontaz dachéwki;
» demontaz fat i kontriat;

* oczyszczenie elementdéw drewnianych i wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych
drewnem klasy K27. Przekroje elementéw wzmacniajgcych ustali¢ w zaleznosci
od stopnia zuzycia elementdw; impregnacja wiezby Srodkiem
przeciwgrzybicznym, owadobdjczym i przeciwpalnym.

Prace zasadnicze — izolacja:

. Przy wymianie poszycia wykonujemy tez izolacje dachu. Nalezy wytozy¢ od
zewnatrz folie paroizolacyjng najlepiej aktywng (o zmiennym wspotczynniku Sd) na
krokwie, poskleja¢ jg na taczeniach tasmami oraz tam gdzie jest przerwana, tak by
byta szczelna. Na te folie dopiero potozy¢ izolacje wetne gr. 15 cm (wetna mineralna
o lambdzie 0,030 W/m2K) a nastepnie na krokwie ptyty Steico Universal grubsze 6,5
cm o lambdzie 0,043 W/m2K. Na te ptyty faty i kontrtaty i dachowke. Piyty sag
zabezpieczone warstwg parafiny, tak by skropliny spod dachéwki sptywaty do rynny
po ptycie a nie w nig wsigkaty.

Prace towarzyszace:

* montaz obrobki blacharskiej, montaz obrébek blacharskich kominéw i elementow
montazowych rynien;

» montaz tat i kontrtat ( rozstaw dopasowany do wybranej dachowki);

* montaz dachowki karpidéwki metodg na koronke pojedynczg;



* montaz rynien tytanowo-cynkowych o srednicy 140mm;

* montaz instalacji odgromowej;

Izolacja cieplna kominéw:
Zakres prac:
s0czyszczenie istniejgcych komindéw z zapraw i nieczystosci,

-otynkowanie w celu uszczelnienia kominéw

swykonanie izolacji z wetny mineralnej i otynkowanie od poziomu stropu (kolor 16287
StoDesign lub tozsamy )

Izolacja ciezka fundamentow:
Prace zasadnicze — izolacja $cian piwnicznych i fundamentowych:
Projektuje sie wykonanie wtornych izolacji pionowych oraz izolacje pozioma.

Izolacja pozioma:

— izolacja z papy poprzez podcinanie lub iniekcje zgodnie z wytycznymi producentow.
Metoda podcinania $cian; na wysokosci, na ktorej pod sciang znalez¢ ma sig izolacja
pozioma wykonuje sie podciecie muru na catej jego grubosci. Szczeline wycietg na odcinku
1-1,5 m oczyszcza sie, najlepiej przedmuchujgc jg sprezonym powietrzem. Po oczyszczeniu
szczeliny mozna przystgpi¢ do utozenia izolacji poziomej (papa). Po utozeniu izolacji na
odcinku, na ktérym wtasnie pracujemy nalezy co kilkadziesigt centymetrow wbic kliny.
Nastepnie zaizolowang szczeline wypetnia sie zaprawg betonowa, ktérg mozna dodatkowo
zmodyfikowac¢ domieszkami uszczelniajgcymi. Kliny pozostajg na swoim miejscu —w tym
czasie, gdy podcinany bedzie nastepny odcinek muru, zabezpieczg one (umieszczong w
szczelinie i nie posiadajgcy jeszcze odpowiedniej wytrzymatosci na Sciskanie) zaprawe
przed bezposrednim obcigzeniem $cianami.

- izolacja poprzez iniekcje zgodnie z wytycznymi producentow.

Metoda iniekcji; Jezeli wilgotno$¢é masowa w rdzeniu $ciany, mierzona metodg CM nie
przekracza 12%, to po oczyszczeniu powierzchni sciany, oczyszczeniu spoin i ponownym
ich wypetnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod katem 30°—45° do poziomu nalezy w Scianie
wywierci¢ otwory skierowane ku dotowi, o srednicy 30 mm w odstepie co okoto 15 cm, w
jednym lub dwu rzedach. O$ otworu powinna przecinag¢ przynajmniej dwie warstwy spoiny
poziomej miedzy cegtami. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ 5-8 cm mniejsza od grubosci
Sciany mierzonej wzdtuz osi otworu. W przypadku scian o grubosci wiekszej niz 100 cm,
iniekcji nalezy wykonac dwustronnie. Natychmiast po wywierceniu, otwory nalezy oczysci¢
ze zwiercin przy uzyciu odkurzacza przemystowego duzej mocy. Po wywierceniu i
oczyszczeniu otwordw, nalezy je wypetni¢ ptynem do iniekcji CO 81. Z uptywem czasu
nalezy uzupetniac¢ ptyn w otworach, az do ustania wchtaniania. W przypadku gwattownego
wnikania ptynu w otworze, nalezy przerwac iniekcje, otwér wypetni¢ rozrzedzong zaprawg
tynku renowacyjnego CR 61, odczekac kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie
wywierci¢ otwor, a nastepnie kontynuowac proces iniekcji.



Izolacja pionowa — wokot budynku na czas zaktadania izolacji nalezy rozebrac istniejgcg
nawierzchnie i wykona¢ wykopy do poziomu taw fundamentowych. Powierzchnie $ciany, na
ktorej ma by¢ wykonywana izolacja pionowa nalezy odstoni¢. Sku¢ zawilgocone tynki scian
piwnic, wyku¢ zasolone spoiny do gtebokosci 2cm oraz skorodowane fragmenty cegty,
szkodliwe pleéni, grzyby, sole (siarczany i chlorki) zneutralizowaé. Mur nalezy osuszy¢.
Ubytki uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym (mur nalezy wyprowadzi¢ na petng
spoine). Ewentualne naroza wyokragli¢ lub sfazowac. Na tak przygotowanej powierzchni
nalezy wykonac obrzutke z renowacyjnego podkfadu. Nastepnie Sciany piwniczne oraz
Sciany cokotu nalezy pokry¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym o grubosci min. 1cm.
Sciany piwniczne ponizej poziomu gruntu nalezy uszczelnié krystalizujgcg powtokg
cementowg oraz zabezpieczy¢ folig kubetkowg. Wierzch folii wyprowadzi¢ ponad poziom
opaski i ostoni¢ wyprofilowang listwg izolacyjng z blachy tytanowo cynkowej. Tynki
renowacyjne nalezy zatozy¢ rowniez od strony wewnetrznej scian w piwnicach. Uwaga:

W razie wykazania podczas robét budowlanych wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji systemu izolacji. Wykopy nalezy
prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugosci mniejszych niz 2m, w sposob
uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz zmiane parametréw nosnych gruntéw. Sposob
zabezpieczenia wykopdw zalezy od rodzajéw gruntow nosnych. Wykopy nalezy zasypacé
frakcjami zwiru i piasku. Grunt zasypowy nalezy zageszczac stosujgc zageszczarki
mechaniczne warstwami co 20cm. Rozebrang istniejgcg nawierzchnie z ptyt chodnikowych
oraz opaske wokét budynku nalezy odtworzyc.

Ciezka izolacja fundamentow zalicza sie o najbardziej szczelnych. Stosowana jest w
przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych, ktdry jest wyzszy niz poziom piwnicy.
Izolacja ciezka musi by¢ bardzo doktadna, szczelna oraz odporna na cisnienie, ktére
wywierane jest przez ciggty napér wody.

W ciezkich izolacjach przeciwwodnych (po uprzednim starannym zagruntowaniu podtoza)
stosuje sie folie samoprzylepne lub papy termozgrzewalne, nastepnie warstwe izolaciji
termicznej i na koncu warstwe zewnetrzng, stykajagca sie z napierajgcg wodg gruntows.
Warstwe te dodatkowo zabezpiecza sie masami bitumicznymi KMB lub PMBC

Opaska drenazowa:
Zakres prac:

» odkopujemy grunt wokot budynku
* wykonujemy izolacje przeciwwodng, przeciwilgociowa, cieplng
» ukltadamy rury drenarskie. Sposob uktadania drenazu zalezy od rodzaju gruntu:

- Jedli grunt jest przepuszczalny. Na poziomie tawy fundamentowej uktadamy
obsypke drenarskg, na nig rury, ktére zasypujemy dookota obsypka ( moze sktadac
sie z: zwiru rzecznego, otoczkow lub keramzytu $rednicy mi. 16mm)

- Jesli grunt jest nieprzepuszczalny. Nalezy wykona¢ drenaz ptaszczyznowy.
Uktadamy na Scianie fundamentowej izolacje, nastepnie warstwe styropianu i
warstwe drenazowg. Cato$¢ zabezpieczamy tkaning filtracyjng( np. geowtdknina),
ktérg uktadamy réwniez na dnie wykopu (Stanowi ona filtr) Na warstwie obsypki



filtracyjnej uktadamy rure drenarskg i zabezpieczamy jg geowtdkning. Na
powierzchni terenu nalezy wykonac opaske zwirowg wokét catego budynku
( umozliwia ona odptyw wody do drenazu)

Uwaga: Parce nalezy wykonywac $ciana po Scianie. Odstoniecie wszystkich scian
jednoczesnie mogtoby wptyng¢ na stabilnos¢ posadowienia domu.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Zamowiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spetnia¢ wymagania polskiej Normy
odnosnie wtasciwosci izolacji termicznej oraz akustyczne;j.
Charakterystyka drzwi:
PVC o wspétczynniku przenikania Uw= 1,3 W/(m2K), antywtamaniowe, mozliwe przeszklenia
— szkto bezpieczne termo, kolor antracytowy.
Zakres prac:
» demontaz istniejgcych stolarki drzwiowej,
» szczelny montaz nowej projektowanej stolarki drzwiowej. Drzwi zamontowac nalezy
w licu muru , na cieptej podwalinie z zastosowaniem tasm lub foli w ptynie
uszczelniajgcych potgczenie z murem. Nastepnie izolacjg montowang na scianie
najechac¢ na rame drzwi min. 3 cm tak by przykry¢ potaczenie. Stosowac nalezy te
same zasady co przy montazu okien.
» Szczegdtowy montaz stolarki drzwiowej, zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta stolarki i zalecen ITB

Stolarka okienna zewnetrzna:
Wymiana okien
Zamowiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spetnia¢ wymagania polskiej Normy
odnos$nie witasciwosci izolacji termicznej oraz akustyczne;.
Charakterystyka okien:
PVC 6-komorowe, 3-szybowe, o wspoétczynniku dla zestawu okiennego U= 0,9 W (m2K)
Zakres prac:

* demontaz istniejgcych okien

* demontaz murowanych parapetow

 szczelny montaz nowych okien. Szczegdétowy montaz stolarki okiennej, zgodnie z

zaleceniami wybranego producenta stolarki i zalecen ITB.
* Poprawny montaz

Za pomocg systemu trojwarstwowego :
- tasma wewnetrzna paroprzepuszczalna

- pianka PUR w szczelinie montazowej
- tadma paroizolacyjna

Pianka jest zaaplikowana w catg szczeling a nastepnie obcieta rowno z licem ramy i dopiero
naklejona rowno tasma.

Montaz okien wptywa na wspotczynnik U catego okna. Inwestor otrzymuje oferte z podanym
U okna. Jesli zatem montaz jest niepoprawny to tez wspétczynnik okien nie jest taki jak
zadeklarowany w ofercie czyli niezgodny z umowa.

*Montaz parapetow tytan - cynk

6. Kontrola jakosci robét.



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 6.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy wykonania poszczegodlnych robét zgodnie z
dokumentacjg oraz ze sztukg budowlang. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiatéw i ich wiasciwosci oraz urzgdzen i sposobu ich wbudowania.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogodlne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST - Wymagania ogolne - pkt. 7.

7.2. SzczegoOtowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robat.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sg w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie roboty wykonane zostaty poprawnie oraz godnie ze sztukg budowlang, a w
przypadku instalacji elektrycznej pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9, Podstawa ptatnosci.

9. I. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST - Wymagania ogolne - pkt. 9.

9.2. Szczegotowe zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Cena obejmuje: roboty objete niniejszg specyfikacjg oraz przedmiarem (roboty rozbiérkowe,
montazowe: wykonanie pokrycia dachu, obrébki blacharskie, prace elewacyjne, malarskie
wewnetrzne, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie stanowisk pracy,
demontaz i montaz stolarki drzwiowej, opraw oswietleniowych, wentylatorow, dostarczenie i
wbudowanie materiatow niezbednych do wykonania powyzszych prac, utrzymanie
stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
oraz uporzadkowanie obiektu po wykonanych pracach.



