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 poziom cen robót
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust 
 podatek VAT

 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Parter ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 
2 Piętro ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 
3 Prace elektryczne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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 ceny robót ........
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 Nazwa robót:  Roboty remontowe
 Lokalizacja:  Leszno ul. Opalińskich 1
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Parter
 

 

1 10 KNR  401-0349-02-00
Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,468 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  404-0406-03-00
Rozebranie sufitu podwieszanego Analogia m² 38,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29610 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  401-0807-04-00
Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m² 5,044 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  201-0302-02-00
Wykopy ręczne fundamentowe z transportem urobku samochodami 
skrzyniowymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III m³ 1,670 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,95090 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,43000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  202-0290-02-00
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 
do 8mm Mg 0,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,88000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pręty stal.okrąg.żebrowane, do zbr.do 7 mm kg 1002,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatycz. do prętów ¤ 4-10 mm m-godz 4,30000 ......... ...........
Wyciąg budowlany m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  202-0290-02-10
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 
12mm Mg 0,150 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,88000 ......... ...........

R ..............
Pręty stal.okrąg.żebrowane,do zbr.10-14 mm kg 1020,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatycz. do prętów ¤ 4-10 mm m-godz 4,30000 ......... ...........
Wyciąg budowlany m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  202-0202-02-00
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości: ponad 0,6 do 0,8 m m³ 1,670 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,41000 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m³ 0,00400 ......... ...........
Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow. m³ 0,00300 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 0,42000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  202-0101-06-01
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej - M 12 m³ 0,501 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,57000 ......... ...........

R ..............
Bloczki ścien.beton.2-cegł.b-2 25x12x14cm szt 46,90000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Bloczki ścien.beton.4-cegł.b-4 25x25x14cm szt 73,30000 ......... ...........
Zaprawa cementowa  M 12 m³ 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR  202-0604-02-01
Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, 
dwuwarstwowe na lepiku smołowym na gorąco z zagruntowaniem podłoża 
lepikiem smołowym, z papy: smołowej m² 2,784 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52480 ......... ...........

R ..............
Drewno opałowe kg 4,50000 ......... ...........
Lepiki smołowe stosowane na gorąco kg 3,30000 ......... ...........
Papy smołowe m² 2,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  202-0603-09-00
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na 
zimno z roztworu asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt. m² 4,176 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10950 ......... ...........

R ..............
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,35000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe izolacyjne kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  016-0153-02-00
Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", o wysokości 
do 4,5 m i grubości: 24 cm /bloczki gładkie o wym. 60x20x24 cm/ m² 22,272 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,51000 ......... ...........

R ..............
Bloczki z betonu kom.- YTONG 60x20x24   cm szt 8,54000 ......... ...........
Sucha zaprawa ciepłochronna-lekka "YTONG" kg 4,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  016-0155-01-00
Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", o 
wysokości do 4,5 m i grubości: 11,5 cm /bloczki gładkie o wym. 60x20x11,5 
cm/ m² 17,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,04000 ......... ...........

R ..............
Bloczki z betonu kom.- YTONG 60x20x11,5 cm szt 8,54000 ......... ...........
Sucha zaprawa ciepłochronna-lekka "YTONG" kg 2,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  202-0803-03-00
Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III m² 77,562 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57290 ......... ...........

R ..............
Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2 m³ 0,02060 ......... ...........
Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7 m³ 0,00210 ......... ...........
Zaprawa  wapienna  M  1 m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,03780 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNR  202-0803-06-00
Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III m² 38,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70910 ......... ...........

R ..............
Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2 m³ 0,01730 ......... ...........
Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7 m³ 0,00400 ......... ...........
Zaprawa  wapienna  M  1 m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,03760 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNR  202-0815-04-00
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych: dwuwarstwowa m² 77,562 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50930 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Gips budowlany szpachlowy kg 2,50000 ......... ...........
Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg kg 1,50000 ......... ...........
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,04300 ......... ...........
Woda przemysłowa z rurociągu m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,00290 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  202-0815-06-00
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych: dwuwarstwowa m² 38,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54170 ......... ...........

R ..............
Gips budowlany szpachlowy kg 2,50000 ......... ...........
Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg kg 1,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa z rurociągu m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,00290 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00390 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR  023-2611-03-00
 Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ Analogia. m² 116,162 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10350 ......... ...........

R ..............
Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt" kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 KNR  401-1204-02-00
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na
ścianach m² 77,562 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11900 ......... ...........

R ..............
Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -kolor. dm³ 0,28600 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy kg 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 190 KNR  401-1204-01-00
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na
sufitach m² 38,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11900 ......... ...........

R ..............
Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -kolor. dm³ 0,29800 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy kg 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 200 KNR  202-1020-01-10
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne EI30 m² 1,845 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58000 ......... ...........

R ..............
Emalie akrylowe wodorozcieńcz.do drewna dm³ 0,18000 ......... ...........
Skrzydła płytowe drzwi wewnętrz. EI30 m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 210 KNR  202-1123-01-00
Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną 
( uzupełnienie) m² 5,004 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42900 ......... ...........

R ..............
Kleje winylowe emulsyjne do wykładzin PVC kg 0,60000 ......... ...........
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,10000 ......... ...........
Wykładz.podł. gr.2,7mm m² 1,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,00440 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00330 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 220 KNR  202-1112-09-00
Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC m² 5,004 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12610 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pręty spawalnicze z tworzyw sztucznych kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 230 KNR  401-0106-04-00
Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki. Analogia m³ 2,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 240 KNR  401-0108-11-00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z 
załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km m³ 2,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) m-godz 0,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 250 KNR  401-0108-12-00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z 
załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km m³ 2,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 260 CEN                  
Opłata za wysypisko kmpl 2,120 .............. ..............

 

 

2 Piętro
 

 

2 270 KNR  401-0349-02-00
Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 13,243 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 280 KNR  404-0406-03-00
Rozebranie sufitu podwieszanego Analogia m² 54,500 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29610 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 290 KNR  401-0106-04-00
Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki. Analogia m³ 13,243 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,08000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 300 KNR  401-0108-11-00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z 
załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km m³ 13,243 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) m-godz 0,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 310 KNR  401-0108-12-00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z 
załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km m³ 13,243 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 320 CEN                  
Opłata za wysypisko kmpl 13,243 .............. ..............

 

2 330 KNR  016-0155-01-00
Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", o 
wysokości do 4,5 m i grubości: 11,5 cm /bloczki gładkie o wym. 60x20x11,5 
cm/ m² 15,624 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,04000 ......... ...........

R ..............
Bloczki z betonu kom.- YTONG 60x20x11,5 cm szt 8,54000 ......... ...........
Sucha zaprawa ciepłochronna-lekka "YTONG" kg 2,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 340 KNR  202-0803-03-00
Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III m² 31,248 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57290 ......... ...........

R ..............
Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2 m³ 0,02060 ......... ...........
Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7 m³ 0,00210 ......... ...........
Zaprawa  wapienna  M  1 m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,03780 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 350 KNR  202-0815-04-00
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych: dwuwarstwowa m² 31,248 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50930 ......... ...........

R ..............
Gips budowlany szpachlowy kg 2,50000 ......... ...........
Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg kg 1,50000 ......... ...........
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,04300 ......... ...........
Woda przemysłowa z rurociągu m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,00290 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 360 KNR  023-2611-03-00
 Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ Analogia. m² 384,648 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10350 ......... ...........

R ..............
Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt" kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 370 KNR  401-1204-02-00
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na
ścianach m² 384,648 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11900 ......... ...........

R ..............
Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -kolor. dm³ 0,28600 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy kg 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 380 KNR  202-2701-02-00
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych (płyty z parteru) m² 54,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........

R ..............
Klamerki do dociskania płyt szt 2,86000 ......... ...........
Kształtowniki st.ruszt.pod pł.dek.z w.min. metr 3,32000 ......... ...........
Kątownik st.24x24x0,6pod płytki z weł.min. metr 0,86000 ......... ...........
Pręty mocujące pod pł.dekor.z wełny miner. szt 0,67000 ......... ...........
Sprężyny wieszaków szt 1,65000 ......... ...........
Tuleje kotwiące rozporowe stalowe szt 2,53000 ......... ...........
Wieszaki st.pod płytki dekor.z wełny min. szt 0,67000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 390 KNR  202-1020-01-10
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne EI30-ponowny montaż drzwi z parteru m² 1,845 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58000 ......... ...........

R ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 400 KNR  019-1024-10-10
Montaż ścianek aluminiowych , demontaż i ponowny montaż na piętrze m² 11,160 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,50000 ......... ...........

R ..............
Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. szt 1,87000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa dm³ 0,19000 ......... ...........
Podkładki gumowe szt 4,48000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 410 KNR  202-1123-01-00
Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną m² 490,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42900 ......... ...........

R ..............
Kleje winylowe emulsyjne do wykładzin PVC kg 0,60000 ......... ...........
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,10000 ......... ...........
Wykładz.podł. gr.2,7mm m² 1,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,00440 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00330 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 420 KNR  202-1112-09-00
Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC m² 490,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12610 ......... ...........

R ..............
Pręty spawalnicze z tworzyw sztucznych kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 430 CEN                  
Montaż regałow, transport ksiażek i mebli kmpl 200,000 .............. ..............

 

2 440 Kal.własna
Demontaż i montaż drzwi m=0 kmpl 2,000 .............. ..............

 

2 450 Kal.własna
Transport drzwi (do budynku ANS) kmpl 2,000 .............. ..............

 

 

3 Prace elektryczne
 

 

3 10 KNNR N005-01-03-06-00 
Rura winidurowa gładka RL ø 22 N.T. na innym podłożu metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31800 ......... ...........

R ..............
Rura winidurowa gładka sztywna RL-22 metr 1,04000 ......... ...........
Złączka kompens do rur winid ZCL-22 szt 0,41000 ......... ...........
Uchwyt do rur winidurowych U-22 szt 2,10000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNNR N005-01-10-05-00 
Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN łącznik prosty metr 40,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46700 ......... ...........

R ..............
Listwa el/inst naścienna LSN metr 1,04000 ......... ...........
Elementy listew elektroinstalac PCV szt 0,68000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ......... ...........

R ..............
Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNNR N005-03-03-01-00 
Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm² szt 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34700 ......... ...........

R ..............
Puszka z PCV odgałęźna PO 75x75/2,5 nt szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNNR N005-03-06-02-00 
Łącznik p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej szt 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15800 ......... ...........

R ..............
Łącznik klaw  pt 10A/250V (simon 10) + ramka szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNNR N005-03-08-01-01 
Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17900 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wt 2P+Z 16A/Z pt/250V (simon 10) + ramka szt 1,02000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNNR N005-03-08-02-00 
Zestaw PEL (zestaw z demontażu) m=0 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,97300 ......... ...........

R ..............
Zestaw PEL (istniejący) szt 0,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNNR N005-12-07-01-00 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07980 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 KNNR N005-12-08-02-00 
Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 KNNR N005-05-02-04-00 
Montaż oprawy LED przykręcanej C1 kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ..............
Oprawa biurowa, 3500lm, 37W,4000K, Ra >80, IP20 ,
Wymiary 592/592/44mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 110 KNNR N005-02-03-01-04 
Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03520 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 120 KNNR N005-02-07-04-04 
Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 na konstrukcji stalowej metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63100 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,11200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 130 KNNR N005-02-08-01-05 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w ciągach wielokrotnych N.T. metr 55,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29300 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 140 KNNR N005-02-12-01-05 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07500 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 150 KNNR N005-02-12-01-04 
Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 45,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07500 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 160 KNNR N005-11-01-02-00 
Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane w 2 miejscach szt 26,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09770 ......... ...........

R ..............
Konstrukcja wsporcza o wadze do 1 kg - WSS100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 170 KNNR N005-11-05-07-00 
Korytka kablowe przykręcane do otworów metr 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15800 ......... ...........

R ..............
Koryto perferowane 100/42 metr 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 180 KNNR N005-05-02-01-00 
Montaż oprawy awaryjnej przykręcanej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Oprawa oświetlenia awaryjnego,
1W, 130lm, 5000K, IP65

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 190 KNNR N005-12-03-01-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski szt 80,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01580 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 200 KNNR N005-04-07-01-00 
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-20A szt 3,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B10-20A szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 210 KNNR N005-04-07-04-00 
Wyłącznik różnicowo-prądowy 4-biegunowy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Wyłączniki różnicowo-prądowe 40A, 30mA, 4P szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 220 KNNR N005-13-01-01-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  PL1-24-318 ..............
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 Inwestor:  ..........

 
PRZEDMIAR  PL1-24-318 Strona 1 15-02-2024

SYKAL-003184

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Parter

1 10 KNR  401-0349-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,468

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,90 + 0,40) * 0,12 * 3,0 0,468

 

1 20 KNR  404-0406-03-00 Rozebranie sufitu podwieszanego Analogia  m² 38,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 38,60 38,600

 

1 30 KNR  401-0807-04-00 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej  m² 5,044
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (5,65 + 6,96) * 0,40 5,044

 

1 40 KNR  201-0302-02-00 Wykopy ręczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o
ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III  m³ 1,670

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,96 * 0,60 * 0,40 1,670

 

1 50 KNR  202-0290-02-00 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: do 8mm  Mg 0,050

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,050 0,050

 

1 60 KNR  202-0290-02-10 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 12mm  Mg 0,150

 

1 70 KNR  202-0202-02-00 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości: ponad 0,6 do 0,8 m  m³ 1,670
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,96 * 0,40 * 0,60 1,670

 

1 80 KNR  202-0101-06-01 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej - M 12  m³ 0,501
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,96 * 0,24 * 0,30 0,501

 

1 90 KNR  202-0604-02-01 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na 
lepiku smołowym na gorąco z zagruntowaniem podłoża lepikiem smołowym, z 
papy: smołowej  m² 2,784

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,96 * 0,40 2,784

 

1 100 KNR  202-0603-09-00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno 
z roztworu asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.  m² 4,176

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (6,96 * 0,30) * 2 4,176

 

1 110 KNR  016-0153-02-00 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", o wysokości do 
4,5 m i grubości: 24 cm /bloczki gładkie o wym. 60x20x24 cm/  m² 22,272

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,96 * 3,20 22,272

 

1 120 KNR  016-0155-01-00 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", o 
wysokości do 4,5 m i grubości: 11,5 cm /bloczki gładkie o wym. 60x20x11,5 cm/  m² 17,760

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,55 * 3,20 17,760

 

1 130 KNR  202-0803-03-00 Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III  m² 77,562
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (5,55 + 5,55 + 6,96 + 6,96) * 3,10 77,562

 

1 140 KNR  202-0803-06-00 Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III  m² 38,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 38,60 38,600



PRZEDMIAR  PL1-24-318 Strona 2 15-02-2024
SYKAL-003184

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 

1 150 KNR  202-0815-04-00 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa  m² 77,562

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (5,55 + 5,55 + 6,96 + 6,96) * 3,10 77,562

 

1 160 KNR  202-0815-06-00 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa  m² 38,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 38,60 38,600

 

1 170 KNR  023-2611-03-00  Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ Analogia.  m² 116,162
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 77,562 + 38,60 116,162

 

1 180 KNR  401-1204-02-00 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na 
ścianach  m² 77,562

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (5,55 + 5,55 + 6,96 + 6,96) * 3,10 77,562

 

1 190 KNR  401-1204-01-00 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na 
sufitach  m² 38,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 38,60 38,600

 

1 200 KNR  202-1020-01-10 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne EI30  m² 1,845
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,90 * 2,05 1,845

 

1 210 KNR  202-1123-01-00 Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną ( 
uzupełnienie)  m² 5,004

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (5,55 + 5,55 + 6,96 + 6,96) * 0,20 5,004

 

1 220 KNR  202-1112-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC  m² 5,004
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,004 5,004

 

1 230 KNR  401-0106-04-00 Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki. Analogia  m³ 2,120
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,67 + 0,450 2,120

 

1 240 KNR  401-0108-11-00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z 
załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km  m³ 2,120

 

1 250 KNR  401-0108-12-00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z 
załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km  m³ 2,120

 

1 260 CEN                  Opłata za wysypisko  kmpl 2,120
 

 
2 Piętro

2 270 KNR  401-0349-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 13,243

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (7,0 + 2,0 + 7,60 + 5,50 + 5,50 + 6,0 + 2,0) * 0,12 * 3,10 13,243

 

2 280 KNR  404-0406-03-00 Rozebranie sufitu podwieszanego Analogia  m² 54,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 54,50 54,500

 

2 290 KNR  401-0106-04-00 Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki. Analogia  m³ 13,243
 

2 300 KNR  401-0108-11-00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z 
załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km  m³ 13,243

 

2 310 KNR  401-0108-12-00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z 
załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km  m³ 13,243

 

2 320 CEN                  Opłata za wysypisko  kmpl 13,243
 

2 330 KNR  016-0155-01-00 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", o 
wysokości do 4,5 m i grubości: 11,5 cm /bloczki gładkie o wym. 60x20x11,5 cm/  m² 15,624

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,90 + 1,80 + 1,17 + 1,17) * 3,10 15,624

 

2 340 KNR  202-0803-03-00 Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III  m² 31,248
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 15,624 * 2 31,248

 

2 350 KNR  202-0815-04-00 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: 
dwuwarstwowa  m² 31,248

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 31,248 31,248

 

2 360 KNR  023-2611-03-00  Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ Analogia.  m² 384,648
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 31,248 31,248
2 353,40 353,400

 

2 370 KNR  401-1204-02-00 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na 
ścianach  m² 384,648

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 31,248 31,248
2 353,40 353,400

 

2 380 KNR  202-2701-02-00 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych (płyty z parteru)  m² 54,500

 

2 390 KNR  202-1020-01-10 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne EI30-ponowny montaż drzwi z parteru  m² 1,845
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,90 * 2,05 1,845

 

2 400 KNR  019-1024-10-10 Montaż ścianek aluminiowych , demontaż i ponowny montaż na piętrze  m² 11,160
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,60 * 3,10 11,160

 

2 410 KNR  202-1123-01-00 Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną  m² 490,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 490 490,000

 

2 420 KNR  202-1112-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC  m² 490,000
 

2 430 CEN                  Montaż regałow, transport ksiażek i mebli  kmpl 200,000
 

2 440 Kal.własna Demontaż i montaż drzwi m=0  kmpl 2,000
 

2 450 Kal.własna Transport drzwi (do budynku ANS)  kmpl 2,000
 

 
3 Prace elektryczne

3 10 KNNR N005-01-03-06-00 Rura winidurowa gładka RL ø 22 N.T. na innym podłożu  metr 40,000
 

3 20 KNNR N005-01-10-05-00 Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN łącznik prosty  metr 40,000
 

3 30 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza  szt 15,000
 

3 40 KNNR N005-03-03-01-00 Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm²  szt 30,000
 

3 50 KNNR N005-03-06-02-00 Łącznik p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej  szt 15,000
 

3 60 KNNR N005-03-08-01-01 Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5  szt 6,000
 

3 70 KNNR N005-03-08-02-00 Zestaw PEL (zestaw z demontażu) m=0  szt 1,000
 

3 80 KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle  metr 10,000
 

3 90 KNNR N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm  metr 10,000
 

3 100 KNNR N005-05-02-04-00 Montaż oprawy LED przykręcanej C1  kmpl 6,000
 

3 110 KNNR N005-02-03-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur  metr 30,000
 

3 120 KNNR N005-02-07-04-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 na konstrukcji stalowej  metr 60,000
 

3 130 KNNR N005-02-08-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w ciągach wielokrotnych N.T.  metr 55,000
 

3 140 KNNR N005-02-12-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 20,000
 

3 150 KNNR N005-02-12-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 45,000
 

3 160 KNNR N005-11-01-02-00 Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane w 2 miejscach  szt 26,000
 

3 170 KNNR N005-11-05-07-00 Korytka kablowe przykręcane do otworów  metr 14,000
 

3 180 KNNR N005-05-02-01-00 Montaż oprawy awaryjnej przykręcanej  kmpl 1,000
 

3 190 KNNR N005-12-03-01-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski  szt 80,000
 

3 200 KNNR N005-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-20A  szt 3,000
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3 210 KNNR N005-04-07-04-00 Wyłącznik różnicowo-prądowy 4-biegunowy  szt 1,000
 

3 220 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 3,000
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 KOSZTORYS  OFERTOWY    PL1-24-318

 Nazwa robót:  Roboty remontowe
 Lokalizacja:  Leszno ul. Opalińskich 1

 Inwestor:  ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1112,57 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,70 ........ ........
2 0000000 Bloczki z betonu kom.- YTONG 60x20x11,5 cm szt 285,10 ........ ........
3 0000000 Bloczki z betonu kom.- YTONG 60x20x24   cm szt 190,20 ........ ........
4 0000000 Bloczki ścien.beton.2-cegł.b-2 25x12x14cm szt 23,50 ........ ........
5 0000000 Bloczki ścien.beton.4-cegł.b-4 25x25x14cm szt 36,72 ........ ........
6 0000000 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m³ 0,01 ........ ........
7 0000000 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m³ 0,01 ........ ........
8 0000000 Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow. m³ 0,01 ........ ........
9 0000000 Drewno opałowe kg 12,53 ........ ........

10 0000000 Emalie akrylowe wodorozcieńcz.do drewna dm³ 0,33 ........ ........
11 0000000 Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -kolor. dm³ 143,69 ........ ........
12 0000000 Gips budowlany szpachlowy kg 669,01 ........ ........
13 0000000 Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg kg 221,12 ........ ........
14 0000000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 0,70 ........ ........
15 0000000 Klamerki do dociskania płyt szt 155,87 ........ ........
16 0000000 Kleje winylowe emulsyjne do wykładzin PVC kg 297,00 ........ ........
17 0000000 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. szt 20,87 ........ ........
18 0000000 Kształtowniki st.ruszt.pod pł.dek.z w.min. metr 180,94 ........ ........
19 0000000 Kątownik st.24x24x0,6pod płytki z weł.min. metr 46,87 ........ ........
20 0000000 Lepiki smołowe stosowane na gorąco kg 9,19 ........ ........
21 0000000 Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 4,68 ........ ........
22 0000000 Papy smołowe m² 6,40 ........ ........
23 0000000 Pasta podłogowa bezbarwna kg 49,50 ........ ........
24 0000000 Pianka poliuretanowa dm³ 2,12 ........ ........
25 0000000 Podkładki gumowe szt 50,00 ........ ........
26 0000000 Pręty mocujące pod pł.dekor.z wełny miner. szt 36,52 ........ ........
27 0000000 Pręty spawalnicze z tworzyw sztucznych kg 14,85 ........ ........
28 0000000 Pręty stal.okrąg.żebrowane, do zbr.do 7 mm kg 50,10 ........ ........
29 0000000 Pręty stal.okrąg.żebrowane,do zbr.10-14 mm kg 153,00 ........ ........
30 0000000 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 1,46 ........ ........
31 0000000 Roztwory asfaltowe izolacyjne kg 1,67 ........ ........
32 0000000 Skrzydła płytowe drzwi wewnętrz. EI30 m² 1,85 ........ ........
33 0000000 Sprężyny wieszaków szt 89,93 ........ ........
34 0000000 Sucha zaprawa ciepłochronna-lekka "YTONG" kg 161,76 ........ ........
35 0000000 Tuleje kotwiące rozporowe stalowe szt 137,89 ........ ........
36 0000000 Wieszaki st.pod płytki dekor.z wełny min. szt 36,52 ........ ........
37 0000000 Woda przemysłowa z rurociągu m³ 0,40 ........ ........
38 0000000 Wykładz.podł. gr.2,7mm m² 539,55 ........ ........
39 0000000 Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2 m³ 2,91 ........ ........
40 0000000 Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7 m³ 0,38 ........ ........
41 0000000 Zaprawa  wapienna  M  1 m³ 0,40 ........ ........
42 0000000 Zaprawa cementowa  M 12 m³ 0,09 ........ ........
43 0000000 Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt" kg 150,24 ........ ........
44 7010702 Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B10-20A szt 3,00 ........ ........
45 7010999 Wyłączniki różnicowo-prądowe 40A, 30mA, 4P szt 1,00 ........ ........
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46 7301073 Oprawa biurowa, 3500lm, 37W,4000K, Ra >80, 
IP20 ,
Wymiary 592/592/44mm

szt 6,00 ........ ........

47 7301531 Oprawa oświetlenia awaryjnego,
1W, 130lm, 5000K, IP65

szt 1,00 ........ ........

48 7410021 Łącznik klaw  pt 10A/250V (simon 10) + ramka szt 15,30 ........ ........
49 7420023 Gniazdo wt 2P+Z 16A/Z pt/250V (simon 10) + 

ramka
szt 6,12 ........ ........

50 7430001 Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 15,30 ........ ........
51 7430211 Puszka z PCV odgałęźna PO 75x75/2,5 nt szt 30,60 ........ ........
52 7460004 Rura winidurowa gładka sztywna RL-22 metr 41,60 ........ ........
53 7460404 Listwa el/inst naścienna LSN metr 41,60 ........ ........
54 7460599 Elementy listew elektroinstalac PCV szt 27,20 ........ ........
55 7460903 Złączka kompens do rur winid ZCL-22 szt 16,40 ........ ........
56 7461103 Uchwyt do rur winidurowych U-22 szt 84,00 ........ ........
57 8030012 Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 140,40 ........ ........
58 8030013 Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 78,00 ........ ........
59 8410201 Koryto perferowane 100/42 metr 14,00 ........ ........
60 8430201 Konstrukcja wsporcza o wadze do 1 kg - WSS100 szt 26,00 ........ ........
61 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 192,00 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm m-godz 0,96 ........ ........
2 00000 Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm m-godz 1,16 ........ ........
3 00000 Prościarka automatycz. do prętów ¤ 4-10 mm m-godz 0,86 ........ ........
4 00000 Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) m-godz 12,29 ........ ........
5 00000 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,72 ........ ........
6 00000 Wyciąg budowlany m-godz 2,18 ........ ........
7 00000 Wyciąg budowlany m-godz 7,29 ........ ........
8 00000 Środek transportowy (1) m-godz 4,05 ........ ........
9 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 6,72 ........ ........

R A Z E M : ........


