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Przedmiar Liceum stolarka OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

KOSZTORYS NAKŁADCZY
Wartość: 0.00
Plik w formacie ATHENASOFT

1 Roboty demontazowe
1

d.1
KNR 19-01
1019-04

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 m2m2

<DZ1>2.18*4.48 m2 9.766
<DZ2>1.13*1.84 m2 2.079
<DZ3>2.25*3.95 m2 8.888
<DZ4>1.27*2.23 m2 2.832
<DZ5>1.00*2.24 m2 2.240
<DZ6>1.00*2.24 m2 2.240
<DZ7>1.28*2.00 m2 2.560
<DZ8>1.67*2.68 m2 4.476
<DZ9>1.77*2.98 m2 5.275
<DZ10>0.89*1.80 m2 1.602
<DZ11>0.88*2.165 m2 1.905
<DZ12>1.10*1.86 m2 2.046

RAZEM 45.909
2

d.1
KNR 19-01
0832-03
analogia

Zabezpieczenie otworów dzrwiowych po demontazu stolarki m2

45.909 m2 45.909
RAZEM 45.909

2 Roboty nowe
3

d.2
KNR 2-02
1019-02
analogia

Dostawa  drzwi zewnetrznych DZ-2 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnieniami
z WKZ

m2

<DZ2>1.13*1.84 m2 2.079
RAZEM 2.079

4
d.2

KNR 2-02
1019-02
analogia

Dostawa  drzwi zewnetrznych DZ-4 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnieniami
z WKZ

m2

<DZ4>1.27*2.23 m2 2.832
RAZEM 2.832

5
d.2

KNR 2-02
1019-02
analogia

Dostawa  drzwi zewnetrznych DZ-7 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnieniami
z WKZ

m2

<DZ7>1.28*2.00 m2 2.560
RAZEM 2.560

6
d.2

KNR 2-02
1019-02
analogia

Dostawa  drzwi zewnetrznych DZ-10 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnienia-
mi z WKZ

m2

<DZ10>0.89*1.80 m2 1.602
RAZEM 1.602

7
d.2

KNR 2-02
1019-02
analogia

Dostawa z drzwi zewnetrznych DZ-12 wykonane zgodnie z projektem,uzgodnienia-
mi WKZ

m2

<DZ12>1.10*1.86 m2 2.046
RAZEM 2.046

3 Roboty renowacyjne
8

d.3
KNR 2-02
1019-02
analogia

Renowacja  drzwi zewnetrznych DZ-1 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnienia-
mi WKZ

m2

<DZ1>2.18*4.48 m2 9.766
RAZEM 9.766

9
d.3

KNR 2-02
1019-02
analogia

Renowacja  drzwi zewnetrznych DZ-3 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnienia-
mi WKZ

m2

<DZ3>2.25*3.95 m2 8.888
RAZEM 8.888

10
d.3

KNR 2-02
1019-02
analogia

Renowacja  drzwi zewnetrznych DZ-5 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnienia-
mi WKZ

m2

<DZ5>1.00*2.24 m2 2.240
RAZEM 2.240

11
d.3

KNR 2-02
1019-02
analogia

Renowacja  drzwi zewnetrznych DZ-6 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnienia-
mi WKZ

m2

<DZ6>1.00*2.24 m2 2.240
RAZEM 2.240

12
d.3

KNR 2-02
1019-02
analogia

Renowacja drzwi zewnetrznych DZ-8 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnienia-
mi WKZ

m2

<DZ8>1.67*2.68 m2 4.476
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RAZEM 4.476
13
d.3

KNR 2-02
1019-02
analogia

Renowacja  drzwi zewnetrznych DZ-9 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnienia-
mi WKZ

m2

<DZ9>1.77*2.98 m2 5.275
RAZEM 5.275

14
d.3

KNR 2-02
1019-02
analogia

Renowacja drzwi zewnetrznych DZ-11 wykonana zgodnie z projektem,uzgodnie-
niami WKZ

m2

<DZ11>0.88*2.165 m2 1.905
RAZEM 1.905

4 Roboty towarzyszace
15
d.4

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia m2

45.909 m2 45.909
RAZEM 45.909

16
d.4

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

<DZ1>0.50*(2.18+4.48*2) m2 5.570
<DZ2>0.50*(1.13+1.84*2) m2 2.405
<DZ3>0.50*(2.25+3.95*2) m2 5.075
<DZ4>0.50*(1.27+2.23*2) m2 2.865
<DZ5>0.50*(1.00+2.24*2) m2 2.740
<DZ6>0.50*(1.00+2.24*2) m2 2.740
<DZ7>0.50*(1.28+2.00*2) m2 2.640
<DZ8>0.50*(1.67+2.68*2) m2 3.515
<DZ9>0.50*(1.77+2.98*2) m2 3.865
<DZ10>0.50*(0.89+1.80*2) m2 2.245
<DZ11>0.50*(0.88+2.165*2) m2 2.605
<DZ12>0.50*(1.10+1.86*2) m2 2.410

RAZEM 38.675
17
d.4

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i
sufitów

m2

38.675 m2 38.675
RAZEM 38.675

18
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

12.0*1.50*2.0 m2 36.000
RAZEM 36.000
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