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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU  UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 

(ZOZ) W M. LUBOSZYCE 

 

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz., Inwestor i adres: 

Budowa wielofunkcyjnego budynku  użyteczności publicznej (ZOZ) w m. Luboszyce  

ul. Kościelna, 46-024 Łubniany, dz. 341,82 

 

Inwestor:  

Gmina Łubniany, ul. Opolska,   46-024 Łubniany 

 

Jednostka projektowania: 

Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna KONSTRUKTOR Marcin Korłub,  

ul. Bytnara Rudego  20a/1, 45-256 Opole  

 

Autorzy: 

mgr inż. arch.  Marek Jacak  

      

mgr inż. Marcin Korłub  

 

Nazwy i kody usług i robót wg CPV 
74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego , 74220000- 7 Usługi architektoniczne i podobne, 
74222100-2 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 74222300-4 Usługi architektoniczne 
w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 74224000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i 
planowania, 74225000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe , 45000000-7 Roboty budowlane, 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 
krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej, 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
placówek zdrowotnych 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane, 45450000- 6 Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe , 74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego, 74232000-4 Usługi inżynieryjne w 
zakresie projektowania, 74232100-5 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 
budowlanych 74232120-1 Usługi projektowania systemów grzewczych, 74232200-6 Usługi inżynierii 
projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 74232500-9 Usługi projektowania fundamentów, 
74232700-1 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 74233200-3 Geotechniczne usługi inżynieryjne, 
74250000-6 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, 
74274000-0 Usługi sporządzania map, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne, 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45111200-0 Roboty 
w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania 
gruntu, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu , 45112710-5 Roboty w zakresie 
kształtowania terenów zielonych , 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków, 45113000-2 Roboty 
na placu budowy, 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, 45232410-9 Roboty w 
zakresie kanalizacji ściekowej , 45233140-2 Roboty drogowe, 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników, 45261220-2 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin, 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań, 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu , 45262500-
6 Roboty murarskie, 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych , 45310000-3 Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych, 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych, 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej, 45311200-2 Roboty w 
zakresie opraw elektrycznych , 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne, 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego, 45343000-3 Roboty instalacyjne 
przeciwpożarowe, 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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SPIS TREŚCI: 

 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DANE PODSTAWOWE 

ZAŁOŻENIA I CELE ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ ZAŁOŻENIA PROJEKTOW 

PARAMETRY OBIEKTU 

 

OKREŚLENIE WIELKOŚCI DOPUSZCZALNYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH 

PARAMETRÓW WIELKOŚCIOWYCH 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W RAMACH 

REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO. 

PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNY 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU – CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO 

CECHY OBIEKTU WYNIKAJĄCE Z ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

ROZWIĄZANIA PROJETOWE – ZAŁOŻENIA. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

 

OPIS CZĘŚCI : BUDOWLANO –KONSTRUKCYJNEJ 

Opis konstrukcji: 

Ściany zewnętrzne 

Ściany wewnętrzne 

Sufity podwieszane 

Wykończenie ścian wewnętrznych. 

Ściany zewnętrzne. 

Ściany wewnętrzne 

 

Wykończenie ścian wewnętrznych. 

Elementy żelbetowe: słupy i rdzenie, stropy, wieńce, belki, nadproża, stopy, ławy, ściany 

Konstrukcje stalowe 

Podłogi. Posadzki 

Klatka schodowa 

Przewody wentylacyjne. Kanały kablowe. Szachty instalacyjne. 

Stolarka okienna i drzwiowa. 

Dach. Odwodnienie budynku. 

Czerpnie, wyrzutnie. Napowietrzaki higrosterowalne. 

Stropy 

Zabezpieczenie przeciwwilgotnościowe budynku. Zabezpieczenia izolacjami termicznymi. 

Elementy informacji wizualnej 

Dylatacje 
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OPIS CZĘŚCI : WYPOSAŻENIE, SPRZĘT, URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE 

Wymagania dotyczące zestawień i wykazów wyposażenia technologicznego 

Standardy armatury i wyposażenia sanitarnego 

 

OPIS CZĘŚCI : INSTALACJE TECHNICZNE, PRZYŁĄCZA, SIECI 

 

INSTALACJE SANITARNE 

Źródło ciepła i chłodu 

Instalacja centralnego ogrzewania  

Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

Odprowadzenie wód deszczowych 

Instalacja wodna 

Instalacja hydrantowa 

Instalacja kanalizacyjna 

Instalacja odprowadzenia skroplin 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Zakres opracowania 

Zasilanie 

Tablice obwodowe 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i ochrona przeciwpożarowa 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Układanie przewodów. 

Instalacja oświetlenia podstawowego 

Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V 

Instalacja 230V IT zasilania urządzeń elektromedycznych 

Zasilanie urządzeń innych instalacji 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

Uziemienia i połączenia wyrównawcze 

Ochrona odgromowa 

Wytyczne dla branży wentylacyjnej 

Uwagi końcowe 

Związane akty prawne i normy 

 

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 

Instalacje okablowania strukturalnego 

Urządzenia telefoniczne 

Instalacje sygnalizacji pożarowej (ISP) i sterowania ppoż. 

Wykaz podstawowych przepisów, norm, specyfikacji, standardów i wytycznych 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTWYM ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM 

WYKAZ PRZEPISÓW I NORM ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNI I POŚREDNIO Z PROJEKTEM KOPIA 

MAPY ZASADNICZEJ – ZAŁĄCZNIK 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU 

 

Umowa z Inwestorem 

 ▪ Program inwestorski  

▪ Wizja lokalna 

▪ Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500  

▪ Materiały fotograficzne 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U 2004 nr: 2002 poz. 2072) z późn. 

Zmianami 

▪  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 

lipca 2003 r.) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 

r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

▪  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 

z późn. zm.) 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 

2006 r. Nr 80). 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 

1030) 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z późn. 

zm.) 

▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dziennik Ustaw z 29.06.2012 r.- poz. 739 ) 

▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie standardów postępowania 

medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą (Dziennik Ustaw z 07.01.2013 r.- poz. 15 ) 

▪  Inne obowiązujące przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej, związane z procesem 

budowlanym 

 

 

 



Strona 5 z 75 

 

DANE PODSTAWOWE: 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Wielofunkcyjny  budynek  użyteczności publicznej (ZOZ) w m. Luboszyce, 

46-022 Luboszyce, ul. Kościelna,  

 

2. Nr. dz.: 341/82, km 

 

3. Inwestor i adres: 

GMINA ŁUBNIANY,  ul. Opolska 104, 46-022 Luboszyce   

  

4. Nazwa, adres jednostki projektowania: 

Pracownia Konstrukcyjno – Architektoniczna KONSTRUKTOR Marcin Korłub,  

ul. Bytnarar Rudego 20A/1, 45-25 Opole, tel. 602 522 774 

 

5. Przedmiot opracowania i zamówienia 

Budowa wielofunkcyjnego  budynku  użyteczności publicznej (ZOZ) w m. Luboszyce, 

 

ZAŁOŻENIA I CELE ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ 

Celem zamierzenia jest stworzenie przestrzeni na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie opolskim 

oraz sali z zapleczem służącej integracji społeczności lokalnej.  

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegać ma na zaprojektowaniu i budowie wielofunkcyjnego budynku 

użyteczności publicznej. Podstawową funkcją budynku będzie opieka zdrowia. Budynek podzielony 

został na cztery części. Największą z nich będzie zajmować ośrodek zdrowia, dalej część związana  

z rehabilitacją, gabinety konsultacyjne specjalistów, pomieszczenie biurowe oraz świetlica wiejska. 

W budynku przewidziano również części wspólne służące obsłudze budynku. Każdą z czterech części 

wykonać należy w sposób umożliwiający jej niezależne od innych funkcjonowanie.  

Zaproponowano dwukondygnacyjny budynek o prostej bryle na planie prostokątów zwieńczony 

dachem płaskim zamkniętym z trzech stron attyką.  

Budynek należy wznieść w tradycyjnej konstrukcji murowanej z elementami żelbetowymi.  

Do budynku należy doprowadzić przyłącza z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 

elektroenergetycznej i gazowej. 

Wokół budynku należy wykonać utwardzania umożliwiające prawidłowe skomunikowanie  

i obsługę. 

Wszystkie prace projektowe i budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, sztuką i wiedzą techniczną.  

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszej dokumentacji, a niezbędne do uzyskania decyzji na 

użytkowanie należy wykonać.  

 

PARAMETRY OBIEKTU 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

1. Parametry budynku   

Powierzchnia działki 1645 m2 

Kubatura brutto  2732,8 m3 

Powierzchnia użytkowa   546,3 m2 
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Powierzchnia zabudowy  346,8 m2 

Powierzchnia utwardzeń 810,0 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna 488,2 m2 

Wysokość budynku  8,4 m 

Szerokość budynku  11,9 m 

Długość budynku  30,31 m 

 

2. Zestawienie powierzchni 

 Parter 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  [m2] 

A 1 KOMUNIKACJA 37,1 

A 2 ARCHIWUM 9,1 

A 3 WC PERSONELU 6,5 

A 4 POM. SOC. 11,0 

A 5 GABINET LEKARSKI 12,5 

A 6 GABINET LEKARSKI 12,5 

A 7 GABINET ZABIEGOWY 14,9 

A 8 POK. SZCZEPIEŃ. 12,1 

A 9 P.PORZ+ BRU. 3,0 

A 10 WC PAC. 4,2 

A 11 POCZEKALNIA DZIECI 10,9 

A 12 GABINET LEKARSKI 13,7 

A 13 WC PAC. 4,9 

B 1 POCZEKALNIA 12,1 

B 2 GAB. LEK. 10,4 

B 3 GAB. LEK. 13,0 

B 4 GAB. LEK. 13,1 

B 5 POM. GOS. 3,9 

B 6 POM.PORZ. 2,9 

B 7 WC 3,4 

E 1 KLATKA SCHODOWA 29,4 

E 2 KOTŁOWNIA 12,2 

E 3 POM. GOSP. 11,6 

RAZEM PARTER 264,4 m2 

 
 Piętro 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  [m2] 

C 1 KOMUNIKACJA 29,7 

C 2 POM. SOC. 8,2 

C 3 WC. PERS. 4,4 

C 4 POM. REH. 10,1 

C 5 POM. REH. 38,5 

C 6 KINEZYTERAPIA 33,2 

C 7 MAGAZYN 5,2 

C 8 WC PAC. 4,5 

C 9 POM.PORZ. 2,3 

C 10 SZATNIA 10,5 

C 11 GAB. KONS. 10,3 

D 1 ŚWIETLICA 49,7 

D 2 KUCHNIA 7,6 

D 3 MAGAZYN 6,7 
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D 4 WC 3,9 

D 5 WC 5,1 

D6 MAGAZYN 12,7 

E 4 KLATKA SCH. 38,8 

RAZEM PIĘTRO 281,9 m2 

RAZEM CAŁY BUDYNEK 546,3 m2 

 

Powierzchnie wg funkcji 

Nazwa Funkcja Powierzchnia  [m2] 

A Ośrodek zdrowia 152,6 

B Gabinety konsultacyjne/biuro 59,1 

C Rehabilitacja 156,7 

D Świetlica 92,1 

E Części wspólne 53,3 

Dopuszcza się zmiany wskazanych powierzchni wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych lecz 

nie pogarszające wartości funkcjonalnych. 

 

OKREŚLENIE WIELKOŚCI DOPUSZCZALNYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH 

PARAMETRÓW WIELKOŚCIOWYCH 

Powierzchnie zarezerwowane dla poszczególnych funkcji wynikają z optymalnych parametrów 

przyjętych w tym etapie opracowania. 

Ostatecznie wielkości pomieszczeń zostaną ustalone w ramach prac koncepcyjnych i uzgadniania z 

odpowiednimi służbami Zamawiającego dokumentacji projektowych. Zakłada się, że dla 

pomieszczeń funkcjonalnych powierzchnia nie powinna odbiegać o więcej niż 15% (w dół i w górę), 

przy czym priorytetowym elementem jest utrzymanie w maksymalny sposób zaproponowanego w 

koncepcji układu funkcjonalnego (komunikacji, strefowania, wejść / wyjść itp). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgadniania powierzchni pomieszczeń funkcjonalnych, w 

trakcie opracowań projektowych, w ramach powyższej tolerancji. Ostateczna powierzchnia oraz 

powierzchnie poszczególnych części budynku będzie wynikać z koniecznych parametrów 

uwzględniających wszystkie niezbędne elementy jak: 

- pomieszczenia wynikające z planowanych funkcji, 

- wymienionych w niniejszymi Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz Koncepcji, 

- dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i uzupełniające funkcją ze względu na prawidłowość 

funkcjonowania technologii oraz obowiązujące przepisy, 

- powierzchnia dodatkowej komunikacji poziomej niezbędnej ze względu na projektowany układ 

pomieszczeń i prawidłowość rozmieszczenia funkcji, 

- powierzchnia wynikająca z ewentualnego przeprojektowania komunikacji pionowej: klatki 

schodowej oraz windy,.  

- powierzchnia niezbędna do zaprojektowania odpowiednich pomieszczeń technicznych i 

technologicznych, 

- powierzchnia niezbędna do wprowadzenia odpowiednich szachtów instalacyjnych oraz innych 

pomieszczeń uzupełniających, 

- inne powierzchnie i pomieszczenia niezbędne do prawidłowego i kompleksowego 

funkcjonowania budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

 

Zastrzega się, że Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanować i przewidzieć wszystkie niezbędne 

elementy w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno - 
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Użytkowym. Oznacza to, że cena oferty określona w stosunku do określonego w nim zakresu 

zadania jest ryczałtowa i odnosi się do pełnego zakresu wymagań. 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Zakres obowiązków wykonawcy dokumentacji projektowej w ramach jej przygotowania: 

- przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie oraz uzyskanie na 

odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty. 

- Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych do projektowania na 

własny koszt i we własnym zakresie (jeśli będą wymagane) tj.: 

- aktualnej mapy do celów projektowych; 

- dokumentacji geologicznych (ewentualne uszczegółowienie wykonanych badań dla PFU) 

- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno 

budowlanego i techniczngo zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

września 2021r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, 

- dokonanie uzgodnień międzybranżowych oraz koordynacji dokumentacji projektowych, 

- dzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwoleń, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń 

dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, 

Rzeczoznawcami p.poż, sanitarno-higienicznymi, właścicielami nieruchomości i innych 

wymaganych dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- opracowanie charakterystyki energetycznej budynku, 

- uzyskanie oraz dostarczenie opinii / uzgodnienia konserwatorskiego jeśli będzie wymagane  

- uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę 

 

• Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pó(n. zm.): 

- Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach prowadzonych związku z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę. 

- Wymagane jest opracowanie Projektu Architektoniczno – budowlanego i Projektu 

zagospodarowania terenu w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Koncepcję wykonaną 

przez Wykonawcę, na mapie aktualnej do celów projektowych, w wymaganym zakresie 

zgodnym z przepisami Prawa Budowlanego przy uwzględnieniu: 

- Ewentualnych wytycznych konserwatorskich 

- Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę oraz przeprowadzenie 

procedury uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, 

- Wykonanie dokumentacji projektowej (projektów: technicznego i wykonawczych) we 

wszystkich branżach i uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego dla dokumentacji 

projektowej 

 

 

Wymagania podstawowe: 

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć, a rozwiązania projektowe i zastosowane materiały należy uzgadniać z 

Zamawiającym na każdym etapie projektowania. Przed złożeniem dokumentacji z wnioskiem na 

pozwolenie na budowę należy uzyskać pisemną akceptację Zamaiajacego. 
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- Dokumentacja projektowa w swojej treści powinna określać parametry techniczne 

zastosowanych materiałów (urządzeń, wyposażenia) i technologii robót oraz winny być opisane 

w taki sposób aby nie utrudniać uczciwej konkurencji. 

- W projekcie architektoniczno-budowlanym, technicznym  i wykonawczym należy zastosować 

rozwiązania wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących projektowania. 

- Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować takie rozwiązania instalacji, które umożliwi 

współpracę części projektowanej z istniejącą bez zakłóceń zarówno w trakcie realizacji jaki i po 

zakończeniu inwestycji. 

- Zarówno projekty części architektonicznej jak i projekty branżowe winny zapewnić 

bezpieczeństwo pożarowe budynku.  

 

Zakres i forma projektu budowlanego: 

- Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami, 

wymienionymi w niniejszej dokumentacji. 

- Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich 

stosowania. 

- Projekty należy opracować w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Koncepcję oraz 

zapisy PFU. 

- Projekt winien być opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zapisami 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzją o Warunkach Zabudowy 

- Projekt winien spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 z późn. zm. w tym 

informację dotyczącą Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia . 

- Projekt architektoniczno – budowlany i techniczny należy opracować w sposób kompletny, 

przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania, a następnie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

przez Zamawiającego - złożyć 3 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego wraz z wnioskiem 

o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Opolu. Dodatkowy 4 egz. zostanie 

przekazany Zamawiającemu jako archiwalny. Dodatkowo należy sporządzić i przekazać 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD z możliwością odczytu przez 

Zamawiającego w ogólnodostępnych programach – pliki pdf i edytowalne: doc, dwg, ath. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy również przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na 

budowę w imieniu Zamawiającego w tym uszczegółowienie i uzupełnienie projektu zgodnie z 

uwagami lub wymaganiami Starostwa Powiatowego w Opolu lub innych instytucji i urzędów 

uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę, 

 

 

 

Wymagania dotyczące projektów wykonawczych: 

- Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego, 

- Stopień szczegółowości projektu wykonawczego należy przyjąć w odniesieniu do możliwości 

jednoznacznego określenia cech i parametrów powstającego obiektu w kontekście możliwości 
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uzgodnienia wszystkich przyjętych rozwiązań z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji, 

możliwości prawidłowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacją, 

- Projekt wykonawczy należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej na płycie CD z możliwością odczytu przez Zamawiającego w ogólnodostępnych 

programach– pliki pdf i edytowalne: doc, dwg, ath oraz w 2 egzemplarzach wersji papierowej. 

 

Minimalny zakres dokumentacji projektowej – projektów wykonawczych: 

- Projekt zagospodarowania terenu. 

- Projekt przyłączy niezbędnych mediów. 

- Projekt dróg, placów chodników i zjazdu z drogi gminnej. 

- Projekt architektoniczny. 

- Projekt konstrukcyjny. 

- Projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej, hydrantowej, oraz c.w.u. , 

- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyką. 

- Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych: oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

(ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa) 

 

a) Projekt wewnętrznych linii zasilających - projekt rozdzielnicy głównej 

- Projekt rozdzielnic lokalnych (piętrowych). 

- Projekt elektromedycznych instalacji separowanych z podtrzymaniem zasilania UPS. 

- Projekt instalacji zasilających inne instalacje (wentylacja, klimatyzacja, słaboprądowe, itp.). 

 

b) Projekt instalacji zasilającej medyczne odbiorniki technologiczne 

- Projekt instalacji gniazd wtykowych ogólnych 

- Projekt instalacji gniazd komputerowych (data), 

- Projekt zasilania gwarantowanego UPS dla komputerów 

- Projekt ochrony odgromowej, połączeń wyrównawczych, uziemień i ochrony przed 

przepięciami,  

- Projekt oświetlenia zewnętrznego 

- Projekt instalacji słaboprądowych: 

- okablowanie strukturalne (OS) -instalacja sygnalizacji pożaru (ISP) 

- instalacja kontroli dostępu (KD) w tym systemu bramofonowego -instalacja przyzywowa 

- instalacja antenowa RTV 

 

- instalacja nadzoru wizyjnego (CCTV) 

- Należy uwzględnić również inne opracowania projektowe, których wykonanie jest niezbędne do 

poprawnej realizacji obiektu 

 

Wymagania dotyczące przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót (jeśli zgodnie z Umową będą wymagane przez Zamawiającego) 

 

- Przedmiary robót  oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

- użytkowego, 
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- Stopień szczegółowości przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

należy przyjąć w odniesieniu do możliwości prawidłowej oceny ilościowej i jakościowej 

poszczególnych grup robót. 

- Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardów i 

jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje mają 

składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów 

robót przyjętych wg przyjętej systematyki lub grup robót. 

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy dodatkowo sporządzić i przekazać 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD z możliwością odczytu przez 

Zamawiającego w ogólnodostępnych programach. 

-  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W RAMACH 

REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

-Wykonawca sprawdzi i zweryfikuje kompletność dokumentacji projektowej zaopiniowanej przez 

Zamawiającego -Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane określone w zaopiniowanych 

projektach wykonawczych 

 

- Wykonawca zagwarantuje skoordynowanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych, aby 

obiekt powstały w wyniku prac budowlanych stanowił spójną, w pełni wykończoną całość 

funkcjonalną przystosowaną do wprowadzenia planowanych funkcji z pełnym wyposażeniem 

instalacyjnym 

- Wykonawca zagwarantuje zgodność z przepisami realizowanych rozwiązań oraz za pełną 

przydatność zrealizowanego obiektu wraz z instalacjami i wyposażeniem z określonymi w PFU 

wymaganiami Zamawiającego, 

- Wykonawca odpowiada za przygotowanie terenu pod inwestycję w tym za skoordynowanie prac 

realizacyjnych w sposób nie wpływający na utrudnienia w funkcjonujących obiektach oraz 

Zagospodarowaniu terenu. 

- Wykonawca zagwarantuje usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji rozbudowy z istniejącą 

infrastrukturą podziemną i naziemną w sposób gwarantujący nieprzerwane dostawy mediów 

- Wykonawca zagwarantuje wykonanie niezbędnych rozbiórek trwałych i tymczasowych wraz z 

ich odtworzeniem. 

- Wykonawca zagwarantuje wykonanie przystosowania gruntu lub posadowienia pośredniego, 

przy uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych z jednoczesnym ewentualnym wykonaniem 

uszczegółowień badań gruntowych 

- Wykonawca zagwarantuje wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji gwarantujących 

prawidłowe funkcjonowanie Poradni 

- Wykonawca zagwarantuje montaż urządzeń stałych budynku jak np. urządzenia wentylacyjne, 

systemy chłodnicze i inne 

- Wykonawca zagwarantuje wykonanie prac elewacyjnych oraz wykończenia dachu, montaż 

elementów stolarki i ślusarki oraz pozostałych elementów wykończenia zewnętrznego 

- Wykonawca zagwarantuje wykonanie ostatecznego wykończenia pomieszczeń i przygotowanie 

pomieszczeń do uruchomienia, 

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności wykonawcy w ramach realizacji inwestycji: 
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- Wszystkie realizowane prace budowlane winny być wykonane z zachowaniem zasad najwyższej 

staranności, współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami budowlanymi i branżowymi, 

- Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio przewidzieć i uzgodnić z Zamawiającym przebieg 

wszelkich prac mogących stanowić zagrożenie dla komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy 

szpitala. 

- Wszelkie prace, w następstwie których mogą występować zakłócenia w dostawie oraz 

dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej albo w następstwie których może dochodzić do 

podniesienia poziomu hałasu i wibracji, winny być każdorazowo zgłaszane odpowiednim 

służbom szpitala oraz uzgadniane, 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania podległych mu 

podmiotów wykonujących czynności związane z realizowaną inwestycją 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO. 

 

Określenie granic działki. 

Teren Inwestycji: 

nr dz. nr. 341/82, ul. Kościelna  w Luboszycach  

 

Własność / użytkowanie: 

Gmina Luboszyce, ul. Opolska 104, 46-024 Luboszyce  

 

Usytuowanie, obrys i układ istniejących sieci i przyłączy. 

Przez działkę objętą przedmiotem zamówienia nie przebiegają żadne sieci i przyłącza, oznaczenie 

na mapie to Ls V.  

 

Ukształtowanie terenu. 

Generalnie teren płaski z niewielkim wzniesieniami.  

 

Układ zieleni. Nawierzchnie. 

Na działce znajduje się zieleń niska liściasta i zieleń średniowysoka iglasta oraz drzewa. Działka o 

nawierzchni trawiastej. Przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę należy wyłączyć całą 

powierzchnię działki z produkcji rolnej. 

 

Przewidywane zmiany – niwelacja terenu. 

Przewiduje się zmianę w zagospodarowaniu terenu polegającą na wykonaniu budowy budynku 

wraz z terenami utwardzonymi.  

 

Bezpieczeństwo i dostępność dla osób niepełnosprawnych lub z dysfunkcjami ruchu. 

W chwili obecnej teren  nie dostępny dla osób niepełnosprawnych.  

 

Elementy zewnętrznego bezpieczeństwa pożarowego. 

 

Dojazd pożarowy 

Brak. 
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Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. 

Brak.  

 

Ochrona konserwatorska – nie dotyczy 

 

Kategoria geotechniczna. 

Proponuje się przyjęcie I kategorii geotechnicznej . Warunki gruntowe proste 

 

PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNY 

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegać ma na zaprojektowaniu i budowie wielofunkcyjnego budynku 

użyteczności publicznej. Podstawową funkcją budynku będzie opieka zdrowia. Budynek podzielony 

został na cztery części. Największą z nich będzie zajmować ośrodek zdrowia, dalej część związana  

z rehabilitacją, gabinety konsultacyjne specjalistów, pomieszczenie biurowe oraz świetlica wiejska. 

W budynku przewidziano również części wspólne służące obsłudze budynku. Każdą z czterech części 

wykonać należy w sposób umożliwiający jej niezależne od innych funkcjonowanie.  

Zaproponowano dwukondygnacyjny budynek o prostej bryle na planie prostokątów zwieńczony 

dachem płaskim zamkniętym z trzech stron attyką.  

Budynek należy wznieść w tradycyjnej konstrukcji murowanej z elementami żelbetowymi.  

Do budynku należy doprowadzić przyłącza z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 

elektroenergetycznej i gazowej. 

Wokół budynku należy wykonać utwardzania umożliwiające prawidłowe skomunikowanie  

i obsługę. 

Wszystkie prace projektowe i budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, sztuką i wiedzą techniczną.  

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszej dokumentacji, a niezbędne do uzyskania decyzji na 

użytkowanie należy wykonać.  

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU – CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO 

1. Utwardzenia 

Na przedmiotowym terenie stworzyć utwardzony pieszo jezdny układ komunikacyjny. Wszystkie 

utwardzenia wykonać z drobnowymiarowej, bezfazowej kostki betonowej w kolorze szarym  

z elementami grafitowymi zamknięte obrzeżami gr 8cm i krawężnikami drogowymi. Wszystkie 

utwardzenia wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z terenu przez osoby niepełnosprawne. 

Należy zapewnić min  8 miejsc postojowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. 

 

2. Mała architektura 

a) Należy zapewnić min 4 ławki o długości min 200cm każda o konstrukcji betonowo 

drewnianej lub metalowo drewnianej o prostym modernistycznym kształcie. 

b) Należy zapewnić min 2 kosze na śmieci o stylistyce i materiale nawiązującym do ławek. 

c) Należy zapewnić min 1 stojak na 6 rowerów wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. 

d) Należy zamontować wiatę śmietnikową o wymiarach min 2x3, zadaszoną o konstrukcji 

metalowej. Teren pod wiatą należy utwardzić kostką betonową.    

e) Należy zamontować wolnostojący, jednostronny pylon reklamowy o wymiarach min 

50x200cm. Pylon o konstrukcji metalowej wykonany z płyty typu Dibond zawierający herb 

Gminy Łubniany oraz opis funkcji budynku. Ostateczna treść do ustalenia z zamawiającym. 
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3. Zieleń 

Teren przedmiotowej działki oznaczony jest jako użytek leśny. W związku z czym w zakresie 

inwestycji należy przeprowadzić procedurę  wyłączenia działki z produkcji leśnej a wszystkie opłaty 

założone decyzją wyłączającą zostaną pokryte przez Zamawiającego.  

Istniejącą zieleń należy zinwentaryzować. Drzewa kolidujące z planowaną inwestycją należy wyciąć, 

pozostałe pozostawić. 

Nowe nasadzenia - min 5 drzew liściastych – klony na pniu o wysokości min 250cm. 

Na pozostały nieutwardzony teren należy nawieźć min 15cm żyznej ziemi i zasiać trawę.  

 

4. Ogrodzenie 

Od strony południowej należy wykonać nowe ogrodzenie panelowe na cokole betonowym. 

Wysokość 150cm, kolor grafitowy, stal ocynkowana.  

 

5. Instalacje 

Do budynku należy wykonać przyłącza z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 

elektroenergetycznej i gazowej.  

Wody opadowe i roztopowe z dachu i terenu należy odprowadzić do studni chłonnych lub 

zbiorników rozsądzających. 

Należy przewidzieć oświetlenie terenu. 

 

Ochrona konserwatorska – Przedmiotowy obszar nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej, ani 

nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

 

Uwagi 

Na etapie projektowania należy rozpoznać wszelkie możliwe kolizje jakie mogą wystąpić przy 

planowanej budowie i dokonać wymaganych przebudów/ przekładek; 

Planowana budowa winna być sytuowana w odpowiednich odległościach od granicy działki 

wynikających z obowiązujących przepisów, 

Należy uwzględnić zaprojektowanie i realizację wszystkich potrzebnych pomieszczeń 

wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

poszczególnych części obiektu. Wszystkie odpowiednie powierzchnie należy uwzględnię i ująć w 

kosztach realizacji. 

 

CECHY OBIEKTU WYNIKAJĄCE Z ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH 

Cechy funkcjonalno-użytkowe obiektu 

Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego jest budowa 

wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (ZOZ)  do programu funkcjonalnego Inwestora 

oraz do obowiązujących przepisów sanitarnych i budowlanych określonych w niniejszej 

dokumentacji i przeprowadzenie realizacji w sposób spójny z dokumentacją projektową. W zakresie 

zadań Wykonawcy jest realizacja inwestycji wraz z wszystkimi elementami niezbędnymi dla 

prawidłowego i zgodnego z zamierzeniem Zamawiającego funkcjonowania. Przy określaniu zakresu 

realizacyjnego zadania należy przewidzieć wszelkie niezbędne elementy niezależnie od tego czy są 

one wymienione w niniejszej dokumentacji czy też ich konieczność zastosowania należy przewidzieć 

ze względu na potrzebę wynikającą z obiektywnych możliwości prawidłowego i kompletnego 

uruchomienia i użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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Przy projektowaniu konstrukcji budynku należy uwzględnić wszelkie uwarunkowania gwarantujące 

jej prawidłową pracę, brak przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowania, w 

szczególności brak występowania pęknięć, osiadań oraz innych zjawisk mogących wpłynąć na jakość 

użytkowania budynku. 

W projekcie należy uwzględnić wszystkie obciążenia konstrukcji jakie będą występowały, przy czym 

Zamawiający nie dopuszcza zaliczenia obciążeń od instalacji technologicznych oraz urządzeń stałych 

takich jak np. kanały i centralne wentylacyjne, oprawy oświetleniowe do wartości obciążenia 

użytkowego. Należy uwzględnić dodatkowo obciążenia technologiczne z pozostawieniem pełnej 

wartości normowego obciążenia użytkowego do dyspozycji użytkownika. 

W projekcie należy zastosować rozwiązania i materiały zapewniające wysoki standard jakościowy 

oraz wieloletnią eksploatację instalacji i pomieszczeń bez konieczności dokonywania większych 

napraw i remontów. 

Zaprojektowane urządzenia powinny posiadać parametry zapewniające jak najwyższą jakość i 

możliwie najniższe koszty eksploatacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów (materiałów 

i urządzeń) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz ze względu 

na lokalizację obiektu – najwyższej jakości materiałów budowlanych. 

Należy przyjąć standard pomieszczeń uwzględniający warunki wymienione w niniejszym Programie 

Użytkowym, przy szczególnym uwzględnieniu parametrów dopuszczających stosowanie danych 

materiałów bądź urządzeń odpowiednio zaprojektowanych warunkach użytkowania. Ostateczne 

ustalenie standardu wykończenia i wyposażenia pomieszczeń zostanie ustalone na etapie 

projektowania w ramach bezpośrednich uzgodnień z Zamawiającym. 

Pomieszczenia należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Ze względu na szczególny charakter obiektu w budynku należy zastosować rozwiązania 

zapewniające uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Projekt należy 

dostosować do wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych. 

W projekcie należy przewidzieć izolację zewnętrznych przegród budowlanych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, przy czym parametry izolacyjności przegród należy dobierać na 

wymagania na 2021r. 

Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie 

mniejszą niż 50 lat, instalacje i orurowanie powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym 

niż 30 lat, osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić funkcjonowanie w okresie co najmniej 

15 lat. 

 

ETAPOWANIE INWESTYCJI 

Nie przewiduje się możliwości etapowania inwestycji.  

 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 

 
a) Ogólne parametry budynku - powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 
Wysokość budynku liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku nie 
przekracza 12 m. W związku z tym budynek zaliczono do obiektów niskich N. 
 

Kubatura brutto  2732,8 m3 

Powierzchnia użytkowa   546,3 m2 

Powierzchnia zabudowy  346,8 m2 

Powierzchnia utwardzeń 810,0 m2 
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Wysokość budynku  8,4 m 

Wysokość pomieszczeń netto 3,0 

Liczba kondygnacji  2  

 
b) Odległość od obiektów sąsiednich.  
Najbliższy budynek na działce sąsiedniej znajduje się: 
- od strony zachodniej w odległości około 5,5m – budynek gospodarczy, 
- od strony wschodniej w odległości około 5,6m – budynek gospodarczy, 
- od strony wschodniej w odległości około 14,5m – budynek mieszkalny jednorodzinny, 
 
c) Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
W budynku nie przewiduje się stosowania i przechowywania substancji palnych. 
 
d) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m2] - dla budynków ZL nie określa się.  
 
e) Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób  
Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii ZLIII. Przewidywana liczba osób 
przebywających jednocześnie w budynku nie przekroczy 45 osób.   
 
f) Ocena zagrożenia wybuchem 
Brak pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem. 
 
g) Podział obiektu na strefy 
Zakłada się podzielić budynek na dwie strefy pożarowe. 
Strefa 1 – w osiach 1-3 
Strefa 2 – w osiach 4-6 
Ponadto należy wydzielić: 
- pomieszczenie kotłowni przegrodami o klasie EI60  
- klatkę schodową przegrodami w klasie REI 60 oraz zamknąć drzwiami w klasie EIS30. Klatkę należy 
wyposażyć w system oddymiania.  
 
h) Klasę odporności pożarowej budynku 
Budynek zakwalifikowany został do klasy D odporności pożarowej. 
 

klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

Strop1 ściana 
zewnętrzna1,2 

ściany 
wewnętrzne1 

przekrycie 
dachu3 

1 2 3 4 5 6 7 

D R30+NRO NRO REI30+NRO EI30+NRO NRO NRO  
 

 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej 
elementów budynku,  
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) 
odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.  
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.  
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli 
otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą 
kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.  

 
i) Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne 
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Sposób zasilania oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiającego  ewakuację osób w czasie zagrożenia  
i zaniku dopływu prądu wg projektu instalacji elektrycznej.  
Oświetlenie obejmuje wszystkie drogi ewakuacyjne. Oprawy oświetleniowe oznaczyć żółtym 
paskiem szerokości 2cm. 
Pomieszczenia, w których przechowywana będzie apteczka wyposażyć w oświetlenie awaryjne  
o natężeniu minimum 5 luksów. 
Drzwi zewnętrzne będące wyjściem ewakuacyjnym oznaczyć oświetleniem ewakuacyjnym po 
zewnętrznej stronie drzwi 
 
j) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 
Wszystkie przejścia instalacyjne przez granice strefy pożarowej i elementy budynku należy wykonać 
jako szczelne do zachowania minimum klasy odporności ogniowej danej przegrody. Na przewodach 
instalacyjnych należy zamontować przepusty odcinające lub obudować materiałami spełniającymi 
wymagania w klasie przegrody. 
 
k) Urządzenia przeciwpożarowe w budynku 
W budynku nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe. 
 
l) Wyposażenie w gaśnice 
Projektowy obiekt należy wyposażyć w jedną jednostkę podręcznego sprzętu gaśniczego o masie 
środka gaśniczego minimum 2 kg lub 2 dm3 na każde 100 m2. Obiekt zostanie wyposażony w gaśnice 
proszkowe do gaszenia pożarów typu GP4x. Rozmieszczenie wg „Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego”. 
Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych ( przy wejściach z 
zewnątrz, w przejściach pomiędzy strefami), w miejscach nienarażonych na uszkodzenia 
mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (promienie słoneczne). 
Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 
- odległość każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy 
nie powinna być większa niż 30 m; 
- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m 
 
m) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
W odległości do 75m od przedmiotowego obiektu znajduje się hydrant do zewnętrznego gaszenia 
pożaru. 
 
n) Drogi pożarowe 

Dojazd pożarowy nie jest wymagany 
 

o) Oznakowania 
Należy wykonać oznakowania takie jak:  

- znaki bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa 
- znaki bezpieczeństwa – ewakuacja 
- znaki bezpieczeństwa – techniczne środki przeciwpożarowe 

Liczba i lokalizacja zostanie określona na podstawie "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego". 
Oznakowania pomieszczeń należy wykonać zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Inwestora. 
 

ROZWIĄZANIA PROJETOWE – ZAŁOŻENIA. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

 

OPIS CZĘŚCI : BUDOWLANO –KONSTRUKCYJNEJ 

Projektowane wewnętrzne i zewnętrzne przegrody tzn. ściany, dach i podłogi na gruncie będą 

spełniać warunki obowiązującej normy cieplnej dla budynków przeznaczonych dla stałego pobytu 

ludzi. Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą uzyskać pisemną akceptację 

zamawiającego. 
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1. ŚCIANY 

a) Ściany fundamentowe  

Ściany fundamentowe gr.25cm z bloczków betonowych, z betonu kl. C12/15 na zaprawie 

cementowej kl. 10. Ściany obustronnie zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Izolację od zewnątrz 

wyprowadzić do wysokości min 30cm powyżej poziomu przyległego terenu. 

Od zewnątrz ściany ocieplić styrodurem gr. 15 cm. 

 

Warstwy: 

- -folia budowlana gr. min 0,3mm 

- termoizolacja –XPS gr.15 cm mocowana do ściany zaprawą klejową wg zaleceń producenta 

systemu, 

- izolacja przeciwwilgociowa – 2x elastyczna masa bitumiczno-kauczukowa nie   zawierająca     

- rozpuszczalników lub inna (izolację szczelnie połączyć z izolacją poziomą na ławach   

- fundamentowych), 

- ściana z bloczków betonowych M6 gr. 25cm (betonu kl. C12/15), na zaprawie kl. 10, 

- izolacja przeciwwilgociowa – 2x elastyczna masa bitumiczno-kauczukowa nie   zawierająca   

- rozpuszczalników lub inna (izolację szczelnie połączyć z izolacją poziomą na ławach   

- fundamentowych oraz izolacją poziomą pod wewnętrznymi posadzkami), 

 

b) Ściany zewnętrzne ponad terenem 

Ściany zewnętrzne wszystkich kondygnacji wykonać jako murowane gr. 25cm z ceramiki 

poryzowanej z elementami żelbetowymi.  

Od zewnątrz ściany należy ocieplić styropianem i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym. Od 

wewnątrz ściany tynkować tynkiem cementowo – wapiennym i wykończyć warstwą gładzi gipsowej 

do uzyskania gładkiej powierzchni.   

Na zewnątrz do wysokości 30cm wykonać cokół z płytek gresowych w kolorze grafitowym. Cokół 

wykonać jako cofnięty w stosunku do lica elewacji o około 2cm. 

 

Warstwy: 

- tynk zewnętrzny cienkowarstwowy nakładany wg zaleceń wybranego producenta tynku 

- wyprawa klejowa w systemie „lekkim mokrym” (zestaw warstw wg zaleceń   producenta 

systemu), 

- termoizolacja –EPS 70 gr. 25cm, min λ=0,038W/(mK),   mocowana do ściany zaprawą klejową 

i systemowymi kołkami wg zaleceń producenta  

- ściana z ceramiki poryzowanej  gr. 25cm,  

- tynk wewnętrzny cementowo wapienny, 

- gładź gipsowa, 

- powłoki malarskie do wewnętrznego stosowania, 

 

c) Ściany wewnętrzne nośne i działowe 

Ściany wewnętrzne nośne i działowe należy wykonać z ceramiki poryzowanej gr. odpowiednio 25 i 

12cm wykończone obustronnie tynkiem cementowo wapiennym i warstwą gładzi gipsowej. 

Warstwy: 

- powłoki malarskie do wewnętrznego stosowania, 

- gładź gipsowa, 

- tynk wewnętrzny cementowo wapienny,-  
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- ściana z ceramiki poryzowanej  gr. 25cm,  

- tynk wewnętrzny cementowo wapienny, 

- gładź gipsowa, 

- powłoki malarskie do wewnętrznego stosowania, 

 

d) Zabudowy instalacji 

Zabudowy instalacji należy wykonać jako rozwiązanie systemowe z płyt gipsowych na systemowym 

ruszcie metalowym. 

Warstwy: 

- powłoki malarskie do wewnętrznego stosowania  

- 2x płyty gipsowa typu A 12,5 mm 

- systemowy stelaż z profili stalowych grubości 5cm  

- wełna mineralna w grubości stelaża  

 

e) Tynki wewnętrzne 

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. IV alternatywnie wykończone gładzią gipsową. 

Wierzchnią warstwę stanowić będzie farba lub wykończenie okładzinami ściennymi np. płytkami 

ściennymi. Po wykończeniu ściany powinny być równe, gładkie. 

 

f) Elewacja 

Tynki zewnętrzne wykonać, jako cienkowarstwowe typu baranek nakładane na wyprawę wykonaną 

techniką lekka-mokra. Tynki malowane farbami lub barwione w masie w kolorze białym i odcieniach 

szarości. 

 

2. OKŁADZINY  

Materiały użyte na okładziny ścian i podłóg powinny być twarde, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne,  

a w odniesieniu do podłóg – antypoślizgowe, powinny posiadać niezbędne atesty i aprobaty do 

stosowania w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi.  

 

a) Powłoki malarskie 

Powłoki malarskie do wewnętrznego stosowania - farba lateksowa dedykowana do funkcji 

pomieszczenia, klasa farba: klasy I (wg normy PN-EN 13300) i klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002) 

lub inna okładzina w zależności od funkcji pomieszczenia. 

 

b) Płytki podłogowe – Klatka schodowa, kotłownia i pomieszczenie gospodarcze 

Płytki gresowe nieszkliwione, rektyfikowane,  format min 60x60, gres pełny w masie, grubość min. 

0,94 cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość R9 i R10, kolorystyka - odcienie beżu, jasnej 

szarości, fuga o szerokości nie większej niż 2 mm. 

 

c) Wykładziny podłogowe – pozostałe pomieszczenia 

Wykładziny PCV heterogeniczna - kolorystyka jasna z minimalną ilością bezkierunkowego wzoru, 

nowoczesne wzornictwo, warstwa użytkowa min.0,9mm, grubość całkowita min. 2 mm, klasa 

ścieralności T, klasa użyteczności 34/43, szerokość rolki 200 cm, 15 lat gwarancji, bez konieczności 

arylowania, ponownej konserwacji polimerami przez cały okres użytkowania. 

Połączenia wykładziny wykonać w sposób bezszczelinowy.   

Ochrona narożników 
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W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi przewidziano ochronę narożników ścian 

wypukłych, kątownikami winylowymi o wymiarach około 50x50mm i wysokości do 115cm. 

 

d) Płytki ścienne 

Przy umywalkach i zlewach przewidzieć należy fartuchy ochronny. 

Płytki gresowe szkliwione, rektyfikowane, format min 30x60, powierzchnia naturalna, grubość min. 

9 mm,  kolorystyka-odcienie beżu, bieli, jasnej szarości. 

W sanitariatach płytki na wysokość min 210cm. Krawędź płytek przy fartuchach wykończyć narożną 

listwą aluminiową. 

 

e) Schody i spocznik 

Schody i spocznik wykończyć płytami granitu gr 3cm. Stopnie wykonać z jednego elementu, bez 

łączeń. Podstopnie i spocznik granitowe gr. min 1,5cm dopuszcza się łączenia, fugi max 1,5mm. 

Powierzchnię wykończyć w sposób zapewniający antypoślizgowość. Stopnie wykonać jako 

beznoskowe. 

 

f) Parapety 

Zewnętrzne granitowe z kapinosem gr. 2cm. 

Wewnętrzne granitowe gr. 2cm. 

 

g) Oznakowanie 

W zakresie inwestycji należy wykonać oznakowanie budynku (na zewnątrz i wewnątrz) tabliczkami 

i piktogramami pozwalającymi w sposób jednoznaczny poruszanie się po obiekcie także przez osoby 

niepełnosprawne. 

 

3. POSADZKI I STROPY 

a) Posadzka na gruncie  

Część konstrukcyjną (podkład betonowy) wykonać, jako zbrojoną płytę betonową gr. min 12cm. Na 

płycie betonowej wykonać izolację przeciwwodną. Pozostałe warstwy posadzek wykonać  

w technologii „posadzki pływającej” z izolacją cieplną.   

Uwaga: 

Należy pamiętać, że zarówno pionowa izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych oraz pozioma 

izolacja mają utworzyć ciągłą strukturę nieprzepuszczającą wilgoci i wody. Z tego powodu należy 

wykazać szczególną dbałość o dochowanie reżimów technologicznych i dbałości wykonywanych 

izolacji.  

 

Warstwy: 

- wykładzina PCV, płytki gresowe lub inna okładzina,  

- elastyczna warstwa klejowa wg zaleceń producenta okładziny,  

- posadzka betonowa gr.8cm,  

- folia budowlana, 

- izolacja termiczna- EPS150 gr. 15cm, współczynnik  przenikania ciepła min λ=0,038 W/(mK), 

- folia PE gr. min 0,3 mm, 

- izolacja przeciwwilgociowa -  papa termozgrzewalna lub 2xelastyczna masa bitumiczno-

kauczukowa nie zawierająca rozpuszczalników, przeznaczona do pomieszczeń na stały pobyt 

ludzi 

- (izolację szczelnie połączyć z izolacją pionową ścian fundamentowych i piwnic), 
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- podkład betonowy gr. 12cm. Beton zbroić pod ścianami działowymi w odległości 100cm w każdą   

- stronę,  siatkami Ø6mm o oczkach 15x15cm  

- podsypka piaskowa lub pospółka zagęszczana mechanicznie –warstwowo, w  warstwach co 

30cm, 

- grunt rodzimy,  

 

b) Stropy 

Warstwy posadzek na stropie wykonać w technologii „posadzki pływającej” z izolacją cieplną.   

Od spodu stropu wykonać systemowy, rozbieralny sufit podwieszany o module min 60x60cm. 

 

Warstwy: 

- wykładzina PCV, płytki gresowe lub inna okładzina, 

- jastrych betonowy zatarty na gładko gr. 6 cm zbrojony siatką przeciwskurczową 

- grubości drutu ø 3mm i oczkach 10x10cm lub zbrojeniem rozproszonym, 

- folia, 

- izolacja termiczna i akustyczna- EPS100 gr. 6cm,  

- folia PE gr. min 0,2 mm, 

- strop, 

- sufit podwieszany,  

 

c) Stropodach 

Uwarstwienie stropodachu i zadaszenia nad wejściem stanowić będzie izolacja cieplna z płyt 

styropianowych lub wełny mineralnej lub PIR dedykowanych do dachów płaskich, układana 

warstwowo "na przekładkę". Spadki dachu o nachyleniu 3-4% wyprofilować należy z warstwy 

ocieplenia. 

Poszycie dachu wykonać z systemowej oddychającej membrany dachowej PCV, gr. min 1,2mm. 

Membranę wywinąć na ściany attyk aż pod obróbkę blacharską.  

Wszystkie rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytan cynk. Obróbki blacharskie z blachy 

malowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. 

Wody opadowe z terenu i dachu należy odprowadzić do np. studni chłonnych lub zbiorników 

rozsączających. 

 

Warstwy: 

- membrana PCV gr. min 1,2mm mocowana zgodnie z zaleceniami wybranego producenta 

systemu  

- termoizolacja - płyty styropianowe lub PIR  lub wełna mineralna - grubość warstw uzależnić od 

współczynnika przenikania ciepła wybranego materiału. Uzyskać należy min 0,12[W/(m²·K)] a 

dla zadaszenia nad wejściem współczynnik min 0,2[W/(m²·K)]. 

- paroizolacja - folia gr. 0,2mm łączona w sposób szczelny  

- strop 

- sufit rozbieralny, modułowy 60x60cm 

 

Dostęp do dachu zapewnić należy poprzez systemowy wyłaz dachowy z klatki schodowej. Dostęp 

aluminiową drabiną dostawczą w którą należy wyposażyć budynek.  

Na powierzchni dachu zamontować system mocowań umożliwiający montaż zabezpieczenia osób 

serwisujących dach.  
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4. SCHODY 

Schody o konstrukcji żelbetowej. Okładzina – granit. 

Balustrady  

Klatki schodowe wyposażyć od strony wewnętrznej schodów w balustrady a przy ścianach zapewnić 

pochwyty.  Balustradę wykonać w całości ze stali nierdzewnej. 

 

5. STOLARKA 

a) Stolarka okienna PCV 

Stolarkę okienną należy wykonać jako PCV w wersji rozwieralno-uchylnej.  

Współczynnik przenikania ciepła dla okien min 0,9W/(m2 K). Szkło bezpieczne. Kolor grafitowy. 

Lokalizację okien rozwieralno - uchylnych uzgodnić z Zamawiającym. 

Wszystkie okna wyposażyć w zewnętrzne rolety zintegrowane z oknem napędzane silnikiem 

elektrycznym. 

W górnej części ramy okiennej zamontować nawiewnik ciśnieniowy o wydajności min 30m3/h i 

tłumieniem akustycznym 32dB oraz możliwością zamykania. 

Wszystkie okna na piętrze wyposażyć w balustrady. Materiał stal ocynkowana ogniowo, malowana 

proszkowo. Kolor grafitowy. 

 

b) Stolarka wewnętrzna 

Stolarka drzwiowa – skrzydła drzwiowe płytowe, pełne wykończone laminatem HPL, ościeżnice 

regulowane pokryte ta samą okleiną HPL co skrzydła drzwiowe, klamki w drzwiach metalowe, 

bezpieczne w kolorze srebrna satyna. 

Część drzwi wyposażyć w kratki nawiewne o powierzchni 0,022m2. 

Część stolarki wykonać w klasie odporności pożarowej.  

 

c) Ślusarka aluminiowa 

Ślusarkę aluminiową (drzwi zewnętrzne w osi A,G,3,4) wykonać jako rozwiązanie systemowe. 

Wszystkie przeszklenia wykonać ze szkła bezpiecznego. Część ślusarki wykonać w klasie odporności 

pożarowej.  

 

6. WYCIERACZKI 

Wycieraczki wszystkich trzech stref muszą tworzyć ciągłość. 

 

a) Wycieraczki zewnętrzne 

Zaprojektować wycieraczkę zatopioną w kostce brukowej. Ramkę wycieraczki należy wykonać ze 

stalowych ocynkowanych kątowników i przymocować mechanicznie do podłoża. Wypełnienie 

stanowi ocynkowana kratownica wykonana ze zgrzewanych płaskowników. Wycieraczka musi 

zapewnić wyłapywanie dużych ilości zanieczyszczeń w postaci błota, piasku i śniegu, musi zapewnić 

łatwe czyszczenie i demontaż. Wycieraczka musi być odporna na mróz i wysokie temperatury oraz 

promienie UV. Pod wycieraczką należy wykonać otwór drenażowy włączony do kanalizacji 

deszczowej rurą o średnicy 110mm. 

Całość należy wykonać, jako rozwiązanie systemowe i montować ściśle ze wskazaniami producenta 

systemu. Minimalny wymiar wycieraczki 80x100cm. 

 

b) Wycieraczki wewnętrzna  

Zaprojektowano wycieraczkę zatopioną w posadzce. Zagłębienie pod wycieraczkę należy 

przygotować na głębokość określoną przez producenta wycieraczki. Aluminiową, obwiedniową 



Strona 23 z 75 

 

ramkę wpustową wycieraczki mocować mechanicznie do podłoża. Dno wycieraczki wyłożyć 

płytkami gresowymi.  Maty aluminiowe o wysokości min 23mm z wypełnieniem szczotkowym.  

Całość należy wykonać, jako rozwiązanie systemowe i montować ściśle ze wskazaniami producenta 

systemu. Min wymiar wycieraczki 150x150cm. 

 

7. WINDA 

Szyb windy żelbetowy lub betonowy murowany. 

Wymiary wewnętrzne kabiny: min 1,1x1,4m 

Ściany kabiny stal nierdzewna satyna, szkło, 

Wykończenie podłogi - wykładzina PCV antypoślizgowa, 

Oświetlenie - automatyczne, zalecane LED, panel świetlny ze stali nierdzewnej 

Wentylator- automatyczny (cichy) 

Lustro - pionowe wąskie min 0,4m2 

Przyciski kabiny- otwieranie, zamykanie, przycisk z blokadą na klucz, tablica przyzywowa na 

wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny, 

Wskaźnik - (min matryca kropkowa) strzałka kierunkowa, piętro, alarm (telefon), wskaźnik 

przeciążenia, sygnał głosowy, syntezator mowy, oznakowanie dla osób niewidomych, 

Przycisk wezwań - góra, dół, przycisk blokady na kluczyk, 

Zabezpieczenia ppoż. - w przypadku alarmu pożarowego kabina zjeżdża na poziom terenu a drzwi 

pozostają w pozycji otwartej,  

Poręcze - na wysokości 0,9m 

Winda musi spełniać wszystkie obowiązujące wymogi i normy dotyczące tego typu urządzeń. 

 

8. WENTYLACJA 

W całym budynku zaprojektować należy wentylację grawitacyjną kominami murowanymi z 

systemowych elementów prefabrykowanych. Wydajność kominów należy dobrać w sposób 

zapewniający prawidłową wentylację pomieszczeń. W sanitariatach wentylacja wspomagana 

mechanicznie. Nawiew zapewniony zostanie poprzez listwy nawiewne w ramach okiennych.  

 

9. TECHNOLOGIA 

Budynek należy wyposażyć we wszystkie stałe urządzenia niezbędne do jego prawidłowego 

funkcjonowania z wyjątkiem wyposażenia w meble.  

Wyposażenie musi posiadać wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty niezbędne do stosowania w 

obiektach służby zdrowia. 

 

Dozowniki: 

- Dozowniki w ilości 1 szt. do każdej umywalki.   

- Opis dozownika: uniwersalny dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do 

mycia rąk, plastikowy, bez elementów transparentnych, bezuszczelkowy, dostosowany do 

pojemników o pojemności min 500 ml, posiadający możliwość dezynfekcji wszystkich 

elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca) regulowana ilość dozowanego 

preparatu gwarancja 24 miesiące 

- Dozownik na papier składany do rąk – w ilości 1szt. do każdej umywalki 

- Opis dozownika: Pojemnik na ręczniki jednowarstwowe papierowe, składane w „ZZ”, 

pojemność do 500 listków, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w 

pojemniku, zamykany na kluczyk, kolor biały, do ręczników o wymiarach 23x25 cm. posiadający 

możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika, gwarancja 24 miesiące. 
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- Dozownik na papier toaletowy – w ilości 1szt. do każdej muszli WC 

- Opis dozownika: Pojemnik na papier toaletowy o średnicy roli 19 cm, długość wstęgi 240 m i 

szerokości 10 cm, zamykany na kluczyk, w kolorze białym, posiadający możliwość dezynfekcji 

wszystkich elementów dozownika, gwarancja 24 miesiące. 

 

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych: 

- umywalka ceramiczna z półpostumentem – z otworem na baterię,  szerokość 60 cm, 

montowana do ściany, kształt prostokątny 

- miska WC – podwieszana, montowana na stelażu, kształt prostokątny, deska twarda, wolno 

opadająca,                                        

- głowica prysznicowa  - z ramieniem prysznicowym, z przegubem kulowym, montowana do 

ściany, chrom, funkcja czyszcząca, 

- bateria umywalkowa– jednouchwytowa stojąca chrom, montaż: 1-otworowy, materiał- 

mosiądz, element sterujący: regulator ceramiczny Ø 40, napowietrzacz, wylewka stała,  

- bateria natryskowa z dozowaniem czasowym wody – jednouchwytowa, chrom, materiał – 

mosiądz, element sterujący: regulator ceramiczny Ø 40, rozstaw przyłączy [mm]: 150±20, 

zawór przeciw zassaniowy 

- odpływ prysznicowy liniowy – szerokość 80-90 cm, wykony ze stali nierdzewnej, zaopatrzony 

w  kołnierz izolacyjny, ruszt do zabudowy płytkami, wykończenie szlif (satyna) 

- kabina prysznicowa /drzwi prysznicowe ze szkła bezpiecznego, 

- płytowe grzejniki higieniczne oraz armatura regulacyjna na instalacji i przy grzejnikach  

- pojemniki na zużyte ręczniki,  

- w węzłach sanitarnych dla osób niepełnosprawnych zastosować poręcze, uchwyty ze stali 

nierdzewnej, 

- Lustra o wysokości 80cm i szerokości 60cm montowane na stałe w płytki, 

 

Pomieszczenie socjalne pracowników  

- zamykane drzwiczkami szafki kuchenne stojące i wiszące długości min 220cm każda, 

- zlewozmywak wbudowany w blat z zimną i ciepłą wodą, 

- umywalka wbudowana w blat z zimną i ciepłą wodą, 

- płytki pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi, 

 

Pomieszczenie porządkowe  

- zlew gospodarcze na wysokości 60cm nad poziomem posadzki. Zlew wyposażony w kratkę 

umożliwiającą ustawienie wiadra. 

- kran z ruchomą wylewką umożliwiający napełnienie wiadra wodą, zimną i ciepłą.   

- szafka na sprzęt i środki czystości. 

- uchwyty na mopy 

 

Pokój szczepień i gabinet zabiegowy 

- zamykane drzwiczkami szafki stojące i wiszące długości min 250cm dla pok. Szczepień i    

- 320cm dla gabinetu zabiegowego. Min 3 szuflady w pok. szczepień i min 6 szuflad w gabinecie    

- zabiegowym. Pozostałe szafki otwierane.     

- zlewozmywak wbudowany w blat z zimną i ciepłą wodą, 

- umywalka wbudowana w blat z zimną i ciepłą wodą, 

- płytki pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi, 
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Przedsionek umywalkowy – nrA13 

- szafka na całą szerokość pomieszczenia z umywalką wpuszczoną w blat  

- kran z zimną i ciepłą wodą, 

- dozownik, 

- dozownik na ręczniki papierowe, 

- na blacie szafki przewidzieć miejsce na przewijak dla dziecka, 

 

Pomieszczenie porządkowa i brudownik – nr A9  

- zlew gospodarcze na wysokości 60cm nad poziomem posadzki. Zlew wyposażony w kratkę 
umożliwiającą ustawienie wiadra. 
- kran z ruchomą wylewką umożliwiający napełnienie wiadra wodą, zimną i ciepłą.   
- szafka na sprzęt i środki czystości. 
- lodówka na odpady medyczne 
- umywalka  
- uchwyty na mopy 
 

KONSTRUKCJA BUDYNKU  

Warunki posadowienia 

Uwzględniając prosty i równomierny schemat obciążeń oraz jednolity rodzaj gruntu warunki 

posadowienia budynku kwalifikuje się do kategorii I w prostych warunkach gruntowych. 

 Ławy fundamentowe 

Przyjęto posadowienie ścian nośnych na ławach fundamentowych. Przyjęto posadowienie 

fundamentów bezpośrednie, na gruncie rodzimym. W przypadku gruntu nienośnego patrz uwagi 

powyżej. 

Fundamenty należy wykonać jako: 

− żelbetowe ławy: wysokość 40 cm, szerokość 70  cm; 

− fundamenty pod słupy pergoli betonowe 40 x 40 x 100 cm; 

− fundamenty pod schody wewnętrzne wykonać jako betonowe szer. 25 cm. 

Poziom posadowienia fundamentu przyjęto -1,05 m poniżej poziomu terenu. Poziom terenu -

0,15m. 

 Posadowienie 

Rzędne charakterystyczne posadowienia: 

− -1,20 m: poziom posadowienia ław fundamentowych; 

− -0,24 m: poziom zwieńczenia murów fundamentowych; 

− poziom terenu -0,15 m; 

 Materiały 

Betony: 

− X0 (C12/15) - podbeton pod fundamenty (gr. 10 cm); 

− XC2 (C16/20) - wypełnienie ław, stóp fundamentowych . 

Stal zbrojeniowa: 

− A-III RB400 - zbrojenie główne; 

− St1S - strzemiona. 

Wszystkie powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przez 

wykonanie dwuwarstwowej powłoki izolacyjnej. 

 Kolizje 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zwrócić uwagę na przebiegające pod istniejącym 

terenem w rejonie usytuowania nowoprojektowanego obiektu uzbrojenie podziemne.  W rejonie 
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przebiegu obiektów sieciowych prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem osób 

sprawujących pieczę nad uzbrojeniem podziemnym. 

 Ściany fundamentowe 

Ściany podwalinowe fundamentowe do poziomu izolacji poziomej posadzki parteru 

wykonać z bloczków betonowych o szerokości: 25 cm klasy 20 na zaprawie M3.). Zewnętrzna 

izolacja termiczna styropian EPS fundament 100 036 gr. 15 cm. 

Ściany fundamentowe budynku obsypać od zewnątrz ubitym gruntem rodzimym. 

 

 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających 

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 

 Dane konstrukcyjno-materiałowe 

 

 KONCEPCJA 

Budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementów 

drobnowymiarowych z pustaków ceramicznych poryzowanych i ustroju ściennym poprzecznym, 

posadowiony na ławach fundamentowych, ze stropami płytowymi monolitycznymi żelbetowymi. 

Dach płaski (jednospadowy o nachyleniu połaci 4%) z attykami z trzech stron obiektu. 

 

 Elementy konstrukcyjne 

 Ściany nośne zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe o konstrukcji nośnej z cegły ceramicznej 

poryzowanej gr. 25 cm klasy 15 na pióro i wpust (np.: Porotherm 25 P+Wlu równoważne) na 

zaprawie cem-wap. 

Ściany dwuwarstwowe wykończone tynkiem strukturalnym z izolacją termiczną ze styropianu EPS 

70 032 gr. 25 cm. 

 Ściany nośne wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne nośne gr. 25 cm klasy 15 murowane z cegły ceramicznej poryzowanej 

(np.: Porotherm 25 i 30  P+W lub równoważne) na zaprawie cem-wap. 

Kominy 

Przewody wentylacyjne prefabrykowane z pustaków z betonu lekkiego (np.: Schiedel). Pustaki 

wentylacyjne o poprzecznym układzie przewodów 12 x 17 cm. Otwory wylotowe kominowych 

przewodów wentylacyjnych boczne. 

Wieńce 

W poziomie stropu nad parterem i stropodachu nad piętrem wieniec obwodowy 25 x 25 cm. 

Nadproża, podciągi 

Nadproża wewnętrzne należy wykonać jako systemowe np.: typu Porotherm 11.5 i 23.8,  lub 

monolityczne żelbetowe (nadproża żelbetowe w ścianach zewnętrznych zintegrowane z wieńcami 

obwodowymi stropu i stropodachu). 

Strop 

Strop parteru na poziomie +2,69 monolityczny żelbetowy płytowy gr. 20 cm zbrojony dołem i górą. 

Podłoga na gruncie 

Wylewka betonowa (beton C12/15) gr. 12 cm – jastrych cementowy zbrojony siatkami stalowymi 

(Ø 4,5, 15 x 15 cm, w garażu Ø 6, 15 x 15 cm) na warstwie podbudowy z zagęszczonego piasku (gr. 

warstwy min 15 cm) oraz podbetonie C8/10 o gr.10 cm. Wierzchnią warstwę konstrukcyjną betonu 

dylatować w pola 3 x 4 m oraz obwodowo. 

 Schody wewnętrzne 

Schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne płytowe, gr. płyty 15 cm.  



Strona 27 z 75 

 

Szyb windowy  

Ściany szybu windowego gr 25 cm wykonać jako murowany z bloczków betonowych kl. 20 na 

zaprawie M3 lub jako żelbetowe monolityczne gr. 20 cm zbrojone 2 x siatką fi 10 15x15cm, 

podszybie żelbetowe gr 20 cm.  

 

OPIS CZĘŚCI : INSTALACJE TECHNICZNE, PRZYŁĄCZA, SIECI 

 

INSTALACJE SANITARNE 

Wymogi zawartości dokumentacji projektowej. 

- źródło ciepła na bazie gazu wpiętego do miejskiej sieci gazowej; 

- Projekt instalacji c.o. na bazie grzejników płytowych; 

- projekt instalacji wentylacji wraz z automatyką, obejmujący w swoim zakresie zagadnienia 

wymiany i ochrony czystości powietrza, chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń, przewidujący 

możliwość zastosowania rekuperacji; 

- Instalacja kanalizacji sanitarnej; 

- Instalacja wody bytowej zimnej, ciepłej i cyrkulacji; 

- Instalacja wewnętrzna gazu dla potrzeb grzewczych; 

- opracowania kosztowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH. 

 

Wstęp. 

Projekt powinien zawierać kompleksowe rozwiązania systemów instalacji sanitarnych dla 

następujących kondygnacji budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Luboszycach jak w nazwie: 

-parter 

-piętro 

Wszystkie instalacje wewnętrzne, zewnętrzne odcinki oraz przyłącza należy zaprojektować jako 

nowe. Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej. 

Lokalizacja wszelkich elementów instalacji sanitarnych wymagających obsługi w trakcie 

normalnej eksploatacji, a zabudowane ściankami lub sufitami musi być oznakowana w sposób 

czytelny i jednoznaczny. Sposób zabudowy musi umożliwiać łatwy dostęp serwisowy.  

Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania pomieszczeń powinny 

być oznaczone dla użytkownika w zakresie podstawowej armatury (określenie głównego zaworu 

gazu, głównego zaworu wody, głównego włącznika instalacji elektroenergetycznej itp.).  

Zapewnić ogrzewanie pomieszczeń z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do 

proponowanych źródeł ciepła.  

 

Zakres instalacji określić można jako: 

- instalację grzewczą opartą na kotłowni gazowej wpiętej do miejskiej sieci gazowej wg Warunków 

wydanych przez lokalnego gestora sieci. 

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych należy uwzględnić 

następujące punkty: 

- Instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

- Materiały powinny posiadać i urządzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH, 

certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, deklaracje zgodności. 
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- Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, CT, chłodnictwa , inst. wz, wc, cyrkulac., 

przewody inst. wentylacji i klimatyzacji i inne w ścianach lub stropach oddzielenia ppożarowego 

powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, np. CP601 w 

systemie HILTI lub równoważne. 

- Instalacje powinny być wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach, zabudowa 

płytami g-k/ chyba, że przepisy określające warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane stanowią inaczej (dla instalacji gazów technicznych). 

- W trakcie prac montażowych instalacji, urządzeń sanitarnych i przyborów należy zwrócić 

szczególną uwagę na prawidłowe mocowanie do stelaży, konstrukcji wsporczych, zawiesia, 

podpory ślizgowe, punkty stałe, uchwyty, obejmy np. w systemie HILTI lub równoważnym. 

- Przy materiałach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urządzeniach nazwy własne podano 

tylko jako przykładowe, określające jedynie oczekiwany standard jakościowy. Wykonawca może 

zastosować materiały i urządzenia o standardzie równoważnym lub wyższym. 

 

Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji 

 

Instalacja kanalizacyjna: 

- Podłączenie projektowanego budynku do istniejącej kanalizacji poprzez wykonanie nowego 

przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. ,Odprowadzenie wód opadowych do gruntu 

poprzez studnie chłonne lub skrzynki rozsączające wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń  

 

Instalacja wodna:  

- Podłączenie projektowanego budynku do istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie 

nowego przyłącza wodociągowego do miejskiej sieci wodociągowej 

 

Instalacja centralnego ogrzewania: 

- W pomieszczeniach grzejniki higieniczne, płytowe, podwójne lub potrójne dostosowane do 

parametrów wody grzewczej max. 70/50 st C. Instalacja zasilająca grzejniki z tworzyw sztucznych 

systemie zaciskowym lub stali  

 

Temperatury obliczeniowe wewnętrzne: 

Przyjmuje się następujące temperatury wewnętrzne w ogrzewanych pomieszczeniach: 

-pomieszczenia ( gabinet lekarski )-20-22 st C 

-pomieszczenia ( gabinet zabiegowy )-24 st C 

-pomieszczenia biurowe – 20 st C 

-pomieszczenia sanitarne – 24 st C 

-pomieszczenia magazynowe-16 st C 

-korytarze, halle, klatki schodowe – 20 st C 

-pom. techniczne – 12 st C 

 

Temperatura obliczeniowa zewnętrzna te=-20 st C. 

  -strefa klimatyczna zimowa   III 

  -obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą  -20ºC 

  

Parametry ochrony termicznej: 

Współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych obliczono zgodnie ze stanem 

projektowanym, w programie wspomagającym projektowanie oparte o normy: 
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- PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

- PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 

cieplnego. 

- Warunki Techniczne – wydanie obowiązujące. 

 

Źródło ciepła: 

- kotłownia gazowa wraz z pełną automatyką pogodową. 

 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji: 

- Instalacja wyciągowa w ilości wg  specyfikacji pomieszczenia. 

- Klimatyzacja: należy zaprojektować cztery okłady chłodzenia dla każdej z części budynku 

pozwalającej na jego odpowiednie schłodzenie. W zakresie realizacji należy wykonać jedynie 

instalacje grawitacyjnego odprowadzenia skroplin (bez instalacji chłodzenia). Klimatyzacja z 

miejscową regulacją temperatury. 

- Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne na dachu obiektu. 

- Instalacja gazowa wyłącznie na potrzeby grzewcze. 

 

Instalacja wodno-kanalizacyjna i skroplinowa 

 

Dane ogólne 

- na etapie wykonywania projektu budowlanego zaprojektować nowe przyłacza wod-kan dla 

budynku 

- woda na cele bytowo-gospodarcze  do budynku doprowadzana jest przyłączem z istniejącej sieci 

miejskiej; 

- woda ciepła uzyskiwana jest w kotłowni gazowej; 

- przewody kanalizacyjne wykonywane są z rur kielichowych z PCV; 

- piony kanalizacyjne wyprowadzone są ponad dach i zakończone wywiewkami kanalizacyjnymi; 

- Skropliny z układu klimatyzacyjnego do pionów kanalizacyjnych poprzez zamknięcie wodne. 

 

 Prace projektowe w zakresie Wykonawcy 

- w zakresie Wykonawcy jest sporządzenie projektu wykonawczego instalacji wodno-

kanalizacyjnej i skroplinowej. Projekt wykonawczy musi być dostarczony Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem prac instalacyjnych do zaakceptowania; 

- należy dostosować instalację wodno-kanalizacyjną do układu funkcjonalno- użytkowego; 

- średnice rurociągów należy dobrać na podstawie obliczeń; 

- doprowadzenie wody zimnej, ciepłej i kanalizacji do przyborów znajdujących się w 

pomieszczeniach WC, pomieszczeniach socjalnych i porządkowych; 

- w pomieszczeniach, które tego wymagają zostaną zamontowane zawory ze  złączką do węża 

(pomieszczenia gospodarcze); 

- należy zaprojektować rewizje do udrażniania kanalizacji; 

 

Instalacja hydrantowa P-poż. 

 

Ogólny podgląd na instalacje 

- w razie konieczności zapewnić ochronę pożarowa w postaci instalacji hydrantowej; 

- nie wykonywać cyrkulacji wody pożarowej; 
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- na instalacji w razie konieczności  zamontowany zostanie zestaw do podnoszenia ciśnienia; 

 

Prace projektowe w zakresie Wykonawcy 

- w zakresie Wykonawcy jest sporządzenie projektu wykonawczego instalacji hydrantowej. 

Projekt wykonawczy musi być dostarczony Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac 

instalacyjnych do zaakceptowania; 

- projekt wykonawczy ma zostać przygotowany na podstawie obowiązujących norm i przepisów 

dotyczących instalacji p-poż., - Instalacje Sanitarnej oraz wytycznych Zamawiającego 

wymienionych poniżej; 

- na poziomie układu wodomierzowego instalacja hydrantowa musi zostać rozdzielona od 

instalacji bytowo-gospodarczej; 

- nowoprojektowana instalacja hydrantowa ma zapewnić niezawodność dostawy wody do 

wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych poprzez zaprojektowanie zaworu odcinającego 

dopływ wody gospodarczej w przypadku wykrycia pożaru - zaworu pierwszeństwa; 

- nowo zaprojektowana instalacja hydrantowa ma być zaprojektowana i wykonana z rur 

stalowych, ocynkowanych. Średnica rur ma zostać dobrana na podstawie obliczeń; 

- należy zaprojektować zespół do okresowego testowania instalacji - obejście testujące z 

przepływomierzem. 

 

 Instalacja wodociągowa dla celów bytowych. 

 

Dla budynku należy zapewnić dostawę wody zimnej do celów sanitarno-higienicznych oraz na 

potrzeby technologii i potrzeb p-poż. 

Przepływ obliczeniowy na cele bytowe wynosi qs1 = 1,33 dm3/s. 

Przepływ obliczeniowy na cele p-poż. wynosi qs2 = 2,0 dm3/s.  

 

Dostawa wody powinna odbywać się z sieci wodociągowej. Od dostawcy wody należy uzyskać 

zapewnienie dostawy (warunki techniczne) zwiększonej ilości wody.  

Należy zastosować armaturę wyposażoną w zawory czasowe, z możliwości indywidualnej regulacji 

temperatury wody (ciepła woda będzie podgrzewana w zasobniku do temperatury 41 do 43°C). 

Instalacja wodociągowa wymagania szczegółowe. 

 

Woda zimna oraz ciepła woda użytkowa doprowadzana będzie do wszystkich urządzeń sanitarnych 

poprzez projektowane przewody wodne ułożone wewnątrz budynku w warstwie izolacji poziomej 

posadzki. 

Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur systemu Pex-c.  

Bezpośrednie doprowadzenie instalacji wodociągowej do przyborów sanitarnych będzie odbywało 

się w ściankach instalacyjnych lub posadzce. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej będzie się odbywało centralnie w pomieszczeniu kotłowni. 

Instalacje wodociągową należy podzielić na 5 niezależnych obiegów z podlicznikami.  

Instalacja wodociągowa będzie również zawierała instalację cyrkulacji ciepłej wody. Cyrkulacja 

ciepłej wody będzie regulowana za pomocą cyrkulacyjnych zaworów termostatycznych MTCV. 

Przewody wodne należy zaizolować otuliną termoizolacyjną Thermaflex FRZ. Otulina Thermaflex 

FRZ jest to standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakości pianki polietylenowej z wzdłużnym 

nacięciem, przeznaczona do izolowania ciepło i zimnochronnego rurociągów i urządzeń 

instalacyjnych. 

Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć: 
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- za pomocą ogniochronnych pęczniejących mas uszczelniających np. CP 611A firmy np. Hilti (do 

25mm średnicy), 

- za pomocą obejm lub opasek ogniochronnych np. CP644 i CP 648-S firmy np. Hilti (średnice 

powyżej 25mm). 

 

Instalacja uzbrojona będzie w: 

c) zestaw wodomierzowy główny ( w studni wodomierzowej )  

d) zawory kulowe, gwintowane, odcinające grupy odbiorników, 

e) zawory antyskażeniowe typu EA lub BA w przypadku instalacji pożarowej   

f) zawory spustowe 

Podłączenia przewodów zimnej wody do poszczególnych przyborów sanitarnych zaprojektowano 

następująco: 

  - do  baterii natryskowej, umywalkowej i zlewozmywakowej – jako naścienne 

 - do spłuczki miski ustępowej – podejście ze ściany, z boku lub z góry za pomocą elastycznych 

wężyków ciśnieniowych,  

 - do zmywarek – podejście ze ściany, 

 - do zaworów czerpalnych – ze ściany.  

 

Końcówki przewodów przed przyborami zaopatrzyć w złączki gwintowane  i zaślepić korkami. Przed 

każdym z przyborów zamontować zawory odcinające ćwierćobrotowe z filtrem.  

Poziome przewody rozdzielcze prowadzić pod stropem lub bruzdach ściennych. Projektowane 

piony zimnej wody zostaną zakończone zaworami odcinającymi. Przewody rozprowadzające wodę 

od pionów do poszczególnych odbiorników poprowadzić w bruzdach ściennych, w peszlu 

ochronnym. W przypadku przejścia przewodów przez ściany (stropy) oddzielenia pożarowego, 

należy wykonać przejścia systemowe firmy Hillti – masy lub opaski ognioochronne w klasie 

odporności ogniowej danej przegrody. Kompensacje wydłużeń stanowić będą naturalne załamania 

trasy 

Na odejściu od pionu jak i przed przyborami należy zamontować zawory odcinające.  

Instalacja wody ciepłej zaprojektowana z wodą zmieszaną. Dodatkowa regulacja temperatury wody 

w punktach czerpalnych. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Należy zapewnić odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie z możliwościami technicznymi. W 

przypadku występowania sieci kanalizacyjnej należy uzyskać zapewnienie odbioru i wykonać 

niezależne przyłącze. W przypadku braku sieci kanalizacyjnej należy rozważyć odrębne 

zagospodarowanie ścieków sanitarnych.  

 

Wymagania szczegółowe. 

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur wykonanych z PVC produkcji w 

zakresach średnic Dn50 – Dn200mm. Rury i kształtki są fabrycznie wyposażone w uszczelkę 

wargową pokrytą środkiem poślizgowym na bazie silikonu. Wszystkie elementy odporne są na 

działanie chemikaliów i temperatury. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 

budynków za pomocą firmowych systemów zamocowań. Należy stosować obejmy do rur z 

wkładkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniającej odizolowanie przewodów od przegród 

budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Obejmy uchwytów powinny mocować rury kielichowe pod kielichem. 
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Przewody te prowadzone będą w szachtach, bruzdach ściennych, ściankach instalacyjnych oraz pod 

posadzką. Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu należy prowadzić ze spadkiem 

min. i = 2%. 

Przewody odpływowe wykonane z PVC o średnicy Dn150 należy prowadzić pod posadzką najniższej 

kondygnacji (w gruncie) ze spadkiem min. 1,5%. 

 

Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć za pomocą 

obejm lub opasek ogniochronnych np. CP644 i CP 648-S firmy Hilti. 

Projektem objęto odprowadzenie ścieków sanitarnych od odbiorników do  pionów kanalizacji 

sanitarnej. 

Ścieki odprowadza się do istniejącej sieci wg warunków technicznych uzyskanych od gestora sieci.  

Prowadzenie poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje się pod posadzką ,  piony w 

szachtach instalacyjnych lub prowadzone po ścianie, a podejścia do przyborów w bruzdach 

ściennych lub posadzce. Podejścia do pionów od przyborów sanitarnych prowadzić ze spadkiem 

minimum  2%. Do miski ustępowej należy stosować oddzielne podejście i włączyć do trójnika 

umieszczonego najniżej w pionie na danej kondygnacji. Piony i przewody prowadzone pod stropem 

należy wykonać z rur kielichowych niskoszumowych z uszczelkami gumowymi, a podejścia do 

przyborów z rur kielichowych. Piony kanalizacji sanitarnej wyposażyć u podstawy w szczelne rewizje 

z PVC wg PN-74/C-89203, wyloty nad dach uzbroić w wywiewki kanalizacyjne z PVC wg PN-81/C-

89203. 

 

Średnice i długości podejść do przyborów wynoszą: 

- miska ustępowa – przewód Ø110 o długości maksymalnie 1,0 m 

- umywalka / zlewozmywak – przewód Ø40 o długości do 3,0 m; przewód Ø50 o dł. większej niż 3,0 

m 

- wanna / natrysk – przewód Ø50 o długości do 3,0 m; przewód Ø75 o dł. większej niż 3,0 m 

- wpust podłogowy – przewód Ø75. 

 

Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów zakończyć przy ścianie kielichem 

umieszczonym na wysokości w zależności od przyboru: 

 - miski ustępowe  - 0,15 m od posadzki 

 - umywalki, zlewozmywaki - 0,50 m od posadzki 

 - wanny, brodziki natryskowe, kratki ściekowe  - przy posadzce 

 - pralki  - 0,60 m od posadzki  

- technologia wg wytycznych branży Technologicznej. 

 

Dla podłączenia przyborów sanitarnych dopuszcza się wykorzystanie podejść elastycznych. 

 

Na   instalacji   przechodzącej  przez   ściany   (stropy)   oddzielenia   pożarowego   należy wykonać 

przejścia systemowe firmy Hillti - masy lub opaski ogniochronne w klasie odporności ogniowej 

danej przegrody. 

 

Przewody docelowe projektuje się z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę  – rury kielichowe 

klasy S (SN8). Przy układaniu rur kanalizacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na : - na dnie 

wykopu musi być 20cm warstwa zagęszczonego gruntu – bez kamieni - podsypkę pod rurociąg 

wykonać z piasku 15 cm (po ubiciu), wymiar największych cząstek w podsypce wynosi 20mm - 

obsypka przewodu piaskiem (wymiar cząstek jak wyżej) musi być prowadzona aż do poziomu góry 
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rury - obsypkę należy wykonać tak, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony 

- stopień zagęszczenia obsypki: 95% zmodyfikowanej wartości Proctora W celu zapewnienia 

właściwej eksploatacji projektowanej kanalizacji, na połączeniach i załamaniach trasy, 

zaprojektować włazowe studzienki rewizyjne przelotowe i połączeniowe z prefabrykowanych 

elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe.  Przejścia kanałów przez 

ściany studzienek należy wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody 

gruntowej i eksfiltrację ścieków. W tym celu w ścianach mogą być osadzane króćce połączeniowe 

dla przyłączy kanalizacyjnych lub mogą być wywiercone otwory przystosowane do osadzania 

uszczelek. Studnie połączeniowe wykonać o średnicy D=1200 mm, a studnię przelotową z kinetą o 

średnicy D=1000 mm. Zastosowany beton musi mieć wytrzymałość minimum B35, wodoszczelność 

minimum W8 i nasiąkliwość poniżej 4%. 8 U góry studnie zakończyć zwężką betonową 

d/d=1000/625mm z włazem typu ciężkiego wg PN-H-74051-2 z wypełnieniem betonowym, o 

średnicy 600mm.  Studnie muszą być wyposażone w stopnie złazowe. Studzienki takie można 

stosować w dowolnym podłożu w tym na terenie podmokłym, gdzie zapewniają stabilizację sieci, 

zachowując szczelność i prawidłową eksploatację kanalizacji. Przewody kanalizacyjne 

odprowadzające ścieki z pomieszczeń części parterowej do włączania w kanał pod terenem należy 

wykonać z rur PCV wewnętrznych, łączonych na uszczelkę gumową.  

 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Należy zapewnić odprowadzenie ścieków deszczowych z dachu i utwardzonego terenu zgodnie z 

możliwościami technicznymi. Instalacja odwodnienia parkingu powinna być wyposażona w osadnik 

i separator ropopochodnych. 

W przypadku występowania sieci deszczowej należy uzyskać zapewnienie odbioru i wykonać 

niezależne przyłącze  wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. 

W przypadku braku sieci deszczowej zaleca się odprowadzenie do gruntu lub rowu melioracyjnego 

- po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego. Wody deszczowe odprowadzać poprze zbiorniki 

retencyjne z regulowanym zrzutem max 2dm3/s. 

Instalacja kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachu  została zaprojektowana jako grawitacyjna, 

bezciśnieniowa w systemie rynnowo-spustowym. 

 

Wody opadowe i roztopowe z terenu danej inwestycji pochodzić będą z terenu parkingów. 

Obliczeniowy przepływ wód deszczowych z poszczególnej powierzchni wyznaczyć według wzoru 

(według PN-92/B-01707): 

]/[
10000

3 sdm
q

AQd =
  

Ψ - współczynnik spływu uzależniony od typu nawierzchni, 0,75 

A - pole powierzchni zlewni [m2] 

q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s ha] 

 

Instalacja c.o.  

System c.o. zakłada 5 niezależnych obwodów wraz z podlicznikami.  

Zakłada się dla pomieszczeń ogrzewanie centralne , grzejnikowe grzejnikami płytowymi w 

wykonaniu higienicznym o parametrach obliczeniowych 55/35 ( max 70/50 )°C oraz grzejniki c.o. w 

pozostałych pomieszczeniach.  

W budynku należy zaprojektować i wykonać układy ogrzewania wodno-pompowe w układzie 

zamkniętym grzejnikowym . 

Orientacyjne zapotrzebowanie na c.o. wynosi. 50 kW. 
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Ogólny podgląd na instalacje. 

- źródłem ciepła dla obiektu będzie kotłownia gazowa. Czynnikiem grzewczym dla celów c.o. jest 

woda grzewcza o parametrach 55/35( max 70/50 ) [°C]; 

- do ogrzewania pomieszczeń lekarskich projektować grzejnikami higieniczne. Grzejniki 

wyposażone są w zawór odpowietrzający. Piony i podejścia do grzejników oraz przewody 

prowadzone w kanałach podposadzkowych są zaizolowane otuliną z pianki polietylenowej. 

Miejscowa regulacja przy pomocy zaworów termostatycznych z nastawą wstępną dla 

grzejników. Odpowietrzenie pionów instalacji ogrzewczej za pomocą automatycznych zaworów 

odpowietrzających wraz z zaworami kulowymi odcinającymi montowanymi przed 

automatycznymi odpowietrznikami; 

- do ogrzewania pozostałych pomieszczeń służą płytowe grzejniki stalowe. Grzejniki wyposażone 

są w zawór odpowietrzający. Piony i podejścia do grzejników oraz przewody prowadzone w 

kanałach podposadzkowych są zaizolowane otuliną z pianki polietylenowej. Miejscowa regulacja 

przy pomocy zaworów termostatycznych z nastawą wstępną dla grzejników. Odpowietrzenie 

pionów instalacji ogrzewczej za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających wraz z 

zaworami kulowymi odcinającymi montowanymi przed automatycznymi odpowietrznikami; 

 

Źródło ciepła. 

Budynek zasilany będzie w gaz z miejskiej sieci gazu ziemnego. 

Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane będzie na poziomie parteru 

Kotłownie projektować poprzez 1 kocioł gazowy kondensacyjny lub w układzie kaskadowym.  

 

Podgrzew ciepłej wody użytkowej. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w podgrzewaczach pojemnościowych ogrzewanych 

przez kotłownię gazową.  

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektować zasobniki wężownicowe przystosowane 

z odpowiednią powierzchnią wężownicy o dodatkowo wyposażone w grzałki elektryczne mające 

zabezpieczyć wodę przez bakteriami typu Legionella. 

Klimatyzacja komfortu. 

Projektuje się indywidualne instalacje zgodnie z wytycznymi w oparciu o system z bezpośrednim 

odparowaniem typu VRF lub multisplit dla potrzeb pomieszczeń  wymagających ustabilizowanych 

parametrów grzewczo-wilgotnościowych. 

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji schładzania  pomieszczeń działający w układzie 

pompy ciepła w systemie VRF lub multipslit z jednostkami zewnętrznymi chłodzonymi powietrzem 

i jednostkami wewnętrznymi w poszczególnych pomieszczeniach, które wymagają schładzania.  

W budynku projektuje się system klimatyzacji ze zmienną ilością czynnika chłodniczego typu VRF.  

Przyjęte rozwiązanie umożliwi indywidualną regulację temperatury we wszystkich 

klimatyzowanych pomieszczeniach. System VRV jest systemem o małej bezwładności oraz cechuje 

się energooszczędnością i wysoką sprawnością w porównaniu z podobnymi rozwiązaniami.  

 

Dodatkowo wymaga się aby: 

- agregaty wyposażone były w 100% w sprężarki inwerterowe 

- agregaty spełniały rozporządzenia Dyrektywy F-gazowej i posiadały  zautomatyzowany system 

kontroli wycieku czynnika chłodniczego; 

- agregaty posiadały certyfikat Euroventu. 

- sterowniki posiadały  menu w języku polskim   
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Przyjęto jednostki zewnętrzne VRF wersji standard lub mini. 

Projektowane jednostki zewnętrzne systemu zlokalizowano na dachu przy zachowaniu minimalnej 

odległości dla rewizji serwisowych i przy zachowaniu odległości od przeszkód, które umożliwią 

właściwą pracę urządzeń.  Posadowienie jednostek na dachu należy wykonać zgodnie z zaleceniami 

załączonej opinii konstrukcyjnej na podkonstrukcjach systemowych ustawionych na pokryciu 

dachu. 

W większości pomieszczenie dobrano jednostki wewnętrzne ścienne. W pomieszczeniach z sufitem 

podwieszanym przewidziano jednostki stropowe. Instalację rurową systemu VRV należy prowadzić 

wszędzie gdzie jest to możliwe w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Całą instalację rurową 

należy wykonać, jako izolowaną zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno przekraczać długości 

przewodów określonych przez producenta systemu.  

Instalację zaprojektowano ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego R-410A z 

zastosowaniem sprężarek inwerterowych. Instalacja pracować będzie jako 2-rurowa. Urządzenia 

wyposażone są w zabezpieczenia z postaci: czujnik temperatury wejściowej i wyjściowej, przekaźnik 

wewnętrznego przeciążenia, czujnik przeciążenia sprężarki, czujnik przeciążenia systemu, wyłącznik 

wysokiego ciśnienia i czujnik niskiego ciśnienia. We wszystkich przypadkach instalację 

rozprowadzającą czynnik chłodniczy zaprojektowano z rur miedzianych dla chłodnictwa wg PN EN 

12735-1. Instalację należy wykonać na ciśnienie 30 bar. Rurociągi freonowe będą izolowane 

termicznie poprzez zastosowanie otuliny prefabrykowanej przeciwroszeniowej ze spienionego 

kauczuku syntetycznego. 

 

Instalacja skroplin 

Instalację skroplin zaprojektowano z rur PP. Jednostki wewnętrzne należy wyposażyć w pompę 

skroplin.  Instalację rurową należy prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszonym do 

istniejących pionów kanalizacyjnych ze spadkiem 1%. 

 

Instalacja wentylacji. 

 

Dla całego budynku projektuje się wentylacje grawitacyjna poprzez murowane kanały 

wentylacyjne.  Dla sanitariatów ogólnodostępnych zaprojektowano niezależne zespoły wyciągowe 

obsługiwane przez wentylatory osiowe. Napływ powietrza kompensacyjnego przez otwory 

transferowe w drzwiach lub ścianach - wg opracowania branży architektonicznej. Minimalne ilości 

powietrza usuwanego wynoszą:• dla pojedynczej miski ustępowej: 100 m3/h• dla pojedynczego 

pisuaru: 50 m3/h. Projektuje się wywiewy powietrza wentylatorami kanałowymi a wyrzut powietrza 

ponad dach obiektu. Wentylatory posiadają zwłokę czasową, natomiast uruchamiane będą  od 

oświetlenia. Powietrze usuwane z  pomieszczeń WC uzupełniane będzie pośrednio przez kratki 

transferowe w drzwiach. System, wentylacji jako kanałowy, kratki wywiewne wbudowane na kanały 

typu Spiro. Prowadzenie instalacji w stropie podwieszanym. 

 

Wymagania dotyczące nawiewników i wywiewników. 

Dla potrzeb nawiewu powietrza  przewidziano nawiewniki wyporowe ścienne lub sufitowe z 

prędkościami wypływu do 0,4 m/s. Układ taki dyktuje technologia i niskie prędkości przepływu 

powietrza w pomieszczeniu. 

Wywiew planuje się za pomocą kratek wyciągowych prostokątnych sufitowych lub ścienych  także 

ze zintegrowaną przepustnicą. 
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Dla potrzeb wywiewu  z pomieszczeń węzłów sanitarnych przewidziano plastikowe nawiewniki 

talerzowe ULE , wywiew planuje się za pomocą plastikowych zaworów wywiewnych VEF 

 

Wymagania dotyczące hałasu 

Wymagania akustyczne dla projektowanej instalacji wg obowiązującej normy PN-87/B-02151/02-

sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe- 40 dB pokoje laboratoryjne 40 dB. 

 

Instalacja gazu. 

Gaz dostarczony będzie dla zaopatrzenia technologii gazowej dla urządzeń technologicznych  w 

ilości do 10 Nm3/h . 

Wewnętrzną instalację gazową należy doprowadzić do urządzeń gazowych. Przed każdym 

urządzeniem należy zainstalować kurek odcinający. Następnie przewód doprowadzić do armatury 

gazowej będącej w zakresie dostawy palnika. Przewody gazowe wykonać z rur stalowych czarnych 

bez szwu w połączeniu spawanym. Poziomy układać pod stropem ze spadkiem 4%o. Przewody 

prowadzić po wierzchu ścian. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

stalowych.  

W celu zabezpieczenia  przed niekontrolowanym wypływem gazu z instalacji gazowej w przypadku 

mocy urządzenia powyżej 60 kW, przewiduje się montaż aktywnego sytemu bezpieczeństwa 

gazowego opartego składającego się z: 

- centralki, 

- czujnik metanu - 1 szt., 

- sygnalizator, 

- elektrozawór ( umieścić w szafce gazowej), 

- przewód 2x2,5mm2 (łączący centralkę z elektrozaworem), 

- przewód 3x1,5mm2 (do sygnalizatora i czujnika), 

 

 

Instalację gazową wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub 

R35 łączonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74219). 

Przewody poziome prowadzić w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów 

instalacyjnych. Przy skrzyżowaniu minimalna odległość wynosi 20mm. Przewody poziome i pionowe  

zaprojektowano w odległości 0.2 m od ścian i stropów. Mocowanie rurociągów uchwytami 

metalowymi. Odległość uchwytów maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych. 

Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych prowadzonych w bruzdach ściennych 

wypełnionych łatwo usuwalną masa tynkarską, nie powodującą korozji przewodów – po uprzednim 

wykonaniu prób szczelności instalacji. 

Jako armaturę odcinającą należy stosować kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane 

materiały, armatury i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację albo certyfikat zgodności z PN lub aprobatę 

techniczną oraz podaną na korpusie zaworu nazwę producenta, średnicę nominalną, ciśnienie 

nominalne lub maksymalne ciśnienie pracy. Każde podejście do urządzenia gazowego oraz winne 

być zakończone kurkiem odcinającym zainstalowanym w miejscu łatwo dostępnym.  

Po dokonaniu próby szczelności instalacji gazowej, przewody oczyścić do II stopnia czystości i 

zabezpieczyć przed korozją. Ochronę antykorozyjną należy wykonać na wszystkich odcinkach 

instalacji gazowej poprzez nałożenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa 

zewnętrznej warstwy pokrycia żółta wg PN-70/H-01270/01. Poszczególne powłoki powinny mieć 

zróżnicowaną warstwę. 



Strona 37 z 75 

 

Po wykonaniu instalacji gazowej należy dokonać próby  szczelności powietrzem na ciśnienie 50kPa. 

W ciągu 30 minut trwania próby manometr nie powinien wykazywać spadku ciśnienia. Jeżeli 

trzykrotna próba da wynik negatywny to instalację należy zdemontować i wykonać na nowo. 

Badanie szczelności połączeń kurków należy wykonać przez powlekanie połączeń wodą mydlaną. 

Wszystkie nieszczelności należy w tym przypadku usunąć poprzez rozmontowanie w miejscu 

nieszczelnym i ponowne zmontowanie. 

 

Odbiór instalacji gazowej może być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prób szczelności 

instalacji dokonanych w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiór instalacji polega na 

sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem z uwzględnieniem ewentualnych zmian wg 

zapisów w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestów i certyfikatów urządzeń gazowych oraz 

protokołów wykonania prób i badań (próby szczelności, odpowietrzania i napełniania instalacji 

gazem, badań urządzeń i zespołów stanowiących część urządzeń gazowych zasilanych prądem 

elektrycznym o napięciu wyższym niż bezpieczne oraz kontroli urządzeń zabezpieczających, 

redukcyjnych i regulacyjnych). 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1.1.  Przyłącza 

Należy wystąpić no lokalnego operatora energetyczna Tauron Dystrybucja SA o wydanie 

technicznych warunków przyłączenia  na moc przyłączeniową  wynikającą z bilansu energetycznego 

zainstalowanych urządzeń.  Zgodnie z wydanymi warunkami zaprojektować i wybudować 

wewnętrzną linię zasilającą od złącza kablowego do rozdzielni głównej. 

W ramach przyłącza telekomunikacyjnego należy w porozumieniu z Operatorem 

telekomunikacyjnym (Multiplay) przygotować infrastrukturę dla przyłącza światłowodowego. 

Wybudować należy kanalizację kablową od wskazanego przez operatora miejsca włączenia do sieci 

do zaprojektowanego budynkowego punktu dystrybucyjnego.  

 

1.2.  Rozdzielnice elektryczne 

 

1.2.1. Rozdzielnia główna 

W pomieszczeniu gospodarczym na parterze zaprojektować i wybudować rozdzielnie główną dla 

całego budynku. Przy tylnej elewacji budynku zaprojektować obudowę wolnostojącą z 

fundamentem  z wyłącznikiem głównym ppoż, do którego doprowadzić kabel zasilający ze złącza 

kablowego ZK. Przyciski do wyłącznika umieścić przy wejściu głównym do budynku. Zgodnie z opinią 

rzeczoznawcy ds. ppoż sprzed wyłącznika pożarowego zasilić urządzenia sygnalizacji pożaru i 

wymagające zasilania w czasie pożaru.  Zasilanie do rozdzielni głównej RG wyprowadzone zostanie 

po wyłączniku ppoż.  Rozdzielnię główną zaprojektować i wykonać  jako naścienną, wnękową w 

obudowie metalowej. W rozdzielni umieścić zabezpieczenia obwodów ogólnych dla całego 

budynku, administracyjnych oraz instalacji zewnętrznych. W rozdzielni tej przewidzieć należy 

wyprowadzenie zasilania do wszystkich tablic miejscowych z podstaw rozłączników 

bezpiecznikowych. Każde zasilanie do tablic lokalnych wyposażyć w niezależny podlicznik 

kilowatogodzin umożliwiający rozliczenia z najemcami.  

Ogólne wytyczne dla instalacji przeciwpożarowych: 

Kable i przewody przebiegające przez inne strefy oddzielenia pożarowego niż ta strefa, w której są 

wyłączane p.pożarowym wyłącznikiem prądu, należy prowadzić w wydzielonej pożarowo 

przestrzeni instalacyjnej, zapewniającej oddzielenie klasy EI 120. W szczególności dotyczy to 

prowadzenia wewnętrznych linii zasilających w szachtach instalacyjnych i na tranzytowych 
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odcinkach poziomych. Przepusty kablowe poprzez ściany i stropy wykonać w klasie nie niższej niż 

klasa oddzielenia pożarowego przegrody przez którą przebiegają. Przepusty kablowe o średnicy 

większej niż 4 cm w pozostałych ścianach i stropach pomieszczeń zamkniętych, dla których 

wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, winny mieć klasę 

odporności ogniowej EI 60. Pojedyncze przewody o odporności ogniowej PH 90 układać na 

uchwytach kablowych z mocowaniem klasy E 90, dotyczy to także przewodów instalowanych pod 

tynkiem. Większe ilości przewodów klasy PH 90 układać w osobnych korytach kablowych, które 

wraz ze swym mocowaniem gwarantują klasę odporności ogniowej E 90 zespołu kablowego. Do 

wykonania pożarowych przepustów kablowych wykorzystać certyfikowane materiały 

uszczelniające. Zasilanie do odbiorników pożarowych należy doprowadzić z przed 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Obwody wyprowadzić z projektowanej rozdzielnicy głównej 

i wykonać przewodami klasy PH90 instalowanym na certyfikowanych uchwytach kablowych klasy E 

90 lub w korycie kablowym, które wraz z mocowanie stanowi zespół kablowy klasy E 90. 

1.2.2. Rozdzielnie lokalne 

W ramach zadania należy zaprojektować i wybudować rozdzielnie lokalne dla poszczególnych części 

funkcjonalnych obiektu: 

- Tablice zasilające każdy z gabinetów na parterze 

- Tablica zasilająca pomieszczenia przychodni 

- Tablica zasilająca świetlicę wiejską 

- Tablica zasilająca pomieszczenia rehabilitacji na piętrze 

- Tablica kotłowni 

Wszystkie te tablice wykonać jako wnękowe zamykane wkładką patentową tego samego 

producenta i typu.  

Rozdzielnice należy zaprojektować w obudowach metalowych, podtynkowych o stopniu ochrony 

IP30, IP40, IP54, IP55 w zależności od lokalizacji i przeznaczenia. Rozdzielnice należy wyposażyć w 

drzwi pełne z zamkami (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie stelaży, co 

jednak nie może stanowić reguły), listwy zaciskowe dla wyprowadzenia obwodów oraz aparaty 

takie jak: ochronniki przepięciowe, główne rozłączniki, lampki kontrolne obecności napięcia, 

przekaźniki kontroli zaniku napięcia, zabezpieczenia odpływów z wyłącznikami instalacyjnymi i 

rozłącznikami bezpiecznikowymi. Pola, aparaty oraz kable i przewody zaopatrzyć w trwałe i czytelne 

szyldy opisowe. 

 

1.3. Instalacja gniazd i siły 

Całą instalację gniazd i siły zaprojektować należy i wykonać jako podtynkową. Gniazda 230V 

montować na wysokości 30cm od posadzki a w pomieszczeniach socjalnych gdzie projektuje się blat 

kuchenny gniazda 10cm nad blatem. Zasilania do urządzeń wspólnych wyprowadzić należy z 

rozdzielni głównej. W kotłowni i pomieszczeniu gospodarczym na parterze przewidzieć należy po 

jednym zestawie remontowym z gniazdami 3-fazowymi. W gabinetach lekarskich zaprojektować i 

wykonać po co najmniej 2 gniazda dedykowane w kolorze czerwonym dla zasilania komputerów. 

Gniazda te zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi z członem nadprądowym. 

 

1.4. Instalacja oświetlenia 

Wykonać należy instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego. Wszystkie 

oprawy stosować ze źródłami typu LED. Przy doborze natężenia oświetlenia kierować należy się 

obowiązującymi normami w tym zakresie. Zainstalowane oprawy muszą gwarantować łatwe 

utrzymanie ich w czystości oraz spełniać wymagania techniczne i technologiczne. Załączanie 
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oświetlenia w klatce schodowej oraz przed wszystkimi wejściami do budynku od zewnątrz 

sterowane powinno być zmierzchowymi czujnikami ruchu.  

Przy doborze opraw oświetleniowych należy zachować podstawowe parametry: oprawy 

oświetleniowe na źródła LED, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, klasa energetyczna A++, 2 klasa 

ochronności, obudowa z aluminium lub poliwęglanu w kolorze białym, żywotność co najmniej 

50000h. 

 

1.5. Instalacja uziemienia, przeciwprzepięciowa i odgromowa 

W projektowanym budynku wykonać uziom fundamentowy o rezystancji mniejszej niż 10Ω. 

Bednarki uziemiające powinny zostać wyprowadzone w rozdzielni głównej i pomieszczeniu 

kotłowni.  

W rozdzielni głównej zaprojektować ochronę przeciwprzepięciową typu 1+2 a w tablicach lokalnych 

klasy  2.  

Zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami instalację odgromową. Przewody 

odprowadzające prowadzić pod warstwą ocieplenia w dedykowanych do tego celu rurach 

grubościennych PCV. Złącza kontrolno-pomiarowe umieścić należy na elewacji na wysokości 0,4 – 

0,6m od ziemi.  

 

1.6. Instalacje zewnętrzne 

Wolnostojącą obudowę  z wyłącznikiem ppoż podzielić należy na 2 odrębne części, w jednej 

umieścić wyłącznik ppoż a w drugiej gniazda 230V zamontowane na elewacji bocznej szafki z 

zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowoprądowym wewnątrz obudowy.  Na elewacji 

frontowej budynku lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestora przewidzieć zasilanie do 

podświetlenia tablicy informacyjnej, logo instytucji.  

 

1.7. Wytyczne układania instalacji 

Wlz-ty należy zaprojektować układane na drabinkach i korytach kablowych zainstalowanych w 

szachtach elektrycznych i w przestrzeni pomiędzy stropami a sufitami podwieszonymi. Zastosować 

drabinki i koryta perforowane stalowe ocynkowane. Końcowe odcinki przewodów układać pod 

warstwą tynku o grubości równej co najmniej 5mm. Linie zasilające prowadzone pomiędzy 

kondygnacjami prowadzić w istniejących szachtach instalacyjnych dodatkowo uzbrojonych w 

osprzęt, uwzględniając obostrzenia przeciwpożarowe. W pomieszczeniach technicznych instalacje 

elektryczne wykonać jako natynkowe, przewody układać na korytach i drabinkach kablowych oraz 

w rurkach instalacyjnych pcv. Zastosować przewody elektroenergetyczne typu YDY, YLY o 

znamionowym napięciu izolacji równym Un=450/750V oraz kable elektroenergetyczne typu Y(A)KY, 

Y(A)KXS o znamionowym napięciu izolacji równym Un=0.6/1kV. W instalacji wewnętrznej 

zastosować wyłącznie osprzęt wykonany z materiałów niepalnych (samogasnących) oraz 

bezhalogenowych. W instalacji zewnętrznej zastosować wyłącznie osprzęt odporny na działanie 

promieniowania ultrafioletowego. W następujących pomieszczeniach: sale i gabinety zabiegowe, 

pokój wypoczynkowy, miejsca wprowadzenia przewodów do pomieszczeń, otwory w sufitach oraz 

wszystkie rury, puszki i inny osprzęt instalacyjny uszczelnić pianką montażową, w sposób 

uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń poprzez szczeliny przy oprawach 

oświetleniowych, łącznikach, gniazdach itp. W instalacyjnych puszkach rozgałęźnych zastosować 

listwy zaciskowe. 

 

2. INSTALACJE NISKOPPRĄDOWE 
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2.1.  Instalacja sieci LAN 

Okablowanie strukturalne jest i będzie wykorzystywane m.in. na potrzeby: 

- Systemu teleinformatycznego.  

- Systemu telefonicznego.  

- Transmisji sygnałów z/do systemów: zdalnego sterowania i sygnalizacji stanów urządzeń 

technicznych (wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, elektrycznych, dźwigu osobowego) itd.  

 

Podstawowe parametry systemu okablowania tj.: 

- Klasa okablowania: EA. 

- Kategoria komponentów: 6A. 

- Rodzaj kabli logicznych: ekranowane, w powłoce LSOH (LSZH), kat. 6A (do przesyłu danych o 

częstotliwościach 500 MHz, 10GB Ethernet). 

- Rodzaj gniazd w przyłączach terminali: RJ45 nieekranowane. Konfiguracje przyłączy abonenckich 

(zestawy przyłączeniowe tj. punkty elektryczno-logiczne – PEL) uzgodnione zostaną szczegółowo 

na etapie opracowywania projektu wykonawczego 

We wszystkich gabinetach lekarskich, zabiegowych oraz stanowisku rejestracji  przewidzieć należy 

instalację sieci LAN wykonaną przewodami UTP kat.6A  w ilości co najmniej  po 4 gniazda w każdym 

z pomieszczeń. Gniazda komputerowe zaprojektować należy również w świetlicy wiejskiej. Nad 

sufitem podwieszanym zaprojektować gniazda sieci LAN oraz zasilania 230V do ewentualnego 

montażu routerów wifi. W pomieszczeniu socjalnym przychodni lub innym nie dostępnym ogólnie 

zaprojektować wiszącą szafę RACK pełniącą funkcję BPD (budynkowy punkt dystrybucyjny), do 

której wprowadzić światłowód zewnętrzny oraz przewody gniazd końcowych. W szafce przewidzieć 

zasilanie 230V, w pełni wyposażony panel krosowy kat.6 oraz miejsce na urządzenia aktywne 

instalacji CCTV (patch panel PoE, rejestrator CCTV) 

Instalację prowadzić należy w korytach kablowych nad sufitem podwieszanym a następnie w rurach 

osłonowych typu peszel pod tynkiem. Gniazda komputerowe kat.6A stosować tego samego typu i 

producenta jak pozostały osprzęt elektryczny. Poprawność wykonania instalacji sieci sygnałowej 

powinna być potwierdzona pomiarami statycznymi i dynamicznymi właściwości poszczególnych 

torów. Należy przeprowadzić testy okablowania dla wszystkich punktów przyłączeniowych 

wykonawca powinien udzielić jednolitej 15 lub 25-letniej bezpłatnej gwarancji na system od 

producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego (powinien być dostarczony 

certyfikat po wykonaniu pomiarów kontrolnych okablowania) zawierająca również gwarancje na 

komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, wkładki, kable krosowe i przyłączeniowe, szafę 

kablowa i elementy zarządzające, system połączeń telefonicznych, zabezpieczenia linii 

telefonicznych, itp). 

Pozostałe wymagania: 

- Projekt wykonawczy sieci teleinformatycznej powinien stanowić odrębną część dokumentacji 

wielobranżowej. Autor tego projektu przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji 

powinien skontaktować się z działem Informatyki UG Łubniany.  

- Przed rozpoczęciem prac instalatorskich Wykonawca powinien przedstawić aktualne karty 

katalogowe i certyfikaty elementów systemu okablowania strukturalnego celem akceptacji 

przez Inwestora  

- Wyniki pomiarów wykonanej instalacji powinny być dostarczone do Działu Informatyki w 

formie elektronicznej oraz papierowej, celem sprawdzenia jeszcze przed terminem odbiorów 

robót. Drugą kopię pomiarów (i dokumentacji powykonawczej) należy przekazać 

producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) 

bezpłatnej gwarancji.  
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- Po zakończeniu inwestycji wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi 

dokumentacji powykonawczej, umów licencyjnych, kart katalogowych oraz karty gwarancyjnej 

i certyfikatu wystawionych przez producenta zainstalowanego systemu okablowania. 

Wyposażenie minimalne punktu dystrybucyjnego:  

- Szafa 19”, drzwi przednie z zamkiem 

- Panel wentylacyjny. 

- Panel zasilania,  

- Panel światłowodowy 24 port MT-RJ w konfiguracji gniazdo-wtyk, z kompletem adapterów i 

kasetą spawów.  

- Panele krosowe: 24x RJ45, kat. 6A, nieekranowane, 

- Panel telefoniczny.  

- Prowadnice kabli poziome i ew. pionowe.  

- Zasilacz awaryjny lokalny (UPS): 230VAC, min. 2200VA, interfejs Ethernet (prot. SNMP). 

- Urządzenia aktywne – wg dyspozycji kierownika Działu Informatyki UG Łubniany 

 

2.2. Urządzenia telefoniczne 

Na potrzeby łączności telefonicznej wykorzystane zostanie okablowanie strukturalne. Przewiduje 

się instalację i podłączenie do centrali telefonicznej aparatów abonenckich, bramofonów i 

ewentualnie urządzeń systemu alarmowania i łączności głosowej dźwigu. Urządzenia te – poprzez 

panele krosowe i panel telefoniczny znajdujący się w punkcie dystrybucyjnym oraz pary zbiorczego 

kabla telefonicznego - zostaną podłączone do istniejącej centrali telefonicznej. 

 

2.3. Monitoring wizyjny 

Podstawowe wymagania i funkcje  

- Instalacja przeznaczona będzie do rejestracji obrazów z kamer w celu ewentualnego 

odtworzenia przebiegu zdarzeń, wizerunków osób, wykrycia wandali, sprawców przestępstw lub 

przewinień oraz bieżącej obserwacji przez operatora systemu wytypowanych obszarów 

wewnątrz i na zewnątrz obiektu, by w razie konieczności powiadomić służby władne do podjęcia 

interwencji (ochrona obiektu, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna).  

- Kamery przeznaczone będą głownie do informowania o zdarzeniu w obserwowanym miejscu 

(ogólny obraz sytuacji). W odniesieniu do kamery zewnętrznej i ewentualnie kamer 

obserwujących wejścia do trzonu komunikacyjnego od strony zewnętrznej można przyjąć, że 

będą przeznaczone do identyfikacji lub rozpoznania osób.  

- Obrazy z niżej wymienionych kamer dostępne będą uprawnionym osobom UG Łubniany 

W  obiekcie zaprojektować należy i wykonać instalację monitoringu wizyjnego IP (z wykorzystaniem 

kamer z zasilaniem PoE o rozdzielczości 5Mpx) opartego o protokół sieciowy TCP/IP i okablowanie 

co najmniej kat.5e. Kamery powinny objąć dozorem obszary przed wejściem głównym do obiektu, 

parking oraz wejścia z tyłu budynku. Wewnątrz kamery zainstalować należy w klatce schodowej 

oraz w miejscu obejmującym komunikację przychodni. Rejestrator umieszczony w BPD powinien 

zapewniać zapis obrazu ze wszystkich kamer o rozdzielczości co najmniej 1980x1080. 

Oprogramowanie musi umożliwiać zdalny dostęp do obrazu on-line oraz do obrazów zapisanych 

przez dział IT Urzędu Gminy Łubniany. Szczegóły uzgodnić należy z działem informatyki UG Łubniany 

na etapie uzgodnienia projektu technicznego.   

 

Wykaz podstawowych przepisów, norm, specyfikacji, standardów i wytycznych 

 

- Przepisy 
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. z dnia 17 lutego 2016 r., 

poz. 191. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 

2016 r. (poz. 191): Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Ustawa z 30 

sierpnia 2022r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166, poz. 1360 z późn. zm.) 

Ustawa z 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane 

oraz ustawy o systemie zgodności (Dz.U. 2015r., poz. 1165). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ne 305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 

Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L88). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 w r. sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 

oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. 

nr 143 poz. 1002, zm. Dz.U. z 2010r. nr 85, poz. 553. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 30 lipca 

2009 r.). 

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  z  dnia  7  czerwca  2010  r. w  

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 

2010 r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) z późniejszymi 

zmianami – Tekst ujednolicony (brzmienie od 1-01-2014r.). 

Inne: ujęto w ST branż architektoniczno-budowlanej i elektrycznej. 

 

Normy 

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 

Wymagania ogólne 

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 2: Budynki biurowe PN-EN 50174-1:2010/A1:2011/ A2:2015-02 Technika informatyczna. 

Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości 

- PN-EN 50174-2:2010/ A1:2011/ A2:2015-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 

Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

- PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie 

i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

- PN-EN 50346:2004/ A1:2009/ A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 

Badanie zainstalowanego okablowania; 

- IEC 60332-1-2, IEC 60332 -3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy 

międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla 

- PN-EN 50310:2007. Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym 

- PN-EN 61280-... - Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych 

- PN-EN 50346:2004/ A1:2009 / A2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 

Badanie zainstalowanego okablowania 

- I-SO/IEC 11801:2002/Am1:2008/ Am2:2010 - Information technology - Generic Cabling for 

Customer Premises 
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- PN-EN 50310:2012 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym 

- PN-T-83020:1996 - Ochronnik telefoniczny abonencki. Ogólne wymagania i badania 

- PN-T-83053:1998 - Gniazdka i wtyczki telefoniczne. Wymagania ogólne i metody badań 

- PN-EN 61537:2007 - Prowadzenie przewodów. Systemy korytek i systemy drabinek 

instalacyjnych (oryg.) 

- PN-T-45000-1:1998 - Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach telekomunikacji, 

radiofonii i telewizji. Wymagania i badania. Terminologia 

- PN-IEC 60364-5-548:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych 

- PN-EN 61663-1:2002 - Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1: Instalacje 

światłowodowe (oryg.) 

- PN-EN 61663-2:2002 - Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1: Instalacje 

wykonywane przewodami metalowymi (oryg.) 

- PN-EN 50310:2007 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym 

- -PN-EN 61643-11:2006 - Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć. Część 11: 

Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania i 

próby 

- PN-EN 61643-21:2004 - Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 21: 

Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. 

Wymagania eksploatacyjne i metody badań 

- PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 

Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia 

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 

3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD) 

- BN-84/8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

Ogólne wymagania PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 1: Wprowadzenie 

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji 

pożarowej 

- PN-EN 54-3:2014-12 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. 

Sygnalizatory akustyczne 

- PN-EN 54-4:2001/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 

- PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła - Czujki punktowe 

- PN-EN 54-7:2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki 

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 

jonizacji 

- PN-EN 54-11:2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze 

pożarowe 

- PN-HD 60364-5-56:2010+A1:2013 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

- PN-EN 12101-10:2007+AC:2007 – Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 10: 

Zasilacze 
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- PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 13: Ocena kompatybilności 

podzespołów systemu 

- PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia 

- PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 21: Urządzenia transmisji alarmów 

pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych 

- PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe - 

Sygnalizatory optyczne PN-EN 60849:2001 - Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 

- PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 16: Centrale dźwiękowych systemów 

ostrzegawczych 

- PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 24: Dźwiękowe systemy 

ostrzegawcze. Głośniki 

- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa (norma wieloarkuszowa), w szczególności: 

- PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

- PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

- PN-EN 62305. Ochrona odgromowa. 

- PN-EN 12464-1. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

- PN-EN 1838. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
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- PN-EN 50172. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

- PN-EN ISO 7010E:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

- PN-IEC 60364-7-710. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne. 

- Instalację oświetlenia awaryjnego zaprojektować zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

„Wytycznych Projektowania oświetlenia awaryjnego” wydanych przez SITP. 

 

 

• Specyfikacje, standardy i wytyczne 

 

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji (przyg. Komitet 

Techniczny nr 264 ds. systemów sygnalizacji pożarowej). SITP WP-02-2010 - Wytyczne 

projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. 

CNBOP-BIP-0007 - Ochrona przeciwpożarowa – Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych. 

 

CNBOP-PIB-0020 - Sygnalizatory akustyczne. 

 

CNBOP-PIB-0019 - Sygnalizatory optyczne. 

 

Akustyczne i Elektroakustyczne Podstawy Projektowania Dźwiękowych Systemów Ostrzegania - 

CNBOP Warszawa 2007r. 

 

J. Ciszewski - Wstęp do projektowania DSO. Część I – Systemy sygnalizacji pożarowej - 

wprowadzenie J. Ciszewski - Wstęp do projektowania DSO. Część II – Projekt elektryczny 

J. Ciszewski - Zakład Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP - 

Wymagania dla projektu dźwiękowego systemu ostrzegawczego 

 

Uwaga 

 

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń (różnych producentów)pod warunkiem zachowania 

takich samych parametrów technicznych. 

 

Powyższe urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi  producenta zawartymi w DTR pod 

rygorem utraty gwarancji. 

 

Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe. 

 

UWAGI KOŃCOWE : 

 

Niniejszy PFU jest etapem koncepcyjnym i nie stanowi podstawy do wykonywania jakichkolwiek 

robót budowlanych i instalacyjnych. 

 

Jeżeli w opracowaniu zostały użyte nazwy własne produktów to należy, zgodnie z PZP Art.29 p.3 

(jeśli będzie miał zastosowanie w procedurach przetargowych) rozumieć że Zamawiający dopuści 

do oceny taki wyrób lub równoważny. 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Informacje o terenie budowy:   

Brak Urządzenia na terenie budowy: 

Sieci na terenie budowy: Brak 

Utrudnienia w dostępie do mediów:  

Do wody: Na terenie budowy z nowego przyłącza 

Do kanalizacji: Na terenie budowy z nowego przyłącza 

Do energii elektrycznej: Na terenie budowy z nowego przyłącza 

 

Przekazanie terenu budowy: 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy: 

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi; 

- poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów; 

- udostępni dziennik budowy 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Dokumentacja projektowa : 

Dokumentacja projektowa będzie obejmowała cześć budowlaną budowy. W.w. dokumentacja 

będzie oparta na szczegółowych ustaleniach i uzgodnieniach z użytkownikiem obiektu oraz 

rzeczoznawcami uzgadniającymi pod względem przepisów szczególnych w tym niniejszym PFU. 

Dokumentacja ta będzie rozwiązywała wszystkie główne zagadnienia pozwalające na realizację 

przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja zostanie zatwierdzona i uzyska decyzję 

pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie rysunki, obliczenia i wszystkie niezbędne dokumenty. 

W przypadku zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji 

obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę któremu udzielono 

zamówienia publicznego w wyniku postępowania przetargowego. Koszty dokumentacji 

powykonawczej Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji 

projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Zamawiającego. 

Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po 

uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym 

uzupełnienie dokumentacji projektowej, Projektant wyda odpowiednie dyspozycje wykonawcze 

lub opracowanie projektowe uzupełniające dot.zakresu przestrzennego i merytorycznego 

przedmiotowej inwestycji. 

W przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbędne będzie opracowanie nowej dokumentacji 

projektu budowlanego zamiennego i wystąpienie z nowym wnioskiem o wydanie Decyzji o 

Pozwoleniu na Budowę 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi: 
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Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST)- jeśli będą wykonywane oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą załączniki do 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności w informacjach zawartych w DP, w zakresie 

podanych danych i parametrów liczbowych lub informacji merytorycznych, należy ten fakt 

niezwłocznie zgłosić Projektantowi drogą w celu weryfikacji i wydania odpowiednich wytycznych. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST. Wielkości określone 

w DP i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione Innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projekt zagospodarowania placu 

budowy lub uproszczonych planów organizacji budowy w celu jego akceptacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego ( możliwości dojazdu do posesji) 

na terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie obsługiwał i utrzymywał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem 

osób trzecich poprzez jego ogrodzenie. Wykonawca jest także zobowiązany do zabezpieczenia 

strefy bezpośrednio przyległej do terenu budowy, znajdującej się w zasięgu ewentualnych zagrożeń 

wynikających ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktów 
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chodników i jezdni przed upadkiem przedmiotów z wysokości. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie: 

 

- miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, odkopów i 

dróg dojazdowych. 

- uwzględni środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa: 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej – zabezpieczenie interesów osób trzecich : 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę własności w trakcie trwania robót i będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany 

Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. 

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona ich naprawy, a 

w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy l ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Zamawiającego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego „planem BiOZ”, na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

sporządzoną przez Projektanta. 

 

Ochrona i utrzymanie robót: 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza 

podczas wykonywania zadania 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, 
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w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca będzie stosował się w pełni do zapisów ustawy Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (wraz z pózn. zmianami) w stosunku do autorów Dokumentacji 

Projektowej. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający 

materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

 

Prowadzenie robót budowlanych w częściach obiektu funkcjonującego 

Podczas realizacji robót obejmujących swym zakresem konieczność ingerencji w części obiektu 

funkcjonującego Wykonawca zapewni nieprzerwaną pracę personelu i możliwość użytkowania 

Zamawiającemu tych części obiektu. W przypadkach koniecznych uzgodni pisemnie z 

Zamawiającym zasady czasowego wyłączenia z użytkowania tych części obiektu przedstawiając 

harmonogram prac związanych z koniecznością czasowych wyłączeń z użytkowania wraz z 

rozwiązaniami tymczasowymi pozwalającymi na bezprzerwowe użytkowanie obiektu i prowadzenie 

działalności zgodnej z funkcją obiektu w tym również przygotowanie pomieszczeń do przeniesienia 

funkcji kolidujących z prowadzeniem prac budowlanych 

 

Zakres robót objętych zbiorem specyfikacji technicznych. 

Zakres robót jest zgodny z wyszczególnieniem specyfikacji w niniejszym opracowaniu 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
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Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 

zawiera: 

Prace niwelacyjne; 

Zabezpieczenia istniejących urządzeń specjalistycznych w strefach objętych inwestycją lub w jej 

bezpośrednim pobliżu szczelnie przeciwpyłowo i przeciw-udarowo (w przypadku możliwości 

powstania uszkodzeń mechanicznych); 

Zabezpieczenie ciągłości zasilania w energię elektryczną stref sąsiadujących z obszarem inwestycji; 

Zabezpieczenie istniejących wspólnych przyłączy mediów do budynku oraz użytkowanych instalacji 

wewnątrz budynku na długości przebiegu przez obszar inwestycji; 

Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne w strefie prowadzenia prac i w 

bezpośrednim pobliżu; 

Zabudowanie odrębnego układu zasilania i pomiarowego w energię elektryczną dla potrzeb 

budowy; 

Zabudowanie odrębnego układu zaopatrzenia i pomiarowego w wodę dla potrzeb budowy; 

Zainstalowanie odrębnego kontenerowego węzła sanitarnego na potrzeby budowy; 

Bieżące utrzymywanie czystości i porządku w strefie budowy; 

Segregacja, transport i składowanie odpadów; 

Bieżące wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami 

atmosferycznymi; Prace geodezyjne; 

Montaż i demontaż rusztowań w wysokości do 1 kondygnacji; 

Zabezpieczenia tymczasowe poszczególnych stref inwestycji i jej otoczenia dla etapowania jej 

realizacji. 

Wykonanie tymczasowych elementów budowlanych na potrzeby bezprzerywowego 

funkcjonowania obiektu. 

 

Określenia podstawowe: 

Budowa - realizacja robót wymienionych w punkcie 1.1., 

 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzana są zgodne ze zharmonizowana specyfikacją 

techniczną. 

 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające jego wyłączna odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w 

szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 

także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów; 
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Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót 

 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

użycia , dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 

własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 

opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

 

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 

a) inwentaryzacji budowlanej; 

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycji; 

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wysokościowych (reperów); 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego;; 

e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń; 

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu; 

g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń. 

 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych -zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 

podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

 

Grupy, klasy, kategorie robót -należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami) Inwestor - osoba reprezentująca interesy 

Zamawiającego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptację, zatwierdzenie lub wniesienie 

uwag i korekt wobec czynności Wykonawcy na budowie 

 

Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawaiającego na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 

przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) -opracowana przez Projektanta lub Dostawcę 

Urządzeń Technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 
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Istotne wymagania -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w księdze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzeni wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacja techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

Normy europejskie -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" 

lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 

Obiekt budowlany – przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

stanowiący całość techniczno-użytkową. Obmiar robót -pomiar wykonanych robót budowlanych, 

dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 

przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór końcowy” . 

 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynności, zwanych też "odbiorem 

końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez Zamawaiającego, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej 

budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy. 

 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

Przedmiar robót -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

 

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.. 

 

Teren budowy – powierzchnia na której prowadzone są roboty budowlane wraz z powierzchnią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenie techniczne zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne. 

 

Wspólny Słownik Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usługi robót budowlanych, 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się Obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

Wyrób budowlany -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

 

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie. 

 

Przyjęte oznaczenia i skróty 

PN - polska norma 

BN - branżowa norma 
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WO - specyfikacje techniczne-wymagania ogólne 

ST - specyfikacje techniczne 

DP - dokumentacja projektowa 

PZJ- program zapewnienia jakości 

 

MATERIAŁY - wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów: 

Podać należy, że przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 

1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub  

jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 

realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa / 

certyfikat zgodności / deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 

dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 

wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty 

pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na 

budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

 

Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Przed wbudowaniem dłużej 

składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie: 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych 

do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

Źródła uzyskania materiałów 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym 

opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. 

 

Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

Materiały nie-odpowiadające wymaganiom: 

 

Należy podać, że materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które nie uzyskają akceptacji Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , powinny być niezwłocznie 

usunięte z placu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora. 

W uzasadnionych przypadkach Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z 

Projektantem oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub 

elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych: 

a) na użycie tych materiałów wg.pierwotnego przeznaczenia; 

b) na użycie tych materiałów do innych robót. 

 

W każdym z w.w. przypadków konieczna jest zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

Wariantowe stosowanie materiałów: 

 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 

równoważnymi o stosując te same parametry techniczne (lub nie gorsze) i wymagania funkcjonalne 

poparte certyfikatami, deklaracjami właścicowści użytkowych, świadectwami dopuszczenia, 

atestami, dokumentami patentowymi potwierdzającymi legalność stosowania, w zależności od 

wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. W przypadku materiałów wykończeniowych 

dopuszcza się zastosowania materiałów równoważnych odpowiadających wszystkimi cechami 

szczególnymi materiałom pierwotnie przyjętym w DP z zastrzeżeniem konieczności przedstawienia 

do oceny i akceptacji Zamawiającemu i Projektantowi ich walorów estetycznych. Wprowadzone w 

dokumentację nazwy własne materiałów lub wskazania producentów należy traktować jako 

przykładowe z możliwością zastosowania produktów o parametrach równoważnych posiadających 
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te same parametry techniczne (nie gorszych) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 

deklaracjami właściwości użytkowych, świadectwami dopuszczenia, atestami,  
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dokumentami patentowymi potwierdzającymi legalność stosowania, w zależności od wymagań 

wynikających z odpowiednich przepisów. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym i po uzyskaniu akceptacji autora projektu 

(Projektanta), podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta 

element budowlany lub urządzenie lub technologia realizacji nie może być ponownie zmieniany bez 

jego zgody. 

 

Dla materiałów, których istotnym elementem jest jego walor estetyczny, a w szczególności 

materiały wykończeniowe, wymagane jest ich każdorazowe przedstawienie do akceptacji 

Zamawiającemu i Projektantowi 

 

SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja 

sprzętu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 

wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybór 

sprzętu. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Jeżeli DT lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Zamawiającego, nie może być zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 

RANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 

w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 

materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 

wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w DT, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia organizacji ruchu (transportu) na plac budowy i 

uzgodnienie organizacji ruchu z Zamawiającym oraz z Zarządcą dróg. 

 

Transport poziomy: 

 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów, elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 

urządzeń. Skala i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Transport pionowy: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków do transportu pionowego ustalonych w 

specyfikacjach technicznych, a przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Użycie środków transportu pionowego wymaga i szczególnej 

staranności przy realizacji robót w miejscach przebywania ludzi. 

 

WYKONANIE ROBÓT - wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Ogólne zasady 

wykonania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, ST, PZJ, harmonogramem 

robót, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, DP i w ST, a także 

w przepisach szczegółowych. 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 

budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 

wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, DT, ST, a także w 

normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie brał pod uwagę 

wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach 

materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później 

niż w wyznaczonym czasie, 
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pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 

Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę. 

 

Roboty rozbiórkowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej 

przez właściwy organ. 

 

Projekt zagospodarowania placu budowy: 

 

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 

organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmować m.in.: 

 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 

zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 

przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in. 

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmować m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a 

w razie potrzeby zaplecza technicznego budowy, 

3) drogi dojazdowe, 

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych itp. 

 

Projekt technologii i organizacji montażu: 

 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 

masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
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Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik 

montażu. 

 

Czynności geodezyjne na budowie: 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z DT. Przy realizacji obiektów 

wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie 

uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów 

odwzorowania założonej przez Inspektora Nadzoru. 

 

Likwidacja placu budowy: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku. 

 

KONTROLA JAKOŚCI - badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót Zasady kontroli jakości - 

Program Zapewnienia Jakości (PJZ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do 

obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

realizacją umowy opracowania określającego sposób prowadzenia kontroli i wykonywania badań. 

 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały 

określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 

dokonywania ich inspekcji. 

 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 

Inspektor Nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego 

laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

 

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego: 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w 

tych czynnościach. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności 

z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 

Dokumentacja budowy: 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; 

- umowy cywilno-prawne; 

- protokoły przekazania terenu budowy; 

 

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu -także dziennik montażu; 
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- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 

- protokoły z narad i ustaleń; 

- korespondencja na budowie; 

- operaty geodezyjne; 

- księga obmiarów robót; 

- dokumenty laboratoryjne; 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów. Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

Dziennik budowy: 

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjneg o . Od po wie d zi lność z 

p ro wad zen ie dzienn ika b ud owyzgo dn ie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 

Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Certyfikaty i deklaracje: 

 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje własności użytkowych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z. 

 

9 

- polską normą; 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a), 

 

c) spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

Księga obmiarów. 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru: 

 

Przedmiar robót: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

przedmiar robót powinien zawierać 

 

zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 

danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy 

opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej 

w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny 

zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

 

Obmiar robót: Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co 

najmniej 3 dni przed tym terminem. 

 

Książka obmiarów: Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka 

obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową 

obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 

przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga 

pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nnadzoru Inwestorskiego, po 
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porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów: 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 

podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót 

inaczej: 

- objętości będą wyliczone w [m3],; 

- powierzchnie będą wyliczone w [m2]; 

- sprzęt i urządzenia będą wyliczone w sztukach [szt.]; 

- zamknięte zbiory elementów będą wyliczone w kompletach [kpl.] 

- Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach [kg] lub tonach [t.] 

 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. 

 

Przy podawaniu wagi w [kg] stosuje się dokładność do trzech znaków po przecinku. 

Przy podawaniu wagi w [t] stosuje się dokładność do trzech znaków po przecinku. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie 

przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, 

wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacją umowy. 

 

Czas przeprowadzenia pomiarów: 

 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej . 

 

ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych. 

 

Rodzaje odbiorów: 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy: 

 

- odbiór częściowy; 

- odbiór etapowy; 
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- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór po okresie rękojmi; 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

 

Ponadto w razie konieczności mogą wystąpić następujące odbiory: 

przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 

 

Odbiór częściowy i odbiór etapowy: 

 

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). 

Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być 

przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających: 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega 

na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DT, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

Zasady odbioru końcowego. 

 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wymienionych poniżej. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy –sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz 

zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja 

zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także w razie 

konieczności z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i 

technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej DT i ST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 

kontrakcie. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół ostatecznego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne; Recepty i ustalenia technologiczne; 

Dzienniki budowy i księgę obmiarów; 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych godnie z ST i PZJ; Deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ; 

Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a 

wykonywanych zgodnie z ST i PZJ; 

Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np.Przełożenie istniejących sieci) 

oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń; 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Odbiór po okresie rękojmi. 
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Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór. 

"po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

Odbiór ostateczny –pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji 

i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

 

Rozruch technologiczny 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie 

ustalenia w umowie. Zamawiającym w ustaleniach szczegółowych określi ogólne zasady 

przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić 

Wykonawca. 

 

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 

uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

a) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu; 

c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy; 

d) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony; 

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

f) protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 

g) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych; 

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 

i) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
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j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego; 

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących - przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp. oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń; 

l) oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania 

z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

 

m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znaki bezpieczeństwa "B" dla 

materiałów i urządzeń n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

 

o) karty gwarancyjne urządzeń technicznych; 

 

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba; r) operat zabezpieczenia 

przeciwpożarowego; 

 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych 

72 

 

opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w warunkach umowy. 

 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu); 

2. Spis treści; 

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy; 

5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu; 

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia; 

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 

eksploatacji; 

8. Instrukcje postępowania awaryjnego; 

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 

wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia 

prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń. 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
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Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 

opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny 

być podane w projekcie technologicznym. 

 

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu; 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz z 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ), 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi ST i PZJ, 

7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi ST i PZJ , 

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 

instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTWYM ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM 

 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 207 poz. 2016 z 

późn. Zmianami) 

 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr 120, po. 1133) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 

120, poz. 1126) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o 

pozwolenie na budową, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowaniem nieruchomością 

na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z poźn. zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ). 

 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461) 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133) 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, 

poz. 839, Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836,) 

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

1999r. Nr 43, poz. 430,) 

 

Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2004 Nr 19 poz.177) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie 

funkcjonalno- użytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U z dnia 20 grudnia 

2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22). 

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 1997r. Nr 115 z póżn. 

zmianami) 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001r. Nr 62 poz. 627 z 

póżn. zmianami) 

 

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U z 1994r. Nr 27 poz. 96, (Dz. U 

z 2001r. Nr 110 poz. 1190 z póżn. zmianami) 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz. U z 2001r. Nr 153 poz. 1777), 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U z 

2001r. Nr 153 poz. 1779), 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 

U z 2003r. Nr 177, poz. 1729). 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92 poz. 881, 

74 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 739 ) 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie standardów postępowania 

medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą (Dziennik Ustaw Nr 112 z 2013 r. poz. 654 z późn. Zm. ) 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków 

bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 180 poz. 1325 ) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U z 2002r. Nr 209, poz. 

1780). 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 

1998r. Nr 107, poz. 679,) 

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 1991 r. Nr 81 poz. 351), 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz. U. Nr 109, poz. 

719,) 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 

1998r. Nr 113, poz. 728,) 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001 r. Nr 62 poz. 627), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62 poz. 628), 

 

Rozporządzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów" 

 

PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne projektowania, 

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji." 

 

 

WYKAZ PRZEPISÓW I NORM ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNI I POŚREDNIO Z PROJEKTEM 

 

Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie 

służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 

2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy. 
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Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28 sierpnia 2003 r. w sprawie 75 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników 

chemicznych. 

Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego. 

Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 

2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 

Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1723 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań 

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

Dz. U. 2011 nr 151 poz. 896 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 

podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 

Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Dz. U. 2012 poz. 742 Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej 

oraz niektórych innych ustaw 

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 514 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie 

Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia 

Dz. U. 2013 poz. 907 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 696 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie 

ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

Dz. U. 2013 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków 
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bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu 

pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Dz. U. 2013 poz. 896 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o 

związkach zawodowych. 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

PN-EN 12464-1:2003 (U). Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

zewnętrzach. 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz 

światłem dziennym. Warunki ogólne. PN-90/E-01005 Technika Świetlna. Terminologia 

PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do 

oceny ryzyka zawodowego. 

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-P-84525: 1998 Odzież robocza. Obuwie robocze. 

PN-EN-340: 2004(U) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. 

PN-88/E-08501Znaki bezpieczeństwa. Urządzenia elektryczne. 

PN-EN ISO 14644-1 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 1: 

Klasyfikacja czystości powietrza 

PN-EN ISO 14644-2 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące badania i monitorowania w celu wykazania ciągłej zgodności z 

normą ISO 14644-1 

PN-EN ISO 14644-3 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 3: 

Metody badań 

PN-EN ISO 14644-4 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 4: 

Projekt, konstrukcja i uruchomienie PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry 

obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 

przebywania ludzi 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 

oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz.U. 2007 nr 

143 poz. 1002 

Zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego” 

Zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego. 

Specyfika zapewnienia jakości. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków” 

PN-EN 50310 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym” 

Zestaw norm PN-EN 50346 „Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 

zainstalowanego okablowania” 
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Zestaw norm „Okablowanie informatyczne na terenie użytkownika. Podstawowy dostęp do sieci 

ISDN” PN-EN 50098-1 

BN-88/8994-19Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. 

Ogólne wymagania i badania. 

PN-T-06800 Sygnały: Wizyjny i foniczny 

PN-IEC 574-2 Urządzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne 

Zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach 

Właściwe normy krajowe dotyczące instalacji elektrycznych 

Właściwe normy branżowe i zalecenia dotyczące instalacji teletechnicznych.  

 


