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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwiazanej z ,Przebudowgq i
rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w tachowie wraz ze zmianq sposobu
uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia ztobka” na dziatkach nr315/1i616
potozonych w miejscowosci tachéw, Gmina Wtoszczowa.

Wykaz szczeg6towych specyfikacji technicznych:
Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

= SST - 01 - Roboty rozbiérkowe
= SST - 02 - Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektéw kubaturowych

= SST - 03 - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
= SST - 04- Konstrukcje stalowe

= SST - 05 - Konstrukcje murowe

= SST - 06 - Strop gestozebrowy

= SST - 09 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

Roboty wykonczeniowe

= SST- 07 - Stolarka budowlana

= SST-08 - Tynki

= SST - 10 - Podtogi, posadzki oraz oktadziny Scienne
= SST - 11 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne

= SST- 12- Izolacje przeciwwilgociowe

= SST- 13 - Izolacje cieptochronne

= SST- 14 - Wykonanie balustrad

= SST- 15 - Wyposazenie

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszej, pieszo-jezdnej i rekreacyjnej

= SST- 16 - Podbudowy pod nawierzchnie

= SST - 17 - Betonowe oporniki, palisady i obrzeza chodnikowe

= SST - 18 - Nawierzchnia dla ciggéw zewnetrznych

= SST - 19 - Mata architektura
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

= SST - 20 - Tereny zielone i rekreacyjne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest
okreslenie zakresu i sposobu wykonania rob6t budowlanych, a takze okre$lenie wymagan
jako$ciowych odno$nie stosowanych przy realizacji zamdwienia materiatéw i wyrobow, jak réwniez,

jakosci wykonania robot, zwigzanych z realizacjg w/w zadania.

Projekt przewiduje na terenie opracowania:

Obiekty kubaturowe:
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola w t.achowie wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia ztobka.

Projektowana rozbudowa zostata zlokalizowana przy istniejacym budynku szkoty podstawowej od
strony péinocnej. Jest to obiekt o konstrukcji murowanej z dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci
3-4°.

Mata architektura:
- urzqdzenia placu zabaw: zestaw zabawowy, hustawka wagowa, hustawka sprezynowa, sklep;

- budowe obiektéw matej architektury: tawki, kosze, stoliki, regulamin placu zabaw;

Nawierzchnie komunikacyjne:

- miejsca parkingowe (7szt.) - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm szer. 2,5 m x 5,0 m oraz
3,6m x 5,0m- miejsca dla oséb niepetnosprawnych

- cigg komunikacji pieszej- - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

- teren utwardzony- - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- cigg komunikacji pieszo-jezdnej - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- zjazd z drogi gminnej- wg. Odrebnego opracowania - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- utwardzone miejsce do gromadzenia odpadéw - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
-plac zabaw- nawierzchnia wylewana z EPDM

Infrastruktura techniczna zewnetrzna istniejqca:

- sie¢ elektroenergetyczngq,
- sie¢ telekomunikacyjng,

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacje sanitarngq.

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz czesci scian wewnetrznych na pietrze ;

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych w scianach;

- demontaz okien w $cianie pétnocnej;

- demontaz nawierzchni na terenie dziatki;

-demontaz ogrodzenia

- wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych;

- prace zwiqzane z rozbudowq i przebudowq instalacji wewnetrznych.

1.2. Zakres robot objetych ST
Wymagania og6lne zawarte w niniejszej ST dotycza wszystkich robdét budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z ponizszymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane
Kod, CPV: 45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczna (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdét, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona
do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robdt

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone roboét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu
odbioru konicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie p6zniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okres$lone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
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podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci oraz bedzie w peni
odpowiedzialny za wypemienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly powinien
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasno$¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé oraz stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
= Podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
$Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
= Miatl szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie; stosowany
sprzet nie moze powodowac¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym natomiast optaty i kary za
przekroczenia norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska,
obcigzaja Wykonawce,
= Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji rob6t, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowac¢ materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
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mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy oraz materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonaweca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Zze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczace materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania, jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zréodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposoéb ciagly speiniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddia sa niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
calego procesu eksploatacji.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementéow

Wytwoérnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢ wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz wolny
dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, kiedy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$c¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi
odbywac sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkoéow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6ét.
Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

3.3. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZ] oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej nizZ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jako$ci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli roboét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
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ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane na kazde Zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy nie s3
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku
powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadz6r nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakoS$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okres$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnoSci:

= Date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

= Date przyjecia placu budowy,

= Date rozpoczecia rob6t,

= Uzgodnienie przez Inspektora PZ] i harmonograméw robot,

= Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

= Przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

= Uwagii polecenia Inspektora,

= Daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

= Zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,

=  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

= Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

= Dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

= Dane dotyczace jako$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

=  Wyniki préob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

®= Inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest ona wymagana, ale jej zatoZenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robo6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalagczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru rob6t z:
=  Numerem kolejnym karty
= Podstawa wyceny i opisem robét
= JloScig przedmiarowa robot
= Datg obmiaru
=  Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziatu ST
= Jlo$cig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
= Decyzje o pozwoleniu na budowe,
=  Protokét przekazania placu budowy,
= Protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
= Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
®* Harmonogram budowy,
=  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
=  Protokoty odbioru robot,
= Protokotly z narad i ustalen,
®* Dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,
= Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na Zyczenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru
wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piSmie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawierac bedzie:

= Podstawe wyceny i opis robét

= Jlo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)

= Date obmiaru

= Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

®=  Obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnos$ci: dtugo$¢ x szerokos¢ x gteboko$¢ x
wysokos¢ x ilos¢é = wynik obmiaru

= Jlo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy

= Dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
= Odbiorowi robét zanikajacych,
= (Odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,
=  Odbiorowi koicowemu, ostatecznemu,
= (Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie péZniej jednak, niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

6.3. 0dbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

6.4. 0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
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zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru oraz sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej
niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z
realizacja robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupeiniajacych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osdb i mienia, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

6.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

= PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

= Dziennik budowy - oryginat i kopie,

=  Obmiar robdt (je$li wymagany),

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

= Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

= Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

= Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

=  Protokoty préb i badan,

=  Protokoty odbioru robét zanikajacych,

= Rozliczenie z demontazu,

=  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

= Wykaz przekazywanych kluczy,

= (O$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

= Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
w ST i PB.

Cena obejmuje:
= Robocizne
= Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
=  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
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= Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

= Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktére moga
wystgpié w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, protokoét czeSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robd6t w danej branzy dla poszczegélnych elementéw robét. Szczegéty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu
zwigzanego z ,Przebudowgq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Lachowie
wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia zZlobka” na
dziatkach nr 315/11i 616 potoZonych w miejscowosci tachéw, Gmina Wtoszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robot

rozbidrkowych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

e demontaz czesci scian wewnetrznych na pietrze ;

e wykonanie nowych otwordéw drzwiowych w Scianach;

demontaz okien w $cianie potnocnej;

demontaz nawierzchni na terenie dziatki;

demontaz ogrodzenia

wywoz i utylizacja materiatéow rozbiérkowych;

e prace zwiqzane z rozbudowq i przebudowq instalacji wewnetrznych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
w czesci graficznej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie oraz mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca
powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajagcym spelnienie wymogoéw jako$ciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robo6t rozbiérkowych sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia t;.
hydrauliczne mtoty do kruszenia moga by¢ uzywane tylko przy speinieniu okreslonych warunkéw.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Zaladunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenistwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
kontenerdw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu
i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
® miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
= zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy
ogrodzi¢ w spos6b uniemozliwiajacym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac
rozbiorkowych oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada takze za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce sSrodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzié¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe rozebrac¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢
na miejsce sktadowania.

Podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymac.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatéw. Materialy z rozbidérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materiaty pylace i inne, ktdre moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
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Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
®= 0,75m od ogrodzenia i zabudowan,
= 5,00 m od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokosci co
najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szerokos$ci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych $rodkéw
transportowych i powiekszonej:

- 0 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych
sita mechaniczng,

- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoniczeniu robét rozbiérkowych Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét
rozbidrkowych. Odpowiada takze za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych terenach. Z
tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich
szkdd znanych w momencie odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakos$ci przeprowadzonych robét nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymogami ogdélnymi ST
oraz PB.

7. 0BMIAR ROBOT
Dla gruzu powstatego podczas prac rozbiérkowych za jednostke obmiaru przyjmuje sie metr
szeScienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty zwigzane z pracami rozbiérkowymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19.03.2003r).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45111000 - 8 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach projektu
~Przebudowy i rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola w Eachowie wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia ztobka” na dziatkach nr
315/11i 616 potozonych w miejscowosci tachéw, Gmina Wtoszczowa..

1.2. ZaKkres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
fundamentéw oraz wykonaniem warstwy podbudowy nawierzchni komunikacyjnych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
= Wykonaniem wykopdéw pod nawierzchnie cigqgow komunikacyjnych
= Wykonaniem podktadéw z ubitych materiatéw sypkich,
=  Transportem gruntu,
= Wykonaniem wykopéw pod fundamenty dla rozbudowywanej czesci;
= Wykonaniem wykopdéw pod schody zewnetrzne oraz pochylnie;
= Wykonaniem niwelacji terenu.

Wszystkie inne nie wymienione wyzZej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
WZoru:

I[s= Pd/Pds

gdzie:

P4 - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3],

P4s - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistoSci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/d10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],

d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm)].

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopo6w nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdéw przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz
przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
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Piasek

Do wykonania podktadéw pod obiekty nalezy stosowac piasek ptukany (kruszywo naturalne o
wielkosci ziaren do 2.0 mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Ttuczen kamienny

Do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo tamane zwykte: ttuczen wg
PN-B-1 1112 od 31,5 mm do 63 mm. InZynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-B-1 1112, okreslonymi dla:

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy IIi III - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Podsypka cementowo-piaskowa

Do warstwy stabilizujgco-wyréwnawczej nalezy stosowac podsypke cementowo-piaskowg. Grubo$¢
podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie
w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilZonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos$é¢ podsypki.
Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen tj. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu, zaré6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0.4 m3. W
ostatniej fazie robo6t ziemnych ( 20 cm -wybraé recznie) stosowac¢ nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy
itp. Do =zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreSlony przez Wykonawce w PZ] i
zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowac¢ nalezy samochody samowytadowcze i sprzet reczny (taczki).
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa,
zar6wno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH
5.1. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie ziemi roslinnej nalezy wykona¢ spycharka poza granice robo6t i reczne podgarngé humus na
haldzie.
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5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod obiekty beda wykonywane mechanicznie, a w koficowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: + 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na
wtlasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. 0dwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jesli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Wykop nalezy przez caly czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi. Spos6b zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wiasny
koszt i wltasnym staraniem.

5.5. Podklad pod posadzki

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem warstwy uzytkowej. Przed
rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwg. Catkowita
grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktdra to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

®  Przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

®  Przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

=  Przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartos$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentdw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone
powyzej nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy
podjac¢ $rodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
rob6t pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzi¢ systematyczne badania Kkontrolne
dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z
czestotliwos$cig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosSci robot.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych - dokumenty kontrolne.
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Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywa¢ do
protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jak rowniez do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
= (Odspajanie gruntéw w sposéb niepogarszajgcy ich wiasciwosci
= Prawidlowos$¢ wytyczenia rob6t w terenie
= Przygotowanie terenu
= Rodzaj i stan gruntu w podtozu
= Wymiary wykopow
= Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonania podkladéw
Sprawdzeniu podlega:
=  Przygotowanie podtoza
= Materiat uzyty na podktad
®  Grubos¢iréwnomierno$¢ warstw podktadu
= Sposéb i jako$¢ zageszczenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m
ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci co do
wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szeScienny [m3].
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robo6t zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ] metra szesciennego [m3] wykonania wykopéw obejmuje:
= Wszelkie prace pomiarowe,
= (Qdspojenie gruntu,
= Zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
= Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowsg,
= Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
= Zageszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w ST,
= Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
=  (Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
= Koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wtasciwych wskaznikow zageszczenia,
=  Wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.
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Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

= PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

= PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.

=  PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

= PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -
Zwir i mieszanka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45262311 - 4 Betonowanie konstrukgcji

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z betonowaniem konstrukcji prowadzonymi w ramach
projektu zwigzanego z ,Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w
Lachowie wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia ztobka”
na dziatkach nr315/1i 616 potozonych w miejscowosci tachéw, Gmina Wloszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robaét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem elementow
zelbetowych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

= wykonanie fundamentdéw oraz stop fundamentowych pod budynek,

= wykonaniem podbudowy pod nowe fundamenty,

= wykonanie stupéw, wiericow oraz podciggéw,

= wykonanie podtoza betonowego pod posadzki na poszczegélnych kondygnacjach,
= wykonanie nadbetonu dla stropu gestoZebrowego,

= wykonanie warstw chudego betonu wg projektu budowlanego

= wykonanie schodéw wewnetrznych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego 7Zrdédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego Zrddia. Jezeli materialy z akceptowanego zrdodta s niejednorodne lub
niezadawalajacej jakosci Wykonawca powinien zmieni¢ Zroédto zaopatrywania w materiaty.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Beton

Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych wymagaja zastosowania betonu
klasy C8/10, C 20/25 oraz C25/30.

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony ze $wiadectwem zgodnoSci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiadaé atest
producenta oraz §wiadectwo zgodno$ci z receptura.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: nasigkliwos$¢ nie wieksza
jak 4%, mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania oraz rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duzej ciektosci i sktadzie umozliwiajgcym szczelne
wypetienie form i deskowan oraz samoczynne odpowietrzenie i zageszczenie pod wpltywem
wlasnego ciezaru bez segregacji sktadnikow. Do produkcji betonu architektonicznego mozna stosowac
czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duzg ilo$¢ frakcji drobnych
zaleca sie stosowanie wiekszej iloSci cementu matej wytrzymato$ci zamiast matej ilosci cementu duzej
wytrzymatosci. Warunkiem uzyskania betonu samo zageszczalnego bez tendencji do segregacji jest
stosowanie dodatkéw mineralnych w postaci popiotéw lotnych, mielonego zuzla wielkopiecowego,
maczki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego stosuje sie specjalne domieszki
chemiczne o bardzo silnym dziataniu uptynniajgcym.

2.3. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4. Materialy do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga by¢ stosowane: folie z tworzyw sztucznych,
wtéknina.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych

Dopuszcza sie uzycie wylacznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W przypadku deskowania tradycyjnego nalezy stosowa¢ drewno tartaczne iglaste uzywane do robot
ciesielskich, ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robot ciesielskich
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Chropowato$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o gladkiej
powierzchni, ptyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, réznego rodzaju matryce
strukturalne na bazie elastycznych tworzyw sztucznych.

2.6. Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST-04-Konstrukcje stalowe.
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Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz
sugerowani, pod warunkiem, iz jakoSciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz speiniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6Zzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

3.2. Rodzaj sprzetu

Wykonawca przystepujacy do robét korzysta¢ powinien z nastepujacego sprzetu: pompy do betonu,
drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej, zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych
walcéw wibracyjnych do zageszczania mieszanki w miejscach trudno dostepnych, polewaczek do
pielegnacji betonu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase
betonowa nalezy transportowac¢ Srodkami niepowodujgcymi naruszenia jednorodno$ci masy oraz
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezpos$rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostatl ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie §rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$c¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac na zasadach oraz w warunkach odpowiednich dla danego materiatu i w spos6b skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania og6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu, jak rowniez bezpieczenistwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i
demontaz.

Przed wypetnieniem masg betonowa nalezy sprawdzié¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek
zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane
woda.

W przypadku zastosowania elastycznych matryc nalezy zwroéci¢ szczegélng uwage na to, aby byta ona
cala powierzchnig przyklejona do konstrukcji nosnej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca sie
stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie, ktory nie jest klejem kontaktowym lecz ptynnym, nie
zawierajacym rozpuszczalnikow tworzywem sztucznym - ma to te zalete, Ze po roztozeniu elastycznej
matrycy w kleju mozna wyregulowac¢ jej utozenie. Nie zaleca sie mocowania matrycy gwozdziami lub
dyblami, poniewaz ze wzgledu na nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do
powstawania nier6wno$ci i tworzenia sie fal w betonie. Ewentualna podzZniejsza obrobka takich
powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie niemozliwa.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocag rynny
zsypowej (do wysokos$ci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpo6r mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu plyt
mieszanke betonowg nalezy ukltadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy; w ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

5.5.Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gltebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujagcym, kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund, zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50
cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu, rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola, mocowanie wibratoré6w powinno by¢
trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa zasada, Ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luZznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy Kkonieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

5.8. Pobranie préobek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
e Badanie sktadnikéw betonu
e Badanie mieszanki betonowej
e Badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu beton

e Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

e Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

e Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
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Przy niskich temperaturach otoczenia utoZzony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury
ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.10. Pielegnacja betonu

e Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
poZniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

e Okres pielegnacji
UloZony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okre$lonej na prébkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

e RAOwno$¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania: wszystkie
betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagltebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia s3 niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

e Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nieréwnos$ci wyréwnac¢ za pomocg tarcz
karborundowych oraz czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, braki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem, a nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby
otrzymaé¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych
zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg oraz lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotka, aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.
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Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w
sposéb ciaglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola betonu

Dokonywana na wezZle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnoSci z recepturg, dla kazdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na $ciskanie wraz z
atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu, przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb
zabezpieczenia ewentualnych pdzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu
$rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa i SST.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spelnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy roboét, ktére
wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr szeScienny [m3] wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.

Odbiér robét obejmuje:
e (Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e Odbidr koncowy,
e 0dbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena I m3 elementu obejmuje:
e Dostarczenie materiatow,
Wykonanie elementu,
Wykonanie deskowania,
Wykonanie zbrojenia,
Wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
Pielegnacje betonu,
Zasypanie wykopu,
Roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
Przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-EN 206-1: 2003 Beton.

= PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

=  PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
=  PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

wrzesien 2023 r.

=  PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

=  PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

= PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

= PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

=  PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

= PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

= Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w oKresie
obniZonych temperatur.

= Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych
o gtadkich powierzchniach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 KONSTRUKCJE STALOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamowien (CPV)

KOD CPV 45262400 -5 - Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
KOD CPV 45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z pracami wznoszenia konstrukeji stalowych prowadzonymi w
ramach projektu zwigzanego z ,Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i
Przedszkola w Lachowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby
utworzenia ztobka” na dziatkach nr 315/1 i 616 potoZzonych w miejscowosci tachéw, Gmina
Wtoszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem stalowych
elementéw konstrukgji.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
e Przygotowaniem i montazem zbrojenia dla elementéw Zelbetowych,
e Wykonaniem nadprozy w istniejgcych scianach,
e (zyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych,
e Wykonaniem fundamentdéw, schodow, podciggow, wiernicow, trzpieni, stupéw, stropow oraz
nadprozy.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-84023/6.
e WiasnoSci mechaniczne i technologiczne stali
Wtiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Srednica Granica Wytrzymato$¢ | Wydtuzenie |Zginanie
Gatunek stali | preta plastycznos$ci | na rozcigganie |trzpienia a - $Srednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S/ St3S / _
PB240 55-8 220 / 240 310-550 22 d=2a(180)
34GS 10-32 410 (min.) 590 16 d=3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

e Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcédwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

o Mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich

o Nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki i pretéw Zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

e Odbiér stali na budowie
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest powinien zawierac:
o Znak wytwércy,
o Srednice nominalna,
o Gatunek stali,
o Numer wyrobu lub partii,
o Znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
o Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
o Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
o Prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5mm na 1 m dtugo$ci preta.

e Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

e Badanie stali na budowie
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Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu), nasuwajg sie
watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub woéwczas gdy
stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu préobek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubos$ciach 1,5 - 5 mm i szerokosciach 20 - 200 mm, w kregach o masie:
®  Przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg,
®  Przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg,
= Przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:

= Przy Srednicy do 25 mm - od 3 do 10 m,

®=  Przy $rednicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.3. Dwuteowniki

Do zaprojektowanych podciagéw oraz nadprozy zastosowano dwuteowniki stalowe IPE200 oraz
HEB200. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-84023/6.

. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali

Wtiasnosci mechaniczne i technologiczne dla dwuteownikéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10020: 2003.

2.4. Odbior stali
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:
= Znak wytworcy,
= Profil,
=  Gatunek stali,
=  Numer wyrobu lub partii,
=  Znak obrdébki cieplnej.
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.5. 0dbiér konstrukcji

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytwoérni, Ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdow innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spelnia¢
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnos$nikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych
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Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
=  Spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,
= Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
=  Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz,
= Zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez InZzyniera.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za
pomoca dzwigu.

4.2. Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi oraz usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miare mozliwosci sktadowane w s3gsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrdwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu
zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

Elektrody nalezy sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu, czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnié¢ sie, ze plany dotyczace tych robét uzyskaty zgode Architekta i
Inspektoréw nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty
zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywaja sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. p6zniejszych napraw na miejscu, powodujgcych
opo6znienia lub wptywajace na jakos¢ obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé¢ zgodnie z
prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potgczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.
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Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié przy zastosowaniu takich
$Srodkoéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposoéb ciagly oraz nie
powodowaly ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej
wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc,
pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym,
ciecia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrébki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak
czesci ztaczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub
wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyscic
szczotka lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy
$rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca normg, doktadnie
wyszczotkowal i odttuscié, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba Ze Architekt i
Inspektorzy nadzoru wyraza zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu
potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak
tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach $rubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni
potaczen na Sruby o duzej wytrzymatos$ciach winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym
przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on rowniez
dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach
oraz kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

e (Czysto$¢ powierzchni zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani péZniejsze;j
ich korozji.

e Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264: 2002. kLaczenie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

e Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
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montazowymi, sprzetem i materialami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby Zadna cze$¢ konstrukeji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czeSci. Przektadki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wtasciwosciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach $Srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby
zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakow, a w razie konieczno$ci rozwiercac.

e Montaz na placu budowy
Nalezy tak zorganizowac prace, aby elementy sktadowe byly dostarczane w nalezytym porzadku, a w
szczegblnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych do najmniejszych elementow
sktadowych.
Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, skladowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz
materiatéw niezbednych do wykonania robot. Wszystkie ksztattowniki oraz inne materialy powinny
spoczywal na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszczaé z
nalezytg ostroznoscig. Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i
piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw konstrukcyjnych.
Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace wszystkich
czynnoSci montazowych, ktére udokumentuja w szczegblnoSci wytrzymato$¢ punktéw
podnos$nikowych, stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi
usztywnieniami za pomoca odciagéw, jezeli okaze sie to konieczne), strzatki montazowe wewnetrzne
zwigzane z fazami montazu, itd.
Generalny Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykonaé¢ wzmocnienia niezbedne do
ustawienia i manewrowania dzwigéw, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw na
terenie obiektéw budowlanych juz ukonczonych lub znajdujacych sie w poblizu.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji:
= QOdchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm,
®=  QOdchylenie osi stupa od pionu - 15 mm,
= Strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm,
= Wygiecie belki lub stupa 1/750 lecz nie wiece niz 15 mm,
= (Odchytka strzatki montazowej 0.2 projektowane;j.

o Ciecie element6éw stalowych
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

e Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze
nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.4. Skladanie zespolow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,
ktéore po montazu beda niedostepne. Stosowane metody oraz przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdéw jak i wykonania potaczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

prety, blachownice, stupy,|0,001 dtugosci
cze$ci ram lecz nie wiecej niz 10 mm
0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

nieprostolinijnos¢

skrecanie preta -

odchytki ptaskosci potek,

¢cianek érodnikéw - 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m

do 0,01 wymiaru

wymiary przekroju } lecz nie wiecej niz 5 mm
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przesuniecie $rodka - 0,006 wysokosci
wygiecie §rodka - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczal.na odchytka wymiaru [mm]
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000 - 2000 1,5 2,5

2000 - 4000 2,0 4,0

4000 - 8000 3,0 6,0

8000 - 16000 50 10,0

16000 - 32000 8,0 16,0

5.4.1. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedlug wlaSciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wieksza od 1,5 mm.

e Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie

grubo$¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych, o 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania
dodatkowe tj. obrobka spoin, czy przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zalecic¢
InZynier wpisem do dziennika budowy.

e Zalecenia technologiczne
Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.4.2. Polaczenia na Sruby

Dtugos¢ $ruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje.
Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwag smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Roboty malarskie

Elementy konstrukcji stalowej nalezy pomalowa¢ zestawem farb chlorokauczukowych podktadowych
oraz wierzchniego Kkrycia, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w
okresie od maja do wrzesnia, wytacznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15
do 20°C. Nie nalezy malowac¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowac
metoda natryskowg w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgly i rosy.

Z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, ttuszcz, rdze i inne zabrudzenia
zmniejszajace przyczepno$¢ farby do podioza. Przez piaskowanie podtoze nalezy wyczysci¢ do 2-go
stopnia czystosci.
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Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PB. Grubos$¢ warstw podktadowych - 120 mikronéw.
Grubos$¢ warstw nawierzchniowych - 120 mikronéw. Liczbe warstw zastosowanych przy malowaniu
okresla dokumentacja projektowa.

Dopuszcza sie zastosowanie lakieréw innych niz chlorokauczukowe pod warunkiem akceptacji przez
Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyZej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona [t].

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosc¢
pretow poszczeg6lnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza sie stali
uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego wg opisu jak nizej:

= (Qdbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania ogélne”,

= (Odbioér koncowy,

=  Odbior zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugos$ci zakotwien pretéw
oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptlatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

= PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

=  PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

= PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

= PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

= PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

= PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.
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= PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jakos$ci w
spawalnictwie.

= PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakoSci w
spawalnictwie.

* PN-M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym.

* PN-M-82105 Sruby z tbem szeéciokatnym z gwintem na catej dtugosci.

= PN-M-82144 Nakretki sze$ciokatne.

= PN-M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

* PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05 KONSTRUKCJE MUROWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45262500 - 6 Roboty murarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami murarskimi prowadzonymi w ramach projektu
zwiazanego z ,Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Eachowie
wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia Zitobka” na
dziatkach nr 315/11 616 potoZonych w miejscowosci tachéw, Gmina Wtoszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
murowych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

= wykonaniem $cian nosnych wewnetrznych oraz zewnetrznych gr. 24 cm z bloczkéw z betonu
komdrkowego,

= wykonaniem $cian zew. gr. 24 cm z bloczkéw betonowych,

= wykonaniem $cian dziatowych gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego,

= wykonanie scian fundamentowych gr. 38cm z bloczka betonowego,

= wykonaniem zamurowan w istniejgcym budynku.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych roboét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

wrzesien 2023 r.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu, tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna oraz zanieczyszczen
obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Bloczek komorkowy

Bloczek komoérkowy z autoklawizowanego betonu komoérkowego produkowane sg i wprowadzane do
obrotu i stosowania w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN 771-4:2004/A1:2006 ,Wymagania
dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komoérkowego”. Bloczek komoérkowy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Bloczek betonowy

Bloczek betonowy produkowany i wprowadzany do obrotu i stosowania w oparciu o norme
zharmonizowang PN-EN 771-3+A1:2015-10. Bloczek betonowy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cement
Do wykonywania zapraw stosowac nalezy cement portlandzki klasy 32.5 zaopatrzony w atest.

2.5. Kruszywo
Kruszywo uzyte do zapraw murarskich powinno posiadac¢ atest.

2.6. Wapno
Uzyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiada¢ atest.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wyciag masztowy do 0.5 t udzwigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiatly i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania oraz grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéow.
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Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe. Cegty i bloczki uktadane
na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

WhnekKi i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdéw.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robo6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpoczaé od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych
montujemy o$cieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom géry
oScieznicy zamontowa¢ 205 cm nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami
drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajac od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs).
Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach
sasiadujacych i innych otworéw znajdujacych sie w tej samej ptaszczyznie $ciany. Sciany w strefie
podporowej wykona¢ do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie przystapi¢ do
wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w
miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajac na nim belki. Po 7 dniach
prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania Sciany na nadprozu. Ustawienie i
rozebranie rusztowania w miare potrzeb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja budowlang i SST.

Przy odbiorze materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
= sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na materiatach z zamowieniem oraz wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
= proby doraZnej przez ogledziny, opukiwanie i pomiar wymiarow oraz ksztattu, liczby szczerb i
peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawartosc¢
margla.

W przypadku niemoznosSci okreS$lenia jako$ci materiatu przez prébe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

e Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w spos6b podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

e Dopuszczalne odchyiki
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Rodzaj odchylek Dopuszcz_alne odchytki [mn_l] _
mury spoinowe mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 m dhugosci 3,0 6,0
- na catej powierzchni 10,0 20,0
odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3,0 6,0
- na wysokosci kondygnacji 6,0 10,0
- na catej wysokosci 20,0 30,0
odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1,0 2,0
- na catej dlugosci 15,0 30,0
odchylenia gornej warstwy od poziomu:
- na 1 m dhugosci 1,0 2,0
- na catej dtugosci 10,0 10,0
Odchylenia wymiar6w otworéw w §wietle o wym:
- do 100 cm - szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
- wysokos¢ +15, -1 +15, -10
- ponad 100 cm - szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
- wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢
robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykoniczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
=  dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
za$wiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie
$cian oraz narozy, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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= PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

= PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

= PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

= PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

= PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

= PN-86/B-30020 Wapno.

= PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

= PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06 STROP GEZTOZEBROWY

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45262000-1 Stropy gestozebrowe

1. CZESC OGOLNA

1.2.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z pracami wykonania stropéw gestozebrowych prowadzonymi
w ramach projektu zwigzanego z ,Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i
Przedszkola w Lachowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby
utworzenia ztobka” na dziatkach nr 315/1 i 616 potoZonych w miejscowosci tachéw, Gmina
Wtoszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robaét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem stropu
gestozebrowego.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
= wykonaniem oraz montazem stropu gestozZebrowego nad kondygnacja parteru oraz pietra .

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych roboét sga przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé
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warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowg, opisem technicznym

i rysunkami.

2.1.Strop gestozebrowy
Wg czesci rysunkowe;j.

2.2. Pustaki betonowwe
Wg czesci rysunkowe;j.

2.3.Belki
Wg czesci rysunkowe;j.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Na Srodkach transportu belki powinny by¢ uktadane stopka betonowa do dotu
i rownolegle do kierunku jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Montaz stropow gestozebrowych

5.1.1.Warunki przystapienia do robot

e zgodno$¢ wykonania podpér stropu z dokumentacja techniczna.
e wypoziomowanie podpdr

5.1.2.Ukladanie i podpieranie belek

e Dbelki nalezy uktada¢ w rozstawie zaleznym od typu
e nalezy stosowac¢ podpory montazowe w ilos$ci:

-przy rozpietosci do 3,6m-1

-przy rozpietosci od 4,2m-6,0m-2

-przy rozpietosci od 6,6-7,8m-3
5.1.3.Ukladanie pustakow

Pustaki nalezy uktada¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czolowe pustakow
przylegajace do wiencéw, podciagéw i belek powinny by¢ zamkniete

5.1.4.Wience stropowe oraz zebra rozdzielcze wykonac zgodnie z projektem

5.1.5. Betonowanie stropu

-Betonowanie betonem C25/30 nalezy wykonywac¢ na catej powierzchni posuwajac sie w kierunku
prostopadtym do belek. Grubo$¢ nadbetonu powinna wynosi¢ 6 / 8 c¢cm. Poziomy transport betonu po
stropie moze sie odbywac taczkami o pojemno$ci najwyzej 0,075m3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jako$ci materiatow.
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Wszystkie materialty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru.

6.2.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektows i
poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego stropu o odpowiedniej grubosci. Ilos¢
robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykoniczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
= dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
= za$wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
= protokoty odbioru poszczego6lnych etapdw robét zanikajacych,
= protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Cena robot obejmuje:

. prace pomiarowe i pomocnicze

. zakup materiatow

. transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatéw
. wykonanie stropu.

. ustawienie i rozebranie rusztowan

. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
e PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -07 STOLARKA BUDOWLANA

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki budowlanej prowadzonymi w ramach
projektu zwigzanego z ,Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w
tachowie wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia ztobka”
na dziatkach nr 315/1 i 616 potoZzonych w miejscowosci Lachéw, Gmina Wiloszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét zwigzanych z montazem stolarki budowlane;j.

1.3. ZaKkres robat objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robét
e montaz stolarki okiennej, drzwiowej wewnetrznej oraz zewnetrznej zgodnie z wykazem
zamieszczonym w projekcie technicznym;
e montaz tasm uszczelniajqcych od strony zewnetrznej;
e przyciecie wystajqcych ,wylewek” rozprezonej i suchej pianki poliuretanowej;
e regulacje oku¢ stolarki;
e montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;
e zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej tasmgq i folig malarskq przed robotami
zwiqgzanymi z wykoriczeniem powierzchni osSciezy zewnetrznych i wewnetrznych oraz
zabezpieczajqc przed robotami malarskimi.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwiazania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.
e Stolarka okienna zewnetrzna - projektuje sie stolarke okienng wykonang z PCV w
systemie uchylnym. Okna zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu

przeplywu powietrza zapewniajac wtasciwy wspét. infiltracji pomieszczen.
Maksymalna warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K).
e Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana - drzwi wewnetrzne drewniane

dwuskrzydtowe, laminowane o wysokiej trwatosci powierzchni, pokryte laminatem
HPL grubosci od 0.8 do 2 mm. Drzwi w 4 klasie wytrzymato$ci mechaniczne;j.
Oscieznice obejmujace $ciane.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa - drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe,
wypetnione szklem bezpiecznym. Skrzydto drzwiowe: grubo$¢ 57mm, pokryta
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laminatem PCV. Uszczelka w przyldze drzwiowej. OScieznica aluminiowa, , gr. 1,5 mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelka. .

Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na budowie!!!

Okucia

Okucia dla drzwi i okien rozwieralno - uchylnych. Kompletne, dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz obcigzen eksploatacyjnych, umozliwiajace mikrowentylacje z blokada btednego
potozenia klamki.

Nawiewniki

Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie nizszych niz :

a) strumien przeptywu powietrza w m3/godz przy 10Pa-min. 20, max.50;

b) wilgotno$¢ wzgledna wewnetrzna w % - min.35%, max.70%

c) ttumienie akustyczne min. 37dB

montowane po 1szt. na okno montowane w goérnej czeSci skrzydita wyposazone w blokade
minimalizujaca przeplyw.

Parapety wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm w kolorystyce zatwierdzonej przez Inwestora. Parapet
wewnetrzny powinien ,podchodzi¢” pod oscieznice, stykajac sie z odizolowanym od parapetu progiem.
Pod parapetows izolacje wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejajgc ja na prég oscieznicy oraz mur.
Montaz samego parapetu odbywa sie poprzez przyklejenie do muru za pomoca kleju montazowego,
przy jednoczesnym wsunieciu krawedzi parapetu pod o$cieznice okna.

Parapety zewnetrzne.
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z wypustem ponad lico $ciany na min. 5cm.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Laty, poziomice, pojemniki i wiadra, pedzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, zakretarki
elektryczne, taczniki do kotwienia.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.

Materialy niezbedne do wykonania rob6t dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposob, ktdry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
ich technologia oraz zasadg ciggtosci frontu rob6t. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wiasciwo$ci materialu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna
uzywa¢ wozkéw widlowych, przeno$nikéw tasmowych, zZurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenistwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT.
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Zasady wbudowywania stolarki budowlane;j

e oScieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby spelnione byly wymagania z punktu
zamocowania okna lub drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy oSciezem i
oS$cieznica,

e przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
os$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je naprawié i oczyscic,

e w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng lub drzwiowa na
podktadkach lub listwach,

e w zaleznosci od tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb
trwatly ich elementy kotwigce w o$ciezach,

e ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych;
dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2.0mm na 1.0m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3.0mm na catej dtugosci oScieznicy; réznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2.0mm przy przekatnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i
4.0mm powyzej 2.0m,

e zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
miedzy oScieznicg a oS$ciezem materialem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do
stosowania dla tego celu;

e osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac,

e doktadno$¢ wykonania o$cieza drzwi powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonania robét
murowych,

e oScieznice drzwiowga po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub
hakéw osadzonych w murze albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w
osciezu,

e szczeliny powstate pomiedzy oSciezem i oScieznica po osadzeniu o$cieznicy w $cianie
zewnetrznej nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju rob6t, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczna,

e dopuszcza sie osadzanie o$cieznic drzwiowych jednocze$nie ze wznoszeniem muru pod
warunkiem zabezpieczenia o$cieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzng uznaje sie za prawidtowo wbudowang, jezeli podparta i
zamocowana o$cieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, parcia i ssania wiatru, obcigzen
temperaturg i innych obcigzen wystepujacych podczas uzytkowania okien. Zaleca sie wykonanie
montazu stolarki przez fachowa ekipe, posiadajaca autoryzacje od producenta stolarki, jest to
gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej ustugi wbudowania stolarki przez wykonawce.

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary okna pasuja do otworéw w
murze i czy zapewniajg odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na kazda strone ramy
okiennej. Luz boczny miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie
zachodzg wraz ze zmianami temperatury lub wilgotno$ci. Uniemozliwia réwniez wystgpienie zmian w
cechach geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku, wystepujacego na skutek
zmiennych obcigzen lub nieréwnomiernego osiadania budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych
niz 5mm moze wystepowaé wypaczanie ram klinujacych sie w ciasnym otworze okiennym lub
drzwiowym. Z kolei za duzy luz, przekraczajacy 30mm, moze by¢ przyczyna niewystarczajgcego
utwierdzenia okna w murze.

Mocowanie stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktow mocowania

Wysoko$¢ Szerokos¢ zamocowania w nadprozu i progu | w oScieznicach
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bocznych
Do 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie w | odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu w | nadproza i 33cm od
potowie szerokosci | progu
Powyzej 200 8 po 2 punkty w
nadprozu i progu
rozmieszczone  co
1/3 szerokosci okna
Powyzej 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach:
150-200 8 po 1 w nadprozu i | - w odlegtosci 33cm
progu w potowie | od nadproza
szerokosci - w 1 wysokosci
Powyzej 200 10 po 2 punkty w |- w odlegtosci 33cm
nadprozu i progu | od progu
rozmieszczone co
1/3 szerokos$ci okna

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska.
Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez
zweryfikowanie dotaczonych $wiadectw i atestéw.

Kontrola jako$ci

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym w budownictwie powinny by¢ stosowane wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, na ktore:

wystawiono certyfikat zgodnosci lub producent wydat deklaracje zgodnosci zgodnie z
dokumentem odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),

zostaty w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,
oznaczono je znakiem budowlanym ,B”.

Poza weryfikacjg dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej sprawdzeniu
podlegaja:

wyglad zewnetrzny, co nalezy ocenia¢ okiem nieuzbrojonym z odlegtosci okoto 1.0m

jednolita barwa oceniana za pomocg spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy skali szarej,
stan techniczny powierzchni skrzydet — ewentualne uszkodzenia, pekniecia, pecherze, wady
produkcyjne,

ksztalt stolarki, liczba komér, uklad i ksztatt Scianek - ocena wizualna, poréwnywana z
dokumentacjg systemowa,

wymiary stolarki - poréwnanie wymiaréw z dokumentacjg systemowg,

prostoliniowo$¢ elementéw o$ciezy i oScieznic,

sztywnos¢ skrzydet na obcigzenie statyczne sila skupiong dziatajagcg w ptaszczyznie skrzydta,

wodoszczelnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

o zgodno$¢ wymiaréw geometrycznych i podziatéw,

o jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka zostata wykonana,

o prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

o sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
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e dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréow gléwnych, szczegdétowych i luzéw (skrzydet i
elementéw ruchomych) nalezy poréwnaé¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z
wymiarami zawartymi:

o w zestawieniu stolarki budowlanej dotaczonym do dokumentacji projektowej,
o wnormach przedmiotowych,

e dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatow nalezy poréwnaé¢ wyniki
ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych;

e dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu i jego szczeg6téw konstrukcyjnych nalezy
poréwnaé wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

o jakosci robét stolarskich,

o wilgotnosci drewna,

o  szczegbtéw konstrukcyjnych wedtug wykazu stolarki nietypowe;j,
o rozmieszczenia okud, ich wielkosci i ilo$ci,

o oszklenia,

o pokrycia powtokami malarskimi,

e sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz unieruchomienie
mechanizmoéw okué.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiaru - szt. - liczba elementéw zabudowanych.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

e dostarczenie gotowych wyrobow stolarki budowlanej,

e miejsce wbudowania (o$ciezy) wyrobow stolarki budowlanej,

e wbudowanych wyrobdw stolarki budowlane;.
Odbiér gotowych wyrobéw polega na sprawdzeniu wymiaréw i ptaszczyzn, wykonczenia powierzchni
(réwnosci i gtadkosci powierzchni, obrébki i oczyszczeniu krawedzi), dopasowaniu krawedzi styku,
wpuszczeniu gwozdzi i wkretow w drewno, wad zewnetrznych zgodnie z PN, gruntowania i
impregnacji, rodzajow, liczby i wielko$ci oku¢ i ich zamocowania i dziatania.

Odbiér czeSciowy:

Przed przytepieniem do wbudowania wyrobéw stolarskich nalezy w ramach odbioru cze$ciowego
sprawdzi¢ wymiary otworéw, prostopadito$¢ i rownos$é osciezy, umocowania i zabezpieczenia przed
zagrzybieniem kotkdw bil klockéw drewnianych oraz ewentualnie wilgotno$ci muréow.

Odbidr koncowy:
Przy odbiorze koncowym wbudowanych wyrob6w stolarki budowlanej nalezy sprawdzic¢:

e osadzenie oScieznicy,

e jakos¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,

e szczelno$¢ okien i drzwi - przez wycigganie umieszczonego miedzy oScieznicg a ramiakiem
paska papieru do opakowania o szerokosci 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),

e statosc¢ skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym lub otwartym (brak luzow
zamknietych skrzydet przy poruszaniu w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny otworu,
otwarte skrzydta nie powinny same sie zamykac).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

=  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
= PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

= Instrukcje montazu producenta stolarki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 TYNKI

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zaKkresie obiektéw budowlanych
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynku prowadzonymi w ramach projektu
zwigzanego z ,Przebudowgq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Lachowie
wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia zlobka” na
dziatkach nr 315/11 616 potoZonych w miejscowosci tachéw, Gmina Wtoszczowa.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich elementéw tynkowania.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt umozliwiajacych i majace
na celu wykonanie:

= wykonaniem tynkéw cementowo - wapiennych,
= wykonaniem tynkow silikonowych,

= wykonaniem tynkéw ,,marmolit” na cokotach,
= zamocowaniem siatki tynkarskiej.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwiazania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét s3 przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Wszystkie materialty do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wdéd mineralnych, chyba ze
odpowiadajg one warunkom aktualnych Norm Polskich.

2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci nie
zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:

= piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

= piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

= piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 MPa wytwarzana na terenie budowy lub
dostarczona z wezla betoniarskiego. Zaprawa cementowa kl. 8 i 10 MPa - wykona¢ w weZle
betoniarskim na terenie budowy. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny sklad objeto$ciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka zaprawy (cement: ciasto wapienne: piasek) (cement: wapno hydratyzowane: piasek)
0,8 } 22212 1:2:12
1,5 1:1:9 / 1:1,5:8 / 1:2:10 1:1:9 1:1,5:8 1:2:10
3 1:16 / 1:0:7 /1 2:L7:5 1:1:6 / 1:1:7 1: 1,7:5
5 1:03:4 / 1:0,5:45 1:03:4 1:0,5:4.5

2.4. Srodek gruntujacy
Srodek do gruntowania podtoza pod warstwe tynkarska - zamienne preparaty gruntujace dostarczane
w postaci gotowej do stosowania.

2.5. Zaprawa (masa) klejaca

Zamiennie zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg szklang, otrzymywane poprzez
zarobienie wodg fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - oraz
w proporcji wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejacych.

Grubo$¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powinna wynosi¢ 3-5 mm.

2.6. Siatka zbrojaca
Siatka zbrojgca pod wyprawe tynkarskg - zamienne siatki z wtdékna szklanego spetniajgce wymagania
podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005.
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2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie
Silikonowe masy tynkarskie; do recznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci
gotowej do stosowania. Grubos$¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 mm.

2.8. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spelniaé¢ w szczeg6lnosci nastepujace wymagania:
=  wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) - nie mniej
niz 5 MPa,
= odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm - 0%,
= poczatek wigzania po 30-60 min,
= gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy.

2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe)
Materialy do wykonczenia miejsc szczeg6lnych elewacji, takie jak: listwy, tasmy, siatki narozne oraz
materiaty uszczelniajace i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym.

2.10. Pozostate materiaty
Zaprawy zwyktego wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne renowacyjne.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz speiniac
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, pace, kielnie, taczki, mieszadta do tynkéw
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat do maszynowego uktadania tynkdéw.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dZzwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania og6lne

« przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy i
osadzone oScieznice drzwiowe,

« tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C; w nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,

. zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie, przed czym nalezy je ostania¢ matami
lub daszkami,

»  w okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne lub
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podtozy

+ podiloze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczysci¢é z wystajacych grudek zaprawy,
zanieczyszczenia ttuste wyskrobac,

. zaleca sie wydrapac spoiny na gtebokosci 2-3mm od lica muru,

. podloze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomocg szczotek,

. wieksze uszkodzenia nalezy naprawia¢ przez ich wyciecie i uzupetienie docietym materiatem
rodzimym na rzadkKiej zaprawie cementowej,

« wokresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéow

+ cement do wykonywania tynkow powinien spetniaé wymagania podane w Normach
Panstwowych,

. piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczeg6lnoSci:
O nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o mie¢ frakcje ré6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek

$rednioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,

+ do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty,

+ do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez siti o prze$wicie
0.5mm,

+ woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do
celow budowlanych,

« w przypadku wykonywania tynkéw mineralnych nalezy stosowa¢ mieszanki tynkowe suche,
przygotowane fabrycznie,

+ kazda dostarczona na budowe mieszanka powinna mie¢ gwarancje wytwoérni oraz date
produkdji,

+ zdolno$¢ do wigzania mieszanek dostarczonych na budowe po uptywie jednego miesiagca po ich
wyprodukowaniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie,

« tynki nalezy wykonywa¢ po ukonczeniu wszystkich robét, ktérych pézniejsze wykonanie moze
spowodowac uszkodzenie tynkow,

» faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub zosta¢
uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim.

5.4. Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Odpowiednio przygotowang zaprawe
klejaca nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowang powierzchnie, ciggla warstwa o grubosci okoto 3-4
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie lub poziomie) na
zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku pozostawienia nieréwnosci istnieje koniecznos¢
naniesienia na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejacej
(o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
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Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie oSciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich dtugosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione,
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji, ukoSnymi pasami siatki o wymiarach 20x35
cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesSci cokotowej Scian nalezy stosowaé dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy $ciany budynku narazone s3 na uderzenia,
wowczas podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian parterowych. Natomiast,
gdy dostep do budynku jest utrudniony wystarczy zastosowaé¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2
m od poziomu przyleglego terenu. Pierwsza warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast
warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki,
tkanine z wtokien szklanych o wiekszej gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatka ta jest uktadana na
styk, bez zaktadow.

5.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowaé¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po
uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze
+200°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu nalezy odczekaé¢ do czasu wyschniecia zastosowanego
preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

5.7. Warstwa tynkarska

Zastosowana zostata strukturalna, silikonowa wyprawa tynkarska.

Uprzednio przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, réwnomierng warstwa na
podtozu, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétka paca, réwniez ze
stali nierdzewnej, usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie
(zebrany material mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture wyprawy
nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska pacg z plastiku.

Operacje zacierania wykona¢ nalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zalezno$ci
od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewaciji.

5.8.Szpachlowanie

e Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, ttuszczu, brudu i resztek powtok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majgcych wplyw na jego przyczepnosé. W przypadku zbyt duzej chtonnosci nalezy
stosowa¢ odpowiednie $rodki gruntujgce.

e Wykonanie
Do przygotowania i nakladania gladzi nalezy stosowac czyste narzedzia wykonane z materiatow

nierdzewnych. Do rozrabiania uzywac¢ czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego.
Suchg mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1kg
proszku do 0,4 1 wody. Przed naktadaniem odczeka¢ ok. 10 min od momentu urobienia, a nastepnie raz
jeszcze zamieszac.

Tak przygotowana mase nalezy zuzy¢ w ciggu maksymalnie 5 godzin, naktadajac na podioze za
pomoca gtadkiej metalowej pacy lub szpachelki - grubo$¢ jednorazowo natozonej warstwy do 1,5 mm.
Po wyschnieciu, ewentualne nieréwnosci usung¢ drobnym papierem S$ciernym lub siateczka do
szlifowania. Wszelkie niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.

Produkt nalezy stosowac w temperaturze +5 do +28C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakoSci przeprowadza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okre$lonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowac:
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poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa, wedtug protokotow
badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych i
miedzyoperacyjnych podtoza i podkitadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaréow,

sprawdzenie czy powierzchnie tynkéw tworza ptaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe
wedtug obrysu z Dokumentacji Projektowej,

sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchytek promieni krzywizny faset, wnek itp. w
stosunku do promienia projektowanego, ktére dla tynkéw kategorii II i IIl nie powinny by¢
wieksze niz 7mm oraz 5mm dla tynkdw kategorii IV i IVf,

sprawdzenie katéw dwusciennych,

sprawdzenie uzytych materiatéw przez kontrole przedtozonych dokumentéw i ich poréwnanie
z warunkami okreslonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej,

sprawdzenie przyczepnos$ci tynkéw do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych przeprowadzone na probkach
stwardniatej zaprawy,

sprawdzenie grubosci tynku z dokltadnos$cia do 1mm poprzez wyciecie pieciu otworéw o
$rednicy okoto 30mm w ten sposéb, aby podtoze byto odstoniete ale nie naruszone,
sprawdzenie wygladu powierzchni tynku (jednakowa barwa na catej powierzchni, bez smug i
plam; brak wykwitéw, krystalizacji soli i ple$ni; brak zaciekéw, odstawan, odparzen i
pecherzy),

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,
sprawdzenie wykonania obrzutki,

sprawdzenie wykonania gtadzi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru - m? - powierzchnia tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT.

odbiér tynkéw powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robét

budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,

odbiér podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot

tynkarskich,

jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed

odbiorem oczysci¢ i ewentualnie zmy¢ woda,

uksztaltowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

niedopuszczalne jest wystgpienie nastepujacych wad tynkow:

o wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podloza, ple$ni itp.,

o trwatych $ladéw zaciekéw na powierzchni,

o odstawania, odparzania i wystepowania pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza,

charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur powierzchni tynkéw wglebienia, wypuktosci,

bruzdki, rowki itp. powinny by¢ réwnomiernie, jedno lub réznokierunkowo rozrzucone na

powierzchni tynku i powinny mie¢ w przyblizeniu jednakowg gteboko$¢, wysokosé, dtugosc i

grubos$¢, bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek

naruszajgcych jednolito$¢ wygladu zewnetrznego,

pekniecia tynku sg niedopuszczalne,
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e barwa tynkéw powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,

e do odbioru zakoniczonych tynkéw wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢:

o projekt techniczny z okresleniem rodzaju tynku i podaniem normy lub $wiadectwa jakiemu
powinien on odpowiadac,

o protokét badan kontrolnych lub atesty jakosci materiatow,

o protokoly odbioréw czeSciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robét czesciowych i ich odbioréw,

e Dbadania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé podczas
bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C,

e przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:

o przedstawione dowody potwierdzajg, Ze przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia
tynku,

o zalgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnoS$ci uzytych materialéw z
ustalonymi wymaganiami,

o w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C,

e sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie
kontroli przedtozonych dokumentéw; materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona
zaSwiadczeniem, a ktore budza pod tym wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratoria zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub $wiadectw
dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

e sprawdzenie przygotowania podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w
trakcie odbioru czesciowego, a w trakcie odbioru koncowego na podstawie wczeSniej
wymienionych dokumentéw,

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku z dokumentacjg nalezy dokona¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych,

e sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza moze by¢ wykonane metodg orientacyjng przez
opukiwanie tynku lekkim mtotkiem drewnianym; brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci tynku,

e odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jes$li wszystkie przeprowadzone
badania dadza wyniki dodatnie,

e jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami,

e tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety,

e w przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami
w celu doprowadzenia do ich zgodno$ci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do
ponownego badania lub nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom i zadac
powtdrnego jego wykonania.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonéw.

o PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

o PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

o PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

o PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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o PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cze$¢ 2: zaprawa
murarska.

o PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

o PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewniania jako$ci i zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 09 WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45261000-6 - Pokrycia i konstrukcje dachowe
KOD CPV 45261320-3 Wykonywanie robat blacharskich

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachowego
prowadzonymi w ramach projektu zwigzanego z ,Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoly
Podstawowej i Przedszkola w Eachowie wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na
potrzeby utworzenia ztobka” na dziatkach nr 315/1 i 616 potozonych w miejscowosci Lachéw,
Gmina Wtoszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie konstrukeji dachu oraz pokrycia z blachy trapezowa.

1.3. Zakres robat objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét umozliwiajacych i majace
na celu wykonanie:

. dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

. pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji scian i stropu budynku w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq technicznq oraz innymi dokumentami
sporzqdzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robot
czesciowych, itp.,

. zabezpieczenie elementéw drewnianych Srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz srodkami
grzybo- i owadobdjczymi,

. wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezZby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, steZenia kalenicowe itp.),

. wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej,

. osadzenie klapy dymowej,

J montaz rynien oraz rur spustowych,

. montaz innych elementéw dachowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materialt do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materialy stosowane do wykonania robdt pokrywczych blachodach6wkg powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanag przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgji.

Konstrukcja wiezby dachowej

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno speinia¢ wymagania podane w PN-
82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021.

Klasy wytrzymato$ci drewna

System klas wytrzymato$ci taczy grupy klasy jakos$ci i gatunki drewna o podobnych
wtlasciwos$ciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla
wszystkich gatunkéw drewna iglastego i liSciastego nadajacych sie do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano warto$ci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkéw lisciastych literg D. Kazda z klas jest
ponadto oznaczona liczbg bedgca warto$cia wytrzymato$ci na zginanie wyrazona w niutonach
na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liSciaste o wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm?. Zakwalifikowanie danej populacji drewna
do klasy wytrzymatos$ci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-
EN 518), albo na podstawie pomiar6w metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wtasciwosci,
albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone
zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotycza okreslone
wartosci charakterystyczne. Populacje drewna okre$lajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i
klasa wytrzymatosci. Jezeli wartos$ci charakterystyczne wytrzymatos$ci na zginanie, gestosc i
wartosci $rednie modutu sprezystosci wzdtuz wtokien dla populacji drewna sg wieksze lub
réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna
zaliczy¢ do tej Klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé¢ drewno iglaste, a
stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W
zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano warto$ci charakterystyczne wytrzymatosci,
moduléw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymato$ciowych wybranych dla krajowego
drewna iglastego o wilgotnos$ci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki,
klocki, itp., nalezy wykonywa¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub
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innego, podobnie twardego. Wilgotno$¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne
nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w

konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Podstawowe whasciwosci i klasy wytrzymaloici drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje i Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%

whasciwosci Chmcaseis Ci8 | C24 | C30 | C35 I C40
Whtrzymatodc charakterystyczna w [MPa]

Zginanie fonk 18 24 30 35 40

Rozciaganie wzdluz

wiokien fiok I 14 18 21 24

Rozcigganie w po-

przek wiokien froon 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Sciskanie

w poprzek whbkien feok 18 21 23 25 26

Sciskanie

wpopraek wibkien feoox 48 5.3 5.7 6.0 6.3

Scianie fa 20 25 3.0 34 38
Sprezystosc w [GPa]

Sredni modut

sprezystosci wzdhuz Edemean 9 1 12 13 14

wickien

Gwarantowany

modut sprezystosci Epos 6,0 74 8.0 87 9.4
wzdhuz wiokien

Blacha na rabek

Celem zredukowania ewentualnego falowania panela zalecamy grubo$¢ blachy 0,7 mm.
Szerokos$¢ uzytkowa: 510 mm

Wysoko$¢ rabka: 25 mm

Materiat: S250GD +Z 200 lub 275

Max. zalecana dtugos$¢ arkusza: 5 mb

Grubos¢: 0,50 /0,70 mm

Powtoka: poliester potysk, poliester mat, poliuretan
e Inne materialy

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty:

Blacha na ragbek o parametrach opisanych w przedmiarze,

folia dachowa zbrojona wysoko paroprzepuszczalna,

obrobki blacharskie z blachy o gr. min. 0,5mm,

rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy,

systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachéwka takie jak: tasSmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, taSmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez
producenta blachodachéwki lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.

Nozyce, nozyce do ciecia papy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny, palnik gazowy.

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przy$cienny wyciag
budowlany.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
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e samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

e ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy na rabek moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Papy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka
transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym.

Materialy niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposdb ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z ich technologig oraz zasada ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wiasciwo$ci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna
uzywaé wozkéw widlowych, przenosnikéw tasmowych, Zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek. Transport
pionowy za pomocg przySciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT.
Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystgpi¢:
e po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania podtoza i podktadu z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza: poszycie dachu musi by¢ gtadkie,
proste i suche (wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20%),
e po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowaniu
kominow,
e po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanatéw wentylacyjnych,
e po osadzeniu listew i klockow stuzacych do mocowania obrébek blacharskich,

Wymagania og6lne dla pokry¢ z blachodachéwki
Kazdy podktad pod pokrycie powinien speinia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

e rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania, a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

o réwnosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powi-nien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad po-wierzchnie
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin
obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwo-dowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

e w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Obroébki blacharskie

* Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielko$ci pochylenia potaci.

¢ Roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
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e Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub 1at,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach - taczniki naroznikowe. Rynny wsung¢
w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie
pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggna¢ linke.

Zakladanie tacznika na potaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylna cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep 1gcznika
w dot i obréci¢ go do rynny oraz zamkng¢ tacznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potoZenie pierwszej obejmy rury spustowej - jej pionowe ustawienie zalezy od
odlegtosci pomiedzy Sciang a rynna. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme odpowiednig do materiatu
$ciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy
zamontowac po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dtugos$ci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, Ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma
powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy s3
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreSlonymi wyjgtkami)
zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materialéw nalezy okre$li¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ i przekonsultowac z przedstawicielem producenta stosowanych materiatow oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic¢ je przed przystapieniem do prac
inspektorowi

Do wykonywania zwyktej wiezby dachowej mozna przystgpi¢ jesli:
e Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.
e Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac

wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z
ptyt twardych ptyt pilSniowych.

e Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ * 1mm. Doktadnos$¢ te nalezy sprawdzi¢
przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomoca tasmy stalowe;j.
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o Dhugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna roézni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

e Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncoéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki
koncéw elementéw.

e Polaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6.KONTROLA JAKOSCI.
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanych materiatow,

- Doktadnosci wykonania robét dekarskich,

- Jako$ci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektows,

- Estetyki wykonania robot dekarskich.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robét
dekarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci materiatéw zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i
certyfikatéw materiatow wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

Ocena prawidtowos$ci wykonania pokrycia z blachodachéweki oraz papy

Kontrola wykonania pokry¢ z blachodachéwki oraz papy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich
wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Nadzdr Inwestorski:

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robot dekarskich, np. kontrola wykonania podloza, kontrola wykonania warstwy
termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podktadowej,

e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakorniczeniu roboét
dekarskich z uwzglednieniem pokrycia i potgczen rabkowych, jak i sposobu wykonania
obrobek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej, poprawnosci
wykonania instalacji odgromowej, itp.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

m2 - pokrycie dachowe, obrébki blacharskie,

szt. - ilo§¢ zamontowanych elementéw systemowych.

dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.

8. ODBIOR ROBOT.
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad odbiorowych:
e roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw cze$ciowych,
e badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep
poOzniej jest niemozliwy lub utrudniony,
e odbiory robét pokrywczych powinny obejmowac:
e odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét
pokrywczych,
e odbidr koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na
okreslonym fragmencie dachu,
e 0dbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podioza lub podktadu,
doktadnosci zamocowania podktadu,
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jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy,

odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

badania koncowe poKkrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu,

przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w
dzienniku budowy:

czy przygotowane podtoze nadawato sie do rozpoczecia robdt pokrywczych,

czy zastosowane materiaty pokrywcze bylty odpowiedniej jakosci,

czy zostaly spetnione warunki wykonywania robét zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy,

oceny technicznej rob6t nalezy dokonaé w oparciu o odbidér koficowy przeprowadzany przez
komisje, w sktad ktdérej powinien wchodzi¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robét
budowlanych, przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby,

do odbioru konicowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czeSciowych
(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawno$ci wykonania, nalezy poddac je
szczegOtowym ogledzinom lub badaniom potgczonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badan
ustala komisja,

jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty
pokrywcze nalezy uznac za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi,

w przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny,
wowczas cato$¢ odbieranych robét pokrywczych lub tylko niewta$ciwie wykonang ich czesé
nalezy uznac za niezgodng z niniejszymi warunkami technicznymi,

w razie uznania cato$ci lub czesci robdt pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi komisja dokonujaca odbioru rob6t powinna ustalié, czy nalezy catkowicie lub
cze$ciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktore
doprowadzg do zgodnosci rob6t z wymaganiami warunkéw technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest konncowy protokot odbioru robét.

Wiezba dachowa i otacenie

Placi sie za ustalong ilo$¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilo§¢ m2 otacenia, ktére obejmuja:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowa z papy pod muriata, montaz muriaty,
przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukgc;ji.

impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

zamontowanie konstrukgji,

utozenie folii wstepnego krycia,

przybicie kontriat,

przybicie tat,

przyciecie fat przy krokwiach naroznych lub konicowych,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedgcych wlasnoscia
Wykonawcy.

likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branZowe (BN), w tym w
szczegdblnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 - Dachy

PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymato$ciowo metoda maszynowaq oraz dla maszyn sortujacych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne igcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 10 PODLOGI, POSADZKI ORAZ OKLADZINY SCIENNE.

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zaméwien (CPV)

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian

KOD CPV 45431000-7 Roboty okladzinowe z ptytek ceramicznych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami wykonczeniowymi posadzek prowadzonymi w
ramach projektu zwigzanego z ,Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i
Przedszkola w Lachowie wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby
utworzenia ztobka” na dziatkach nr 315/1 i 616 potoZzonych w miejscowosci tachéw, Gmina
Wtoszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich podtég i posadzek.

1.3. Zakres robat objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt umozliwiajacych i majgce
na celu wykonanie:

e Uktadanie wyktadzin oraz posadzek z gresu antyposlizgowego,
e Wyrdéwnanie podtozy masg wygtadzajaca
e Utozenie wyktadziny heterogenicznej

e  Wykonanie cokotu przy posadzkach,
e Uktadanie ptytek oraz materiatéw wykoriczeniowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz w
pomieszczeniach, ktore ze wzgledu na swoje przeznaczenie tego wymagajq.
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Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.
2.1.Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3g to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoS$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

e dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

Podstawowe materialy na posadzki:

Ptytka

Wymiary: 600x600x9 mm

Kolor: do uzgodnienia z inwestorem
Wykonczenie powierzchni: mat
Rodzaj powierzchni: gladka
Mrozoodpornos$¢: TAK

Odpornos$¢ na plamienie: 5

Klasa $cieralno$ci: 4
Antyposlizgowos$¢: R10

Ptytka rektyfikowana: TAK
Tonalno$¢: VO

Wzor ptytki do akceptacji Inwestora.

Gres

e  Wymiary: 398x1198x9 mm

e Kolor: do uzgodnienia z inwestorem
e Wykonczenie powierzchni:  mat
e Mrozoodpornosé: TAK
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e Antyposlizgowos¢é: R10

e (Odpornos$¢ na plamienie: 5

e Plytka rektyfikowana: TAK
Plytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac¢ sie niska nasigkliwoscig i
$cieralnoscig (kl. min. 1V), antypo$lizgowosciga odpornoscia na uderzenia, plytki stosowane na
zewnatrz budynkéw mrozoodpornoscia. Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do
wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania
charakteryzuja sie wodoodporno$cia mrozoodpornoscig tatwosciag zastosowania, niepalnoscig. Ptytki,
kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Na Scianach nalezy wykona¢ cokot
na wys. min. 10 cm z ptytek gresowych.

Heterogeniczna wykladzina PVC do zastosowania obiektowego 15dB

o heterogeniczna wykladzina akustyczna z wysokiej jakos$ci PVC, w szerokosci 2 m

o dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng - XtremPURtm

e Kklasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34 /42

e grubos$¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

e grubos$¢ catkowita wyktadziny EN-ISO 24346 - 2,6 mm

e S$rednie wgniecenie resztkowe EN-ISO 24343-1 - 0,05 mm

o klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

e waga catkowita EN-ISO 23997 - 2700 g/m?2

e tlumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB

e redukcja dzwiekdw uderzeniowych w pomieszczeniu NF S 31-074 - L ew < 65 dB, Klasa A

e pochtanianie dzwieku EN ISO 354 - ay = 0,05

e odporno$¢ na krzesta na kétkach EN 425 - tak

e odporno$¢ na zaplamienia EN-ISO 26987 - dobra

e reakcjana ogien EN 13501-1 - Bas1

e trwato$¢ koloréw EN ISO 105-B02 - 7

o klasa Scieralnosci EN 660-2 - grupa T

e emisja do powietrza: TVOC w ciagu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 75 pg/m3

o Aktywnosc antybakteryjna ISO 22196 lub ISO 846 - hamuje wzrost >99 %

e zgodnaz REACH - tak

e przewodnos$c cieplna EN 12524 - 0,25 W/(m.K), nadaje sie do ogrzewania podlogowego

e dtugos¢ rolki EN 426 - min 25 mb (mniej 1aczen)

o wyktadzina wzmocniona siatkg z wtdkna szklanego (wieksza stabilno$¢ wymiarowa <0,1%)
EN 434

e posiada deklaracje wlasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041

Sznur do spawania wykladzin
Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej

wyktadziny o $rednicy 4mm
Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujgcy Forbo 044 przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie
chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej

Masa wygladzajaca

Zaprawa wyréwnujaca 975 stuzy do wyréwnywania strop6w betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny
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Klej do wykladzin

Klej do wykladzin PVC 522 do przyklejenia wyktadziny do podtoza
Klej kontaktowy 233 do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do $ciany

Listwa wyobleniowa

Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajaca naroznik $ciany z podtoZzem, na ktéra klejony jest
cokét z wyktadziny wywijany na $ciane

Wyktadziny podiogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C, w warunkach zabezpieczajacych przed
zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odlegtosci od
urzadzen grzejnych i punktow os$wietleniowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
przeciwpozarowymi. Podloze pod wykladziny powinno by¢ réwne oraz pozbawione
jakichkolwiek wystajacych ostrych przedmiotéw czy krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzine.
Wyktadziny arkuszowe zwiniete w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej. Sznur
spawalniczy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienastonecznionych
w temperaturze od +5 C do +30 C, w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie, zawilgocenie,
uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej nalezy przechowywaé w opakowaniach w
pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny sie znajdowa¢ w odlegtosci,
co najmniej 1m od urzadzen grzewczych. Czas skladowania 6 miesiecy od daty produkcji.

Podstawowe okladziny $cienne:

Jasna szara plytka

Wymiary: 598 x 598 mm; grubo$¢ 20 mm
Kolor: szary

Wykoriczenie powierzchni: matowa
Klasa scieralnosci: PEI 5

Rodzaj powierzchni:  gtadka

Plytka rektyfikowana: TAK

Biata ptytka blyszczqca
e  Wymiary: 290x890 mm
Kolor: biaty
Wykoriczenie powierzchni: blyszczaca
Rodzaj powierzchni:  gtadka
Plytka rektyfikowana: TAK
Tonalnos¢: VO

Kolorystyke nalezy uzgodnic z inwestorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny "réwnowazny"
wyroéb.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdézniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.
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Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

2.4. WarunKki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw budowlanych
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

. sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

. sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

. spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.
Przyjecie materiatéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢, witasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Samochod ciezarowy, roztadunek reczny, dZwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania podstawowe:

e przewidziane do realizacji posadzki oraz oktadziny S$cienne nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem,

e do wykonania posadzek oraz oktadzin Sciennych nalezy stosowa¢ materialy i rezimy
technologiczne okreslone w szczeg6towych instrukcjach producentéw,

e materialy stosowane do wykonania posadzek oraz oktadzin $ciennych powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych albo wymaganiom okreSlonym w $wiadectwach
dopuszczenia tych materiatéw do stosowania w budownictwie.

Wykonanie posadzki oraz oktadzin $ciennych

e do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
stanu surowego i rob6t wykonczeniowych oraz instalacyjnych,

e w pomieszczeniach, w ktérych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki, temperatura
mierzona przy podkladzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz +15°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza niz 70%,

e posadzki oraz oktadziny S$cienne nalezy wykonywaé SciSle wedtug obowigzujacych
szczegOtowych instrukcji technologicznych oraz zatrudniajgc do prac brygady lub firmy
specjalistyczne,

e w Kkonstrukcji posadzki powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe, szczeg6lnie w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji budynku,

e szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementéw
konstrukcji budynku oraz w miejscach stykéw podtog o réznej konstrukeji,

e szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac zgodnie z technologiag producenta okreslong w
szczegbtowych instrukcjach wykonania posadzki.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Badania zwigzane z kontrola jakos$ci wykonania roboét posadzkarskich powinny obejmowac
sprawdzenie:

réwnosci i poziomu powierzchni — dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny mierzonej na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

gtadkos$ci powierzchni,

niezmienno$ci ksztattu - posadzka nie moze ulega¢ sfalowaniu, skurczom, specznieniu i moze
by¢ podatna na powstawanie rys i spekan,

szczelnos$ci utozenia elementéw i prostoliniowosci spoin - dopuszczalne szerokos$ci spoin oraz
dopuszczalne odchylenia od linii prostej musza by¢ zgodne z danymi normowymi
zréznicowanymi zaleznie od rodzaju i charakteru materiatu,

Swiattoczuto$ci barwy dla posadzek z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych, gumy i
wyktadzin tekstylnych,

wygladu zewnetrznego - brak réznic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiatu,

wytrzymatosSci na Sciskanie i zginanie zgodne z normatywami okre$lonymi dla danego typu
materiatu, z ktérego posadzka jest wykonana,

odpornosci na wgniecenie od obcigzen punktowych,
odpornosci na $cieranie okreslonej w normie przedmiotowe;j,
odpornos$ci na uderzenia,

elastycznosci powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

m? - powierzchnia posadzki,

mb - dtugos¢ elementéw wykonczeniowych.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiory robot posadzkarskich:

odbiér posadzek oraz oktadzin $ciennych powinien by¢ zgodny z ogdélnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robét budowlanych,

odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz witasciwymi
normami,

materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwoséci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosSci przez
upowaznione laboratoria,

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania posadzki z dokumentacjg projektowo-kosztorysowsq
powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiaru posadzki,

sprawdzenie  dotrzymania  warunkéw  ogélnych  wykonania robdét  (cieplnych,
wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania posadzki oraz oktadzin Sciennych powinno by¢
dokonane po uzyskaniu przez posadzke pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych,
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e odbiér posadzki oraz oktadziny Sciennej powinien obejmowac:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

° sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

° sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie i opukiwanie,

° sprawdzenie grubosci posadzki,

° sprawdzenie wytrzymatos$ci posadzki na $ciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na
probkach kontrolnych,

° sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, przepustow

itp.; badanie nalezy przeprowadzaé przez ogledziny,

e badania prostoliniowo$ci wykonanych posadzek nalezy sprawdzaé za pomoca naciagnietego
drutu i pomiaru odchytek z doktadnoscia 1mm, a szerokos$ci spoin (wktadek dylatacyjnych itp.)
za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

e odbierang posadzke nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone
badania dadza wyniki dodatnie,

e jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢ uznana za
niezgodng z wymaganiami,

e posadzka oraz oktadzina $cienna uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

e w przypadku nie przyjecia posadzki lub oktadziny $ciennej nalezy poprawié¢ jej czesci
wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodno$ci z wymaganiami,
a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub nakaza¢ usuniecie posadzki nie
odpowiadajacej wymaganiom i zagda¢ powtdrnego jej wykonania.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu. Wymagania.

- PN-EN 685:Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

- PN-EN 14259:2005 Kleje do wykladzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i
elektrycznych wlasciwosci uzytkowych.

- PN-76/B-04270 Wpyktadziny podiogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, tom I - Budownictwo ogdlne.

- PN-EN 154:1996 Ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni. Ptytki
szkliwione

- PN-EN 163:1994 Ptytki ptyty ceramiczne Pobieranie prébek i warunki odbioru

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

- PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 11 MALOWANIE ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE.

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami malarskimi prowadzonymi w ramach projektu
zwigzanego z ,Przebudowgq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Lachowie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia zlobka” na
dziatkach nr 315/11 616 potozZonych w miejscowosci tachéw, Gmina Wtoszczowa.

1.3.  Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét malarskich zewnetrznych i wewnetrznych przewidzianych w
projekcie.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie
malowania $cian zewnetrznych budynku oraz malowania wewnetrznego obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie
wilasciwos$ci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny poditozy, wymagan dotyczacych wykonania
powtok malarskich zewnetrznych i wewnetrznych oraz ich odbioréw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

e gruntowanie impregnatem nowo wykonanego zewnetrznego tynku budynku

e gruntowanie impregnatem $cian wewnetrznych

e dwukrotne, a w razie koniecznosci, trzykrotne malowanie (do petnego wysycenia) sciany farbami w
pomieszczeniach wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie zawierajgcymi rozpuszczalnikéw,
bezemisyjnymi, w klasie 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH,

e malowanie Scian zewnetrznych farbq elewacyjnqg wzmocnionq zZywicq silikonowg,

® zabezpieczenie wszystkich elementéw, ktére mogq zosta¢ zabrudzone w tym parapetéow
zewnetrznych i wewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej folig malarskq na czas malowania,

e usuniecie folii malarskiej oraz mycie podtdg, parapetéw i stolarki otworowej po zakoriczeniu robot
malarskich.

Wszystkie inne nie wymienione wyZej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wrzesien 2023 r.

e deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

e Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Proponowane materialy termoizolacyjne, izolacje akustyczne i technologie wykonawcze podano w
Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze
spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne.
Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.1.Farba na bazie emulsji zywicy silikonowej
Farba na bazie emulsji zywicy silikonowej zawierajgca chronigce powtoke dodatki biobdjcze,
umozliwiajgce naktadanie na powierzchniach zagrozonych przez glony i grzyby.

Dane techniczne w momencie dostawy:

e Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowej zywicy silikonowej

e Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na §wiatto i alkalia
e (Gestos¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

e Lepkos¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
e Rozcienczalnik: woda

e (Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:
e Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd < 0,05 m
e  Wspotczynnik nasigkliwosci wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m2¢h0,5
e Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym
e Faktura powierzchni: gtadka
e  Wytrzymato$¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?2
e Odporno$¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
e Sktonno$¢ do brudzenia sie: niewielka
e Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiat niepalny (posiada swiadectwo
badan)
e Zuzycie: Miedzywarstwa: ok. 0,25 1/m?2
Powtoka nawierzchniowa: ok. 0,20 1/m2

2.2.Farba do wnetrz

Farba z jonami srebra zapobiegajaca rozwojowi bakterii.

Specjalna farba nawierzchniowa przeznaczona do pomieszczen wymagajgcych utrzymania wysokiego
poziomu higieny. Nadaje sie do uzycia w pomieszczeniach, w ktédrych wymagana jest wysoka
odporno$¢ na Scieranie i zuzycie.

Zawiera aktywne srebro, ktére wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w obiekcie zapobiega
wzrostowi bakterii na wymalowanej powtoce.

Testowana zgodnie z norma ISO 22196.

Najwyzsza odpornos$¢ na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13300:2002 klasa 1, LST EN ISO
11998.
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2.3. Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakier6w i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie,
e Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e Srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ witasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.4.Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Sprzet i narzedzia
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i walki,

e mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

Do wykonania robét malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarki reczne z mieszadtami do farb, pedzle, wiadra i oryginalne

pojemniki do farb, watki i kuwety malarskie, szlifierka katowa, opalarka reczna do farb, butla gazowa

propan-butan, pistolet malarski, sprezarka powietrza, szczotki druciane, mtotki, n6z, rusztowania

systemowe z pomstami technologicznymi, przyS$cienny wyciag budowlany.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materialty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robdt malarskich nalezy
skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowac zgodnie z
wymaganiami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdlne:

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych

robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
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metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Podczas wykonywania robdt malarskich obowigzuja wymagania dotyczgce roboét tynkarskich i
dodatkowo nizej podanych:

prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan
lub drabin,

w przypadku malowania konstrukeji z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki) malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczenistwa
przymocowanymi do konstrukeji,

przy robotach przygotowawczych i wtasciwych pracach malarskich nalezy stosowaé $rodki
ochrony osobiste;j tj.: kaski, okulary, rekawice, maski przeciwpytowe, odziez ochronna itp.,
materiatéw zawierajgcych zwigzki szkodliwe dla zdrowia (wedtug informacji producenta) nie
nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw szlifowac na sucho,

przy stosowaniu materialéw zawierajacych lotne rozpuszczalniki nalezy:

o stosowac odziez ochronng jw.,

o wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej
wentylacji mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiane powietrza,

o przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk,
narzedzi i silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ Zrédtem pozaru,

o umie$ci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania rob6t malarskich z zastosowaniem materialéw tatwopalnych; podreczny
sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ fatwo i szybko dostepny, aby mdgt by¢ natychmiast
uzyty w wypadku pozaru,

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie:
Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego,
w zalezno$ci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekraczaé
wartosSci podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

o Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednia
zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

o Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac warto$ci podanych w normie XXX.
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o Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo - kartonowych

Podtoza z ptyt gipsowo kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione
masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Warunki ogdlne przystapienia do robéot malarskich

przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone do
malowania, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i ewentualne szlifowanie
(jezeli zachodzi taka potrzeba), a nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac,
roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz obiektu powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i stykéw plyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw,
wewnatrz obiektu pierwsze malowanie tynkéw i oktadzin mozna wykonywa¢ po zakonczeniu
robot poprzedzajacych, a w szczego6lnosci:
o catkowitym ukonczeniu robdét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem przyklejania
oktadzin, biatego montazu oraz armatury oswietleniowej,
o dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,
drugie malowanie mozna wykona¢ po:
o wykonaniu tzw. biatego montazu,
o po utozeniu posadzek,
tynki przeznaczone do malowania powinny speinia¢ nastepujace wymagania techniczne:
o powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiadaé wymaganiom
podanym w czesci opracowania dotyczacej wykonania i odbioru robét tynkarskich,
o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem
do malowania przez wypetienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z
powierzchnig tynku,
o $wieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny by¢ przed malowaniem
zafluatowane,
o przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku,
powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania przez oczyszczenie
ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam ttuszczu,
plamy i zacieki nie dajace sie catkowicie usung¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych
powinny by¢ doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta wodnego, szelaku,
szybkoschnacym lakierem itp.; szkta wodnego nie nalezy uzywaé¢ w przypadku stosowania farb
emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,
podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:
o rodzaju podtoza,
o rodzaju malowania,
O miejsca i warunkéw zastosowania powtoki,
roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
a by w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej niz +220C,
roboty malarskie na zewnatrz obiektu nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
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e nalezy dokona¢ proby kolorystycznej wykonujac prébni o wymiarach min. 1m x 1m na budynku
istniejagcym 1 budynku nowoprojektowanym w bliskim sgsiedztwie. Prébki musza by$
zatwierdzone komisyjnie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia minimalnych réznic tonacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw. Kontrolg powinny by¢ objete podioza w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupeinien,
czysto$¢ powierzchni, wilgotno$é muru,

e podlozy betonowych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wilgotnos$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podlozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupehnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementow metalowych - czystosé powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia przy
uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢
wilgotno$¢ metodg suszarkowo - wagowa.

Badania materiatéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyl dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna

w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
e w przypadku farb ciektych:



Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
wrzesien 2023 r.

skoagulowane spoiwo,

nie roztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,

$lady plesni,

trwatly, nie dajacy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

0O O O 0O O O O O O

° w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
$lady plesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

o O O O

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych rob6t malarskich, w szczegblnos$ci w zakresie:

L Zgodnosci z dokumentacjg projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

° jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

° prawidlowosci przygotowania podiozy,

. jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystagpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakoniczenia ich wykonywania. Badania techniczne
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

° sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
L sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
° sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

] sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

] sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

° sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

] sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

] sprawdzenie przyczepnosSci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych -
przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda
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strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za
dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

° sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikéw i rur nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z profilami
ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposdéb ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspo6tczynnikéw podanych
w tabeli.

Tab. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zddb do catej | Wspotczynnik
powierzchni $ciany lub sufitu

1 do 10% 1,10

2 do 20% 1,20

3 do 40% 1,40

4 ponad 40% 2,00

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porownac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czeSciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot. Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$Sciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.
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Odbiér konicowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

° dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

° specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

° dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

] dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

° protokoty odbioru podtozy,

° protokoty odbioréw cze$ciowych,

] instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

° wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania w czasie odbioru robot, poréwnac¢ je z wymaganiami dotyczacymi powtok malarskich oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. JeZeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych

rozwigzan:

° jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z

wymaganiami dotyczgce powtok malarskich i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

° jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powltoki malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obniZeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

° w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeinieniu. Z
czynnoSci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

° ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

° ocene wynikow badan,

] wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

° stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogoélne.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 12 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji prowadzonymi w ramach projektu
zwiazanego z ,Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w £achowie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia zlobka” na
dziatkach nr 315/11 616 potoZonych w miejscowosci tachéw, Gmina Wtoszczowa.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich elementéw izolacji.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie izolacji termicznej.

W robotach izolacyjnych przewiduje sie:

e przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,

e wykonaniem pionowej izolacji scian fundamentowych- folia kubetkowa, 2x masa bitumiczna;

e wykonaniem poziomej izolacji podtoza betonowego oraz scian fundamentowych - 2x papa
termozgrzewalna;

e wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej dachu: membrana dachowa min. 300g/m2
e wykonaniem zabezpieczen z folii budowlanej na wetnie.
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Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficznej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrédta. Jezeli materiaty z
akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci Wykonawca powinien zmienié
Zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.Zastosowane materiatly

e Masa bitumiczna - masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania
bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci
budowli. Masa do izolacji jest idealna w polskich warunkach klimatycznych tworzy powtoki o
duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen
drég asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podiozem i kompensujgce w pewnym stopniu
jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach.
PARAMETRY TECHNICZNE:

- kolor czarny

- postac péiciekta masa

- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C
- pyto sucho$¢ po 6 h

- czas schniecia 12 h

- zuzycie 0,5-0,7 kg/m?2 na jedng warstwe

- ilo$¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania.

e Papa termozgrzewalna jest papa podkltadowa zgrzewalng, produkowang z bitumu
modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowe stanowi witdknina poliestrowa nietkana.
Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem, a spodnia strona pokryta jest folig termotopliwa.
Dane techniczne:

- Osnowa - wtdknina poliestrowa nietkana

- Masa asfaltowa -bitum modyfikowany elastomerem SBS

- Grubos$¢ -4,0 £ 0,2 mm

- Strona wierzchnia - piasek

- Strona spodnia - folia termotopliwa

- Zaktad podtuzny - 80 mm

- Maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz - 1200 + 300 N/50 mm

- Maksymalna sita rozciagajaca w poprzek - 950 + 150 N/50 mm
- Wydtuzenie wzdtuz - 50 + 10 %
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- Wydtuzenie w poprzek - 50 + 15 %

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze (MDV) - -25 2C
- Gietkos$¢ w niskiej temperaturze (MLV) - -20 °C
- Wodoszczelno$¢ - wodoszczelna przy 200 kPa

- Reakcja na ogien - E

e Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadéw cementowych i
betonowych, wody opadowej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez Kklejenie zaktadow
sgsiednich arkuszy folii tas§mg uszczelniajaca i obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysoko$ci 1 m
w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny = 60 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia.

3.WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0gélnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejsza ST.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejsza ST.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogélne:

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczySci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci
fundamentéw nalezy potraktowaé¢ ze szczeg6lng pieczotowito$cia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizZajgce przyczepnos$¢ cze$ci nalezy usungé z calej powierzchni za pomocy
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowa wyréwnaé zaprawg cementowa, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢
nie zmrozone, no$ne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezysfazowaé (zukosowac) za$§ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do
tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontroli podczas robot izolacyjnych podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

e prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

e prawidltowos¢ ciggtosci izolacji we wszystkich kierunkach,

e prawidtowo$¢ utozenia elementéw izolacyjnych z zachowaniem przesuniecia warstw
wzgledem siebie (uktad mijankowy),

e prawidlowos$¢ wykonania klejenia montazowego,
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e prawidtowo$¢ wykonania mocowania mechanicznego,

e prawidlowos$¢ wykonania przej$¢ izolacji przez obszar dylatacji i wtaczenia rur instalacyjnych.

Wymagania szczegotowe
- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktoérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

m? - powierzchnia izolacji,

mb - przejScia przez dylatacje,
szt. - przej$cia rur instalacyjnych.

5. ODBIOR ROBOT.
Ocena wykonania i warunki odbioru robét:

e odbior robét izolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robdt budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego opracowania,

e odbioér czesciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujacych fazach wykonywania robét:

o0 po dostarczeniu materialéw na budowe,
O po przygotowaniu podtoza,
O po ulozeniu warstwy izolacji,

e przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych;
sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonywane zgodnie z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e odbidor przygotowanego podioza pod warstwe izolacji powinien obejmowaé sprawdzenie
ewentualnych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

e odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac:

o sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,
o sprawdzenie ciggto$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania

warstwy do podtoza,
e odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych
(czesciowych).
PODSTAWA PLATNOSCI.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 13 IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45321000-3 izolacje cieptochronne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami termoziolacyjnymi prowadzonymi w ramach
projektu zwigzanego z ,Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w
Ltachowie wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia ztobka”
na dziatkach nr315/1i 616 potozonych w miejscowosci tachéw, Gmina Wloszczowa.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich elementéw izolacji cieptochtonnych.

Zakres roboét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania okre$lonego powyzej w zakresie izolacji termicznej.
W robotach izolacyjnych przewiduje sie:
e przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,
e wykonanie warstw poslizgowych z folii budowlanej,
e wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych z uzyciem styropianu gr. 20 cm,
e wykonanie izolacji termicznej Scian fundamentowych z uzyciem styropianu XPS gr.10cm,
e wykonanie izolacji termicznej stropodachu nad pietrem wetng mineralng gr. 25 cm,

e wykonanie izolacji termicznej budynku istniejgcego w czesci klatki schodowej wetng mineralng
gr. 20 cm,

e wykonanie izolacji termicznej stropu styropianem podtogowym gr. 5cm,

e wykonanie izolacji termicznej na podtodze na gruncie styropianem XPS gr. 15 cm.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zZrodla. Jezeli materialy z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jako$ci Wykonawca powinien zmieni¢
Zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Zastosowane materialy:

Plyty styropianowe:

e XPS gr. 10cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,031 W/mK,

e Styropian grafitowy EPS gr. 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,031
W/mK.

e Styropian podtogowy gr.5 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,038 W/mK.

Welna:

e Welna mineralna gr. 20 i 25 cm cm o wspo6tczynniku przewodzenia ciepta: AD= 0,031
W/mK.

e Folia paraizolacyjna stabilizowana na dziatanie promieni UV, grubo$¢ 0,2mm i gramaturze
150g/ m? o opér dyfuzyjny = 600 (m?godz.hPa/g), przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,60g/ m?
(24h) i odpornosci na rozerwanie przez gwozdz: wzdtuz = 80N, w poprzek = 50N.

e Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnos$é: 1,0% ,wytrzymato$¢ na rozerwanie
wzdtuz: 80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40-C do +80-C,
szeroko$¢ standardowa: 4m, 5m,6m, dltugo$¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb.

3.WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.
Pomosty robocze, rusztowania, faty, taczki, mieszadta, pojemniki i wiadra, noze, wiertarki, mtotki,
Srubokrety, zakretarki elektryczne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dZwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogélne:

e wszelkie materialy do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie, a w szczegdlnosci powinny odznacza sie:

o niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplne;j,
o mala gestoscia objetosciows,
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o matlg wilgotnoscig zaré6wno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,
o duza trwato$cig i niezmienno$cig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
o odpornos$cia na wpltywy biologiczne,
o odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
o brakiem wydzielania substancji toksycznych,
materiaty izolacyjne powinny zosta¢ dostarczone na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych,
materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach Kkrytych i zamknietych; na stanowisku roboczym odkrytym materialy te
nalezy uktadac¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folia.

Wykonywanie izolacji cieptochronnych
roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa i
0go6lnymi warunkami wykonania i odbioru robé6t ogélnobudowlanych, szczegélnie w zakresie
organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy,
wynikajace z ogoélnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty
termoizolacyjne powinny by¢ ujete w instrukcji montazowej,
do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym, a w czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg lub wodg zarobowg,
roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej,
warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowywane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu
w czasie uzytkowania obiektu parg wodng i wilgocig pochodzacg z innych Zrédet,
warstwa izolacji powinna by¢ ciaggta i mie¢ stalg grubo$¢ zgodna z projektem,
plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk,
przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy je uktada¢ mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3cm,
ptyty do uktadania w jednej warstwie powinny mie¢ takg samg grubos¢,
miejsca narazone na mozliwo$¢ powstawania mostkow cieplnych nalezy ociepli¢ starannie
materiatem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacjg projektowa,
termoizolacje od zewnatrz projektowanych $cian murowanych nalezy przeprowadzi¢ z
wykorzystaniem metody lekkiej, w ktorej ocieplenie nalezy wykonywaé¢ w postaci ciggtej
warstwy z ptyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienka
warstwg wyprawy tynkarskiej, wzmocnionej siatka z wtékna szklanego,
przygotowanie powierzchni §cian murowanych (nie otynkowanych) powinno by¢ sprawdzone
przez ogledziny; ubytki i nier6wnosci wieksze niz 10mm nalezy wyréwnaé zaprawg
cementow3; calg powierzchnie $cian wraz z oSciezami nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem;
przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni; ptyty mozna
przykleja¢ nie wcze$niej niz po uptywie jednego miesigca od wykonania $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontroli podczas roboét termoizolacyjnych podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

prawidtowo$¢ ciaglosci izolacji we wszystkich kierunkach,

prawidtowo$¢ utozenia elementéw izolacyjnych z zachowaniem przesuniecia warstw
wzgledem siebie (uktad mijankowy),

prawidtowo$¢ wykonania klejenia montazowego,

prawidtowo$¢ wykonania mocowania mechanicznego,

prawidtowo$¢ wykonania przej$¢ izolacji przez obszar dylatacji i wiaczenia rur instalacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru:

m? - powierzchnia termoizolacji,
mb - przejScia przez dylatacje,
szt. - przej$cia rur instalacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ocena wykonania i warunki odbioru robét:

odbidér robdt termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania

odbioréw robdt budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego opracowania,

odbior cze$ciowy nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacych fazach wykonywania robét:

o po dostarczeniu materiatéw na budowe,

O po przygotowaniu podtoza,

o po utozeniu warstwy ocieplajacej,

przy odbiorze materiatdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z

zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych;

sprawdzenie materiatdw powinno by¢ dokonywane zgodnie z normami lub $wiadectwem

dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

odbiér przygotowanego podtoza pod warstwe termoizolacji powinien obejmowac sprawdzenie

ewentualnych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

o sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,

o sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca i zgodna z dokumentacjg
projektowa,

o sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

o sprawdzenie ciagltosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci ulozenia oraz przylegania
warstwy do podloza,

o w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka sie on z
materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych

(czeSciowych) oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem

opadami atmosferycznymi.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SST - 14 WYKONANIE BALUSTRAD

Oznaczenie kodu wedlug wspélnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych.
KOD CPV 45421000-4 Balustrady ze stali nierdzewnej
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3a wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem balustrad prowadzonymi w ramach projektu
zwiazanego z ,Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w tachowie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia zlobka” na
dziatkach nr 315/11i 616 potozonych w miejscowosci Lachéw, Gmina Wtoszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

1.3.Zakres robdét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania okre$lonego powyzej w zakresie izolacji termiczne;.

W ramach rob6t budowlanych przewiduje sie:
e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
e montaz balustrad do schodow wewnetrznych;
e montaz balustrad dla pochylni zewnetrznych.

e montaz balustrad dla schodéw zewnetrznych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowiagzany jest do dostarczenia i zainstalowania materiatow i urzadzen zgodnie z
wymaganiami , ustaleniami i specyfikacja techniczng. Wszystkie zabudowane materiaty i urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje (certyfikat) zgodnosci z Polskimi
Normami wydany przez dostawce/producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate
fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci dotyczy konkretnej partii dostawy.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze Przedstawiciela Zamawiajacego na 3
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dni przed ich uzyciem. Wybrany zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez
akceptacji Zamawiajacego.

2.2. Wymagania materialowe

Balustrady wewnetrzne
Balustrady z rur stalowych chromoniklowych nierdzewnych, stal 1.4301. Spawanie wykonane
w wytworni wg szablonéw przygotowanych na budowie.

Elementy balustrady:

1. Porecz RO 040x3.2

2. Stupki RO 940x3.2

3. Porzeczka RO 920x2.3

4, Stupki posrednie RO ¢20x2.3

Uwaga:

1. Dodatkowo przewidzie¢ elementy tgczace balustrady w uktady.
2. Przed wykonaniem sprawdzi¢ wymiary na budowie.
Balustrady zewnetrzne

Balustrady z rur stalowych chromoniklowych nierdzewnych, stal 1.4301. Spawanie wykonane
w wytworni wg szablonéw przygotowanych na budowie.

Elementy balustrady:

1. Porecz RO P51x3.2
2. Stupki RO 948x3.2
3. Porzeczka RO 031.8x2.3
4, Uchwyt do szkla owalny =~ DN42

5. Szkto bezpieczne 15 mm

3.WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéow.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okres$lonymi, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego. Sprzet
bedacy wtasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z ustaleniami i wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano
zgodnie Z umowg i wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiaru: mb

8.0DBIOR ROBOT.
8.1.Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja jednorazowemu odbiorowi koficowemu.

8.2.0dbiér koncowy robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
zgloszona pisemnie przez Wykonawce. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce.

Odbioru konncowego robo6t od Wykonawcy dokona Zamawiajacy dokonujac oceny jakosSciowej robét na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej i zgodnosci
wykonania wszystkich robét z ustaleniami.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST;
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego okreslone umowa.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, zgodny z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.
o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamoéwien publicznych
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
5.11.2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

o Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniajace
rozporzadzenie 9WE)nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz.
239)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. nr 107 poz. 679).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 15 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45233000-9 - Podbudowa z kruszywa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach projektu
zwiazanego z Przebudowaq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w tachowie
wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia Zlobka” na
dziatkach nr 315/11 616 potoZonych w miejscowosci tachéw, Gmina Wtoszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszyw dla ciggéw komunikacji pieszej, pieszo-jezdne;.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

= wykonaniem warstwy mrozoodpornej,

= wykonaniem warstwy stabilizujqcej,

= wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej,

= wykonaniem warstwy stabilizujqgco-wyréwnawczej.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 5,0 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Piasek — warstwa mrozoodporna
Do wykonania podktadéw pod obiekty nalezy stosowaé piasek ptukany (kruszywo naturalne o
wielko$ci ziaren do 2.0 mm o nienormowanym skladzie ziarnowym).

Podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona- warstwa mrozoodporna

Pospétka piaskowo-zwirowa to grunt gruboziarnisty, ktory jest bardzo czesto wykorzystywany w
budownictwie. Pospétkg nazywamy mieszanke zwiru oraz piasku o réznych frakcjach, tzn. wielkosci
ziaren. Zgodnie z normg PN-B-02480:1986 pospotka piaskowo-zwirowa charakteryzuje sie
zawartos$cig sumy frakcji Zzwirowo-kamienistej na poziomie od 10 do 50% - reszte jej masy stanowi
piasek. Uziarnienie kruszyw powinno miesci¢ sie w przedziale od 10 do okoto 50 proc., co zapewnia
odpowiednie wlasciwo$ci mechaniczne oraz filtracyjne.

Thuczen kamienny — warstwa zasadnicza

Do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej nalezy stosowac¢ kruszywo tamane zwykte: ttuczen wg
PN-B-1 1112 od 31,5 mm do 63 mm. Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-B-1 1112, okre$lonymi dla:

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy IIi III - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbuddéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Podsypka cementowo-piaskowa — warstwa stabilizujaco-wyréwnawcza

Do warstwy stabilizujgco-wyréwnawczej nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowa. Grubosc¢
podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie
w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilZzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni §ladéow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

2.3. Wymagania dla materiatow
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Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetia¢ nastepujace wymagania:
= zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12,
= zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26,
= zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
= $cieralno$¢ kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
= nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,
= odpornos$c¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
= wskaZnik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet i narzedzia
Roboty moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét, np.:

= réwniarki lub spycharki uniwersalne,

= walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz spelniac
wymagania techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego Zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego
jako$¢ - okresSlona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien:
= dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej iloSci
kruszywa,
= dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét,
= zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan peilnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta,
= zapewniC sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta
b) date i numer kolejnych badan
c) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilo$¢ kruszywa
e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

4.2. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).

W/w zasad nalezy przestrzegac zaré6wno przy zatadunku i wytadunku.

4.3. Skladowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi
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Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce:
= opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
=  skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robdt opracowany przez
Wykonawece i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé¢ pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

® wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

= ustawieniem taw wysokoSciowych i reperéw pomocniczych,

= wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

= niwelacja kontrolng robé6t ziemnych i dna wykopu.

5.3. Przygotowanie podloza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrdwnac
lokalne zagtebienia - zageszczenie podbudowy.
Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotnos$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej
szeroko$ci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan
Inspektora nadzoru.
Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi
by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny
odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po
zakonczeniu kazdej z warstw.
Rowno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiaggnieto grubo projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajacej
o grubosci powyzej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwac¢ pasami podiuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
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Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwy powinny by¢ zageszczane ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgcg lub odcinajacg,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnoSci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody oraz
réwnomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcze robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatéw.

6.2. Badania w czasie robot
Kontrola jako$ci podbudowy w czasie robét:
= kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa,
=  wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17,
= kontrola zageszczenia i no$nosci podbudowy,
= kontrola grubos$ci poszczegélnych warstw podbudowy,
= kontrola szerokosci podbudowy,
= kontrola rzednych wysokos$ciowych,
= kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowang z poziomica co 10m,
dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%,
=  kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-
04 co 10m, dopuszczalne nieréwnosci pod tata 12m.

Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

ROwnos¢ warstwy

Nieré6wnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe
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Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy mierzy¢
1aczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupeilnienie nowym
materiatem o odpowiednich wta$ciwosciach, wyréwnanie oraz ponowne zageszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robé6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzZej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego
zgodnos$ci z wymaganiami SST na podstawie:
= rezultatéw badan peilnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej
zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
= rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,
= rezultatdw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej,
= atestu (za$wiadczenia o jakosci),
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,
= dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
=  oznakowanie robot,
= wykonanie podbudowy,
" utrzymanie wykopu,
= przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora nadzoru,
= wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
® oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych tj.: bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, wywoOz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
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W przypadku przyjecia innych zasad okreSlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca sprawy te muszg zostac szczegdétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

= PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

= PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

= PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

=  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 16 BETONOWE PALISADY I OBRZEZA CHODNIKOWE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45212221-1 - Obrzeza betonowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wykanczajacych nawierzchnie ziemne
prowadzonymi w ramach projektu zwigzanego z Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoly
Podstawowej i Przedszkola w tachowie wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na
potrzeby utworzenia ztobka” na dziatkach nr 315/1 i 616 potozonych w miejscowosci Lachéw,
Gmina Wloszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robaét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowych
kraweznikow i obrzezy chodnikowych dla ciagéw komunikacji pieszej i pieszo-jezdne;j.

Ustalenia zawarte w SST dotyczga zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
= ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych oraz palisad.

Wszystkie inne nie wymienione wyzZej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Palisady lub oporniki - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
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2.1. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robét sa:
= obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
= 7wir lub piasek do wykonania taw,
= cement wg PN-B-19701,
= piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Obrzeze betonowe 8x35 cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

Palisada betonowa 11x16,5x60, 11x16,5x80 oraz 11x16,5x120 cm na tawie betonowej z oporem
C12/15.

2.2. Skladowanie

Betonowe oporniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek oraz przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, di. min. 5 cm wieksza niz szeroko$c¢ obrzeza.

2.3. Beton i jego skladniki
Do produkcji kraweznikdw i obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.4. Materiaty na fawe oraz do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty zwigzane z ustawieniem palisad i obrzezy chodnikowych wykonuje sie recznie przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport kraweznikow oraz obrzezy betonowych

Betonowe palisady i obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza i oporniki powinny by¢ ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem sie oraz
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WyKkonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe betonowg) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa
betonowa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych opornikéw i obrzezy chodnikowych

Betonowe palisady i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtos$cig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.
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Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zZwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ wypelnione catkowicie na peina gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami w powyzszej tablicy. Pomiary diugosci i gltebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
= koryta pod podsypke (fawe betonow3) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
= podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5,
= ustawienia betonowego opornika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- wypemienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypelnienie badanej spoiny na peing gtebokos¢.

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest metr [m] ustawionego betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonane koryto,
= wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= dostarczenie materiatéw,
= wykonanie koryta,
= roz$cielenie i ubicie podsypki,
= ustawienie opornika,
= ustawienie obrzeza,
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=  wypelnienie spoin,

= obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

= wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

=  PN-B-06250 Beton zwykty.

= PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

=  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

* PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

= PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

=  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

= BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 17 NAWIERZCHNIA DLA CIAGOW ZEWNETRZNYCH

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej, Roboty w zakresie nawierzchni, z
wyjatkiem droég

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ciggdw zewnetrznych prowadzonymi w ramach
projektu zwigzanego z Przebudowgq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w
Lachowie wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia ztobka”
na dziatkach nr315/1i 616 potozonych w miejscowosci tachéw, Gmina Wloszczowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
ciggébw komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowe;j.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

= wykonaniem nawierzchni ciggow komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr.
6 cm,

= wykonaniem nawierzchni ciggow komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowej
bezfazowej gr. 8 cm,

= wykonaniem nawierzchni miejsc parkingowych z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm.

= wykonaniem terenu utwardzonego z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm
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Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania
e Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne oraz proste,
wkles$niecia nie powinny przekraczacé:
= 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
= 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
= 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,
®= 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
® nadtugosci + 3 mm,
" naszerokos$ci + 3 mm,
" nagrubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz
brazowy - do zatwierdzenia przez Inwestora.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢
Nasigkliwosc¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odpornosé na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:

= prébka nie wykazuje peknieé,

= strata masy nie przekracza 5%,
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= obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$é
Scieralnos$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek betonowych

Cement

Do produkgcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
‘32,5’. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie

kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Whiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow oraz barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i wieksza
odporno$¢ na niskie temperatury oraz dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
Ogéblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport betonowych kostek i ptyt betonowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze
Podtoze przed przystgpieniem do montazu nalezy odpowiednio przygotowac.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy pod nawierzchnie powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Warstwy
podbudowy pod projektowane nawierzchnie nalezy przygotowa¢ zgodnie ze SST-16 Podbudowy pod
nawierzchnie.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni nalezy stosowac obrzeza SST-17.
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5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roéznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych oraz przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producenci nawierzchni
posiadajag atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie.

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowq i
odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5 SST:

= pomierzenie szerokos$ci spoin,

= sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

= sprawdzenie prawidtowosSci wypetnienia spoin,

= sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

NieréwnoSci podtuzne

Nier6wnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg * 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
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6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki i ptyt, wymienionych w pkt 6.3
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m?2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
=  przygotowanie podtoza,
= ewentualnie wykonanie podbudowy,
=  wykonanie podsypki,
= ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
=  oznakowanie robot,
= przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
= dostarczenie materialow,
= wykonanie podsypki,
= yulozenie,
=  wypelnienie spoin,
= przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

= PN-B-06250 Beton zwykty.

=  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

= PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni droég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

= BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST - 18 TERENY ZIELONE I REKREACY]JNE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
KOD CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami terenowymi prowadzonymi w ramach projektu
zwigzanego z Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola w Lachowie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia zlobka” na
dziatkach nr 315/11 616 potozZonych w miejscowosci Ltachéw, Gmina Wtoszczowa.

1.2. ZaKkres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ksztattowaniem terenow
zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
= wykonaniem nawierzchni trawiastych.
=  Przesadzaniem drzew

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w cze$ci graficzne;j.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w przedmiotowej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami InZyniera.

Roboty nalezy rozpoczac¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg
starannoscig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ROSLINNYCH

2.1. Wymagania og6lne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz wtasciwie
oznaczone.

Materiat szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej oraz odpowiada¢ okreslonym w
zaleceniach wymaganiom.

Ro$liny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugos$ci pedéw a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadka
dobrze z nig zro$nieta czescia szlachetna. Material musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania
szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia.
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System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przeros$nieta i odpowiednio
duza w zalezno$ci od gatunku, odmiany oraz wieku rosliny.

Wady niedopuszczalne:
=  silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
= odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
= $lady zerowania szkodnikow,
= oznaki chorobowe,
= zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
= martwica i pekniecia kory,
= uszkodzenia peka szczytowego przewodnika,
=  dwupedowe korony drzew formy plenne;j,
= uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,
= zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.2. Wymagania szczegétowe

Nasiona traw wysiewane sg dopiero po pewnym czasie od zakonczenia prac przygotowawczych. Okres
ten jest potrzebny na naturalne uformowanie sie warstwy podtoza. Najlepszymi miesigcami do
wysiewu nasion sg kwieciefl - maj i sierpien - wrzesien. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko
przesuszenia najmniejsze, a mozliwo$¢ ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku
nadmiernego podlewania - najmniejsza. Mieszanki traw do obiektéw sportowych zawieraja w swoim
sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechline lakow3 i Zycice trwata. Nasiona sg wysiewane do wilgotnej
gleby. Optymalna gteboko$¢ na jakiej zostajg umieszczone nasiona to 0,5-1 cm, warstwa gleby nie jest
grubsza niz 2 cm. Do przykrywania nasion stuzy tzw. kolczatka lub torf.

2.3. Wymagania dotyczace innych materiatow

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badZz osSwiadczenia
zgodnosci zZ norma.

Nalezy stosowal materialy posiadajace aktualng date waznosci, to jest nie przeterminowane, w
przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia petnej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej w
odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i
innych wymaganych prawem dokumentach.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
oraz przechowywania.

2.4. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ wykonywane recznie.
Odstoniete korzenie powinny zosta¢ okryte matami ze stomy lub tkanin workowych. Maty nalezy
przykotkow¢ do $ciany wykopu. Powinny one chroni¢ korzenie przed mrozem lub przesuszeniem.
Grube korzenie, ktore znalazty sie w wykopie nalezy owingé, a w przypadku kiedy wykonamy to za
pomoca witokien naturalnych, rozktadajacych sie w glebie, mogg pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu
wykopu.

Drzewa narazone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami, za pomocg deskowania wigzanego do pnia drzewa powrozami.

Gatezie istniejacych drzew, przeszkadzajgce w pracach budowlanych nalezy ochroni¢ zaktadajac siatki
na koronach drzew, delikatnie $cie$niajac je. Po zakonczeniu prac w okolicy drzewa niezwtocznie
nalezy uwolni¢ korone drzewa z oplecionej siatki.

W obrebie istniejagcych drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ glebe przed ewentualnym zageszczeniem. Glebe zabezpieczamy warstwg grubego zwiru
0 migzszosci ok. 20 cm oraz prefabrykowanymi perforowanymi ptytami uktadanymi na warstwie
zwiru. W przypadku przewidywanego mniejszego obcigZzenia zastosowaé mozna zabezpieczenie gleby
balami drewnianymi na legarach lub na warstwie ttucznia.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
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Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do
stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w cigglej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze =zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego uzytkowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezyty
starannos$cig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem oséb uprawnionych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi. W przypadku braku takich
norm nalezy oprze¢ sie na normach kraju, z ktérego pochodzi dana technologia czy materiat.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami zakladowymi, instrukcjami oraz innymi dokumentami
autoryzowanymi przez producentow wbudowanych materiatéw, badZ stosowanych technologii,
chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych producentéw.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku zgodnosci
tego opracowania z aktualnie obowigzujgcymi prawem oraz poziomem wiedzy ogrodnicze;j.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze
= oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,
= zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy,
= wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zaladunkiem na $rodki transportowe i
wyladowaniem na wysypiska,
= planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego réwniarka przez S$ciecie
nieréwnosci i zasypanie wgtebien.

Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby
= orka gleby glebogryzarka przyczepna z recznym wyréwnaniem gleby grabiami,
= reczne rozscielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim, oraz reczne
wyrdwnanie terenu z grubsza,
= plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy.

Trawniki
Wykonanie trawnika siewem:
® oczyszczenie podtoza z gruzéw, kamieni starych korzeni i zanieczyszczen,
® nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,
= przekopanie gleby oraz wyréwnanie powierzchni grabiami,
= siew trawy,
= przyspanie posianych nasion traw warstwa ziemi urodzajnej (1 cm),
= watowanie podtoza,
=  podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania woda,
= po osiagnieciu wysokosci zZdzbet traw okoto 8-10 cm nalezy wykonaé pierwsze koszenie
skracajac zdzbta o potowe,
= pozostate terminy koszenia powinny uzaleznione sg od wysokosci trawy (kiedy przekracza
okoto 8 cm).

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku po zasianiu:
= uzupelnienie darni w miejscach uszkodzonych,
= pielenie oraz wysiewanie nawozéw mineralnych,
= koszenie oraz podlewanie watowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i ponosi wszelkie konsekwencje z
tego wynikajace.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakoSci robét przez caly czas ich wykonywania i
trwania budowy, az do formalnego zakonczenia prac, zgodnie z wtasnym systemem kontroli jako$ci.
Kazdy element rob6t, wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ do odbioru, zapisem do dziennika budowy.
Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jako$ci robét przez caty czas ich wykonywania zgodnie z
okreSlonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezaleznie od kontroli
dokonywanej przez Wykonawce.

Kolejne etapy rob6t wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robot przez Inspektora
nadzoru zieleni.

Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robét, moze jednak wskazac na nieprawidtowosci
wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do dziennika budowy nakaza¢ ich
usuniecie.

Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami sztuki
ogrodniczej, z nalezytg staranno$cia i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane.

7. OBMIAR ROBOT.

[lo$¢ wykonywanych robét wykonawca zobowigzany jest systematycznie oraz narastajgco wpisywac w
ksigzce obmiaru.

Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po
zakonczeniu zamknietego zadania, czy etapu robét.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robot zostaje dokonany komisyjnie, z udziatem upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
Inwestora i Projektanta, po zgloszeniu przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru zadania. Gotowo$¢ do
odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dotaczeniu wszystkich wymaganych atestéw,
certyfikatéw, Swiadectw dopuszczenia i zloZzeniu o$wiadczenia przez Kierownika budowy o
wykonaniu robét zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczy¢ dokumentacje
powykonawczg badz inwentaryzacje, szczegblnie w przypadku robét zanikowych, odbiegajacych od
projektu wykonawczego oraz do odbioru koficowego. Dokumentacja dotgczona do odbioru koricowego
powinna ponadto zawiera¢ instrukcje techniczne obstugi urzadzen technologicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych roboét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-G-98011 Torf rolniczy.
= PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
=  PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 19 MONTAZ OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY
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Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
KOD CPV 37532000-9 Montaz obiektéw matej architektury

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem urzadzen placéw zabaw i matej architektury, a prowadzonych w ramach
projektu zwigzanego z Przebudowq i rozbudowq budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w
tachowie wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia ztobka”
na dziatkach nr315/1i 616 potozonych w miejscowosci tachéw, Gmina Wiloszczowa

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem:

- urzqdzen placu zabaw: zestaw zabawowy, hustawka wagowa, hustawka sprezynowa, sklep;

- budowq obiektéw matej architektury: tawki, kosze, stoliki, regulamin placu zabaw;
1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogéblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Wszystkie nowoprojektowane obiekty matej architektury muszg odpowiada¢é wymaganiom norm
bezpieczenstwa oraz posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN EN 1176-1:2008 i PN EN 1176-
2:2008. W trosce o bezpieczenstwo os6b urzadzenie musi posiada¢ certyfikat na zgodnos$¢ z powyzszymi
normami wydany przez akredytowana jednostke certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie
Jcertyfikatow” wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajaca akredytacji PCA
(lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast
certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta
urzadzenia czy inny podmiot.

Urzadzenia musza charakteryzowac sie wysoka jakos$cia produkcji i walorami estetycznymi zachecajacymi do
zabawy. Obiekty powinna cechowa¢ duza odpornos¢ na wandalizm.

3.SPRZET
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Zgodny z wykazem urzadzen placu zabaw

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych roboét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymacé
prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot,;

5.3.Montaz wyposaZzenia:
Montaz urzadzen sitowni plenerowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.

Do materiatéw, ktoérych producenci sa zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakoSci (atesty) naleza urzadzenia zabawowe i fawki.

Badania materialé6w w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Kontrola w czasie wykonywania robot:

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg, czy posiada
wymagane certyfikaty oraz czy montaz przebiegt zgodnie z instrukcjg i projektem.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
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Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez

Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane
na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku
nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsq jest sztuka lub komplet..

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie je$li sg one zgodne z dokumentacja projektows, ST, zaleceniami
producenta i wymaganiami Zamawiajgcego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13z dn. 10.04.19721.)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

® PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji”



