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Data opracowania:

2023-11-24

 

Przedmiar robót

Budowa: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne

Lokalizacja: dz. nr ewid. 315/1 i 616
jedn. Ewidencyjna 261306_5 - Włoszcozwa - obszar wiejski
obręb 0016-Łachów
29-100 Łachów

Kod CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Przedmiar robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem 
terenu wokół obiektu w postaci terenów utwardzonych oraz placu zabaw i zieleni.
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Przedmiar robót
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przedmiar robót
1 Rozdział INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Element WLZ

1.1.1 KNNR 5/1209/5 
(3)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi˙60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 otwór 8,00

1.1.2 KNNR 5/1209/11
(3)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 otwór 2,00

1.1.3 KNNR 
5/1207/15

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RS47, w 
cegle

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

1.1.4 KNNR 5/101/8 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 47˙mm - 
DVK50

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

1.1.5 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

1.1.6 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,4 0,400000

RAZEM: 0,400000 m3 0,40

1.1.7 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle

Wyliczenie ilości robót:

100,00 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

1.1.8 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m - YKXs 5x6mm2

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

1.1.9 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m - YKXs 
5x10mm2

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

1.1.10 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m - YKXs 
4x16mm2

Wyliczenie ilości robót:

60,00 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

1.1.11 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
5-żyłowy, do 50˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.1.12 KNNR 5/726/11 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
5-żyłowy, do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.1.13 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,00
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1.1.14 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 odcinek 2,00

1.1.15 Kalkulacja 
własna

Przepust kablowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.2 Element PREFABRYKATY

1.2.1 KNNR 5/403/1 Szafka kablowa - PWP-SK

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.2.2 Kalkulacja 
własna

Remont rozdzielnicy RG zgodnie z PT

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.2.3 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg - tablica rozdzielcza T1

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.2.4 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20˙kg - tablica rozdzielcza T2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.3 Element TRASY KABLOWE

1.3.1 KNNR 5/1209/5 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

RAZEM: 26,000000 otwór 26,00

1.3.2 KNNR 5/1209/11
(3)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 otwór 6,00

1.3.3 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

755 755,000000

RAZEM: 755,000000 m 755,00

1.3.4 KNNR 5/1207/2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, na styku elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

450 450,000000

RAZEM: 450,000000 m 450,00

1.3.5 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

755+450 1 205,000000

RAZEM: 1 205,000000 m 1 205,00

1.3.6 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,00

1.3.7 Kalkulacja 
własna

Przepusty kablowe

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.4 Element OKABLOWANIE

1.4.1 KNNR 5/205/4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 
5/4/3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

450 450,000000

RAZEM: 450,000000 m 450,00
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1.4.2 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój
do 7,5˙mm2 - YDY 5/4/3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

1.4.3 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój
do 7,5˙mm2 - YDY 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400,00

1.4.4 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój
do 7,5˙mm2 - YDY 3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

80 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00

1.4.5 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój
do 12,5˙mm2 - YDY 5x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

1.4.6 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój
do 30˙mm2 - YDY 5x6mm2

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.4.7 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - HDGs 
3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

1.4.8 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój
do 12,5˙mm2 - (N)HXH-J(żo) 7x1,5mm2 FE180/E90

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

1.4.9 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 pomiar 30,00

1.4.10 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 pomiar 2,00

1.5 Element OSPRZĘT ELEKTRYCZNY

1.5.1 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

122 122,000000

RAZEM: 122,000000 szt 122,00

1.5.2 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm

Wyliczenie ilości robót:

110 110,000000

RAZEM: 110,000000 szt 110,00

1.5.3 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu puszek szczelnych p.t z listwą zaciskową

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

1.5.4 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik p/t IP20 10A/250V jednobiegunowy

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.5.5 KNNR 5/306/3 Łącznik p/t IP20 10A/250V świecznikowy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
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1.5.6 KNNR 5/307/1 
(1)

Łącznik p/t IP44 10A/250V jednobiegunowy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.5.7 KNNR 5/307/3 
(2)

Łącznik p/t IP44 10A/250V schodowy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.5.8 KNNR 5/308/2 Gniazdo pojedyńcze p/t, 16A/250V, IP20

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

1.5.9 KNNR 5/308/5 Gniazdo pojedyńcze hermetyczne p/t, 16A/250V, IP44

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

1.5.10 KNNR 5/308/3 Gniazda pojedyńcze p/t we wspólnej ramce (2-krotność ramki), 16V/250V, IP20

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

1.5.11 KNNR 5/308/5 Gniazda pojedyńcze p/t we wspólnej ramce (2-krotność ramki), 16V/250V, IP44

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

1.5.12 KNNR 5/406/2 Zestaw gniazd we wspólnej ramce pięciokrotnej:
- 1x Gniazdo 2xRJ45 p/t, IP20
- 2x Gniazdo 230V DATA p/t, 16A/250V, IP20
- 2x Gniazdo 230V ogólne, p/t, 16A/250V, IP20

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.5.13 KNNR 5/406/2 Zestaw gniazd do wi-fi:
- 2x Gniazdo 230V ogólne (L+N+PE) p/t IP20
- 1x Gniazdo 2xRJ45 p/t IP20

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.5.14 KNNR 5/406/2 Zestaw gniazd 16A/230V + 16A/400V, wyłącznik 0-1, IP44

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.5.15 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - czujnik ruchu 360st, 230V 800W, IP20, 8m

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

1.5.16 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - czujnik ruchu 360st, 230V 800W, IP44, 10m

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

1.5.17 KNNR 5/406/1 System Przyzywowy ABB Signal - przycisk pociągowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.5.18 Kalkulacja 
własna

System Przyzywowy ABB Signal - sygnalizator alarmu;- transformator;- kasownik

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.5.19 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - wentylator załączany wraz z oświetleniem

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

1.5.20 KNR 506/1609/3 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków - PWP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00
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1.5.21 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 prób. 10,00

1.5.22 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 prób. 30,00

1.6 Element OPRAWY OŚWIETLENIOWE

1.6.1 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe LED - ozn. MHN

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.6.2 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe LED - ozn. CAP1

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 kpl 16,00

1.6.3 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe LED - ozn. CAP2

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 kpl 28,00

1.6.4 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe LED - ozn. CAP3

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,00

1.6.5 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe - ozn. NEG

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

1.6.6 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe - ozn. PHD

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 kpl 20,00

1.6.7 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawa ewakuacyjna jednostronna IP40 - ozn. EW1

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 kpl 11,00

1.6.8 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawa awaryjna IP40, dwustronna - ozn. EW2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.6.9 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawa awaryjna IP65, jednostronna - ozn. EW3

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,00

1.6.10 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawa awaryjna IP20, soczewka symetryczna szeroka - ozn. GN10

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 kpl 13,00

1.6.11 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawa awaryjna IP20, soczewka symetryczna wąska - ozn. GN24

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.6.12 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawa awaryjna IP65 +układ grzejny HTR+25- ozn. XS20+T

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.6.13 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawa awaryjna IP65- ozn. XS20

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00
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1.6.14 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym

Wyliczenie ilości robót:

110 110,000000

RAZEM: 110,000000 punkt 110,00

1.7 Element INSTALACJA ODGROMOWA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

1.7.1 KNNR 5/605/1 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

42 42,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,00

1.7.2 KNNR 5/601/1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
obsadzanych do blachy, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

1.7.3 KNNR 5/612/2 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych,
złącze krzyżowe

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,00

1.7.4 KNNR 5/103/6 
(4)

Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi˙28

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00

1.7.5 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000000

'

RAZEM: 32,000000 m 32,00

1.7.6 KNNR 5/303/10 Montaż skrzynki probierczej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.7.7 KNNR 5/615/5 Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami - maszt odgromowy 2,0m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.7.8 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych,
złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.7.9 KNNR 5/606/2 
(1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane, grunt kategorii I-II, uziom 4.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.7.10 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód 4mm2

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.7.11 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 
odgromowa, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.7.12 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 
odgromowa, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

1.7.13 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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1.7.14 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

1.8 Element SYSTEM ODDYMIANIA

1.8.1 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - HDGs 
3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

1.8.2 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - HDGs 
3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.8.3 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - HTKSH
4x2x0,8mm2

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.8.4 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YTDY 
6x0,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

1.8.5 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - 
YnTKSY 1x2x0,8mm2

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.8.6 KNR AL 1/101/2 Centrala oddymiania - CSO

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

1.8.7 KNR AL 1/402/2 Montaż przycisku przewietrzania

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

1.8.8 KNR AL 1/402/2 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

1.8.9 KNR 
AL-01/403/1

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.8.10 KNR 
AL-01/401/1

Montaż czujek pożarowych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.8.11 KNNR 5/406/1 Sygnalizator zadziałania systemu oddymiania

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.8.12 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - puszka instalacyjna pożarowa

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.8.13 KNR 1325/314/3 Montaż siłownika 24V DC

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
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1.8.14 Kalkulacja 
własna

Sprawdzenie i uruchomienie systemu Oddymiania

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.9 Element OKABLOWANIE STRUKTURALNE

1.9.1 AT 14/110/12 Szafka RACK 12U wisząca - TT

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.9.2 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RKLG18, 
RS22, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,00

1.9.3 KNNR 5/101/5 
(3)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi˙20

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,00

1.9.4 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - kabel UTP
kat.6e

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,00

1.9.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.10 Element INSTALACJA DOMOFONOWA+PĘTLA INDUKCYJNA

1.10.1 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RKLG18, 
RS22, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

350 350,000000

RAZEM: 350,000000 m 350,00

1.10.2 KNNR 5/101/5 
(3)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi˙20

Wyliczenie ilości robót:

350 350,000000

RAZEM: 350,000000 m 350,00

1.10.3 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

350 350,000000

RAZEM: 350,000000 m 350,00

1.10.4 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00

1.10.5 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - TKKSY 
2x2x0,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

150,00 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

1.10.6 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - OMY 
2x1mm2

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

1.10.7 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - 
XzTKMXpw 3x3x1 mm2

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

1.10.8 KNNR 5/409/1 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica przyzywowa

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
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1.10.9 KNNR 5/409/2 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.10.10 KNR AL 1/304/1 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.10.11 KNR 
AL-01/112/1

Zasilacz impulsowy

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00

1.10.12 KNNR 5/406/2 Przenośna pętla indukcyjna dla niesłyszących punkt ładowania

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.10.13 Kalkulacja 
własna

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


