
0,521618122,00248283416,0070,008,007616,028,034,00357112428+3148+3311121616216+16130,000,519143348160,01775163381614270,002080,228105840,009812212666198986

Data opracowania:

2023-11-24

 

Przedmiar robót

Budowa: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne

Lokalizacja: dz. nr ewid. 315/1 i 616
jedn. Ewidencyjna 261306_5 - Włoszcozwa - obszar wiejski
obręb 0016-Łachów
29-100 Łachów

Kod CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Przedmiar robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem 
terenu wokół obiektu w postaci terenów utwardzonych oraz placu zabaw i zieleni.
W ramach rozbudowy budynku przewidziano:
- Przygotowanie placu budowy.
- Prace rozbiórkowe związane z rozbudową i przebudową: demontaż części ścian wewnętrznych na piętrze; wykonanie nowych otworów 
drzwiowych w istniejących ścianach.
- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
- Prace budowlano - murarskie związane z rozbudową: wykonanie fundamentów pod nowoprojektowane ściany; wykonanie nowych ścian 
murowanych; montaż stropu oraz stropodachu, montaż pozostałych elementów konstrukcyjnych tj.: schody, nadproża, podciągi itd.
- Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.
- Montaż elementów wykończenia na elewacji tj.: rury spustowe, podokienniki, itd.
- Prace budowlano-montażowe związane z rozbudową i przebudową instalacji wewnętrznych.
- Prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie.
- W części istniejącej budynku przy nowoprojektowanym budynku– w części klatki schodowej – należy wymienić ocielenie z istniejącego 
styropianu na rzecz wełny mineralnej, w celu zabezpieczenia ppoż.
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Nr
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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Jm
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<-ILOSC->

Kosztorys Przedmiar robót
1 Rozdział INSTALACJE SANITARNE
1.1 Element INSTALACJA WODNA

1.1.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,5 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50

1.1.2 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.1.3 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

1.1.4 Kalkulacja 
własna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

1.1.5 KNNR 4/112/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

122,00 122,000000

RAZEM: 122,000000 m 122,00

1.1.6 KNNR 4/112/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

1.1.7 KNNR 4/112/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

1.1.8 KNNR 4/112/3 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00

1.1.9 KNNR 4/112/4 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

34 34,000000

RAZEM: 34,000000 m 34,00

1.1.10 KNNR 4/107/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach 
przeciwpożarowych, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

1.1.11 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

70,00 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

1.1.12 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 28-35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

1.1.13 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

76 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,00
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1.1.14 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16,0 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

1.1.15 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

28,0 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00

1.1.16 KNR 34/110/14 
(1)

Izolacja rurociągów otulinami PE, izolacja 40˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

34,00 34,000000

RAZEM: 34,000000 m 34,00

1.1.17 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp.

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35,00

1.1.18 KNNR 4/116/6 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek ustępowych

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

1.1.19 KNNR 4/142/1 Hydrant przeciwpożarowy HP-25 z wężem półsztywnym L=30m + gaśnica

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.1.20 KNNR 4/115/3 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.1.21 KNNR 4/135/2 Zawór czerpalny Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.1.22 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm - zawór ćwierćobrotowy

Wyliczenie ilości robót:

42 42,000000

RAZEM: 42,000000 szt 42,00

1.1.23 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8+3 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

1.1.24 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa dla NSP, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.1.25 KNNR 4/137/4 Bateria do brodzika, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.1.26 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8+3 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

1.1.27 KNNR 4/143/1 Urządzenie do podgrzewania wody - wiszący elektryczny zasobnik CWU z ogranicznikiem temperatury
o poj. 50l

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

1.1.28 Kalkulacja 
własna

Włączenie do istniejącej instalacji wody

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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1.1.29 Kalkulacja 
własna

Włączenie do istniejącej instalacji hydrantowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.1.30 Kalkulacja 
własna

Przepusty p.poż

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.1.31 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

216 216,000000

RAZEM: 216,000000 m 216,00

1.1.32 KNNR 4/126/4 
(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

1.1.33 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych, krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

216+16 232,000000

RAZEM: 232,000000 m 232,00

1.1.34 Kalkulacja 
własna

Pomiar wydajności hydrantu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.1.35 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, obudowy instalacyjne

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

1.2 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.2.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,5 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50

1.2.2 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,00

1.2.3 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

1.2.4 Kalkulacja 
własna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

33 33,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,00

1.2.5 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

48 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,00

1.2.6 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

160,0 160,000000

RAZEM: 160,000000 m 160,00

1.2.7 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,00

1.2.8 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00



ŁACHÓW_instalacje sanitarne.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 6

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.9 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110/160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

1.2.10 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

1.2.11 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy podłogowy

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.2.12 KNNR 4/229/5 
(2)

Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.2.13 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,00

1.2.14 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla NSP

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.2.15 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt"

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,00

1.2.16 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką dla NSP

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.2.17 KNRW 
202/1218/3

Pochwyty dla NSP

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.2.18 Kalkulacja 
własna

Włączenie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.2.19 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, obudowy instalacyjne

Wyliczenie ilości robót:

70,00 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

1.2.20 Kalkulacja 
własna

Próba szczelności kanałów rurowych

Wyliczenie ilości robót:

208 208,000000

RAZEM: 208,000000 m 208,00

1.3 Element INSTALACJA OGRZEWANIA

1.3.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,2 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,20

1.3.2 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.3.3 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00
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1.3.4 Kalkulacja 
własna

Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

1.3.5 KNNR 4/404/1 
(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 
16x2,0mm

Wyliczenie ilości robót:

58 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,00

1.3.6 KNNR 4/404/1 
(1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 
18x2,0mm

Wyliczenie ilości robót:

40,00 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

1.3.7 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

98 98,000000

RAZEM: 98,000000 m 98,00

1.3.8 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - C11-900/700

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.3.9 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - C22-900/800

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.3.10 KNNR 4/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - C33-900/800

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.3.11 KNNR 4/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm - C33-900/900

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.3.12 KNNR 4/411/2 
(1)

Zawór przelotowy prosty c.o., Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.3.13 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

1.3.14 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór odcinający

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

1.3.15 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór powrotny

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

1.3.16 Kalkulacja 
własna

Włączenie do istniejącej instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.3.17 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, budynki niemieszkalne: płukanie, czynności 
przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

98 98,000000

RAZEM: 98,000000 m 98,00

1.3.18 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: 
próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

98 98,000000

RAZEM: 98,000000 m 98,00
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1.3.19 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 urządze 6,00


