
Parter2,45*2,15Piętro2,45*2,15Parter1Piętro7Piętro(4,30+0,70+1,41)*3,60Parter5,61*3,27*0,23Piętro5,60*3,60*0,191,52*3,60*0,22Parter32,61+34,32Piętro65,73+32,45+34,07+33,55+15,25+48,97+66,80+16,7110,54*0,1+2,0*0,1*8+23,08*0,12+9,25+380,46*0,0222,28LF-01(0,60+0,70+0,60)*(4,08+0,93+3,68+0,87+5,77+1,16+4,39+3,99)*1,85*0,60,70*(3,58+1,51+3,24+2,48+1,44+1,20)*1,85*0,6LF-02(0,70+0,60)*14,98*1,85*0,684,52/0,6*0,456,35LF-010,90*0,10*(2,98+0,93+3,68+0,87+5,77+1,16+4,39+3,99)0,90*0,10*(3,58+1,51+3,24+2,48+1,44+1,20)LF-020,80*0,10*14,98LF-030,60*0,10*(1,90+4,36+2,27)ST-011,30*1,30*0,10*2ST-021,30*1,30*0,10LF-010,70*0,40*(2,98+0,93+3,68+0,87+5,77+1,16+4,39+3,99)0,70*0,40*(3,58+1,51+3,24+2,48+1,44+1,20)LF-020,70*0,40*14,98LF-030,40*0,20*(1,90+4,36+2,27)ST-011,10*1,10*0,40*2ST-021,10*1,10*0,40ST-01 i ST-02(0,94*0,89*4+1,00*0,89*10+1,20*0,222*3)/1000*3LF-018,85*(2,98+0,93+3,68+0,87+5,77+1,16+4,39+3,99+3,58+1,51+3,24+2,48+1,44+1,20)/1000LF-028,04*14,98/1000LF-035,33*(1,90+4,36+2,27)/1000LF-01(15,56+4,06+4,47+0,70+1,19)*0,38*1,57(4,06+3,18+2,86+1,67)*0,38*1,57(1,83+1,37)*0,24*1,57LF-0215,56*0,38*1,57LF-03(4,78+2,06+3,10)*0,12*1,57S-020,38*0,38*1,57*13S-021,57*12,0/1000*13LF-010,70*(2,98+0,93+3,68+0,87+5,77+1,16+4,39+3,99)0,70*(3,58+1,51+3,24+2,48+1,44+1,20)LF-020,70*14,98LF-030,40*(1,90+4,36+2,27)LF-010,40*(2,98+0,93+3,68+0,87+5,77+1,16+4,39+3,99)*20,40*(3,58+1,51+3,24+2,48+1,44+1,20)*2LF-020,40*14,98LF-030,20*(1,90+4,36+2,27)*2ST-01(1,10*1,10+1,10*0,40*3)*2ST-021,10*1,10+1,10*0,40*4LF-01 - ściany fundamentowe(15,56+4,06+4,47+0,70+1,19)*1,57*2(4,06+3,18+2,86+1,67)*1,57*2(1,83+1,37)*1,57*2LF-02 - ściany fundamentowe15,56*1,57LF-03 - ściany fundamentowe(4,78+2,06+3,10)*1,57*2nowe ściany zewnętrzne(15,56+6,39*2)*1,5744,49*1,115,56*1,571,75*2,21*0,11,75*2,21*0,21,75*2,211,75*2,21*0,2rys.K-17(1,67*15+1,87*15+2,13*12+2,33*12)*0,89/1000(4,06*1,65+2,36*2,02+1,58*3,68+3,16*0,98+2,36*2,94+5,63*3,60+2,80*1,03+1,43*1,83)*0,25(1,29*3,24+4,47*1,16)*0,2515,61/0,25*0,20(2,45*2,15-1,30*1,20)*0,541,00*2,00*0,28(15,42+5,16+4,39+1,16+5,31+1,57+3,68+4,51)*3,38-2,45*2,15-1,20*2,00*2nowa cz.budynku(2,50+4,85+3,35)*3,43-1,20*2,00-1,00*2,00istniejący budynek5,61*3,272,10*2+1,80*2+2,10+1,503,50*3S-010,24*0,24*3,69*7S-010,24*0,24*3,69*5S-013,69*10,0/1000*12PZ-010,24*0,55*(4,27+1,80)PW-020,24*0,40*(1,50+1,10+2,94)PW-030,24*0,35*(1,50*2+1,22*2)rys.K-16PZ-01((4,75+2,28)*(4*0,89+8*1,58)+1,38*2*0,395*35)/1000PW-02((1,98+1,58+3,42)*(4*0,89+4*1,58)+1,12*2*0,395*35)/1000PW-03((1,98*2+1,70*2)*(4*0,89+4*1,58)+1,02*2*37)/1000N-010,24*0,40*2,93rys.K-16N-01(2,93*(4*0,89+4*1,58)+1,12*2*15)/1000W-20,24*0,31*(10,40+0,96+1,16+5,31+1,57+3,68+4,51)rys.K-15W-2(10,40+0,96+1,16+5,31+1,57+3,68+4,51)*5,0/100054,13przyjęto 5kg/m254,13*5/1000*1,2SCH-11,50*2,30+1,78*1,98SCH-21,54*1,39+1,78*1,98SCH-31,50*3,40SCH-10,30*0,75*1,50rys.K18-K2017,74*25/100015,82*3,69Istniejący budynek(2,45*2,15-1,30*1,20)*0,541,00*2,10*0,28+0,90*2,10*0,28*2+1,00*2,10*0,28nowa cz. budynku(15,42*2+5,16+1,16+1,57+4,76)*3,10-2,45*2,15*2-1,20*2,0015,42*0,62*0,5istniejący budynek2,64*3,60-1,20*2,00nowa cz. budynku(4,95+1,55+2,03+2,53+2,03+2,24)*3,15-0,90*2,00*3istniejący budynkek - piętro(2,66+5,56+1,52+4,07+2,73+5,72+1,10+4,12+3,04*2+1,53*2)*3,60-0,90*2,00*5-1,20-2,00nowa cz.budynku1,80*2+1,20*3istniejący budynek1,80+1,20+1,80*2+1,20*2+1,50N-010,24*0,40*2,93*2rys.K-16N-01(2,93*(4*0,89+4*1,58)+1,12*2*15)/1000*2W10,24*0,25*(9,00+6,28)W-20,24*0,31*15,42*2W-3(0,24*0,31+0,35*0,12)*(5,16+1,16+1,57+4,76)rys.K-15W-1(9,00+6,28)*5,0/1000W-215,42*2*5,00/1000W-3(5,16+1,16+1,57+4,76)*7,00/100071,51przyjęto 5kg/m271,51*5/1000*1,215,82*4,03nowa cz. budynku4,65*7istniejący budynek4,65*6nowa cz. budynku0,60*0,35*2+0,56*0,30+0,30*0,35istniejący budynek0,35*0,35*3+0,35*1,04(5,62+5,21+2,01*2)*0,14*0,14*1,1(5,62*2+6,78*2+5,21)*0,14*0,14*1,1(5,62*3+6,78*2+5,21*2)*0,14*0,14*1,15,62*0,09*0,14*1,15,21*0,10*0,14*1,1(0,36*5+0,48*5+0,62*5+0,49*5+0,36*4)*0,14*0,14*1,1(9,24*7+6,57*7+5,72*2)*0,08*0,16*1,1Parter4Piętro4Parter1,50*2Piętro1,50*2*61,10*2+3,40*2Parter1,80*2+1,50*2Piętro1,80*2+1,50*2*61,10*2+3,40*237,2037,20Parter1,30*0,90*0,54+1,00*2,00*0,28Piętro1,30*0,90*0,54+1,00*2,00*0,22+1,00*2,00*0,28*4+1,00*2,00*0,260,80*2,00*0,26+2,90*1,40*0,2237,2037,20Parter1,00+2,00*2Piętro(1,00+2,00*2)*60,80+2,00*2+2,90+1,40*2Parter1,30+2,10*2Piętro1,30+2,10*26,79*(6,52+9,24)-1,16*4,24-1,55*5,5793,4693,461,50*2,50pas podrynnowy i nadrynnowy(16,12+6,79*2)*0,25*2gąsiory6,79*0,70przy kominie(1,00*2*2+0,75*2*2+0,70*2+0,75*2+1,06*2+0,70*2)*0,35przy kominie cz.istniejąca(0,75*2*3+0,75*2*3+0,75*2+1,44*2)*0,35przy klapie(2,90*2+1,90*2)*0,4016,12+6,79*28,00*41,49*2,20O12,45*2,15O22,45*2,15*22,55*316,016,00+16,00Rozbudowa budynku6,78*2+15,82Rozbudowa budynkuElewacja wschodnia6,78*(7,67-0,60)Elewacja północna15,82*(7,67-0,60)+15,82*0,80/2-2,45*2,15*2Elewacja zachodnia6,78*(7,67-0,60)-2,45*2,15-1,20*2,00wełna mineralna-16,00Rozbudowa budynkuElewacja wschodnia6,78*0,60Elewacja północna15,82*0,60Elewacja zachodnia6,78*0,60(2,45+2+2,15*2*2)*0,30(2,45+2,15*2+1,20+2,00*2)*0,30195,84+7,50+16rozbudowa budynku(0,60*2*2+0,35*2*2+0,35*2+0,30*2+0,30*2+0,56*2)*1,00cz.istniejąca budynku(0,35*2*3+0,35*2*3+0,35*2+1,04*2)*1,00przy stolarce2,45+2+2,15*2*22,45+2,15*2+1,20+2,00*2piony7,70*4+2,80*5kominy1,00*4*82,55*0,35*3132501pochylnia(5,72+2,98+3,69+3,76*2+1,69)*0,15schody3,88*0,15*3pochylnia5,72+2,98+3,69+3,76*2+1,69schody3,88*3pochylnia2,98*1,70+4,03*1,50+4,04*1,69+1,50*1,50schody3,88*0,35*222,9022,9022,9022,905,72+2,98+3,96+2,26+4,03+1,691,00*24,52*5,47+6,10*5,31+4,92*4,3978,71Parter48,54+10,02+5,46Parter64,02Piętro28,12+12,59+4,44+16,54-1,50*1,54-1,54*1,68-1,50*3,6464,02+51,3364,02+51,3351,3364,0228,18+150,57+24,96+316,36Piętro6,30+5,72+3,66+2,60Parter32,61+34,32Piętro48,72+15,83+68,83+12,44+26,03+16,85+72,35+15,97+17,5318,28+361,48Parter5,46Piętro6,30+5,72+3,66+2,60+4,44Parter48,54+10,02Piętro15,83+12,44+28,12+12,59+16,54+16,85-1,50*1,54-1,54*1,68-1,50*3,64Parterpom.0.262,50*2+2,09*2-1,20Piętropom.1.42,01*2+3,04*2-0,90Parterpom.0.245,84*2+10,70*2+0,24*4*4-1,20-1,00pom.0.253,23*2+4,73*2-1,00Piętropom.1.35,65*2+3,27*2-0,90pom.1.1010,37*2+4,68*2-0,90*3pom.1.112,60*2+4,83*2-0,90pom.1.134,28*2+4,44*2-0,901,74*1,54*2+1,54*0,50*5+1,50*0,50*(8+13)Parter32,61+34,32Piętro48,72+68,83+26,03+72,35+15,97+17,53Parterpom.0.5 i pom.0.65,73*2+5,98*2+5,61*4Piętropom.1.217,53*2+2,73*2-0,90*4-1,20-1,20pom.1.712,01*2+5,74-0,90*2pom.1.82,63*2+4,64*2-0,90pom.1.145,68*2+5,56*2-0,90pom.1.1615,82*2+5,56*2+0,55*2+0,13*4-0,90*2pom.1.172,81*2+5,56*2pom.1.186,05*2+2,73*2-0,90*3-1,201,00*12O12,87*1,41,00*2,05*2D31,00*2,05*3D41,10*2,051,42*2,20*3D51,42*2,20D81,42*2,20D11,00*2,05*7D11,00*2,05*3D20,90*2,05pom.1.8(3,09+1,13*3)*1,50pom.1.15(3,09+1,10*2)*1,502,76+2,04+3,77+0,20+1,64+1,612,75+1,43+1,25+1,68+1,42+1,25+3,71+0,22nowe ściany, zamurowania1378,19-689,18Parterpom.0.5 i pom.0.6(5,73*2+5,98*2+5,61*2)*3,27-2,45*2,15*4+(2,45*4+2,15*2*4)*0,20Piętropom.1.2(17,53*2+2,73)*3,60-0,90*2,00*4-1,20*2,00-2,45*2,15+(2,45+2,15*2)*0,20pom.1.3(5,65+2,58+3,27)*3,60-2,45*2,15*2+(2,45*2+2,15*2*2)*0,20pom.1.42,01*3,60pom.1.5(1,87+2,90)*3,60pom.1.6(1,00+1,23+1,53)*3,60pom.1.7(12,01*2+5,74)*3,60-2,45*2,15*4+(2,45+2,15*2)*0,20*4-0,90*2,00*2pom.1.8(2,63+4,64*2)*3,60-2,45*2,15+(2,45+2,15*2)*0,20-0,90*2,00pom.1.9(2,66+0,98*2)*3,60pom.1.14(5,68+1,77+4,07)*3,60-2,87*1,40-2,45*2,15*2+(2,45+2,15*2)*0,20*2pom.1.15(2,94*2+2,50+3,09)*3,60-2,45*2,15+(2,45+2,15*2)*0,20pom.1.16(15,82+11,80+4,19+0,55*2+0,13*4)*3,60-2,87*1,40-2,45*2,15*4+(2,45+2,15*2)*0,20*4pom.1.17(2,81*2+5,56)*3,60pom.1.18(6,05*2+2,73)*3,60-0,90*2,00*3Parterpom.0.5 i pom.0.6(5,73*2+5,98*2+5,61*4)*3,27-2,45*2,15*4+(2,45*4+2,15*2*4)*0,20pom.0.24(5,84*2+10,70*2+0,24*4*4)*3,20-1,20*2,00-1,00*2,00-2,45*2,15+(2,45+2,15*2)*0,20pom.0.25(3,23*2+4,73*2)*3,20-1,00*2,00pom.0.26(2,50*2+2,09*2)*3,20-1,20*2,00Piętropom.1.2(17,53*2+2,73*2)*3,60-0,90*2,00*4-1,20*2,00-2,45*2,15+(2,45+2,15*2)*0,20-1,20*2,00pom.1.3(5,65*2+3,27*2)*3,60-2,45*2,15*2+(2,45*2+2,15*2*2)*0,20-0,90*2,00pom.1.4(2,01*2+3,04*2)*3,60-0,90*2,00pom.1.5(1,87*2+2,90*2)*3,60pom.1.6(1,00*2+1,23*2+1,53*2*4)*3,60-0,80*2,00*2pom.1.7(12,01*2+5,74)*3,60-2,45*2,15*4+(2,45+2,15*2)*0,20*4-0,90*2,00*2pom.1.8(2,63*2+4,64*2)*3,60-2,45*2,15+(2,45+2,15*2)*0,20-0,90*2,00pom.1.9(2,66*2+0,98*2)*3,60pom.1.10(10,37*2+4,68*2)*3,02-0,90*2,00*3pom.1.11(2,60*2+4,83*2)*3,02-0,90*2,00pom.1.12(1,91*2+2,29*3)*3,02-0,90*2,00pom.1.13(4,28*2+4,44*2)*3,02-0,90*2,00pom.1.14(5,68*2+5,56*2)*3,60-2,87*1,40-2,45*2,15*2+(2,45+2,15*2)*0,20*2-0,90*2,00pom.1.15(5,72*2+3,09*2)*3,60-2,45*2,15+(2,45+2,15*2)*0,20-0,90*2,00pom.1.16(15,82*2+5,56*2+0,55*2+0,13*4)*3,60-2,87*1,40-2,45*2,15*4+(2,45+2,15*2)*0,20*4-0,90*2,00*2pom.1.17(2,81*2+5,56*2)*3,60pom.1.18(6,05*2+2,73*2)*3,60-0,90*2,00*3-1,20*2,00Piętropom.1.4(2,01*2+3,04*2)*2,00-0,90*2,00pom.1.5(1,87*2+2,90*2)*2,00pom.1.6(1,00*2+1,23*2+1,53*2*4)*2,00-0,80*2,00*2pom.1.8(2,63*2+4,64*2)*2,00-0,90*2,00pom.1.9(2,66*2+0,98*2)*2,00pom.1.12(1,91*2+2,29*3)*2,00-0,90*2,00pom.1.15(5,72*2+3,09*2)*2,00-0,90*2,001378,19-162,54Parterpom.0.24(5,84*2+10,70*2+0,24*4*4)*1,60-1,20*1,60-1,00*1,60pom.0.25(3,23*2+4,73*2)*1,60-1,00*1,60pom.0.26(2,50*2+2,09*2)*1,60-1,20*1,60Piętropom.1.2(17,53*2+2,73*2)*1,60-0,90*1,60*4-1,20*1,60pom.1.7(12,01*2+5,74)*1,60-0,90*1,60*2pom.1.10(10,37*2+4,68*2)*1,60-0,90*1,60*3pom.1.11(2,60*2+4,83*2)*1,60-0,90*1,60pom.1.13(4,28*2+4,44*2)*1,60-0,90*1,60pom.1.14(5,68*2+5,56*2)*1,60-0,90*1,60pom.1.16(15,82*2+5,56*2+0,55*2+0,13*4)*1,60-0,90*1,60*2pom.1.17(2,81*2+5,56*2)*1,60pom.1.18(6,05*2+2,73*2)*1,60-0,90*1,60*3-1,20*1,602214Parter48,54+10,02+5,46Piętro28,12+12,59+4,44+16,54Parter32,61+34,32Piętro48,72+15,83+6,30+5,72+3,66+68,83+12,44+2,60+26,03+16,85+72,35+15,97+17,53125,71+379,76505,471

Data opracowania:

2023-11-24

 

Przedmiar robót

Budowa: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: dz. nr ewid. 315/1 i 616
jedn. Ewidencyjna 261306_5 - Włoszcozwa - obszar wiejski
obręb 0016-Łachów
29-100 Łachów

Kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Inwestor: Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Przedmiar robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem 
terenu wokół obiektu w postaci terenów utwardzonych oraz placu zabaw i zieleni.
W ramach rozbudowy budynku przewidziano:
- Przygotowanie placu budowy.
- Prace rozbiórkowe związane z rozbudową i przebudową: demontaż części ścian wewnętrznych na piętrze; wykonanie nowych otworów 
drzwiowych w istniejących ścianach.
- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
- Prace budowlano - murarskie związane z rozbudową: wykonanie fundamentów pod nowoprojektowane ściany; wykonanie nowych ścian 
murowanych; montaż stropu oraz stropodachu, montaż pozostałych elementów konstrukcyjnych tj.: schody, nadproża, podciągi itd.
- Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.
- Montaż elementów wykończenia na elewacji tj.: rury spustowe, podokienniki, itd.
- Prace budowlano-montażowe związane z rozbudową i przebudową instalacji wewnętrznych.
- Prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie.
- W części istniejącej budynku przy nowoprojektowanym budynku– w części klatki schodowej – należy wymienić ocielenie z istniejącego 
styropianu na rzecz wełny mineralnej, w celu zabezpieczenia ppoż.
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Przedmiar robót

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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Kosztorys Przedmiar robót
1 Rozdział ROZBIÓRKI
1.1 Element ROZBIÓRKI WEWNĘTRZNE

1.1.1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,45*2,15 5,267500

Piętro 2,45*2,15 5,267500

RAZEM: 10,535000 m2 10,54

1.1.2 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, stolarka drzwiowa, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1 1,000000

Piętro 7 7,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

1.1.3 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Piętro (4,30+0,70+1,41)*3,60 23,076000

RAZEM: 23,076000 m2 23,08

1.1.4 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Parter 5,61*3,27*0,23 4,219281

Piętro 5,60*3,60*0,19 3,830400

1,52*3,60*0,22 1,203840

RAZEM: 9,253521 m3 9,25

1.1.5 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

Parter 32,61+34,32 66,930000

Piętro 65,73+32,45+34,07+33,55+15,25+48,97+66,80+16,71 313,530000

RAZEM: 380,460000 m2 380,46

1.1.6 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych

Wyliczenie ilości robót:

10,54*0,1+2,0*0,1*8+23,08*0,12+9,25+380,46*0,02 22,282800

RAZEM: 22,282800 m3 22,28

1.1.7 KNR 404/1103/4
KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym, wraz z opłatą za składowanie odpadów

Wyliczenie ilości robót:

22,28 22,280000

RAZEM: 22,280000 m3 22,28
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2 Rozdział KONSTRUKCJA
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE

2.1.1 KNNR 1/202/8 
(1)
KNNR 1/208/2 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi - przyjęto 60% wykopu

Wyliczenie ilości robót:

LF-01 (0,60+0,70+0,60)*(4,08+0,93+3,68+0,87+5,77+1,16+4,39+3,9

9)*1,85*0,6 52,450830

0,70*(3,58+1,51+3,24+2,48+1,44+1,20)*1,85*0,6 10,450650

LF-02 (0,70+0,60)*14,98*1,85*0,6 21,616140

RAZEM: 84,517620 m3 84,52

2.1.2 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi - przyjęto 40% wykopu

Wyliczenie ilości robót:

84,52/0,6*0,4 56,346667

RAZEM: 56,346667 m3 56,35

2.1.3 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki

Wyliczenie ilości robót:

56,35 56,350000

RAZEM: 56,350000 m3 56,35

2.2 Element FUNDAMENTY

2.2.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

LF-01 0,90*0,10*(2,98+0,93+3,68+0,87+5,77+1,16+4,39+3,99) 2,139300

0,90*0,10*(3,58+1,51+3,24+2,48+1,44+1,20) 1,210500

LF-02 0,80*0,10*14,98 1,198400

LF-03 0,60*0,10*(1,90+4,36+2,27) 0,511800

ST-01 1,30*1,30*0,10*2 0,338000

ST-02 1,30*1,30*0,10 0,169000

RAZEM: 5,567000 m3 5,57

2.2.2 KNR 202/252/2 
(3)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne o szerokości do 0.8˙m, beton 
C20/25 - LF-01 i LF-02

Wyliczenie ilości robót:

LF-01 0,70*0,40*(2,98+0,93+3,68+0,87+5,77+1,16+4,39+3,99) 6,655600

0,70*0,40*(3,58+1,51+3,24+2,48+1,44+1,20) 3,766000

LF-02 0,70*0,40*14,98 4,194400

RAZEM: 14,616000 m3 14,62

2.2.3 KNR 202/252/1 
(3)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne o szerokości do 0.6˙m, beton 
C20/25 - LF-03

Wyliczenie ilości robót:

LF-03 0,40*0,20*(1,90+4,36+2,27) 0,682400

RAZEM: 0,682400 m3 0,68

2.2.4 KNR 202/253/1 
(3)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne, objętość do 0.5˙m3, beton 
C20/25 - ST-01 i ST-02

Wyliczenie ilości robót:

ST-01 1,10*1,10*0,40*2 0,968000

ST-02 1,10*1,10*0,40 0,484000

RAZEM: 1,452000 m3 1,45

2.2.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - ławy i stopy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

ST-01 i ST-02 (0,94*0,89*4+1,00*0,89*10+1,20*0,222*3)/1000*3 0,039137

LF-01 8,85*(2,98+0,93+3,68+0,87+5,77+1,16+4,39+3,99+3,58+1,51

+3,24+2,48+1,44+1,20)/1000 0,329397

LF-02 8,04*14,98/1000 0,120439

LF-03 5,33*(1,90+4,36+2,27)/1000 0,045465

RAZEM: 0,534438 t 0,53

2.2.6 KNR 202/101/6 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

LF-01 (15,56+4,06+4,47+0,70+1,19)*0,38*1,57 15,499668

(4,06+3,18+2,86+1,67)*0,38*1,57 7,021982

(1,83+1,37)*0,24*1,57 1,205760

LF-02 15,56*0,38*1,57 9,283096

LF-03 (4,78+2,06+3,10)*0,12*1,57 1,872696

RAZEM: 34,883202 m3 34,88
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2.2.7 KNR 202/211/2 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości ponad 0.3˙m - S-02

Wyliczenie ilości robót:

S-02 0,38*0,38*1,57*13 2,947204

RAZEM: 2,947204 m3 2,95

2.2.8 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

S-02 1,57*12,0/1000*13 0,244920

RAZEM: 0,244920 t 0,24

2.3 Element IZOLACJA FUNDAMENTÓW

2.3.1 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

LF-01 0,70*(2,98+0,93+3,68+0,87+5,77+1,16+4,39+3,99) 16,639000

0,70*(3,58+1,51+3,24+2,48+1,44+1,20) 9,415000

LF-02 0,70*14,98 10,486000

LF-03 0,40*(1,90+4,36+2,27) 3,412000

RAZEM: 39,952000 m2 39,95

2.3.2 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno

Wyliczenie ilości robót:

LF-01 0,40*(2,98+0,93+3,68+0,87+5,77+1,16+4,39+3,99)*2 19,016000

0,40*(3,58+1,51+3,24+2,48+1,44+1,20)*2 10,760000

LF-02 0,40*14,98 5,992000

LF-03 0,20*(1,90+4,36+2,27)*2 3,412000

ST-01 (1,10*1,10+1,10*0,40*3)*2 5,060000

ST-02 1,10*1,10+1,10*0,40*4 2,970000

LF-01 - ściany fundamentowe (15,56+4,06+4,47+0,70+1,19)*1,57*2 81,577200

(4,06+3,18+2,86+1,67)*1,57*2 36,957800

(1,83+1,37)*1,57*2 10,048000

LF-02 - ściany fundamentowe 15,56*1,57 24,429200

LF-03 - ściany fundamentowe (4,78+2,06+3,10)*1,57*2 31,211600

RAZEM: 231,433800 m2 231,43

2.3.3 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt XPS gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

nowe ściany zewnętrzne (15,56+6,39*2)*1,57 44,493800

RAZEM: 44,493800 m2 44,49

2.3.4 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

44,49*1,1 48,939000

RAZEM: 48,939000 m2 48,94

2.3.5 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt XPS  - dylatacja

Wyliczenie ilości robót:

15,56*1,57 24,429200

RAZEM: 24,429200 m2 24,43

2.4 Element PŁYTA ŻELBETOWA POD WINDĘ

2.4.1 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

1,75*2,21*0,1 0,386750

RAZEM: 0,386750 m3 0,39

2.4.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton

Wyliczenie ilości robót:

1,75*2,21*0,2 0,773500

RAZEM: 0,773500 m3 0,77

2.4.3 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

1,75*2,21 3,867500

RAZEM: 3,867500 m2 3,87

2.4.4 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,75*2,21*0,2 0,773500

RAZEM: 0,773500 m3 0,77

2.4.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-17 (1,67*15+1,87*15+2,13*12+2,33*12)*0,89/1000 0,094892

RAZEM: 0,094892 t 0,09
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2.5 Element PODBUDOWA POD POSADZKĘ

2.5.1 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

(4,06*1,65+2,36*2,02+1,58*3,68+3,16*0,98+2,36*2,94+5,63*3,

60+2,80*1,03+1,43*1,83)*0,25 13,271175

(1,29*3,24+4,47*1,16)*0,25 2,341200

RAZEM: 15,612375 m3 15,61

2.5.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton

Wyliczenie ilości robót:

15,61/0,25*0,20 12,488000

RAZEM: 12,488000 m3 12,49

2.6 Element PARTER_ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

2.6.1 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

(2,45*2,15-1,30*1,20)*0,54 2,002050

1,00*2,00*0,28 0,560000

RAZEM: 2,562050 m3 2,56

2.6.2 KNR 202/116/1 Ściany budynków, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(15,42+5,16+4,39+1,16+5,31+1,57+3,68+4,51)*3,38 139,256000

-2,45*2,15-1,20*2,00*2 -10,067500

RAZEM: 129,188500 m2 129,19

2.6.3 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowa cz.budynku (2,50+4,85+3,35)*3,43 36,701000

-1,20*2,00-1,00*2,00 -4,400000

istniejący budynek 5,61*3,27 18,344700

RAZEM: 50,645700 m2 50,65

2.6.4 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L19

Wyliczenie ilości robót:

2,10*2+1,80*2+2,10+1,50 11,400000

RAZEM: 11,400000 m 11,40

2.6.5 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

3,50*3 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,50

2.6.6 KNR 202/258/4 
(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 7.0-8.0˙m/m2, beton C25/30 - S-01

Wyliczenie ilości robót:

S-01 0,24*0,24*3,69*7 1,487808

RAZEM: 1,487808 m3 1,49

2.6.7 KNR 202/258/10
(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 16.5-20.0˙m/m2, beton C25/30 - S-01

Wyliczenie ilości robót:

S-01 0,24*0,24*3,69*5 1,062720

RAZEM: 1,062720 m3 1,06

2.6.8 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - słupy

Wyliczenie ilości robót:

S-01 3,69*10,0/1000*12 0,442800

RAZEM: 0,442800 t 0,44

2.6.9 KNR 202/262/3 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 12˙(m/m2), beton 
C20/25 - PZ-01, PW-02, PW-03

Wyliczenie ilości robót:

PZ-01 0,24*0,55*(4,27+1,80) 0,801240

PW-02 0,24*0,40*(1,50+1,10+2,94) 0,531840

PW-03 0,24*0,35*(1,50*2+1,22*2) 0,456960

RAZEM: 1,790040 m3 1,79

2.6.10 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - podciągi, 
nadproże

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-16

PZ-01 ((4,75+2,28)*(4*0,89+8*1,58)+1,38*2*0,395*35)/1000 0,152043

PW-02 ((1,98+1,58+3,42)*(4*0,89+4*1,58)+1,12*2*0,395*35)/1000 0,099930

PW-03 ((1,98*2+1,70*2)*(4*0,89+4*1,58)+1,02*2*37)/1000 0,148197

RAZEM: 0,400170 t 0,40
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2.6.11 KNR 202/262/3 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 12˙(m/m2), beton 
C20/25 - N-01

Wyliczenie ilości robót:

N-01 0,24*0,40*2,93 0,281280

RAZEM: 0,281280 m3 0,28

2.6.12 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - nadproże

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-16

N-01 (2,93*(4*0,89+4*1,58)+1,12*2*15)/1000 0,062548

RAZEM: 0,062548 t 0,06

2.6.13 KNR 202/262/2 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 10 (m/m2), beton 
C25/30 - W2

Wyliczenie ilości robót:

W-2 0,24*0,31*(10,40+0,96+1,16+5,31+1,57+3,68+4,51) 2,052696

RAZEM: 2,052696 m3 2,05

2.6.14 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - wieniec

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-15

W-2 (10,40+0,96+1,16+5,31+1,57+3,68+4,51)*5,0/1000 0,137950

RAZEM: 0,137950 t 0,14

2.6.15 KNR 202/9908/2
analogia

Stropy gęstożebrowe prefabrykowane, układ stropu 20+5 (pustak+nadbeton) - gr.25cm

Wyliczenie ilości robót:

54,13 54,130000

RAZEM: 54,130000 m2 54,13

2.6.16 KNR 202/9933/7 Nadbeton stropu gęstożebrowego, zbrojenie nadbetonu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 5kg/m2 54,13*5/1000*1,2 0,324780

RAZEM: 0,324780 t 0,32

2.6.17 KNR 202/218/5 
(2)
KNR 202/218/6 
(1)

Schody żelbetowe, na płytach lub belkach policzkowych z płytą grubości 14˙cm, beton C20/25 - 
SCH1-SCH3

Wyliczenie ilości robót:

SCH-1 1,50*2,30+1,78*1,98 6,974400

SCH-2 1,54*1,39+1,78*1,98 5,665000

SCH-3 1,50*3,40 5,100000

RAZEM: 17,739400 m2 17,74

2.6.18 KNR 202/218/7 
(2)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

SCH-1 0,30*0,75*1,50 0,337500

RAZEM: 0,337500 m3 0,34

2.6.19 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K18-K20 17,74*25/1000 0,443500

RAZEM: 0,443500 t 0,44

2.6.20 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.25cm, pionowa - dylatacja

Wyliczenie ilości robót:

15,82*3,69 58,375800

RAZEM: 58,375800 m2 58,38

2.7 Element PIĘTRO_ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

2.7.1 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Istniejący budynek (2,45*2,15-1,30*1,20)*0,54 2,002050

1,00*2,10*0,28+0,90*2,10*0,28*2+1,00*2,10*0,28 2,234400

RAZEM: 4,236450 m3 4,24

2.7.2 KNR 202/116/1 Ściany budynków, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowa cz. budynku (15,42*2+5,16+1,16+1,57+4,76)*3,10 134,819000

-2,45*2,15*2-1,20*2,00 -12,935000

15,42*0,62*0,5 4,780200

istniejący budynek 2,64*3,60-1,20*2,00 7,104000

RAZEM: 133,768200 m2 133,77
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2.7.3 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowa cz. budynku (4,95+1,55+2,03+2,53+2,03+2,24)*3,15 48,289500

-0,90*2,00*3 -5,400000

istniejący budynkek - piętro (2,66+5,56+1,52+4,07+2,73+5,72+1,10+4,12+3,04*2+1,53*2)*

3,60 131,832000

-0,90*2,00*5-1,20-2,00 -12,200000

RAZEM: 162,521500 m2 162,52

2.7.4 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L19

Wyliczenie ilości robót:

nowa cz.budynku 1,80*2+1,20*3 7,200000

istniejący budynek 1,80+1,20+1,80*2+1,20*2+1,50 10,500000

RAZEM: 17,700000 m 17,70

2.7.5 KNR 202/262/3 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 12˙(m/m2), beton 
C20/25 - N-01

Wyliczenie ilości robót:

N-01 0,24*0,40*2,93*2 0,562560

RAZEM: 0,562560 m3 0,56

2.7.6 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - nadproże

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-16

N-01 (2,93*(4*0,89+4*1,58)+1,12*2*15)/1000*2 0,125097

RAZEM: 0,125097 t 0,13

2.7.7 KNR 202/262/2 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 10 (m/m2), beton 
C25/30 - W1- W3

Wyliczenie ilości robót:

W1 0,24*0,25*(9,00+6,28) 0,916800

W-2 0,24*0,31*15,42*2 2,294496

W-3 (0,24*0,31+0,35*0,12)*(5,16+1,16+1,57+4,76) 1,472460

RAZEM: 4,683756 m3 4,68

2.7.8 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - wieniec

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-15

W-1 (9,00+6,28)*5,0/1000 0,076400

W-2 15,42*2*5,00/1000 0,154200

W-3 (5,16+1,16+1,57+4,76)*7,00/1000 0,088550

RAZEM: 0,319150 t 0,32

2.7.9 KNR 202/9908/2
analogia

Stropy gęstożebrowe prefabrykowane, układ stropu 20+5 (pustak+nadbeton) - gr.25cm

Wyliczenie ilości robót:

71,51 71,510000

RAZEM: 71,510000 m2 71,51

2.7.10 KNR 202/9933/7 Nadbeton stropu gęstożebrowego, zbrojenie nadbetonu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 5kg/m2 71,51*5/1000*1,2 0,429060

RAZEM: 0,429060 t 0,43

2.7.11 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.25cm, pionowa - dylatacja

Wyliczenie ilości robót:

15,82*4,03 63,754600

RAZEM: 63,754600 m2 63,75

2.7.12 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

nowa cz. budynku 4,65*7 32,550000

istniejący budynek 4,65*6 27,900000

RAZEM: 60,450000 m 60,45

2.7.13 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowa cz. budynku 0,60*0,35*2+0,56*0,30+0,30*0,35 0,693000

istniejący budynek 0,35*0,35*3+0,35*1,04 0,731500

RAZEM: 1,424500 m2 1,42

2.8 Element KONSTRUKCJA DACHU

2.8.1 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

(5,62+5,21+2,01*2)*0,14*0,14*1,1 0,320166

RAZEM: 0,320166 m3 0,32
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2.8.2 KNR 202/407/2 Podwaliny o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(5,62*2+6,78*2+5,21)*0,14*0,14*1,1 0,647016

RAZEM: 0,647016 m3 0,65

2.8.3 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

(5,62*3+6,78*2+5,21*2)*0,14*0,14*1,1 0,880510

RAZEM: 0,880510 m3 0,88

2.8.4 KNR 202/406/5 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

5,62*0,09*0,14*1,1 0,077893

5,21*0,10*0,14*1,1 0,080234

RAZEM: 0,158127 m3 0,16

2.8.5 KNR 202/407/4 Słupy o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

(0,36*5+0,48*5+0,62*5+0,49*5+0,36*4)*0,14*0,14*1,1 0,241256

RAZEM: 0,241256 m3 0,24

2.8.6 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(9,24*7+6,57*7+5,72*2)*0,08*0,16*1,1 1,719309

RAZEM: 1,719309 m3 1,72

2.9 Element NADPROŻA STALOWE W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH

2.9.1 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Parter 4 4,000000

Piętro 4 4,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

2.9.2 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,50*2 3,000000

Piętro 1,50*2*6 18,000000

1,10*2+3,40*2 9,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

2.9.3 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I 
NP 200-260˙mm - IPE220

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,80*2+1,50*2 6,600000

Piętro 1,80*2+1,50*2*6 21,600000

1,10*2+3,40*2 9,000000

RAZEM: 37,200000 m 37,20

2.9.4 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

37,20 37,200000

RAZEM: 37,200000 m 37,20

2.9.5 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, 
przekrój do 0,045 m2 - przestrzeń między belkami i murem

Wyliczenie ilości robót:

37,20 37,200000

RAZEM: 37,200000 m 37,20

2.9.6 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,30*0,90*0,54+1,00*2,00*0,28 1,191800

Piętro 1,30*0,90*0,54+1,00*2,00*0,22+1,00*2,00*0,28*4+1,00*2,00*0

,26 3,831800

0,80*2,00*0,26+2,90*1,40*0,22 1,309200

RAZEM: 6,332800 m3 6,33

2.9.7 KNR 401/313/7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 
200-260˙mm

Wyliczenie ilości robót:

37,20 37,200000

RAZEM: 37,200000 m 37,20

2.9.8 KNR 401/705/5 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

37,20 37,200000

RAZEM: 37,200000 m 37,20
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2.9.9 KNR 401/708/2 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, 
ościeża szerokości do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,00+2,00*2 5,000000

Piętro (1,00+2,00*2)*6 30,000000

0,80+2,00*2+2,90+1,40*2 10,500000

RAZEM: 45,500000 m 45,50

2.9.10 KNR 401/708/3 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, 
ościeża szerokości do 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,30+2,10*2 5,500000

Piętro 1,30+2,10*2 5,500000

RAZEM: 11,000000 m 11,00
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3 Rozdział WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE
3.1 Element DACH

3.1.1 KNNR 2/603/4 Membrana paroprzepuszczalna

Wyliczenie ilości robót:

6,79*(6,52+9,24) 107,010400

-1,16*4,24-1,55*5,57 -13,551900

RAZEM: 93,458500 m2 93,46

3.1.2 KNR 15/517/2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

93,46 93,460000

RAZEM: 93,460000 m2 93,46

3.1.3 NNRNKB 
202/537/3

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy 50-100˙m2

Wyliczenie ilości robót:

93,46 93,460000

RAZEM: 93,460000 m2 93,46

3.1.4 KNRW 
202/1017/3

Klapy dymowe, ponad 1,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,50 3,750000

RAZEM: 3,750000 m2 3,75

3.1.5 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pas podrynnowy i nadrynnowy (16,12+6,79*2)*0,25*2 14,850000

RAZEM: 14,850000 m2 14,85

3.1.6 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

gąsiory 6,79*0,70 4,753000

przy kominie (1,00*2*2+0,75*2*2+0,70*2+0,75*2+1,06*2+0,70*2)*0,35 4,697000

przy kominie cz.istniejąca (0,75*2*3+0,75*2*3+0,75*2+1,44*2)*0,35 4,683000

przy klapie (2,90*2+1,90*2)*0,40 3,840000

RAZEM: 17,973000 m2 17,97

3.1.7 KNRW 
202/522/4 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, prostokątne 18x10 cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

16,12+6,79*2 29,700000

RAZEM: 29,700000 m 29,70

3.1.8 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

8,00*4 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00

3.2 Element STOLARKA

3.2.1 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe, przeszklone - Dz1

Wyliczenie ilości robót:

1,49*2,20 3,278000

RAZEM: 3,278000 m2 3,28

3.2.2 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna z PVC, okna, ponad 1,5˙m2, okno napowietrzające - O1

Wyliczenie ilości robót:

O1 2,45*2,15 5,267500

RAZEM: 5,267500 m2 5,27

3.2.3 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna z PVC, okna, ponad 1,5˙m2 - O2

Wyliczenie ilości robót:

O2 2,45*2,15*2 10,535000

RAZEM: 10,535000 m2 10,54

3.2.4 KNNR 2/302/7 Osadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

2,55*3 7,650000

RAZEM: 7,650000 m 7,65
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3.3 Element ELEWACJA

3.3.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż fragmentu istniejącego docieplenia budynku w celu zabezpieczenia p.poż

Wyliczenie ilości robót:

16,0 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

3.3.2 KNR 23/2615/1 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.15cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - pas niepalny na odcinku 2m

Wyliczenie ilości robót:

16,00+16,00 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,00

3.3.3 KNR 23/2614/11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

Rozbudowa budynku 6,78*2+15,82 29,380000

RAZEM: 29,380000 mb 29,38

3.3.4 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.20cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:

Rozbudowa budynku

Elewacja wschodnia 6,78*(7,67-0,60) 47,934600

Elewacja północna 15,82*(7,67-0,60)+15,82*0,80/2 118,175400

-2,45*2,15*2 -10,535000

Elewacja zachodnia 6,78*(7,67-0,60) 47,934600

-2,45*2,15-1,20*2,00 -7,667500

wełna mineralna -16,00 -16,000000

RAZEM: 179,842100 m2 179,84

3.3.5 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.20cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk marmolit - cokół

Wyliczenie ilości robót:

Rozbudowa budynku

Elewacja wschodnia 6,78*0,60 4,068000

Elewacja północna 15,82*0,60 9,492000

Elewacja zachodnia 6,78*0,60 4,068000

RAZEM: 17,628000 m2 17,63

3.3.6 KNR 23/2614/8 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.2-3cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,45+2+2,15*2*2)*0,30 3,915000

(2,45+2,15*2+1,20+2,00*2)*0,30 3,585000

RAZEM: 7,500000 m2 7,50

3.3.7 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji, farba elewacyjna wzmocniona żywicą silikonową

Wyliczenie ilości robót:

195,84+7,50+16 219,340000

RAZEM: 219,340000 m2 219,34

3.3.8 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.5cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - kominy

Wyliczenie ilości robót:

rozbudowa budynku (0,60*2*2+0,35*2*2+0,35*2+0,30*2+0,30*2+0,56*2)*1,00 6,820000

cz.istniejąca budynku (0,35*2*3+0,35*2*3+0,35*2+1,04*2)*1,00 6,980000

RAZEM: 13,800000 m2 13,80

3.3.9 KNR 23/2614/10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

przy stolarce 2,45+2+2,15*2*2 13,050000

2,45+2,15*2+1,20+2,00*2 11,950000

piony 7,70*4+2,80*5 44,800000

kominy 1,00*4*8 32,000000

RAZEM: 101,800000 mb 101,80

3.3.10 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

2,55*0,35*3 2,677500

RAZEM: 2,677500 m2 2,68

3.3.11 KNR 202/1215/1 Kratki wentylacyjne-zakończenie wylotów przewodów wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00



ŁACHÓW_roboty budowlane.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 13

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.3.12 KNRW 
202/1603/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

250 250,000000

RAZEM: 250,000000 m2 250,00

3.3.13 Kalkulacja 
własna

Czas pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.4 Element POCHYLNIA i SCHODY ZEWNĘTRZNE

3.4.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

pochylnia (5,72+2,98+3,69+3,76*2+1,69)*0,15 3,240000

schody 3,88*0,15*3 1,746000

RAZEM: 4,986000 m3 4,99

3.4.2 KNR 231/407/5 
analogia

Palisada o wym. 11x16,5x80 cm

Wyliczenie ilości robót:

pochylnia 5,72+2,98+3,69+3,76*2+1,69 21,600000

schody 3,88*3 11,640000

RAZEM: 33,240000 m 33,24

3.4.3 KNNR 6/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

pochylnia 2,98*1,70+4,03*1,50+4,04*1,69+1,50*1,50 20,188600

schody 3,88*0,35*2 2,716000

RAZEM: 22,904600 m2 22,90

3.4.4 KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

22,90 22,900000

RAZEM: 22,900000 m2 22,90

3.4.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

22,90 22,900000

RAZEM: 22,900000 m2 22,90

3.4.6 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

22,90 22,900000

RAZEM: 22,900000 m2 22,90

3.4.7 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

22,90 22,900000

RAZEM: 22,900000 m2 22,90

3.4.8 KNRW 
202/1209/1

Balustrady z pochwytem stalowym, pochylnia

Wyliczenie ilości robót:

5,72+2,98+3,96+2,26+4,03+1,69 20,640000

RAZEM: 20,640000 m 20,64

3.4.9 KNRW 
202/1207/2

Balustrady schodowe stalowe

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00



ŁACHÓW_roboty budowlane.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 14

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Rozdział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
4.1 Element PODDASZE NIEUŻYTKOWE

4.1.1 KNRW 
202/615/1

Izolacje z folii PE, pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

4,52*5,47+6,10*5,31+4,92*4,39 78,714200

RAZEM: 78,714200 m2 78,71

4.1.2 KNR 912/301/2 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.25cm, 
układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Wyliczenie ilości robót:

78,71 78,710000

RAZEM: 78,710000 m2 78,71

4.2 Element POSADZKA

4.2.1 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

Parter 48,54+10,02+5,46 64,020000

RAZEM: 64,020000 m2 64,02

4.2.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome  - styropian XPS gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 64,02 64,020000

RAZEM: 64,020000 m2 64,02

4.2.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome  - styropian EPS-100 gr.5cm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 28,12+12,59+4,44+16,54 61,690000

-1,50*1,54-1,54*1,68-1,50*3,64 -10,357200

RAZEM: 51,332800 m2 51,33

4.2.4 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

64,02+51,33 115,350000

RAZEM: 115,350000 m2 115,35

4.2.5 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

64,02+51,33 115,350000

RAZEM: 115,350000 m2 115,35

4.2.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm, krotność=3 
(łączna gr.5cm)

Wyliczenie ilości robót:

51,33 51,330000

RAZEM: 51,330000 m2 51,33

4.2.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm, krotność=4 
(łączna gr.6cm)

Wyliczenie ilości robót:

64,02 64,020000

RAZEM: 64,020000 m2 64,02

4.2.8 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

28,18+150,57+24,96+316,36 520,070000

RAZEM: 520,070000 m2 520,07

4.2.9 NNRNKB 
202/1130/1 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia do 
8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 6,30+5,72+3,66+2,60 18,280000

RAZEM: 18,280000 m2 18,28

4.2.10 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad
8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Parter 32,61+34,32 66,930000

Piętro 48,72+15,83+68,83+12,44+26,03+16,85+72,35+15,97+17,53 294,550000

RAZEM: 361,480000 m2 361,48

4.2.11 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

18,28+361,48 379,760000

RAZEM: 379,760000 m2 379,76
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4.2.12 NNRNKB 
202/2805/6 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2

Wyliczenie ilości robót:

Parter 5,46 5,460000

Piętro 6,30+5,72+3,66+2,60+4,44 22,720000

RAZEM: 28,180000 m2 28,18

4.2.13 NNRNKB 
202/2806/6 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2

Wyliczenie ilości robót:

Parter 48,54+10,02 58,560000

Piętro 15,83+12,44+28,12+12,59+16,54+16,85 102,370000

-1,50*1,54-1,54*1,68-1,50*3,64 -10,357200

RAZEM: 150,572800 m2 150,57

4.2.14 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.0.26 2,50*2+2,09*2-1,20 7,980000

Piętro

pom.1.4 2,01*2+3,04*2-0,90 9,200000

RAZEM: 17,180000 m 17,18

4.2.15 NNRNKB 
202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia ponad 10˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.0.24 5,84*2+10,70*2+0,24*4*4-1,20-1,00 34,720000

pom.0.25 3,23*2+4,73*2-1,00 14,920000

Piętro

pom.1.3 5,65*2+3,27*2-0,90 16,940000

pom.1.10 10,37*2+4,68*2-0,90*3 27,400000

pom.1.11 2,60*2+4,83*2-0,90 13,960000

pom.1.13 4,28*2+4,44*2-0,90 16,540000

RAZEM: 124,480000 m 124,48

4.2.16 NNRNKB 
202/2810/6 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

1,74*1,54*2+1,54*0,50*5+1,50*0,50*(8+13) 24,959200

RAZEM: 24,959200 m2 24,96

4.2.17 KNRW 
202/1124/1

Posadzki z wykładzin PCV

Wyliczenie ilości robót:

Parter 32,61+34,32 66,930000

Piętro 48,72+68,83+26,03+72,35+15,97+17,53 249,430000

RAZEM: 316,360000 m2 316,36

4.2.18 KNRW 
202/1124/4 (1)

Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.0.5 i pom.0.6 5,73*2+5,98*2+5,61*4 45,860000

Piętro

pom.1.2 17,53*2+2,73*2-0,90*4-1,20-1,20 34,520000

pom.1.7 12,01*2+5,74-0,90*2 27,960000

pom.1.8 2,63*2+4,64*2-0,90 13,640000

pom.1.14 5,68*2+5,56*2-0,90 21,580000

pom.1.16 15,82*2+5,56*2+0,55*2+0,13*4-0,90*2 42,580000

pom.1.17 2,81*2+5,56*2 16,740000

pom.1.18 6,05*2+2,73*2-0,90*3-1,20 13,660000

RAZEM: 216,540000 m 216,54

4.2.19 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające

Wyliczenie ilości robót:

1,00*12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

4.3 Element STOLARKA

4.3.1 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna z PVC, okna, ponad 1,5˙m2 - OW1

Wyliczenie ilości robót:

O1 2,87*1,4 4,018000

RAZEM: 4,018000 m2 4,02
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4.3.2 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe, przeszklone - D1A

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05*2 4,100000

RAZEM: 4,100000 m2 4,10

4.3.3 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe, pełne - D3 EIS30 i D4 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

D3 1,00*2,05*3 6,150000

D4 1,10*2,05 2,255000

RAZEM: 8,405000 m2 8,41

4.3.4 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe, przeszklone - D5 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

1,42*2,20*3 9,372000

RAZEM: 9,372000 m2 9,37

4.3.5 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe, przeszklone - D5 EIS60 i D8 EIS60

Wyliczenie ilości robót:

D5 1,42*2,20 3,124000

D8 1,42*2,20 3,124000

RAZEM: 6,248000 m2 6,25

4.3.6 KNRW 
202/1027/2 (1)

Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - D1

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,00*2,05*7 14,350000

RAZEM: 14,350000 m2 14,35

4.3.7 KNRW 
202/1027/2 (1)

Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - D1 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,00*2,05*3 6,150000

RAZEM: 6,150000 m2 6,15

4.3.8 KNRW 
202/1027/2 (1)

Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - D2

Wyliczenie ilości robót:

D2 0,90*2,05 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,85

4.3.9 KNRW 
202/1029/5 (1)

Ścianki ustępowe z płyty HPL z drzwiami D6

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.8 (3,09+1,13*3)*1,50 9,720000

pom.1.15 (3,09+1,10*2)*1,50 7,935000

RAZEM: 17,655000 m2 17,66

4.3.10 KNRW 
202/1207/2

Balustrady schodowe stalowe - B-1 - B-6

Wyliczenie ilości robót:

2,76+2,04+3,77+0,20+1,64+1,61 12,020000

RAZEM: 12,020000 m 12,02

4.3.11 KNRW 
202/1208/3

Pochwyty stalowe na wspornikach - PL-1 - PL-3

Wyliczenie ilości robót:

2,75+1,43+1,25+1,68+1,42+1,25+3,71+0,22 13,710000

RAZEM: 13,710000 m 13,71

4.4 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN

4.4.1 KNR 903/106/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym grubości 15 mm, tynk 
cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

nowe ściany, zamurowania 1378,19-689,18 689,010000

RAZEM: 689,010000 m2 689,01
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4.4.2 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.0.5 i pom.0.6 (5,73*2+5,98*2+5,61*2)*3,27-2,45*2,15*4+(2,45*4+2,15*2*4)*

0,20 97,602800

Piętro

pom.1.2 (17,53*2+2,73)*3,60-0,90*2,00*4-1,20*2,00-2,45*2,15+(2,45+2

,15*2)*0,20 122,526500

pom.1.3 (5,65+2,58+3,27)*3,60-2,45*2,15*2+(2,45*2+2,15*2*2)*0,20 33,565000

pom.1.4 2,01*3,60 7,236000

pom.1.5 (1,87+2,90)*3,60 17,172000

pom.1.6 (1,00+1,23+1,53)*3,60 13,536000

pom.1.7 (12,01*2+5,74)*3,60-2,45*2,15*4+(2,45+2,15*2)*0,20*4-0,90*2

,00*2 87,866000

pom.1.8 (2,63+4,64*2)*3,60-2,45*2,15+(2,45+2,15*2)*0,20-0,90*2,00 37,158500

pom.1.9 (2,66+0,98*2)*3,60 16,632000

pom.1.14 (5,68+1,77+4,07)*3,60-2,87*1,40-2,45*2,15*2+(2,45+2,15*2)*0

,20*2 29,619000

pom.1.15 (2,94*2+2,50+3,09)*3,60-2,45*2,15+(2,45+2,15*2)*0,20 37,374500

pom.1.16 (15,82+11,80+4,19+0,55*2+0,13*4)*3,60-2,87*1,40-2,45*2,15*

4+(2,45+2,15*2)*0,20*4 100,660000

pom.1.17 (2,81*2+5,56)*3,60 40,248000

pom.1.18 (6,05*2+2,73)*3,60-0,90*2,00*3 47,988000

RAZEM: 689,184300 m2 689,18

4.4.3 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.0.5 i pom.0.6 (5,73*2+5,98*2+5,61*4)*3,27-2,45*2,15*4+(2,45*4+2,15*2*4)*

0,20 134,292200

pom.0.24 (5,84*2+10,70*2+0,24*4*4)*3,20-1,20*2,00-1,00*2,00-2,45*2,1

5+(2,45+2,15*2)*0,20 109,826500

pom.0.25 (3,23*2+4,73*2)*3,20-1,00*2,00 48,944000

pom.0.26 (2,50*2+2,09*2)*3,20-1,20*2,00 26,976000

Piętro

pom.1.2 (17,53*2+2,73*2)*3,60-0,90*2,00*4-1,20*2,00-2,45*2,15+(2,45

+2,15*2)*0,20-1,20*2,00 129,954500

pom.1.3 (5,65*2+3,27*2)*3,60-2,45*2,15*2+(2,45*2+2,15*2*2)*0,20-0,9

0*2,00 54,589000

pom.1.4 (2,01*2+3,04*2)*3,60-0,90*2,00 34,560000

pom.1.5 (1,87*2+2,90*2)*3,60 34,344000

pom.1.6 (1,00*2+1,23*2+1,53*2*4)*3,60-0,80*2,00*2 56,920000

pom.1.7 (12,01*2+5,74)*3,60-2,45*2,15*4+(2,45+2,15*2)*0,20*4-0,90*2

,00*2 87,866000

pom.1.8 (2,63*2+4,64*2)*3,60-2,45*2,15+(2,45+2,15*2)*0,20-0,90*2,00 46,626500

pom.1.9 (2,66*2+0,98*2)*3,60 26,208000

pom.1.10 (10,37*2+4,68*2)*3,02-0,90*2,00*3 85,502000

pom.1.11 (2,60*2+4,83*2)*3,02-0,90*2,00 43,077200

pom.1.12 (1,91*2+2,29*3)*3,02-0,90*2,00 30,483800

pom.1.13 (4,28*2+4,44*2)*3,02-0,90*2,00 50,868800

pom.1.14 (5,68*2+5,56*2)*3,60-2,87*1,40-2,45*2,15*2+(2,45+2,15*2)*0,

20*2-0,90*2,00 67,275000

pom.1.15 (5,72*2+3,09*2)*3,60-2,45*2,15+(2,45+2,15*2)*0,20-0,90*2,00 57,714500

pom.1.16 (15,82*2+5,56*2+0,55*2+0,13*4)*3,60-2,87*1,40-2,45*2,15*4+

(2,45+2,15*2)*0,20*4-0,90*2,00*2 136,480000

pom.1.17 (2,81*2+5,56*2)*3,60 60,264000

pom.1.18 (6,05*2+2,73*2)*3,60-0,90*2,00*3-1,20*2,00 55,416000

RAZEM: 1 378,188000 m2 1 378,19



ŁACHÓW_roboty budowlane.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 18

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.4.4 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

pom.1.4 (2,01*2+3,04*2)*2,00-0,90*2,00 18,400000

pom.1.5 (1,87*2+2,90*2)*2,00 19,080000

pom.1.6 (1,00*2+1,23*2+1,53*2*4)*2,00-0,80*2,00*2 30,200000

pom.1.8 (2,63*2+4,64*2)*2,00-0,90*2,00 27,280000

pom.1.9 (2,66*2+0,98*2)*2,00 14,560000

pom.1.12 (1,91*2+2,29*3)*2,00-0,90*2,00 19,580000

pom.1.15 (5,72*2+3,09*2)*2,00-0,90*2,00 33,440000

RAZEM: 162,540000 m2 162,54

4.4.5 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1378,19-162,54 1 215,650000

RAZEM: 1 215,650000 m2 1 215,65

4.4.6 KNR 202/1503/2
(1)

Malowanie lakierem lapmeryjnym, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.0.24 (5,84*2+10,70*2+0,24*4*4)*1,60-1,20*1,60-1,00*1,60 55,552000

pom.0.25 (3,23*2+4,73*2)*1,60-1,00*1,60 23,872000

pom.0.26 (2,50*2+2,09*2)*1,60-1,20*1,60 12,768000

Piętro

pom.1.2 (17,53*2+2,73*2)*1,60-0,90*1,60*4-1,20*1,60 57,152000

pom.1.7 (12,01*2+5,74)*1,60-0,90*1,60*2 44,736000

pom.1.10 (10,37*2+4,68*2)*1,60-0,90*1,60*3 43,840000

pom.1.11 (2,60*2+4,83*2)*1,60-0,90*1,60 22,336000

pom.1.13 (4,28*2+4,44*2)*1,60-0,90*1,60 26,464000

pom.1.14 (5,68*2+5,56*2)*1,60-0,90*1,60 34,528000

pom.1.16 (15,82*2+5,56*2+0,55*2+0,13*4)*1,60-0,90*1,60*2 68,128000

pom.1.17 (2,81*2+5,56*2)*1,60 26,784000

pom.1.18 (6,05*2+2,73*2)*1,60-0,90*1,60*3-1,20*1,60 21,856000

RAZEM: 438,016000 m2 438,02

4.4.7 KNRW 
202/1215/1

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10˙m2 - kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,00

4.4.8 KNNR 5/410/2 Wentylator ścienny/wyciągowy

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

4.5 Element WYKOŃCZENIE SUFITU

4.5.1 KNR 903/306/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, 
tynk cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

Parter 48,54+10,02+5,46 64,020000

Piętro 28,12+12,59+4,44+16,54 61,690000

RAZEM: 125,710000 m2 125,71

4.5.2 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

Parter 32,61+34,32 66,930000

Piętro 48,72+15,83+6,30+5,72+3,66+68,83+12,44+2,60+26,03+16,8

5+72,35+15,97+17,53 312,830000

RAZEM: 379,760000 m2 379,76

4.5.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

125,71+379,76 505,470000

RAZEM: 505,470000 m2 505,47

4.5.4 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

505,47 505,470000

RAZEM: 505,470000 m2 505,47
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Rozdział WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
5.1 Element DŹWIG (WINDA OSOBOWA)

5.1.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż windy wraz z konstrukcją szybu (samonośny, stalowy)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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6 Rozdział WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
6.1 Element ROZDZIELNIA POSIŁKÓW (POM.1.3)

6.1.1 Kalkulacja 
własna

Lodówka
szt 1,00

6.1.2 Kalkulacja 
własna

Czajnik bezprzewodowy
szt 1,00

6.1.3 Kalkulacja 
własna

Szafka stojąca z blatem łatwozmywalnym
szt 1,00

6.1.4 Kalkulacja 
własna

Okap z wkładem węglowym
szt 1,00

6.1.5 Kalkulacja 
własna

Kuchnia indukcyjna
szt 1,00

6.1.6 Kalkulacja 
własna

Szafa przelotowa
szt 1,00

6.1.7 Kalkulacja 
własna

Szafa zamykana
szt 1,00

6.1.8 Kalkulacja 
własna

Mikrofala
szt 1,00

6.1.9 Kalkulacja 
własna

Podgrzewacz butelek
szt 1,00

6.2 Element PRZYJĘCIE DOSTAW (POM.1.4)

6.2.1 Kalkulacja 
własna

Blat do przyjęcia dostaw
szt 1,00

6.2.2 Kalkulacja 
własna

Wózek jezdny
szt 1,00

6.3 Element ZMYWALNIA (POM.1.5)

6.3.1 Kalkulacja 
własna

Szafka stojąca z blatem łatwozmywalnym
szt 1,00

6.3.2 Kalkulacja 
własna

Okienko podawcze
szt 1,00

6.3.3 Kalkulacja 
własna

Zmywako-wyparzarka
szt 1,00

6.3.4 Kalkulacja 
własna

Urządzenie do mycia i wyparzania butelek i smoczków
szt 1,00

6.4 Element SALA PRZEDSZKOLNA (POM.1.7)

6.4.1 Kalkulacja 
własna

Biurko wraz z krzesłami
kpl 1,00

6.4.2 Kalkulacja 
własna

Regał na materiały przedszkolne
kpl 2,00

6.4.3 Kalkulacja 
własna

Stolik dla dzieci wraz z krzesłami
kpl 5,00

6.4.4 Kalkulacja 
własna

Kosz na zabawki
szt 3,00

6.4.5 Kalkulacja 
własna

Regał na zabawki
kpl 2,00

6.5 Element ŁAZIENKA PRZY SALI PRZEDSZKOLNEJ (POM.1.8)

6.5.1 Kalkulacja 
własna

Półka wisząca na przybory toaletowe
szt 1,00

6.5.2 Kalkulacja 
własna

Brodzik do mycia ciała dziecka
szt 1,00

6.6 Element POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (POM.1.9)

6.6.1 Kalkulacja 
własna

Szafka na środki czystości
szt 1,00

6.6.2 Kalkulacja 
własna

Brodzik gospodarczy na wys. 0,5m od podłogi
szt 1,00

6.7 Element SZATNIA DZIECI (POM.1.11)

6.7.1 Kalkulacja 
własna

Szafki dla dzieci z siedziskiem (8-os)
kpl 3,00

6.7.2 Kalkulacja 
własna

Siedzisko
kpl 1,0

6.8 Element SZATNIA DZIECI (POM.1.13)

6.8.1 Kalkulacja 
własna

Szafki dla dzieci z siedziskiem (9-os)
kpl 2,00

6.8.2 Kalkulacja 
własna

Szafki dla dzieci z siedziskiem (5-os)
kpl 1,00

6.8.3 Kalkulacja 
własna

Szafki dla dzieci z siedziskiem (2-os)
kpl 1,00

6.9 Element SALA PRZEDSZKOLNA - CZĘŚ SYPIALNA (POM.1.14)

6.9.1 Kalkulacja 
własna

Szafa na pościel i leżaczki
szt 1,00
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6.9.2 Kalkulacja 
własna

Leżaczki
szt 11,00

6.10 Element ŁAZIENKA PRZY SALI ŻŁOBKOWEJ (POM.1.15)

6.10.1 Kalkulacja 
własna

Półka wisząca na przybory toaletowe
szt 1,00

6.10.2 Kalkulacja 
własna

Regał na nocniki
szt 1,00

6.10.3 Kalkulacja 
własna

Brodzik do mycia nacników
szt 1,00

6.10.4 Kalkulacja 
własna

Przewijak
szt 1,00

6.10.5 Kalkulacja 
własna

Brodzik do mycia ciała dziecka
szt 1,00

6.11 Element POKÓJ PIELĘGNIARKI (POM.1.17)

6.11.1 Kalkulacja 
własna

Biurko wraz z krzesłem łatwozmywalnym
kpl 1,00

6.11.2 Kalkulacja 
własna

Krzesło łatwozmywalne
szt 2,00

6.11.3 Kalkulacja 
własna

Szafa na dokumenty
szt 1,00

6.11.4 Kalkulacja 
własna

Szafa lekarska
szt 1,00

6.11.5 Kalkulacja 
własna

Przewijak/ miejsce badań dziecka
szt 1,00

6.11.6 Kalkulacja 
własna

Leżanka łatwozmywalna
szt 1,00

6.11.7 Kalkulacja 
własna

Parawan łatwozmywalny
szt 1,00

6.12 Element SALA ŻŁOBKOWA (POM.1.16)

6.12.1 Kalkulacja 
własna

Biurko wraz z krzesłami
kpl 1,00

6.12.2 Kalkulacja 
własna

Regał na zabawki
kpl 1,00

6.12.3 Kalkulacja 
własna

Stolik dla dzieci wraz z krzesłami
kpl 5,00

6.12.4 Kalkulacja 
własna

Kosz na zabawki
szt 3,00

6.12.5 Kalkulacja 
własna

Krzesełka do karmienia dzieci
szt 3,00


