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1. Klasyfikacja robét wg wspoélnego stownika zamoéwien

1.1. Kody CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do

odprowadzania $ciekow
2. Wstep

2.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy B.Wolniewicz w
miejscowosci Grodzisk Mazowiecki dz. 16/22, 16/23, 16/25 obr. 0055. Zakres

obejmuje: sie¢ kanalizacji deszczowej, armature i ksztattki.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wykonania sieci wymienionej w punkcie 2.1

2.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w

kazdym przypadku nastepujaco:

+  Zamawiajacy, (Inwestor) — oznacza osobe lub firme wymieniong w Kontrakcie oraz

wszystkie oficjalnie przejmujace zadania Inwestora osoby / firmy.

*  Przedstawiciel Inwestora — oznacza osobe lub firme wyznaczong przez Inwestora

do dziatania w jego imieniu.

*  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej.

+  Wykonawca — oznacza osobe lub firme wymieniona Kontrakcie, do wykonania
Robét oraz osoby / firmy oficjalnie przejmujace zadania Wykonawcy, z pominieciem
prawnych nastepcéw Wykonawcy — niezaakceptowanych przez Inwestora.
Gdziekolwiek w tekscie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin Wykonawca,
oznacza on réwniez wszelkich podwykonawcéw, oraz dostawcow materiatéw i ustug

objetych kontraktem Wykonawcy.
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» Inspektor Nadzoru /IN/ — Oznacza osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego {lub
Przedstawiciela), upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Prace (Roboty) — oznacza wszystkie roboty i dziaftania, kazdego rodzaju,

pozostajace w zakresie Wykonawcy (Oferenta).

+  Specyfikacja Techniczna - /ST/ — oznacza kazdy dokument jak np. ninigjszy,
zawierajacy wymagania projektowe oraz wymagania Inwestora, dotyczgce Projektu i
wykonania, do speinienia przez Oferenta i / lub Wykonawce. Termin obejmuje réwniez
wszelkie wprowadzone zmiany i ustalenia w zestawieniach, czy dokumentach

tekstowych.

+  Rysunki — oznacza wszelkie rysunki prac, rozwigzan, elementdw, etc, przekazane
przez Inwestora, (Przedstawiciela), oraz wszelkie przekazane ich zmiany Ilub

uzupetnienia.

«  Projekt Warsztatowy — w zakresie Oferenta / Wykonawcey, zgodny z przepisami i

wymogami Zamawiajgcego.

» Polska Norma — /PN/, dla potrzeb niniejszego projektu jest dokumentem

obowiazujacym bez koniecznosci odwotywania sie do niej.

+  Materialy — oznacza wszystkie elementy, materiaty, surowce, rozwiazania, etc,

stuzace i konieczne do wykonania Robdt lub czesci Robot.

» Dostarczenie Lub Dostawa - materialu lub urzadzenia to zakup, transport i
sktadowanie danego materiatu lub urzadzenia przez Wykonawce i jego dostarczenie

na budowe.

« Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

+  Odbiér techniczny czesciowy — odbiér techniczny poszczegoinych faz robot
podlegajacych zakryciu przed catkowitym zakoriczeniem budowy odcinkdw przewodu,
a mianowicie: podioza odcinka, przewodu przed badaniem jego szczelnosci, obiektéw
budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinka przewodu, warstwy ochronnei

zasypu utozonego odcinka przewodu po probie szczelnosci.

*  Qdbiér techniczny koncowy - odbidr techniczny koncowy przewodu po
zakonczeniu catosci robot, przed przekazaniem przewodu do eksploatacji; odbidr
koncowy moze dotyczyé odcinka przewodu, w przypadku, gdy odcinek ten bedzie

wczesniej oddany do eksploatacii.
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* Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego.

*  Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

2.4. Wzmagania ogélne dotyczace prowadzenia robét budowlanych

Projekt nalezy rozpatrywac, jako catos¢, skiadajgcg sie z wielu wspodtzaleznych
elementéw, bedacych przedmiotem poszczegéinych Specyfikacji Technicznych, Kart
Materiatowych, Opiséw Technicznych, Rysunkéw Technicznych. Specyfikowane

wymagania i parametry nalezy traktowac, jako wymagane minimum.

Z uwagi na rozne rozwiazania i materiaty / systemy zamienne, ktére powinny sie
pojawi¢, jako wynik prac przetargowych, Wykonawca, niezaleznie od zakresu robot
musi traktowac¢ elementy, jako sktadowe zestawu o okreslonych wymaganiach i

parametrach.

Wszystkie specyfikowane materiaty, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy
fraktowac, jako przyktadowe, ich zastosowanie wymaga opracowania i dostarczenia
przez wykonawcow rysunkéw i dokumentéow warsztatowych dotyczgcych wszelkich
rozwigzan indywidualnych i systemowych, stosowanych materiatdw, sposobow
wykonania, etc. Wykonawca moze zaproponowac inny niz specyfikowany, zblizony
system, materiat lub sposéb po spetnieniu specyfikowanych ponizej wymagan i

uzyskaniu akceptacji.
Nalezy spetni¢ takze ponizsze wymagania:

+  Wszystkie prace muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.

* Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania
wszystkich materiatéw i technologii zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglednieniem ich
lokalizacji, zgodnie z Projektem, wymaganiami Producenta, potwierdzonymi

odpowiednimi dokumentami odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:
* Polskiego Prawa

* Polskich Norm /PN/, (do przestrzegania ktoérych obliguje sie wszystkich
oferentdw), odpowiednich dyrektyw europejskich oraz aktualnych europejskich
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norm zharmonizowanych /hEN/, tak, jak powotanych Norm miedzynarodowych

lub innych (obowigzujg ostrzejsze warunki);

+  Krajowe] Jub europejskiej prakiyki budowlanej (obowiazujg ostrzejsze

warunki);

+ Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami | decyzjami inwestora
i projektantéw, odpowiednich  Rzeczoznawcow lub  wynikajgcymi

z zaaprobowanych propozycji zamiennych;

«  Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatow
zgodnie z operatem pozarowym, decyzjami i sugestiami Rzeczoznawcdw do

spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

+ W przypadku jakichkolwiek niescistosci, zastrzezen i watpliwosci wykonawca

powinien skontaktowaé sie z Inwestorem i Projektantem przed przystgpieniem do prac.

+  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny posiadaé
aktualng aprobate techniczng lub posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci, lub
posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi, oraz

niezbedne atesty tak, aby speiniaé obowigzujgce przepisy.

+  Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét

oraz za zgodno$é z dokumentacja projektows, ST i poleceniami IN.

« Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentagcji techniczne] powinny byé uzgodnione z
przedstawicielem Zamawiajgcego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku

budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

+  Wykonawca bierze na siebie peing odpowiedzialno$¢ za dziatanie wykonywanego
systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu, kompatybiinosci zastosowanych
materiatéw, ich wiasciwosci, parametrow warunkow i sposobu zastosowania w Polsce

etc.

« W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja,
bez koniecznej akceptacji ze strony Inwestora / Inspekiora Nadzoru, bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegoélnionych

w niniejszej specyfikacji.

+ Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, efc.
nieopisane lub nie wymienione w ponizszej dokumentacji, a konieczne do
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych
prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg byé przewidziane

przez oferenta /Generalnego Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji
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architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje sie za przewidziane w
oferowane] cenie. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich
brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow 1 urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i

zapewnienia pelnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

+ Zastosowane w obiekcie urzadzenia musza posiadaC zgodnie z aktualnymi
przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, éwiadectwa dopuszczenia. W
przypadku braku dopuszczenia wykonawca zobowigzany jest do uzyskania go na

wiasny koszt.

+  Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego
zatwierdzenia kraty materiatowe dla wszystkich materiatow, kidre bedsg uzyte do
budowy sieci. Po uzyskaniu stosownych uzgodnien przediozone dokumenty powinny
uzyskaé klauzule: Skierowano do realizacji. Na zyczenie Inwestora Wykonawca

dostarczy probki wybranych materiatéw.

*  Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i
elementow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego
otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane

z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

+  Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, prébki materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie
ujetych dokumentacjg projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami,

atestami itp. Przed wykonaniem badz zamowieniem elementéw indywidualnych.

*  Rysunki i czes¢ opisowa, przedmiary oraz STWIOR sg w dokumentacji
elementami wzajemnie uzupelniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci,
co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien
wyjasnic z Zamawiajacym, kiory jako jedyny jest upowazniony do autoryzaciji i

dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
«  Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z instrukcjami i DTR producentow urzadzen.

+  Wyszczegdlnione w projekcie i opisie technicznym urzadzenia i elementy sieci
zostaly przedstawione jako referencyjne i mogg zosta¢ zastapione innymi pod
warunkiem zachowania wiasciwych im projektowych parametréw. Decyzje o zmianach

wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora
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nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez

autora projektu.

+  Kontrakt zawierany jest na wykonanie sieci kompletnej, w petni sprawnej i
spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze
Wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb okreslic ilosci wyspecyfikowanych
materiatow oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie sieci w tym te, ktére nie

sg wprost wymienione w zestawieniach materiatowych.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
+  Powykonawcze plany i schematy sieci;

+  Gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi

urzadzeniami i materiatami;

*  Protokoty prob i pomiaréw;

* Instrukcje obstugi sieci

«  protokoty szkolen personelu Uzytkownika;

« liste producentoéw i dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

«  Poprawnos¢ wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodno$¢ z wymaganiami
Inwestora, co do formy i zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pismie przez

przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru .

2.5. Zakres roboét objetych specyfikacja technicznag

Szczegotowy zakres robot i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania
niezbedne do terminowego, prawidtiowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania
Przedmiotu okreslonego w powyzszych punktach Specyfikacji W zakresie robot

mieszcza sie nastepujgce prace:

« Podjecie wszelkich dziatan, zmierzajgcych do spetnienia wymagan Specyfikacji,
Opisu Technicznego, Kart Opisowych Urzadzen w szczegdlnosci, dotyczacych
wykonania robot, doboru, dostawy, skfadowania odpowiednich ~materiatow,
zapewnienia wiasciwej organizacji robot, zapewnienia bezpieczenstwa, zabezpieczenia

prac, etc. W tym nalezy spetic¢ nastepujace wymagania:

+  Wykonawca winien zastosowaé wszelkie Srodki w celu zabezpieczenia
drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajac trasy i uzywajac

pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow,
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urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢é do minimum, oraz
aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie moga by¢ skierowane w
Zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjaé¢ negocjacje i

zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistnialych szkdd.

+  Wykonawca winien wykonywa¢ wszeikie czynnosci niezbedne dla realizaciji
robot w taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia
zobowiazan wobec Zamawiajgcego nie zakidcac bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég i placdw
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do
Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania

powyzszego postanowienia.

+  Oferta Wykonawcy musi uwzgledniaé wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nieuwzgledniane beda pdzniej jakiekolwiek
zgdania podwyzszenia ceny tlumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata
jedynie w oparciu © dokumentacje opisowa ogéing, co okazalo sig
niewystarczajgce dla faktycznege wykonania robét lub prac dodatkowych
wyniklych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegdinych projektu. Do
Wykonawcy sieci nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych Srodkéw
przetadunku, zagospedarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami,
skladowanie materialtbw a takze zapewnienie wszelkich srodkow
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robdt oraz
dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych

dokumentach Przetargu, jako urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce.

Raoboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowe] w ulicy

B. Wolniewicz w Grodzisku Mazowieckim.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

-

zakup, dostarczenie na miejsce robét, uruchomienie, niezbedne badania wszelkich

urzadzen wymienionych w projekcie;

-

wytadunek materialdw i sprzetu na terenie robét

transport sprzetu i materiatu na stanowiska pracy
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*  montaz urzgdzen elementow sieci,

. badania sieci,

*  proby szczelnosci sieci

« odbidr przez gestorow poszczegolnych sieci

«  prace porzadkowe oraz wywodz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i elektronicznej

zawierajgcej wszelkie zmiany

*  opracowanie instrukcji uzytkowania

2.6. Odpowiedzialnos¢ wykonawcza Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

» Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploataciji
kompletu urzadzen i sieci bedgcych tematem specyfikacji. Przez ,zakres robot
Wykonawcy” nalezy rozumie¢ wszystkie elementy przedstawione na rysunkach
projektu budowlanego zamiennego, wykonawczego, w opisie technicznym i wykazie
urzgdzen, bedgcych integralng czescia projektu warsztatowego i kosztorysu

przetargowego.

«  Uwzglednienia kompletu urzgdzen, materiatéw sieci, materiatow dodatkowych
wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami

Inwestora oraz przedstawiania ich do akceptacji.

+  Prowadzenia wszystkich robét w taki sposob, aby sieci zostaly wykonane jako
kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Inwestorowi w petnej

gotowosci do pracy i w stanie zadowalajgcym Inwestora.

«  Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras sieciowych i zwigzanych z tym

dodatkowych materiatow.
+  Przedstawienia metodyki prac odbiorowych.

+  Wypetnienia wymagan Inwestora w zakresie systemow alternatywnych do

projektowanych.

«  Przygotowywania rysunkéw warsztatowych 2z uwzglednieniem wymogow

specyfikacji projektu wykonawczego

= Przygotowania dokumentacji powykonawczej.
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*  Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentow odbiorowych, w tym
instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i systemoéw, schematéw sieci z wartosciami
projektowanymi i zmierzonymi, szczegotowych danych technicznych instalowanych

elementow sieci, kart gwarancyjnych.
3. Materialy

3.1. Kanalizacja deszczowa

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny miec:

« oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub- deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

+ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg

Normg lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

Materialy stosowane przy wykonaniu Robot:

*  Rury i ksztattki PE100 SDR17 PN10,
*  Rury i ksztattki PVC SDR34 SN8

+  Kompletne studzienki kanalizacyjne betonowe o $rednicy @1200 mm z wtazami

typu ciezkiego 40 T,
*  Osadnik wirowy

*  Separator lamelowy
4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
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Sprzet stosowany do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego

uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
5. Transport i magazynowanie

5.1. Transport materiatléw dla kanalizacji deszczowej

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych

materiatow.

Transport i magazynowanie — zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producentow

materiatéw i urzadzen.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni lub
zabezpieczone przed przesuwaniem sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzuca¢, szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
ukfada¢ na podkftadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy

przedziela¢ elementami drewnianymi o gruboéci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

Transportowane elementy (np. armatura itd.) powinny byé zabezpieczone przed

przemieszczeniem i uszkodzeniami.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne. Z uwagi na
ich specyficzne wiasciwosci nalezy scisle przestrzegac zalecen producenta. Jezeli w
instrukcji lub wytycznych producenta nie sformowano innych zalecen, to nalezy

zachowac nastepujgce wymagania przy transporcie:
. przewdz rur moze sie odbywac wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

. przewoz powinien sie odbywac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C,
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*+ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm,

utozonych prostopadle do rur,
*  wysokosc¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1,0 m,

. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury

falistej i desek pod taricuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu,
. przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna rzucaé ani przewracac po pochylni.
Betonowe elementy prefabrykowane powinny byé przewozone w pozycji poziomej i

nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem w czasie ruchu pojazdu.

5.2. Skiadowanie materiatéw dla kanalizacji deszczowej

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é na promieniowanie UV. Rury i
ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajacag 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub

wykonac zadaszenia.

Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly

sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalne opakowania fabryczne, najczesciej w formie palet rur, nadajg sie zaréwno

do transportu jak i sktadowania:

+  Szczegolng uwage nalezy zwrécic na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem ( kapturki, wkiadki itp.).

+  Zachowaé szczegélng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych z uwagi na to, ze w ujemnych temperaturach wzrasta podatnos¢ na

uszkodzenie mechaniczne wiekszosci tworzyw sztucznych.

. Sktadowane rury i ksztaltki nie moga by¢é narazone na oddziatywanie

rozpuszczalnikéw i kontakt z otwartym ogniem.

. Rury z réznych materiatdéw i o réznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych $rednicach i grubszych

$ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.
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Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po frzy, jedna na drugiej do
wysokoséci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie,
luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ ukitadania rur w stosy nie powinna

przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢

przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych

zamocowanych w odstepie 1-2 m.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w
stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed

przewroceniem.

Rury przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed bezposrednim wptywem

czynnikow atmosferycznych.

Dostarczone na budowe rury maja by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez

widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Skiladowanie elementéw betonowych moze sie odbywaé na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, pod warunkiem ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5
MPa. Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania, wysokosci skladowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skifadowanie powinno umozliwic dostgp do

poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych elementow.

Skiadowanie wtazow i stopni moze mie¢ miejsce na odkrytych sktadowiskach z dala od

substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wedtug klas.
6. Ogdlny opis prac ziemnych

6.1. Zabezpieczenie terenu robét

Zapewni¢ zagospodarowanie terenu budowy. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz wymogami — plac budowy powinien byé ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu

pieszego i kotowego za pomoca znakow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych,
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oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych. Teren budowy zabezpieczyé w
niezbednym zakresie za pomoca tasmy ostrzegawczej rozpietej na stupkach oraz za
pomocg barierek ochronnych z desek. Zapewnic niezbedny ruch kotowy i ciggi piesze
poprzez wybudowanie ktadek dla pieszych. Przewidzie¢ miejsce na pomieszczenia
socjalne, magazynowe, biurowe, odkfadu urobku ziemnego. Zapewni¢ dojazd na teren
budowy. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie
rob6ét i komisyjnie przejgé teren pod budowe. Wykonawca winien przedtozyc

Inwestorowi celem akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

6.2. Roboty przygotowawcze

Roboty budowlane rozpoczaé od wytyczenia i trwatego oznaczenia przebiegu sieci
kanalizacji deszczowej przez uprawnionego geodete. Po wytyczeniu trasy wykonaé

recznie rozkopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym.

6.3. Roboty ziemne - wykonanie wykopow

Zaktada sie wykonanie wykopu w 70% mechanicznie i 30% recznie. Wykopy
wykonywane mechanicznie wykona¢ koparkami podsiebiernymi. Umocnienie $cian
wykopow petne systemowe. Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony
wykopu poza strefg klina naturalnego odtamu gruntu i zapewnia¢ jednoczesnie pas
komunikacyjny szerokosci minimum 1,5 m pomiedzy wydobytym urobkiem, a
krawedzig wykopu. Po drugiej stronie przewidzie¢ wolny pas o szerokosci minimum 1,5
m do tymczasowego skitadowania podrecznego elementéw sieci oraz dla stanowisk do
opuszczania tych elementéw do wykopu. Wykonaé bezpieczne zejscia do wykopu w

odlegtosciach nie wiekszych niz co 20 m.

Dla ruchu pieszego wykona¢ drewniane mostki przej$ciowe. Mostki zabezpieczyé
porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci co najmnigj 1,1 m oraz deskami
kraweznikowymi o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczami i kraweznikami
umiesci¢ w potowie wysokosci poprzeczke lub wypelnié catg przestrzen w sposéb
uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb. W miejscach wykonywania potagczen elementow
sieci wykop powinien by¢ poszerzony w celu umozliwienia spawaczom swobodng i
bezpieczng prace - odlegtos¢ miedzy rurg a $Sciang wykopu powinna wynosié
minimum 0,6 m, odlegtosé miedzy rura a dnem wykopu minimum 0,7 m. Wykop nalezy
rozpoczac¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w
dét po jego dnie. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na

poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 5 cm. Przy wykopie mechanicznym
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spod ustala sie na poziomie 10 cm wyzszym od rzednej projektowanej. Nadmiar gruntu
powinien by¢ wybrany tuz przed wykonaniem podsypki. W trakcie trwania realizagji
wykopow nalezy ustawié nad nimi fawy celownicze umozliwiajagce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze
nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych 30 m oraz na zatomach i odgatezienia trasy. tawy powinny
mieé¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowane] osi przewodu. Goérne krawedzie
celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.
Przystapi¢ do wykonywania podsypki piaskowej o wysokosci 20 cm zageszczane)
mechanicznie. Do wykonania podsypki nalezy zastosowaé piasek réznoziarnisty
(frakcja piaskowa — érednica ziaren 0,02 < d < 2,0mm) o skladzie granulometrycznym
(uziarnieniu) wg zalecen producenta rur. W przypadku braku danych o uziarnieniu
optymalnym (udziale procentowej zawartosci frakcji w ogdlnej masie kruszywa) nalezy
przyjaé dla piasku wskaznik réznoziarnistosci U > 6 oraz wskaznik krzywizny
uziarnienia C = 1+3 jako podstawe do prawidtowego zageszczenia podsypki piaskowej
do stopnia zageszczenia minimum ID=0,75. Stopien zageszczenia podsypki winien by¢
skontrolowany — wykonawca zleci uprawnionej jednostce badawczej skontrolowanie
wskaznika stopnia zageszczenia. Podstawowym warunkiem dobrego zageszczenia
jest optymalna wilgotnos¢ piasku i jego ciagte uziarnienie (réznoziarnistosc), dobrze
przeszkoleni pracownicy oraz wiasciwie stosowny sprzet budowlany do zageszczania.
Wykonanie podsypki piaskowej powinno podlega¢ odbiorom cze$ciowym i byé
odnotowane w dzienniku budowy. W opracowaniu kosztorysowym nalezy przewidziec

wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi.

W przypadku pojawienia sie sgczen wody gruntowe] lub opadowej nalezy liczyé sie z
koniecznoscig odwodnienia wykopu. Wykop nalezy odwadnia¢é metodg wytworzenia
depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej przez zastosowanie
typowych zestawdw iglofiltrow o gtebokosci do (4 + 5)m. Z uwagi na ksztalt tworzonego
leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien byé umieszczony ok. (1 + 2)m. ponizej
oczekiwanej gtebokosci, do ktdrej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz
igtofiltrow za pomoca wpiukiwanej rury obsadowej o ér. ok. 0,14m. Konce igfofiltrow
wpiukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem, wode podawaé nalezy przy pomocy
weza wplukujgcego. Rozstaw iglofiltrow, ilos¢ rzeddw powinny zosta¢ ustalone przez

Wykonawce w zalezno$ci od rzeczywistego poziomu wody gruntowej.
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6.4. Umocnienie $cian wykopu

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopow zostaty ujete w
polskiej normie PN-90/M-47850.Wykonawca robdt przedstawi do akceptacji
Inspektorowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy
sieci zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
Rozwigzanie to powinno zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedg
montowane przewody kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczy¢ prace ludzi na dnie

wykopu.

Gérna, szczelna krawedZz umocnhien powinna wystawac¢ 15 cm nad przylegty teren w
celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych.
Nalezy sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania

zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

6.5. Roboty montazowe

Trasy przewodow wytyczy¢ nalezy wg czesci graficznej opracowania. Na trasie nalezy
ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Projektowane trasy kanatéw kanalizacyjnych powinny by¢ w terenie trwale i widocznie

oznaczone i zahezpieczone.
6.5.1. Montaz rurociggoéw PVC-U

Montaz rurociggéw odbywac sie bedzie poprzez:

* montaz odcinkéw rurociggow w wykopie.

Rury i ksztattki w wykopie powinny byé utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkéw.

Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej ¥4 obwodu.

6.5.2. Polaczenie kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy

zwréci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

6.5.3. Polaczenie kotnierzowe

Potaczenia kolnierzowe sg stosowane do tgczenia niektorych ksztattek (trojniki, krocce

kotnierzowo-kielichowe, kré¢ce bose) z armaturg wyposazong w kotnierze.
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6.6. Roboty ziemne — zasypywanie wykopow

W czasie wykonywania robdt przed zasypaniem sieci i odcinkéw poprzecznych
sporzadzi¢ operat geodezyjny przez upowaznione stuzby geodezyjne. Sporzgdzony
operat nalezy przediozy¢ do zasobdw geodezyjnych miasta. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych z wykonaniem robét
geodezyjnych nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.
Nastepnie przystgpi¢ do wykonywania obsypki i zasypki piaskowej zageszczanej
recznie. Do zasypywania rurociggdw nalezy stosowac piasek gruby lub $redni, drobny
zwir bez gliny, mutu, kamieni — frakcja wg zalecen producentow rur zastosowanych do
montazu poszczegolnych sieci. Zasypywanie rurociggow wykonywaé warstwami i
rozpoczg¢ od wykonania obsypki piaskowej. Przewody obsypywa¢ w dwoch
warstwach. Pierwszg warstwg zasypac¢ sie¢ do poziomu osi rurociggéw — zasypac
przestrzenie miedzy rurociggami, a nastepnie miedzy rurociggami a wykopem. Po
wykonaniu obsypki pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem, uprzednio wybranym z
wykopu (po usunieciu kamieni, korzeni, bryt gliny lub itu i innych zanieczyszczen),

warstwami o grubosci do 30cm, zageszczajac mechaniczng zageszczarka.

6.7. Odtworzenie terenu robot

Po zasypaniu wykopéw teren nalezy doprowadzi¢ do stanu zastanego. Odtworzy¢
nalezy tereny zielone poprzez wiasciwe rozplanowanie i oczyszczenie terenu.
W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni nalezy odtworzy¢ ja do stanu zastanego o

grubosci warstw podbudowy jak i samego asfaltu nie mniejszej niz w chwili zastanej.
7. Kontrola jakosci robét

7.1. Prace przygotowawcze do budowy sieci

Sprawdzeniu podlegaja:

«  kompletno$¢ dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbednych
pozwolen, uzgodnien oraz prawidtowosci, pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

wszelkich zmian dokonywanych w dokumentacji,

« dostawy materiatéw, wyroboéw i elementéw w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
techniczng sieci oraz w zakresie posiadania przez dostawce aktualnych i kompletnych

dokumentdéw wymaganych przepisami budowlanymi,

«  prawidtowo$¢ wytyczenia trasy sieci przez stuzby geodezyjne oraz kompletnosé

dokumentdéw z tym zwigzanych,
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* zaplecze budowy pod katem zgodnosci warunkéw skfadowania (magazynowania)
elementow i urzgdzen do realizacji sieci z ogélnymi wymaganiami w tym zakresie oraz

szczegotowymi okreslonymi przez producenta lub dostawce,

« warunki sktadowania elementéw w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniem

podczas sktadowania i zanieczyszczeniem wnetrza rurociagow,

* kompletnos¢ przedmiotowych instrukcji dotyczacych metodyki i technologii

wykonawstwa sieci.

7.2. Wykonanie rurociggow z tworzyw sztucznych

Przy wykonaniu rurociagéw z tworzyw sztucznych kontroli podlega:
«  poprawnos$¢ uzytych materiatow,
¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

* sprawdzenie rzednych w rozwiazaniu do zalozonych na placu budowy statych

punktow niwelacyjnych,

* gtebokos¢ utozenia przewodu, jego odlegtosci od sasiednich obiektow i ich

zabezpieczen,

*  ulozenie przewodu na podiozu jego odchylenia i spadki,

*  sposob tgczenia rur i ksztattek, szczegdlnie potgczen zgrzewanych

*  badania szczelnosci przewodu (préba cisnieniowa),

*  stan izolacji przeciwwilgociowej betonowych studzienek rewizyjnych.

Ocene prawidiowosci wykonania potgczen zgrzewanych nalezy przeprowadzi¢é w

oparciu o nastepujace kryteria:
«  zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

+  powierzchnia zgrubienia powinna byé gtadka, rowek miedzy wyptywkami nie

powinien by¢ zagtebiony 9/88
*  ponizej zewnetrznych powierzchni fgczonych elementéw,

*  przesuniecie Scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki

rury,

+ catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna

przekracza¢ wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.
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Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocg urzadzen

pomiarowych z doktadnos$cig 0,5 mm.

7.3. Kontrola wykonania sieci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy

przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu
ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe

szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzac probe ci$nieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe

pneumatyczna.

Sposoéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwiazany z probami szczelnosci sg
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie
przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowac

nastepujace warunki:

« ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone

w projekcie albo w szczegodtowej specyfikacji technicznej SST,

« odcinki poddawane prébie szczelno$ci mogg mie¢ diugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze

skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

« odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewod na
podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mieé¢ trwate zamocowania wraz z

umocnieniem zigczy,
« wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

« profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie a
urzadzenia odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach

badanego odcinka,
* nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé

nastepujacych warunkéw:
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+ przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni

zewnetrznej nie moze byc nizsza niz 1°C,
*  napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

+ temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,
*  po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawic

na 20 godzin w celu ustabilizowania,

+  po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres

30 minut sprawdzag¢ jego poziom,

+ wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie
spadek ciénienia ponizej wartosci cisnhienia probnego.

Kontrole wykonania sieci i odcinkéw poprzecznych kanalizacyjnych z tworzyw

sztucznych nalezy przeprowadzié zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,

WTWIO Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnosé przewoddw wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno byé przeprowadzone

Z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegodtowej
specyfikacji technicznej (SST). Przewéd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w
normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia
zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN
1610:20002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg

uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli
ilo&¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewoddw;
+ 0,20 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi;
+ 0,40 dm3/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych;

m2 odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.;
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7.4. Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy

Kontrola BHP powinna obejmowac:

«  kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,

* transport i sktadowanie materiatow

«  sprzet i materialty uzywane do wykonania robét,

* odziez ochronng,

«  zabezpieczenie wykopdw

«  zapewnienie wentylacji w trakcie robét przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych,

»  warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokoj $niadan).
8. Obmiar robot

«  Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

«  Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot

podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

¢ Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed

tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
* Jednostki obmiaréw robot ;

+ m (metr) - wykonanej i odebranej sieci.

+ kpl (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen i studni.

* r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robdét recznych i

mechanicznych.
* m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych robot.

* m-g (motogodziny) - praca transportu,
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9. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem.
Etapy odbioru robot:

+ odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

*  odbior czeSciowy,

« odbior koncowy,

+  odbior pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robét.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robdt bez odbioru roboét zanikajgcych i

ulegaiacych zakryciu.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robot.

Na etapie odbioru czesciowego Inzynier Budowy wystawia Czesciowe Swiadectwo

Przejecia Robét/Odcinka.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetlnieniami w

trakcie wykonywania Robét,
«  wyniki badan gruntéw, poziom wod gruntowych,

+ stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdot przez podanie znakdw
wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdluz i w

poprzek trasy przewodu a takze przekroje poprzeczne oraz zadrzewienie,
»  Dziennik Budowy,
+  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Jezeli w rezultacie badan jakiekolwiek Urzgdzenia, materiaty, czy wykaonawstwo bedzie
uznane za wadliwe, lub w inny sposdb niezgodne z Kontraktem, to te elementy robét

mogg zostaé odrzucone z podaniem powoddéw Wykonawcy. Witedy Wykonawca
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bezzwiocznie usunie wady i zapewni, Ze odrzucona pozycja bedzie odpowiadac

wymaganiom Kontraktu.
Odbidr koncowy

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty, jak przy odbiorze czesciowym i ponadto:
«  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
«  protokoty z préb szczelnosci,

« atesty, certyfikaty, swiadectwa zgodnosci i Swiadectwa kontroli technicznej na

wbudowane wyroby,
«  $Swiadectwa pochodzenia wyrobow,

+  Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna przewodow i

obiektéw sieciowych,

«  Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg

projektows i zapisami w Dzienniku Budowy ustalajacymi odstepstwa,

+  Oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu Robét i doprowadzeniu terenu

budowy do stanu pierwotnego,

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

«  zgodnosé wykonania zakresu Robét i spetnienie wszystkich warunkow Kontraktu,

+ zgodno$¢ wykonania Robét z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji

Projektowej,

+ protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia

usterek,
»  aktualno$¢ Dokumentacji powykonawczej (wprowadzone zmiany i uzupetnienia),
+  protokoly préb szczelnosci,

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami

Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN i PN-EN).

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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10. Rozliczenie robot

Rozliczenie robo6t wedtug umowy.

+ Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenianych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé ( kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
+  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét beda obejmowag;
* robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami

« warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnie ubytkdw i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

+ do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

*  PN-B-10736:1999 Wpykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

*  PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

*  PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie

*  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

¢ PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
*  PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

*  PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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*+  PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3. Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji.

« PN-EN 588-2:2000 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki

wiazowe i niewtazowe.

*  PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia.

*  PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

*  PN-B 120729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

«  PN-B 12037:1998 Wyroby Budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

+  PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczgce elementow stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjne;.

11.2. Ustawy

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami: az do Dz. U. 2009 nr 161 poz. 1279),

+ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz. 177); tekst jednolity Dz. U. nr 113z 2010r poz.759 z p6zniejszymi zmianami;

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz.

881) z pozniejszymi zmianami;

+ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.

1321 z pdzniejszymi zmianami);

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627; tekst jednolity Dz. U. nr 75 z 2008 t poz. 150 z pdzniejszymi zmianami);

« ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekdéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

11.3. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.
1133) wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 201 z 2008 r. poz. 1239, Dz. U. Nr 228
z 2008 r. poz. 1513);
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+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegdiowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2008 r. poz. 1133);

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2009 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
i ferendw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072) wraz z pdzniejsza zmiang (Dz. U. Nr 75 z 2005 r. poz.
664);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 75 z 2005 r. poz. 664);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195z 2004 r. poz. 2011);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprcohat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U, Nr 237 z 2004 r. poz. 2375);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497),

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 116 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650);.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r. poz. 2041) wraz z péZniejsza
zmiang (Dz. U. Nr 245 z 2006 r. poz. 1782);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 22 grudnia 2006 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
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oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 245 z 2006 r. poz.
1782);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami;.

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108 z 2002 r. poz. 953) wraz z pozniejszg zmiang (Dz. U. Nr 198 z 2004 r. poz. 2042),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198 z 2004 r. poz. 2042).

11.4. Inne dokumenty i instrukcje

« Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych -

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

»  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005r.
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