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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST —-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
wykonane podczas realizacji zadania ""Budowa wiaty z teznig solankowa, 3 wiat handlowych,
33 stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, obiektow malej architektury wraz z
budowa doziemnej instalacji oswietleniowej i elektrycznej w zabudowie uslugowej" w
miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gtoéwnej, gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr
geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla
robot budowlanych oraz elektrycznych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), niniejsza Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania og6élne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z:

— STT 00.01 Roboty przygotowawcze
= STT 00.02 ...

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z realizacjg projektu zagospodarowania terenu na
dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077 w |Dubiczach Cerkiewnych:
1. budowa chodnikéw i drog dojazdowych na terenie opracowania;
budowa wiaty z teznig solankowg;
budowa trzech wiat handlowych;
budowa parkingu (33 m.p.);
nasadzenia traw, krzewow 1 drzew;
ogrodzenie terenu opracowania;
demontaz istniejgcego ogrodzenia betonowego, istniejagcego utwardzenia;
demontaz istniejagcego hydrantu i montaz nowego;

NNk
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9. demontaz istniejgcego shupa z gniazdem ptasim i montaz nowego;
10. montaz obiektow matej architektury.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108, poz.953).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi 1 SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.
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Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robdt — kosztorys §lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Zajecie pasa drogowego — czasowe zajecie czesci drogi lub Sciezki dla pieszych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ ze specytikacja
SIWZ oraz ze Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet
Specyfikacji Technicznych.

1.7. Zgodnos¢ robot z ST

ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czg¢sé
umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w calej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i uja¢ w cenie kontraktu..
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z ST. Dane okreslone w ST
beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
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okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty
nie beda w pelni zgodne z lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji. Fakt
przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru
koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot w sposoéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w
ceng kontraktowa.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na $rodowisko.

Materiatow, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialow od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robo6t, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie
koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca Dbedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i1 Zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczefnstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.14. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
InZyniera oraz bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inzynier moze
wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

1.16. ROwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢ majg materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonywane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialty nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
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Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci 1 wydal, na
swoja wylaczng odpowiedzialnos$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu
budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robodt
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialow z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdédta w sposob ciagly speiniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera
Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te do
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewarto§ciowany (skorygowany)
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do
robo6t 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miegjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z InZzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny. Jesli ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania jakos$ci i
warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga bycé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z SIWZ, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z lub przekazanymi na
pi$mie instrukcjami Inzyniera. Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze
si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
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Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji InZyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposOb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji
robot zgodnie z ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera:

a) cze$¢ 0golng opisowq

- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedure pomiardw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu 1
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢
udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane 1 oznakowane
W sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan
bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot z ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw 1 dokumentow technicznych.
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” 1 ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksi¢ga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegdtowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

C) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym
lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach
1 zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem InZyniera

Odbidér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o
gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot
InZynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot, ktory moze
by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbioér koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow i
robocizny robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
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ponizej Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega
od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru

koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, zgodnie z ST.

W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czgsci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i przedmiarze robot.
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Ceny jednostkowe obejmowaé¢ begda robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢
zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy, warto$¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i
zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowy moze by¢ zwickszona w nastepujacych

przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto przypuszczac z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentOw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie robot dodatkowych,

c) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatow lub robdt a ich wynik nie
potwierdza wystepowania wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawce¢ pomiarach wynika z btednych danych przekazanych
przez Inzyniera,

e) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznos$ci publicznej nie dzialaja
zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujgc opoznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty

te nie beda rozliczane osobno.

Platnosci miesigczne — zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajacym.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130;
po0z.1389),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198; poz. 2041),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczenia w ocenie zgodno$ci oraz sposobow oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z
2002 r.) z pdzZniejszymi zmianami,
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7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pOzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.01

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
CPV 45100000-8

1.  Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z realizacja zadania ""Budowa wiaty z teznig solankowa,
3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, obiektow malej
architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w
zabudowie uslugowej" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gléwnej, gm. Dubicze
Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objctych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym wszystkich projektowanych
obiektow, plantowaniem powierzchni i zdjgciem ziemi nieurodzajnej, oczyszczeniu terenu
przeznaczonego pod plac, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania sprzgtu zawarte sg w ST-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
p-3. Do rozbidrek i robot przygotowawczych moze by¢ uzyty dowolny
sprzet.

4. Transport
Ogolne zasady transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”p.4.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”p.5.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlane;j
z zachowaniem przepisow BHP. Teren na ktérym prowadzone sg roboty budowlane, nalezy
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ogrodzi¢ 1 oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowac takze
sygnalizatory $wietlne badz dzwickowe. Podczas prowadzenia prac rozbiorkowch nalezy
przeprowadzi¢ segregacj¢ materiatow odzyskanych. Materiaty odzyskiwane nalezy maksymalnie
wykorzysta¢ np. na podbudowy projektowanych nawierzchni.

Porzadek prac ziemnych:

—wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu,

—roboty rozbidrkowe,

—wywoz 1 utylizacja pozostalego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy
uzy¢ samochodow ci¢zarowych,

—przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich
jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe 1
kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okres$lenia bezpiecznej odleglosci, w
jakiej] moga one by¢ wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu, wykonania tych robét.
Bezpieczng odleglo$¢ kierownik ustala z wiasciwa, jednostka, w ktoérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje,

—podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerwac prace i ustali¢ z jednostka zarzadzajaca siecig dalszy sposob
postepowania 1 prowadzenia prac,

—miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych
w poblizu instalacji podziemnych, a takze wglebienie wykopow powinny odbywac si¢ recznie,
bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy,

—w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski
krawgznikowej o wys. 15 cm 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wys. min. 1,1 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen migdzy deska
kraweznikowa a porecza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysoko$ci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ wyposazone w czerwone $wiatlo
ostrzegawcze, wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gltebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Zabezpieczenia
azurowe S$cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach  zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopoéw w okresie zimowym jest zabronione, w czasie
zasypywania wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je
usuwaé, w miar¢ zasypywanie wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z
wykopoéw wykonanych w gruntach spoistych na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m, w
pozostatych gruntach - na gltebokos$ci nie wigkszej niz 0,3 m,

—nalezy unika¢ prowadzenia prac ziemnych w okresie zimowym. W przypadku zamarznigcia
wiecej niz 50% gruntu przewidzianego do przemieszczenia lub spadku temperatury ponizej
-10°C, nalezy wstrzymac roboty,

—podgrzewanie, rozmrazanie gruntu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z  instrukcjg
bezpieczenstwa wykonang przez Wykonawce. Teren, na ktorym si¢ to odbywa powinien by¢
przez caly czas procesu ogrodzony, oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o
zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,
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—w celu zabezpieczenia terenu budowy przed wodami opadowymi nalezy wykonaé prosty
system odprowadzen rowkami trapezowymi o spadku 6-8%,

—przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopdéw zatrzymuje si¢ kopanie ok. 20cm ponizej
zadanej rzednej, warstwe¢ tg nalezy usung¢ recznie bezposrednio przed np. fundamentowaniem
lub rozpoczgciem prac montazowych, w celu 1 ochronienia struktury gruntu w poziomie
posadowienia przed wplywem warunkdéw atmosferycznych oraz grozba nieumyslnego
spulchnienia  przez osprz¢t maszyn budowlanych. Spody wykopow, w przypadku
nieumyslnego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypeknione
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem,

—wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie 1 mozliwie szybko
wykorzystane,

—~zasypanie wykopow powinno nastgpi¢ zaraz po wykonaniu fundamentow lub zakonczeniu
prac montazowych,

—do zasypania wykopow uzy¢ gruntow z tych wykopow. Nie wolno stosowaé gruntow
zamarznig¢tych, torfow, darniny itp. Przy zasypywaniu grunt trzeba zageszczaé warstwami
grubosci nie przekraczajacej 20 cm - przy zageszczaniu rgcznym i 50 cm, - przy zaggszczaniu
mechanicznym,

—przed zagospodarowaniem placu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie
punktow projektowanych sieci itp., a takze wyznaczy¢, zewidencjonowaé 1 oznakowad
taSmag PCV w terenie przebieg sieci infrastruktury, a w szczegodlnosci sieci gazowych i
elektrycznych,

—mna terenie budow szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,2 m. —ciagi komunikacyjne dla
wozkow 1 taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz: dla wozkow szynowych — 4%, dla wozkow
bezszynowych -5%, dla taczek -10%,

—drogi komunikacyjne dla wozkow 1. taczek usytuowane powyzej 1,0 m nad poziomem terenu
zabezpiecza si¢ balustradg. Niedopuszczalne jest:

—tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

—wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia roboczego
gruntem,

—przebywanie 0osob w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
—przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych: dopuszczalny stopien
nachylenia,

—wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglo$ci
mniejszej niz to okreslaja odrgbne przepisy,

—przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zastata konstrukcyjnie wzmocniona.

5.1. Roboty przygotowawcze

Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie, bez uzycia
sprz¢tu zmechanizowanego oraz powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania wynikajace z opinii
ZUD-u.
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Podstawe wytyczenia obszaru inwestycji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wykona¢
nalezy pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe.

5.2. Zasady oczyszczania terenu

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu obejmuja wykoszenie terenu 1 wywiezienie
pozostatlos$ci roslinnej poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz
wyroéwnaniem nierownosci w podtozu rodzimym.

Teren pod budowe sieci, w miejscach dokopéw 1 w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z kamieni 1 innych materiatow.
Roslinno$¢ istniejagca w pasie robot, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna ona by¢ odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Zdjecie gornej warstwy gruntu

Warstwa ziemi nieurodzajnej powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
plantowaniu, zaktadaniu trawnikow oraz innych czynno$ci okre$lonej w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi nieurodzajnej powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Ziemi¢ nieurodzajna nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubo$¢ warstwy ziemi), nalezy dodatkowo stosowac r¢gczne wykonanie robodt, jako uzupehienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe ziemi nieurodzajnej nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

6. Kontrola jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, wyglad zewngtrzny i1 doktadnosé
wykonania.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélnep.7.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”p.8.

9. Podstawa platnoSci
Ogoélne =zasady platnosci sa zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania
0golne”p.9. Cena wykonania robdt obejmuje:
- roboty geodezyjne
- wywiezienie pozostatosci roslinnych poza teren budowy,
- zdjecie ziemi nieurodzajnej wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad,
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- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.  Przepisy zwiazane
1. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych zawarte w
Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r
Dziennik
2. Ustawa nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanomontazowych i rozbidrkowych.

3. Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanomontazowych. (Tom I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.02

ROBOTY DEMONTAZOWE
CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z realizacja zadania ""Budowa wiaty z teznia solankowa,
3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, obiektow malej
architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w
zabudowie ustugowej" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gtownej, gm. Dubicze
Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu demontaz nastepujacych elementow: stup z gniazdem ptasim, hydrant, ogrodzenie
betonowe z siatkg metalowa, utwardzenia istniejace.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Roboty rozbiéorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych w

sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.
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Odpady niebezpieczne - odpady posiadajace co najmniej jedng z wlasciwosci wymienionych w
zalagczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja
zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji 1 nie
wplywaja niekorzystnie na materi¢, z ktora si¢ kontaktuja; ogodlna zawarto$¢ zanieczyszczen w
opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku
musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadow, ktore ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robadt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbidorkowych, zgodno§¢ z projektem rozbidrki, Specyfikacja oraz zaleceniami Projektanta.
Zabezpieczenie sasiednich obiektow oraz monitoring oddzialywania robot inzynierskich powinno
by¢ prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczen.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w ceng umowy.

1.5.2. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy: lokalizacji baz,
sktadowisk, drog dojazdowych, zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem
powietrza pytami gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckow wodnych.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.5.4.0chrona utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia

uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2. MATERIALY
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Do prowadzenia robdt rozbiorkowych i demontazowych nie przewiduje si¢ zastosowania
materiatlow budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet 1 narz¢dzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane wytacznie do prac do
jakich zostaty przeznaczone 1 obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Do rozbiorki elementoéw budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacych narzedzi:
- miotki, przecinaki, kilofy,

- mtoty udarowe elektryczne pneumatyczne,

- szlifierki elektryczne do cigcia stali,

- liny stalowe do transportu elementow,

- wozKki 1 taczki.

Podczas wykonywania prac demontazowych nalezy wuzywaé nastepujacych Srodkow
transportowych:

- samochody wywrotki,

- przeno$niki tasmowe,

- fadowarka,

- koparka,

- pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,

- dzwigi samojezdne o udzwigu do 5t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow, Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Transport
na placu rozbiérki mozna wykonywac¢ przy uzyciu przenosnikoéw tasmowych, wozkow kotowych
lub taczek. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych
krawedziach, mogacych powodowac¢ uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowo
stuzace do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodow.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od posiadanych przez
Wykonawce robdt rozbidorkowych. Zalecane samochody samowyladowcze. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz zgodnie z
dokumentacja projektowg. wymaganiami, Specyfikacje¢ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem prac rozbiorkowych nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowad oraz
zabezpieczy¢ teren wokol obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu,
uprzatnigeiu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu
napisoOw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstgpu na przedmiotowy
teren 0sob niezatrudnionych przy robotach rozbidérkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbidrkowych oproécz programu robot i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac si¢ dziennik robdt. Zawiera on: oznaczenie
nieruchomosci, kiedy 1 przez kogo zostalo wydane pozwolenie na prowadzenie robot,
protokolarne stwierdzenie czy konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robot
beda musieli stawaé lub przebywaé pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatosé, opis
srodkdw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zatozenia
1 usunigcia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia 1 zycia ludzi oraz
wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia
zatrudnionych.

Do prac rozbiorkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ uzyskanego
pozwolenia.

Przed rozpoczgciem zasadniczych robdt rozbiorkowych nalezy wykonac¢ tzw. roboty rozbiorkowe
rozpoznawcze majace na celu doktadne okres§lenie stanu technicznego podstawowych i
zasadniczych elementow konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna
dla prowadzenia zasadniczych robot rozbidrkowych. Na budowie powinna znajdowaé si¢ w
oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad
grupy nalezy S$ci§le wyznaczy¢ czynnosci 1 poda¢ kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy ci
powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiorkowych i zasady stosowanej przy
tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed
rozpoczgciem robot rozbidrkowych jest zobowigzany do zapoznania czlonkow brygady ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbidrkowych oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisOw
BHP poszczegolnych czitonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omoéwié rowniez szczegdlowo
przyjeta sygnalizacj¢. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z
wyszczegoOlnieniem przeszkolonych oséb, Protokdt musza podpisaé oprocz prowadzacego
szkolenie rowniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do
sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg 1 uzywaja sprawny sprzet ochrony
osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadow mozna stosowac cigzkie maszyny budowlane. W
zadnym wypadku nie mozna zwala¢ elementéw konstrukcyjnych na przylegta zabudowe.

5.3. Skladowanie usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwiazku z rozbidrka odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiezé na wskazane
miejsce sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie rozbiorki
powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich
rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem
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samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-
tadowarki.

5.4. Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robét rozbiorkowych

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowa¢ postanowienia Ministra Budownictwa 1 Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Ponizej omdéwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

- teren na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Obiekt przeznaczony do rozbiorki bedzie odigczony od sieci
wodociaggowej,gazowej, cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych;

- w rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowac si¢ osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robdt;

- przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych pracownicy beda zapoznani z programem
rozbiodrki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

- usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia si¢ innego;

- prowadzenie robot rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesci konstrukeji
przez wiatr jest zabronione;

- decyzje o prowadzeniu robot dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjaé
uprawniony kierownik budowy;

- przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione;

- przy obalaniu elementéw obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy
powinni znajdowaé si¢ pozo wyznaczong strefg zagrozenia (strefa zagrozenia = 15 m od
elementu),

- demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas
deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s;

- podnoszenie ci¢zarow przekraczajacych maksymalng nos$no$¢ stosowanego sprzetu jest
zabronione;

- podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od
pozostatej konstrukcji,

- liny bedg kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem, rusztowania po ich ustawieniu i
zakotwieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i przerwach w robotach beda komisyjnie odebrane
zapisem do dziennika rozbiorki.

Roboty rozbiorkowe musza by¢ prowadzone pad stalym nadzorem doswiadczonego i
uprawnionego pracownika. Pracownicy wykonawcy robdt rozbidorkowych powinni by¢ réwniez
zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwoS$ci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi (Dz.U.nr 5; poz.230 z pdzniejszymi zmianami). Pracownicy wykonujacy rozbiorke
powinni zosta¢ zapoznani z technologia i organizacja robot demontazowych i wyburzeniowych
oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbiorkowych i na wysoko$ciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowaé wlasnor¢cznym podpisem w
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbidrki. W razie niemozno$ci uniknigcia w czasie
trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢é w okulary ochronne. W
czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okres§lonymi
w Specyfikacji oraz z projektem rozbidrki. Zgodno$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do
dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy dokona¢ protokotu odbioru
robot lub wpisu do dziennika budowy. Sposob, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia
sprawozdawczosci 1 wynikow Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i
przyjetych metod realizacji.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robdt. Jednostka obmiarowg jest 1 tona tj rozebranego
elementu.

8. ODBIORY ROBOT
Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania cato$ci
zakresu robot oraz zachowania warunkéw podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie sprzetu i1 narzedzi potrzebnych do wykonania
rozbiorki, rusztowania, wykonanie prac rozbidrkowych, wywiezienie materiatlow pozostatych z
rozebranych elementéw, oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne,
- BN-83 18836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

10.2. Przepisy dodatkowe:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.03

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych w ramach realizacji zadania "Budowa wiaty z
tezniga solankowg, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych, obiektéw malej architektury wraz z budowg doziemnej instalacji
oswietleniowej i elektrycznej w zabudowie uslugowej" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne
przy ul. Gtéwnej, gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionym w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych i
obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego speiniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - roznica rzednej terenu i1 rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos$¢ przekracza 3 m.

Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
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Wykop Sredni - wykop, ktérego glgboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg
wytrzymato$¢ na $ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $§rodkéw wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrgbie pasa robot
drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot
drogowych.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg WZoru:

Iszpd/pds
gdzie:
pa - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntoéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U=dso/d10
gdzie:
dg - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zagegszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
IozEz/E1
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
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E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].

Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany 2z wysoko
polimeryzowanych wtokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ migedzy innymi duza wytrzymato$cia
oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY (Grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Podzial gruntow

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegoblnienie Grupy gruntéw
Lp. whasciwoéci | Jednostki | . ; .
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
2. rumosz - piasek | malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — — glina piaszczysta
3. zwir zwietrzelina | zwiezta, glina
4. pospotka gliniasta zwiezla, glina
5. piasek gruby | — rumosz pylasta zwigzla
g- p@asei zreclijni gliniasty — it, it piaszczysty, it
. - p1asek drobny | — ZWir last
I | Rodzaj gruntu: 8. Zuzel gliniasty bafgzo }v]vysadzinowe
nierozpadowy | _ pospotka| ~ piasek gliniasty
gliniasta — pyl, pyl piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
= il warwowy
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Zawarto$¢

5 czgstek % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,075 mm <3 od3do 10 > 10
<0,02 mm

3 Kapilarnos¢
bierna Hi, m <10 31,0 > 1,0
Wskaznik

4 piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych
1 za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej obje¢tosci gruntdw przydatnych ze
zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkoéw Zamawiajacego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania 1 wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),

- sprz¢tu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr §rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglos$ci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie
moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazone] tangensem kata. Maksymalne nierowno$ci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze tatg 2-metrows, albo powinny by¢ spelnione inne
wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i1 urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntdw oraz terminé6w wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robodt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okre§lonymi w pkt. 5.

Szczego6lng uwage nalezy zwrocié na:

- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe wujecie 1 odprowadzenie wysigkow

wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6 ST-
00.00.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
Pomiar szeroko$ci korpusu
1 ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
Pomiar szerokosci dna lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 FOWOW prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na tukach
Pomiar rzednych 0 R 3100 m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w
3 | powierzchni korpusu miejscach, ktére budza watpliwosci
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ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku podtuznego
7 | powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 200 m oraz
w punktach watpliwych

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozone;j
8 | Badanie zaggszczenia gruntu | warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m? warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej nizt 10
cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 2-metrowg, nie mogg przekraczac¢ 3
cm.

6.3.5. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktéorych nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia lo, zgodnie z norma
PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikac;ji,
zostang odrzucone. Je$li materialty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2.  Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

33



BIURO PROJEKTOWE ZERO WOCIECH ZERO

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8. Roboty ziemne
uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Zakres czynnos$ci objetych ceng jednostkowa podano w ST-00.00 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu

odksztatcenia nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie

plyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.04
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
CPV 45112000-5

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach nieskalistych w ramach realizacji zadania '"Budowa
wiaty z teznia solankowa, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodow
osobowych, obiektow malej architektury wraz z budowq doziemnej instalacji oswietleniowej
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i elektrycznej w zabudowie ustugowej" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gléwne;,
gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy chodnikéw 1 obejmuja wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (Grunty)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych [12] powinien charakteryzowaé si¢ grupa nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podiloze doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gi
zgodnie ze SST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00 pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST-00.00 pkt. 5.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od obowigzujacych zasad obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o rdéznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno speiniaé
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (I;), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartos$¢ Isdla:

Strefa korpusu )
kategoria ruchu KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robot ziemnych lub terenu 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiaggnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe
do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca 1 przedstawia do
akceptacji Inspektorowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
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Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- sposob odspajania gruntdOw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zageszezenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST-00.00 pkt. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.05
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

CPV 45233000-9

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza gruntowego w ramach realizacji zadania ""Budowa wiaty z teznia
solankowg, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych,
obiektow malej architektury wraz z budowg doziemnej instalacji oswietleniowej i
elektrycznej w zabudowie ustugowej'" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gtowne;,
gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni placu, parkingu, drogi
1 chodnikow.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zageszczarka wibracyjna.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materialdéw podano w ST-00.00, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesdniejsze przystagpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza jest
mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac r¢cznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Profilowanie 1 zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych 1 zageéci¢c warstwe do wuzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie
podloza nalezy kontynuowaé¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (I;)

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa korpusu Ruch mniejszy od
ciezkiego

Gorna warstwa o
grubosci 20 cm

Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robot 0,97
ziemnych lub terenu

1,00

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i1 zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i1 zageszczeniem podloza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on
na wlasny koszt.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta 1 wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Wyszczegdlnienie badan i Minimalna cze¢stotliwos¢

Lp. pomiarow badan i pomiarow

1 | Szerokos¢ koryta Okresli Inspektor Nadzoru

2 | Rownos$¢ podtuzna Okresli Inspektor Nadzoru

3 | Rownos¢ poprzeczna Okresli Inspektor Nadzoru

4 | Spadki poprzeczne ” Okresli Inspektor Nadzoru

5 | Rzedne wysokosciowe Okresli Inspektor Nadzoru

6 | Uksztaltowanie osi w planie ” | Okresli Inspektor Nadzoru

Zag@szczeme., wilgotmos¢ Okresli Inspektor Nadzoru

7 | gruntu podloza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierowno$ci nie

mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 3 cm dla

autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
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6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zaggszczenia koryta 1 wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zagegszczenia stosuje si¢ porOwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie ze SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,
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- przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.06
ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG
WARSTWA ODSACZAJACA

CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej w ramach realizacji
zadania "Budowa wiaty z teznia solankowg, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych
dla samochodow osobowych, obiektow malej architektury wraz z budowa doziemnej
instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie ustugowej" w miejscowosci Dubicze
Cerkiewne przy ul. Gléwnej, gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST-00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajacej, stanowigcej czgs¢ podbudowy pomocniczej, z uwagi na
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wystepowanie podloza w postaci gruntu wysadzinowego lub watpliwego, nie ulepszonego
spoiwem lub lepiszczem.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
, Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,

— zwir 1 mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetnia¢ nastgpujace warunki: a)
szczelnosci, okreslony zaleznos$cia:

D15 /dss < 5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajacej powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacej powinny spehiaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I 1 II.

2.4. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skltadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— roOwniarek,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno speilnia¢ wymagania okres§lone w SST 00.04 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwa odsgczajaca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajagcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkoéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zage¢szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggni¢to grubos$¢ projektowana.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszcezania.

Zageszezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podluznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajagca powinna byc
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].

Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny
modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6].

Stosunek wtérnego 1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajagca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
warstwy odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej

Lp | Wyszczegodlnienie badan i pomiarow | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy okresli Inspektor Nadzoru
2 |ROo6wno$¢ podtuzna okresli Inspektor Nadzoru
3 Rownos¢ poprzeczna okresli Inspektor Nadzoru
4 Spadki poprzeczne okresli Inspektor Nadzoru
5 Rzedne wysokosciowe okresli Inspektor Nadzoru
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Uksztaltowanie osi w planie okresli Inspektor Nadzoru

Grubos¢ warstwy okresli Inspektor Nadzoru

8 Zageszczenie, wilgotno$¢ kruszywa okresli Inspektor Nadzoru

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nierdownosci

nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie O§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1
cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poroOwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
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Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrdwnane 1 powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
1 jakos$ci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata

8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.07

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

CPV 45233000-9

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania ""Budowa wiaty z teznia
solankowa, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych,
obiektow malej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i
elektrycznej w zabudowie ustugowej" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gléwnej,
gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych 1 otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j

granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
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najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp : L. Kruszyw a .
Wyszczegdlnienie naturalne | Kruszywa tamane el Badania
uze
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- zasad- pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 od2 od2 od2 od 2 od 2 PN-B-06714
(m/m) do 10 do 12 do 10 do12 | do10 do 12 -15[3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 3 10 3 10 3 10 PN__}BS_(E?; 14
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych %(m/m), 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nie wigcej niz -16 [4]
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), PN-B-04481 [1]
nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym 0d 30 | od30 od 30 od 30 BN-64/8931
zageszczeniu metoda I lub I wg PN-B-04481, % do 70 do 70 do 70 do 70 - - -01 [26]
6 [Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
) $cieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie
lobrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) $cieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej -42[12]
liczby obrotow, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 INasigkliwos$¢, %(m/m), nie wigcej niz 2,5 4 3 3 6 8 PN:?;?E; 14
8 [Mrozoodpomosé, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 5 10 -19[7]
9 - - - - PN-B-06714
1 3 -371[10]
IRozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714
tacznie, % (m/m), nie wigcej niz -39 [11]
10 iawirtosc .zw1a.,zko.w §}ark1 w przeliczeniu na SO, 1 | | 1 , , PN-B-06714
o(m/m), nie wigcej niz 28[9]
11 |Wskaznik no$nosci w, mieszanki kruszywa, %, nig
mniejszy niz:
) przy zageszezeniu Is 3 1,00 80 60 80 60 80 60 PN—82—(1)6102
b) przy zageszezeniu Is 3 1,03 120 - 120 - 120 - [21]
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
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— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST 00.04 ,,Koryto wraz z

profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST 00.02 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis/dss<5 (1)

w ktorym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podloza, w

milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetlniony, nalezy na podlozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:
dso/O90< 1,2 (2)
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Oy - umowna srednica porow geowldkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca si¢ na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto§¢ parametru 090 powinna by¢
podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegbdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zage¢szczanie mieszanki
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow 1 rzednych
wysokosciowych. Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartos$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Koszt napraw wynikltych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie 1 ewentualng naprawg¢ podtoza,
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- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta
7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem 1 tatg

8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST - 00.08
FUNDAMENTOWANIE

CPV 45262210-6

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania "Budowa wiaty z teznig
solankowa, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych,
obiektow malej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i
elektrycznej w zabudowie ustugowej" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Glowne;,
gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.
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1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja.
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

e Szalowanie fundamentow

Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi

e Betonowanie fundamentow

e Izolacja pionowa i pozioma fundamentow.

Szczegdlowy zakres robdt ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy do
40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
sposob czynny.

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjga Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 1 28 Ustawy Prawo Budowlane. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.5.1. Ogoélne zasady prowadzenia robét

Roboty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ po odbiorze podtoza gruntowego. Na przygotowanym
podtozu nalezy wykona¢ wylewke z betonu grubosci 10 cm, nastgpnie nalezy wykonac izolacje
podktadu. Elementy deskowania nalezy rektyfikowaé geodezyjnie. W przygotowanym deskowaniu
wykona¢ montaz zbrojenia fundamentoéw. Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia i przemieszczenia
zbrojenia w czasie betonowania. Wykonywanie i montaz zbrojenia: — czyszczenie pretow przed
przystagpieniem do zbrojenia konstrukcji, — prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow,
prostowarek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm; —
cigcie pretow zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ cigcie palnikiem
acetylenowym; — odgiecia pretow, haki - nalezy stosowac $rednicg zagi¢cia rowna co najmniej 20d.
Niedopuszczalne sg peknigcia powstate w wyniku wyginania Deskowanie nalezy rozebraé¢ po
stwardnieniu betonu. W zwigzku z zakresem prac nie przewiduje si¢ koniecznosci zastosowania
przerw technologicznych . Doktadno$¢ wykonania okoto 20 mm przy wysokos$ciach fundamentow
1 okolo 15 mm przy przemieszczeniu osi deskowania. Dojrzewajacy beton nalezy pielegnowac i
chroni¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Powierzchni¢ betonu nalezy
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utrzymywacé w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia do betonu cementu portlandzkiego
szybko twardniejacego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego 1 14 dni przy uzyciu do betonu
cementu hutniczego i innych. Po demontazu deskowania nalezy wykonac¢ izolacj¢ fundamentow.
Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ po stwardnieniu i wyschni¢ciu betonu po zabiegach
konserwacyjnych podczas dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych nie wolno
wykonywac¢ podczas opadow atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna by¢ sucha, bez sadu
piasku.

1.5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogo6lne wymagania dotyczace BHP podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

- Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie
ostroznie 1 pod nadzorem kierownictwa budowy.

- W odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie,
narz¢dziami na drewnianych trzonkach

- Wszystkie prace zwigzane z montazem transportem i rozbiorka deskowan nalezy prowadzié¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

- Podczas rozbiorki deskowan nalezy podja¢ dziatania zabezpieczajace przed ewentualnym
zawaleniem si¢ elementow, czesci sktadowe deskowan nalezy oczys$ci¢ 1 przenieS¢ w wyznaczone
miejsce poza granicg robot

- Podczas pracy przy zbrojeniu elementdw ubranie powinno przylega¢ do ciata

- Wszystkie narze¢dzia i urzadzenia nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST-00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.
- Beton zwykty C8/10
- Beton zwykty C20/25
- Roztwor kauczukowo-bitumiczny do gruntowania i izolacji
- Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco
- Tarcica budowlana ogolnego przeznaczenia
- Prety okr. glad. do zbr.bet. Stal AO
- Prety Zebr. skos. do zbr. Bet. Stal RB500W
- Papa asfalt. na tekturze izolacyjna nr 400
Pelny zakres materiatlowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentow

2.2.  Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-
10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
2.2.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastgpujace klasy i1 gatunki stali oraz
srednice pretow:
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stal A-I11(34GS), A-1 (ST3S) oraz A-0 (St3S)
$rednice od ¢6+16 mm

2.3. Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
67/D-95017

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-
75/D-96000

24. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadaé nastgpujace wlasciwosci:
o wysoka wytrzymatos¢,
. maty skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym,
o wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego
na dziatanie agresywnego $rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowa¢ wytacznie
cement portlandzki (bez dodatkow), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.
Do betonu klasy B25 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca si¢ cement
marki B45. Wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
o zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
o zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
o zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca si¢, aby zawarto§¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania
w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac
kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzegdowym laboratorium do badan
materiatowych 1 przekazywac¢ Inzynierowi, kopie wszystkich §wiadectw tych prob, dokonujac
jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
Obowiazkiem Inzyniera jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jako$ci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:
e oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,
e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.5. Kruszywo

Kruszywo powinno speinia¢é wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla
kruszyw do betondéw klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawca
powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o
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braku obecnos$ci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych
reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania
laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna
uzyska¢ z betonu keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy co
najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza si¢ za odporny na dzialanie mrozu.

2.5.1. Kruszywo grube
Do betondéw klas B30 nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysoOw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem
zbadania ich w placowce badawcze] wskazanej przez Inzyniera i1 uzyskania wynikow spetniajacych
podane nizej wymagania.
Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:

o zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%

o zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

o wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych do 16%,
dla grysow bazaltowych 1 innych do 8%,

 nasigkliwo$¢ do 1.2%

e mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

o mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

o reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca

zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

o zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.1%,

o zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla

marki 30 w zakresie cech fizycznych 1 chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10%

mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metoda bezposrednig. W kruszywie grubym,

tj. w grysach 1 zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawartos¢ podziarna nie

przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym

obejmujacym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

e oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

e oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

e o0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

o oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto§¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.5.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakceji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic¢:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%
Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania :

o zawarto$¢ pytow mineralnych do 1.5%

o reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,

o zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.2%,

o zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

o zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi
by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym :

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

e oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

e oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

e oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikoéw badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.5.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ stala kompozycje granulometryczng, ktéora pozwoli na uzyskanie wymaganych
wlasciwosci zardwno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodnos$¢, urabialno$¢, zawarto$¢
powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymato$¢, przepuszczalno$é, modul sprezystosci, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w
celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktada¢
si¢ z co najmniej 3 frakeji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie
moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczeg6lne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do
frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% 1 uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzsze] w
ilosci przekraczajacej 10% catego skladu frakcji. Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywaé
z kruszywem o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej. Do betonu klasy B30 nalezy stosowaé kruszywo o lacznym uziarnieniu mieszczacym
si¢ w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych ponizej

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8

0.50 7 do 20 5 do 18

1.0 12 do 32 8 do 28
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2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100
Krzywa vziamienia kruszyw 0 - 31.5 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszanka kazdej
czedci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci
otuliny.

2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materialy
budowlane. Woda do betonoéw 1 zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda
powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatos$ci i stopnia urabialnos$ci mieszanki betonowe;j, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie
wiekszego niz 0,50.

2.7. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie domieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu
napowietrzajacym i uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ 1 sposob stosowania powinny
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by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostoéw . Zaleca si¢ doswiadczalne sprawdzenie
skutecznos$ci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych 1 trwatych o niskim stosunku w/c
1 wysokiej urabialnos$ci, zaleca si¢ stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementow
portlandzkich marki 35 1 wyzszych.

Dodatek w postaci wtokna stalowego powinien posiada¢ aprobatg techniczng zaleznosci od
rodzaju widkien produkowane sg jako proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z
tloczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilo$ciach
20-90 kg/m3 betonu.

2.7.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiang¢ konsystencji mieszanki o 1 stopien w dot bez
zmiany sktadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla
uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%,
zageszezenie 1 szczelno$¢ betonu sg wigksze. Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozje
siarczanowa.

2.7.2. Dodatki uszczelniajace

Sposob dziatania to =zaggszczanie struktury betonu, przez co nastgpuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.

Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszaja
urabialno$¢, plastycznos¢, jednorodnosc¢, 1 wodoszcezelno$¢ mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

3.1. Zbrojenie

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatozona
technologia.

3.3. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczgciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
InZyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszga mie¢ zapewniong doskonalg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczgcie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.
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Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi
zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Zbrojenia

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

4.2. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatladowania i umocowania na $rodki
transportu powinien zapewniac ich statecznos$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas
transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem 1
zdeformowaniem.

4.3. Mieszanka betonowa
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikoéw i1 zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

e 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

e 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglto$¢ nie wigkszag od 10 m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne w stosunku do prowadzonych rob6t zgodnie z ST-00.00 Wymagania ogdlne
pkt 5
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5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ Ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszez.
Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg 1 zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczac
4 mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina si¢ z doktadnosciag do 1.0 cm. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od diugosci
podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tablica 1- Wydluzenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Sredni Kat odgiecia

ca 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 1
(PN-91/5-10042)
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Tablica 2. Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

Srednica Stal zebrowana

preta Rak<400 400 < Rak < 500]  Rak > 500 MPa
D<10 d0=3d d0=4d d0=4d
10<d<20 | do=4d d0=>5d d0=>5d
20<d<28 d0=6d d0=7d d0=3d

D> 28 d0=8d - -

d - oznacza $rednicg preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi
10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgigcia pretéw srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d
> 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna S$rednica odgigcia pretow zbrojenia gtownego, poza odgigciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-01 A-I

10d dla stali klasy A -1II
W miejscach zagi¢¢ 1 zalaman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagigcia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion 1 pretdéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow.
Nalezy zwroci¢c uwage przy odbiorze hakow (odgigé) pretow na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-0, A-I i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-
77/B-06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prgtow wzgledem siebie 1 wzglgdem
deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie luszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowywa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabloconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm.
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Koncowki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrzne] w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+S5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbior wpisany do
dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu 1 podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie 1 transportowanie materialbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pre¢tow za pomoca spawania
Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

. czolowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

. zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2.L.aczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.3.2.3.Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub faczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa si¢ do faczenia pretow o $rednicy do
12 mm. Przy srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

5.4. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze,
o wickszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno
by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas 1 predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajaca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byla mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny.
Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu
bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana
przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢
na stosowanie $rodkdw napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uplynniaczy nawet, jesli ich
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zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy
Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkoéw betonowania. Sktad
mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ ulozenia mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczane] przez
wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej >
10st.C), srednie wymagane wytrzymato$ci na $ciskanie betonu poszczeg6lnych klas przyjmuje si¢
réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu
(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymatos¢ 1 inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w
nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek
nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegodlnych
frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
odpowiednim punkcie.
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad :

e stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢

taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

e zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie

oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie

grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego

mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ do$wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na

podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonow z mieszanek o r6znych wartosciach wskaznika

C/W - mniejszym 1 wickszym od wartos$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze

stosowanych materialow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej

ilosci cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilo$ci cementu, zaleznie od klasy betonu:

e 400 kg/m’ dla B30,

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda

Inzyniera.

5.5. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wplywem ci¢zaru ulozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom Pn/B-
03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej 1 uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan
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powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan
powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.
Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkéw winny mie¢ grubos$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalno$¢. Lby Srub i nitéw
powinny by¢ zaglebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich
usunigcia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czesé
pozostajagca w betonie byta odlegla od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
$ciggach nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwacé wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewngtrzne;j
powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomocg listwy trojkatnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastgpnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukc;ji.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Rysunkéw, przed wypelnieniem masg
betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczalty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukc;ji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi
ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy
deskowan lecz przed ulozeniem zbrojenia, ktéore w zadnym przypadku nie powinno ulec
zanieczyszczeniu jakimkolwiek §rodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkow systemowych.

5.6. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.6.1. Zalecenia og6lne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:
o deskowanie nalezy starannie oczys$ci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.
e przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ S$rodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktory powoduje ulatwienie przy
rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni betonowych
. przed betonowaniem sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubos¢
otuliny,
e betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci >15MPa przed pierwszym
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zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -

5st.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o

temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed

utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone

woweczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

o mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktora

spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca

rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy <

0.65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie poziome;,

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg

wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w

warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe¢ w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym

wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

o kolejne miejsca zagtebiania bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien

skutecznego dzialania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

o belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt

pomostéw i1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

o zasigg dziatania wibratorOw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci 1 od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢

doswiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i1

Sztywne.
Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w
deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne powierzchnie mialy wyglad gtadki, zwarty, jednorodny
bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowa natychmiast
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktore Inzynier uzna
za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce 1 odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki
stalowe (drut, $ruby, itp.), ktore spelniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu
po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig
betonu, a otwory powinny by¢ wypelione zaprawa cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe,
elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu
pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja
w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem
maksymalnej ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzagdowanie, czasy
1 sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢
wytadunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne
betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciagtosci ani r6znic wizualnych, a podjg¢cie betonowania
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moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i1 zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowaé o koniecznosci betonowania
ciggltego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany
robocze 1 w dni §wigteczne.

5.7.  Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem 1 inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzié
ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyt z
nastepna warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla
jakos$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zbrojenie

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekracza¢ 3%

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna rdznica w wykonaniu siatki na jej dtugos$ci nie powinna przekracza¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekraczac
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym
precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie, réznice w rozstawie miedzy
pretami gtéwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania
zbrojenia

Parametr Zakresy Dopuszczalna odchylka
Cigcia pretow dlaL <6.0 m 20 mm
(L — dhugos¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
dlaL<0.5m
_ . 10 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do dla 0.5 m <L < 15 mm
polozenia okreslonego w projekcie) [.5m
20 mm
dlaL>1.5m
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Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie
. <5 mm
wymiaru w  stosunku  do
wymagan projektu)
<
odchylenie plusowe (h — dlah<0.5m 10 mm
. . L. dla 0.5 m <h <
jest catkowitg gruboscia 15m 15 mm
elementu) dlah> 15m 20 mm
DY S 005w 5
?qsw' n;m(l1 1rox;vn’o leg rplk]ir@ ami 4<0.20m 10 mm
@ Jestodlegloseia projektowana | _ 20 mm
pomiedzy ’ powierzchniami 4> 0.40 m 30 mm
przylegtych pretow)
, qdchylenla w YGI?.C:]I do b <025 m. 10 mm
grubosci  lub  szerokosci w
i . .. b <0.50 m. 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b —
. . b<1.5m. 20 mm
oznacza calkowita grubos¢ Ilub
. b>1.5m. 30 mm
szerokos$¢ elementu)

6.2. Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $ci§le zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych 1 betonowych. Odchyiki te podane sg w
rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.3. Wymagane wlasciwosci betonu

6.3.1. JakoS$¢ betonow

Przed rozpoczg¢ciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow i
mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materialéw, ktore ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢,
b) propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,
C) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i

domieszek, ktore zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposOb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach
w ksztalcie sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwato$ci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czgsci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu
dokumentow stwierdzajacych jako$¢ materiatbw 1 mieszanek betonowych 1 po wykonaniu
niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek probnych 1 ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
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Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposob wykonania badan zostang podane przez Inzyniera,
ktory wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wlasciwos$ci materialdéw 1 mieszanek betonowych zastosowanych z wezesniej przedtozonymi.

6.3.2. Wytrzymalos$¢ i trwalos¢ betonow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymalo$ci na $ciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢
pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokotu pobrania
podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot,
gwarantujacymi ich autentyczno$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z
PN-88/B-06250 po0z.6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej roznym okresom
twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem,
ze warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju
betonu wyliczona wg 6.3.4. bedzie odpowiadala klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych
wynikow powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzgdowym probki drugiej serii w
ilo$ciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

e betony nie zbrojone lub slabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m*® betonu-

przynajmniej 10% probek,

e betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie
betonu przyje¢tej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢
badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej
klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze
swoimi uprawnieniami wstrzymac¢ betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscié
pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium
Urzedowym otrzyma si¢ wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajacg klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto$é
wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymatosci odpowiadajace;j
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych 1 na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukeji lub do wykonania
innych zabiegdéw, ktore zaproponowane przez wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betonow okreslona jest
staloscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikow wywolujacych degradacje. Proba
trwalo$ci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany
wlasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :
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e zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
e utrata masy 2%

e rozszerzalno$¢ liniowa 2%

o wspotczynnik przepuszczalno$ci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

e 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na
przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i
innych prob do uznania Inzyniera pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.4. Kontrola jakoSci mieszanki betonowej i betonu
6.4.1. Zakres kontroli
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymalosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub
betondw celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.
Kontroli podlegaja nastgpujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i1 betonu, badane wg PN-88/B-
06250

o konsystencja mieszanki betonowej,

o zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

o wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie,

o nasigkliwo$¢ betonu,

e odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

e przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czeéci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie
liczebnosci 1 terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazadaé
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako proba
sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwigkéw, pomiaru opornosci itp.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej 1
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Réznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny przekroczy¢ :
e +20% ustalonej wartos$ci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.4.3. Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ci§nieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto§¢ powietrza w mieszance betonowe;j
badana metoda ci$nieniowa wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:
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e 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
e przedziatbw warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajacych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawartos¢ Beton narazony na 3.5 do 3do 5
powietrza czynniki atmosferyczne 5.5
[%] Beton narazony na staty dostep 3.5 do 4do 6
wody przed zamarzaniem 6.5

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke
na 50 m’, 1 probke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera si¢ przy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢
okreslona na probkach kontrolnych 150*150* 150 mm spetnia nastepujace warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Rimin 2@ Ry (1)
gdzie : Rinin - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
Ry - wytrzymalo$¢ gwarantowana,
a - wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba prébek- 4

n

od3do4 1.15
od5do8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy
danej klasie, jesli spetnione sg nast¢pujace warunki (2) 1 (3) :

Rimin > RpG ( 2 )
oraz
R > 1.2%RiG (3)
gdzie R - §rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
— 1 n
R==2 R  (4)
n,

w ktorym R; - wytrzymalo$¢ poszczegdlnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych
warunkow (2) i (3) obowigzuje warunek (5)

R ~1.64-5> Ry (5)
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w ktorym :
E - §rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatos$ci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

s:\/nl_lzue,-—ﬁf (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatos$ci s, wedlug wzoru (6) jest wigksze od 0.2
R wg wzoru (4), zaleca si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang parti¢ betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda
kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach
wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to
nadzor moze uzna¢ beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.4.5. Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowe;j
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m* betonu. Zaleca
si¢ badanie nasigkliwosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co
najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.4.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Sprawdzanie odpornos$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie na
probkach wycigtych z konstruke;ji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegolnie narazonych na styczno$¢ ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody
przyspieszonej] wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest
osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek speinione sg
ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwykta, wg PN-88/B-06250, -

o probka nie wykazuje pegknigc,

e laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikoéw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

2. Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

e - probka nie wykazuje peknigc,

o - ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkow i1 odpryskow, nie przekracza w

zadnej probee warto$ci 0.05 cm®/cm?® powierzchni zanurzonej w wodzie.
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6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz
na 5000 m® betonu. Wymagany stopieh wodoszczelno$ci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod
cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie
stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.4.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialow.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.5.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na
sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materialéw 1 zgodnosci
wykonywanych robdt z Rysunkami i obowigzujacymi normami. Badania powinny objaé¢ wszystkie
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda
widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski 1
zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami
odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem i pordwnanie z Rysunkami.
Badania polegaja na stwierdzeniu:

zgodnosci podstawowych wymiarow z Rysunkami,

zachowaniu rzgdnych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow nosnych,

wielkos$ci podniesienia wykonawczego,

prawidlowosci 1 doktadnosci polaczen migdzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrolg dociggnigcia
wszystkich §rub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i
poroéwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicy,

suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.5.2. Badania po zakonczeniu budowy
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1. Sprawdzenie podstawowych wymiaré6w obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie
pomiarow na zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:

e podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

e rozpietosci poszczegolnych przeset 1 dlugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentoéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.5.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy
lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot fundamentowych
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szeScienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowe]

- deskowanie,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary 1 badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy dotyczace zbrojenia
1. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci
2. PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
3. PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu
4. PN-84/H-9300 Walcowka prety 1 ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyklej jakos$ci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i1 badania.
5. PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.
6. PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
8. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Normy dotyczace deskowan
1. PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe 1 modrzewiowe
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. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogodlnego przeznaczenia

. PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

. PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

. PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

. PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

O 00 1 N L B W N

10.3. Normy dotyczace betonu

1. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.

2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

3. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7. PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okre$lenie badan.
8. PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. = Badania. = Oznaczanie = zawartosci

zanieczyszczen obcych.

9. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

11. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

12. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

13. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

14. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

15. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. = Oznaczanie = zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

16. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda
bromowa.

17. PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

18. PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na

miazdzenie.

19. PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren
stabych.

20. BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

21. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

22. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

23. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

24. BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie.

25. BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.
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26. BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
27. BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikow betonu.
28. BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

10.4. Normy dotyczace konstrukcji betonowych

1. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

2. PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie.

5. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci betonu na $Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

6. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

10.5. Inne dokumenty
[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 1 34GS o uzebrowaniu wedtug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
[ 3] Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskie;j.
Warszawa 1987.

[4] Wytyczne wykonania pielegnacji §wiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal".
IBDiM Warszawa 1984.

[5] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnosc
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[6] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr
102/86. Cement drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986.

[7] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol
B-3A - domieszka napowietrzajaca do betonéw cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[8] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[9] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu S$rodka uplastyczniajgcego "Klutan". ITB.
Warszawa 1982.

[10] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85.
Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki przys$pieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa
1986.

[11] Miedzynarodowe zalecenia obliczania 1 wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
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[12] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1. Reguly ogolne i
reguly dla budynkow. Tom 1. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

[13] Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy widkien stalowych do betonu
BAUMIX.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.09
ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zbrojarskich zwigzanych z realizacja zadania "Budowa wiaty z teznia solankowa, 3 wiat
handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych, obiektow malej
architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w
zabudowie uslugowej" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gléwnej, gm. Dubicze
Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia elementoéw w obiektach w pkt. 1.1.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w mniejszej ST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST-00.00 ,,Wymagania Og6lne" pkt 1.4.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00

»Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow
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Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-O gatunku St0S, klasy
A-I gatunkow St3SX 1 St3SY, klasy A-II gatunkéw 18G2 1 20G2Y, klasy A-III gatunku 34GS,
klasy A-ITIN gatunku 20G2VY i RB500W, drut klasy D-I ciggniony na zimno ze stali gatunku
St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-I 1 Dp I ze stali gatunkow St2S 1 10G.
Dopuszcza si¢ do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone normami
panstwowymi, na podstawie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydanego przez Instytut Techniki Budowlane;.

Dostarczong na budowe stal, ktorej ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci, co do jej
wlasnos$ci nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci krggdw lub pretéw prostych w wigzkach
powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajgcego.
Kregi 1 wigzki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy,
srednice minimalng, znak stali, numer wytopu, znak obrobki cieplne;.

2.2.1.Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i1 naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy osadowej, rozwarstwienia 1
pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski 1
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosSci, wgniecenia, zgorzeliny I
chropowatos$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki 1 pretow
gladkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.2.2.Wlasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Prace zbrojarskie nalezy wykonywa¢ specjalistycznymi urzadzeniami — gigtarkami,
prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet ma spetniaé
wymogi BHP, osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3. Transport
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2.  Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztalcen, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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4. Wykonywanie robot
4.1. Ogodle zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2.  Szczegolowe zasady wykonania robot
Wykonywane czynno$ci:
- oczyszczanie pretow zbrojeniowych
- prostowanie i cigcie pretow zbrojeniowych
- giecie pretow zbrojeniowych.

5.3. Zasady konstruowania zbrojenia

Rozmieszczenie prgtoéw w przekroju elementu konstrukcji

1. Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zalezno$ci od
przewidywanego sposobu zagegszczenia betonu, z tym ze odlegtosci miedzy pretami mierzone
w $wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
- 20 mm — jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania 1

nie mniej niz $rednica nominalna grubszego preta,

- 50 mm — jezeli prety sa usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania

2. Dla pretow zbrojenia gornego odleglto$¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz
$rednica preta.
3. Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania

prety powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegtos¢ migdzy pretami
poszczegbdlnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej niz Srednica preta.

5.4. Wykonywanie hakow, petli odgiec

Prety 1 strzemiona ze stali klasy A-O i A —I taczone w szkielety za pomoca wigzania drutem,
powinny by¢ zakonczone hakami lub prgtami kotwigcymi. Prety rozciggane ze stali A-II, A-II1
moga by¢ zakonczone hakami prostymi lub petlami kotwigcymi.

5.5. Wykonywanie pretéow zbrojenia

Zbrojenie powinno sklada¢ sig, jezeli to mozliwe z pretdw nie przerywanych na dlugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony,
odcinki pretow moga by¢ w zasadzie laczone za pomocg spajania. Dopuszcza si¢ taczenie pretow
na zaktad.

Prety za stali klasy A-0, A-I, A-II, A-III, A-IIIN moga by¢ spajane za pomoca zgrzewania
elektrycznego doczotowego, spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego
punktowego (garbowego).

Zaleca si¢ aby laczenia pretow znajdowaty sie w tych przekrojach konstrukcji, w ktorych
nos$no$¢ pretow nie jest w petni wykorzystana.

5.6. Montaz zbrojenia
5.6.1. Zasady ogolne
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- ustawianie lub ukladanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug

przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktérej wezesniej utozone

elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,

- zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan,

- zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od
uszkodzen 1 przemieszczen podczas podawania materialu i zageszczaniu mieszanki
betonowe;.

5.6.2. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,
- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedilug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.  Szczegolowe zasady kontroli jakosci
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
- ogledziny,
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
- badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz podano w tabeli
ponizej.

Dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy okresli¢ wg dopuszczalnych
odchytek podanych w tabeli ponize;.

Okreslenie wymiaru warto$¢ odchytki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:
a/ w dlugosci elementu + 10 mm
b/ w szerokos$ci (wysokosci) elementu
- przy wymiarze do 1 m +5 mm
- przy wymiarze powyzej | m + 10 mm
W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i strzemion
a/ przy $rednicy <= 20 mm + 10 mm
b/ przy $rednicy > 20 mm +0,5d
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W potozeniu odgiec¢ pretow +0,2d
W potozeniu polaczen (stykow) pretow + 25 mm
W grubos$ci warstwy otulajacej + 10 mm

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ ilo$é(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si¢ stali
uzytej na zaktady przy taczeniu pretoéw, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia si¢
tez zwigkszonej ilo$ci wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Szczegolowe zasady odbioru robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamoéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

- probe rozciggania,

- probe zginania na zimno,

- usytuowanie wbudowanych pretow.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

2. PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow
stalowych.

3. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole
glowne.

4. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

5. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

6. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

7. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki (poprawki: PN-ISO-6935-2/AK:1998/Apl:1999)
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8. PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI
4/84, poprawki: BI4/91 1 BI 8/92)

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Arkady 1989.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogdlne”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.10
BETONOWANIE KONSTRUKCJI

CPV 45262311-4

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt betonowych zwigzanych z realizacja zadania "Budowa wiaty z teznia solankowa, 3 wiat
handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych, obiektow malej
architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oswietleniowej i elektrycznej w
zabudowie uslugowej" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gléwnej, gm. Dubicze
Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania
1 pielggnacji betonu klas C8/10, C12/15, C20/25 na nizej wymienione elementy:

- podktad z chudego betonu C8/10 (B-10),

- tawy betonowe C12/15 (B-15),

- stopy, stupy fundamentowe C20/25 (B-25).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1 800 kg/m3 wykonany z cementu, wody
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody 1 kruszywa mineralnego o frakcjach
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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1.4.5. Zarob mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajgcego lub pojemnika transportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposob 1 w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R,°.

1.4.8. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton do jego
masy w stanie suchym.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornos$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbg
cykli zamrazania 1 odmrazania probek betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikujacy
beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody, liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
zwigkszong warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami, szczegdlnie z normg PN-88/B-06250 i z definicjami podanymi w ST.00.00.
"Wymagania ogdlne".

1.5. Wymagania ogolne dotyczgace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00. ,,Wymagania Ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
»Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t betonowych wg zasad niniejszej ST sa miedzy
innymi:

- beton C8/10 (B-10),

- beton C12/15 (B-15),

- beton C20/25 (B-25).

Beton powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez Inzyniera nadzoru receptura. Kazda
partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz S$wiadectwo zgodnosci z receptura.
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Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania og6lne
wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow musi
odbywac¢ si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢
nie wigkszg niz 10 m.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory wglebne o czgstotliwosci min.
6000 drgan/min. z bulawami o S$rednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami
zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatlow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowyladowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mas¢ betonowg nalezy transportowaé $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia
1 rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt zawarte sg w ST-00 "Wymagania ogdlne”.
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Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce akceptowane;j
przez Inzyniera dokumentacji technologiczne;.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i
PN65/B-06251 oraz "Wymaganiami GDDP". Roboty betoniarskie powinny by¢ prowadzone w
obecnosci Inspektora Nadzoru. Wykonywanie masy betonowej powinno odbywaé si¢ na
podstawie recepty roboczej uwzgledniajace;j:

- pojemno$¢ i rodzaj betoniarki,

- spos6b dozowania sktadnikow,

- zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos$¢ sktadnikow, konsystencja
masy oraz najkrdtszy czas mieszania.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaly na tablicy, w
odniesieniu do 1 m® betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawione w poblizu
miejsca mieszania betonu.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania wykonania robot betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy
fatwy jego montaz i demontaz Przed wypelnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelno$é
deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztalcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa
betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢é w profesjonalnych weztach  betoniarskich
gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada.
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W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach 1 korpusach podpor
mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,
przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos$¢ 5—
8 cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund,
po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujagcym. Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny
by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do
wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej
dhugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund. Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi
zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu.
Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate 1 sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych 1 uzgodnionych
z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze S$wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite
zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy
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nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepla w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci, co najmniej 15 Mpa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielegnacji betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaC pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikow badania wytrzymato$ci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w
warunkach najbardziej zblizony do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonoéw w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien mi¢dzy ziarnami
kruszywa, przetloméw i1 wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, rdwno$¢ gorszej powierzchni ustroju
nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260,
tj. wypuktosci 1 wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajace nierownosci wyrdwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepa¢, aby otrzymaé rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw, wyréwnana wg
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powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci

Kontroli podlegaja:

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robét zanikajacych takich jak przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,

- prawidlowo$¢ utozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaly, wpusty, saczki,
kotwy, rury, listwy itp.,

- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen (w tym deskowan) do prowadzenia betonowania,

- sposoOb zatarcia powierzchni wylewanych betonow,

- sposob pielegnacji betonu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania probek betonu zgodnie z PN jednak w ilo$ciach

uzgodnionych z Inzynierem, jak réwniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw. Wykonawca

zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania probek, poszczegolnych partii betonu i

zbrojenia az do momentu poddania ich probom wytrzymatosciowym. Kazda z probek musi by¢

przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposob trwaty. Probki muszg by¢

przechowywane w miejscu o ograniczonym dostgpie 0sOb postronnych. Inzynier lub inny

przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prob

wytrzymalo$ci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze rowniez zazada zazada¢ wydania

probek i poddania ich probg wytrzymatoSciowym. Takie badanie betonu zarzadzone przez

InZyniera lub innego przedstawiciela Zamawiajacego odbywa si¢ na koszt Wykonawcy, jezeli

wynik badania potwierdza wadg.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Wykonawca robdt powinien ztozy¢ komplet dokumentacji odbiorowe;.

Odbiorowi podlegaja roboty zanikajace 1 podlegajace zakryciu oraz odbiorowi koncowemu

catos¢ lub czes¢ konstrukeji.

Odbidr polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych robot w tym:

- prawidtowosci potozenia obiektu,

- prawidtowo$¢ wbudowania zbrojenia,

- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,

- wykonanie przerw roboczych, przej$¢ instalacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi
odchytkami,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego marki, zaggszczenia, jednorodno$ci struktury,
widocznych wad i uszkodzen np. raki, rysy.

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ za 1 m?® betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych
robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inzyniera.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup 1 przewiezienie betonu do miejsca wbudowania,
- wbudowanie betonu,
- wykonanie i demontaz deskowan i rusztowan,
- pielggnacje betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania,
- niezbedne ubytki i odpady materiatowe,
- niezbedne zabezpieczenia strefy robot,
- oczyszczenie terenu budowy z odpadkow 1 usunigcie ich poza pas drogowy,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, prod. i zgodnos¢.

2. PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe Wymagania techniczne.

3. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje 1 wymagania.
4. PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkéw

badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
5. PN-EN12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace.
Oznaczenie liczby odbicia.
6. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe.
7. PN-74/B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
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8. PN-74/B-06262  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.11

KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV 44230000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem 1 montazem elementow konstrukcji stalowych w ramach robot
zwigzanych z realizacja zadania "Budowa wiaty z teznia solankowa, 3 wiat handlowych, 33
stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, obiektow malej architektury wraz z
budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie uslugowej" w
miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gtownej, gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr
geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialdow i wykonywanych robot oraz
za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych

- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkéw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z
drewna twardego — debowego akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.
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W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jakosci,
charakteryzujacych si¢ wytrzymato$cig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna
sortowana wytrzymato$ciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z
wymienionych klas, jezeli jej wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci
beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié:
a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 20%
b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%
¢/ dla konstrukeji klejonych — nie wigcej niz 15%
Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegdlne elementy nosne konstrukcji z drewna
powinna by¢ podana na rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dlugotrwalym nawilgoceniem we wszystkich
fazach ich wykonania. Czesci konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgociag powinny
by¢ zaznaczone w dokumentacji techniczne;.

Wszystkie cze¢sci 1 elementy konstrukcji z drewna stykajagce si¢ z elementami 1 czeSciami
budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow chlonacych wilgo¢ powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim wchlanianiem wilgoci z tych materiatow i elementow — za
pomoca izolacji przeciwwilgociowej

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposdb wykonania zabezpieczen przed wilgocia
elementéw 1 konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materialow
budowlanych oraz warunkéw S$rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie
eksploatowana

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukeji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do
stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.

Sposdb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony
przez dokumentacje.

Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Srodki i materialy do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami
Instytutu Techniki Budowlane;.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub w
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementow i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna
i owadami nie powinny powodowaé korozji lacznikdw metalowych, miejsca podlegajace
specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢ okre§lone w dokumentacji
techniczne;.
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2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadno$ci wykonania tolerancje
wymiarowe (jako suma odchylek wymiarowych w warto$ciach bezwzglednych nalezy przyjmowac
z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje

Przedziat wartosci Klasa doktadnosci w budownictwie
tolerancji [mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1

od ’ , , 1 2 3 4 6

do 204l s 0
5
1
, 2 6 1 1 2 4 6 8
5 ; 0 6 5 0 0 0
5 5

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wymiarowych lub klasy doktadnos$ci
wykonania, odchylka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200
wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych  odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz
dwukrotna warto$¢ podana w tablicy 2. W przypadku elementow o wiekszych wymiarach niz
podane w tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

zvymm Odchyt Wymiary | Odchyt
[mm] ki [mm] ki
0-5 0,1 251-1200 | 5
1201-
6-25 0,5 3000 10
26-100 1,0 3001-600 | 20
6001-
101-250 2,0 12000 30

2.4. Laczniki
Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi
budowlanych powinny spetnia¢ wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztacza
na gwozdzie zawarte w PN _B-031150:2000
Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

a/ prostokatnego

b/ przestawionego

¢/ w zakosy
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W ukladach wbijania gwozdzi wyrdznia si¢ szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdhuz
widkien drewna, a rzedy — w poprzek lub uko$nie do wtokien drewna.
Zastosowane taczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegbdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegolnych
materialow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki (szablony)z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub
twardych ptyt pils$niowych. Doktadno$s¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ £1 mm.
Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie sprawdzac¢ okresowo za pomocy
tasmy stalowe;.
Dhugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikow nie powinna réznic si¢ od dlugosci
projektowanych wigcej niz 0,5 mm
Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementdw podczas montazu, dtugosci powinny by¢
wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncéw
elementow.
Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (krawegznicami)
powinny by¢ wykonane na styk i zbite gwozdziami.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchyltki w rozstawie krokwi

a/ +1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ +2 cm w osiach rozstawu wigzarow
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku
odizolowane co najmniej jedna warstwg papy
Na deskowanie nalezy stosowac deski III klasy jako$ci tarcicy ogdlnego przeznaczenia
Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi,
ulozone prawa strona (dordzeniowa ku dotowi 1 przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,2 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykac si¢ tylko na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gorne ptaszczyzny
pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.
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6. ODBIORY JAKOSCI
6.1 Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe
Odbiory migedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonania poszczegélnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w
przypadku kiedy nie bgdzie dostgpu do wykonanych elementow konstrukcji przy odbiorze
koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokoét w ktérym powinna byc
réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
a/ zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng
b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw
¢/ Sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem
ognia

6.2. Odbior koncowy

- odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie

zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace

dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i robot

b/ protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jako$ci uzytych materiatéw

¢/ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

e/ pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor

techniczny

- Odbiodr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a/ zgodno$¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidtowos¢ ksztattow i glownych wymiaréw konstrukcji

¢/ prawidtowos¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego 1 pionowego.
6.3.  Ocena wykonania konstrukcji
Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za
wlasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uznaé catosé
lub cze$¢ za wykonane niewlasciwie
W razie uznania catosci lub czg¢sci robdt za wykonane niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstgpstwa od postanowien dokumentacji 1 warunkoéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawiony d ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spetniajagce wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie 1 nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli 1 nie uniemozliwiaja jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos$¢
ustalong komisyjne dla danego przypadku.
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. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania

<

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe¢ materiatow

wykonanie konstrukcji z drewna

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

— Ceng wykonania Im2 deskowania obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup 1 dostawe¢ materiatow
wykonanie deskowania
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 385:1999  ,,ZIacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania

jakosciowe 1 minimalne wymagania produkcyjne”

2. PN-EN 912:2000 ,L.aczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”

3. PN-EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane. Zlacza na taczniki mechaniczne. Ogdlne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”

4. PN-ISO 2445:1994 »Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

5. PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i1 niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia.”

6. PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji

budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
7. PN-B-01040:1994 »Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6lne.”
8. PN-B-01042:1999 »Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
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9. PN-B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”
10. PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen”
11. PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowane”

2

12. PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2. Inne dokumenty
- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow tacznikdéw.
- Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r
- Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zalacznik A
wydane przez CNBOP .

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.14

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA

CPV 77220000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem 1 montazem elementéw konstrukcji stalowych w ramach robot
zwigzanych z realizacja zadania '"Budowa wiaty z teznia solankows, 3 wiat handlowych, 33
stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, obiektow malej architektury wraz z
budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie uslugowej" w
miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gtownej, gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr
geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem impregnacji elementéw drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniajag elementy
drewniane przed dziataniem ognia, owadow i grzybow.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt oraz
za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatow
drewnopodobnych przed dziataniem ognia, grzybow i owaddéw. Powinien to by¢ preparat solny,
rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatbw impregnowanych, nadajacy si¢ do
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Gtgboko$¢ wnikania preparatu w drewno o
wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.
Parametry techniczne:
Barwa wg PN —76/C-04906 —bialoszara
Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedraznigcy
Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek
Zawartos¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %
Zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1
Rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%
pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5
Lepkos¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20 oC dla stezenia 20% wg PN-
77/C-04014-1,53 cSt
Temperatura krzepnigcia roztworoéw dla stezenia 20%--4,800C
Napigcie powierzchniowe w temperaturze 18 oC dla st¢zenia 20 %-0,0730 N/m
Gestos¢ w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm3
Agresywno$¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia
Skuteczno$¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu
40kg/mj materiat trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny
Warto$¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom
wg PN-76/C-04903 —nie wigcej niz 4kg/m3
Substancje lotne przechodzace do powietrza: badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-
04045/02 brak substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak
substancji lotnych
Graniczna wartos¢ owadobodjcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3
kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3 .

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczego6lnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materialow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materialom przez
producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektow budowlanych powinny
by¢ uodpornione na niszczgce dziatanie czynnikéw biologicznych przez zastosowanie wtasciwych
1 dopuszczalnych §rodkéw impregnacyjnych, ponadto nalezy zwigkszy¢ odpornos¢ na dziatanie
ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji
budowlanych przed korozja biologiczng powinny by¢ podane; w fazie projektowania elementu i w
toku wykonywania robdt. Wszystkie $rodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i
materiatéw drewnopochodnych, powinny mie¢ pozytywne orzeczenie Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Najwigksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:
rozwoj plesni
rozwoj grzybow
owady zrace w drewnie

Elementy drewniane opiera¢ na konstrukcjach betonowych za posrednictwem przektadek z drewna
twardego 1 papy asfaltowe;.

Zabezpieczenie konstrukcji 7 drewna i materialow drewnopochodnych srodkami ochrony drewna
Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢
wykonywane na wyodrgbnionym stanowisku roboczym, do ktérego powinny mie¢ dostep tylko
osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:
a/  mie¢ powierzchni¢ dostosowang do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materiatow lub konstrukcji
b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidtowego wykonania robot w
warunkach minimalnego zagrozenia $rodowiska 1 0s6b wykonujacych dany rodzaj
ochrony drewna
c/ umozliwia¢é zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych  osobom
wykonujacych roboty zabezpieczajace
d/  umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z
aktualnie obowigzujacych przepisow
e/ by¢ wyposazone w $rodki 1 sprzet ochrony przeciwpozarowe;j
f/  by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wodg
srodki myjace oraz zestaw lekoéw dla pierwszej pomocy lekarskiej
Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami ochronnymi moga wykonywa¢ osoby ktére uzyskaty
pozytywna opini¢ lekarska do wykonywania tego typu robdt. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni
we wlasciwe okulary i1 odziez ochronng, ktéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i
przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
a/  prézniowo-ciSnieniowg przy uzyciu roznych urzadzen impregnacyjnych — w
przypadkach gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w $rodowisku o
wysokim stopniu zagrozenia biologicznego
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b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie
Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony drewna
odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi $rodkami powinno
by¢:
a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.
b/ wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania $rodkami olejowymi i o
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami $rodkow solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od warto$ci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia $srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie
drewna o wilgotno$ci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegotowe] instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowaé wyltacznie
przez kapiel dtugotrwatg w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do
tego rodzaju kapieli srodkow.
Zabezpieczenie drewna §rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujagcymi metodami:
a/ Impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowg powinna by¢ wykonana wg instrukcji
obstugi urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne
b/ Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)
betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementow. Dlugos$¢ kapieli oraz temperatura
kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta
preparatu
Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupelniajacy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co
najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju $rodka i
temperatury otoczenia, powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pgdzli, migkkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomocg pistoletow
natryskowych podigczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegow 2-krotny
natrysk, w odstgpach do 2 i1 wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju s$rodka i
temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materialow powinien obejmowacé sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materialdow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng oraz wilasciwymi
normami. Materialy w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
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budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Kontrolg robot zabezpieczajacych $rodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas

trwania robot i po zakonczenia kazdego etapu pracy

Kontrolg powinny przeprowadza¢ osoby przeszkolone w zakresie robot impregnacyjnych

Nalezy sprawdzac:
a/ Jakos¢ dostarczonej partii $Srodkow ochrony drewna z wymogami normami
panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczajacymi dany $rodek do stosowania w
budownictwie
b/ Prawidlowos$¢ sktadowania materiatéw z drewna pod dachem w stosach na stupach
betonowych, na przektadkach itp.
c/ Przygotowanie impregnatéw (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen,
temperatura kapieli itp.
d/ Przygotowanie materiatdow do impregnacji (po zakonczeniu obrobki mechaniczne;j
elementdéw, usunigcie resztek kory, tyka zaprawy itp.)
e/ sprawnos$¢ i czystos¢ sprzetu impregnacyjnego
f/  Prawidtowos$¢ przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu
kapieli 1 przewidzianej liczby powtdrzen zabiegéw natryskiem Iub smarowaniem,
réwnomierno$¢ nanoszenia impregnatu metodg natryskowa lub smarowania, catkowite
zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wilasciwe stezenie 1 temperatura cieczy
impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, glgboko$¢ wniknigcia impregnatu (na
probkach)
g/ skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnosci
koncowej elementow przed ich wbudowaniem, stopien zaniku uciazliwego zapachu
wonnych $rodkéw zabezpieczajacych w impregnowanym materiale) ponadto nalezy
mie¢ na uwadze, ze:
h/  kontrol¢ wykonywanych robot w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem
1/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robot impregnacyjnych nalezy zanotowac
w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot.

Odbior robot zabezpieczajacych

Po zakonczeniu robot zabezpieczajacych okreslonej partii elementoéw nalezy dokona¢ odbioru
jakosciowego 1 ilo§ciowego przed montazem.

Odbiodr jakosciowy powinien obejmowacé sprawdzenie wilasciwego doboru metod 1 $rodkow
impregnacyjnych, w zaleznos$ci od przeznaczenia elementéw 1 stopnia ich zagrozenia, a przede
wszystkim oceng jako$ci wykonanych robot z uwzglednieniem réwniez zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezacych i okresowych.

Odbior ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilo$ci
srodka impregnacyjnego, ktéra wnikneta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje si¢ tego na
podstawie analizy zuzytych materiatow impregnacyjnych, giebokosci nasycenia i innych danych.
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Do drewna okragtego, drewna tartego

i ptyt izolacyjnych nalezy stosowa¢ jako jednostke

pomiarowa m’. Wyjatkiem jest impregnacja za pomoca kapieli, przy ktérej obmiaru nalezy
dokona¢ w m®. Materiaty wypelniajace — rOwniez w m’.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m3 elementow drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej:

roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe materiatow

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

1. PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno

2. PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotno$ci

3. PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobojczej metoda
agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

4. PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnosci korozyjnej w
odniesieniu do stali .

5. PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki

lakierowane .

6. PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogélne wymagania i badania .

7. PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wplywu na wytrzymatosé drewna .

8. PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymatosci metoda
biologiczna .

9.PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia warto$ci grzybobojczej srodkow
chemicznych przeciwko grzybom powodujgcym szary rozktad drewna .

10. PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skutecznogci
zabezpieczenia drewna przed owadami.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
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Aprobata techniczna dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr
Swiadectwa 915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie
orzeczen :

Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajacego preparat
do impregnacji materiatow budowlanych 1 wykonczeniowych stosowanych w budynkach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92

Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku
[nr pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzajacej trudnozapalnosc drewna i materialow
drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2

Zaktadu Drewna i1 Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku
[praca nr SK-407-535/ND-604/91] stwierdzajacego przydatnos¢ do powszechnego zastosowania
preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiatow drzewnych przed korozja biologiczna .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.13

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC I
KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY
SPECJALISTYCZNE

POKRYCIE DACHU
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE

CPV 45260000

CPV 45261210-9
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem elementdéw konstrukcji stalowych w ramach robot
zwigzanych z realizacja zadania "Budowa wiaty z teznig solankowa, 3 wiat handlowych, 33
stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, obiektow malej architektury wraz z
budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie ustugowej" w

miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gtownej, gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr
geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg oraz gontem bitumicznym wraz z obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5

MATERIALY
1.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certytfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blacha stalowa ocynkowana ptaska powlekana powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 1 PN-73/H-92122.

Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg — rOwng warstwa
cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca dzialanie antykorozyjne i
zabezpieczajace

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm

inne dostepne blachy ptaskie:
a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
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2.2.4. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 1 0,75 mm. Profile T7, T12,
T18, TISEKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.5. Gont bitumiczny spelniajagcy wymagania normy produktowe; EN 544, posiadajacy
oznakowanie CE wraz z okresleniem klasy odpornosci pokrycia dachowego na ogien zewnetrzny,
klasy reakcji dachowki na ogien i1 przyczepnosci posypki MLV.

SPRZET
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 .00
»Wymagania ogolne' pkt 3

3 2. Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzg¢dzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00
»Wymagania ogolne' pkt 4.

4. 2. Transport materialow:
4.2.1. Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materialy nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu.

4.2.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne dla podkladow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:
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- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 1999.

- rownos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz S mm w kierunku prostopadtym
do spadku i1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

- rownos$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe] oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.1. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361 '1999

5.1.1. Pokrycia z blach plaskich

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. Pokrycia dachowe z blachy stalowej z
powltokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowa, aluminiowg, organiczna,
wielowarstwowg uktadane na cigglym podparciu powinny spelnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, plaskie fragmenty
wyrobu byty podparte na ciaglej konstrukeji.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i
prostopadlych do okapu. Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny by¢ taczone: a) w zlaczach
prostopadtych do okapu — na rabki stojagce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm, b) w
ztaczach rownolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej
20°, lub na rabki lezace podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°, ¢) w kalenicy i w
narozach — na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm. Arkusze blach powinny
by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie
powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm. Rabki lezace sgsiednich paséw powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o 1 / 2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i
polozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek
stojacy. Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdhuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.
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W przypadku pokry¢ z blach plaskich nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:
- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach 5.1, 5 2,15,3,
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,
- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowe] oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siatki.
Podloza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i polozy¢ na nich pape
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczego6lnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,
- wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito peknigcie
blachy lub odprys$nigcie powtoki zabezpieczajgcej blachg.

5.1.2. Pokrycia z blachy trapezowej

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-
B-02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny by¢ ulozone na potaci w ten sposob, aby
szersze dno bruzdy bylo na spodzie. Zaklady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze
lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaktad podwojny nalezy stosowaé
wyjatkowo, w miejscach narazonych na splyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on
obejmowac¢ pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m. Uszczelki na stykach podtuznych blach
trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz 55%. Szeroko$¢ szczelin na
zaktadach podluznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego
wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek
nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Dlugo$¢ stosowanych blach powinna
by¢ nieco wigksza od szeroko$ci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonaé zaklady
poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci
wigkszych lub rownych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego.
Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki. W
przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blachg gorng. Dlugos$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz
150 mm w przypadku pochylenia potaci wiekszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm —
przy pochyleniu mniejszym niz 55%. Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych
nalezy stosowac taczniki samogwintujace (lub $rubg z nakretka) z podktadka stalowa 1 podktadka
gumowg o odpowiedniej jako$ci. Laczniki nalezy mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowe;,
a na platwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe maja
stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest
wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do platwi za pomocg tacznikow
przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementow podtrzymujacych,
o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. Lacznikami nalezy mocowa¢ kazdy grzbiet
blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet. Odwodnienie dachu nalezy
prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowac
odwodnienia typu wewngtrznego.

5.2. Pokrycie gontem bitumicznym z podkladem z papy

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w
Polskich Normach. Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze
powyzej 5°C. Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pap¢ uklada si¢ pasami rownolegtymi
do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu. Przy
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pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice 1
zamocowane mechanicznie. Szeroko$¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm; nalezy je wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci. Zaklady kazdej
nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte o 1/2 szerokosci rolki. (0,50m). W miejscach
zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocnic,
uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy. Papa przed uzyciem powinna
by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C. Bezposrednio przed
utozeniem papa moze by¢ luzna zwini¢ta w rolke 1 rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Krycie
dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Papa asfaltowa
zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze 1 wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjne;.

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ kréotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

c¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podloza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Krycie potaci dachowka bitumiczng wykona¢ zgodnie z PN - przystapi¢ do krycia po wykonaniu
wszystkich robot budowlanych oraz wykonaniu obrobek blacharskich, a ktére majg styk z
dachowka zagruntowa¢ aby mozna do nich przyklei¢ dachéwki nie nalezy zrywac folii znajdujace;j
si¢ od spodu, nie nalezy uzywa¢ gontow z paczek o roznej dacie produkcji, uzywa¢ gwozdzi o
srednicy min 3mm dlugo$¢ min 25 mm i $rednicy gtowki min 8mm w ilo$ci 6 szt. na 1 arkusz.
Gwozdzie wbija¢ prostopadle po wbiciu gtowka ma by¢ w jednej ptaszczyznie co gont wskazane
jest podgrzewanie paskoéw asfaltu opalarkg lub palnikiem gazowym o pochyleniu wigkszym jak
60st lub w chlodniejsze dni przy braku nastonecznienia, dodatkowo dokleja¢ punktowo klejem
bitumicznym przed potozeniem nalezy paczke delikatnie zgig¢ w celu tatwiejszego rozdzielania
gontow. W czasie wysokich temperatur nie wchodzi¢ na pow. dachu pokrytego gontem Pasy
gontOw mocuje si¢ za pomocg gwozdzi papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 2,5
cm ponad gérna linig wycie¢ wystepujacych na paskach gontow. Zaleca si¢ mocowanie gontéw za
pomoca takera dekarskiego i odpowiednio dlugich zszywek. Rzedy nalezy uktada¢ tak aby byto
przesunigcie o pot dachéwki. Uktadanie zaczyna¢ od okapu przykrywajac pas okapowy. sasiednie
pasy uktada si¢ na styk i mocuje. Kolejny rzad musi nachodzi¢ na poprzedni tak aby przykrywat
mocowania. wokot kosza wykonczonego blacha pasy uktada si¢ tak, aby zachodzity na blache .
Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza si¢ zastosowanie papy w kolorze gonta szer. 1m. Pasy
dachowek zachodzace na kosz mozna uktada¢ na przemian lub docina¢ z obu stron. . Kalenice i
grzbiety wykonczy¢ akcesoriami systemowymi lub docina¢ z paskéw dachowek 1 wygiac je do
ksztattu dachu Sposéb montazu gontéw powinien by¢ dostosowany do wymogdéw konkretnego
producenta gdyz w duzej mierze jest to warunek gwarancji Montaz gonta rozpoczyna si¢ od tzw.
pasa startowego mocujac go wycigciami do gory wzdhuz linii zagigcia okapowego pasa
nadrynnowego oraz w odlegtosci ok 2 cm od zagigcia pasa szczytowego. Pas startowy nalezy
przybi¢ do polaci gwozdziami oraz przyklei¢ do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem
bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). Na utozony pas startowy przybijamy pierwszy rzad
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gontow . Drugi rzad uktada si¢ tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do linii wycie¢ pierwszego
rzedu z przesunigciem w poziomie o polowe szerokosci listka. Wzdhuz pasa szczytowego mocowac
klejem bitumicznym. Linie cigcia gontow nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Po obiciu
potaci dachowych gontami nalezy przycia¢ je wzdtuz osi kalenicy.

5.3. Obrobki blacharskie
5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchdow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.3.4. Przy pokryciu papo-dachéwka pasy podrynnowe nalezy zamocowa¢ pod pape
podktadowa, obrobki boczne nalezy mocowac na pape. Pasy winny by¢ min 15 cm szerokosci.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.4.1. W dachu w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4.2. Rynny PCV powlekanej laczone poprzez zatrzaski z uszczelka powinny by¢ o spadku 1%
2%
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci/szerokosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztgczach poziomych na zatrzask z uszczelka,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny doktadnie dolega¢ (prawidlowe wycigcie) do wpustow rur spustowych.

5.4.3. Rury spustowe powinny byc¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci/szerokosci i sktadane poprzez
obejmy w elementy wielocztonowe,

b) mocowane do $cian w jednej linii uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
2 m w sposob trwaty przez umocowanie do konstr.drewnianej,

¢) rury spustowe zakonczone kolanami,

d) wysieg okapu wykonaé¢ poprzez odcinki taczace w zaleznos$ci od dtugosci. Potrzebny
odcinek rury dociag¢ z rury spustowej lub zastosowac tacznik rury spustowe;.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-801B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez inspektora nadzoru.
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

pokrywczych.

6.3.3. Pokrycia z blachy

a) Kontrola migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sig¢
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm. PN-611B-10245, PN-EN 501
1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502.2002, PN-EN 504 2002, PN-EN 505'2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-122002, PN-EN 508-2'2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow 1
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest:
- dla robot - Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie - m® pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,
- dla robot - Rynny i rury spustowe - I m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Odbior podkiadu
8.1.1 Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych

8.1.2 Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzana powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku

Ogolne wymagania odbioru robot pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze¢sciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2 Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie.

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4 Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu
8.3.5 Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa 1 dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy =z =zapisem stwierdzajacym odbidr czg¢sciowy podloza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia.

c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobdw, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan mig¢dzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia
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8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST daty
pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4.0dbior pokrycia
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia ragbkow lub
zwojow od linii prostej, zlacza sg prostopadle do okapu itp.)
- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
- Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
- Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i1 pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikoéw, wlazow
itp.
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
- Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia potwierdza si¢. protokolem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* krycia, ktora obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
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- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podktadu,
pokrycie dachu blachg ptaska laczne z przygotowaniem tapek i1 zabek oraz obrobienie
kominow, kalenic, koszy, naroznikow facznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blacha
trapezowa 1 dachdwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycieciem ptyt i
obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretdow samogwintujacych plyt
dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienia kalenicy i okapu),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie 1 umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
2. PN-89/B<27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j
3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.
5. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j

6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciaglym podtozu

8. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢
Czes¢ 1: Stal

9. PN-EN 508-2 2002 Wyroby do pokry¢ dachowych Z metalu Charakterystyka wyroboéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cz¢$¢ 2
Aluminium

10. PN-EN 508-3 2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje Cze$¢ 3:
Stal odporna na korozjg.
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11. PN-EN 502.2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyroboéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na cigglym podtozu.

12. PN-EN 5072002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.

13. PN-EN 544-2006(U) Wtasciwosci techniczne gontow bitumicznych.

14. PN'B-947014999 Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okraglych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i
badania.

15. PN-EN 61211999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy Definicje, podziat 1
wymagania. PN-B-9470221999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtlych.

16. PN-EN 607 1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ C' zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1- Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 00.14
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

CPV 45233200-1

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni zwigzanych z realizacja zadania
"Budowa wiaty z teznia solankowa, 3 wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla
samochodow osobowych, obiektow malej architektury wraz z budowa doziemnej instalacji
osSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie uslugowej" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne
przy ul. Gtownej, gm. Dubicze Cerkiewne, na dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, obramien z kraweznikow drogowych i obrzezy
chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa S$cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00
,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie zas§wiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajacego, ze dostarczone produkty odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacja
technicznym.

2.2.2. Wyglad zewng¢trzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgkni¢é, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$nigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 1 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni drogi stosuje si¢ betonowa kostke¢ brukowa o grubosci 80 mm,
natomiast chodnika kostke brukowa o grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

e nadlugosci * 3 mm,
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e naszeroko$ci £ 3 mm,

e nagrubosci =+ 5mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
1 |a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigce] niz 5
Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
3 | strata masy, %, nie wigcej niz 5
obnizenie wytrzymalo$ci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek
nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw 1 barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i
wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.3. Obrzeza chodnikowe 8x30x100
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2.4. Krawezniki drogowe:
e 15x30x100,

* systemowe obnizajace.

2.5. Beton (lawa z oporem)
Do wykonania tawy podkraweznikowej nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wedlug PN-EN
206+A1.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek
powinien speilnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu
zwyklego”.

2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe do zalewania szczelin pomigdzy kraweznikami nalezy wykona¢ z piasku i cementu w
proporcjach 2:1. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje umozliwiajagcg wypeknienie szczeliny i
otworu powstatego na potaczeniu 2 krawe¢znikow. Piasek powinien speinia¢ wymagania normy
PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”.

2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych w tawach podkraweznikowych powinna
odpowiada¢ normie BN-74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sa
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
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Kostki betonowe, krawezniki i obrzeza mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca po wykonaniu robot rozbidrkowych drogi powinien z Inwestorem ustali¢ wysoko$¢
niwelety przysztej drogi jak i spadki podluzne i poprzeczne. Wykonawca w wycenie robdt musi
uwzgledni¢ w/w prace, jako roboty konieczne.

5.2. Koryto pod kostke betonowa

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 00.02 ,,Koryto wraz
z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego o WP 3 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattdéw 1 koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku S$rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materiatem do wypelnienia 1 zamies$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.
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5.5. Krawezniki drogowe

5.5.1. Przygotowanie podloza

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.
Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej

proby Proctora. Tolerancja dla wymiaroéw koryta wynosi 2 cm.

5.5.2. Wykonanie law betonowych z oporem

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Betonowanie taw nalezy wykonac
warstwami zgodnie z PN-B-06251 ,,Roboty betonowe i zelbetowe”.

Co 50 mb nalezy wykonywa¢ szczeliny dylatacyjne wypelnione masg zalewowa.

5.5.3. Wbudowanie kraweznikow betonowych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji kraweznikéw w planie ich wbudowanie
kraweznikéw powinno si¢ odbywaé w odniesieniu do linki prowadzacej ze szpilkami
wysoko$ciowymi rozbitymi nie rzadziej niz co 15 m.

Krawezniki nalezy wbudowaé¢ recznie. Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce
cementowopiaskowej o grubosci okoto 3 cm. Na tukach nalezy wbudowywaé krawezniki
potowkowe (dlugos¢ 0,5 m) lub specjalnie dociete.

Szczeliny pomiedzy kraweznikami powinny mie¢ szeroko$¢ do 1 cm. Nalezy je calkowicie
wypethi¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Szczeliny znajdujace si¢ nad szczeling dylatacyjng
tawy betonowej nalezy zala¢ masg zalewow3.

5.6. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robaét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:
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— o szerokos$ci do 3 m: T 1cm,
— o szerokosci powyzej 3m:  * 2cm,

- szerokosci koryta: + Scm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych 1 podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z niniejszg SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z wymaganiami niniejszej SST:

. pomierzenie szeroko$ci spoin,

. sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

. sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,

. sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatag 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety jezdni i chodnika w punktach zatamania niwelety nie

moga przekracza¢ £ 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg £ 0,3%.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej oraz 1mb kraweznika i obrzeza chodnikowego.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

. wykonanie koryta,

. ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

. wykonanie podsypki,

. utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem 1 wypehieniem szczelin,

. utozenie kraweznikdéw 1 obrzezy na tawie,

. przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodg

2. PN-B-04102 materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymalo$ci kamienia na uderzenie
(zwieztos¢ )

6. PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

8. PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12

9. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

10. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

11. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

12. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

13. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.
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14. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne 1 badania przy odbiorze

15. BN-69/731-08Cement. Transport i przechowywanie

16. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.15

ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM 1 WZNIESIENIEM GOTOWYCH
KONSTRUKCJI

CPV 45223800-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych zwigzanych z realizacjg zadania "Budowa wiaty z teznig solankowa, 3
wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, obiektéw malej
architektury wraz z budowg doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie
ushlugowej" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gléwnej, gm. Dubicze Cerkiewne, na
dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji na dziatce nr geod.1379 w
miejscowosci Dubicze Cerkiewne:

- montazem tawek, tawostoléw 1 hustawek,

- montazem koszy na odpady,

- montazem pergoli, masztu, stojakow na rowery,

- montazem placow zabaw 1 sitowni na §wiezym powietrzu,

- montazem lub wniesieniem innych obiektéw matej architektury.

2. Materialy

Wszystkie nowoprojektowane obiekty malej architektury musza odpowiada¢ wymaganiom norm
bezpieczenstwa oraz posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN EN 1176-1:2008 1
PN EN 1176-2:2008. W trosce o bezpieczenstwo osob urzadzenie musi posiadac certyfikat na
zgodno$¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacg np. TUV,
INT itp. Nie dopuszcza si¢ ,,certyfikatow” wystawionych przez nieuprawniong jednostke
certyfikujaca tj. nie posiadajaca akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku jednostek z
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zagranicy); nie dopuszcza si¢ takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.
Urzadzenia muszg charakteryzowac si¢ wysoka jakoscig produkcji 1 walorami estetycznymi
zachecajacymi do zabawy. Obiekty powinna cechowac duza odpornos¢ na wandalizm.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z montazem obiektow malej
architektury powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z niezbednego sprzg¢tu do ww. robot,
takiego jak podno$nik hydrauliczny HDS, taczka, szpadel, poziomice, miary 1-20m oraz narzedzia
potrzebne do montazu urzadzen. Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP
oraz przepisami o ruchu drogowym, Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne technicznie. Przewozone materialy nalezy umie$ci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Ponadto wszystkie
urzadzenia powinny by¢ transportowane i1 sktadowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjnowysokosciowy.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkoéw terenowych od uwidocznionych w
dokumentacjach technicznych Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
1 Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukceji lub robot. Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed ruchem osob nieuprawnionych. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z
montazem obiektow matej architektury nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze
specyfikacja z zamowienia. Montaz zgodnie z dostarczong i zatagczong do urzadzenia instrukcjg
Producenta. Podczas montazu urzadzen nalezy zachowa¢ odpowiednie strefy bezpieczenstwa
wokot urzadzenia, zgodnie z dokumentacjami technicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Badania kontrolne obejmujg :

— sprawdzenie przekrojow konstrukeji,
— sprawdzenie powtoki antykorozyjne;,
— sprawdzenie pionowosci,
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— sprawdzenie zakotwienia shupow,

— sprawdzenie mocowan siatki,

— sprawdzenie technicznych dokumentow kontrolnych

oraz zgodnosci wykonania z projektem konstrukcyjnym oraz instrukcjami montazu
przedstawionymi przez producentow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot. Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST-00.00
»Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot
Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sa w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 1: Ogdlne wymagania

bezpieczenstwa 1 metody badan.

2. PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan hustawek.

3. PN-EN 1176-3 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

4. PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan kolejek linowych.

5. PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

6. PN-EN 1176-6 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

7. PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji 1 eksploatacji.

8. PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 10: Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw.
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9. PN-EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

10. PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

11. PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i
podatnosci na nasycanie wybranych gatunkow drewna majacych znaczenie w Europie.

12. PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwalo$¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

13. PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatlow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

14. PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.16

ROBOTY ZWIAZANE Z SADZENIEM ROSLIN ORAZ UTRZYMANIEM TERENOW
ZIELONYCH

CPV 77310000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych zwigzanych z realizacja zadania "Budowa wiaty z teznia solankowa, 3
wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, obiektow malej
architektury wraz z budowa doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie
ustugowej'" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gléwnej, gm. Dubicze Cerkiewne, na
dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oraz
sadzeniem ro$lin i utrzymaniem zielni na dzialce nr geod.1379 w miejscowosci Dubicze
Cerkiewne.
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Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
realizacje przedmiotowego projektu zieleni i obejmuja:

- wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego,

- prace przygotowawcze przed sadzeniem roslin,

- roboty porzadkowe w zieleni,

- wykonanie nasadzen drzew lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen krzewow lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- pielegnacje gwarancyjng.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
»Wymagania ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna

W zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki (Wymiana
gleby wg czesci rysunkowej): nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie, nie moze tez by¢ zachwaszczona. Zastosowana do wykonania
zaprawy dolow pod nasadzenia ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci
organicznych, kwasowo$¢ wigksza lub rowna 5,5. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od 3cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Jako naw6z nalezy
zastosowac Azofosk lub inny naw6z wielosktadnikowy w ilo$ci min. 2 kg na 100 m2.

Parametry podtoza urodzajnego

a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna < 7%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

b) zawarto$¢ fosforu >20 mg/m2,

¢) zawarto$¢ potasu >30 mg/m?2,

d) kwasowos¢ pH 5,5 — 6,5.

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona
na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewoéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4. Material roslinny sadzeniowy — drzewa wymagania ogodlne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 oraz wiasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktorych podane sa: nazwa tacinska, forma, wybor, numer normy. Sadzonki
ro$lin powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku 1 odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:
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- muszg by¢ szkotkowane;

- wyprodukowane w gruncie i dostarczone z brylg korzeniowa zabezpieczong siatka jutowa i
drucianym koszem:;

- muszg by¢ zgodne z odmiana;

- materiat z danego gatunku i grupy powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem wysokosci, ksztattow
koron i obwodow pni;

- muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkéw 1 otar¢ kory, z zabliznionymi ranami po
formowaniu korony, bez oznak chorob grzybowych i szkodnikow;

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie symetrycznie w typowy dla odmiany sposob;
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

- przewodnik powinien by¢ prosty, z wyjatkiem odmian o pokroju kulistym,;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte;

- material musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwigdnigty;

-u drzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

-przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

-u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

-pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np.
u form kulistych,

-pedy boczne korony drzew i krzewdw powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

-przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

-blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigete,

-dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich na podstawie niemieckiej
normy DIN 18290 z 1997r., jak rowniez musi by¢ wlasciwie oznaczony, tzn. drzewa muszg mieé
etykiety, na ktorych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory, martwice 1 peknigcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyros$nigte, zbyt wyciagnigte w gore w stosunku do
prawidtowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,
- zte zrosnigcie korony z podktadka,

- jednostronne utozenie p¢ dow korony drzew,

- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

Ponadto drzewa muszg spienia¢ ponizsze wymagania:
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-drzewa musza by¢ zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiadaé cechy
charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spetnia¢ bez zastrzezen wymagania klienta dotyczace
wielkosci.

-rosliny muszg by¢ oznaczone etykieta zawierajaca pelng nazwe rosliny, w tym nazwe lacinska,
-drzewa z bryla korzeniowa o obwodzie pnia do 12 cm muszg by¢ co najmniej 2 razy przesadzane,
od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m nad szyja
korzeniowg co najmniej 4 razy;

-dopuszczalne sg drzewa z korzeniowa w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu
niepowlekanego, ciasno $ciggnigtego. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryty korzeniowej,
jak réwniez rosliny przesadzane mniej razy, niz okreslono powyzej. Niedopuszczalne sg
rozpadajace si¢ bryly korzeniowe;

-wielkos¢ bryty korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, lub
obwodu na wysokosci 1 m nad szyja korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nigta
korzeniami, niedopuszczalne sg drzewa z przycigtymi korzeniami powstalymi przed ostatnim
przesadzaniem. Niedopuszczalne sg drzewa z obcigtymi podczas wykopywania korzeniami o
srednicy wigkszej niz 3 cm;

-pnie drzew nie moga mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych ze zwyklg interwencja ogrodnicza
lub pogoda. Réwnie niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane ztg lub
p6zng interwencja (na przyktad péznym usunigciem bocznych peddw, zbyt silnych gatezi lub
bocznych pedéw przy pniu). Niedopuszczalne sg réwniez jakiekolwiek inne swieze uszkodzenia
galezi i pnia;

-pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 cm w wysokos$ci jednego metra nad szyja korzeniowa
muszg mie¢ co najmniej 220 cm wysokos$ci, muszg by¢ proste i nie odbiega¢ w zadnym miejscu o
wiecej niz 5 cm od osi taczacej szyj¢ korzeniowa z korong. Wysoko$¢ pnia okraglych zwisajacych
lub szeroko rosngcych odmian musi wynosi¢ co najmniej 220 cm, niezaleznie od obwodu. Kora
drzewa nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznig¢ta. Obwdd na wysokosci 1 m musi przedstawiac
jeden z ponizszych standardowych rozmiarow: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-
25, 25-30, 30-35 itd.

Jezeli w specyfikacji przetargu podano konkretny rozmiar, nalezacy do jednego z powyzszych
przedziatéw, wtedy za dopuszczalny rozmiar uwaza si¢ jakikolwiek rozmiar z tego przedziatu (np.
jezeli podano obwod 15 cm na wysokosci 1 m, obwdd roslin moze wynosi¢ od 14 do 16 cm na
wysokosci 1 m);

-ksztatt 1 charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i
wielkosci drzewa.

2.5. Material roslinny sadzeniowy — drzewa sadzenie

Na proces sadzenia drzew sktadaja si¢ nastgpujace czynnosci:

1)Wytyczenie miejsca w terenie.

2)Wykopanie dotu o $rednicy 2x wigkszej niz $rednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Przy
nasadzeniach uzupeiniajacych szpalery drzew, doty nalezy wykopywac ostroznie, ze wzgledu na
bliskos¢ korzeni drzew sasiadujacych.

Nalezy uwzgledni¢ usuwanie catych karp (rowniez w przypadku, gdy prace beda musiaty by¢
prowadzone rgcznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach wycietych, na miejsce ktérych
planowane sg nasadzenia zastepcze. Nalezy uwzgledni¢ wywo6z nadmiaru ziemi 1 wszelkich innych
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odpadow. Urobek nalezy zawsze odktada¢ na uprzednio roztozong foli¢. Nie zezwala si¢
sktadowania ziemi z dotéw bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych.
3)Umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powinna si¢ znajdowa¢ do 3 cm nad
planowang powierzchnig poziomu misy. Nalezy przewidzie¢, ze misa bedzie obnizona o 5 cm w
stosunku do gruntu rodzimego.

4)Stabilizacja drzewa w gruncie (poprzez opalikowanie trzema palikami z, przy sadzeniu drzew
nalezy uwzgledni¢ cen¢ opalikowania). Paliki toczone, o §rednicy 7 cm, wysokosci 250 cm
powinny by¢ nowe, wykonane z drewna cisnieniowo impregnowanego. Paliki nalezy wbi¢ w
ziemi¢ na glebokos$¢ 50 cm poza bryla korzeniowg przed zasypaniem dotu z sadzonym drzewem.
Paliki nalezy polaczy¢ ze sobg pojedyncza poprzeczka z pétpalika umieszczong u gory i dwiema
poprzeczkami umieszczonymi u dotu opalikowania. Na paliku pod gorng poprzeczkg nalezy trwale
umiesci¢ zafoliowang informacje o drzewie. Pien drzewa mocujemy do palikow tasma w kolorze
zielonym.

5)Catkowita zaprawa dotu ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno uwalniajagcymi si¢
nawozami. Nie dopuszcza si¢ uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania dotoéw.
Ziemie tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia.

6)Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasma z tkaniny jutowej o gramaturze 175
g/m2 z obszytymi dwoma brzegami.

7)Wykonanie misy o regularnym, okragtym ksztatcie i Srednicy min. 100 cm i glebokosci 5 cm
wokot drzewa. Nie dopuszcza si¢ usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie ona tworzyta
,g0rke” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci watu.

8)Scidtkowanie redniozmielona kora drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwa 5-cio
centymetrowg (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 — 5 cm odstepu migdzy
$ciotka a nasadg pnia.

9)Utozenie rur drenarskich réwnolegle z wypetianiem dotéw ziemig urodzajng. Bryly korzeniowe
drzew nalezy owina¢ rurg drenarska o srednicy min. 50 mm, z zapasem na dalsze rozprowadzenie
w obrebie dotu. Koncowke rury drenarskiej nalezy zakonczy¢ perforowana, plastikowa zaslepka w
kolorze czarnym. Podczas sadzenia drzewa nalezy ulozy¢ rury drenarskie oplatajac nimi bryte, tak
aby jeden jej koniec zakonczony zaslepka znajdowat si¢ ok. 2 cm ponad gruntem. musi by¢
dostosowana do obwodu pnia. Dystans pomig¢dzy siatka a pniem drzewa powinien wynosi¢ okoto
Tem.

Zatozenie oston na drzewach rosngcych w misach nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

10)Zalanie woda po posadzeniu — min. 50 1/60 I na jedno drzewo.

2.6 Material roslinny sadzeniowy — drzewa pielegnacja

3 lata od dnia podpisania protokotu potwierdzajgcego poprawne posadzenie drzewa.

W okresie wegetacyjnym w comiesi¢gcznym okresie prac nalezy wykonac:

1. podlewanie, rano lub wieczorem, w ilo$ci 50 I/drzewo, 2 razy w tygodniu (w poniedziatki i
czwartki, z wyjatkiem dni $wigtecznych i1 ustawowo wolnych od pracy, w takim przypadku
podlewanie nalezy przeprowadzi¢ w dniu nastepnym).

Jest to niezbedne minimum, podlewanie w ww. dni podlega kontroli. Czgsto$¢ podlewania nalezy
dostosowac¢ do warunkéw atmosferycznych, np.: zwigkszy¢ czestos¢ podlewania w trakcie upatow.
Nie nalezy dopusci¢ do utraty turgoru przez liscie oraz wigdnigcia pedow.

2. pielenie mis drzew 2 razy w miesigcu (w pierwszy i trzeci poniedziatek miesigca), nie nalezy
dopusci¢ do zachwaszczenia mis - w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy
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tylko wykorowanej misy wokot drzewa, natomiast w przypadku drzew posadzonych w chodniku
nalezy wypieli¢ calg nieutwardzong powierzchni¢ misy;

3. uzupenianie $ciotki ze §rednio zmielonej kory drzew iglastych (dwa razy w miesigcu w dniu
pielenia - grubo$¢ $ciotki powinna zawsze wynosi¢ 5 cm);

4. poprawianie jutowania pni — na wezwanie Zamawiajgcego.

5. przeglad drzew 2 razy w miesigcu oraz wykonanie ponizszych prac wg potrzeb:

* usuwanie odrostow korzeniowych i potamanych, obumartych gatezi;

* monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikow 1 patogendw — w razie koniecznosci
wykonywanie opryskow;

* kontrola stabilizacji posadzonych drzew (biezaca naprawa opalikowania: wymiana potamanych
palikow /w przypadku zniszczenia lub kradziezy catosci opalikowania nalezy je wymieni¢ na
nowe/, poprzeczek, uzupehienie wigzan i zerwanych tabliczek informacyjnych). Paliki toczone, o
srednicy 7 cm, wysokos$ci 250 cm powinny by¢ nowe z drewna ci$nieniowo impregnowanego.

W przypadku uszkodzenia drzewa w wyniku kolizji drogowej, wandalizmu lub silnego wiatru
Wykonawca usunie drzewo wraz karpa. Usunigcie odbedzie si¢ na zlecenie ZZW

Ponadto w ciggu sezonu wegetacyjnego (kwiecien — pazdziernik) nalezy wykonac:

1. cigcia korygujace korony drzew - formowanie przewodnika, usuwanie odrostow na pniu, gatezi
krzyzujacych sig, stabych, chorych, zbytnio zageszczajacych korone, wyrastajacych z
nieprawidtowych rozwidlen i tzw. weziow;

2. nawozenie drzew wielosktadnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie zaaplikowanym
wraz z podlewaniem w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta (w pierwszym tygodniu kwietnia).
Nawozenie nalezy wykona¢ w drugim i trzecim roku pielegnacji.

Pielgegnacja drzew w okresie spoczynku (listopad — marzec)

W okresie spoczynku w comiesigcznym okresie prac nalezy przeprowadza¢ przeglad drzew 2 razy
w miesigcu 1 wykonywac nw. prace:

1. naprawe opalikowania wg potrzeb:

* wymiang potamanych palikéw;

* uzupeknianie wigzan;

* poprawe poluzowanych wigzan;

* uzupeltnianie tabliczki informacyjnej;

* poprawianie jutowania pni,

* niezbg¢dne cigcia techniczne;

2. kontrole wilgotnos$ci podtoza — w razie potrzeby podlewac rano, w ilosci 50 1/drzewo.

Przed ostatecznym odbiorem prac, nalezy usuna¢ opalikowanie drzew i zatozy¢ na pnie ostony. Do
zabezpieczenia pni drzew moze by¢ zastosowana ostona w kolorze bragzowym, wykonana z
wysokowarto$ciowego tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV 1 nie ulegajaca
deformacjom, posiadajgca optymalne otwory wentylacyjne. Wysokos$¢ ostony musi wynosi¢ min.
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21 cm, a szeroko$¢ musi by¢ dostosowana do obwodu pnia. Dystans pomigdzy siatka a pniem
drzewa powinien wynosi¢ okoto 7cm.

2.7 Material roslinny sadzeniowy — krzewy i rosliny bylinowe, trawy - wymagania ogolne
Sadzonki ro$lin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat w jednym
gatunku 1 odmianie musi by¢ wyrownany wielkos$cia, zdrowy, z dobrze wyksztalcong bryla
korzeniowg i1 korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Dostarczone
sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 1 PN-R-67022, wtasciwie oznaczone.
Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

-pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

-przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przedtuza¢ przewodnik,

-system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
-powinny wystepowac liczne korzenie drobne, u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta
korzeniowa powinna by¢

prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
- martwice 1 pgknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;,

- zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach lub ostonkach foliowych stosowanych w
szkotkach lub w sytuacji uzycia

materiatu kopanego w zabezpieczonych przed rozsypaniem karpach. Do czasu wysadzenia rosliny
powinny by¢

ocienione, osloni¢te od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.

Parametry jako§ciowe materiatu ro§linnego

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty zwigzane z zakladaniem terenow zieleni moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu. Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji stosowa¢ wylacznie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
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Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP
1 ruchu drogowego. Transport materialow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow. W czasie transportu rosliny
musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedow. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ ro$liny przed wysychaniem 1 przemarzaniem. Drzewa 1 krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone, a jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatru, a w razie suszy
podlewaé. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisOw, norm oraz postanowieniami umowy.

5.2. Terminy

Rosliny prowadzone w szkoélce w pojemnikach, a takie zaleca si¢ zastosowaé w tym przypadku,
sadzone z dobrze uformowang bryta korzeniowa mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacji.
Pamigtac¢ jednak nalezy by sadzenie to odbywato si¢ przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (pochmurny, deszczowy 1 bezwietrzny dzien) oraz o zabezpieczeniu dostatecznej
ilosci wody (intensywne podlewanie) przez kilka tygodni po posadzeniu, by nie narazaé

rosliny na przesuszenie - zwlaszcza w okresie letnim. Zaleca si¢ calkowita wymiang ziemi na
zyzng na gt 35cm, ogrodnicza. Przygotowanie podtoza w przypadku krzewow, pnaczy i roslin
bylinowych, zaleca si¢ catkowitg lub cz¢sciowa wymiang gleby do zasypywania dotow -
posadzenia roslin. Krzewy, pnacza i ro§liny bylinowych sadzi si¢ tak gteboko, jak rosty w szkolce,
a tatwo korzenigce si¢ mozna posadzi¢ kilka centymetrow giebiej. Wielkos$¢ dotow

uzalezniona jest tu réwniez tak jak w przypadku drzew, od wielkos$ci bryly korzeniowe;.
Przecietnie wykonuje si¢ doty o wielkosci 30 x 30cm 1 gtebokosci 30cm.

5.3. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Roslinno$¢ w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunig¢cia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Podczas realizacji inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i krzewy w poblizu ktorych prowadzone beda prace ziemne i inne
prace budowlane - pien i1 korong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy
przed wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzew 1
krzewow nalezy prowadzi¢ rgcznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem wigzanym do drzewa powrozem lub poprzez obudowanie pnia
skrzynig z desek przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych szerokich tasm. Zabrania

si¢ mocowania jakichkolwiek elementéw, drutow, kabli itp. do pni drzew. System korzeniowy
odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegolne korzenie o srednicy powyzej 4 cm, jesli
zostaly uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia cigcia powinna by¢ réwna i
gladka) i zasmarowac¢ mascig ogrodnicza z dodatkiem fungicydu(preparatu grzybobdjczego), np.
Funaben.
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5.4. Przygotowanie terenu do nasadzen

Teren przeznaczony pod zielen powinien zosta¢ oczyszczony z resztek gruzu, kamieni, chwastéw
itp. Nastgpnie dowiez¢ na powierzchniach przeznaczonych pod zielen 35 cm ziemi urodzajne;j
(humus), wyréwnac i zwatowac.

Utozenie geowtdkniny

Utozenie tkaniny polipropylenowe 94g/m2, czarna do ghuszenia chwastéw. Czynnosci polegaja na
roztozeniu geowldkniny na uprzednio przygotowanym stanowisku, przymocowaniu geowtdkniny
do podtoza metalowymi szpilkami, w miejscu tgczenia plaszczyzn geowtdkniny — roztozeniu
tkaniny ,,na zaktad”, ktory powinien wynosi¢ min. 30 cm. Roztozona geowtdknina nie moze
przykrywa¢ wlazow do studzienek.

5.5. Sadzenie drzew

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyrownana, pozbawiona $mieci i pozostatosci
bo budowie. Gleba pod nasadzenie drzew powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia
(zaprawa dotdéw). Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze
sztukg ogrodnicza. Wymagania dotyczace jakosci 1 wielko$ci sadzonek wedhug pkt. 2 niniejszej
specyfikacji. Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy dwukrotnie wigkszej od bryly korzeniowe;j i
glebokosci 0,8 m z catkowitg zaprawg ziemig urodzajng. Podczas sadzenia nalezy wykona¢
wykona¢ system nawadniajgco-napowietrzajacy z rur perforowanych $rednicy 35 mm o dlugosci
2,5 m z zamontowanym plastikowym zamykaniem z tfancuchem np. Greenleaf RootRain Metro
lub rownowazny. Wlew z zamykaniem do zestawu nalezy umie$ci¢ na rowno z kratg pod
drzewem. Podczas sadzenia bryle korzeniowa drzewa nalezy przymocowac za pomocg 3
samoklinujacych si¢ kotw ustawionych w trojkat wokot bryty korzeniowej oraz pasa szerokosci
min. 50 mm z klamra napinajaca np. za pomoca systemu kotwienia bryly korzeniowej Greenleaf
SAS-L lub réwnowaznego. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed
posadzeniem przyciac.

Przy kazdym drzewie powierzchni¢ gruntu uformowac tak, aby powstala misa gromadzaca wodg.
Przy sadzeniu drzewa obficie podla¢, a powierzchni¢ pod kratami wysciotkowac korg mielong o
migzszosci 3-5 cm. Wszystkie drzewa nalezy po posadzeniu obficie podla¢. Nie wolno zasila¢
roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows -
projektem wykonawczym szaty roslinne;j.

5.6. Sadzenie krzewow

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyrdwnana, pozbawiona §mieci i pozostatosci
bo budowie. Rosliny sadzi¢ w uprzednio przygotowane donice bezposrednio w ziemi¢ urodzajng.
Podczas sadzenia roslin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wyscidtkowanie roslin korg
drobnomielong - warstwa o grubosci 3 cm. Przy sadzeniu rosliny obficie podla¢, a rabaty
wysciotkowa¢. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem
przycia¢. Wszystkie krzewy nalezy po posadzeniu lekko przyciaé¢ redukujac korong i obficie
podla¢. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

5.7. Sposob ciecia krzewow
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Do formowania przeznaczone zostaty nasadzenia z bukszpanu drobnolistnego (Buxus microphylla
’Faulkner'® w rabatach w donicach. Nasadzenia nalezy przycina¢ na wysoko$¢ max. 40 cm i na
szerokos¢ zaprojektowanych donic tak, aby grupy krzewow utworzyly zwarte nasadzenia. Krzewy
bukszpanu przycina¢ do wysokosci maksymalnej 30 cm.

Ciecia nalezy wykonywac kilka razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, aby zadane ksztatty byty
zawsze czytelne.

5.8. Pielegnacja drzew i krzewow

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy obja¢ pielggnacja gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie
minimum 3 lat. Pielggnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznos$ci od
warunkow pogodowych,

- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,

- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia roslin
(nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugodziatajacych nawozéw otoczkowanych),
- usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

- poprawianiu uksztalttowanych wokot drzew mis - wedtug potrzeb,

- uzupetianiu $cidtkowania - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,

- uzupetnianiu wigzadet drzew - w razie potrzeby,

- wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

- wymianie ro$lin, ktore si¢ nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatgzi - w razie
potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

- usuwaniu przekwitlych kwiatostandw itp.,

- regularnych cieciach zaggszczajacych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku,

- regularnych cigciach formujacych - min. 4 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego,

- oprysku w razie wystapienia chordb i/lub szkodnikow - w razie potrzeby,

- regularnym wygrabianiu li§ci w okresie jesiennym oraz uzupekniajagcym w okresie wiosennym.
Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne

Kontrola robot w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielggnacji roslin polega na
sprawdzeniu:

- prawidtowosci wykonania prac pielggnacyjnych w koronach drzew,

- wielkos$ci dotow pod sadzone drzewa,

- prawidtowosci wypetnienia donic,

- prawidlowos$ci wypetnienia pojemnikow do kwietnikow sezonowych,

- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,

- zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,

- zastosowania hydrozelu w donicach,
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- zgodnos$ci realizacji z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian oraz odlegtosci sadzonych roslin,

- materialu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych 1 zgodno$ci z normami
PN-R-67023 - drzewa 1 krzewy lisciaste, oraz wymaganiami jako$ciowymi i
wielkosciowymi okreslonymi w projekcie wykonawczym i niniejszej ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

- odpowiednich terminow sadzenia,

- prawidlowos$ci wykonania mis i $cidtkowania drzew,

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét. Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST-00.00
»Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowa jest:

- mkw (metr kwadratowy) wykonania: $cidtkowania rabat

- szt (sztuka) - posadzonych ro$lin, wykonania zestawdéw nawadniajaco-napowietrzajacych,
wykonania zestawdw mocowania bryt korzeniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sa w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Odbidr robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i
stwierdzenia zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje si¢ za zgodne z powyzszymi wymaganiami
jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania nasadzen ro$lin obejmuje czynnosci :

- wykonanie wykopu jamistego,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- umieszczenie materiatu w wykopie,

- zasypanie z ubiciem bryly korzeniowe;j,

- Sciotkowanie roslin,

- pielegnacj¢ posadzonych ro$lin - wedlug opisu w pkt. 5 niniejszej SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
3.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).
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4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegbdlnych rodzajow 1 gatunkow drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

5.Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

6.Norma PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

7.Norma PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.17
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

CPV 45450000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych zwigzanych z realizacja zadania ""Budowa wiaty z teznia solankowa, 3
wiat handlowych, 33 stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, obiektow malej
architektury wraz z budowq doziemnej instalacji oSwietleniowej i elektrycznej w zabudowie
ustugowej'" w miejscowosci Dubicze Cerkiewne przy ul. Gléwnej, gm. Dubicze Cerkiewne, na
dziatkach o nr geod. 1379, 1006, 1077.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rob6t wykonczeniowych terenu opracowania w Uhowie: Ogrodzenie terenu.
Obsianie trawg terenow nieutwardzonych.

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
»Wymagania ogolne”.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot

Ogrodzenie

Teren opracowania wzdluz nastepujacych dzialek sasiednich: dz. nr geod.: 1383, 1382, 1381
ogradzac¢ bedzie panelowe ogrodzenie systemowe o wysokosci 1,23 m, wykonane z paneli
ogrodzeniowych mocowanych do stupkow stalowych osadzonych w wylewanym cokole
betonowym z betonu B20. Wzdtuz pozostatych granic nie zaprojektowano ogrodzenia.

Ogrodzenie ozdobne wokot proj. miejsca utwardzonego na toi-toi oraz wzdluz chodnika przy
Osrodku Zdrowia wykonane bedzie przeset drewnianych azurowych o wymiarze 180x180 cm
oraz 60x80 cm, mocowanych do stupkow stalowych osadzonych w wylewanym cokole
betonowym z betonu B20.

Elementy zieleni

Wszystkie nieutwardzone nawierzchnie nalezy obsia¢ trawg. Dopuszcza si¢ ro$lin, krzewow 1
drzew wg projektu. Lokalizacje trawnikdéw 1 nasadzen zaznaczono w czg$ci graficznej projektu.
Przewiduje si¢ wycinke drzew wg oddzielnego opracowania.

Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

. teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

. przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

. przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do
3 cm nad terenem,

. teren powinien by¢ wyrownany 1 splantowany,

. ziemia urodzajna powinna by¢ rozs$cielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

. przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabi¢,

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

. okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesénia,

. na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

. na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyroéwnania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

. mieszanka nasion trawnikowych winna by¢ gotowa.

Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10
cm,
. nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy

przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjacé pierwsza potowe pazdziernika),

. koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgsto 1 w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

. chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na I ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegblnych porach roku:

. wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
. ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét. Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST-00.00

»Wymagania ogolne”.

7.2.  Szczegolowe zasady obmiaru robét
Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sa w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne zasady ptatnosci sg zawarte w ST-00.00 ,,Wymagania
0golne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-
montazowych. (Tom 1. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989).
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